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EDITAL - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 09/2025 
COM INVERSÃO DE FASES 

 

 

PROCESSO: Nº 2717/2025 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA.  

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTES.  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO PARQUE 

MUNICIPAL NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP. 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 13.454.081,09 (treze milhões, quatrocentos e cinquenta e 

quatro mil, oitenta e um reais e nove centavos). 

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO 

EXCLUSIVA ME/EPP/EQUIPARADAS: NÃO.  

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS.  

JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 

TIPO DE EMPREITADA: POR PREÇO UNITÁRIO. 
 

CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 

INÍCIO DE RECEBIMENTO DE DOCUM. DE HABILITAÇÃO / PROPOSTAS: 14/11/2025 – Horas 17:00:00 

RECEBIMENTO DE HABILITAÇÃO / PROPOSTAS ATÉ: 10/12/2025 – Horas 08:50:00 

ABERTURA/ANÁLISE DE HABILITAÇÃO / PROPOSTAS: 10/12/2025 – Horas 09:00:00 

 

SISTEMA: PLATAFORMA BBMNET – www.bbmnetlicitacoes.com.br  

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, 

dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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1. PREÂMBULO.  

 

1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA situada na Rua Prudente de Moraes nº 93, Centro, 

TORNA PÚBLICA a quem possa interessar, a abertura da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, na 

forma ELETRÔNICA, cujo critério de julgamento será o MENOR PREÇO GLOBAL, visando a obtenção de 

propostas para o objeto licitado, consoante especificações constantes dos Anexos, que passam a fazer 

parte do presente edital, a qual será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº 14.133 

de 2021, e demais dispositivos legais aplicáveis bem como pelas condições específicas deste edital e dos 

demais documentos que o integram.  

2. DO OBJETO. 

2.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP., 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

2.2. A licitação será realizada em item único.  

2.3. Não serão aceitos preços unitários acima dos valores máximos orçados pela administração para cada 

item.  

 

3. VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.  

 

3.1.  O valor estimado pela administração para a presente contratação é de R$ 13.454.081,09 (treze 

milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, oitenta e um reais e nove centavos). 

 
3.2. O recurso orçamentário será atendido pela seguinte dotação orçamentária observando se for o caso 

o princípio da anualidade:  

 

* 02.08.01.23.695.0018.1587.07.4.4.90.51.91.100.0264 – ficha 399 – Pré Empenho nº 1328/2025 – 

Implantação do Parque Municipal.  

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 

Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

 

4. DA VISITA AO LOCAL DA OBRA. 

4.1.  Os licitantes poderão realizar visita técnica, para conhecer e examinar o local da realização dos 

serviços, instalação de equipamentos, esclarecimentos e demais informações que entenderem 

necessárias. 

 
4.2. A vistoria poderá ser realizada a qualquer dia, respeitado o horário de funcionamento da repartição 

pública municipal, até o dia útil anterior à data prevista para a sessão de abertura, devendo ser agendada 

junto a Prefeitura Municipal de Santa Branca através dos contatos: 

a) Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes, senhor Arthur Alvares Ribeiro Pimenta – 

telefone: (12) 3972-6620, e-mail: engenharia@santabranca.sp.gov.br   

mailto:engenharia@santabranca.sp.gov.br
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4.3. O licitante que decidir não realizar a visita técnica facultativa deverá apresentar declaração 

afirmando possuir ciência de que tinha possibilidade de fazer a visita técnica, mas que ciente dos riscos e 

consequências envolvidos, optou por formular a Proposta Comercial sem realizar a visita técnica, 

conforme modelo do Anexo VIII - B, do presente Edital. 

 

4.4. A realização da visita técnica é facultativa e não constitui condição para a participação na presente 

licitação.  

 
4.5. No decorrer da execução contratual não poderá ser alegado o desconhecimento de questões técnicas 

que poderiam ter sido verificadas por ocasião da visita técnica. 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO. 

 

5.1. Poderão participar da presente concorrência eletrônica a empresa que atender a todas as 

exigências deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação, e estiver devidamente 

cadastrada junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site https://bbmnet.com.br/ . 

 
5.2. Como requisito para participação na concorrência, em campo próprio do sistema eletrônico, o 

licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas 

no Edital. 

 
5.3. A empresa participante deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição e na Lei Federal n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida esta 

comprovação a qualquer tempo. 

 
5.4. Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de concordata ou 

em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação, que estejam com o direito 

de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa ou que por esta tenham sido declaradas 

inidôneas. 

 
5.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente 

ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 

que por terceiros.  

 
5.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 

relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção 

ou aqueles se tornem desatualizados.  

 

5.7. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 

habilitação.  

https://bbmnet.com.br/
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5.8. Não poderão disputar esta licitação:  

 

5.8.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);  

5.8.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando 

a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;  

5.8.3.  Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 

projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável 

técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a 

ela necessários;  

5.8.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 

licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;  

5.8.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 

ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 

função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;  

5.8.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si;  

5.8.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;  

5.8.8. Agente público do órgão ou entidade licitante;  

5.8.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição;  

5.8.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 

público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam 

configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos 

termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei Federal nº 14.133, 

de 2021.  

5.9. O impedimento de que trata o item 5.8.4 será também aplicado ao licitante que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 

aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o 

ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.  

 

5.10. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a 

que se referem os itens 5.8.2 e 5.8.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 

contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de 

agentes públicos do órgão ou entidade. 

 

5.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.  
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5.12. O disposto nos itens 5.8.2 e 5.8.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua 

como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações 

integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.  

 

5.13. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 

financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com 

recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica 

que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos 

da Lei Federal nº 14.133/2021.  

 

5.14. A vedação de que trata o item 5.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação 

na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou 

representante de empresa que preste assessoria técnica.  

 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA. 

 
6.1. Na presente licitação, a fase de habilitação ANTECEDERÁ a fase de apresentação de propostas e 

lances, nos termos previstos no § 1º do Artigo 17 da Lei Federal nº 14.133/2021.  

6.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o 

preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até o fim de 

recebimento de propostas.  

6.3. Os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecido no item anterior, os documentos 

de habilitação juntamente com a proposta, previamente a abertura de sessão pública, sua ausência 

acarretará desclassificação.  

6.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

6.4.1. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação;  

6.4.2. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a 

proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de sua 

entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

instrumento convocatório;  

6.4.3. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 

7°, XXXIII, da Constituição;  

6.4.4. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 

incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;  

6.4.5. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especificas.  
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6.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.  

6.6.  Fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos 

estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei 

Federal n.º 14.133, de 2021.  

6.6.1. Para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “nenhuma”, 

produzirá o efeito de declínio do licitante ao direito de tratamento de favorecimento previsto na 

Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresas e empresas de pequeno porte;  

6.7.  A falsidade da declaração de que trata os itens 6.4 ou 6.6 sujeitará o licitante às sanções previstas 

na Lei Federal nº 14.133, de 2021, e neste Edital.  

6.8.  Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação 

anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação 

anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.  

6.9.  Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 

habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública 

e da fase de envio de lances.  

6.10.  Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 

licitantes convocados para apresentação de propostas, a partir da fase de julgamento e aceitação das 

propostas. 

6.11. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

6.12. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 

que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.  

 
7. DA GARANTIA DA PROPOSTA.  

7.1.  Em conformidade com o art. 58 da Lei Federal nº. 14.133, de 2021, os Licitantes deverão oferecer 

Garantia de PROPOSTA, no valor de 1% do valor estimado do objeto para a contratação, ou seja, R$ 

134.540,81 (cento e trinta e quatro mil quinhentos e quarenta reais e oitenta e um centavos).  

7.2.  A Garantia a que se refere este item, poderá ser prestada em qualquer uma das modalidades 

previstas no art. 96, § 1º da Lei Federal nº. 14.133, de 2021, devendo sua comprovação se dar por 

documento a ser encaminhado juntamente com a proposta final. 

7.3. Garantia de proposta deverá possuir validade de no mínimo 90 (noventa) dias a contar da data 

de abertura do certame. 
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7.4. Qualquer proposta não garantida em conformidade com o disposto nos itens acima acarretará a 

desclassificação. 

7.5. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da 

assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. 

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO (inversão de fases). 

8.1. Dada a inversão de fases, a sessão será aberta com a verificação dos documentos de habilitação dos 

proponentes. O agente de contratação verificará se os licitantes atendem às condições de 

participação no certame, conforme previsto no Artigo 14 da Lei Federal nº 14.133/2021, legislação 

correlata e no item 5.8 do edital especialmente quanto a exigência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

8.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/  

8.1.2. Sistema de Apenados TCESP, mantido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento , para verificação de 

impedimento de licitar e contratar com o Município de Santa Branca – SP.  

8.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da 

União https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep 

8.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; 

8.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 

o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  

8.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros.  

8.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

desclassificação.  

8.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

8.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de 

participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 

8.5. Serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021, os 

seguintes documentos: 

 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
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8.6.  DA HABILITAÇÃO JURÍDICA  

8.6.1.  Comprovante de registro comercial no órgão competente, no caso de empresa individual;  

8.6.2. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, com a última alteração, ou consolidado, 

devidamente registrados no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no 

caso de sociedades por ações, acompanhado da publicação da ata de eleição de seus 

administradores;  

 

8.6.3. Inscrição do ato constitutivo e modificações subsequentes ou consolidação no órgão 

competente, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;  

 

8.6.4.  Decreto de autorização, em se tratando de filial de sociedade estrangeira em funcionamento 

no País;  

 

8.6.5. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir;  

 

8.6.6.  As empresas consorciadas deverão apresentar compromisso público ou particular de 

constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, contemplando no mínimo as seguintes 

informações:  

a) Denominação do Consórcio;  

b) Qualificação dos consorciados;  

c) Organização e objetivos dos consórcios, a saber, a participação das empresas consorciadas na 

presente licitação; 

d) Composição do Consórcio, com a indicação do percentual da participação de cada uma das 

consorciadas; 

e) Indicação da empresa líder do consórcio;  

f) Compromisso de que as consorciadas responderão solidariamente pelos atos praticados em 

consórcio tanto na fase de licitação quanto na execução do contrato;  

g) Outorga de poderes à empresa líder para figurar como única representante legal do Consórcio 

perante a Prefeitura Municipal de Santa Branca, com poderes para tomar decisões e assinar em 

nome do Consórcio. 

 

8.7. DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA. 

8.7.1.  Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);  

8.7.2.  Inscrição do licitante no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, quando for 

o caso, relativo ao seu domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto desta licitação, justificando no caso de sua inexigibilidade;  

8.7.3. Regularidade para com a Fazenda Nacional e situação de regularidade perante a 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que deverão ser comprovadas mediante a apresentação 
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da Certidão Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e à 

Seguridade Social (CND).  

8.7.4. Regularidade com a Fazenda Estadual, da sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e quanto aos tributos relacionados com o objeto desta licitação, mediante a 

apresentação de certidão expedida pelo órgão competente com expedição de no máximo 06 

(seis) meses anteriores à data da apresentação, observada a validade aposta no documento. 

Empresas que nos termos da legislação aplicável, não estiverem inscritas na Fazenda Estadual, 

portanto dispensadas da comprovação de regularidade, ficam obrigadas a declarar sob as 

penalidades cabíveis, tal condição;  

8.7.5. Regularidade com a Fazenda Municipal (ISSQN), da sede do licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade e quanto aos tributos relacionados com o objeto desta licitação, mediante a 

apresentação de certidão expedida pelo órgão competente com expedição de no máximo 06 

(seis) meses anteriores à data da apresentação, observada a validade aposta no documento.  

8.7.6. Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF, com validade na 

data da apresentação;  

8.7.7. Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação de certidão negativa nos Termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

trabalho; 

8.7.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto 

contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

 
8.8.  DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.8.1. DECLARAÇÃO de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais 

para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação. A não apresentação desta declaração 

será entendida como concordância com o teor do edital; 

8.8.2. Certificado de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia – CREA / CAU ou entidade profissional competente, atualizado (em plena validade). 

 
8.8.3. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL 

8.8.3.1. A indicação do responsável técnico, devidamente habilitado junto ao CREA / CAU 

ou entidade profissional equivalente, mediante juntada de documento comprobatório, não 

podendo o autor do projeto participar da presente licitação; 

8.8.3.2. Comprovação de capacitação técnico-profissional, através de prova do licitante 

possuir no seu quadro permanente de pessoal, na data da licitação o profissional indicado no 

item anterior, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço 

de características semelhantes, acompanhado da CAT – Certidão de Acervo Técnico, devidamente 
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registrada na entidade profissional competente (CREA/CAU ou entidade profissional 

equivalente), cujas parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, 

seguem abaixo discriminadas: 

Item Item Conforme Planilha Descrição dos Serviços 

1 
3.1.3.2 - 3.1.4.1 - 3.1.5.1 - 3.1.6.1 - 3.1.8.1 - 3.1.9.10 - 
3.2.3.1. - 3.2.4.1 - 3.2.5.1 - 3.2.6.1 - 3.2.7.1 - 3.2.8.1 - 
3.2.9.10 - 3.2.10.15 - 3.2.11.10 - 3.2.12.10 -3.2.16.1 

ABERTURA DE CAIXA INCLUI ESCAVAÇÃO, 
COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO 
SUB-LEITO 

2 
3.1.10.4.3 - 3.1.10.4.4 - 3.2.16.8 - 3.2.16.9 - 4.5.3 - 5.5.3 - 

5.6.4.1 - 6.5.3 - 6.6.4.1 - 7.2.3 - 7.2.4 
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE 
VEDAÇÃO 

3 

3.1.7.7 - 3.1.9.6 - 3.1.10.1.14 - 3.1.10.2.4 - 3.1.11.1.14 - 
3.2.9.6 - 3.2.10.12 - 3.2.11.6 - 3.2.12.6 - 3.2.14.1.14 - 

3.2.15.1.14 - 3.2.16.11 - 3.2.17.1.14 - 3.2.17.2.2 - 
3.2.18.13 - 4.2.9 - 4.3.6 - 4.2.9 -5.3.1.6 - 6.2.9 - 6.3.3 

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) 
FYK = 500 MPA 

4 

3.1.10.7.1 - 3.1.10.7.2 - 3.1.11.3.1 - 3.1.11.3.2 - 3.1.15.15 
- 3.1.15.16 - 3.1.22.15 - 3.1.22.16 - 3.1.22.17 - 3.1.22.18 - 
3.1.22.19 - 3.1.22.20 - 4.9.3 - 4.9.4 - 4.9.5 - 4.9.6 - 5.9.3 - 
5.9.4 - 5.9.5 - 5.9.6 - 5.9.7 - 6.9.3 - 6.9.4 - 6.9.5 - 6.9.6 - 

7.6.3 - 7.6.4 - 7.6.5 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

5 

3.1.3.11 - 3.1.4.3 - 3.1.4.5 - 3.1.10.1.11 - 3.1.10.1.15 - 
3.1.10.2.15 - 3.1.11.1.11 - 3.1.11.1.15 - 3.1.15.10 - 

3.2.3.3 - 3.2.3.5 - 3.2.14.1.11 - 3.2.14.1.15 - 3.2.15.1.11 - 
3.2.15.1.15 - 3.2.16.5 - 3.2.16.7 - 3.2.16.10. - 3.2.16.5 - 

3.2.16.7 - 3.2.16.10 - 3.2.17.1.11 - 2.3.17.1.15 - 
3.2.17.2.3 - 3.1.22.10 - 4.3.15 - -4.3.17 - 5.3.1.12 - 

5.3.1.14 - 5.6.2.1.1 

CONCRETO USINADO 

6 
3.1.110.1.2 - 3.1.11.1.2 - 3.2.10.2 - 3.2.15.1.2 - 3.2.15.1.2 

- 3.2.17.1.2 - 4.1.2 - 5.1.2 - 6.1.2 
ESTACA TIPO RAIZ, SEM ARMAÇÃO, EM SOLO 

7 3.1.5.4 - 3.2.4.4 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO. 

8 

3.1.7.6. - 3.1.8.5 - 3.1.10.1.12 - 3.1.10.1.13. - 1.1.11.1.12 
- 3.1.11.1.13 - 3.1.15.9 - 3.2.9.5 - 3.2.10.11 - 3.2.11.5 - 

3.2.12.5 - 3.2.14.1.12 - 3.2.14.1.13 - 3.2.15.1.12 - 
3.2.15.1.13 - 3.2.17.1.12 - 3.2.17.1.13 - 3.2.18.12 - 

3.1.22.9 - 4.2.7 - 4.3.4 - 4.3.5 - 5.2.7 - 5.3.1.4 - 5.3.1.5 - 
6.2.7 - 6.3.1 - 6.3.2 

FORMA DE MADEIRA 

9 
3.1.7.12 - 3.1.10.3.1 - 3.1.11.2.1 - 3.2.10.20 - 3.2.14.2.1 - 

5.3.2.1 

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 
ESTRUTURA EM AÇO PATINÁVEL, SEM 
PINTURA 

10 
4.6.3.1 - 5.6.2.2.2 - 6.6.2.1.4 - 6.6.3.1 - 7.3.2.2.2 - 

7.3.3.1.1 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES E 
PISO 

11 4.4.2. - 5.4.2.3 TELHA DE BARRO COLONIAL/PAULISTA 

12 

3.1.9.8 - 3.1.10.3.10 - 3.1.10.6.3 - 3.1.10.6.4 - 3.1.12.3 - 
3.1.12.4 - 3.1.13.9 - 3.1.14.7 - 3.1.144.8 - 3.2.21.10 - 
3.2.21.11 - 3.2.21.12 - 3.2.9.8 - 3.2.19.3 - 3.2.19.4 - 

3.2.19.5 - 3.2.20.9 - 3.2.20.10 - 3.2.20.11 - 3.2.21.7 - 
3.2.21.10 - 3.2.21.11 - 3.2.21.12 - 4.7.4 - 4.7.5 - 4.7.6 - 
4.8.4 - 4.8.5 - 4.8.6 - .8.7 - 5.7.2 - 5.7.3 - 5.8.6 - 5.8.7 - 

5.8.8 - 6.7.3 - 6.7.4 - 6.8.5 - 6.8.6 - 6.8.7 - 6.8.8 - 7.4.2 -
7.4.3 - 7.5.5 - 7.5.6 - 7.5.7 - 7.5.8 

TUBO DE PVC RÍGIDO 
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13 3.1.3.11 - 3.1.2.12 
CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - 
BINDER 

14 3.1.3.9 

BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS 
PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM 
DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) 
RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE 
CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO 
INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS 
SERVIÇOS 

 

8.8.3.3. Deverá ser comprovado que o responsável técnico indicado, tem vínculo 

profissional com a empresa licitante nos termos da súmula 25 do TCE/SP, através de uma das 

opções abaixo: 

a) “Ficha de registro de empregado”,  

b) “Contrato de trabalho” presente na carteira de trabalho.  

c) Em se tratando de sócio ou diretor, esta comprovação deverá ser feita pelo “contrato social” 
em vigor, devidamente registrado no órgão competente,  

d) No caso de autônomo com contrato de prestação de serviços. 

8.8.3.4. O(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, 

deverá(ão) integrar a equipe técnica responsável pela execução dos serviços ora licitados, sendo que no 

caso de o vínculo comprovado ser de profissional autônomo este deverá se responsabilizar tecnicamente 

pela execução dos serviços. (Súmula 25 TCE/SP). 

      8.8.4. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL. 

8.8.4.1.  Comprovação de capacidade técnico operacional da licitante ter executado, através de 

certidões ou atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou regularmente 

emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso, comprovando a aptidão para 

execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o 

objeto desta contratação, ou com o item pertinente, cujas parcelas de maior relevância ou valor 

significativo do objeto da licitação e quantitativos mínimos exigidos, seguem abaixo indicadas: 

Item Item Conforme Planilha Descrição dos Serviços Unid. QTD PLANILHA QTD ACERVO 50% 

1 

3.1.3.2 - 3.1.4.1 - 3.1.5.1 - 
3.1.6.1 - 3.1.8.1 - 3.1.9.10 - 
3.2.3.1. - 3.2.4.1 - 3.2.5.1 - 
3.2.6.1 - 3.2.7.1 - 3.2.8.1 - 

3.2.9.10 - 3.2.10.15 - 
3.2.11.10 - 3.2.12.10 -3.2.16.1 

ABERTURA DE CAIXA 
INCLUI ESCAVAÇÃO, 

COMPACTAÇÃO, 
TRANSPORTE E PREPARO 

DO SUB-LEITO 

M2 9.982,03 4.991,02 

2 

3.1.10.4.3 - 3.1.10.4.4 - 
3.2.16.8 - 3.2.16.9 - 4.5.3 - 

5.5.3 - 5.6.4.1 - 6.5.3 - 6.6.4.1 
- 7.2.3 - 7.2.4 

ALVENARIA DE BLOCO DE 
CONCRETO DE VEDAÇÃO 

M2 939,35 469,68 
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3 

3.1.7.7 - 3.1.9.6 - 3.1.10.1.14 - 
3.1.10.2.4 - 3.1.11.1.14 - 

3.2.9.6 - 3.2.10.12 - 3.2.11.6 - 
3.2.12.6 - 3.2.14.1.14 - 

3.2.15.1.14 - 3.2.16.11 - 
3.2.17.1.14 - 3.2.17.2.2 - 

3.2.18.13 - 4.2.9 - 4.3.6 - 4.2.9 
-5.3.1.6 - 6.2.9 - 6.3.3 

ARMADURA EM BARRA DE 
AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 

500 MPA 
KG 24.799,79 12.399,90 

4 

3.1.10.7.1 - 3.1.10.7.2 - 
3.1.11.3.1 - 3.1.11.3.2 - 
3.1.15.15 - 3.1.15.16 - 
3.1.22.15 - 3.1.22.16 - 
3.1.22.17 - 3.1.22.18 - 

3.1.22.19 - 3.1.22.20 - 4.9.3 - 
4.9.4 - 4.9.5 - 4.9.6 - 5.9.3 - 
5.9.4 - 5.9.5 - 5.9.6 - 5.9.7 - 
6.9.3 - 6.9.4 - 6.9.5 - 6.9.6 - 

7.6.3 - 7.6.4 - 7.6.5 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

M 15.654,00 7.827,00 

5 

3.1.3.11 - 3.1.4.3 - 3.1.4.5 - 
3.1.10.1.11 - 3.1.10.1.15 - 
3.1.10.2.15 - 3.1.11.1.11 - 
3.1.11.1.15 - 3.1.15.10 - 

3.2.3.3 - 3.2.3.5 - 3.2.14.1.11 - 
3.2.14.1.15 - 3.2.15.1.11 - 

3.2.15.1.15 - 3.2.16.5 - 
3.2.16.7 - 3.2.16.10. - 3.2.16.5 

- 3.2.16.7 - 3.2.16.10 - 
3.2.17.1.11 - 2.3.17.1.15 - 

3.2.17.2.3 - 3.1.22.10 - 4.3.15 
- -4.3.17 - 5.3.1.12 - 5.3.1.14 - 

5.6.2.1.1 

CONCRETO USINADO M3 474,66 237,33 

6 

3.1.110.1.2 - 3.1.11.1.2 - 
3.2.10.2 - 3.2.15.1.2 - 

3.2.15.1.2 - 3.2.17.1.2 - 4.1.2 - 
5.1.2 - 6.1.2 

ESTACA TIPO RAIZ, SEM 
ARMAÇÃO, EM SOLO 

M 1.042,00 521,00 

7 3.1.5.4 - 3.2.4.4 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM 

PISO INTERTRAVADO. 
M2 4.713,38 2.356,69 

8 

3.1.7.6. - 3.1.8.5 - 3.1.10.1.12 
- 3.1.10.1.13. - 1.1.11.1.12 - 

3.1.11.1.13 - 3.1.15.9 - 3.2.9.5 
- 3.2.10.11 - 3.2.11.5 - 
3.2.12.5 - 3.2.14.1.12 - 

3.2.14.1.13 - 3.2.15.1.12 - 
3.2.15.1.13 - 3.2.17.1.12 - 
3.2.17.1.13 - 3.2.18.12 - 

3.1.22.9 - 4.2.7 - 4.3.4 - 4.3.5 - 
5.2.7 - 5.3.1.4 - 5.3.1.5 - 6.2.7 

- 6.3.1 - 6.3.2 

FORMA DE MADEIRA M2 1.586,63 793,32 

9 
3.1.7.12 - 3.1.10.3.1 - 

3.1.11.2.1 - 3.2.10.20 - 
3.2.14.2.1 - 5.3.2.1 

FORNECIMENTO E 
MONTAGEM DE 

ESTRUTURA EM AÇO 
PATINÁVEL, SEM PINTURA 

KG 8.270,36 4.135,18 

10 
4.6.3.1 - 5.6.2.2.2 - 6.6.2.1.4 - 
6.6.3.1 - 7.3.2.2.2 - 7.3.3.1.1 

REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA PAREDES 

E PISO 
M2 886,81 443,41 
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11 4.4.2. - 5.4.2.3 
TELHA DE BARRO 

COLONIAL/PAULISTA 
M2 626,58 313,29 

12 

3.1.9.8 - 3.1.10.3.10 - 
3.1.10.6.3 - 3.1.10.6.4 - 

3.1.12.3 - 3.1.12.4 - 3.1.13.9 - 
3.1.14.7 - 3.1.144.8 - 

3.2.21.10 - 3.2.21.11 - 
3.2.21.12 - 3.2.9.8 - 3.2.19.3 - 
3.2.19.4 - 3.2.19.5 - 3.2.20.9 - 

3.2.20.10 - 3.2.20.11 - 
3.2.21.7 - 3.2.21.10 - 

3.2.21.11 - 3.2.21.12 - 4.7.4 - 
4.7.5 - 4.7.6 - 4.8.4 - 4.8.5 - 
4.8.6 - .8.7 - 5.7.2 - 5.7.3 - 

5.8.6 - 5.8.7 - 5.8.8 - 6.7.3 - 
6.7.4 - 6.8.5 - 6.8.6 - 6.8.7 - 
6.8.8 - 7.4.2 -7.4.3 - 7.5.5 - 

7.5.6 - 7.5.7 - 7.5.8 

TUBO DE PVC RÍGIDO M 2.878,00 1.439,00 

13 3.1.3.11 - 3.1.2.12 
CONCRETO ASFÁLTICO 
USINADO A QUENTE - 

BINDER 
M3 137,01 68,51 

14 3.1.3.9 

BASE BETUMINOSA DE 
MATERIAIS PROVENIENTES 

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

(RCC) E/OU DA FRESAGEM 
DE PAVIMENTOS 

ASFÁLTICOS (RAP) 
RECICLADO EM USINA 

MÓVEL COM ATÉ 3% DE 
CAP, FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO, NÃO INCLUI 

TRANSPORTE ATÉ O LOCAL 
DOS SERVIÇOS, 

M3 124,56 62,28 

 

8.8.4.2.  Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da 

filial da empresa licitante. 

8.8.4.3.  O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato 

que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os 

serviços, entre outros documentos. 

8.8.4.4.  Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 

econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 

8.8.4.5.  Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades 

estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a 

inidoneidade da entidade emissora. 

8.8.4.6.  A apresentação de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido em favor 

de consórcio do qual tenha feito parte será admitido, desde que atendidos os requisitos do art. 67, 

§§ 10 e 11, da Lei nº 14.133, de 2021 e regulamentos sobre o tema. 
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8.8.4.7.  Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o 

somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.  

 

8.9. DA ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

8.9.1. Balanço patrimonial, devidamente registrado, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; 

8.9.1.1. Juntamente com as demonstrações exigidas neste item a licitante deverá apresentar a 

cópia das folhas de abertura e encerramento dos livros, assinado por profissional-técnico 

legalmente habilitado. 

8.9.1.2. Para as empresas que fazem sua escrituração através do SPED CONTÁBIL (Sistema 

Público de Escrituração Digital Contábil) poderão apresentar as demonstrações digitais. 

8.9.1.3. É vedada a sua substituição das demonstrações exigidas por balancetes ou qualquer 

balanço(s) provisório(s). 

8.9.2. A demonstração da aptidão econômica do licitante deverá ser comprovada de forma objetiva, 

nos termos do art. 69, da Lei Federal nº. 14.133 de 2021, ela será aferida, observando-se o 

resultado obtido da aplicação dos índices econômicos financeiros, a serem extraídos do balanço 

patrimonial de cada exercício, calculados com duas casas decimais: 

8.9.2.1. Os índices exigidos para os 2 (dois) últimos exercícios sociais individualmente calculados, 

serão: Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), e deverão se 

apresentar superiores ou iguais a 1,00 (um), pela aplicação das seguintes fórmulas: 

 

LIQUIDEZ GERAL – superior ou igual a 1,00 (um) 

LG = Ativo circulante + realizável a longo prazo                               ≥ 1,00 

Passivo circulante + passivo não circulante (ELP) 

 

SOLVÊNCIA GERAL – superior a 1,00 (um) 

SG = Ativo total                                                                  ≥ 1,00 

Passivo circulante + passivo não circulante (ELP) 

 

LIQUIDEZ CORRENTE– superior a 1,00 (um) 

LC = Ativo Circulante                                                        ≥ 1,00 

Passivo Circulante 

 

8.9.3. A licitante deverá apresentar Capital social Mínimo ou Patrimônio Líquido mínimo 

igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a presente contratação. 

8.9.4. Os índices econômicos financeiros, e o Patrimônio Líquido mínimo exigido serão 

calculados e/ou conferidos pelo contador do órgão, designado em como apoio à licitação. 

8.9.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 

8.9.6. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos 

de 2 (dois) anos. 
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8.9.7. A licitante deverá apresentar Certidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data 

da abertura da sessão, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 

8.9.8. As empresas que estiverem em processo de recuperação judicial deverão apresentar na 

fase de habilitação o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, 

nos termos da Súmula 50 do TCE/SP. 

8.9.9. No caso de consórcio se este não for formado integralmente por microempresas ou 

empresas de pequeno porte e para qualificação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% 

(dez por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais salvo no que 

diz respeito aos índices exigidos. 

 

8.10. DAS DECLARAÇÕES DIVERSAS. 

8.10.1. Juntamente com os demais documentos de habilitação a licitante deverá apresentar as 

seguintes declarações: 

a) DECLARAÇÃO para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que 

não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz; 

b) DECLARAÇÃO de que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no 

presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder 

Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não 

desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

c) DECLARAÇÃO de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 

para reabilitado da Previdência Social.  

d)  DECLARAÇÃO de não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 

5º da CF/88.  

e) DECLARAÇÃO de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 

nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 

conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação;  

f) DECLARAÇÃO de vistoria ou de opção por não a realizar com ciência dos riscos e consequências. 

- (Anexo VIII – A ou Anexo VIII - B) 

 

8.11. Os documentos exigidos para fins de habilitação deverão ser vinculados por meio eletrônico, via 

sistema BBMNET, sob pena de inabilitação da licitante.  

8.12. Havendo dúvida sobre a veracidade do documento, será exigida sua apresentação que poderá 

ser original, em cópia autenticada ou quando eletrônicos sejam produzidos com a utilização do 

processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, 

de 24 de agosto de 2.001, os quais serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos seus 

signatários.  
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8.13. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.  

8.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 

73/2022, art. 39, §4º): 

8.14.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 

licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

8.14.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 

propostas; 

8.15. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação/comissão de contratação 

poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para 

fins de habilitação e classificação. 

8.16. Será considerada habilitada o licitante que apresentar os documentos relacionados na cláusula 

oitava deste edital.  

 
9. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA. 

 
9.1.  Os licitantes deverão anexar propostas na Plataforma BBMNET no menu “sala de disputa” no campo 

das licitações na coluna (menu) da etapa “Aberto para receber propostas”.  

9.1.1. O licitante interessado poderá utilizar filtros de buscas e selecionar o lote/item de 

interesse e, posteriormente preencher os campos exigidos no sistema e finalizar no comando 

“enviar proposta”.  

9.1.2. O licitante deverá enviar a sua proposta mediante preenchimento prévio das 

informações exigidas no Sistema.  

9.1.3. O Acesso para participar das licitações está condicionado ao cadastro prévio do 

interessado na Plataforma BBMNET Licitações.  

9.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

9.2.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para 

contratação. 

9.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução 

do objeto. 

9.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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9.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, 

a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 

doze meses. 

9.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos 

na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

9.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o 

proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas 

à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

9.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 

apresentação.  

9.9.  Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;  

9.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 

pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas  e, após o devido processo legal, gerar as 

seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.  

 
10. DA ABERTURA DA SESSÃO, INVERSÃO DE FASES, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES.  

10.1. Agente de Contratação via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário 

previstos neste Edital. Conforme art. 17, § 1º da Lei Federal nº 14.133/2021 e cláusula 8 deste Edital, 

neste processo serão analisados primeiramente a documentação de habilitação dos licitantes, sendo 

posteriormente procedida à classificação das propostas e abertura da fase de disputa de lances.  

10.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando 

for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

10.3. Quando autorizado e devidamente justificado pelo Agente de Contratação, os licitantes poderão 

alterar a proposta anteriormente inserida no sistema durante a fase de análise de propostas.  

10.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

Contratação/Comissão e os licitantes. 

10.5. Habilitados os licitantes (vide cláusula 8 deste Edital), será aberta a etapa competitiva, os 

Licitantes habilitados poderão encaminhar lances públicos, sucessivos e com menor preço, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e 

percentual consignados no registro de cada lance. 
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10.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances.  

10.7. O lance deverá ser ofertado pelo critério definido neste edital (menor preço global).  

10.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital.  

10.9. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema. 

10.10. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser 

de 0,5% (meio por cento) do valor total da obra. 

10.11. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 

segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

10.12. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 

10.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

10.13.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

10.13.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 

dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

10.13.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem 

final de classificação. 

10.13.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em 

segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, 

auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das 

demais colocações. 

10.13.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar 

lances intermediários. 

10.14. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

10.14.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 

prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá 
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o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances. 

10.14.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior 

àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

10.14.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o 

seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

10.14.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, 

oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 

deste prazo. 

10.15. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 

os lances segundo a ordem crescente de valores. 

10.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

10.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

10.18. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa 

competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances. 

10.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir 

por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

10.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

10.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, do porte da entidade 

empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da 

Lei Complementar nº 123, de 2006. 

10.21.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 

CNPJ 46.694.121/0001-81 

Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000 

Tel.: (0xx12) 3972-6620  

 

 

21 

 

10.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 

prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 

para tanto. 

10.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa 

de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

10.21.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

10.22. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 

da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

10.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

10.22.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta em ato contínuo à classificação; 

10.22.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 

obrigações previstos nesta Lei; 

10.22.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 

ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

10.22.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 

órgãos de controle. 

10.22.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por: 

10.22.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou 

entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada 

por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 

10.22.2.2. Empresas brasileiras; 

10.22.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

10.22.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 

dezembro de 2009. 
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10.23. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos na lei, a escolha do licitante vencedor 

ocorrerá por sorteio, Plataforma BBMNET Licitações Eletrônicas da Bolsa Brasileira de Mercadorias, 

em ato público, para qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.  

10.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 

colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o 

Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o 

resultado do julgamento. 

10.24.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 

desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela 

Administração. 

10.24.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

10.24.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 

processo licitatório. 

10.24.4. Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

10.24.5. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

10.25. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

 
11. DA FASE DE JULGAMENTO. 

11.1. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 

tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao benefício, 

em conformidade com este edital. 

11.2. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de 

Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao 

objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 

seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

11.3. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

11.3.1. Contiver vícios insanáveis; 

11.3.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de 

Referência; 
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11.3.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para 

a contratação; 

11.3.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;  

11.3.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus 

anexos, desde que insanável. 

11.4. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores 

a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 

11.4.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência 

do Agente de Contratação/Comissão, que comprove: 

11.4.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

11.4.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

11.5. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de 

exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

11.5.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada 

integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do 

valor global estimado; 

11.5.2. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos 

valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 

independentemente do regime de execução. 

11.5.3. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 

(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre 

este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com o § 

5º do art. 59 da Lei Federal nº 14.133/2021.  

11.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 

exequibilidade da proposta. 

11.7. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos 

custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o 

licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com 

os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.  

11.7.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a 

apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e 

dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com 

detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os 

respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos 

preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-
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integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no 

cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 

11.7.2. Os documentos relativos ao recolhimento de garantia de proposta deverão ser 

encaminhados juntamente com a Planilha adequada ao valor final da sua proposta. 

11.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 

A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 

majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da 

contratação; 

11.8.1.  O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem 

a substância das propostas; 

11.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível 

esse regime. 

11.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 

ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

 

12.  DOS RECURSOS.  

 

12.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 

licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 

2021.  

 
12.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.  

 
12.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 

inabilitação do licitante:  

12.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;  

12.3.2 O tempo para manifestação da intenção de recurso será de 5 (cinco) minutos após o 

julgamento e aceitação das propostas, de no mínimo 10 (dez) minutos e no máximo 30 (trinta) 

minutos após a etapa de habilitação, sob pena de preclusão, não sendo exigida a apresentação de 

motivação para a intenção de recorrer.  

12.3.3 O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;  

12.3.4 Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 

2021, O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de 

julgamento. 

 

12.4.  Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema BBMNET.  

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 

CNPJ 46.694.121/0001-81 

Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000 

Tel.: (0xx12) 3972-6620  

 

 

25 

 

12.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar 

recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contado do recebimento dos autos.  

 

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo ou do campo próprio do sistema não serão conhecidos.  

 

12.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias 

úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.  

 

12.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 

que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

 

12.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

 

13.  HOMOLOGAÇÃO. 

 

13.1. decorridas as fases anteriores e, exauridos os recursos administrativos, não sendo o caso de 

revogação ou anulação da licitação, a autoridade superior adjudicará o objeto e homologará a 

licitação.  

 

13.2. A homologação do resultado desta licitação não obriga a administração à contratação do objeto 

licitado.  

 

 14. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES.  

 
14.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal 

nº 438/2024, o licitante que, com dolo ou culpa:  

14.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pela pregoeira durante o certame;  

14.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 

proposta em especial quando:  

14.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a 

negociação;  

14.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

14.1.2.3. Injustificadamente, pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa 

competitiva; ou  

14.1.2.4. Deixar de apresentar amostra quando solicitada;  

14.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do 

edital;  
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14.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  

14.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, 

ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração;  

14.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação.  

14.1.5. Fraudar a licitação.  

14.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 

especial quando:  

14.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

14.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

14.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

 

14.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. 

 

14.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.  

 

14.2. Com fulcro na Lei Federal nº 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal nº 438/2024, a 

Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes 

sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  

 

14.2.1. Advertência;  

14.2.2. Multa;  

14.2.3. Impedimento de licitar e contratar e  

14.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

 

14.3. Na aplicação das sanções serão considerados os elementos previstos no art. 156, § 1º, da Lei 

Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 438/2024.  

14.4. A multa será recolhida em percentual incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

 

14.4.1. Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa será de 10% (dez 

por cento) do valor do contrato licitado.  

14.4.2. Para as infrações previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 14.1.8, a multa será 

de 30 % (trinta por cento) do valor do contrato licitado.  

 

14.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.  
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14.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação.  

 

14.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 

infrações administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo 

prazo máximo de 3 (três) anos.  

 

14.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 

14.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, 

cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei Federal n.º 14.133/2021. 

  

14.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 14.1.3, caracterizará 

o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia 

de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do artigo 90, § 5º da Lei 

Federal nº 14.133/2021.  

 

14.10. A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar 

e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 

responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 

avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas 

que pretenda produzir.  

 

14.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa 

e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que 

tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no 

prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.  

 

14.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 

decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.  

 

14.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 

até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  
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14.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral dos danos causados.  

 

 15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

 

15.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei 

Federal nº 14.133, de 2021, devendo ser formuladas por meio eletrônico, em campo próprio do sistema, 

encontrado no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br e/ou através do e-mail 

licitacao@santabranca.sp.gov.br, o pedido deverá ser em até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura 

do certame.  

 

15.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial 

no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

 

15.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.  

 

15.4.  Concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

agente de contratação, nos autos do processo de licitação.  

 

15.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.   

 

16. DA CONTRATAÇÃO.   

 

16.1. Celebração. A contratação decorrente deste certame licitatório será formalizada mediante a 

assinatura de termo de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo XII. 

16.2. Homologado o resultado da licitação, o licitante vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar o contrato, cujo prazo de validade encontra-se 

nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 

Federal nº 14.133, de 2021.  

16.3.  O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do 

licitante vencedor, desde que:  

(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e  

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração. 

 

16.4. Se, por ocasião da celebração do contrato, algum dos documentos apresentados pela adjudicatária 

para fins de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista estiver com o prazo de validade expirado, 

o Órgão Gestor, por solicitação ao Departamento de Licitação, verificará a situação por meio eletrônico 

hábil de informações e certificará a regularidade nos autos do processo, anexando ao expediente os 

documentos comprobatórios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

16.4.1. Se não for possível atualizar os documentos referidos no item 8.7 por meio eletrônico hábil 

de informações, a adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a 

https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
mailto:licitacao@santabranca.sp.gov.br


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 

CNPJ 46.694.121/0001-81 

Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000 

Tel.: (0xx12) 3972-6620  

 

 

29 

 

sua situação de regularidade mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de 

validade em plena vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

16.4.2. Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização dos 

pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome da adjudicatária de Créditos 

não Quitados com o Município de Santa Branca. 

16.4.3. Constituem, igualmente, condições para a celebração da contratação: 

16.4.3.1. A apresentação do(s) documento(s) que a adjudicatária, à época do certame 

licitatório, houver se comprometido a exibir antes da celebração da contratação por meio 

de declaração específica, caso exigida no Anexo X do edital; 

16.4.3.2. A indicação de gestor encarregado de representar a adjudicatária com 

exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade cooperativa. 

 

16.5. Quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento 

equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, serão convocados os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para celebração do contrato, nas condições propostas pelo licitante 

vencedor.  

16.5.1. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos da 16.5 acima, a 

Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, 

poderá:  

16.5.1.1.  Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de 

classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo acima do preço do 

adjudicatário;  

16.5.1.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes 

remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor 

condição.  

16.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará à penalidade estabelecida na cláusula 

14 deste edital e a imediata perda da garantia de proposta em favor da administração.  

16.6.1.  A norma do 16.6 não se aplica aos licitantes remanescentes convocados na forma do 16.5.1. 

do edital.  

16.7. Será facultada a administração a convocação dos demais licitantes classificados para a 

contratação de remanescentes de obra, de serviços ou de fornecimento em consequência de 

rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nas cláusulas 16.5.1.1 e 

16.5.1.2. do edital.  

16.8. Responsabiliza-se o licitante, pelas informações constantes em sua proposta comercial, devendo 

mantê-las atualizadas junto à administração. 

16.9. Qualquer meio de comunicação escrito (e-mail, correspondência, etc.), é mecanismo hábil para 

convocação do licitante vencedor e dos demais licitantes remanescentes.  

16.10. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou 

entidade contratante ou agente público que desempenhe função na licitação ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato.  
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16.11. Serão motivos para extinção do contrato as situações previstas no art. 137, no modo previsto 

pelo art. 138 e acarretará as consequências previstas no art. 139, todos da Lei Federal nº 

13.133/2021.  

17. MEDIÇÕES, PAGAMENTOS, CRITÉRIOS DE REAJUSTES, REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, 

HIPÓTESES DE RESCISÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO.  

 

17.1. As condições de recebimento do objeto, bem como as normas aplicáveis às medições, aos 

pagamentos, hipóteses de rescisão, reequilíbrio econômico financeiro, critérios de reajustes quando 

aplicável, estão previstas no termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo XII deste Edital. 

 
18.  GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL.  

 

18.1. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da contratação, a licitante vencedora deverá 

prestar garantia de execução correspondente a 5 % (cinco por cento) podendo ser de até 10 % (dez por 

cento).  

 

18.1.1. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 

cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 

da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com o § 5º do art. 59 da Lei Federal 

nº 14.133/2021. 

18.2. A não prestação da garantia de execução equivale à recusa injustificada para celebrar a contratação, 

caracterizando descumprimento total da obrigação assumida e sujeitando a licitante vencedora às 

sanções previstas neste Edital e demais normas pertinentes. 

 

18.3. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

I - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro 

em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados 

por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

II - Seguro-garantia; 

III - Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País 

pelo Banco Central do Brasil. 

IV - Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. (Incluído pela Lei 

nº 14.770, de 2023) 

 

18.4. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o 

contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de 

reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 

 

18.5. O edital fixará prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior 

à assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade 

prevista na Cláusula 18.3 item II.  
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18.6. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo 

contratado perante à Administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de 

inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratações regidas por esta Lei: 

 

18.6.1. O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal 

e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo 

endosso pela seguradora; 

 

18.6.2. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas 

convencionadas. 

 

18.7. Nos contratos de execução continuada ou de fornecimento contínuo de bens e serviços, será 

permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que 

mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período fique 

descoberto, ressalvado o disposto no § 2º do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021.  

 

18.8. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou 

após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada 

monetariamente. 

 

19. DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS.  

 

19.1. Para fins deste instrumento, sem prejuízo das demais definições inseridas neste Contrato, cabe às 

Partes zelar pelo cumprimento de obrigação legal e/ou regulatória, em observância aos princípios e regras 

estabelecidas nas legislações sobre proteção de Dados Pessoais vigentes, incluindo, mas não se limitando 

à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD). 

 

20. DA ANTICORRUPÇÃO.  

 

20.1. Na execução das obras objeto da presente licitação é vedado à Administração Municipal Direta e 

Indireta e à Detentora e/ou o empregado seu, e/ou o preposto seu, e/ou o gestor seu:  

 

20.1.1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a 

quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;  

 

20.1.2. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar a presente licitação;  

 

20.1.3. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações 

da presente licitação, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos 

instrumentos contratuais;  

 

20.1.4. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro da presente licitação; ou  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 

CNPJ 46.694.121/0001-81 

Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000 

Tel.: (0xx12) 3972-6620  

 

 

32 

 

 

20.1.5. De qualquer maneira fraudar a presente licitação, assim como realizar quaisquer ações ou 

omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, 

regulamentada pelo Decreto Federal nº 11.129/2022 (e posteriores alterações), bem como quaisquer 

outras leis regulamentos aplicáveis ainda que não citadas expressamente no presente edital e futuro 

contrato.  

 

21.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

21.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.  

21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pela Pregoeira.  

21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

de Brasília – DF.  

21.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  

21.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

21.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

21.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público.  

21.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.  

21.10. O Manual de operações da Plataforma BBMNET Licitações encontra-se disponível aos interessados 

no Portal www.bbmnetlicitacoes.com.br 

21.11. Dúvidas ou esclarecimentos adicionais sobre o uso da Plataforma BBMNET Licitações podem ser 

obtidas nos canais de atendimento da Plataforma BBMNET Licitações, por e-mail, whatsapp, telefone e 

chat disponíveis no Portal www.bbmnetlicitacoes.com.br 

21.12.  O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP), endereço eletrônico https://www.santabranca.sp.gov.br e na Plataforma de Concorrência 

Eletrônico BBMNET.   

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
https://www.santabranca.sp.gov.br/
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Links: http://santabranca.sp.gov.br/licitacoes/  

https://santabranca.sp.gov.br/diariooficial/  - 

https://pncp.gov.br/app/editais?q=Santa%20Branca&status=todos&pagina=7&municipios=3782  

https://novobbmnet.com.br/?gclid=EAIaIQobChMI1seoiLXA6gIVUYCRCh2jMQkvEAAYASAAEgKS7fD_BwE  

21.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

ANEXO I – Justificativa da inversão de fases 
ANEXO II – Estudo técnico preliminar 
ANEXO III – Termo de referência 
ANEXO IV – Análise de riscos 
ANEXO V – Matriz de riscos 
ANEXO VI – Planilha orçamentária 
ANEXO VII – Cronograma físico financeiro 
ANEXO VIII -A - Declaração de vistoria  
ANEXO VIII -B – Declaração de opção por não realizar visita técnica  
ANEXO IX – Modelo de planilha de proposta 
ANEXO X – Declaração geral  
ANEXO XI – Declaração de indicação do(s) responsável(is) técnicos  
ANEXO XII – Minuta do contrato  
ANEXO XIII – Termo de ciência e notificação  
ANEXO XIV – Arquivos técnicos – projetos e memória de cálculo  

 

 

 

Santa Branca, 13 de novembro de 2025. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Adriano Marchesani Levorin 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://santabranca.sp.gov.br/licitacoes/
https://santabranca.sp.gov.br/diariooficial/
https://pncp.gov.br/app/editais?q=Santa%20Branca&status=todos&pagina=7&municipios=3782
https://novobbmnet.com.br/?gclid=EAIaIQobChMI1seoiLXA6gIVUYCRCh2jMQkvEAAYASAAEgKS7fD_BwE
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ANEXO I 
INVERSÃO DE FASES  

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 09/2025 – PROCESSO Nº 2717/2025.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO PARQUE 
MUNICIPAL NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP.  
 

Alteração da Ordem das Fases 

 A inversão de fases terá como benefícios a verificação prévia da qualificação técnica, da experiência e da 

qualidade dos serviços prestados pelos licitantes, em busca de atender aos parâmetros mínimos de 

qualidade definidos no Termo de Referência, na tentativa de evitar a inexequibilidade no preço com a 

realização da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de execução do objeto. Assim, a 

disputa ocorrerá após a análise da habilitação dos licitantes, sendo o menor preço o critério decisivo na 

escolha da melhor proposta para a administração.  

 

Justificativa para Inversão das Fases na Licitação  

A adoção do procedimento de inversão de fases na presente licitação encontra amparo legal no art. 17, § 

1º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações) e justifica-se por razões de ordem técnica, 

administrativa e processual. 

No modelo tradicional, a análise de habilitação é realizada antes da fase de julgamento das propostas, o 

que pode gerar desperdício de tempo e recursos públicos na avaliação de documentação de licitantes que 

sequer apresentariam propostas competitivas ou adequadas ao objeto contratado. Ao inverter as fases, 

essa análise detalhada fica restrita ao licitante provisoriamente vencedor, ou aos demais classificados 

caso ele não atenda às exigências, o que racionaliza o processo, reduz custos operacionais e agiliza a 

conclusão do certame. 

Além do respaldo legal, a inversão de fases atende a objetivos essenciais como: 

• Agilizar o procedimento licitatório, especialmente em casos de contratações de obras e serviços 

sensíveis ou urgentes; 

• Garantir maior qualidade técnica, assegurando que apenas empresas efetivamente habilitadas 

e qualificadas participem da etapa final de lances; 

• Reduzir riscos de desistências e protelações, comuns quando empresas sem capacidade técnica 

ou conhecimento de mercado apresentam lances meramente especulativos; 

•  Promover uma disputa mais justa, evitando a participação de licitantes de fachada ou coligados 

que buscam apenas influenciar artificialmente o resultado. 
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É importante destacar que a inversão de fases, por ser medida meramente procedimental, não altera 

critérios materiais ou substanciais de habilitação, mantendo a plena observância aos princípios da 

legalidade, julgamento objetivo e competitividade. 

Além disso, contribui para minimizar problemas recorrentes relacionados à participação de licitantes sem 

capacidade técnica, que prejudicam a vantajosidade da contratação ou abandonam o certame após 

ofertar lances inexequíveis.  

Dessa forma, a adoção da inversão de fases no presente certame revela-se medida moderna, 

juridicamente fundamentada e plenamente justificada, pois: 

• Concentra esforços da equipe técnica apenas nos licitantes que efetivamente disputam o objeto; 

• Evita atrasos e retrabalhos; 

• Eleva o padrão de qualidade e eficácia do serviço ou obra contratada; 

• Preserva a economicidade sem comprometer a segurança jurídica e a transparência do 

procedimento. 

 

Assim, demonstra-se que a inversão de fases representa a solução mais adequada, eficiente e alinhada às 

melhores práticas da administração pública contemporânea, garantindo o atendimento ao interesse 

público com qualidade, rapidez e responsabilidade. 

 
Santa Branca, 23 de setembro de 2025. 

 
 
 
 

Arthur Ribeiro Alvares Pimenta 
Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes 
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ANEXO II 
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

Órgão: Prefeitura Municipal de Santa Branca 

Unidade Executora / Setor Requisitante: Secretaria Municipal de Serviços, Obras, Transportes. 

Responsável: Arthur Ribeiro Alvares Pimenta Matrícula: 13252 

E-mail: engenharia@santabranca.sp.gov.br Processo: 2717/2025 

 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE PÚBLICA  

A necessidade na implantação do Parque Central, em conjunto com a reestruturação da Praça do Rosário, 

busca oferecer à comunidade um espaço moderno, seguro e multifuncional.  

A Praça do Rosário, por seu valor histórico e cultural, receberá melhorias em sua infraestrutura, 

garantindo condições adequadas de acessibilidade, iluminação e mobiliário urbano, mantendo sua 

importância como ponto de encontro tradicional. 

O Parque Central será projetado para atender diferentes perfis de uso, integrando-se à praça por meio de 

uma ciclovia.  

O espaço contará ainda com área destinada a feiras ao ar livre, parede de escalada, praça de alimentação 

coberta, academia ao ar livre e playground, proporcionando opções diversificadas de lazer, esporte e 

convivência. 

Essas intervenções têm como objetivo valorizar os espaços públicos do município, promover o uso 

coletivo de forma organizada e fortalecer a vida social e cultural da população. 

 

2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL  

 

a) 8.18 – Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes 

 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

3.1. O objeto do contrato deverá ser executado nos locais indicados no projeto básico, correndo por 

conta da contratada todas as despesas necessárias à sua plena e adequada execução, em especial as 

despesas atinentes a seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários; 

3.2. O início da obra se dará após a emissão da ordem de serviço, onde constará os prazos de início e 

termino da obra; 

3.3. As medições deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) dias corridos a partir da ordem de início 
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dos serviços; 

3.4. Deverá ser mantido na obra, cópia dos projetos, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, 

uma cópia da ART/RRT de execução pela empresa devidamente preenchida e recolhida junto ao 

CREA/CAU; 

3.5. Deverão permanecer no canteiro de obras apenas os materiais que estiverem sendo utilizados, não 

sendo permitido o acumulo de materiais ou entulho no canteiro e imediações da obra, devendo o mesmo 

estar sempre limpo e organizado; 

3.6. As prescrições das normas brasileiras (ABNT) serão diretrizes da qualidade dos materiais e do modo 

de execução da obra; 

3.7. A contratada deverá fornecer mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para 

execução dos serviços constantes no projeto; 

3.8. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 

modalidade CONCORRÊNCIA – COM INVERSÃO DE FASES, ABERTO/FECHADO, sob a forma ELETRÔNICA, 

com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL, por execução por empreita por 

preço unitário. 

3.9. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional CREA ou CAU (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade; 

3.10. Início da execução do objeto: 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço; 

3.11. O objeto contratado deverá ser executado nos locais indicados no projeto básico;  

3.12. O desenvolvimento dos serviços obedecerá ao cronograma físico-financeiro apresentado na 

proposta e eventuais alterações formalizadas mediante a prévia celebração de termo aditivo; 

3.13. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo fiscal do contrato, 

mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, 

conforme art. 140, I, “a” da Lei n.º 14.133, de 2021; 

3.14. Os serviços serão recebidos definitivamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelo gestor do contrato, 

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e 

consequente aceitação mediante termo detalhado (emitido pelo fiscal do contrato), conforme art. 140, 

I, “b” da Lei n.º 14.133, de 2021 e no Decreto Municipal n.º 400, de 2023.  

 

4. ESTIMATIVAS DE QUANTIDADE  
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Levando em consideração a necessidade da execução da obra e o valor definido por meio dos 

índices da tabela CDHU e SINAPI. 

 

5. LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES DISPONÍVES NO MERCADO  

O levantamento de soluções disponíveis no mercado não se aplica a esse estudo, tendo em vista 

que não existem outras alternativas disponíveis no mercado. 

 

6. ESTIMATIVAS DO VALOR DE CONTRATAÇÃO 

 

Valor (R$): 13.454.081,09 

Considerando os preços praticados no mercado de acordo com os índices da tabela CDHU e 

SINAPI, o valor estimado é de R$ 13.454.081,09 (treze milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, 

oitenta e um reais e nove centavos). 

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto da contratação.  

 

SOLUÇÃO DESCRIÇÃO VALOR ESTIMADO FONTE DA PESQUISA 

1 
Construção do Parque 

Municipal na Área Central  
R$ 13.454.081,09 Tabelas CDHU e SINAPI 

 

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO  

A solução proposta consiste na construção do Parque Central integrado à reestruturação da Praça do 

Rosário, formando um conjunto urbanístico planejado para atender às demandas de lazer, esporte, 

cultura e convivência comunitária. A Praça do Rosário será revitalizada com melhorias na pavimentação, 

 

Nome 

Unidade de Medida  

Quantidade 

 

Construção do Parque Municipal 

 

Unidade 

 

1 
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acessibilidade, iluminação e mobiliário urbano, preservando seu caráter histórico e cultural como espaço 

de encontro da comunidade. 

O Parque Central, por sua vez, contará com ciclovia interligada à Praça do Rosário, espaço destinado a 

feiras ao ar livre, parede de escalada, praça de alimentação coberta, academia ao ar livre e playground, 

criando um ambiente moderno e diversificado. Dessa forma, o município passará a oferecer à população 

um espaço funcional e sustentável, que valoriza o patrimônio existente e amplia as opções de uso coletivo. 

 

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO 

O parcelamento citado não se mostra viável neste caso, considerando que a obra deverá ser licitada em 

um único item.  

Do ponto de vista técnico e econômico, a divisão em lotes comprometeria a execução dos serviços e a 

coordenação entre as disciplinas elencadas em planilha orçamentária, podendo gerar conflitos de 

cronograma físico-financeiro, aumento de custos e dificuldades na gestão contratual.  

Assim, a contratação em um único item se mostra mais viável, garantindo a adequada execução dos 

serviços solicitados. 

 

9. RESULTADOS PRETENDIDOS 

Com a implantação do Parque Central e a reestruturação da Praça do Rosário, espera-se oferecer à 

população espaços públicos modernos, seguros e acessíveis, que incentivem o convívio social, a prática 

de atividades físicas e culturais e a valorização do patrimônio histórico. O projeto pretende ampliar as 

opções de lazer e recreação, promover a integração entre diferentes públicos, dinamizar a economia local 

com a realização de feiras e eventos e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

Além disso, busca-se consolidar o conjunto como referência de urbanismo e planejamento, fortalecendo 

a identidade do município e garantindo benefícios sociais e ambientais de longo prazo. 

 

10.   PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS ANTES DA CONTRATAÇÃO  

Foram adotadas como providências antes da construção do parque, estudos do local, dessa 

forma, elaborar um projeto adequado.  

Além de terem sido elaborados projeto, memoriais descritivos, memorial de cálculo, planilha 

orçamentária e cronograma físico e financeiro. 

 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
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A aquisição deste objeto não implica a celebração de contrato para quaisquer objetos 

relacionados ou interdependentes que possuam características diferentes ou não estejam previstos nas 

especificações contidas neste documento.  

 

12. PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE  

Durante toda a execução da obra, serão adotadas práticas de separação dos resíduos, incluindo 

químicos, dejetos e materiais recicláveis, com a implantação de um sistema de descarte seletivo no local. 

Isso garantirá a conservação e manutenção do espaço em questão, além de contribuir para a redução do 

impacto ambiental. 

13. CONCLUSÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

Com base nas informações levantadas ao longo do estudo preliminar, bem como nos registros 

de obras anteriores fica evidenciado que a contratação é plenamente possível e viável.  

 

Santa Branca, 21 de outubro de 2025. 

 

 

Arthur Ribeiro Alvares Pimenta 

Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes 
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ANEXO III 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA – COM INVERSÃO DE FASES  

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

 
1.1. Contratação de empresa especializada para Construção do Parque Municipal na Área Central do 

Município de Santa Branca – SP, conforme projeto executivo. 

1.2. O (s) serviço (s) objeto desta contratação são caracterizados como comuns. 

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na 

forma do art. 105 da Lei n.º 14.133, de 2021. 

1.4. O Contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência 

da contratação. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 
2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos se encontra pormenorizada em tópico 

específico do Estudo Técnico Preliminar, vinculado a este Termo de Referência. 

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025.  

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO 

 

3.1. 3.1. A descrição da solução como um todo se encontra pormenorizada em tópico específico 

do Estudo Técnico Preliminar, vinculado a este Termo de Referência. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

4.1. Os requisitos da contratação se encontram pormenorizados em tópico específico do Estudo Técnico 

Preliminar, vinculado a este Termo de Referência. 

4.2. A presente licitação será realizada com inversão de fases, permitida no art. 17, § 1º da lei federal nº 

14.133/2021, devendo a habilitação dos licitantes preceder a fase de apresentação de propostas e lances, 

em busca da melhor prestação dos serviços que compõem o objeto deste certame. 
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4.3. Lei 14.133, em seu artigo 17, §§ 1º e 3º, estabelece que a fase de lances deve preceder a habilitação. 

No entanto, em situações específicas, como na contratação de obras cuja interrupção ou suspensão possa 

acarretar prejuízos à continuidade da construção, a inversão das fases se mostra uma alternativa mais 

eficaz. Isso ocorre porque, em diversos processos licitatórios, empresas sem capital social adequado ou 

sem comprovação técnica acabam apresentando lances mais baixos e sendo declaradas vencedoras. 

Porém, na fase de habilitação, constata-se que não atendem aos requisitos do edital, resultando em 

atrasos irreversíveis, riscos de perda do objeto devido à expiração de prazos ou, em muitos casos, no 

fracasso da licitação.  

4.4. A inversão de fases terá como benefícios a verificação prévia da qualificação técnica, da experiência 

e da qualidade dos serviços prestados pelos licitantes, em busca de atender aos parâmetros mínimos de 

qualidade definidos no Termo de Referência, na tentativa de evitar a mácula no preço com a realização 

da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de execução do objeto. Assim, a disputa ocorrerá 

após a análise da habilitação dos licitantes, sendo o menor preço o critério decisivo na escolha da melhor 

proposta para a administração.  

 

Subcontratação 

 

4.5. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 

Garantia da contratação 

 

4.6. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n.º 14.133, de 

2021, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato 

4.7. Será exigida no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia 

a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, sendo o valor de 1% (um por cento) 

do valor estimado para contratação, conforme artigo.58 da lei 14.133/2021 

 

Vistoria 

 

4.8. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das 

condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de 

realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-

feira, das 9:00 horas às 16:00 horas.   
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4.9. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.  

4.10. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.  

4.11.  A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 

instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, 

devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 

5. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

Condições de Execução 

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

5.1.1. Início da execução do objeto: 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço; 

5.1.2. O objeto contratado deverá ser executado nos locais indicados no projeto básico;  

5.1.3. O desenvolvimento dos serviços obedecerá ao cronograma físico-financeiro apresentado na 

proposta e eventuais alterações formalizadas mediante a prévia celebração de termo aditivo; 

 

Especificação da garantia do serviço 

 

5.4. O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 5 

(cinco) anos, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. 

 

6. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

6.1.  O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 

normas da Lei n.º 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total 

ou parcial. 

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 

mediante simples apostila. 

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 

que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 
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6.4. O órgão poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser 

cumpridas de imediato. 

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão poderá convocar o 

representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que 

conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias 

para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método 

de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou pelos 

respectivos substitutos, conforme previsto no art. 117, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021 e no Decreto 

Municipal n.º 400, de 2022. 

6.7. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 

condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 

6.7.1. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas 

ou dos defeitos observados. 

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal acionará a Contratada para a correção 

da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 

6.7.3. O fiscal informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou 

adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e 

saneadoras, se for o caso. 

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal 

comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

6.7.5. O fiscal comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua 

responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual. 

6.8. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 

autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 

6.8.1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 

contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 

exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 

elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 

atendimento da finalidade da administração. 
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6.8.2. O gestor do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 

acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e 

termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário, e 

anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório 

de riscos eventuais. 

6.8.3. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 

da Lei n.º 14.133, de 2021, conforme o caso.  

6.8.4. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente à Unidade de Contratos e Convênios 

para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 

fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

6.8.5. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 

objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 

aprimoramento das atividades da Administração. 

6.9. A Contratada deverá manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-

lo na execução do contrato, conforme art. 118 da Lei n.º 14.133, de 2021. 

 

7. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DO PAGAMENTO 

 

Recebimento Provisório 

 

7.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo fiscal do contrato, 

mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, 

conforme art. 140, I, “a” da Lei n.º 14.133, de 2021. 

7.1.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda 

do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga. 

7.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal do contrato 

irá apurar a qualidade da prestação dos serviços realizados, registrando em relatório a ser encaminhado 

ao gestor do contrato. 

7.2.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
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de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório, conforme art. 119 da Lei Federal n.º 14.133/2021. 

7.2.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes no Estudo Técnico Preliminar e neste Termo de Referência e na proposta, sem 

prejuízo da aplicação das penalidades, conforme expresso no art. 140, § 1º da Lei Federal n.º 14.133, de 

2021. 

7.2.3. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório, de 

acordo com o art. 119 c/c art. 140 da Lei n.º 14.133, de 2021. 

 

Recebimento Definitivo 

 

7.3 Os serviços serão recebidos definitivamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelo gestor do contrato, 

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e 

consequente aceitação mediante termo detalhado (emitido pelo fiscal do contrato), conforme art. 140, I, 

“b” da Lei n.º 14.133, de 2021 e no Decreto Municipal n.º 400, de 2023, cabendo ainda: 

7.3.1 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, havendo 

irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais 

pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções. 

7.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com 

base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

7.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela 

fiscalização. 

7.3.4. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos 

de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

7.3.5. Enviar a documentação pertinente à Unidade de Contratos e Convênios para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

7.4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 

deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para 

emissão de Nota Fiscal no que for pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito 

de liquidação e pagamento. 
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7.5. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 

inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

7.5.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes 

de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

7.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 

segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

 

Nota Fiscal 

 

7.7. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 

fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido 

Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da 

Lei nº 14.133, de 2021. 

 

Prazo e forma de pagamento 

 

7.8. O prazo de pagamento será de 30 dias corridos. 

7.9. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 

mediante aplicação do índice de correção monetária a ser referenciada no Contrato. 

7.10. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 

123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 

aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio 

de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

7.11. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 

expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a)  o prazo de validade; 

b)  a data da emissão; 

c)  os dados do contrato e do órgão contratante; 

d)  o período respectivo de execução do contrato; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art68
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art68
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e)  o valor a pagar; e 

f)  eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

7.12. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 

o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante; 

Forma de pagamento 

 

7.13. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pelo contratado. 

7.14. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

7.15. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

7.16. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na 

fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 

8.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

 

8.1.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 

modalidade CONCORRÊNCIA – COM INVERSÃO DE FASES, ABERTO/FECHADO, sob a forma ELETRÔNICA, 

com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL, por execução por empreita por preço 

unitário. 

8.1.2. Conforme art. 55 da lei 14.133/2021 e por se tratar de uma obra de baixa complexidade fica 

estabelecido o julgamento conforme inciso II item A: 

Art. 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de 

divulgação do edital de licitação, são de: 

II - no caso de serviços e obras: 
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a) 10 (dez) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior 

desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia; 

Da Inversão de Fases – HABILITAÇÃO 

8.1.3. A presente licitação será realizada com inversão de fases, permitida no art. 17, § 1º da lei federal 

nº 14.133/2021, devendo a habilitação dos licitantes preceder a fase de apresentação de propostas e 

lances, em busca da melhor prestação dos serviços que compõem o objeto deste certame. 

8.1.4. Lei 14.133, em seu artigo 17, §§ 1º e 3º, estabelece que a fase de lances deve preceder a habilitação. 

No entanto, em situações específicas, como na contratação de obras cuja interrupção ou suspensão possa 

acarretar prejuízos à continuidade da construção, a inversão das fases se mostra uma alternativa mais 

eficaz. Isso ocorre porque, em diversos processos licitatórios, empresas sem capital social adequado ou 

sem comprovação técnica acabam apresentando lances mais baixos e sendo declaradas vencedoras. 

Porém, na fase de habilitação, constata-se que não atendem aos requisitos do edital, resultando em 

atrasos irreversíveis, riscos de perda do objeto devido à expiração de prazos ou, em muitos casos, no 

fracasso da licitação.  

8.1.5. A inversão de fases terá como benefícios a verificação prévia da qualificação técnica, da experiência 

e da qualidade dos serviços prestados pelos licitantes, em busca de atender aos parâmetros mínimos de 

qualidade definidos no Termo de Referência, na tentativa de evitar a mácula no preço com a realização 

da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de execução do objeto. Assim, a disputa ocorrerá 

após a análise da habilitação dos licitantes, sendo o menor preço o critério decisivo na escolha da melhor 

proposta para a administração.  

8.1.6. Conforme art. 17, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21, neste processo serão analisados primeiramente 

a documentação de habilitação dos fornecedores, sendo posteriormente procedida à classificação das 

propostas e abertura da fase de disputa de lances.  

8.1.7. Habilitados os fornecedores (vide item 8.2.), a Agente de Contratação verificará as propostas 

apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações 

técnicas exigidas no Projeto Básico.  

 

Exigências de habilitação 

 

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 
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8.2. Habilitação jurídica:  

8.2.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha 

validade para fins de identificação em todo o território nacional; 

8.2.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade 

no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

8.2.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 

empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.2.4. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada 

no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, 

agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução 

Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020. 

8.2.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de 

sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.2.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da 

filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 

onde tem sede a matriz 

8.2.7. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, 

devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva 

sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n.º 5.764, de 1971. 

8.2.8. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros 

documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos 

termos do art. 4º, §2º do Decreto n.º 10.880, de 2021. 

8.2.9. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como 

produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 

(arts. 17 a 19 e 165). 

8.2.10. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/d10880.htm#art4§2
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/servicos/empregador/programa-de-alimentacao-do-trabalhador-pat/arquivos-legislacao/instrucoes-normativas/pat_in_971_2009.pdf
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8.3. Habilitação fiscal, social e trabalhista:  

8.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF), conforme o caso; 

8.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta n.º 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

8.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

8.3.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1943; 

8.3.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] e Municipal relativo ao 

domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

8.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] e Municipal do domicílio ou sede do 

fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

8.3.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] e Municipal 

relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

8.3.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 

do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.º 123, de 2006, estará dispensado da prova 

de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

8.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

8.4.1. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, 

caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação ou de sociedade simples;  

8.4.2. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, conforme art. 69, 

caput, II da Lei n.º 14.133, de 2021; 

8.4.3. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), 

comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado 
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de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela 

aplicação das seguintes fórmulas: 

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo 

Não Circulante); 

II - Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante); e 

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante). 

8.4.4.  Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação 

CAPITAL SOCIAL MÍNIMO de 10% do VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO.  

8.4.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 

habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura, conforme art. 65, 

§ 1º da Lei n.º 14.133, de 2021; 

8.4.6. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 

limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) 

anos, conforme art. 69, § 6º da Lei n.º 14.133, de 2021; e 

8.4.7. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 

declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

8.5. Qualificação Técnica: 

8.5.1. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional CREA ou CAU (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade; 

8.5.2. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de 

diferentes atestados executados de forma concomitante. 

8.5.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do 

fornecedor. 

8.5.4. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 

atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre 

outros documentos. 

8.5.5. Comprovação Técnica: a comprovação de capacidade técnica operacional da licitante deverá ter 

executado serviços pertinentes e compatíveis com o objeto dessa licitação, através de atestados emitidos 
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em seu nome por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovada por meio da apresentação 

de Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme o caso, em nome do(s) responsável(is) 

técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), satisfatoriamente 

serviços de características semelhantes comprovando ter executado 50% (cinquenta por cento) das 

parcelas de maior relevância, conforme segue abaixo:  

Item Item Conforme Planilha Descrição dos Serviços Unid. QTD PLANILHA QTD ACERVO 50% 

1 

3.1.3.2 - 3.1.4.1 - 3.1.5.1 - 
3.1.6.1 - 3.1.8.1 - 3.1.9.10 - 
3.2.3.1. - 3.2.4.1 - 3.2.5.1 - 
3.2.6.1 - 3.2.7.1 - 3.2.8.1 - 

3.2.9.10 - 3.2.10.15 - 
3.2.11.10 - 3.2.12.10 -

3.2.16.1 

Abertura de caixa inclui 
escavação, compactação, 

transporte e preparo do sub-
leito 

M2 9.982,03 4.991,02 

2 

3.1.10.4.3 - 3.1.10.4.4 - 
3.2.16.8 - 3.2.16.9 - 4.5.3 - 

5.5.3 - 5.6.4.1 - 6.5.3 - 
6.6.4.1 - 7.2.3 - 7.2.4 

Alvenaria de bloco de concreto 
de vedação 

M2 939,35 469,68 

3 

3.1.7.7 - 3.1.9.6 - 
3.1.10.1.14 - 3.1.10.2.4 - 

3.1.11.1.14 - 3.2.9.6 - 
3.2.10.12 - 3.2.11.6 - 

3.2.12.6 - 3.2.14.1.14 - 
3.2.15.1.14 - 3.2.16.11 - 
3.2.17.1.14 - 3.2.17.2.2 - 
3.2.18.13 - 4.2.9 - 4.3.6 - 

4.2.9 -5.3.1.6 - 6.2.9 - 6.3.3 

Armadura em barra de aço CA-
50 (A ou B) fyk = 500 MPa 

KG 24.799,79 12.399,90 

4 

3.1.10.7.1 - 3.1.10.7.2 - 
3.1.11.3.1 - 3.1.11.3.2 - 
3.1.15.15 - 3.1.15.16 - 
3.1.22.15 - 3.1.22.16 - 
3.1.22.17 - 3.1.22.18 - 

3.1.22.19 - 3.1.22.20 - 4.9.3 
- 4.9.4 - 4.9.5 - 4.9.6 - 5.9.3 
- 5.9.4 - 5.9.5 - 5.9.6 - 5.9.7 
- 6.9.3 - 6.9.4 - 6.9.5 - 6.9.6 

- 7.6.3 - 7.6.4 - 7.6.5 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

M 15.654,00 7.827,00 

5 

3.1.3.11 - 3.1.4.3 - 3.1.4.5 - 
3.1.10.1.11 - 3.1.10.1.15 - 
3.1.10.2.15 - 3.1.11.1.11 - 
3.1.11.1.15 - 3.1.15.10 - 

3.2.3.3 - 3.2.3.5 - 
3.2.14.1.11 - 3.2.14.1.15 - 
3.2.15.1.11 - 3.2.15.1.15 - 

3.2.16.5 - 3.2.16.7 - 
3.2.16.10. - 3.2.16.5 - 
3.2.16.7 - 3.2.16.10 - 

3.2.17.1.11 - 2.3.17.1.15 - 
3.2.17.2.3 - 3.1.22.10 - 

CONCRETO Usinado M3 474,66 237,33 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 

CNPJ 46.694.121/0001-81 

Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000 

Tel.: (0xx12) 3972-6620  

 

 

54 

 

4.3.15 - -4.3.17 - 5.3.1.12 - 
5.3.1.14 - 5.6.2.1.1 

6 

3.1.110.1.2 - 3.1.11.1.2 - 
3.2.10.2 - 3.2.15.1.2 - 

3.2.15.1.2 - 3.2.17.1.2 - 
4.1.2 - 5.1.2 - 6.1.2 

Estaca tipo Raiz, sem armação, 
em solo 

M 1.042,00 521,00 

7 3.1.5.4 - 3.2.4.4 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 

INTERTRAVADO. 
M2 4.713,38 2.356,69 

8 

3.1.7.6. - 3.1.8.5 - 
3.1.10.1.12 - 3.1.10.1.13. - 
1.1.11.1.12 - 3.1.11.1.13 - 

3.1.15.9 - 3.2.9.5 - 3.2.10.11 
- 3.2.11.5 - 3.2.12.5 - 

3.2.14.1.12 - 3.2.14.1.13 - 
3.2.15.1.12 - 3.2.15.1.13 - 
3.2.17.1.12 - 3.2.17.1.13 - 

3.2.18.12 - 3.1.22.9 - 4.2.7 - 
4.3.4 - 4.3.5 - 5.2.7 - 5.3.1.4 

- 5.3.1.5 - 6.2.7 - 6.3.1 - 
6.3.2 

Forma de madeira M2 1.586,63 793,32 

9 
3.1.7.12 - 3.1.10.3.1 - 

3.1.11.2.1 - 3.2.10.20 - 
3.2.14.2.1 - 5.3.2.1 

Fornecimento e montagem de 
estrutura em aço patinável, sem 

pintura 
KG 8.270,36 4.135,18 

10 
4.6.3.1 - 5.6.2.2.2 - 6.6.2.1.4 

- 6.6.3.1 - 7.3.2.2.2 - 
7.3.3.1.1 

REVESTIMENTO CERÂMICO 
PARA PAREDES E PISO 

M2 886,81 443,41 

11 4.4.2. - 5.4.2.3 Telha de barro colonial/paulista M2 626,58 313,29 

12 

3.1.9.8 - 3.1.10.3.10 - 
3.1.10.6.3 - 3.1.10.6.4 - 

3.1.12.3 - 3.1.12.4 - 3.1.13.9 
- 3.1.14.7 - 3.1.144.8 - 
3.2.21.10 - 3.2.21.11 - 

3.2.21.12 - 3.2.9.8 - 3.2.19.3 
- 3.2.19.4 - 3.2.19.5 - 
3.2.20.9 - 3.2.20.10 - 
3.2.20.11 - 3.2.21.7 - 

3.2.21.10 - 3.2.21.11 - 
3.2.21.12 - 4.7.4 - 4.7.5 - 

4.7.6 - 4.8.4 - 4.8.5 - 4.8.6 - 
.8.7 - 5.7.2 - 5.7.3 - 5.8.6 - 

5.8.7 - 5.8.8 - 6.7.3 - 6.7.4 - 
6.8.5 - 6.8.6 - 6.8.7 - 6.8.8 - 
7.4.2 -7.4.3 - 7.5.5 - 7.5.6 - 

7.5.7 - 7.5.8 

Tubo de PVC rígido M 2.878,00 1.439,00 

13 3.1.3.11 - 3.1.2.12 
Concreto asfáltico usinado a 

quente - Binder 
M3 137,01 68,51 

14 3.1.3.9 

BASE BETUMINOSA DE 
MATERIAIS PROVENIENTES DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU 
DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS 
ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO 

EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% 
DE CAP, FORNECIMENTO E 

M3 124,56 62,28 
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APLICAÇÃO, NÃO INCLUI 
TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS 

SERVIÇOS, 

 

Conforme os itens elencados acima, os itens 1, 7, 13 e 14 correspondem à disciplina de pavimentação; os 

itens 2, 9 e 10, à disciplina de acabamento; os itens 3, 5 e 8, a disciplina de estruturas; o item 4, a disciplina 

de elétrica; o item 6, a disciplina de fundação; o item 11, a disciplina de cobertura e o item 12, a disciplina 

de hidráulica. Considerando que as disciplinas acima são de extrema importância para realização da obra, 

sendo assim, verifica-se a necessidade de comprovação de capacidade técnica, de modo que a empresa 

executora da obra, forneça a comprovação de execução compatível com os itens solicitados de 

capacidade técnica multidisciplinar, para perfeita execução do objeto.  

8.6. Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente (CREA 

ou CAU), quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica (ART ou RRT) por execução 

de obra ou serviços de características semelhantes, para fins de contratação;  

8.7. Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente (CREA ou 

CAU), quando for o caso, que demonstrem a capacidade operacional do profissional na execução de 

serviços citados acima ou similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, 

bem como documentos comprobatórios emitidos na forma §3° do art. 88 da lei 14.133/2021, conforme 

exigência da súmula n°25 do tribunal de contas, onde  a comprovação de vínculo profissional pode se dar 

mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, 

sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize 

tecnicamente pela execução dos serviços. 

8.8. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar: 

8.8.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 

contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação 

de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos 

arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971; 

8.8.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada 

um dos cooperados indicados; 

8.8.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à 

prestação do serviço;  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art4
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art42
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8.8.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107; 

8.8.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados 

que executarão o contrato; e 

8.8.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:  

a) ata de fundação;  

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;  

c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; 

d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;  

e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais 

ou nas reuniões seccionais; e  

f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; 

8.8.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei 

n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida 

pelo órgão fiscalizador. 

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

Conforme levantamentos apresentados no Estudo Técnico Preliminar. 

 

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s): ficha 399. 

10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 

Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

 

Santa Branca, 21 de outubro de 2025. 

 

 

Arthur Ribeiro Alvares Pimenta 

Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes  

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art112
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art112
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ANEXO IV 
ANÁLISE DE RISCOS  

 
1.1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

Risco: 1 
Não aprovação dos documentos do Planejamento da 

Contratação 

Danos e impacto: Atrasos nos processos de contratações 

AÇÕES RESPONSÁVEL MEDIDA 

Adotar procedimentos para que a 
área administrativa acompanhe a 

elaboração dos documentos, 
evitando envios e devoluções do 

processo. 

Secretaria Municipal de Serviços, 
Obras e Transportes. 

 

Todo o processo de 
contratação deve ser 

acompanhado. 
 

 

Risco: 2 
Insuficiência de recursos orçamentários/financeiros para 

aquisição dos serviços 

Danos e impacto: Atrasos nos processos de contratações 

AÇÕES RESPONSÁVEL MEDIDA 

Encontrar a maneira mais 
vantajosa economicamente para 

realizar a aquisição. 

Secretaria Municipal de Serviços, 
Obras e Transportes. 

 
 

Sensibilizar o excelentíssimo 
senhor prefeito sobre a 

importância da contratação. 

Gabinete do Prefeito. 
 

Todo o processo de 
contratação deve ser 

acompanhado. 
 

Remanejar verbas de outros 
projetos, mas que não, serão 

executados por razões diversas. 

Secretaria Municipal de Serviços, 
Obras e Transportes 

 

 

Risco: 3 Atraso no cumprimento dos prazos 

Danos e impacto: 
Atrasos nas execuções do objeto ocasionando atrasos nas 

finalizações 

AÇÕES RESPONSÁVEL MEDIDA 

Estipular sanções administrativas 
para ocorrência de atraso, além 

de efetuar notificação a 
CONTRATADA, bem como efetuar 

uma fiscalização mensal dos 
serviços. 

Secretaria Municipal de Serviços, 
Obras e Transportes. 

Todo a gestão 
contratual deve ser 

acompanhada 
 

 
1.2. RISCOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

Risco: 4 
Não atendimento das exigências previstas na ata de registro 

de preço 

Danos e impacto: Impossibilidade da execução do objeto 

AÇÕES RESPONSÁVEL MEDIDA 

Monitorar o cumprimento dos 
prazos de atendimentos e 

Secretaria Municipal de Serviços, 
Obras e Transportes. 

Abrir procedimento para 
Apuração de 

Responsabilidade. 
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fiscalizar os serviços enquanto 
estão sendo executados. 

 

 

Risco: 5 Responsabilidade Sócio Ambiental 

Danos e impacto: Danos ao Meio Ambiente 

AÇÕES RESPONSÁVEL MEDIDA 

Adotar todas as precauções para 
evitar agressões ao meio 

ambiente. 

Secretaria Municipal de Serviços, 
Obras e Transportes. 

Monitorar e fiscalizar a 
execução da obra. 

 

 
1.3. AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS 

Impacto/Probabilidade Sem Impacto Baixo Médio Alto 

Baixa  1   

Média   2,3,4 e 5  

Alta     

 
1.4. GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS  
 
Através da matriz, percebe-se que o risco de maior gravidade é o Risco 3 (Atraso no cumprimento dos 
prazos). Deste modo, este risco deve ser mitigado por meio das ações de prevenção com registro de 
ocorrências através de notificações, fiscalização rigorosa, além de sanções que deve ser prevista em ata 
de registro de preço. 
 

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTES 

Unidade executora / Setor requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTES 

Responsável: Arthur Ribeiro Alvares Pimenta 
Assinatura:  
 

Matrícula: 13252 

E-mail: engenharia@santabranca.sp.gov.br Processo:  

 
 
 
 

 
Arthur Ribeiro Alvares Pimenta 

Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes 
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ANEXO V 
MATRIZ DE RISCO  

 
1.1. RISCOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Risco: 1 Impossibilidade de início da obra, após emissão de ordem de serviços 

SERVIÇOS RISCO MEDIDA RESPONSÁVEL 

Execução Contratual 
Atraso para o início e 
consequentemente 

entrega da obra 

Verificação de 
impedimentos antes da 
emissão da ordem de 
serviços e análise da 

necessidade de alterações 
contratuais para 

prorrogações de prazos 

Secretaria 
Municipal de 

Serviços, Obras e 
Transportes. 

 

 

Risco: 2 Identificação de divergências na execução do projeto 

SERVIÇOS RISCO MEDIDA RESPONSÁVEL 

Execução da Obra 
Alteração de custo planilha 
inicialmente previstos para 

execução da obra. 

Realizar acompanhamento 
e vistoria durante a 
execução da obra. 

Secretaria 
Municipal de 

Serviços, Obras e 
Transportes. 

 

 

Risco: 3 Execução dos serviços com qualidade baixa da especificada na contratação 

SERVIÇOS RISCO MEDIDA RESPONSÁVEL 

Execução da Obra 

Alteração da qualidade dos 
serviços e/ou itens 

contratados, além de 
atrasos na execução para 

realização dos serviços 
corretamente 

Fiscalizar durante a 
execução da obra, 

notificar a contratada para 
que se cumpra com o 
previsto em contrato 

Secretaria 
Municipal de 

Serviços, Obras e 
Transportes. 

 

 

Risco: 4 Descumprimento das obrigações trabalhistas  

SERVIÇOS RISCO MEDIDA RESPONSÁVEL 

Execução Contratual 

Prejuízo dos trabalhadores 
e possibilidade de 

demandas judicias contra a 
contratante. 

Prever dentre as cláusulas 
sanções que contemplem 

está situação 

 
 

Contratada 
 

 

Risco: 5 Imprevistos encontrados durante a execução do objeto 

SERVIÇOS RISCO MEDIDA RESPONSÁVEL 

Execução da Obra 
Contratempos 

encontrados durante a 
execução da obra 

Prever dentre as cláusulas 
sanções que contemplem 

está situação 

 
 

Contratada 
 

 
 

Risco: 6 Não comparecimento para execução do objeto 

SERVIÇOS RISCO MEDIDA RESPONSÁVEL 
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Execução da Obra 

Não comparecimento por 
parte da contratada para 

execução do objeto 
conforme cronograma 

físico financeiro 

Realizar acompanhamento 
durante a execução da 

obra e notificar a 
contratada para que se 

cumpra com o previsto em 
contrato 

 
Secretaria 

Municipal de 
Serviços, Obras e 

Transportes. 
 

 
1.2. AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS 

Impacto/Probabilidade Sem Impacto Baixo Médio Alto 

Baixa  1   

Média   2,3,4,5 e 6  

Alta     

 
1.3. GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS  
 

Através da matriz, percebe-se que o risco de maior gravidade é o Risco 2 e 3 (identificação de 
divergências na execução do projeto e execução dos serviços com qualidade baixa da especificada 
na contratação). Deste modo, este risco deve ser mitigado por meio das ações de prevenção com 
registro de ocorrências através de notificações, fiscalização rigorosa, além de sanções que deve 
ser prevista em ata de registro de preço. 
 

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTES 

Unidade executora / Setor requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTES 

Responsável: Arthur Ribeiro Alvares Pimenta 
Assinatura:  
 

Matrícula: 13252 

E-mail: engenharia@santabranca.sp.gov.br Processo: 2717/2025 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Arthur Ribeiro Alvares Pimenta 
Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes 
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ANEXO VI 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 
Dados da Obra 

 
 

 

     
 

Cliente: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA      

 

Objeto: 
CONSTRUÇÃO DO PARQUE CENTRAL NA ÁREA DO ROSÁRIO EM SANTA BRANCA      

 

Local: PRAÇA RUI BARBOSA, S/N - CENTRO - SANTA BRANCA - SP  
 (COORDENADAS:   LAT. -23°39'85.24"S         LONG. -45°88'70.63"O)      

 

Base: 

SINAPI - AGO.2025 | CDHU - MAI.2025 (198) | SIURB EDIF - JAN.2025 | SIURB INFRA - 
JAN.2025 | SICRO NOVO - ABR.2025 | FDE - JUL.2025      

 

SINAPI - 92,70% | CDHU - 105,39% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE 
- 122% 

     
 

BDI: 25,92% DESONERADO 

 
     

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

  
 

      

 

  
 

 
   CONTRATADO - ORIGINAL  

 

  

 

 

T  
 VALOR GLOBAL   R$        13.454.081,09  

 

  
 

 
T  

 

Item Fonte Código Descrição dos Serviços Unid. Quant. Custo Unitário Preço Unitário  Preço Total   

  
 

 
 

      

 

1 EQUIPE TÉCNICA              R$             275.146,62  
 

1.1 SINAPI 90778 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 504,00  R$         118,94   R$          149,77   R$               75.484,08   
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1.2 SINAPI 90776 
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 2016,00  R$           44,97   R$            56,63   R$             114.166,08   

1.3 SINAPI 100309 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 63,00  R$           70,03   R$            88,18   R$                 5.555,34   

1.4 SINAPI 90781 
TOPOGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 21,00  R$           71,87   R$            90,50   R$                 1.900,50   

1.5 SINAPI 88253 
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 21,00  R$           33,59   R$            42,30   R$                    888,30   

1.6 SINAPI 100289 
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 2016,00  R$           30,39   R$            38,27   R$               77.152,32   

            

2 CANTEIRO DE OBRAS            R$             168.797,58  
 

2.1 CDHU 02.02.150 
Locação de container tipo depósito - área 
mínima de 13,80 m² 

UNMES 24,00  R$         953,25   R$       1.200,33   R$               28.807,92   

2.2 CDHU 02.02.140 

Locação de container tipo sanitário com 2 
vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 
pontos para chuveiro - área mínima de 
13,80 m² 

UNMES 24,00  R$      1.442,94   R$       1.816,95   R$               43.606,80   

2.3 CDHU 02.02.130 
Locação de container tipo escritório com 1 
vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para 
chuveiro - área mínima de 13,80 m² 

UNMES 12,00  R$      1.552,07   R$       1.954,37   R$               23.452,44   

2.4 SIURB (E) 01-005-002 
TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 
10MM 

 M2  572,22  R$           90,30   R$          113,71   R$               65.067,14   

2.5 SIURB (E) 01-005-007 
PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA 
TAPUME 

 M2  2,53  R$         265,86   R$          334,77   R$                    846,97   

2.6 SIURB (E) 01-005-006 
PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, 
PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME 

 M2  11,00  R$         280,70   R$          353,46   R$                 3.888,06   

2.7 CDHU 02.08.050 
Placa em lona com impressão digital e 
estrutura em madeira 

M2 6,00  R$         209,61   R$          263,94   R$                 1.583,64   

2.8 SINAPI 102615 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO 
COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021 

UN 1,00  R$      1.226,66   R$       1.544,61   R$                 1.544,61   
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3 BLOCO 1 - IMPLANTAÇÃO            R$          8.239.802,74   

3.1 
IMPLANTAÇÃO - PRAÇA 
EXTERNA 

           R$          3.206.096,21   

3.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES            R$             206.018,50   

3.1.1.1 SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE SEGURANÇA          R$               25.191,14   

3.1.1.1.1 SIURB (I) 10-016-001 SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL  M2  185,85  R$           60,35   R$            75,99   R$               14.122,74   

3.1.1.1.2 SIURB (I) 10-016-002 SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO  M  452,00  R$           15,45   R$            19,45   R$                 8.791,40   

3.1.1.1.3 SICRO NOVO 05-212-556 

Placa para sinalização de obras montada em 
cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização 
de 600 ciclos - fornecimento, 01 
implantação e 01 retirada diária 

un.dia 900,00  R$             2,01   R$              2,53   R$                 2.277,00   

            

3.1.1.2 LIMPEZA DO TERRENO CANTEIRO CENTRAL          R$               58.041,21   

3.1.1.2.1 SIURB (E) 01-001-020 
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 
INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 5 E < 15CM 

 UN  4,00  R$         196,53   R$          247,47   R$                    989,88   

3.1.1.2.2 SIURB (E) 01-001-021 
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 
INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM 

 UN  4,00  R$         527,99   R$          664,85   R$                 2.659,40   

3.1.1.2.3 SIURB (E) 01-001-022 
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 
INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM 

 UN  5,00  R$         659,99   R$          831,06   R$                 4.155,30   

3.1.1.2.4 CDHU 02.09.030 

Limpeza manual do terreno, inclusive 
troncos até 5 cm de diâmetro, com 
caminhão à disposição dentro da obra, até o 
raio de 1 km 

M2 834,49  R$             7,96   R$            10,02   R$                 8.361,59   

3.1.1.2.5 CDHU 05.10.026 
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 20° 
km 

M3XKM 9438,08  R$             1,89   R$              2,38   R$               22.462,63   

3.1.1.2.6 CDHU 05.09.007 
Taxa de destinação de resíduo sólido em 
aterro, tipo solo/terra 

M3 325,45  R$           30,67   R$            38,62   R$               12.568,88   

3.1.1.2.7 SIURB (E) 01-001-007 
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA 
METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 
DESCARGA EM BOTA-FORA 

 M3  35,80  R$         151,81   R$          191,16   R$                 6.843,53   
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3.1.1.3 DEMOLIÇÃO DE PAREDE DO JARDIM E CALÇADAS          R$               54.571,33   

3.1.1.3.1 SIURB (E) 04-050-004 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL 
(TIJOLOS OU BLOCOS) 

 M3  23,10  R$           47,56   R$            59,89   R$                 1.383,46   

3.1.1.3.2 FDE 16.50.015 
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM 
RETRO ESCAVADEIRA 

M3 103,33  R$         181,72   R$          228,82   R$               23.643,97   

3.1.1.3.3 SIURB (E) 17-050-023 
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO 
ARMADO 

 M3  0,75  R$         392,81   R$          494,63   R$                    370,97   

3.1.1.3.4 SIURB (E) 01-001-007 
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA 
METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 
DESCARGA EM BOTA-FORA 

 M3  152,61  R$         151,81   R$          191,16   R$               29.172,93   

            

3.1.1.4 DEMOLIÇÃO DE GUIA E SARJETA            R$               27.051,02   

3.1.1.4.1 SINAPI 104796 
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU 
SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M 770,00  R$           16,42   R$            20,68   R$               15.923,60   

3.1.1.4.2 SIURB (E) 01-001-007 
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA 
METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 
DESCARGA EM BOTA-FORA 

 M3  58,21  R$         151,81   R$          191,16   R$               11.127,42   

            

3.1.1.5 DEMOLIÇÃO DE PISO ASFÁLTICO            R$               41.163,80   

3.1.1.5.1 CDHU 03.07.070 
Fresagem de pavimento asfáltico com 
espessura até 5 cm, inclusive acomodação 
do material 

M2 1648,22  R$             9,21   R$            11,60   R$               19.119,35   

3.1.1.5.2 CDHU 05.08.220 
Carregamento mecanizado de entulho 
fragmentado, com caminhão à disposição 
dentro da obra, até o raio de 1 km 

M3 98,89  R$           18,17   R$            22,88   R$                 2.262,60   

3.1.1.5.3 CDHU 05.08.140 
Transporte de entulho, para distâncias 
superiores ao 20° km 

M3XKM 2867,90  R$             2,86   R$              3,60   R$               10.324,44   

3.1.1.5.4 CDHU 05.09.006 
Taxa de destinação de resíduo sólido em 
aterro, tipo inerte 

T 158,23  R$           47,47   R$            59,77   R$                 9.457,41   
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3.1.2 TERRAPLANAGEM              R$               21.867,60   

3.1.2.1 SIURB (E) 01-003-005 
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE 
CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
ATÉ 1KM 

 M3  210,63  R$           31,01   R$            39,05   R$                 8.225,10   

3.1.2.2 CDHU 05.10.025 
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 15° 
km até o 20° km 

M3 210,63  R$           39,06   R$            49,18   R$               10.358,78   

3.1.2.3 CDHU 07.12.020 
Compactação de aterro mecanizado mínimo 
de 95% PN, sem fornecimento de solo em 
campo aberto 

M3 210,63  R$           12,38   R$            15,59   R$                 3.283,72   

            

3.1.3 PAVIMENTO ASFÁLTICO            R$             597.296,50   

3.1.3.1 SIURB (I) 01-011-000 
LOCAÇÃO DE EIXO DE REFERÊNCIA PARA 
PROJETO DE VIA PÚBLICA 

 M  225,00  R$             5,96   R$              7,50   R$                 1.687,50   

3.1.3.2 CDHU 54.01.030 
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, 
compactação do subleito mínimo de 95% do 
PN e transporte até o raio de 1 km 

M2 180,00  R$           30,49   R$            38,39   R$                 6.910,20   

3.1.3.3 CDHU 54.06.040 
Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 
25 MPa 

M 182,00  R$           59,02   R$            74,32   R$               13.526,24   

3.1.3.4 CDHU 54.06.020 
Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 
25 MPa 

M 43,00  R$           61,65   R$            77,63   R$                 3.338,09   

3.1.3.5 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 36,00  R$         270,99   R$          341,23   R$               12.284,28   

3.1.3.6 CDHU 54.06.170 
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo 
PMSP em concreto com fck 25 MPa 

M3 22,28  R$         896,85   R$       1.129,31   R$               25.161,03   

3.1.3.7 SICRO NOVO 04-915-705 
Correção de defeitos por fresagem 
descontínua do revestimento asfáltico - 
espessura de 5 cm 

m³ 120,00  R$         120,14   R$          151,28   R$               18.153,60   

3.1.3.8 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 1245,58  R$           13,68   R$            17,23   R$               21.461,34   

3.1.3.9 SIURB (I) 05-099-002 

BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS 
PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA 
FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 
(RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM 

 M3  124,56  R$         678,16   R$          853,94   R$             106.366,77   
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ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ 
O LOCAL DOS SERVIÇOS,  

3.1.3.10 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 1245,58  R$             6,66   R$              8,39   R$               10.450,42   

3.1.3.11 CDHU 54.03.200 Concreto asfáltico usinado a quente - Binder M3 62,28  R$      1.255,58   R$       1.581,03   R$               98.466,55   

3.1.3.12 CDHU 54.03.210 
Camada de rolamento em concreto 
betuminoso usinado quente - CBUQ 

M3 74,73  R$      1.581,50   R$       1.991,42   R$             148.818,82   

3.1.3.13 CDHU 70.01.003 
Faixa elevada para travessia de pedestres 
em massa asfáltica - lombofaixa de vias com 
execução de recapeamento 

M2 330,40  R$         275,20   R$          346,53   R$             114.493,51   

3.1.3.14 SINAPI 102508 
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU 
ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 

M2 165,20  R$           54,14   R$            68,17   R$               11.261,68   

3.1.3.15 SINAPI 102512 

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO 
COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE 
VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA 
COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. 
AF_05/2021 

M 121,00  R$             7,53   R$              9,48   R$                 1.147,08   

3.1.3.16 CDHU 70.03.006 
Placa para sinalização viária em chapa de 
alumínio, totalmente refletiva com película 
IA/IA - área até 2,0 m² 

M2 1,50  R$      1.839,75   R$       2.316,61   R$                 3.474,92   

3.1.3.17 CDHU 97.05.130 
Colocação de placa em suporte de madeira / 
metálico - solo 

M2 1,50  R$           73,69   R$            92,79   R$                    139,19   

3.1.3.18 CDHU 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado KG 4,00  R$           30,83   R$            38,82   R$                    155,28   

            

3.1.4 CICLOFAIXA              R$             198.857,11   

3.1.4.1 CDHU 54.01.400 
Abertura de caixa até 25 cm, inclui 
escavação, compactação, transporte e 
preparo do sub-leito 

M2 462,72  R$           25,47   R$            32,07   R$               14.839,43   

3.1.4.2 SINAPI 100324 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 
BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 

M3 46,27  R$         162,86   R$          205,07   R$                 9.488,59   
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APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 

3.1.4.3 SINAPI 94962 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

M3 23,14  R$         361,09   R$          454,68   R$               10.521,30   

3.1.4.4 SINAPI 97093 
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 

KG 2487,58  R$           10,77   R$            13,56   R$               33.731,58   

3.1.4.5 FDE 03.03.024 
CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E 
LANCADO FCK= 20 M PA 

M3 69,41  R$         728,18   R$          916,92   R$               63.643,42   

3.1.4.6 CDHU 11.20.050 
Corte de junta de dilatação, com serra de 
disco diamantado para pisos 

M 187,00  R$           11,33   R$            14,27   R$                 2.668,49   

3.1.4.7 CDHU 11.18.190 
Enchimento de nichos com poliestireno 
expandido do tipo P-1 

M3 0,30  R$         414,16   R$          521,51   R$                    156,45   

3.1.4.8 SINAPI 97116 

BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 
16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO 
DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

KG 1181,84  R$           21,68   R$            27,30   R$               32.264,23   

3.1.4.9 SINAPI 102508 
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU 
ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 

M2 462,72  R$           54,14   R$            68,17   R$               31.543,62   

            

3.1.5 CALÇADA INTERTRAVADO COLORIDO          R$             499.868,19   

3.1.5.1 CDHU 54.01.400 
Abertura de caixa até 25 cm, inclui 
escavação, compactação, transporte e 
preparo do sub-leito 

M2 1969,41  R$           25,47   R$            32,07   R$               63.158,98   

3.1.5.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 295,41  R$         211,54   R$          266,37   R$               78.688,36   

3.1.5.3 CDHU 11.18.020 Lastro de areia M3 98,47  R$         265,96   R$          334,90   R$               32.977,60   

3.1.5.4 SINAPI 93679 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

M2 1849,66  R$         127,04   R$          159,97   R$             295.890,11   
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COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 
CM. AF_10/2022 

3.1.5.5 SINAPI 104658 
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU 
DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 

M2 119,75  R$         193,34   R$          243,45   R$               29.153,14   

            

3.1.6 PAISAGISMO              R$             147.987,10   

3.1.6.1 CDHU 54.01.400 
Abertura de caixa até 25 cm, inclui 
escavação, compactação, transporte e 
preparo do sub-leito 

M2 464,40  R$           25,47   R$            32,07   R$               14.893,31   

3.1.6.2 SINAPI 94280 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS 
OU PASSEIOS. AF_01/2024 

M 142,15  R$           48,73   R$            61,36   R$                 8.722,32   

3.1.6.3 SINAPI 94279 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS 
OU PASSEIOS. AF_01/2024 

M 477,85  R$           45,29   R$            57,03   R$               27.251,79   

3.1.6.4 FDE 16.03.106 FORRAÇÃO GOTA DE ORVALHO M2 160,00  R$         130,62   R$          164,48   R$               26.316,80   

3.1.6.5 FDE 16.03.002 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 304,40  R$           22,46   R$            28,28   R$                 8.608,43   

3.1.6.6 FDE 16.03.096 FORRACAO - AGAPANTO M2 35,00  R$         102,64   R$          129,24   R$                 4.523,40   

3.1.6.7 FDE 16.03.092 FORRACAO - CLOROFITO M2 146,00  R$         131,97   R$          166,18   R$               24.262,28   

3.1.6.8 FDE 16.03.497 
ÁRVORE ORNAMENTAL MANACÁ-DA-SERRA  
H=2,00M 

UN 4,00  R$         315,74   R$          397,58   R$                 1.590,32   

3.1.6.9 FDE 16.03.494 
ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO 
H=2,00M 

UN 7,00  R$         364,41   R$          458,87   R$                 3.212,09   
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3.1.6.10 FDE 16.03.496 ÁRVORE ORNAMENTAL JATOBÁ H=2,00M UN 8,00  R$         417,12   R$          525,24   R$                 4.201,92   

3.1.6.11 FDE 16.03.402 PALMEIRA INDAIÁ H=1,50 A 2,00M UN 14,00  R$         558,07   R$          702,72   R$                 9.838,08   

3.1.6.12 CDHU 35.20.050 
Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, 
com tampa basculante, capacidade 50 litros 

UN 3,00  R$      1.261,82   R$       1.588,88   R$                 4.766,64   

3.1.6.13 CDHU 35.04.130 Banco de madeira sobre alvenaria M2 31,00  R$         251,05   R$          316,12   R$                 9.799,72   

            

3.1.7 PEDESTAL E ESCULTURA EM AÇO - BICICLETA          R$               75.004,79   

3.1.7.1 SIURB (E) 02-002-001 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE 
IGUAL OU INFERIOR A 1,50M 

 M3  14,51  R$           68,65   R$            86,44   R$                 1.254,24   

3.1.7.2 SIURB (E) 01-004-080 
REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE 
COMPACTAÇÃO 

 M3  10,44  R$           15,41   R$            19,40   R$                    202,54   

3.1.7.3 CDHU 05.10.025 
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 15° 
km até o 20° km 

M3 7,33  R$           39,06   R$            49,18   R$                    360,49   

3.1.7.4 CDHU 05.09.007 
Taxa de destinação de resíduo sólido em 
aterro, tipo solo/terra 

M3 7,33  R$           30,67   R$            38,62   R$                    283,08   

3.1.7.5 SINAPI 96616 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 
EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS. AF_01/2024 

M3 0,32  R$         780,65   R$          982,99   R$                    314,56   

3.1.7.6 SINAPI 96537 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2 8,75  R$         194,55   R$          244,98   R$                 2.143,58   

3.1.7.7 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 
fyk = 500 MPa 

KG 262,50  R$           10,41   R$            13,11   R$                 3.441,38   

3.1.7.8 SINAPI 96555 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 
MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024 

M3 3,75  R$         681,81   R$          858,54   R$                 3.219,53   



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 

CNPJ 46.694.121/0001-81 

Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000 

Tel.: (0xx12) 3972-6620  

 

 

70 

 

3.1.7.9 SINAPI 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023 

M2 3,50  R$           43,59   R$            54,89   R$                    192,12   

3.1.7.10 CDHU 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica M2 8,25  R$           17,68   R$            22,26   R$                    183,65   

3.1.7.11 SINAPI 88489 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 8,25  R$           14,52   R$            18,28   R$                    150,81   

3.1.7.12 CDHU 15.03.110 
Fornecimento e montagem de estrutura em 
aço patinável, sem pintura 

KG 1593,48  R$           30,53   R$            38,44   R$               61.253,37   

3.1.7.13 CDHU 33.07.303 

Proteção passiva contra incêndio com tinta 
intumescente, com tempo requerido de 
resistência ao fogo TRRF = 60 min - 
aplicação em estrutura metálica 

M2 4,00  R$         372,54   R$          469,10   R$                 1.876,40   

3.1.7.14 FDE 15.01.004 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 4,00  R$           25,62   R$            32,26   R$                    129,04   

            

3.1.8 PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO - ESTACIONAMENTO ROTATIVO E TAXI          R$               53.972,69   

3.1.8.1 CDHU 54.01.400 
Abertura de caixa até 25 cm, inclui 
escavação, compactação, transporte e 
preparo do sub-leito 

M2 330,80  R$           25,47   R$            32,07   R$               10.608,76   

3.1.8.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 49,62  R$         211,54   R$          266,37   R$               13.217,28   

3.1.8.3 CDHU 11.18.020 Lastro de areia M3 16,54  R$         265,96   R$          334,90   R$                 5.539,25   

3.1.8.4 SIURB (E) 17-070-035 RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS  M2  330,80  R$           40,65   R$            51,19   R$               16.933,65   

3.1.8.5 SIURB (I) 05-038-000 
REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 
(IE-23) 

 M2  330,80  R$           17,13   R$            21,57   R$                 7.135,36   

3.1.8.6 SINAPI 102494 
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, 
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 

M2 5,64  R$           75,81   R$            95,46   R$                    538,39   

            

3.1.9 BICICLETÁRIO E PISO            R$               33.657,17   
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3.1.9.1 SIURB (E) 02-002-001 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE 
IGUAL OU INFERIOR A 1,50M 

 M3  10,80  R$           68,65   R$            86,44   R$                    933,55   

3.1.9.2 SIURB (E) 01-004-080 
REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE 
COMPACTAÇÃO 

 M3  9,60  R$           15,41   R$            19,40   R$                    186,24   

3.1.9.3 CDHU 05.10.025 
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 15° 
km até o 20° km 

M3 1,56  R$           39,06   R$            49,18   R$                      76,72   

3.1.9.4 CDHU 05.09.007 
Taxa de destinação de resíduo sólido em 
aterro, tipo solo/terra 

M3 1,56  R$           30,67   R$            38,62   R$                      60,25   

3.1.9.5 SINAPI 92269 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

M2 19,20  R$         134,77   R$          169,70   R$                 3.258,24   

3.1.9.6 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 
fyk = 500 MPa 

KG 96,00  R$           10,41   R$            13,11   R$                 1.258,56   

3.1.9.7 SINAPI 96555 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 
MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024 

M3 1,20  R$         681,81   R$          858,54   R$                 1.030,25   

3.1.9.8 SIURB (E) 10-004-007 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I 
(LINHA ÁGUA) - 2 1/2" 

 M  72,00  R$         202,89   R$          255,48   R$               18.394,56   

3.1.9.9 SINAPI 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023 

M2 19,20  R$           43,59   R$            54,89   R$                 1.053,89   

3.1.9.10 CDHU 54.01.400 
Abertura de caixa até 25 cm, inclui 
escavação, compactação, transporte e 
preparo do sub-leito 

M2 41,04  R$           25,47   R$            32,07   R$                 1.316,15   

3.1.9.11 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 6,16  R$         211,54   R$          266,37   R$                 1.640,84   

3.1.9.12 SINAPI 97087 
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 

M2 41,04  R$             3,01   R$              3,79   R$                    155,54   

3.1.9.13 SIURB (E) 01-004-075 MANTA GEOTÊXTIL  M2  41,04  R$           10,48   R$            13,20   R$                    541,73   

3.1.9.14 SINAPI 94992 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

M2 41,04  R$           72,58   R$            91,39   R$                 3.750,65   
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IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_08/2022 

            

3.1.10 CONSTRUÇÃO DE 2 QUIOSQUES            R$             261.156,73   

3.1.10.1 FUNDAÇÃO              R$               65.548,96   

3.1.10.1.1 FDE 01.10.001 
GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E 
NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA 

M 54,20  R$           34,95   R$            44,01   R$                 2.385,34   

3.1.10.1.2 CDHU 12.07.151 
Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem 
armação, em solo 

M 56,00  R$         384,53   R$          484,20   R$               27.115,20   

3.1.10.1.3 SINAPI 95584 
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL 
DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS 

KG 36,76  R$           12,82   R$            16,14   R$                    593,31   

3.1.10.1.4 SINAPI 95578 
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, 
DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS 

KG 344,40  R$             7,31   R$              9,20   R$                 3.168,48   

3.1.10.1.5 CDHU 11.11.030 
Argamassa de cimento e areia, fck = 20 
MPa, consumo de cimento 600 kg/m³ - 
material para injeção em estaca raiz 

M3 1,00  R$         567,05   R$          714,03   R$                    714,03   

3.1.10.1.6 SINAPI 95601 
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 
40 CM. AF_05/2021 

UN 8,00  R$           22,46   R$            28,28   R$                    226,24   

3.1.10.1.7 CDHU 07.01.020 
Escavação e carga mecanizada em solo de 
1ª categoria, em campo aberto 

M3 62,48  R$           16,76   R$            21,10   R$                 1.318,33   

3.1.10.1.8 CDHU 05.10.025 
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 15° 
km até o 20° km 

M3 9,50  R$           39,06   R$            49,18   R$                    467,21   

3.1.10.1.9 CDHU 05.09.007 
Taxa de destinação de resíduo sólido em 
aterro, tipo solo/terra 

M3 9,50  R$           30,67   R$            38,62   R$                    366,89   

3.1.10.1.10 SIURB (E) 02-002-010 
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA 
SIMPLES REGULARIZAÇÃO 

 M2  51,80  R$             5,38   R$              6,77   R$                    350,69   

3.1.10.1.11 SINAPI 94962 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

M3 3,68  R$         361,09   R$          454,68   R$                 1.673,22   
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MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

3.1.10.1.12 SINAPI 96537 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2 20,48  R$         194,55   R$          244,98   R$                 5.017,19   

3.1.10.1.13 SINAPI 96536 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2 30,27  R$           74,98   R$            94,41   R$                 2.857,79   

3.1.10.1.14 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 
fyk = 500 MPa 

KG 569,86  R$           10,41   R$            13,11   R$                 7.470,86   

3.1.10.1.15 FDE 02.05.029 
CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E 
LANCADO FCK=30MPA 

M3 7,12  R$         783,40   R$          986,46   R$                 7.023,60   

3.1.10.1.16 SINAPI 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023 

M2 63,44  R$           43,59   R$            54,89   R$                 3.482,22   

3.1.10.1.17 SICRO NOVO 04-815-671 
Reaterro e compactação com soquete 
vibratório 

m³ 51,68  R$           20,26   R$            25,51   R$                 1.318,36   

3.1.10.2 ESTRUTURA              R$               52.847,44   

3.1.10.2.1 SINAPI 92452 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 41,96  R$         200,64   R$          252,65   R$               10.601,19   

3.1.10.2.2 SINAPI 92415 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 38,40  R$         148,31   R$          186,75   R$                 7.171,20   

3.1.10.2.3 SINAPI 92510 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 41,96  R$           67,93   R$            85,54   R$                 3.589,26   
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3.1.10.2.4 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 
fyk = 500 MPa 

KG 950,51  R$           10,41   R$            13,11   R$               12.461,19   

3.1.10.2.5 SINAPI 103672 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS 

M3 2,56  R$         593,55   R$          747,40   R$                 1.913,34   

3.1.10.2.6 SINAPI 103675 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

M3 9,32  R$         592,97   R$          746,67   R$                 6.958,96   

3.1.10.2.7 SIURB (E) 02-002-001 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE 
IGUAL OU INFERIOR A 1,50M 

 M3  10,51  R$           68,65   R$            86,44   R$                    908,48   

3.1.10.2.8 SICRO NOVO 04-815-671 
Reaterro e compactação com soquete 
vibratório 

m³ 1,75  R$           20,26   R$            25,51   R$                      44,64   

3.1.10.2.9 CDHU 05.10.025 
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 15° 
km até o 20° km 

M3 11,39  R$           39,06   R$            49,18   R$                    560,16   

3.1.10.2.10 CDHU 05.09.007 
Taxa de destinação de resíduo sólido em 
aterro, tipo solo/terra 

M3 11,39  R$           30,67   R$            38,62   R$                    439,88   

3.1.10.2.11 SIURB (E) 01-004-015 LASTRO DE BRITA  M3  7,01  R$         217,83   R$          274,29   R$                 1.922,77   

3.1.10.2.12 SINAPI 97087 
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 

M2 42,05  R$             3,01   R$              3,79   R$                    159,37   

3.1.10.2.13 SIURB (E) 01-004-075 MANTA GEOTÊXTIL  M2  42,05  R$           10,48   R$            13,20   R$                    555,06   

3.1.10.2.14 SINAPI 97093 
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 

KG 42,05  R$           10,77   R$            13,56   R$                    570,20   

3.1.10.2.15 FDE 16.14.048 
CONCRETO DOSADO BOMBEADO E 
LANCADO FCK=25 MPA 

M3 5,26  R$         753,65   R$          949,00   R$                 4.991,74   

3.1.10.3 COBERTURA              R$               60.094,71   

3.1.10.3.1 CDHU 15.03.110 
Fornecimento e montagem de estrutura em 
aço patinável, sem pintura 

KG 656,80  R$           30,53   R$            38,44   R$               25.247,39   



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 

CNPJ 46.694.121/0001-81 

Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000 

Tel.: (0xx12) 3972-6620  

 

 

75 

 

3.1.10.3.2 CDHU 33.07.303 

Proteção passiva contra incêndio com tinta 
intumescente, com tempo requerido de 
resistência ao fogo TRRF = 60 min - 
aplicação em estrutura metálica 

M2 13,14  R$         372,54   R$          469,10   R$                 6.163,97   

3.1.10.3.3 FDE 15.01.004 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 13,14  R$           25,62   R$            32,26   R$                    423,90   

3.1.10.3.4 FDE 07.03.138 

TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  
E=50MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM 
/ INFERIOR PLANO  E= 0,50MM  COM PINT 
FACES APARENTES 

M2 32,84  R$         312,36   R$          393,32   R$               12.916,63   

3.1.10.3.5 FDE 07.05.007 

FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / 
ACO GALV 
TRAPEZ H=40MM E=0,65MM PINT PO 2 
FACES  Ø FURO ATE 3,17MM AREA 
PERFURADA ATÉ 40% 

M2 5,50  R$         155,49   R$          195,79   R$                 1.076,85   

3.1.10.3.6 CDHU 16.33.052 
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 
24 - corte 0,50 m 

M 11,00  R$         153,98   R$          193,89   R$                 2.132,79   

3.1.10.3.7 CDHU 16.33.062 
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 
24 - corte 1,00 m 

M 36,26  R$         235,93   R$          297,08   R$               10.772,12   

3.1.10.3.8 SIURB (E) 15-003-004 
TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, 
RUFOS E RINCÕES METÁLICOS 

 M  41,76  R$           10,47   R$            13,18   R$                    550,40   

3.1.10.3.9 FDE 08.10.045 
RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM 
C/GRELHA PVC CROMADO 

UN 2,00  R$         117,32   R$          147,73   R$                    295,46   

3.1.10.3.10 SINAPI 89512 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

M 7,00  R$           58,45   R$            73,60   R$                    515,20   

3.1.10.4 FECHAMENTOS              R$               24.064,16   

3.1.10.4.1 SIURB (E) 17-045-001 ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO 
 

M3xMÊS  
54,00  R$           10,46   R$            13,17   R$                    711,18   

3.1.10.4.2 SIURB (E) 17-045-002 
ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E 
DESMONTAGEM 

 M3  27,00  R$             4,93   R$              6,21   R$                    167,67   

3.1.10.4.3 CDHU 14.10.121 
Alvenaria de bloco de concreto de vedação 
de 19 cm - classe C 

M2 81,55  R$         113,09   R$          142,40   R$               11.612,72   

3.1.10.4.4 CDHU 14.10.101 
Alvenaria de bloco de concreto de vedação 
de 9 cm - classe C 

M2 4,65  R$           78,25   R$            98,53   R$                    458,16   



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 

CNPJ 46.694.121/0001-81 

Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000 

Tel.: (0xx12) 3972-6620  

 

 

76 

 

3.1.10.4.5 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 202,67  R$             7,12   R$              8,97   R$                 1.817,95   

3.1.10.4.6 CDHU 17.02.120 Emboço comum M2 202,67  R$           23,11   R$            29,10   R$                 5.897,70   

3.1.10.4.7 CDHU 17.02.220 Reboco M2 202,67  R$           13,32   R$            16,77   R$                 3.398,78   

3.1.10.5 ACABAMENTOS              R$               44.222,26   

3.1.10.5.1 FDE 16.14.048 
CONCRETO DOSADO BOMBEADO E 
LANCADO FCK=25 MPA 

M3 3,40  R$         753,65   R$          949,00   R$                 3.226,60   

3.1.10.5.2 SINAPI 97097 
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE 
CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO 
DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 

M2 34,02  R$           39,03   R$            49,15   R$                 1.672,08   

3.1.10.5.3 CDHU 17.02.260 
Barra lisa com acabamento em nata de 
cimento 

M2 23,30  R$           39,04   R$            49,16   R$                 1.145,43   

3.1.10.5.4 SINAPI 98689 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 

M 10,00  R$         124,02   R$          156,17   R$                 1.561,70   

3.1.10.5.5 FDE 10.01.049 
FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL 
ESTRUTURA 

M2 34,02  R$         147,52   R$          185,76   R$                 6.319,56   

3.1.10.5.6 CDHU 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica M2 236,69  R$           17,68   R$            22,26   R$                 5.268,72   

3.1.10.5.7 FDE 15.02.061 
TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE 
GESSO 

M2 34,02  R$           36,90   R$            46,46   R$                 1.580,57   

3.1.10.5.8 SINAPI 88489 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 202,67  R$           14,52   R$            18,28   R$                 3.704,81   

3.1.10.5.9 CDHU 24.02.590 Porta de enrolar manual, cega ou vazada M2 26,00  R$         333,63   R$          420,11   R$               10.922,86   

3.1.10.5.10 SICRO NOVO 05-605-942 
Pintura eletrostática com tinta em pó à base 
de resina epóxi - E = 200 µm 

m² 52,00  R$           49,71   R$            62,59   R$                 3.254,68   

3.1.10.5.11 SIURB (E) 10-014-086 
TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX 
N.18 (18:8) 

 M2  2,16  R$      1.481,37   R$       1.865,34   R$                 4.029,13   

3.1.10.5.12 SINAPI 86936 

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 
MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 2,00  R$         496,45   R$          625,13   R$                 1.250,26   
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3.1.10.5.13 SINAPI 86910 

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE 
PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 2,00  R$         113,51   R$          142,93   R$                    285,86   

3.1.10.6 INSTALAÇÕES 
HIDROSANITÁRIOS 

           R$                    907,94   

3.1.10.6.1 CDHU 49.04.010 
Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, 
com grelha 

UN 2,00  R$           83,17   R$          104,73   R$                    209,46   

3.1.10.6.2 CDHU 47.02.020 
Registro de gaveta em latão fundido 
cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha 
especial 

UN 2,00  R$           91,21   R$          114,85   R$                    229,70   

3.1.10.6.3 CDHU 46.01.010 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 
20 mm, (1/2´), inclusive conexões 

M 6,00  R$           30,99   R$            39,02   R$                    234,12   

3.1.10.6.4 CDHU 46.01.020 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 
25 mm, (3/4´), inclusive conexões 

M 6,00  R$           31,06   R$            39,11   R$                    234,66   

3.1.10.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS            R$                 7.881,48   

3.1.10.7.1 SINAPI 91927 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 120,00  R$             5,63   R$              7,09   R$                    850,80   

3.1.10.7.2 SINAPI 91929 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 60,00  R$             8,20   R$            10,33   R$                    619,80   

3.1.10.7.3 SINAPI 91860 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 60,00  R$           15,80   R$            19,90   R$                 1.194,00   

3.1.10.7.4 CDHU 40.07.040 Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ UN 4,00  R$           19,42   R$            24,45   R$                      97,80   

3.1.10.7.5 CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 12,00  R$           15,87   R$            19,98   R$                    239,76   

3.1.10.7.6 CDHU 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 4,00  R$           31,13   R$            39,20   R$                    156,80   
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3.1.10.7.7 CDHU 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 8,00  R$           28,99   R$            36,50   R$                    292,00   

3.1.10.7.8 SINAPI 101875 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 2,00  R$         405,09   R$          510,09   R$                 1.020,18   

3.1.10.7.9 FDE 09.02.043 
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA 
SURTOS (ENERGIA) 

UN 2,00  R$         295,34   R$          371,89   R$                    743,78   

3.1.10.7.10 CDHU 37.13.650 
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 
V, corrente de 10 A até 50 A 

UN 6,00  R$         171,09   R$          215,44   R$                 1.292,64   

3.1.10.7.11 CDHU 41.11.115 
Luminária retangular tipo arandela externa 
para 2 lâmpadas, com difusor em polietileno 
ou vidro leitoso 

UN 4,00  R$         130,42   R$          164,22   R$                    656,88   

3.1.10.7.12 SIURB (E) 09-082-085 
LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-
27/E-40 - 100W 

 UN  4,00  R$         142,36   R$          179,26   R$                    717,04   

3.1.10.8 SPDA              R$                 4.272,34   

3.1.10.8.1 SINAPI 96989 
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

UN 2,00  R$         153,15   R$          192,85   R$                    385,70   

3.1.10.8.2 SIURB (E) 09-011-051 
CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE 
ISOLADORES - 16,00MM2 

 M  20,00  R$           54,46   R$            68,58   R$                 1.371,60   

3.1.10.8.3 CDHU 42.05.440 
Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ 
x 1/8´, inclusive acessórios de fixação 

M 36,00  R$           33,92   R$            42,71   R$                 1.537,56   

3.1.10.8.4 CDHU 42.20.160 
Solda exotérmica conexão cabo-cabo 
horizontal em T, bitola do cabo de 50-
50mm² a 95-50mm² 

UN 4,00  R$           45,71   R$            57,56   R$                    230,24   

3.1.10.8.5 SINAPI 104753 
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA 
CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 4,00  R$           28,23   R$            35,55   R$                    142,20   

3.1.10.8.6 CDHU 38.01.060 
Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - 
com acessórios 

M 12,00  R$           40,04   R$            50,42   R$                    605,04   

3.1.10.9 COMBATE A INCÊNDIO            R$                 1.317,44   
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3.1.10.9.1 CDHU 50.05.312 

Bloco autônomo de iluminação de 
emergência LED, com autonomia mínima de 
3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 
lúmens, equipado com 2 faróis 

UN 2,00  R$         228,12   R$          287,25   R$                    574,50   

3.1.10.9.2 CDHU 50.10.120 
Extintor manual de pó químico seco ABC - 
capacidade de 6 kg 

UN 2,00  R$         268,41   R$          337,98   R$                    675,96   

3.1.10.9.3 CDHU 97.02.195 

Placa de sinalização em PVC 
fotoluminescente (240x120mm), com 
indicação de rota de evacuação e saída de 
emergência 

UN 2,00  R$           26,60   R$            33,49   R$                      66,98   

            

3.1.11 ABRIGO PARA TAXISTAS            R$             306.729,22   

3.1.11.1 FUNDAÇÃO              R$               36.653,06   

3.1.11.1.1 FDE 01.10.001 
GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E 
NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA 

M 44,00  R$           34,95   R$            44,01   R$                 1.936,44   

3.1.11.1.2 CDHU 12.07.151 
Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem 
armação, em solo 

M 38,00  R$         384,53   R$          484,20   R$               18.399,60   

3.1.11.1.3 SINAPI 95584 
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL 
DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS 

KG 18,38  R$           12,82   R$            16,14   R$                    296,65   

3.1.11.1.4 SINAPI 95579 
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, 
DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS 

KG 172,20  R$             6,94   R$              8,74   R$                 1.505,03   

3.1.11.1.5 CDHU 11.11.030 
Argamassa de cimento e areia, fck = 20 
MPa, consumo de cimento 600 kg/m³ - 
material para injeção em estaca raiz 

M3 0,50  R$         567,05   R$          714,03   R$                    357,02   

3.1.11.1.6 SINAPI 95601 
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 
40 CM. AF_05/2021 

UN 4,00  R$           22,46   R$            28,28   R$                    113,12   

3.1.11.1.7 CDHU 07.01.020 
Escavação e carga mecanizada em solo de 
1ª categoria, em campo aberto 

M3 22,00  R$           16,76   R$            21,10   R$                    464,20   

3.1.11.1.8 CDHU 05.10.025 
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 15° 
km até o 20° km 

M3 4,19  R$           39,06   R$            49,18   R$                    206,06   
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3.1.11.1.9 CDHU 05.09.007 
Taxa de destinação de resíduo sólido em 
aterro, tipo solo/terra 

M3 4,19  R$           30,67   R$            38,62   R$                    161,82   

3.1.11.1.10 SIURB (E) 02-002-010 
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA 
SIMPLES REGULARIZAÇÃO 

 M2  44,00  R$             5,38   R$              6,77   R$                    297,88   

3.1.11.1.11 SINAPI 94962 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

M3 2,00  R$         361,09   R$          454,68   R$                    909,36   

3.1.11.1.12 SINAPI 96537 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2 10,24  R$         194,55   R$          244,98   R$                 2.508,60   

3.1.11.1.13 SINAPI 96536 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2 7,20  R$           74,98   R$            94,41   R$                    679,75   

3.1.11.1.14 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 
fyk = 500 MPa 

KG 279,04  R$           10,41   R$            13,11   R$                 3.658,21   

3.1.11.1.15 FDE 02.05.029 
CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E 
LANCADO FCK=30MPA 

M3 3,49  R$         783,40   R$          986,46   R$                 3.442,75   

3.1.11.1.16 SINAPI 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023 

M2 23,60  R$           43,59   R$            54,89   R$                 1.295,40   

3.1.11.1.17 SICRO NOVO 04-815-671 
Reaterro e compactação com soquete 
vibratório 

m³ 16,51  R$           20,26   R$            25,51   R$                    421,17   

3.1.11.2 ESTRUTURA / COBERTURA            R$             262.822,72   

3.1.11.2.1 CDHU 15.03.110 
Fornecimento e montagem de estrutura em 
aço patinável, sem pintura 

KG 4431,40  R$           30,53   R$            38,44   R$             170.343,02   

3.1.11.2.2 CDHU 33.07.303 

Proteção passiva contra incêndio com tinta 
intumescente, com tempo requerido de 
resistência ao fogo TRRF = 60 min - 
aplicação em estrutura metálica 

M2 54,21  R$         372,54   R$          469,10   R$               25.429,91   
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3.1.11.2.3 FDE 15.01.004 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 54,21  R$           25,62   R$            32,26   R$                 1.748,81   

3.1.11.2.4 CDHU 27.02.041 
Chapa em policarbonato compacta, cristal, 
espessura de 10 mm 

M2 70,35  R$         737,16   R$          928,23   R$               65.300,98   

3.1.11.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS            R$                 4.210,06   

3.1.11.3.1 SINAPI 91927 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 60,00  R$             5,63   R$              7,09   R$                    425,40   

3.1.11.3.2 SINAPI 91929 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 60,00  R$             8,20   R$            10,33   R$                    619,80   

3.1.11.3.3 SINAPI 91860 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 23,00  R$           15,80   R$            19,90   R$                    457,70   

3.1.11.3.4 CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 2,00  R$           15,87   R$            19,98   R$                      39,96   

3.1.11.3.5 CDHU 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 1,00  R$           31,13   R$            39,20   R$                      39,20   

3.1.11.3.6 CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 2,00  R$           27,50   R$            34,63   R$                      69,26   

3.1.11.3.7 SINAPI 101875 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 1,00  R$         405,09   R$          510,09   R$                    510,09   

3.1.11.3.8 FDE 09.02.043 
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA 
SURTOS (ENERGIA) 

UN 1,00  R$         295,34   R$          371,89   R$                    371,89   

3.1.11.3.9 CDHU 37.13.650 
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 
V, corrente de 10 A até 50 A 

UN 3,00  R$         171,09   R$          215,44   R$                    646,32   

3.1.11.3.10 CDHU 41.11.115 
Luminária retangular tipo arandela externa 
para 2 lâmpadas, com difusor em polietileno 
ou vidro leitoso 

UN 3,00  R$         130,42   R$          164,22   R$                    492,66   
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3.1.11.3.11 SIURB (E) 09-082-085 
LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-
27/E-40 - 100W 

 UN  3,00  R$         142,36   R$          179,26   R$                    537,78   

3.1.11.4 SPDA              R$                 2.756,13   

3.1.11.4.1 SINAPI 96989 
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

UN 1,00  R$         153,15   R$          192,85   R$                    192,85   

3.1.11.4.2 SIURB (E) 09-011-051 
CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE 
ISOLADORES - 16,00MM2 

 M  20,00  R$           54,46   R$            68,58   R$                 1.371,60   

3.1.11.4.3 CDHU 42.05.440 
Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ 
x 1/8´, inclusive acessórios de fixação 

M 20,00  R$           33,92   R$            42,71   R$                    854,20   

3.1.11.4.4 CDHU 42.20.160 
Solda exotérmica conexão cabo-cabo 
horizontal em T, bitola do cabo de 50-
50mm² a 95-50mm² 

UN 2,00  R$           45,71   R$            57,56   R$                    115,12   

3.1.11.4.5 SINAPI 104753 
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA 
CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 2,00  R$           28,23   R$            35,55   R$                      71,10   

3.1.11.4.6 CDHU 38.01.060 
Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - 
com acessórios 

M 3,00  R$           40,04   R$            50,42   R$                    151,26   

3.1.11.5 COMBATE A INCÊNDIO            R$                    287,25   

3.1.11.5.1 CDHU 50.05.312 

Bloco autônomo de iluminação de 
emergência LED, com autonomia mínima de 
3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 
lúmens, equipado com 2 faróis 

UN 1,00  R$         228,12   R$          287,25   R$                    287,25   

            

3.1.12 REDE DE ESGOTO              R$               10.223,36   

3.1.12.1 SIURB (E) 10-010-059 
CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE 
TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM 

 UN  2,00  R$         369,97   R$          465,87   R$                    931,74   

3.1.12.2 FDE 16.08.028 
CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA 
ESGOTO 

UN 4,00  R$         879,39   R$       1.107,33   R$                 4.429,32   

3.1.12.3 CDHU 46.03.038 
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, 
DN= 50 mm, inclusive conexões 

M 10,00  R$           52,10   R$            65,60   R$                    656,00   
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3.1.12.4 CDHU 46.03.050 
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, 
DN= 100 mm, inclusive conexões 

M 30,00  R$         111,35   R$          140,21   R$                 4.206,30   

            

3.1.13 REDE DE HIDRÁULICA            R$               24.832,52   

3.1.13.1 FDE 08.01.001 
AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" 
COMPLETO 85X65X30CM 

UN 1,00  R$      2.203,97   R$       2.775,24   R$                 2.775,24   

3.1.13.2 SINAPI 95675 
HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024 

UN 1,00  R$         174,08   R$          219,20   R$                    219,20   

3.1.13.3 CDHU 45.03.200 
Filtro tipo cesto para hidrômetro de 50 mm 
(2´) 

UN 1,00  R$      2.618,89   R$       3.297,71   R$                 3.297,71   

3.1.13.4 SIURB (E) 02-002-001 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE 
IGUAL OU INFERIOR A 1,50M 

 M3  40,00  R$           68,65   R$            86,44   R$                 3.457,60   

3.1.13.5 CDHU 11.18.020 Lastro de areia M3 10,00  R$         265,96   R$          334,90   R$                 3.349,00   

3.1.13.6 SIURB (E) 01-004-080 
REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE 
COMPACTAÇÃO 

 M3  30,00  R$           15,41   R$            19,40   R$                    582,00   

3.1.13.7 CDHU 05.10.025 
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 15° 
km até o 20° km 

M3 13,00  R$           39,06   R$            49,18   R$                    639,34   

3.1.13.8 CDHU 05.09.007 
Taxa de destinação de resíduo sólido em 
aterro, tipo solo/terra 

M3 13,00  R$           30,67   R$            38,62   R$                    502,06   

3.1.13.9 CDHU 46.01.020 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 
25 mm, (3/4´), inclusive conexões 

M 203,00  R$           31,06   R$            39,11   R$                 7.939,33   

3.1.13.10 FDE 08.17.089 TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4 UN 4,00  R$         411,18   R$          517,76   R$                 2.071,04   

            

3.1.14 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS            R$             388.334,20   

3.1.14.1 SIURB (E) 02-002-001 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE 
IGUAL OU INFERIOR A 1,50M 

 M3  100,90  R$           68,65   R$            86,44   R$                 8.721,80   

3.1.14.2 SIURB (E) 01-004-080 
REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE 
COMPACTAÇÃO 

 M3  85,14  R$           15,41   R$            19,40   R$                 1.651,72   
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3.1.14.3 CDHU 05.10.025 
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 15° 
km até o 20° km 

M3 20,49  R$           39,06   R$            49,18   R$                 1.007,70   

3.1.14.4 CDHU 05.09.007 
Taxa de destinação de resíduo sólido em 
aterro, tipo solo/terra 

M3 20,49  R$           30,67   R$            38,62   R$                    791,32   

3.1.14.5 FDE 16.05.075 
CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA 
AGUAS PLUVIAIS 

UN 18,00  R$         535,20   R$          673,92   R$               12.130,56   

3.1.14.6 SICRO NOVO 02-003-767 
Lastro de areia comercial - espalhamento 
manual 

m³ 13,60  R$         126,65   R$          159,48   R$                 2.168,93   

3.1.14.7 SINAPI 103377 

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU 
ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA 
SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE 
SOLDA) - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2021 

M 10,00  R$         287,17   R$          361,60   R$                 3.616,00   

3.1.14.8 SICRO NOVO 02-003-985 
Tubo PEAD para drenagem - D = 500 mm - 
fornecimento e instalação 

m 10,00  R$         361,37   R$          455,04   R$                 4.550,40   

3.1.14.9 SIURB (I) 06-022-003 BOCA DE LOBO SIMPLES  UN  5,00  R$      2.318,89   R$       2.919,95   R$               14.599,75   

3.1.14.10 SINAPI 99242 

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA 
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO 
= 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 

UN 2,00  R$      2.979,71   R$       3.752,05   R$                 7.504,10   

3.1.14.11 SINAPI 99240 

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 
CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 

M 2,00  R$         895,63   R$       1.127,78   R$                 2.255,56   

3.1.14.12 SIURB (E) 10-012-017 
CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, 
PONTA E BOLSA - 150MM (6") 

 M  157,00  R$           73,90   R$            93,05   R$               14.608,85   

3.1.14.13 SIURB (E) 10-012-018 
CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, 
PONTA E BOLSA - 200MM (8") 

 M  127,00  R$         141,45   R$          178,11   R$               22.619,97   

3.1.14.14 SINAPI 103379 

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU 
ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA 
SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE 
SOLDA) - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2021 

M 22,00  R$         446,94   R$          562,79   R$               12.381,38   
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3.1.14.15 SINAPI 103383 

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU 
ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA 
SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE 
SOLDA) - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2021 

M 196,00  R$      1.094,68   R$       1.378,42   R$             270.170,32   

3.1.14.16 SICRO NOVO 02-003-985 
Tubo PEAD para drenagem - D = 500 mm - 
fornecimento e instalação 

m 21,00  R$         361,37   R$          455,04   R$                 9.555,84   

            

3.1.15 REDE ELÉTRICA              R$             270.686,44   

3.1.15.1 FDE 09.02.053 

AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA 
(CAIXA M, T  e IV) COM LEITURA VOLTADA 
PARA CALÇADA - CPFL, EDP BANDEIRANTE E 
ELEKTRO 

UN 1,00  R$      6.786,92   R$       8.546,09   R$                 8.546,09   

3.1.15.2 SINAPI 97362 

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA 
PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 
MEDIDORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN 1,00  R$      1.504,61   R$       1.894,60   R$                 1.894,60   

3.1.15.3 CDHU 37.13.650 
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 
V, corrente de 10 A até 50 A 

UN 3,00  R$         171,09   R$          215,44   R$                    646,32   

3.1.15.4 FDE 09.02.043 
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA 
SURTOS (ENERGIA) 

UN 1,00  R$         295,34   R$          371,89   R$                    371,89   

3.1.15.5 SIURB (E) 02-002-001 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE 
IGUAL OU INFERIOR A 1,50M 

 M3  64,32  R$           68,65   R$            86,44   R$                 5.559,82   

3.1.15.6 SIURB (E) 01-004-080 
REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE 
COMPACTAÇÃO 

 M3  48,24  R$           15,41   R$            19,40   R$                    935,86   

3.1.15.7 CDHU 05.10.025 
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 15° 
km até o 20° km 

M3 20,90  R$           39,06   R$            49,18   R$                 1.027,86   

3.1.15.8 CDHU 05.09.007 
Taxa de destinação de resíduo sólido em 
aterro, tipo solo/terra 

M3 20,90  R$           30,67   R$            38,62   R$                    807,16   

3.1.15.9 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 160,80  R$         105,58   R$          132,95   R$               21.378,36   

3.1.15.10 CDHU 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 16,08  R$         485,11   R$          610,85   R$                 9.822,47   
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3.1.15.11 SINAPI 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023 

M2 241,20  R$           43,59   R$            54,89   R$               13.239,47   

3.1.15.12 CDHU 38.19.220 
Eletroduto de PVC corrugado flexível 
reforçado, diâmetro externo de 32 mm 

M 313,00  R$           20,46   R$            25,76   R$                 8.062,88   

3.1.15.13 SINAPI 97667 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

M 83,00  R$             9,68   R$            12,19   R$                 1.011,77   

3.1.15.14 SINAPI 97668 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

M 6,00  R$           13,76   R$            17,33   R$                    103,98   

3.1.15.15 SINAPI 91929 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 1073,00  R$             8,20   R$            10,33   R$               11.084,09   

3.1.15.16 SINAPI 91931 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 134,00  R$           11,49   R$            14,47   R$                 1.938,98   

3.1.15.17 FDE 09.85.047 
POSTE ACO GALVANIZADO RETO 4" X6.00M 
P/ILUMIN EXTERNA 

UN 34,00  R$      2.043,76   R$       2.573,50   R$               87.499,00   

3.1.15.18 CDHU 41.11.450 
Suporte tubular de fixação em poste para 2 
luminárias tipo pétala 

UN 34,00  R$         113,80   R$          143,30   R$                 4.872,20   

3.1.15.19 CDHU 41.11.707 
Luminária LED retangular para poste, fluxo 
luminoso de 36000 lm, eficiência mínima 
180 lm/W - potência de 200 W 

UN 68,00  R$      1.073,09   R$       1.351,23   R$               91.883,64   

            

3.1.16 SPDA              R$               28.290,80   

3.1.16.1 SIURB (E) 09-011-014 
CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 
TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA 

 UN  4,00  R$         158,02   R$          198,98   R$                    795,92   
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3.1.16.2 CDHU 38.01.060 
Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - 
com acessórios 

M 200,00  R$           40,04   R$            50,42   R$               10.084,00   

3.1.16.3 CDHU 39.04.080 
Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, 
de 50 mm² 

M 200,00  R$           58,90   R$            74,17   R$               14.834,00   

3.1.16.4 CDHU 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN 9,00  R$         204,79   R$          257,87   R$                 2.320,83   

3.1.16.5 CDHU 42.05.590 
Terminal estanhado com 1 furo e 1 
compressão - 50 mm² 

UN 9,00  R$           22,59   R$            28,45   R$                    256,05   

            

3.1.17 COMBATE A INCÊNDIO            R$                 4.785,77   

3.1.17.1 SIURB (E) 20-005-036 

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA 
OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE 
BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 
M2 

 GL  1,00  R$      3.800,64   R$       4.785,77   R$                 4.785,77   

            

3.1.18 LIMPEZA              R$               76.527,52   

3.1.18.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 4246,81  R$           14,31   R$            18,02   R$               76.527,52   

            

            

3.2 
IMPLANTAÇÃO - PRAÇA 
INTERNA 

           R$          5.033.706,53   

3.2.1 DEMOLIÇÕES              R$             676.397,00   

3.2.1.1 LIMPEZA VEGETAÇÃO MARGEM DO RIO          R$               23.715,19   

3.2.1.1.1 SIURB (E) 01-001-020 
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 
INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 5 E < 15CM 

 UN  4,00  R$         196,53   R$          247,47   R$                    989,88   

3.2.1.1.2 CDHU 02.09.030 

Limpeza manual do terreno, inclusive 
troncos até 5 cm de diâmetro, com 
caminhão à disposição dentro da obra, até o 
raio de 1 km 

M2 426,00  R$             7,96   R$            10,02   R$                 4.268,52   

3.2.1.1.3 CDHU 05.10.026 
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 20° 
km 

M3XKM 4818,06  R$             1,89   R$              2,38   R$               11.466,98   
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3.2.1.1.4 CDHU 05.09.007 
Taxa de destinação de resíduo sólido em 
aterro, tipo solo/terra 

M3 166,14  R$           30,67   R$            38,62   R$                 6.416,33   

3.2.1.1.5 SIURB (E) 01-001-007 
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA 
METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 
DESCARGA EM BOTA-FORA 

 M3  3,00  R$         151,81   R$          191,16   R$                    573,48   

            

3.2.1.2 REMOÇÃO DE ENTULHO 
EXISTENTE 

           R$               86.580,50   

3.2.1.2.1 CDHU 05.08.220 
Carregamento mecanizado de entulho 
fragmentado, com caminhão à disposição 
dentro da obra, até o raio de 1 km 

M3 795,41  R$           18,17   R$            22,88   R$               18.198,98   

3.2.1.2.2 CDHU 05.07.050 

Remoção de entulho de obra com caçamba 
metálica - material volumoso e misturado 
por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico 
e metal 

M3 426,00  R$         127,48   R$          160,52   R$               68.381,52   

            

3.2.1.3 REMOÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO          R$             112.173,80   

3.2.1.3.1 PARALELEPÍPEDO - REAPROVEITAMENTO          R$             100.681,79   

3.2.1.3.1.1 CDHU 03.06.050 

Desmonte (levantamento) mecanizado de 
pavimento em paralelepípedo ou lajota de 
concreto, inclusive carregamento, 
transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento 

M2 1978,42  R$           27,50   R$            34,63   R$               68.512,68   

3.2.1.3.1.2 SIURB (I) 05-036-000 
ARRANCAMENTO, LIMPEZA E 
EMPILHAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS 

 M2  1978,42  R$           12,91   R$            16,26   R$               32.169,11   

3.2.1.3.2 PARALELEPÍPEDO - DESCARTE            R$               11.492,01   

3.2.1.3.2.1 CDHU 03.06.060 
Desmonte (levantamento) mecanizado de 
pavimento em paralelepípedo ou lajota de 
concreto, inclusive acomodação do material 

M2 531,89  R$           11,77   R$            14,82   R$                 7.882,61   

3.2.1.3.2.2 SINAPI 97915 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

M3XKM 2313,72  R$             1,24   R$              1,56   R$                 3.609,40   
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EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 

            

3.2.1.4 REMOÇÃO DE PAVIMENTO BLOQUETE SEXTAVADO          R$               38.613,28   

3.2.1.4.1 CDHU 03.06.050 

Desmonte (levantamento) mecanizado de 
pavimento em paralelepípedo ou lajota de 
concreto, inclusive carregamento, 
transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento 

M2 986,19  R$           27,50   R$            34,63   R$               34.151,76   

3.2.1.4.2 SINAPI 97915 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 

M3XKM 2859,95  R$             1,24   R$              1,56   R$                 4.461,52   

            

3.2.1.5 DEMOLIÇÃO DE GUIA E SARJETA            R$                 5.059,65   

3.2.1.5.1 SINAPI 104796 
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU 
SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M 144,00  R$           16,42   R$            20,68   R$                 2.977,92   

3.2.1.5.2 SIURB (E) 01-001-007 
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA 
METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 
DESCARGA EM BOTA-FORA 

 M3  10,89  R$         151,81   R$          191,16   R$                 2.081,73   

            

3.2.1.6 DEMOLIÇÃO DE MURO / CALÇADA / RAMPA DE MANUTENÇÃO          R$               76.691,34   

3.2.1.6.1 SIURB (E) 04-050-004 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL 
(TIJOLOS OU BLOCOS) 

 M3  45,04  R$           47,56   R$            59,89   R$                 2.697,45   

3.2.1.6.2 FDE 16.50.015 
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM 
RETRO ESCAVADEIRA 

M3 31,76  R$         181,72   R$          228,82   R$                 7.267,32   

3.2.1.6.3 SIURB (E) 02-050-006 
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO 
ARMADO 

 M3  67,83  R$         392,81   R$          494,63   R$               33.550,75   
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3.2.1.6.4 SIURB (E) 01-001-007 
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA 
METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 
DESCARGA EM BOTA-FORA 

 M3  173,55  R$         151,81   R$          191,16   R$               33.175,82   

            

3.2.1.7 DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO -1 (DEM ED-1)          R$               14.261,54   

3.2.1.7.1 FDE 05.60.001 
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU 
JANELAS 

UN 4,00  R$           17,51   R$            22,05   R$                      88,20   

3.2.1.7.2 SIURB (E) 10-060-035 
RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

 UN  2,00  R$           41,18   R$            51,85   R$                    103,70   

3.2.1.7.3 SINAPI 97650 
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M2 37,81  R$             9,90   R$            12,47   R$                    471,49   

3.2.1.7.4 SINAPI 97647 

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M2 37,81  R$             4,58   R$              5,77   R$                    218,16   

3.2.1.7.5 SIURB (E) 04-050-004 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL 
(TIJOLOS OU BLOCOS) 

 M3  17,88  R$           47,56   R$            59,89   R$                 1.070,83   

3.2.1.7.6 SIURB (I) 08-051-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO  M3  3,82  R$         396,68   R$          499,50   R$                 1.908,09   

3.2.1.7.7 FDE 16.50.015 
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM 
RETRO ESCAVADEIRA 

M3 11,27  R$         181,72   R$          228,82   R$                 2.578,80   

3.2.1.7.8 SIURB (E) 01-001-007 
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA 
METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 
DESCARGA EM BOTA-FORA 

 M3  40,92  R$         151,81   R$          191,16   R$                 7.822,27   

            

3.2.1.8 DEMOLIÇÃO GUARITA (DEM ED-
2) 

           R$               14.771,37   

3.2.1.8.1 FDE 05.60.001 
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU 
JANELAS 

UN 6,00  R$           17,51   R$            22,05   R$                    132,30   

3.2.1.8.2 SIURB (E) 10-060-035 
RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

 UN  2,00  R$           41,18   R$            51,85   R$                    103,70   

3.2.1.8.3 SIURB (E) 04-050-004 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL 
(TIJOLOS OU BLOCOS) 

 M3  16,06  R$           47,56   R$            59,89   R$                    961,83   



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 

CNPJ 46.694.121/0001-81 

Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000 

Tel.: (0xx12) 3972-6620  

 

 

91 

 

3.2.1.8.4 SIURB (I) 08-051-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO  M3  5,48  R$         396,68   R$          499,50   R$                 2.737,26   

3.2.1.8.5 FDE 16.50.015 
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM 
RETRO ESCAVADEIRA 

M3 9,92  R$         181,72   R$          228,82   R$                 2.269,89   

3.2.1.8.6 SIURB (E) 01-001-007 
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA 
METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 
DESCARGA EM BOTA-FORA 

 M3  37,75  R$         151,81   R$          191,16   R$                 7.216,29   

3.2.1.8.7 SIURB (E) 17-060-097 RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO  M2  14,91  R$           71,91   R$            90,55   R$                 1.350,10   

            

3.2.1.9 DEMOLIÇÃO ESTACIONAMENTO COBERTO (DEM ED-3)          R$                 7.605,43   

3.2.1.9.1 SINAPI 97650 
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M2 97,46  R$             9,90   R$            12,47   R$                 1.215,33   

3.2.1.9.2 SINAPI 97647 

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M2 97,46  R$             4,58   R$              5,77   R$                    562,34   

3.2.1.9.3 SIURB (E) 04-050-004 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL 
(TIJOLOS OU BLOCOS) 

 M3  9,51  R$           47,56   R$            59,89   R$                    569,55   

3.2.1.9.4 SIURB (I) 08-051-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO  M3  4,22  R$         396,68   R$          499,50   R$                 2.107,89   

3.2.1.9.5 SIURB (E) 01-001-007 
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA 
METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 
DESCARGA EM BOTA-FORA 

 M3  16,48  R$         151,81   R$          191,16   R$                 3.150,32   

            

3.2.1.10 DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO -4 (DEM ED-4)          R$               10.303,88   

3.2.1.10.1 FDE 05.60.001 
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU 
JANELAS 

UN 4,00  R$           17,51   R$            22,05   R$                      88,20   

3.2.1.10.2 SINAPI 97650 
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M2 28,93  R$             9,90   R$            12,47   R$                    360,76   

3.2.1.10.3 SINAPI 97647 
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

M2 28,93  R$             4,58   R$              5,77   R$                    166,93   
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MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

3.2.1.10.4 SIURB (E) 04-050-004 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL 
(TIJOLOS OU BLOCOS) 

 M3  15,62  R$           47,56   R$            59,89   R$                    935,48   

3.2.1.10.5 SIURB (I) 08-051-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO  M3  4,10  R$         396,68   R$          499,50   R$                 2.047,95   

3.2.1.10.6 FDE 16.50.015 
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM 
RETRO ESCAVADEIRA 

M3 4,33  R$         181,72   R$          228,82   R$                    990,79   

3.2.1.10.7 SIURB (E) 01-001-007 
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA 
METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 
DESCARGA EM BOTA-FORA 

 M3  29,89  R$         151,81   R$          191,16   R$                 5.713,77   

            

3.2.1.11 DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO -5 (DEM ED-5)          R$               22.184,99   

3.2.1.11.1 FDE 05.60.001 
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU 
JANELAS 

UN 18,00  R$           17,51   R$            22,05   R$                    396,90   

3.2.1.11.2 SIURB (E) 10-060-035 
RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

 UN  17,00  R$           41,18   R$            51,85   R$                    881,45   

3.2.1.11.3 SINAPI 97650 
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M2 55,73  R$             9,90   R$            12,47   R$                    694,95   

3.2.1.11.4 SINAPI 97647 

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M2 55,73  R$             4,58   R$              5,77   R$                    321,56   

3.2.1.11.5 SIURB (E) 04-050-004 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL 
(TIJOLOS OU BLOCOS) 

 M3  27,21  R$           47,56   R$            59,89   R$                 1.629,61   

3.2.1.11.6 SIURB (I) 08-051-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO  M3  5,45  R$         396,68   R$          499,50   R$                 2.722,28   

3.2.1.11.7 FDE 16.50.015 
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM 
RETRO ESCAVADEIRA 

M3 16,72  R$         181,72   R$          228,82   R$                 3.825,87   

3.2.1.11.8 SIURB (E) 01-001-007 
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA 
METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 
DESCARGA EM BOTA-FORA 

 M3  61,27  R$         151,81   R$          191,16   R$               11.712,37   
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3.2.1.12 DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO -6 (DEM ED-6)          R$               14.495,28   

3.2.1.12.1 FDE 05.60.001 
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU 
JANELAS 

UN 4,00  R$           17,51   R$            22,05   R$                      88,20   

3.2.1.12.2 SINAPI 97650 
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M2 50,25  R$             9,90   R$            12,47   R$                    626,62   

3.2.1.12.3 SINAPI 97647 

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M2 50,25  R$             4,58   R$              5,77   R$                    289,94   

3.2.1.12.4 SIURB (E) 04-050-004 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL 
(TIJOLOS OU BLOCOS) 

 M3  20,97  R$           47,56   R$            59,89   R$                 1.255,89   

3.2.1.12.5 SIURB (I) 08-051-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO  M3  4,97  R$         396,68   R$          499,50   R$                 2.482,52   

3.2.1.12.6 FDE 16.50.015 
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM 
RETRO ESCAVADEIRA 

M3 7,54  R$         181,72   R$          228,82   R$                 1.725,30   

3.2.1.12.7 SIURB (E) 01-001-007 
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA 
METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 
DESCARGA EM BOTA-FORA 

 M3  41,99  R$         151,81   R$          191,16   R$                 8.026,81   

            

3.2.1.13 DEMOLIÇÃO DE GALPÃO / REAPROVEITAMENTO DE TERÇAS (DEM ED-7)          R$               61.365,29   

3.2.1.13.1 FDE 05.60.001 
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU 
JANELAS 

UN 3,00  R$           17,51   R$            22,05   R$                      66,15   

3.2.1.13.2 SINAPI 97650 
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M2 350,38  R$             9,90   R$            12,47   R$                 4.369,24   

3.2.1.13.3 SINAPI 97647 

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M2 350,38  R$             4,58   R$              5,77   R$                 2.021,69   

3.2.1.13.4 SIURB (E) 04-050-004 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL 
(TIJOLOS OU BLOCOS) 

 M3  61,88  R$           47,56   R$            59,89   R$                 3.705,99   

3.2.1.13.5 SIURB (I) 08-051-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO  M3  11,45  R$         396,68   R$          499,50   R$                 5.719,28   
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3.2.1.13.6 FDE 16.50.015 
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM 
RETRO ESCAVADEIRA 

M3 52,55  R$         181,72   R$          228,82   R$               12.024,49   

3.2.1.13.7 SIURB (E) 01-001-007 
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA 
METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 
DESCARGA EM BOTA-FORA 

 M3  163,66  R$         151,81   R$          191,16   R$               31.285,25   

3.2.1.13.8 SIURB (E) 17-060-097 RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO  M2  24,00  R$           71,91   R$            90,55   R$                 2.173,20   

            

3.2.1.14 DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO -8 (DEM ED-8)          R$               11.494,48   

3.2.1.14.1 FDE 05.60.001 
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU 
JANELAS 

UN 2,00  R$           17,51   R$            22,05   R$                      44,10   

3.2.1.14.2 SINAPI 97650 
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M2 63,66  R$             9,90   R$            12,47   R$                    793,84   

3.2.1.14.3 SINAPI 97647 

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M2 63,66  R$             4,58   R$              5,77   R$                    367,32   

3.2.1.14.4 SIURB (E) 04-050-004 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL 
(TIJOLOS OU BLOCOS) 

 M3  10,71  R$           47,56   R$            59,89   R$                    641,42   

3.2.1.14.5 SIURB (I) 08-051-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO  M3  3,26  R$         396,68   R$          499,50   R$                 1.628,37   

3.2.1.14.6 FDE 16.50.015 
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM 
RETRO ESCAVADEIRA 

M3 9,55  R$         181,72   R$          228,82   R$                 2.185,23   

3.2.1.14.7 SIURB (E) 01-001-007 
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA 
METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 
DESCARGA EM BOTA-FORA 

 M3  30,52  R$         151,81   R$          191,16   R$                 5.834,20   

            

3.2.1.15 DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO -9 (DEM ED-9)          R$               70.494,75   

3.2.1.15.1 FDE 05.60.001 
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU 
JANELAS 

UN 5,00  R$           17,51   R$            22,05   R$                    110,25   

3.2.1.15.2 SINAPI 97650 
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M2 541,26  R$             9,90   R$            12,47   R$                 6.749,51   
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3.2.1.15.3 SINAPI 97647 

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M2 541,26  R$             4,58   R$              5,77   R$                 3.123,07   

3.2.1.15.4 SIURB (E) 04-050-004 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL 
(TIJOLOS OU BLOCOS) 

 M3  46,70  R$           47,56   R$            59,89   R$                 2.796,86   

3.2.1.15.5 SIURB (I) 08-051-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO  M3  4,15  R$         396,68   R$          499,50   R$                 2.072,93   

3.2.1.15.6 FDE 16.50.015 
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM 
RETRO ESCAVADEIRA 

M3 81,19  R$         181,72   R$          228,82   R$               18.577,90   

3.2.1.15.7 SIURB (E) 01-001-007 
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA 
METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 
DESCARGA EM BOTA-FORA 

 M3  177,92  R$         151,81   R$          191,16   R$               34.011,19   

3.2.1.15.8 SIURB (E) 17-060-097 RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO  M2  27,60  R$           71,91   R$            90,55   R$                 2.499,18   

3.2.1.15.9 CDHU 04.09.160 Retirada de entelamento metálico em geral M2 102,00  R$             4,31   R$              5,43   R$                    553,86   

            

3.2.1.16 DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO -10 (DEM ED-10)          R$               39.035,76   

3.2.1.16.1 FDE 05.60.001 
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU 
JANELAS 

UN 13,00  R$           17,51   R$            22,05   R$                    286,65   

3.2.1.16.2 SINAPI 97650 
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M2 104,05  R$             9,90   R$            12,47   R$                 1.297,50   

3.2.1.16.3 SINAPI 97647 

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M2 104,05  R$             4,58   R$              5,77   R$                    600,37   

3.2.1.16.4 SIURB (E) 04-050-004 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL 
(TIJOLOS OU BLOCOS) 

 M3  45,35  R$           47,56   R$            59,89   R$                 2.716,01   

3.2.1.16.5 SIURB (I) 08-051-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO  M3  7,05  R$         396,68   R$          499,50   R$                 3.521,48   

3.2.1.16.6 FDE 16.50.015 
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM 
RETRO ESCAVADEIRA 

M3 39,02  R$         181,72   R$          228,82   R$                 8.928,56   
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3.2.1.16.7 SIURB (E) 01-001-007 
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA 
METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 
DESCARGA EM BOTA-FORA 

 M3  113,44  R$         151,81   R$          191,16   R$               21.685,19   

            

3.2.1.17 DEMOLIÇÃO GALPÃO PRÉ-MOLDADO (DEM ED-11)          R$               21.172,15   

3.2.1.17.1 SINAPI 97647 

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M2 180,41  R$             4,58   R$              5,77   R$                 1.040,97   

3.2.1.17.2 SIURB (I) 08-051-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO  M3  21,37  R$         396,68   R$          499,50   R$               10.674,32   

3.2.1.17.3 FDE 16.50.015 
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM 
RETRO ESCAVADEIRA 

M3 9,04  R$         181,72   R$          228,82   R$                 2.068,53   

3.2.1.17.4 SIURB (E) 01-001-007 
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA 
METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 
DESCARGA EM BOTA-FORA 

 M3  38,65  R$         151,81   R$          191,16   R$                 7.388,33   

            

3.2.1.18 DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO -12 (DEM ED-12)          R$                 2.833,59   

3.2.1.18.1 SINAPI 97647 

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M2 13,46  R$             4,58   R$              5,77   R$                      77,66   

3.2.1.18.2 SINAPI 97650 
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M2 13,46  R$             9,90   R$            12,47   R$                    167,85   

3.2.1.18.3 SIURB (I) 08-051-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO  M3  2,00  R$         396,68   R$          499,50   R$                    999,00   

3.2.1.18.4 FDE 16.50.015 
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM 
RETRO ESCAVADEIRA 

M3 2,40  R$         181,72   R$          228,82   R$                    549,17   

3.2.1.18.5 SIURB (E) 01-001-007 
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA 
METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 
DESCARGA EM BOTA-FORA 

 M3  5,44  R$         151,81   R$          191,16   R$                 1.039,91   
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3.2.1.19 DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO -13 (DEM ED-13)          R$               31.879,29   

3.2.1.19.1 FDE 05.60.001 
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU 
JANELAS 

UN 15,00  R$           17,51   R$            22,05   R$                    330,75   

3.2.1.19.2 SINAPI 97650 
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M2 57,34  R$             9,90   R$            12,47   R$                    715,03   

3.2.1.19.3 SINAPI 97647 

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M2 57,34  R$             4,58   R$              5,77   R$                    330,85   

3.2.1.19.4 SIURB (E) 04-050-004 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL 
(TIJOLOS OU BLOCOS) 

 M3  25,67  R$           47,56   R$            59,89   R$                 1.537,38   

3.2.1.19.5 SIURB (I) 08-051-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO  M3  3,35  R$         396,68   R$          499,50   R$                 1.673,33   

3.2.1.19.6 FDE 16.50.015 
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM 
RETRO ESCAVADEIRA 

M3 39,08  R$         181,72   R$          228,82   R$                 8.942,29   

3.2.1.19.7 SIURB (E) 01-001-007 
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA 
METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 
DESCARGA EM BOTA-FORA 

 M3  83,77  R$         151,81   R$          191,16   R$               16.013,47   

3.2.1.19.8 SIURB (E) 17-060-097 RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO  M2  25,80  R$           71,91   R$            90,55   R$                 2.336,19   

            

3.2.1.20 DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO -13 (DEM ED-13)          R$               11.665,44   

3.2.1.20.1 FDE 05.60.001 
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU 
JANELAS 

UN 8,00  R$           17,51   R$            22,05   R$                    176,40   

3.2.1.20.2 SINAPI 97650 
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M2 44,66  R$             9,90   R$            12,47   R$                    556,91   

3.2.1.20.3 SINAPI 97647 

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M2 44,66  R$             4,58   R$              5,77   R$                    257,69   

3.2.1.20.4 SIURB (E) 04-050-004 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL 
(TIJOLOS OU BLOCOS) 

 M3  9,96  R$           47,56   R$            59,89   R$                    596,50   
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3.2.1.20.5 SIURB (I) 08-051-000 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO  M3  3,54  R$         396,68   R$          499,50   R$                 1.768,23   

3.2.1.20.6 FDE 16.50.015 
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM 
RETRO ESCAVADEIRA 

M3 10,71  R$         181,72   R$          228,82   R$                 2.450,66   

3.2.1.20.7 SIURB (E) 01-001-007 
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA 
METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 
DESCARGA EM BOTA-FORA 

 M3  30,65  R$         151,81   R$          191,16   R$                 5.859,05   

            

3.2.2 TERRAPLANAGEM              R$             399.171,29   

3.2.2.1 SIURB (E) 01-003-005 
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE 
CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 
ATÉ 1KM 

 M3  3844,84  R$           31,01   R$            39,05   R$             150.141,00   

3.2.2.2 CDHU 05.10.025 
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 15° 
km até o 20° km 

M3 3844,84  R$           39,06   R$            49,18   R$             189.089,23   

3.2.2.3 CDHU 07.12.020 
Compactação de aterro mecanizado mínimo 
de 95% PN, sem fornecimento de solo em 
campo aberto 

M3 3844,84  R$           12,38   R$            15,59   R$               59.941,06   

            

3.2.3 CICLOFAIXA              R$             108.295,17   

3.2.3.1 CDHU 54.01.400 
Abertura de caixa até 25 cm, inclui 
escavação, compactação, transporte e 
preparo do sub-leito 

M2 261,46  R$           25,47   R$            32,07   R$                 8.385,02   

3.2.3.2 SINAPI 100324 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 
BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 

M3 26,15  R$         162,86   R$          205,07   R$                 5.362,58   

3.2.3.3 SINAPI 94962 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

M3 13,07  R$         361,09   R$          454,68   R$                 5.942,67   
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3.2.3.4 SINAPI 97093 
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 

KG 1405,61  R$           10,77   R$            13,56   R$               19.060,07   

3.2.3.5 FDE 03.03.024 
CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E 
LANCADO FCK= 20 M PA 

M3 39,22  R$         728,18   R$          916,92   R$               35.961,60   

3.2.3.6 CDHU 11.20.050 
Corte de junta de dilatação, com serra de 
disco diamantado para pisos 

M 84,00  R$           11,33   R$            14,27   R$                 1.198,68   

3.2.3.7 CDHU 11.18.190 
Enchimento de nichos com poliestireno 
expandido do tipo P-1 

M3 0,13  R$         414,16   R$          521,51   R$                      67,80   

3.2.3.8 SINAPI 97116 

BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 
16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO 
DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

KG 530,88  R$           21,68   R$            27,30   R$               14.493,02   

3.2.3.9 SINAPI 102508 
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU 
ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 

M2 261,46  R$           54,14   R$            68,17   R$               17.823,73   

            

3.2.4 CALÇADA INTERTRAVADO COLORIDO          R$             714.440,60   

3.2.4.1 CDHU 54.01.400 
Abertura de caixa até 25 cm, inclui 
escavação, compactação, transporte e 
preparo do sub-leito 

M2 2863,72  R$           25,47   R$            32,07   R$               91.839,50   

3.2.4.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 429,56  R$         211,54   R$          266,37   R$             114.421,90   

3.2.4.3 CDHU 11.18.020 Lastro de areia M3 143,19  R$         265,96   R$          334,90   R$               47.954,33   

3.2.4.4 SINAPI 93679 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 
CM. AF_10/2022 

M2 2863,72  R$         127,04   R$          159,97   R$             458.109,29   

3.2.4.5 SINAPI 104658 
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU 
DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 

M2 8,69  R$         193,34   R$          243,45   R$                 2.115,58   

            

3.2.5 PAISAGISMO              R$             312.952,01   
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3.2.5.1 CDHU 54.01.400 
Abertura de caixa até 25 cm, inclui 
escavação, compactação, transporte e 
preparo do sub-leito 

M2 1151,35  R$           25,47   R$            32,07   R$               36.923,79   

3.2.5.2 SINAPI 94280 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS 
OU PASSEIOS. AF_01/2024 

M 93,00  R$           48,73   R$            61,36   R$                 5.706,48   

3.2.5.3 SINAPI 94279 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS 
OU PASSEIOS. AF_01/2024 

M 911,70  R$           45,29   R$            57,03   R$               51.994,25   

3.2.5.4 FDE 16.03.106 FORRAÇÃO GOTA DE ORVALHO M2 639,27  R$         130,62   R$          164,48   R$             105.147,13   

3.2.5.5 FDE 16.03.002 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 512,08  R$           22,46   R$            28,28   R$               14.481,62   

3.2.5.6 FDE 16.03.096 FORRACAO - AGAPANTO M2 69,00  R$         102,64   R$          129,24   R$                 8.917,56   

3.2.5.7 FDE 16.03.092 FORRACAO - CLOROFITO M2 286,00  R$         131,97   R$          166,18   R$               47.527,48   

3.2.5.8 FDE 16.03.497 
ÁRVORE ORNAMENTAL MANACÁ-DA-SERRA  
H=2,00M 

UN 8,00  R$         315,74   R$          397,58   R$                 3.180,64   

3.2.5.9 FDE 16.03.494 
ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO 
H=2,00M 

UN 10,00  R$         364,41   R$          458,87   R$                 4.588,70   

3.2.5.10 FDE 16.03.496 ÁRVORE ORNAMENTAL JATOBÁ H=2,00M UN 7,00  R$         417,12   R$          525,24   R$                 3.676,68   

3.2.5.11 FDE 16.03.402 PALMEIRA INDAIÁ H=1,50 A 2,00M UN 24,00  R$         558,07   R$          702,72   R$               16.865,28   

3.2.5.12 CDHU 35.20.050 
Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, 
com tampa basculante, capacidade 50 litros 

UN 4,00  R$      1.261,82   R$       1.588,88   R$                 6.355,52   

3.2.5.13 CDHU 35.04.130 Banco de madeira sobre alvenaria M2 24,00  R$         251,05   R$          316,12   R$                 7.586,88   
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3.2.6 PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO - ENTRADA/SAÍDA E ESTACIONAMENTO          R$             270.610,16   

3.2.6.1 CDHU 54.01.400 
Abertura de caixa até 25 cm, inclui 
escavação, compactação, transporte e 
preparo do sub-leito 

M2 1647,62  R$           25,47   R$            32,07   R$               52.839,17   

3.2.6.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 247,14  R$         211,54   R$          266,37   R$               65.830,68   

3.2.6.3 CDHU 11.18.020 Lastro de areia M3 82,38  R$         265,96   R$          334,90   R$               27.589,06   

3.2.6.4 SIURB (E) 17-070-035 RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS  M2  1647,62  R$           40,65   R$            51,19   R$               84.341,67   

3.2.6.5 SIURB (I) 05-038-000 
REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 
(IE-23) 

 M2  1647,62  R$           17,13   R$            21,57   R$               35.539,16   

3.2.6.6 SINAPI 102494 
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, 
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 

M2 41,46  R$           75,81   R$            95,46   R$                 3.957,77   

3.2.6.7 SINAPI 102513 

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM 
TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA 
ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 
AF_05/2021 

M2 7,14  R$           57,02   R$            71,80   R$                    512,65   

            

3.2.7 PISO DE CONCRETO            R$               79.953,88   

3.2.7.1 CDHU 54.01.400 
Abertura de caixa até 25 cm, inclui 
escavação, compactação, transporte e 
preparo do sub-leito 

M2 359,15  R$           25,47   R$            32,07   R$               11.517,94   

3.2.7.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 53,87  R$         211,54   R$          266,37   R$               14.349,35   

3.2.7.3 SINAPI 97087 
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 

M2 359,15  R$             3,01   R$              3,79   R$                 1.361,18   

3.2.7.4 SIURB (E) 01-004-075 MANTA GEOTÊXTIL  M2  359,15  R$           10,48   R$            13,20   R$                 4.740,78   

3.2.7.5 SINAPI 94992 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

M2 359,15  R$           72,58   R$            91,39   R$               32.822,72   
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CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_08/2022 

3.2.7.6 SINAPI 102494 
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, 
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 

M2 158,83  R$           75,81   R$            95,46   R$               15.161,91   

            

3.2.8 FONTE INTERATIVA E PISO            R$               94.291,69   

3.2.8.1 CDHU 54.01.400 
Abertura de caixa até 25 cm, inclui 
escavação, compactação, transporte e 
preparo do sub-leito 

M2 56,00  R$           25,47   R$            32,07   R$                 1.795,92   

3.2.8.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 8,40  R$         211,54   R$          266,37   R$                 2.237,51   

3.2.8.3 SINAPI 97087 
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 

M2 56,00  R$             3,01   R$              3,79   R$                    212,24   

3.2.8.4 SIURB (E) 01-004-075 MANTA GEOTÊXTIL  M2  56,00  R$           10,48   R$            13,20   R$                    739,20   

3.2.8.5 SINAPI 94994 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. AF_08/2022 

M2 56,00  R$           88,01   R$          110,82   R$                 6.205,92   

3.2.8.6 COTAÇÃO COT-01 
JATO BICO DE PISO PARA FONTE 
INTERATIVA COM LED RGB COM 10 
UNIDADES 

UN 10,00  R$      6.599,50   R$       8.310,09   R$               83.100,90   

            

3.2.9 BICICLETÁRIO E PISO            R$               28.002,53   

3.2.9.1 SIURB (E) 02-002-001 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE 
IGUAL OU INFERIOR A 1,50M 

 M3  9,00  R$           68,65   R$            86,44   R$                    777,96   

3.2.9.2 SIURB (E) 01-004-080 
REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE 
COMPACTAÇÃO 

 M3  8,00  R$           15,41   R$            19,40   R$                    155,20   

3.2.9.3 CDHU 05.10.025 
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 15° 
km até o 20° km 

M3 1,30  R$           39,06   R$            49,18   R$                      63,93   
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3.2.9.4 CDHU 05.09.007 
Taxa de destinação de resíduo sólido em 
aterro, tipo solo/terra 

M3 1,30  R$           30,67   R$            38,62   R$                      50,21   

3.2.9.5 SINAPI 92269 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

M2 16,00  R$         134,77   R$          169,70   R$                 2.715,20   

3.2.9.6 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 
fyk = 500 MPa 

KG 80,00  R$           10,41   R$            13,11   R$                 1.048,80   

3.2.9.7 SINAPI 96557 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024 

M3 1,00  R$         646,70   R$          814,32   R$                    814,32   

3.2.9.8 SIURB (E) 10-004-007 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I 
(LINHA ÁGUA) - 2 1/2" 

 M  60,00  R$         202,89   R$          255,48   R$               15.328,80   

3.2.9.9 SINAPI 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023 

M2 16,00  R$           43,59   R$            54,89   R$                    878,24   

3.2.9.10 CDHU 54.01.400 
Abertura de caixa até 25 cm, inclui 
escavação, compactação, transporte e 
preparo do sub-leito 

M2 34,20  R$           25,47   R$            32,07   R$                 1.096,79   

3.2.9.11 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 5,13  R$         211,54   R$          266,37   R$                 1.366,48   

3.2.9.12 SINAPI 97087 
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 

M2 34,20  R$             3,01   R$              3,79   R$                    129,62   

3.2.9.13 SIURB (E) 01-004-075 MANTA GEOTÊXTIL  M2  34,20  R$           10,48   R$            13,20   R$                    451,44   

3.2.9.14 SINAPI 94992 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_08/2022 

M2 34,20  R$           72,58   R$            91,39   R$                 3.125,54   

            

3.2.10 
PERGOLADOS DE MADEIRA E 
PISO 

           R$             223.214,48   
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3.2.10.1 FDE 01.10.001 
GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E 
NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA 

M 120,00  R$           34,95   R$            44,01   R$                 5.281,20   

3.2.10.2 CDHU 12.07.151 
Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem 
armação, em solo 

M 270,00  R$         384,53   R$          484,20   R$             130.734,00   

3.2.10.3 SINAPI 95584 
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL 
DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS 

KG 405,00  R$           12,82   R$            16,14   R$                 6.536,70   

3.2.10.4 SINAPI 95579 
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, 
DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS 

KG 3570,00  R$             6,94   R$              8,74   R$               31.201,80   

3.2.10.5 CDHU 11.11.030 
Argamassa de cimento e areia, fck = 20 
MPa, consumo de cimento 600 kg/m³ - 
material para injeção em estaca raiz 

M3 0,50  R$         567,05   R$          714,03   R$                    357,02   

3.2.10.6 SINAPI 95601 
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 
40 CM. AF_05/2021 

UN 18,00  R$           22,46   R$            28,28   R$                    509,04   

3.2.10.7 SIURB (E) 02-002-001 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE 
IGUAL OU INFERIOR A 1,50M 

 M3  12,15  R$           68,65   R$            86,44   R$                 1.050,25   

3.2.10.8 SIURB (E) 01-004-080 
REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE 
COMPACTAÇÃO 

 M3  10,80  R$           15,41   R$            19,40   R$                    209,52   

3.2.10.9 CDHU 05.10.025 
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 15° 
km até o 20° km 

M3 1,76  R$           39,06   R$            49,18   R$                      86,56   

3.2.10.10 CDHU 05.09.007 
Taxa de destinação de resíduo sólido em 
aterro, tipo solo/terra 

M3 1,76  R$           30,67   R$            38,62   R$                      67,97   

3.2.10.11 SINAPI 92269 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

M2 21,60  R$         134,77   R$          169,70   R$                 3.665,52   

3.2.10.12 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 
fyk = 500 MPa 

KG 453,00  R$           10,41   R$            13,11   R$                 5.938,83   

3.2.10.13 SINAPI 96557 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024 

M3 6,93  R$         646,70   R$          814,32   R$                 5.643,24   
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3.2.10.14 SINAPI 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023 

M2 21,60  R$           43,59   R$            54,89   R$                 1.185,62   

3.2.10.15 CDHU 54.01.400 
Abertura de caixa até 25 cm, inclui 
escavação, compactação, transporte e 
preparo do sub-leito 

M2 34,20  R$           25,47   R$            32,07   R$                 1.096,79   

3.2.10.16 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 5,13  R$         211,54   R$          266,37   R$                 1.366,48   

3.2.10.17 SINAPI 97087 
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 

M2 34,20  R$             3,01   R$              3,79   R$                    129,62   

3.2.10.18 SIURB (E) 01-004-075 MANTA GEOTÊXTIL  M2  34,20  R$           10,48   R$            13,20   R$                    451,44   

3.2.10.19 SINAPI 94992 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_08/2022 

M2 34,20  R$           72,58   R$            91,39   R$                 3.125,54   

3.2.10.20 CDHU 15.03.110 
Fornecimento e montagem de estrutura em 
aço patinável, sem pintura 

KG 78,23  R$           30,53   R$            38,44   R$                 3.007,16   

3.2.10.21 CDHU 33.07.303 

Proteção passiva contra incêndio com tinta 
intumescente, com tempo requerido de 
resistência ao fogo TRRF = 60 min - 
aplicação em estrutura metálica 

M2 5,76  R$         372,54   R$          469,10   R$                 2.702,02   

3.2.10.22 FDE 15.01.004 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 5,76  R$           25,62   R$            32,26   R$                    185,82   

3.2.10.23 CDHU 15.20.020 
Fornecimento de peças diversas para 
estrutura em madeira 

M3 2,29  R$      5.586,35   R$       7.034,33   R$               16.108,62   

3.2.10.24 SIURB (E) 15-002-060 
VERNIZ A BASE DE POLIURETANO TIPO 
"MARÍTIMO" - ESQUADRIAS E PEÇAS DE 
MARCENARIA 

 M2  74,00  R$           27,62   R$            34,78   R$                 2.573,72   

            

3.2.11 PLAYGROUND              R$             125.542,87   

3.2.11.1 SIURB (E) 02-002-001 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE 
IGUAL OU INFERIOR A 1,50M 

 M3  17,60  R$           68,65   R$            86,44   R$                 1.521,34   
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3.2.11.2 SIURB (E) 01-004-080 
REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE 
COMPACTAÇÃO 

 M3  13,60  R$           15,41   R$            19,40   R$                    263,84   

3.2.11.3 CDHU 05.10.025 
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 15° 
km até o 20° km 

M3 5,20  R$           39,06   R$            49,18   R$                    255,74   

3.2.11.4 CDHU 05.09.007 
Taxa de destinação de resíduo sólido em 
aterro, tipo solo/terra 

M3 5,20  R$           30,67   R$            38,62   R$                    200,82   

3.2.11.5 SINAPI 92269 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

M2 16,00  R$         134,77   R$          169,70   R$                 2.715,20   

3.2.11.6 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 
fyk = 500 MPa 

KG 320,00  R$           10,41   R$            13,11   R$                 4.195,20   

3.2.11.7 SINAPI 96557 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024 

M3 4,00  R$         646,70   R$          814,32   R$                 3.257,28   

3.2.11.8 SINAPI 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023 

M2 20,00  R$           43,59   R$            54,89   R$                 1.097,80   

3.2.11.9 SINAPI 94279 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS 
OU PASSEIOS. AF_01/2024 

M 34,20  R$           45,29   R$            57,03   R$                 1.950,43   

3.2.11.10 CDHU 54.01.400 
Abertura de caixa até 25 cm, inclui 
escavação, compactação, transporte e 
preparo do sub-leito 

M2 44,28  R$           25,47   R$            32,07   R$                 1.420,06   

3.2.11.11 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 2,21  R$         211,54   R$          266,37   R$                    588,68   

3.2.11.12 SIURB (E) 17-002-031 
PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO 
MECÂNICA - ESPESSURA 10CM 

 M2  44,28  R$           32,18   R$            40,52   R$                 1.794,23   

3.2.11.13 CDHU 36.20.380 
Tapete de borracha isolante elétrico de 
1000 x 1000 mm 

UN 44,28  R$         672,57   R$          846,90   R$               37.500,73   
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3.2.11.14 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 44,28  R$             6,66   R$              8,39   R$                    371,51   

3.2.11.15 CDHU 11.18.020 Lastro de areia M3 4,43  R$         265,96   R$          334,90   R$                 1.483,61   

3.2.11.16 FDE 16.04.038 

PISO ESPORTIVO DE BORRACHA NATURAL 
(100% LATEX) E REGULARIZAÇAO DO PISO 
DE CONCRETO INCLUSIVE MATERIAL E MAO 
DE OBRA 

M2 44,28  R$         923,01   R$       1.162,25   R$               51.464,43   

3.2.11.17 CDHU 35.05.240 
Gira-gira em ferro com assento de madeira 
(8 lugares) 

CJ 1,00  R$      3.795,12   R$       4.778,82   R$                 4.778,82   

3.2.11.18 CDHU 35.05.210 Balanço duplo em madeira rústica CJ 1,00  R$      2.949,85   R$       3.714,45   R$                 3.714,45   

3.2.11.19 CDHU 35.05.220 Gangorra dupla em madeira rústica CJ 3,00  R$      1.844,74   R$       2.322,90   R$                 6.968,70   

            

3.2.12 ACADEMIA AO AR LIVRE            R$               56.968,17   

3.2.12.1 SIURB (E) 02-002-001 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE 
IGUAL OU INFERIOR A 1,50M 

 M3  24,20  R$           68,65   R$            86,44   R$                 2.091,85   

3.2.12.2 SIURB (E) 01-004-080 
REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE 
COMPACTAÇÃO 

 M3  18,70  R$           15,41   R$            19,40   R$                    362,78   

3.2.12.3 CDHU 05.10.025 
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 15° 
km até o 20° km 

M3 7,15  R$           39,06   R$            49,18   R$                    351,64   

3.2.12.4 CDHU 05.09.007 
Taxa de destinação de resíduo sólido em 
aterro, tipo solo/terra 

M3 7,15  R$           30,67   R$            38,62   R$                    276,13   

3.2.12.5 SINAPI 92269 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

M2 22,00  R$         134,77   R$          169,70   R$                 3.733,40   

3.2.12.6 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 
fyk = 500 MPa 

KG 440,00  R$           10,41   R$            13,11   R$                 5.768,40   

3.2.12.7 SINAPI 96557 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024 

M3 5,50  R$         646,70   R$          814,32   R$                 4.478,76   
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3.2.12.8 SINAPI 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023 

M2 27,50  R$           43,59   R$            54,89   R$                 1.509,48   

3.2.12.9 SINAPI 94279 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS 
OU PASSEIOS. AF_01/2024 

M 63,30  R$           45,29   R$            57,03   R$                 3.610,00   

3.2.12.10 CDHU 54.01.400 
Abertura de caixa até 25 cm, inclui 
escavação, compactação, transporte e 
preparo do sub-leito 

M2 68,55  R$           25,47   R$            32,07   R$                 2.198,40   

3.2.12.11 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 10,28  R$         211,54   R$          266,37   R$                 2.738,28   

3.2.12.12 SINAPI 97087 
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 

M2 68,55  R$             3,01   R$              3,79   R$                    259,80   

3.2.12.13 SIURB (E) 01-004-075 MANTA GEOTÊXTIL  M2  68,55  R$           10,48   R$            13,20   R$                    904,86   

3.2.12.14 SINAPI 94992 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_08/2022 

M2 68,55  R$           72,58   R$            91,39   R$                 6.264,78   

3.2.12.15 SINAPI 102494 
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, 
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 

M2 68,55  R$           75,81   R$            95,46   R$                 6.543,78   

3.2.12.16 SIURB (E) 18-015-001 
APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - 
BARRA DUPLA EM DOIS NIVEIS 

 UN  1,00  R$      1.419,95   R$       1.788,00   R$                 1.788,00   

3.2.12.17 SIURB (E) 18-015-002 
APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - 
BARREIRA SIMPLES 

 UN  1,00  R$      2.050,47   R$       2.581,95   R$                 2.581,95   

3.2.12.18 SINAPI 103189 

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO 
INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 

UN 1,00  R$      2.638,73   R$       3.322,69   R$                 3.322,69   
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TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 

3.2.12.19 SINAPI 103186 

INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM 
SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO 
- EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 

UN 1,00  R$      6.498,72   R$       8.183,19   R$                 8.183,19   

            

3.2.13 MURETA MARGEM DO RIO            R$             346.195,88   

3.2.13.1 SIURB (E) 17-001-083 
MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO 
H=0,50M (REVESTIDO) 

 M  129,93  R$         200,19   R$          252,08   R$               32.752,75   

3.2.13.2 FDE 06.03.107 
CO-41 GUARDA-CORPO COM CHAPA 
PERFURADA H=110CM  AÇO GALVANIZADO 
COM PINTURA ESMALTE 

M 129,93  R$      1.915,82   R$       2.412,40   R$             313.443,13   

            

3.2.14 PORTÃO DE ENTRADA            R$             102.367,33   

3.2.14.1 FUNDAÇÃO              R$               32.463,23   

3.2.14.1.1 FDE 01.10.001 
GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E 
NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA 

M 50,00  R$           34,95   R$            44,01   R$                 2.200,50   

3.2.14.1.2 CDHU 12.07.151 
Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem 
armação, em solo 

M 28,00  R$         384,53   R$          484,20   R$               13.557,60   

3.2.14.1.3 SINAPI 95584 
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL 
DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS 

KG 18,38  R$           12,82   R$            16,14   R$                    296,65   

3.2.14.1.4 SINAPI 95578 
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, 
DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS 

KG 172,20  R$             7,31   R$              9,20   R$                 1.584,24   

3.2.14.1.5 CDHU 11.11.030 
Argamassa de cimento e areia, fck = 20 
MPa, consumo de cimento 600 kg/m³ - 
material para injeção em estaca raiz 

M3 0,50  R$         567,05   R$          714,03   R$                    357,02   
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3.2.14.1.6 SINAPI 95601 
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 
40 CM. AF_05/2021 

UN 4,00  R$           22,46   R$            28,28   R$                    113,12   

3.2.14.1.7 CDHU 07.01.020 
Escavação e carga mecanizada em solo de 
1ª categoria, em campo aberto 

M3 25,30  R$           16,76   R$            21,10   R$                    533,83   

3.2.14.1.8 CDHU 05.10.025 
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 15° 
km até o 20° km 

M3 4,49  R$           39,06   R$            49,18   R$                    220,82   

3.2.14.1.9 CDHU 05.09.007 
Taxa de destinação de resíduo sólido em 
aterro, tipo solo/terra 

M3 4,49  R$           30,67   R$            38,62   R$                    173,40   

3.2.14.1.10 SIURB (E) 02-002-010 
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA 
SIMPLES REGULARIZAÇÃO 

 M2  44,00  R$             5,38   R$              6,77   R$                    297,88   

3.2.14.1.11 SINAPI 94962 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

M3 2,30  R$         361,09   R$          454,68   R$                 1.045,76   

3.2.14.1.12 SINAPI 96537 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2 10,24  R$         194,55   R$          244,98   R$                 2.508,60   

3.2.14.1.13 SINAPI 96536 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2 7,20  R$           74,98   R$            94,41   R$                    679,75   

3.2.14.1.14 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 
fyk = 500 MPa 

KG 279,04  R$           10,41   R$            13,11   R$                 3.658,21   

3.2.14.1.15 FDE 02.05.029 
CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E 
LANCADO FCK=30MPA 

M3 3,49  R$         783,40   R$          986,46   R$                 3.442,75   

3.2.14.1.16 SINAPI 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023 

M2 23,60  R$           43,59   R$            54,89   R$                 1.295,40   

3.2.14.1.17 SICRO NOVO 04-815-671 
Reaterro e compactação com soquete 
vibratório 

m³ 19,51  R$           20,26   R$            25,51   R$                    497,70   
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3.2.14.2 PORTÕES METÁLICOS DE ABRIR            R$               69.904,10   

3.2.14.2.1 CDHU 15.03.110 
Fornecimento e montagem de estrutura em 
aço patinável, sem pintura 

KG 1349,25  R$           30,53   R$            38,44   R$               51.865,17   

3.2.14.2.2 CDHU 33.07.303 

Proteção passiva contra incêndio com tinta 
intumescente, com tempo requerido de 
resistência ao fogo TRRF = 60 min - 
aplicação em estrutura metálica 

M2 35,98  R$         372,54   R$          469,10   R$               16.878,22   

3.2.14.2.3 FDE 15.01.004 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 35,98  R$           25,62   R$            32,26   R$                 1.160,71   

            

3.2.15 
PORTÃO DE 
SAÍDA 

             R$             153.645,21   

3.2.15.1 FUNDAÇÃO              R$               32.463,23   

3.2.15.1.1 FDE 01.10.001 
GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E 
NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA 

M 50,00  R$           34,95   R$            44,01   R$                 2.200,50   

3.2.15.1.2 CDHU 12.07.151 
Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem 
armação, em solo 

M 28,00  R$         384,53   R$          484,20   R$               13.557,60   

3.2.15.1.3 SINAPI 95584 
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL 
DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS 

KG 18,38  R$           12,82   R$            16,14   R$                    296,65   

3.2.15.1.4 SINAPI 95578 
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, 
DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS 

KG 172,20  R$             7,31   R$              9,20   R$                 1.584,24   

3.2.15.1.5 CDHU 11.11.030 
Argamassa de cimento e areia, fck = 20 
MPa, consumo de cimento 600 kg/m³ - 
material para injeção em estaca raiz 

M3 0,50  R$         567,05   R$          714,03   R$                    357,02   

3.2.15.1.6 SINAPI 95601 
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 
40 CM. AF_05/2021 

UN 4,00  R$           22,46   R$            28,28   R$                    113,12   

3.2.15.1.7 CDHU 07.01.020 
Escavação e carga mecanizada em solo de 
1ª categoria, em campo aberto 

M3 25,30  R$           16,76   R$            21,10   R$                    533,83   

3.2.15.1.8 CDHU 05.10.025 
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 15° 
km até o 20° km 

M3 4,49  R$           39,06   R$            49,18   R$                    220,82   
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3.2.15.1.9 CDHU 05.09.007 
Taxa de destinação de resíduo sólido em 
aterro, tipo solo/terra 

M3 4,49  R$           30,67   R$            38,62   R$                    173,40   

3.2.15.1.10 SIURB (E) 02-002-010 
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA 
SIMPLES REGULARIZAÇÃO 

 M2  44,00  R$             5,38   R$              6,77   R$                    297,88   

3.2.15.1.11 SINAPI 94962 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

M3 2,30  R$         361,09   R$          454,68   R$                 1.045,76   

3.2.15.1.12 SINAPI 96537 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2 10,24  R$         194,55   R$          244,98   R$                 2.508,60   

3.2.15.1.13 SINAPI 96536 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2 7,20  R$           74,98   R$            94,41   R$                    679,75   

3.2.15.1.14 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 
fyk = 500 MPa 

KG 279,04  R$           10,41   R$            13,11   R$                 3.658,21   

3.2.15.1.15 FDE 02.05.029 
CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E 
LANCADO FCK=30MPA 

M3 3,49  R$         783,40   R$          986,46   R$                 3.442,75   

3.2.15.1.16 SINAPI 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023 

M2 23,60  R$           43,59   R$            54,89   R$                 1.295,40   

3.2.15.1.17 SICRO NOVO 04-815-671 
Reaterro e compactação com soquete 
vibratório 

m³ 19,51  R$           20,26   R$            25,51   R$                    497,70   

3.2.15.2 PORTÃO DE CORRER            R$             121.181,98   

3.2.15.2.1 SIURB (E) 17-001-097 
PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO 
ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE 
CORRER, COM PINTURA ELETROLÍTICA 

 M2  55,80  R$      1.724,68   R$       2.171,72   R$             121.181,98   

            

3.2.16 ABRIGOS              R$               74.086,02   
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3.2.16.1 CDHU 54.01.400 
Abertura de caixa até 25 cm, inclui 
escavação, compactação, transporte e 
preparo do sub-leito 

M2 13,13  R$           25,47   R$            32,07   R$                    421,08   

3.2.16.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 1,97  R$         211,54   R$          266,37   R$                    524,75   

3.2.16.3 SINAPI 97087 
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 

M2 13,13  R$             3,01   R$              3,79   R$                      49,76   

3.2.16.4 SIURB (E) 01-004-075 MANTA GEOTÊXTIL  M2  13,13  R$           10,48   R$            13,20   R$                    173,32   

3.2.16.5 SINAPI 94962 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

M3 0,66  R$         361,09   R$          454,68   R$                    300,09   

3.2.16.6 SINAPI 97093 
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 

KG 117,64  R$           10,77   R$            13,56   R$                 1.595,20   

3.2.16.7 SINAPI 97096 

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 
MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021 

M3 4,60  R$         560,72   R$          706,06   R$                 3.247,88   

3.2.16.8 CDHU 14.11.231 
Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 
cm - classe B 

M2 55,20  R$         124,44   R$          156,69   R$                 8.649,29   

3.2.16.9 CDHU 14.10.101 
Alvenaria de bloco de concreto de vedação 
de 9 cm - classe C 

M2 5,20  R$           78,25   R$            98,53   R$                    512,36   

3.2.16.10 SIURB (E) 04-001-097 CONCRETO "GROUT"  M3  1,02  R$         733,93   R$          924,16   R$                    942,64   

3.2.16.11 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 
fyk = 500 MPa 

KG 169,84  R$           10,41   R$            13,11   R$                 2.226,60   

3.2.16.12 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 120,80  R$             7,12   R$              8,97   R$                 1.083,58   

3.2.16.13 CDHU 17.02.120 Emboço comum M2 120,80  R$           23,11   R$            29,10   R$                 3.515,28   

3.2.16.14 CDHU 17.02.220 Reboco M2 120,80  R$           13,32   R$            16,77   R$                 2.025,82   

3.2.16.15 CDHU 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica M2 120,80  R$           17,68   R$            22,26   R$                 2.689,01   
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3.2.16.16 SINAPI 88489 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 120,80  R$           14,52   R$            18,28   R$                 2.208,22   

3.2.16.17 FDE 13.01.018 
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO 
CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM 

M2 13,13  R$           44,48   R$            56,01   R$                    735,41   

3.2.16.18 SINAPI 98547 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 
ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 

M2 13,13  R$         215,90   R$          271,86   R$                 3.569,52   

3.2.16.19 SINAPI 98563 

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE 
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_09/2023 

M2 13,13  R$           39,70   R$            49,99   R$                    656,37   

3.2.16.20 SINAPI 98555 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 

M2 13,13  R$           35,44   R$            44,63   R$                    585,99   

3.2.16.21 SIURB (E) 17-001-095 

PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO 
ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE 
ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA 
ELETROLÍTICA 

 M2  22,52  R$      1.353,23   R$       1.703,99   R$               38.373,85   

            

3.2.17 
PAREDE 
ESCALADA 

             R$             170.862,85   

3.2.17.1 FUNDAÇÃO              R$               46.300,86   

3.2.17.1.1 FDE 01.10.001 
GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E 
NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA 

M 22,40  R$           34,95   R$            44,01   R$                    985,82   

3.2.17.1.2 CDHU 12.07.151 
Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem 
armação, em solo 

M 36,00  R$         384,53   R$          484,20   R$               17.431,20   

3.2.17.1.3 SINAPI 95584 
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL 
DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS 

KG 18,38  R$           12,82   R$            16,14   R$                    296,65   

3.2.17.1.4 SINAPI 95578 
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, 
DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS 

KG 172,20  R$             7,31   R$              9,20   R$                 1.584,24   
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3.2.17.1.5 CDHU 11.11.030 
Argamassa de cimento e areia, fck = 20 
MPa, consumo de cimento 600 kg/m³ - 
material para injeção em estaca raiz 

M3 0,50  R$         567,05   R$          714,03   R$                    357,02   

3.2.17.1.6 SINAPI 95601 
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 
40 CM. AF_05/2021 

UN 8,00  R$           22,46   R$            28,28   R$                    226,24   

3.2.17.1.7 CDHU 07.01.020 
Escavação e carga mecanizada em solo de 
1ª categoria, em campo aberto 

M3 11,96  R$           16,76   R$            21,10   R$                    252,36   

3.2.17.1.8 CDHU 05.10.025 
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 15° 
km até o 20° km 

M3 8,90  R$           39,06   R$            49,18   R$                    437,70   

3.2.17.1.9 CDHU 05.09.007 
Taxa de destinação de resíduo sólido em 
aterro, tipo solo/terra 

M3 8,90  R$           30,67   R$            38,62   R$                    343,72   

3.2.17.1.10 SIURB (E) 02-002-010 
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA 
SIMPLES REGULARIZAÇÃO 

 M2  44,00  R$             5,38   R$              6,77   R$                    297,88   

3.2.17.1.11 SINAPI 94962 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

M3 1,09  R$         361,09   R$          454,68   R$                    495,60   

3.2.17.1.12 SINAPI 96537 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2 13,44  R$         194,55   R$          244,98   R$                 3.292,53   

3.2.17.1.13 SINAPI 96536 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2 7,20  R$           74,98   R$            94,41   R$                    679,75   

3.2.17.1.14 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 
fyk = 500 MPa 

KG 728,96  R$           10,41   R$            13,11   R$                 9.556,67   

3.2.17.1.15 FDE 02.05.029 
CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E 
LANCADO FCK=30MPA 

M3 9,11  R$         783,40   R$          986,46   R$                 8.986,65   
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3.2.17.1.16 SINAPI 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023 

M2 18,80  R$           43,59   R$            54,89   R$                 1.031,93   

3.2.17.1.17 SICRO NOVO 04-815-671 
Reaterro e compactação com soquete 
vibratório 

m³ 1,76  R$           20,26   R$            25,51   R$                      44,90   

3.2.17.2 PAREDE              R$             123.354,71   

3.2.17.2.1 SIURB (E) 03-001-017 
FORMA ESPECIAL DE CHAPAS 
PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA 

 M2  53,60  R$         110,33   R$          138,93   R$                 7.446,65   

3.2.17.2.2 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 
fyk = 500 MPa 

KG 4556,00  R$           10,41   R$            13,11   R$               59.729,16   

3.2.17.2.3 FDE 02.05.029 
CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E 
LANCADO FCK=30MPA 

M3 56,95  R$         783,40   R$          986,46   R$               56.178,90   

3.2.17.3 ACABAMENTO              R$                 1.207,28   

3.2.17.3.1 CDHU 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica M2 29,78  R$           17,68   R$            22,26   R$                    662,90   

3.2.17.3.2 SINAPI 88489 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 29,78  R$           14,52   R$            18,28   R$                    544,38   

            

3.2.18 RESERVATÓRIO ELEVADO - TAÇA            R$             100.266,32   

3.2.18.1 FDE 01.10.001 
GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E 
NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA 

M 16,00  R$           34,95   R$            44,01   R$                    704,16   

3.2.18.2 SINAPI 100651 

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 
30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E 
ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE 
BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 

M 60,00  R$         133,41   R$          167,99   R$               10.079,40   

3.2.18.3 SINAPI 95584 
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL 
DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS 

KG 65,50  R$           12,82   R$            16,14   R$                 1.057,17   

3.2.18.4 SINAPI 95578 
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, 
DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS 

KG 315,00  R$             7,31   R$              9,20   R$                 2.898,00   

3.2.18.5 SIURB (E) 03-003-030 BOMBEAMENTO DE CONCRETO  M3  4,24  R$           60,60   R$            76,31   R$                    323,55   
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3.2.18.6 CDHU 11.16.080 
Lançamento e adensamento de concreto ou 
massa por bombeamento 

M3 4,24  R$         126,36   R$          159,11   R$                    674,63   

3.2.18.7 CDHU 07.01.020 
Escavação e carga mecanizada em solo de 
1ª categoria, em campo aberto 

M3 10,95  R$           16,76   R$            21,10   R$                    231,05   

3.2.18.8 CDHU 07.11.020 
Reaterro compactado mecanizado de vala 
ou cava com compactador 

M3 5,45  R$             7,25   R$              9,13   R$                      49,76   

3.2.18.9 CDHU 05.10.023 
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 5° 
km até o 10° km 

M3 7,15  R$           19,57   R$            24,64   R$                    176,18   

3.2.18.10 CDHU 05.09.007 
Taxa de destinação de resíduo sólido em 
aterro, tipo solo/terra 

M3 7,15  R$           30,67   R$            38,62   R$                    276,13   

3.2.18.11 SINAPI 96616 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 
EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS. AF_01/2024 

M3 0,50  R$         780,65   R$          982,99   R$                    491,50   

3.2.18.12 SINAPI 96537 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2 8,00  R$         194,55   R$          244,98   R$                 1.959,84   

3.2.18.13 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 
fyk = 500 MPa 

KG 350,00  R$           10,41   R$            13,11   R$                 4.588,50   

3.2.18.14 SINAPI 96557 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024 

M3 5,00  R$         646,70   R$          814,32   R$                 4.071,60   

3.2.18.15 SICRO NOVO 07-107-377 

Fornecimento e instalação de reservatório 
metálico tipo taça de 30.000 litros pintura 
interna e externa com escada de acesso e 
base de concreto armado - areia e brita 
comerciais 

un 1,00  R$    57.723,04   R$     72.684,85   R$               72.684,85   

            

3.2.19 REDE DE ESGOTO              R$               32.878,47   
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3.2.19.1 SIURB (E) 10-010-059 
CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE 
TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM 

 UN  2,00  R$         369,97   R$          465,87   R$                    931,74   

3.2.19.2 FDE 16.08.028 
CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA 
ESGOTO 

UN 3,00  R$         879,39   R$       1.107,33   R$                 3.321,99   

3.2.19.3 CDHU 46.03.050 
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, 
DN= 100 mm, inclusive conexões 

M 59,00  R$         111,35   R$          140,21   R$                 8.272,39   

3.2.19.4 CDHU 46.03.060 
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. 
DN= 150 mm, inclusive conexões 

M 72,00  R$         161,50   R$          203,36   R$               14.641,92   

3.2.19.5 CDHU 46.05.050 
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta 
elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões 

M 10,00  R$         114,91   R$          144,69   R$                 1.446,90   

3.2.19.6 SINAPI 102139 

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA 
ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, 
PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO 
TAMPÃO. AF_12/2020 

UN 1,00  R$      1.933,82   R$       2.435,07   R$                 2.435,07   

3.2.19.7 SINAPI 99240 

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 
CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 

M 1,00  R$         895,63   R$       1.127,78   R$                 1.127,78   

3.2.19.8 SIURB (I) 06-020-023 

FORNECIMENTO DE TAMPÃO - GRELHA DE 
FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 
400 (40T) D=600MM - NBR 10160 
ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. 

 UN  1,00  R$         556,45   R$          700,68   R$                    700,68   

            

3.2.20 REDE DE HIDRÁULICA            R$               42.617,19   

3.2.20.1 FDE 08.01.001 
AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" 
COMPLETO 85X65X30CM 

UN 2,00  R$      2.203,97   R$       2.775,24   R$                 5.550,48   

3.2.20.2 SINAPI 95675 
HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024 

UN 2,00  R$         174,08   R$          219,20   R$                    438,40   

3.2.20.3 CDHU 45.03.200 
Filtro tipo cesto para hidrômetro de 50 mm 
(2´) 

UN 2,00  R$      2.618,89   R$       3.297,71   R$                 6.595,42   
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3.2.20.4 SIURB (E) 02-002-001 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE 
IGUAL OU INFERIOR A 1,50M 

 M3  75,12  R$           68,65   R$            86,44   R$                 6.493,37   

3.2.20.5 CDHU 11.18.020 Lastro de areia M3 12,52  R$         265,96   R$          334,90   R$                 4.192,95   

3.2.20.6 SIURB (E) 01-004-080 
REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE 
COMPACTAÇÃO 

 M3  62,60  R$           15,41   R$            19,40   R$                 1.214,44   

3.2.20.7 CDHU 05.10.025 
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 15° 
km até o 20° km 

M3 12,52  R$           39,06   R$            49,18   R$                    615,73   

3.2.20.8 CDHU 05.09.007 
Taxa de destinação de resíduo sólido em 
aterro, tipo solo/terra 

M3 12,52  R$           30,67   R$            38,62   R$                    483,52   

3.2.20.9 CDHU 46.01.020 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 
25 mm, (3/4´), inclusive conexões 

M 135,00  R$           31,06   R$            39,11   R$                 5.279,85   

3.2.20.10 CDHU 46.01.030 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 
32 mm, (1´), inclusive conexões 

M 86,00  R$           38,29   R$            48,21   R$                 4.146,06   

3.2.20.11 CDHU 46.01.050 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 
50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões 

M 92,00  R$           50,39   R$            63,45   R$                 5.837,40   

3.2.20.12 SINAPI 95252 
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, 
ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1,00  R$         116,06   R$          146,14   R$                    146,14   

3.2.20.13 SINAPI 103037 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM 
VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1,00  R$           55,71   R$            70,15   R$                      70,15   

3.2.20.14 FDE 08.17.089 TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4 UN 3,00  R$         411,18   R$          517,76   R$                 1.553,28   

            

3.2.21 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS            R$             371.130,12   

3.2.21.1 SIURB (E) 02-002-001 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE 
IGUAL OU INFERIOR A 1,50M 

 M3  156,00  R$           68,65   R$            86,44   R$               13.484,64   

3.2.21.2 SIURB (E) 01-004-080 
REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE 
COMPACTAÇÃO 

 M3  96,00  R$           15,41   R$            19,40   R$                 1.862,40   

3.2.21.3 CDHU 05.10.025 
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 15° 
km até o 20° km 

M3 60,00  R$           39,06   R$            49,18   R$                 2.950,80   
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3.2.21.4 CDHU 05.09.007 
Taxa de destinação de resíduo sólido em 
aterro, tipo solo/terra 

M3 60,00  R$           30,67   R$            38,62   R$                 2.317,20   

3.2.21.5 FDE 16.05.075 
CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA 
AGUAS PLUVIAIS 

UN 18,00  R$         535,20   R$          673,92   R$               12.130,56   

3.2.21.6 SICRO NOVO 02-003-767 
Lastro de areia comercial - espalhamento 
manual 

m³ 0,65  R$         126,65   R$          159,48   R$                    103,66   

3.2.21.7 CDHU 46.03.050 
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, 
DN= 100 mm, inclusive conexões 

M 264,00  R$         111,35   R$          140,21   R$               37.015,44   

3.2.21.8 SIURB (E) 10-012-017 
CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, 
PONTA E BOLSA - 150MM (6") 

 M  174,00  R$           73,90   R$            93,05   R$               16.190,70   

3.2.21.9 SIURB (E) 10-012-018 
CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, 
PONTA E BOLSA - 200MM (8") 

 M  222,00  R$         141,45   R$          178,11   R$               39.540,42   

3.2.21.10 SINAPI 103379 

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU 
ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA 
SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE 
SOLDA) - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2021 

M 117,00  R$         446,94   R$          562,79   R$               65.846,43   

3.2.21.11 SINAPI 103383 

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU 
ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA 
SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE 
SOLDA) - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2021 

M 55,00  R$      1.094,68   R$       1.378,42   R$               75.813,10   

3.2.21.12 SICRO NOVO 02-003-985 
Tubo PEAD para drenagem - D = 500 mm - 
fornecimento e instalação 

m 5,00  R$         361,37   R$          455,04   R$                 2.275,20   

3.2.21.13 SIURB (I) 06-022-003 BOCA DE LOBO SIMPLES  UN  14,00  R$      2.318,89   R$       2.919,95   R$               40.879,30   

3.2.21.14 SINAPI 99242 

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA 
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO 
= 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 

UN 9,00  R$      2.979,71   R$       3.752,05   R$               33.768,45   

3.2.21.15 SINAPI 99240 

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 
CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 

M 9,00  R$         895,63   R$       1.127,78   R$               10.150,02   
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3.2.21.16 SIURB (I) 06-020-023 

FORNECIMENTO DE TAMPÃO - GRELHA DE 
FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 
400 (40T) D=600MM - NBR 10160 
ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV. 

 UN  9,00  R$         556,45   R$          700,68   R$                 6.306,12   

3.2.21.17 FDE 16.05.032 
CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM 
CONCRETO (30CM) 

M 26,00  R$         228,68   R$          287,95   R$                 7.486,70   

3.2.21.18 SIURB (E) 10-011-099 
GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - 
L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS 

 M  26,00  R$           91,91   R$          115,73   R$                 3.008,98   

            

3.2.22 ELÉTRICA              R$             426.217,61   

3.2.22.1 FDE 09.02.053 

AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA 
(CAIXA M, T  e IV) COM LEITURA VOLTADA 
PARA CALÇADA - CPFL, EDP BANDEIRANTE E 
ELEKTRO 

 UN  1,00  R$      6.786,92   R$       8.546,09   R$                 8.546,09    

3.2.22.2 SINAPI 97362 

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA 
PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 
MEDIDORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN 1,00  R$      1.504,61   R$       1.894,60   R$                 1.894,60   

3.2.22.3 CDHU 37.13.650 
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 
V, corrente de 10 A até 50 A 

UN 3,00  R$         171,09   R$          215,44   R$                    646,32   

3.2.22.4 FDE 09.02.043 
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA 
SURTOS (ENERGIA) 

UN 1,00  R$         295,34   R$          371,89   R$                    371,89   

3.2.22.5 SIURB (E) 02-002-001 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE 
IGUAL OU INFERIOR A 1,50M 

 M3  64,32  R$           68,65   R$            86,44   R$                 5.559,82   

3.2.22.6 SIURB (E) 01-004-080 
REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE 
COMPACTAÇÃO 

 M3  48,24  R$           15,41   R$            19,40   R$                    935,86   

3.2.22.7 CDHU 05.10.025 
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 15° 
km até o 20° km 

M3 20,90  R$           39,06   R$            49,18   R$                 1.027,86   

3.2.22.8 CDHU 05.09.007 
Taxa de destinação de resíduo sólido em 
aterro, tipo solo/terra 

M3 20,90  R$           30,67   R$            38,62   R$                    807,16   

3.2.22.9 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 160,80  R$         105,58   R$          132,95   R$               21.378,36   

3.2.22.10 CDHU 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 16,08  R$         485,11   R$          610,85   R$                 9.822,47   
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3.2.22.11 SINAPI 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023 

M2 241,20  R$           43,59   R$            54,89   R$               13.239,47   

3.2.22.12 CDHU 38.19.220 
Eletroduto de PVC corrugado flexível 
reforçado, diâmetro externo de 32 mm 

M 313,00  R$           20,46   R$            25,76   R$                 8.062,88   

3.2.22.13 SINAPI 97667 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

M 83,00  R$             9,68   R$            12,19   R$                 1.011,77   

3.2.22.14 SINAPI 97668 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

M 6,00  R$           13,76   R$            17,33   R$                    103,98   

3.2.22.15 SINAPI 91929 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 1627,00  R$             8,20   R$            10,33   R$               16.806,91   

3.2.22.16 SINAPI 91931 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 2266,00  R$           11,49   R$            14,47   R$               32.789,02   

3.2.22.17 SINAPI 92986 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

M 10,00  R$           41,41   R$            52,14   R$                    521,40   

3.2.22.18 SINAPI 92990 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

M 30,00  R$           82,50   R$          103,88   R$                 3.116,40   

3.2.22.19 SINAPI 101567 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 
MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 

M 20,00  R$         100,20   R$          126,17   R$                 2.523,40   
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DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 
BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

3.2.22.20 SINAPI 92996 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

M 80,00  R$         167,07   R$          210,37   R$               16.829,60   

3.2.22.21 FDE 09.85.047 
POSTE ACO GALVANIZADO RETO 4" X6.00M 
P/ILUMIN EXTERNA 

UN 33,00  R$      2.043,76   R$       2.573,50   R$               84.925,50   

3.2.22.22 CDHU 41.11.450 
Suporte tubular de fixação em poste para 2 
luminárias tipo pétala 

UN 33,00  R$         113,80   R$          143,30   R$                 4.728,90   

3.2.22.23 CDHU 41.11.707 
Luminária LED retangular para poste, fluxo 
luminoso de 36000 lm, eficiência mínima 
180 lm/W - potência de 200 W 

UN 66,00  R$      1.073,09   R$       1.351,23   R$               89.181,18   

3.2.22.24 FDE 09.01.010 
TE-10 ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIF. POSTE 
UNICO - NEOENERGIA - 150 KVA 15KV- 
220/127 V 

UN 1,00  R$    80.516,81   R$   101.386,77   R$             101.386,77   

            

3.2.23 DADOS              R$                 1.077,36   

3.2.23.1 CDHU 40.02.020 
Caixa de passagem em chapa, com tampa 
parafusada, 100 x 100 x 80 mm 

UN 6,00  R$           31,02   R$            39,06   R$                    234,36   

3.2.23.2 CDHU 38.13.020 
Eletroduto corrugado em polietileno de alta 
densidade, DN= 50 mm, com acessórios 

M 60,00  R$           11,16   R$            14,05   R$                    843,00   

            

3.2.24 COMBATE A INCÊNDIO            R$                 4.785,77   

3.2.24.1 SIURB (E) 20-005-036 

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA 
OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE 
BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 
M2 

 GL  1,00  R$      3.800,64   R$       4.785,77   R$                 4.785,77   

            

3.2.25 LIMPEZA              R$             117.736,55   
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3.2.25.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 6533,66  R$           14,31   R$            18,02   R$             117.736,55   

            

            

4 BLOCO 2 - PINTURA DO CASARÃO E CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS          R$          1.335.296,51   

4.1 FUNDAÇÃO              R$             127.915,27   

4.1.1 FDE 01.10.001 
GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E 
NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA 

M 57,40  R$           34,95   R$            44,01   R$                 2.526,17   

4.1.2 CDHU 12.07.151 
Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem 
armação, em solo 

M 88,00  R$         384,53   R$          484,20   R$               42.609,60   

4.1.3 SINAPI 95584 
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL 
DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS 

KG 2610,00  R$           12,82   R$            16,14   R$               42.125,40   

4.1.4 SINAPI 95579 
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, 
DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS 

KG 3596,00  R$             6,94   R$              8,74   R$               31.429,04   

4.1.5 CDHU 11.11.030 
Argamassa de cimento e areia, fck = 20 
MPa, consumo de cimento 600 kg/m³ - 
material para injeção em estaca raiz 

M3 0,50  R$         567,05   R$          714,03   R$                    357,02   

4.1.6 SINAPI 95601 
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 
40 CM. AF_05/2021 

UN 29,00  R$           22,46   R$            28,28   R$                    820,12   

4.1.7 CDHU 07.01.020 
Escavação e carga mecanizada em solo de 
1ª categoria, em campo aberto 

M3 240,00  R$           16,76   R$            21,10   R$                 5.064,00   

4.1.8 CDHU 05.10.025 
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 15° 
km até o 20° km 

M3 18,78  R$           39,06   R$            49,18   R$                    923,60   

4.1.9 CDHU 05.09.007 
Taxa de destinação de resíduo sólido em 
aterro, tipo solo/terra 

M3 18,78  R$           30,67   R$            38,62   R$                    725,28   

4.1.10 SIURB (E) 02-002-010 
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA 
SIMPLES REGULARIZAÇÃO 

 M2  197,20  R$             5,38   R$              6,77   R$                 1.335,04   

4.2 ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO            R$               83.019,75   

4.2.1 CDHU 07.01.020 
Escavação e carga mecanizada em solo de 
1ª categoria, em campo aberto 

M3 240,00  R$           16,76   R$            21,10   R$                 5.064,00   
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4.2.2 CDHU 07.11.020 
Reaterro compactado mecanizado de vala 
ou cava com compactador 

M3 176,00  R$             7,25   R$              9,13   R$                 1.606,88   

4.2.3 CDHU 05.10.025 
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 15° 
km até o 20° km 

M3 83,20  R$           39,06   R$            49,18   R$                 4.091,78   

4.2.4 CDHU 05.09.007 
Taxa de destinação de resíduo sólido em 
aterro, tipo solo/terra 

M3 83,20  R$           30,67   R$            38,62   R$                 3.213,18   

4.2.5 SIURB (E) 02-002-010 
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA 
SIMPLES REGULARIZAÇÃO 

 M2  116,00  R$             5,38   R$              6,77   R$                    785,32   

4.2.6 SINAPI 96616 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 
EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS. AF_01/2024 

M3 11,60  R$         780,65   R$          982,99   R$               11.402,68   

4.2.7 SINAPI 96537 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2 63,11  R$         194,55   R$          244,98   R$               15.460,69   

4.2.8 SINAPI 96557 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024 

M3 15,89  R$         646,70   R$          814,32   R$               12.939,54   

4.2.9 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 
fyk = 500 MPa 

KG 1767,00  R$           10,41   R$            13,11   R$               23.165,37   

4.2.10 SINAPI 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023 

M2 67,05  R$           43,59   R$            54,89   R$                 3.680,37   

4.2.11 SICRO NOVO 04-815-671 
Reaterro e compactação com soquete 
vibratório 

m³ 63,11  R$           20,26   R$            25,51   R$                 1.609,94   

4.3 ESTRUTURA CONCRETO            R$             314.084,84   

4.3.1 SINAPI 92455 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 

M2 216,97  R$         159,13   R$          200,38   R$               43.476,45   
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4.3.2 SINAPI 92455 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 

M2 216,97  R$         159,13   R$          200,38   R$               43.476,45   

4.3.3 SINAPI 92510 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 116,80  R$           67,93   R$            85,54   R$                 9.991,07   

4.3.4 SINAPI 92264 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 
18 MM. AF_09/2020 

M2 154,35  R$         200,01   R$          251,85   R$               38.873,05   

4.3.5 SINAPI 92266 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 

M2 167,48  R$         150,65   R$          189,70   R$               31.770,96   

4.3.6 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 
fyk = 500 MPa 

KG 4041,00  R$           10,41   R$            13,11   R$               52.977,51   

4.3.7 SINAPI 103672 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS 

M3 9,13  R$         593,55   R$          747,40   R$                 6.823,76   

4.3.8 SINAPI 103675 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

M3 43,09  R$         592,97   R$          746,67   R$               32.174,01   

4.3.9 CDHU 07.11.020 
Reaterro compactado mecanizado de vala 
ou cava com compactador 

M3 176,00  R$             7,25   R$              9,13   R$                 1.606,88   

4.3.10 CDHU 05.10.023 
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 5° 
km até o 10° km 

M3 176,00  R$           19,57   R$            24,64   R$                 4.336,64   

4.3.11 CDHU 05.09.007 
Taxa de destinação de resíduo sólido em 
aterro, tipo solo/terra 

M3 176,00  R$           30,67   R$            38,62   R$                 6.797,12   
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4.3.12 SINAPI 100322 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 
BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_01/2024 

M3 29,00  R$         157,49   R$          198,31   R$                 5.750,99   

4.3.13 SINAPI 97087 
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 

M2 160,00  R$             3,01   R$              3,79   R$                    606,40   

4.3.14 SIURB (E) 01-004-075 MANTA GEOTÊXTIL  M2  160,00  R$           10,48   R$            13,20   R$                 2.112,00   

4.3.15 SINAPI 94962 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

M3 8,00  R$         361,09   R$          454,68   R$                 3.637,44   

4.3.16 SINAPI 97092 
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 

KG 995,20  R$           11,56   R$            14,56   R$               14.490,11   

4.3.17 FDE 16.14.048 
CONCRETO DOSADO BOMBEADO E 
LANCADO FCK=25 MPA 

M3 16,00  R$         753,65   R$          949,00   R$               15.184,00   

4.4 ESTRUTURA MADEIRA E COBERTURA          R$             162.453,36   

4.4.1 ESTRUTURA MADEIRA            R$             116.298,47   

4.4.1.1 SIURB (E) 17-045-001 ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO 
 

M3xMÊS  
3240,00  R$           10,46   R$            13,17   R$               42.670,80   

4.4.1.2 SIURB (E) 17-045-002 
ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E 
DESMONTAGEM 

 M3  3240,00  R$             4,93   R$              6,21   R$               20.120,40   

4.4.1.3 CDHU 15.01.310 Estrutura em terças para telhas de barro M2 176,58  R$         114,00   R$          143,55   R$               25.348,06   

4.4.1.4 SINAPI 92568 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M2 176,58  R$         126,64   R$          159,47   R$               28.159,21   

4.4.2 TELHA / ACABAMENTO            R$               46.154,89   
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4.4.2.1 SIURB (E) 06-002-051 
CUMEEIRA OU ESPIGÃO PARA TELHAS 
PAULISTA, PLAN E FRANCESA - BARRO OU 
VIDRO 

 M  15,70  R$           36,43   R$            45,87   R$                    720,16   

4.4.2.2 CDHU 16.02.120 Emboçamento de beiral em telhas de barro M 36,70  R$           15,49   R$            19,51   R$                    716,02   

4.4.2.3 CDHU 16.02.045 Telha de barro colonial/paulista M2 176,58  R$         136,25   R$          171,57   R$               30.295,83   

4.4.2.4 CDHU 16.33.062 
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 
24 - corte 1,00 m 

M 32,40  R$         235,93   R$          297,08   R$                 9.625,39   

4.4.2.5 CDHU 16.33.052 
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 
24 - corte 0,50 m 

M 21,80  R$         153,98   R$          193,89   R$                 4.226,80   

4.4.2.6 SIURB (E) 15-003-004 
TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, 
RUFOS E RINCÕES METÁLICOS 

 M  43,30  R$           10,47   R$            13,18   R$                    570,69   

          

4.5 FECHAMENTOS              R$               67.538,09   

4.5.1 SIURB (E) 17-045-001 ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO 
 

M3xMÊS  
243,00  R$           10,46   R$            13,17   R$                 3.200,31   

4.5.2 SIURB (E) 17-045-002 
ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E 
DESMONTAGEM 

 M3  81,00  R$             4,93   R$              6,21   R$                    503,01   

4.5.3 CDHU 14.10.121 
Alvenaria de bloco de concreto de vedação 
de 19 cm - classe C 

M2 253,23  R$         113,09   R$          142,40   R$               36.059,95   

4.5.4 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 506,47  R$             7,12   R$              8,97   R$                 4.543,04   

4.5.5 CDHU 17.02.120 Emboço comum M2 506,47  R$           23,11   R$            29,10   R$               14.738,28   

4.5.6 CDHU 17.02.220 Reboco M2 506,47  R$           13,32   R$            16,77   R$                 8.493,50   

          

4.6 ACABAMENTOS              R$             427.945,44   

4.6.1 IMPERMEABILIZAÇÃO            R$             103.001,30   

4.6.1.1 IMPERMEABILIZAÇÃO 
BANHEIROS 

           R$               23.146,46   

4.6.1.1.1 SINAPI 98555 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 

M2 518,63  R$           35,44   R$            44,63   R$               23.146,46   
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4.6.1.2 IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE 
TÉCNICA 

           R$               79.854,84   

4.6.1.2.1 FDE 13.01.018 
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO 
CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM 

M2 189,01  R$           44,48   R$            56,01   R$               10.586,45   

4.6.1.2.2 SINAPI 98547 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 
ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 

M2 189,01  R$         215,90   R$          271,86   R$               51.384,26   

4.6.1.2.3 SINAPI 98563 

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE 
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_09/2023 

M2 189,01  R$           39,70   R$            49,99   R$                 9.448,61   

4.6.1.2.4 SINAPI 98555 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 

M2 189,01  R$           35,44   R$            44,63   R$                 8.435,52   

4.6.2 PISOS              R$               55.657,80   

4.6.2.1 PISO BANHEIROS E PCR            R$               55.657,80   

4.6.2.1.1 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 9,45  R$         788,97   R$          993,47   R$                 9.388,29   

4.6.2.1.2 CDHU 18.08.110 

Revestimento em porcelanato técnico 
antiderrapante para área externa, grupo de 
absorção BIa, assentado com argamassa 
colante industrializada, rejuntado 

M2 189,01  R$         192,18   R$          241,99   R$               45.738,53   

4.6.2.1.3 SINAPI 98689 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 

M 3,40  R$         124,02   R$          156,17   R$                    530,98   

4.6.3 PAREDES INTERNAS            R$               13.963,58   

4.6.3.1 SINAPI 87265 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE 

M2 195,98  R$           56,58   R$            71,25   R$               13.963,58   

4.6.4 FACHADAS DO CASARÃO E SANITÁRIOS          R$               29.279,61   

4.6.4.1 CDHU 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica M2 722,24  R$           17,68   R$            22,26   R$               16.077,06   



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 

CNPJ 46.694.121/0001-81 

Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000 

Tel.: (0xx12) 3972-6620  

 

 

130 

 

4.6.4.2 SINAPI 88489 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 722,24  R$           14,52   R$            18,28   R$               13.202,55   

4.6.5 FORRO              R$               48.099,26   

4.6.5.1 FDE 10.01.049 
FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL 
ESTRUTURA 

M2 189,01  R$         147,52   R$          185,76   R$               35.110,50   

4.6.5.2 CDHU 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica M2 189,01  R$           17,68   R$            22,26   R$                 4.207,36   

4.6.5.3 FDE 15.02.061 
TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE 
GESSO 

M2 189,01  R$           36,90   R$            46,46   R$                 8.781,40   

4.6.6 PORTAS              R$               10.331,63   

4.6.6.1 SIURB (E) 07-001-004 
PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 
82X210CM 

 UN  2,00  R$         898,91   R$       1.131,91   R$                 2.263,82   

4.6.6.2 SINAPI 90843 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

UN 2,00  R$      1.300,71   R$       1.637,85   R$                 3.275,70   

4.6.6.3 CDHU 30.04.060 
Revestimento em chapa de aço inoxidável 
para proteção de portas, altura de 40 cm 

M 6,52  R$         559,36   R$          704,35   R$                 4.592,36   

4.6.6.4 SINAPI 93184 
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 

M 5,60  R$           28,33   R$            35,67   R$                    199,75   

4.6.7 JANELAS              R$               30.178,24   

4.6.7.1 CDHU 25.01.060 Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida M2 6,00  R$      1.007,94   R$       1.269,20   R$                 7.615,20   

4.6.7.2 CDHU 25.01.020 Caixilho em alumínio fixo, sob medida M2 4,32  R$         914,12   R$       1.151,06   R$                 4.972,58   

4.6.7.3 SINAPI 102161 
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 
MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS 

M2 2,48  R$         318,71   R$          401,32   R$                    995,27   
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4.6.7.4 SINAPI 105021 
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 

M 3,60  R$           24,76   R$            31,18   R$                    112,25   

4.6.7.5 SINAPI 105021 
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 

M 7,00  R$           24,76   R$            31,18   R$                    218,26   

4.6.7.6 CDHU 19.01.064 
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura 
de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, 
acabamento polido 

M 62,25  R$         207,50   R$          261,28   R$               16.264,68   

4.6.8 LOUÇAS E METAIS              R$             137.434,02   

4.6.8.1 FDE 08.16.091 
BR-03  CONJUNTO LAVATORIO E BACIA 
ACESSIVEIS 

CJ 2,00  R$      4.254,69   R$       5.357,51   R$               10.715,02   

4.6.8.2 CDHU 44.03.360 Ducha higiênica cromada UN 2,00  R$         561,57   R$          707,13   R$                 1.414,26   

4.6.8.3 CDHU 26.04.010 
Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 
mm 

M2 9,00  R$         602,78   R$          759,02   R$                 6.831,18   

4.6.8.4 CDHU 44.03.090 Cabide cromado para banheiro UN 22,00  R$           31,15   R$            39,22   R$                    862,84   

4.6.8.5 CDHU 44.03.130 
Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 
ml 

UN 22,00  R$           66,84   R$            84,16   R$                 1.851,52   

4.6.8.6 CDHU 44.03.010 
Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato 
para bobina de 20 cm x 200 m, com 
alavanca 

UN 6,00  R$         255,28   R$          321,45   R$                 1.928,70   

4.6.8.7 CDHU 44.03.050 
Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 
300 / 600 m, com visor 

UN 24,00  R$           75,06   R$            94,52   R$                 2.268,48   

4.6.8.8 SINAPI 100866 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 
POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 6,00  R$         316,79   R$          398,90   R$                 2.393,40   

4.6.8.9 SINAPI 100868 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 
POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 6,00  R$         348,43   R$          438,74   R$                 2.632,44   

4.6.8.10 CDHU 30.01.061 

Barra de apoio lateral para lavatório, para 
pessoas com mobilidade reduzida, em tubo 
de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 
25 a 30 cm 

UN 6,00  R$         178,16   R$          224,34   R$                 1.346,04   
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4.6.8.11 CDHU 30.06.061 
Sistema de alarme PNE com indicador 
audiovisual, para pessoas com mobilidade 
reduzida ou cadeirante 

CJ 3,00  R$         281,83   R$          354,88   R$                 1.064,64   

4.6.8.12 SINAPI 86932 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 22,00  R$         534,16   R$          672,61   R$               14.797,42   

4.6.8.13 CDHU 44.02.062 
Tampo/bancada em granito, com frontão, 
espessura de 2 cm, acabamento polido 

M2 6,82  R$      1.027,33   R$       1.293,61   R$                 8.822,42   

4.6.8.14 SINAPI 86938 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA 
BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA 
EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 20,00  R$         423,76   R$          533,60   R$               10.672,00   

4.6.8.15 FDE 08.17.087 
TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO -
140mm 

UN 20,00  R$         860,02   R$       1.082,94   R$               21.658,80   

4.6.8.16 FDE 04.03.009 DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE M2 88,40  R$         307,49   R$          387,19   R$               34.227,60   

4.6.8.17 CDHU 23.20.170 
Folha de porta lisa folheada com madeira, 
sob medida 

M2 23,76  R$         152,34   R$          191,83   R$                 4.557,88   

4.6.8.18 CDHU 28.01.070 
Ferragem completa para porta de box de 
WC tipo livre/ocupado 

CJ 22,00  R$         338,94   R$          426,79   R$                 9.389,38   

          

4.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS            R$               15.744,00   

4.7.1 CDHU 47.02.020 
Registro de gaveta em latão fundido 
cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha 
especial 

UN 4,00  R$           91,21   R$          114,85   R$                    459,40   

4.7.2 SINAPI 95250 
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, 
ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 2,00  R$           64,76   R$            81,55   R$                    163,10   

4.7.3 SINAPI 95252 
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, 
ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 2,00  R$         116,06   R$          146,14   R$                    292,28   
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4.7.4 CDHU 46.01.020 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 
25 mm, (3/4´), inclusive conexões 

M 65,00  R$           31,06   R$            39,11   R$                 2.542,15   

4.7.5 CDHU 46.01.030 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 
32 mm, (1´), inclusive conexões 

M 24,00  R$           38,29   R$            48,21   R$                 1.157,04   

4.7.6 CDHU 46.01.050 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 
50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões 

M 41,00  R$           50,39   R$            63,45   R$                 2.601,45   

4.7.7 SINAPI 102617 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO 
COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021 

UN 2,00  R$      3.386,51   R$       4.264,29   R$                 8.528,58   

          

4.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE DE ESGOTO          R$               20.302,06   

4.8.1 CDHU 49.01.030 
Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 
50 mm, com grelha 

UN 12,00  R$         115,21   R$          145,07   R$                 1.740,84   

4.8.2 FDE 01.08.051 
CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - 
ALVENARIA DE 1 TIJOLO REVESTIDA 

M2 2,56  R$         526,64   R$          663,15   R$                 1.697,66   

4.8.3 CDHU 49.01.040 
Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 
75 mm, com grelha 

UN 2,56  R$         121,48   R$          152,97   R$                    391,60   

4.8.4 CDHU 46.02.010 
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, 
soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 
mm, inclusive conexões 

M 21,00  R$           36,99   R$            46,58   R$                    978,18   

4.8.5 CDHU 46.03.038 
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, 
DN= 50 mm, inclusive conexões 

M 3,00  R$           52,10   R$            65,60   R$                    196,80   

4.8.6 CDHU 46.02.060 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e 
anel de borracha, linha esgoto série normal, 
DN= 75 mm, inclusive conexões 

M 59,00  R$           73,79   R$            92,92   R$                 5.482,28   

4.8.7 CDHU 46.03.050 
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, 
DN= 100 mm, inclusive conexões 

M 70,00  R$         111,35   R$          140,21   R$                 9.814,70   

          

4.9 ELÉTRICA              R$               48.660,35   
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4.9.1 SIURB (E) 17-045-001 ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO 
 

M3xMÊS  
126,00  R$           10,46   R$            13,17   R$                 1.659,42   

4.9.2 SIURB (E) 17-045-002 
ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E 
DESMONTAGEM 

 M3  63,00  R$             4,93   R$              6,21   R$                    391,23   

4.9.3 SINAPI 91927 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 1502,00  R$             5,63   R$              7,09   R$               10.649,18   

4.9.4 SINAPI 91929 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 2,00  R$             8,20   R$            10,33   R$                      20,66   

4.9.5 SINAPI 91931 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 1000,00  R$           11,49   R$            14,47   R$               14.470,00   

4.9.6 SINAPI 91933 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 23,00  R$           18,26   R$            22,99   R$                    528,77   

4.9.7 SINAPI 91860 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 262,00  R$           15,80   R$            19,90   R$                 5.213,80   

4.9.8 SINAPI 91849 

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 300,00  R$             8,99   R$            11,32   R$                 3.396,00   

4.9.9 SIURB (E) 09-002-014 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/2" 

 M  30,00  R$           58,11   R$            73,17   R$                 2.195,10   

4.9.10 CDHU 40.07.040 Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ UN 14,00  R$           19,42   R$            24,45   R$                    342,30   

4.9.11 CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 8,00  R$           15,87   R$            19,98   R$                    159,84   

4.9.12 CDHU 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 4,00  R$           31,13   R$            39,20   R$                    156,80   
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4.9.13 CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 4,00  R$           27,50   R$            34,63   R$                    138,52   

4.9.14 SIURB (E) 09-005-023 
CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE 
ESPELHO 

 UN  4,00  R$           23,30   R$            29,34   R$                    117,36   

4.9.15 FDE 09.02.043 
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA 
SURTOS (ENERGIA) 

UN 4,00  R$         295,34   R$          371,89   R$                 1.487,56   

4.9.16 SINAPI 93654 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 18,00  R$           11,76   R$            14,81   R$                    266,58   

4.9.17 CDHU 37.13.630 
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 
V, corrente de 10 A até 50 A 

UN 19,00  R$         168,74   R$          212,48   R$                 4.037,12   

4.9.18 CDHU 41.11.115 
Luminária retangular tipo arandela externa 
para 2 lâmpadas, com difusor em polietileno 
ou vidro leitoso 

UN 10,00  R$         130,42   R$          164,22   R$                 1.642,20   

4.9.19 SIURB (E) 09-082-085 
LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-
27/E-40 - 100W 

 UN  2,00  R$         142,36   R$          179,26   R$                    358,52   

4.9.20 CDHU 41.02.562 
Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 
3400 até 4000 Im - 36 a 40 W 

UN 10,00  R$           59,68   R$            75,15   R$                    751,50   

4.9.21 SINAPI 101883 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 1,00  R$         538,35   R$          677,89   R$                    677,89   

          

4.10 SPDA              R$               42.181,32   

4.10.1 SIURB (E) 09-011-051 
CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE 
ISOLADORES - 16,00MM2 

 M  458,00  R$           54,46   R$            68,58   R$               31.409,64   

4.10.2 SIURB (E) 09-011-053 
CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE 
ISOLADORES - 35,00MM2 

 M  15,00  R$           79,76   R$          100,43   R$                 1.506,45   

4.10.3 SIURB (E) 09-011-054 
CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE 
ISOLADORES - 50,00MM2 

 M  20,00  R$           97,37   R$          122,61   R$                 2.452,20   
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4.10.4 CDHU 42.20.160 
Solda exotérmica conexão cabo-cabo 
horizontal em T, bitola do cabo de 50-
50mm² a 95-50mm² 

UN 5,00  R$           45,71   R$            57,56   R$                    287,80   

4.10.5 CDHU 69.03.310 

Caixa de tomada em poliamida e tampa 
para piso elevado, com 4 alojamentos para 
elétrica e até 8 alojamentos para telefonia e 
dados 

UN 2,00  R$         185,61   R$          233,72   R$                    467,44   

4.10.6 CDHU 42.05.380 
Caixa de equalização, de embutir, em aço 
com barramento, de 200 x 200 mm e tampa 

UN 1,00  R$         415,77   R$          523,54   R$                    523,54   

4.10.7 SINAPI 104753 
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA 
CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 5,00  R$           28,23   R$            35,55   R$                    177,75   

4.10.8 CDHU 38.01.060 
Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - 
com acessórios 

M 30,00  R$           40,04   R$            50,42   R$                 1.512,60   

4.10.9 CDHU 42.05.440 
Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ 
x 1/8´, inclusive acessórios de fixação 

M 90,00  R$           33,92   R$            42,71   R$                 3.843,90   

          

4.11 REDE DE DADOS              R$               15.308,33   

4.11.1 CDHU 39.18.126 
Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, 
categoria 6 

M 400,00  R$           12,23   R$            15,40   R$                 6.160,00   

4.11.2 CDHU 66.20.202 Instalação de câmera fixa para CFTV UN 3,00  R$         203,88   R$          256,73   R$                    770,19   

4.11.3 SINAPI 98307 
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025 

UN 24,00  R$           64,05   R$            80,65   R$                 1.935,60   

4.11.4 CDHU 40.02.020 
Caixa de passagem em chapa, com tampa 
parafusada, 100 x 100 x 80 mm 

UN 2,00  R$           31,02   R$            39,06   R$                      78,12   

4.11.5 CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 4,00  R$           15,87   R$            19,98   R$                      79,92   

4.11.6 SINAPI 91857 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 122,00  R$           17,31   R$            21,80   R$                 2.659,60   

4.11.7 CDHU 38.13.020 
Eletroduto corrugado em polietileno de alta 
densidade, DN= 50 mm, com acessórios 

M 258,00  R$           11,16   R$            14,05   R$                 3.624,90   
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4.12 ÁGUAS PLUVIAIS              R$                 6.961,73   

4.12.1 SIURB (E) 10-012-017 
CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, 
PONTA E BOLSA - 150MM (6") 

 M  20,00  R$           73,90   R$            93,05   R$                 1.861,00   

4.12.2 FDE 08.10.048 
RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM 
C/GRELHA PVC CROMADO 

UN 2,00  R$         784,01   R$          987,23   R$                 1.974,46   

4.12.3 SINAPI 89591 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

UN 4,00  R$         139,57   R$          175,75   R$                    703,00   

4.12.4 SIURB (E) 09-005-072 
CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-
MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 
60X60CM 

 UN  2,00  R$         365,93   R$          460,78   R$                    921,56   

4.12.5 CDHU 15.05.520 
Placas, vigas e pilares em concreto armado 
pré-moldado - fck= 35 MPa 

M3 0,38  R$      3.138,39   R$       3.951,86   R$                 1.501,71   

          

4.13 LIMPEZA FINAL              R$                 3.181,97   

4.13.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 176,58  R$           14,31   R$            18,02   R$                 3.181,97   

          

5 BLOCO 3 - GALPÃO GASTRONÔMICO          R$          2.359.098,85   

5.1 FUNDAÇÃO              R$             140.043,60   

5.1.1 FDE 01.10.001 
GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E 
NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA 

M 102,00  R$           34,95   R$            44,01   R$                 4.489,02   

5.1.2 CDHU 12.07.151 
Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem 
armação, em solo 

M 108,00  R$         384,53   R$          484,20   R$               52.293,60   

5.1.3 SINAPI 95584 
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL 
DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS 

KG 878,00  R$           12,82   R$            16,14   R$               14.170,92   

5.1.4 SINAPI 95579 
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, 
DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS 

KG 7738,00  R$             6,94   R$              8,74   R$               67.630,12   
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5.1.5 CDHU 11.11.030 
Argamassa de cimento e areia, fck = 20 
MPa, consumo de cimento 600 kg/m³ - 
material para injeção em estaca raiz 

M3 0,50  R$         567,05   R$          714,03   R$                    357,02   

5.1.6 SINAPI 95601 
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 
40 CM. AF_05/2021 

UN 39,00  R$           22,46   R$            28,28   R$                 1.102,92   

5.2 ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO            R$             138.461,33   

5.2.1 CDHU 07.01.020 
Escavação e carga mecanizada em solo de 
1ª categoria, em campo aberto 

M3 657,00  R$           16,76   R$            21,10   R$               13.862,70   

5.2.2 CDHU 07.11.020 
Reaterro compactado mecanizado de vala 
ou cava com compactador 

M3 495,00  R$             7,25   R$              9,13   R$                 4.519,35   

5.2.3 CDHU 05.10.025 
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 15° 
km até o 20° km 

M3 162,00  R$           39,06   R$            49,18   R$                 7.967,16   

5.2.4 CDHU 05.09.007 
Taxa de destinação de resíduo sólido em 
aterro, tipo solo/terra 

M3 162,00  R$           30,67   R$            38,62   R$                 6.256,44   

5.2.5 SIURB (E) 02-002-010 
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA 
SIMPLES REGULARIZAÇÃO 

 M2  60,00  R$             5,38   R$              6,77   R$                    406,20   

5.2.6 SINAPI 96616 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 
EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS. AF_01/2024 

M3 6,00  R$         780,65   R$          982,99   R$                 5.897,94   

5.2.7 SINAPI 96537 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2 104,83  R$         194,55   R$          244,98   R$               25.681,25   

5.2.8 SINAPI 96557 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024 

M3 28,47  R$         646,70   R$          814,32   R$               23.183,69   

5.2.9 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 
fyk = 500 MPa 

KG 3218,00  R$           10,41   R$            13,11   R$               42.187,98   
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5.2.10 SINAPI 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023 

M2 154,83  R$           43,59   R$            54,89   R$                 8.498,62   

5.3 ESTRUTURA              R$             589.709,09   

5.3.1 ESTRUTURA CONCRETO            R$             448.235,61   

5.3.1.1 SINAPI 92455 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 

M2 161,20  R$         159,13   R$          200,38   R$               32.301,26   

5.3.1.2 SINAPI 92455 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 

M2 269,82  R$         159,13   R$          200,38   R$               54.066,53   

5.3.1.3 SINAPI 92510 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 269,82  R$           67,93   R$            85,54   R$               23.080,40   

5.3.1.4 SINAPI 92264 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 
18 MM. AF_09/2020 

M2 17,22  R$         200,01   R$          251,85   R$                 4.336,86   

5.3.1.5 SINAPI 92266 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 

M2 269,14  R$         150,65   R$          189,70   R$               51.055,86   

5.3.1.6 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 
fyk = 500 MPa 

KG 3464,00  R$           10,41   R$            13,11   R$               45.413,04   

5.3.1.7 SINAPI 103672 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS 

M3 1,26  R$         593,55   R$          747,40   R$                    941,72   

5.3.1.8 SINAPI 103675 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

M3 48,53  R$         592,97   R$          746,67   R$               36.235,90   
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NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

5.3.1.9 SINAPI 100322 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA 
BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_01/2024 

M3 450,00  R$         157,49   R$          198,31   R$               89.239,50   

5.3.1.10 SINAPI 97087 
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 

M2 450,00  R$             3,01   R$              3,79   R$                 1.705,50   

5.3.1.11 SIURB (E) 01-004-075 MANTA GEOTÊXTIL  M2  450,00  R$           10,48   R$            13,20   R$                 5.940,00   

5.3.1.12 SINAPI 94962 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

M3 45,00  R$         361,09   R$          454,68   R$               20.460,60   

5.3.1.13 SINAPI 97092 
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 

KG 2799,00  R$           11,56   R$            14,56   R$               40.753,44   

5.3.1.14 FDE 16.14.048 
CONCRETO DOSADO BOMBEADO E 
LANCADO FCK=25 MPA 

M3 45,00  R$         753,65   R$          949,00   R$               42.705,00   

5.3.2 ESTRUTURA METÁLICA            R$             141.473,48   

5.3.2.1 CDHU 15.03.110 
Fornecimento e montagem de estrutura em 
aço patinável, sem pintura 

KG 161,20  R$           30,53   R$            38,44   R$                 6.196,53   

5.3.2.2 CDHU 33.07.303 

Proteção passiva contra incêndio com tinta 
intumescente, com tempo requerido de 
resistência ao fogo TRRF = 60 min - 
aplicação em estrutura metálica 

M2 269,82  R$         372,54   R$          469,10   R$             126.572,56   

5.3.2.3 FDE 15.01.004 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 269,82  R$           25,62   R$            32,26   R$                 8.704,39   

5.4 ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE E COBERTURA          R$             736.855,53   

5.4.1 ESTRUTURA              R$             624.171,60   

5.4.1.1 SIURB (I) 10-017-000 
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO 
PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES 

 M2  90,00  R$             0,41   R$              0,52   R$                      46,80   
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5.4.1.2 SINAPI 102489 
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, 
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. 
AF_05/2021 

M2 90,00  R$           31,07   R$            39,12   R$                 3.520,80   

5.4.1.3 SIURB (E) 17-045-001 ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO 
 

M3xMÊS  
3240,00  R$           10,46   R$            13,17   R$               42.670,80   

5.4.1.4 SIURB (E) 17-045-002 
ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E 
DESMONTAGEM 

 M3  3240,00  R$             4,93   R$              6,21   R$               20.120,40   

5.4.1.5 SINAPI 92508 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2 3240,00  R$         113,86   R$          143,37   R$             464.518,80   

5.4.1.6 CDHU 15.01.310 Estrutura em terças para telhas de barro M2 150,00  R$         114,00   R$          143,55   R$               21.532,50   

5.4.1.7 SINAPI 92568 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M2 450,00  R$         126,64   R$          159,47   R$               71.761,50   

5.4.2 TELHA / ACABAMENTO / FORRO            R$             112.683,93   

5.4.2.1 SIURB (E) 06-002-051 
CUMEEIRA OU ESPIGÃO PARA TELHAS 
PAULISTA, PLAN E FRANCESA - BARRO OU 
VIDRO 

 M  79,00  R$           36,43   R$            45,87   R$                 3.623,73   

5.4.2.2 CDHU 16.02.120 Emboçamento de beiral em telhas de barro M 79,00  R$           15,49   R$            19,51   R$                 1.541,29   

5.4.2.3 CDHU 16.02.045 Telha de barro colonial/paulista M2 450,00  R$         136,25   R$          171,57   R$               77.206,50   

5.4.2.4 CDHU 16.33.062 
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 
24 - corte 1,00 m 

M 97,70  R$         235,93   R$          297,08   R$               29.024,72   

5.4.2.5 SIURB (E) 15-003-004 
TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, 
RUFOS E RINCÕES METÁLICOS 

 M  97,70  R$           10,47   R$            13,18   R$                 1.287,69   

          

5.5 FECHAMENTOS              R$               70.901,56   

5.5.1 SIURB (E) 17-045-001 ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO 
 

M3xMÊS  
66,25  R$           10,46   R$            13,17   R$                    872,51   
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5.5.2 SIURB (E) 17-045-002 
ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E 
DESMONTAGEM 

 M3  9,94  R$             4,93   R$              6,21   R$                      61,73   

5.5.3 CDHU 14.10.121 
Alvenaria de bloco de concreto de vedação 
de 19 cm - classe C 

M2 277,56  R$         113,09   R$          142,40   R$               39.524,54   

5.5.4 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 555,12  R$             7,12   R$              8,97   R$                 4.979,43   

5.5.5 CDHU 17.02.120 Emboço comum M2 555,12  R$           23,11   R$            29,10   R$               16.153,99   

5.5.6 CDHU 17.02.220 Reboco M2 555,12  R$           13,32   R$            16,77   R$                 9.309,36   

          

5.6 ACABAMENTOS              R$             477.774,34   

5.6.1 IMPERMEABILIZAÇÃO            R$               36.737,46   

5.6.1.1 IMPERMEABILIZAÇÃO 
BANHEIROS 

           R$               18.147,90   

5.6.1.1.1 SINAPI 98555 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 

M2 406,63  R$           35,44   R$            44,63   R$               18.147,90   

5.6.1.2 IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE 
TÉCNICA 

           R$               18.589,56   

5.6.1.2.1 FDE 13.01.018 
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO 
CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM 

M2 44,00  R$           44,48   R$            56,01   R$                 2.464,44   

5.6.1.2.2 SINAPI 98547 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 
ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 

M2 44,00  R$         215,90   R$          271,86   R$               11.961,84   

5.6.1.2.3 SINAPI 98563 

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE 
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_09/2023 

M2 44,00  R$           39,70   R$            49,99   R$                 2.199,56   

5.6.1.2.4 SINAPI 98555 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 

M2 44,00  R$           35,44   R$            44,63   R$                 1.963,72   

5.6.2 PISOS              R$             120.413,70   
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5.6.2.1 PISO SALÃO              R$               20.193,77   

5.6.2.1.1 FDE 16.14.048 
CONCRETO DOSADO BOMBEADO E 
LANCADO FCK=25 MPA 

M3 11,42  R$         753,65   R$          949,00   R$               10.837,58   

5.6.2.1.2 SINAPI 97097 
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE 
CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO 
DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 

M2 190,36  R$           39,03   R$            49,15   R$                 9.356,19   

5.6.2.2 PISO BOX              R$               32.735,13   

5.6.2.2.1 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 7,72  R$         788,97   R$          993,47   R$                 7.669,59   

5.6.2.2.2 SINAPI 87263 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE 

M2 154,38  R$         102,43   R$          128,98   R$               19.911,93   

5.6.2.2.3 SINAPI 98689 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 

M 33,00  R$         124,02   R$          156,17   R$                 5.153,61   

5.6.2.3 PISO DO DECK MADEIRA            R$               67.484,80   

5.6.2.3.1 SINAPI 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023 

M2 61,89  R$           43,59   R$            54,89   R$                 3.397,14   

5.6.2.3.2 FDE 07.01.098 PECAS DE MADEIRA MACICA M3 1,86  R$      8.350,50   R$     10.514,95   R$               19.557,81   

5.6.2.3.3 SIURB (E) 13-080-018 
TABUAS DE MADEIRA MACIÇA PARA 
ASSOALHO - CUMARU 

 M2  61,89  R$         532,00   R$          669,89   R$               41.459,49   

5.6.2.3.4 FDE 15.03.010 
VERNIZ PLASTICO BASE POLIURET EM 
ESQUADRIAS E PECAS MADEIRA EXTERNA 

M2 61,89  R$           39,40   R$            49,61   R$                 3.070,36   

5.6.3 PAREDES INTERNAS            R$               22.678,43   

5.6.3.1 SINAPI 98686 
RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, 
ALTURA 7 CM. AF_09/2020 

M 114,33  R$           54,50   R$            68,63   R$                 7.846,47   

5.6.3.2 CDHU 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica M2 365,86  R$           17,68   R$            22,26   R$                 8.144,04   

5.6.3.3 SINAPI 88489 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 365,86  R$           14,52   R$            18,28   R$                 6.687,92   

5.6.4 FACHADAS              R$               34.453,89   
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5.6.4.1 FDE 04.01.015 
ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A VISTA 
E=1 TIJOLO 

M2 56,76  R$         448,08   R$          564,22   R$               32.025,13   

5.6.4.2 FDE 15.04.030 
VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 
DEMAO PRIMER +2 DEMAOS VERNIZ 
ACRILICO BASE SOLVENTE 

M2 56,76  R$           33,98   R$            42,79   R$                 2.428,76   

5.6.5 FORRO              R$               39.286,62   

5.6.5.1 FDE 10.01.049 
FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL 
ESTRUTURA 

M2 154,38  R$         147,52   R$          185,76   R$               28.677,63   

5.6.5.2 CDHU 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica M2 154,38  R$           17,68   R$            22,26   R$                 3.436,50   

5.6.5.3 FDE 15.02.061 
TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE 
GESSO 

M2 154,38  R$           36,90   R$            46,46   R$                 7.172,49   

5.6.6 PORTAS              R$               50.384,79   

5.6.6.1 CDHU 24.02.590 Porta de enrolar manual, cega ou vazada M2 92,40  R$         333,63   R$          420,11   R$               38.818,16   

5.6.6.2 SICRO NOVO 05-605-942 
Pintura eletrostática com tinta em pó à base 
de resina epóxi - E = 200 µm 

m² 184,80  R$           49,71   R$            62,59   R$               11.566,63   

5.6.7 JANELAS              R$             144.939,75   

5.6.7.1 CDHU 25.01.060 Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida M2 60,00  R$      1.007,94   R$       1.269,20   R$               76.152,00   

5.6.7.2 CDHU 25.01.020 Caixilho em alumínio fixo, sob medida M2 28,80  R$         914,12   R$       1.151,06   R$               33.150,53   

5.6.7.3 SINAPI 102161 
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 
MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS 

M2 88,80  R$         318,71   R$          401,32   R$               35.637,22   

5.6.8 LOUÇAS E METAIS              R$               28.879,70   

5.6.8.1 SIURB (E) 10-014-086 
TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX 
N.18 (18:8) 

 M2  12,60  R$      1.481,37   R$       1.865,34   R$               23.503,28   

5.6.8.2 SINAPI 86936 

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 
MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 7,00  R$         496,45   R$          625,13   R$                 4.375,91   

5.6.8.3 SINAPI 86910 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE 
PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

UN 7,00  R$         113,51   R$          142,93   R$                 1.000,51   
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COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

          

5.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS            R$                 3.811,27   

5.7.1 CDHU 47.02.020 
Registro de gaveta em latão fundido 
cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha 
especial 

UN 7,00  R$           91,21   R$          114,85   R$                    803,95   

5.7.2 CDHU 46.01.020 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 
25 mm, (3/4´), inclusive conexões 

M 12,00  R$           31,06   R$            39,11   R$                    469,32   

5.7.3 CDHU 46.01.050 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 
50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões 

M 40,00  R$           50,39   R$            63,45   R$                 2.538,00   

          

5.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE DE ESGOTO          R$               12.431,06   

5.8.1 CDHU 49.04.010 
Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, 
com grelha 

UN 7,00  R$           83,17   R$          104,73   R$                    733,11   

5.8.2 SIURB (E) 10-010-059 
CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE 
TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM 

 UN  1,00  R$         369,97   R$          465,87   R$                    465,87   

5.8.3 FDE 16.08.028 
CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA 
ESGOTO 

UN 1,00  R$         879,39   R$       1.107,33   R$                 1.107,33   

5.8.4 CDHU 49.01.020 
Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 
50 mm, com grelha 

UN 7,00  R$           99,47   R$          125,25   R$                    876,75   

5.8.5 CDHU 46.02.010 
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, 
soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 
mm, inclusive conexões 

M 12,00  R$           36,99   R$            46,58   R$                    558,96   

5.8.6 CDHU 46.03.038 
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, 
DN= 50 mm, inclusive conexões 

M 3,00  R$           52,10   R$            65,60   R$                    196,80   

5.8.7 CDHU 46.02.060 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e 
anel de borracha, linha esgoto série normal, 
DN= 75 mm, inclusive conexões 

M 25,00  R$           73,79   R$            92,92   R$                 2.323,00   



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 

CNPJ 46.694.121/0001-81 

Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000 

Tel.: (0xx12) 3972-6620  

 

 

146 

 

5.8.8 CDHU 46.03.050 
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, 
DN= 100 mm, inclusive conexões 

M 44,00  R$         111,35   R$          140,21   R$                 6.169,24   

          

5.9 ELÉTRICA              R$             130.521,08   

5.9.1 SIURB (E) 17-045-001 ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO 
 

M3xMÊS  
108,00  R$           10,46   R$            13,17   R$                 1.422,36   

5.9.2 SIURB (E) 17-045-002 
ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E 
DESMONTAGEM 

 M3  27,00  R$             4,93   R$              6,21   R$                    167,67   

5.9.3 SINAPI 91927 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 1753,00  R$             5,63   R$              7,09   R$               12.428,77   

5.9.4 SINAPI 91929 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 2,00  R$             8,20   R$            10,33   R$                      20,66   

5.9.5 SINAPI 91931 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 2,00  R$           11,49   R$            14,47   R$                      28,94   

5.9.6 SINAPI 91933 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 800,00  R$           18,26   R$            22,99   R$               18.392,00   

5.9.7 SINAPI 91935 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 1600,00  R$           28,54   R$            35,94   R$               57.504,00   

5.9.8 CDHU 38.19.020 
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, 
diâmetro externo de 20 mm 

M 249,00  R$           17,61   R$            22,17   R$                 5.520,33   

5.9.9 SIURB (E) 09-002-011 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" 

 M  40,00  R$           36,57   R$            46,05   R$                 1.842,00   

5.9.10 CDHU 40.07.040 Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ UN 35,00  R$           19,42   R$            24,45   R$                    855,75   
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5.9.11 CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 57,00  R$           15,87   R$            19,98   R$                 1.138,86   

5.9.12 CDHU 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 9,00  R$           31,13   R$            39,20   R$                    352,80   

5.9.13 CDHU 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 54,00  R$           28,99   R$            36,50   R$                 1.971,00   

5.9.14 SIURB (E) 09-005-023 
CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE 
ESPELHO 

 UN  2,00  R$           23,30   R$            29,34   R$                      58,68   

5.9.15 FDE 09.02.043 
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA 
SURTOS (ENERGIA) 

UN 32,00  R$         295,34   R$          371,89   R$               11.900,48   

5.9.16 CDHU 37.13.630 
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 
V, corrente de 10 A até 50 A 

UN 22,00  R$         168,74   R$          212,48   R$                 4.674,56   

5.9.17 CDHU 41.31.070 

Luminária LED quadrada de sobrepor com 
difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo 
luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 
W a 24 W 

UN 5,00  R$         296,05   R$          372,79   R$                 1.863,95   

5.9.18 SIURB (E) 09-082-085 
LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-
27/E-40 - 100W 

 UN  2,00  R$         142,36   R$          179,26   R$                    358,52   

5.9.19 CDHU 41.31.040 

Luminária LED retangular de sobrepor com 
difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso 
de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 
W 

UN 2,00  R$         338,76   R$          426,57   R$                    853,14   

5.9.20 SIURB (E) 09-004-048 
RELÊ DE TEMPO ELETRÔNICO AJUSTE DE 6 
ATÉ 60S 

 UN  1,00  R$         186,44   R$          234,77   R$                    234,77   

5.9.21 SINAPI 101881 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 8,00  R$         886,66   R$       1.116,48   R$                 8.931,84   

          

5.10 SPDA              R$               22.132,66   

5.10.1 SIURB (E) 09-011-051 
CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE 
ISOLADORES - 16,00MM2 

 M  15,00  R$           54,46   R$            68,58   R$                 1.028,70   

5.10.2 SIURB (E) 09-011-053 
CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE 
ISOLADORES - 35,00MM2 

 M  20,00  R$           79,76   R$          100,43   R$                 2.008,60   
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5.10.3 SIURB (E) 09-011-054 
CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE 
ISOLADORES - 50,00MM2 

 M  100,00  R$           97,37   R$          122,61   R$               12.261,00   

5.10.4 CDHU 42.20.160 
Solda exotérmica conexão cabo-cabo 
horizontal em T, bitola do cabo de 50-
50mm² a 95-50mm² 

UN 3,00  R$           45,71   R$            57,56   R$                    172,68   

5.10.5 CDHU 69.03.310 

Caixa de tomada em poliamida e tampa 
para piso elevado, com 4 alojamentos para 
elétrica e até 8 alojamentos para telefonia e 
dados 

UN 2,00  R$         185,61   R$          233,72   R$                    467,44   

5.10.6 CDHU 42.05.380 
Caixa de equalização, de embutir, em aço 
com barramento, de 200 x 200 mm e tampa 

UN 1,00  R$         415,77   R$          523,54   R$                    523,54   

5.10.7 SINAPI 104753 
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA 
CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 5,00  R$           28,23   R$            35,55   R$                    177,75   

5.10.8 CDHU 38.01.060 
Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - 
com acessórios 

M 20,00  R$           40,04   R$            50,42   R$                 1.008,40   

5.10.9 CDHU 42.05.440 
Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ 
x 1/8´, inclusive acessórios de fixação 

M 105,00  R$           33,92   R$            42,71   R$                 4.484,55   

          

5.11 REDE DE DADOS              R$               12.831,64   

5.11.1 CDHU 39.18.126 
Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, 
categoria 6 

M 620,00  R$           12,23   R$            15,40   R$                 9.548,00   

5.11.2 CDHU 66.20.202 Instalação de câmera fixa para CFTV UN 2,00  R$         203,88   R$          256,73   R$                    513,46   

5.11.3 SINAPI 98307 
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025 

UN 7,00  R$           64,05   R$            80,65   R$                    564,55   

5.11.4 CDHU 40.02.020 
Caixa de passagem em chapa, com tampa 
parafusada, 100 x 100 x 80 mm 

UN 2,00  R$           31,02   R$            39,06   R$                      78,12   

5.11.5 CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 2,00  R$           15,87   R$            19,98   R$                      39,96   

5.11.6 SINAPI 91857 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 50,00  R$           17,31   R$            21,80   R$                 1.090,00   
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5.11.7 CDHU 38.13.020 
Eletroduto corrugado em polietileno de alta 
densidade, DN= 50 mm, com acessórios 

M 71,00  R$           11,16   R$            14,05   R$                    997,55   

          

5.12 ÁGUAS PLUVIAIS              R$               15.430,91   

5.12.1 SIURB (E) 10-012-017 
CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, 
PONTA E BOLSA - 150MM (6") 

 M  53,00  R$           73,90   R$            93,05   R$                 4.931,65   

5.12.2 FDE 08.10.048 
RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM 
C/GRELHA PVC CROMADO 

UN 5,00  R$         784,01   R$          987,23   R$                 4.936,15   

5.12.3 SINAPI 89591 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

UN 10,00  R$         139,57   R$          175,75   R$                 1.757,50   

5.12.4 SIURB (E) 09-005-072 
CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-
MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 
60X60CM 

 UN  5,00  R$         365,93   R$          460,78   R$                 2.303,90   

5.12.5 CDHU 15.05.520 
Placas, vigas e pilares em concreto armado 
pré-moldado - fck= 35 MPa 

M3 0,38  R$      3.138,39   R$       3.951,86   R$                 1.501,71   

          

5.13 LIMPEZA FINAL              R$                 8.194,78   

5.17.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 454,76  R$           14,31   R$            18,02   R$                 8.194,78   

          

6 BLOCO 4 - EDIFÍCO GASTRONÔMICO          R$             883.978,88   

6.1 FUNDAÇÃO              R$             246.389,56   

6.1.1 FDE 01.10.001 
GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E 
NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA 

M 44,00  R$           34,95   R$            44,01   R$                 1.936,44   

6.1.2 CDHU 12.07.151 
Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem 
armação, em solo 

M 390,00  R$         384,53   R$          484,20   R$             188.838,00   

6.1.3 SINAPI 95584 
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL 
DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS 

KG 585,00  R$           12,82   R$            16,14   R$                 9.441,90   
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6.1.4 SINAPI 95579 
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, 
DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS 

KG 5158,00  R$             6,94   R$              8,74   R$               45.080,92   

6.1.5 CDHU 11.11.030 
Argamassa de cimento e areia, fck = 20 
MPa, consumo de cimento 600 kg/m³ - 
material para injeção em estaca raiz 

M3 0,50  R$         567,05   R$          714,03   R$                    357,02   

6.1.6 SINAPI 95601 
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 
40 CM. AF_05/2021 

UN 26,00  R$           22,46   R$            28,28   R$                    735,28   

6.2 ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO            R$               53.938,67   

6.2.1 CDHU 07.01.020 
Escavação e carga mecanizada em solo de 
1ª categoria, em campo aberto 

M3 45,08  R$           16,76   R$            21,10   R$                    951,19   

6.2.2 CDHU 07.11.020 
Reaterro compactado mecanizado de vala 
ou cava com compactador 

M3 20,00  R$             7,25   R$              9,13   R$                    182,60   

6.2.3 CDHU 05.10.025 
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 15° 
km até o 20° km 

M3 25,08  R$           39,06   R$            49,18   R$                 1.233,43   

6.2.4 CDHU 05.09.007 
Taxa de destinação de resíduo sólido em 
aterro, tipo solo/terra 

M3 25,08  R$           30,67   R$            38,62   R$                    968,59   

6.2.5 SIURB (E) 02-002-010 
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA 
SIMPLES REGULARIZAÇÃO 

 M2  30,00  R$             5,38   R$              6,77   R$                    203,10   

6.2.6 SINAPI 96616 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 
EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS. AF_01/2024 

M3 1,50  R$         780,65   R$          982,99   R$                 1.474,49   

6.2.7 SINAPI 96537 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2 68,12  R$         194,55   R$          244,98   R$               16.688,04   

6.2.8 SINAPI 96557 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024 

M3 19,06  R$         646,70   R$          814,32   R$               15.520,94   

6.2.9 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 
fyk = 500 MPa 

KG 948,00  R$           10,41   R$            13,11   R$               12.428,28   
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6.2.10 SINAPI 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023 

M2 78,12  R$           43,59   R$            54,89   R$                 4.288,01   

6.3 ESTRUTURA CONCRETO            R$               71.282,52   

6.3.1 SINAPI 92264 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 
18 MM. AF_09/2020 

M2 119,75  R$         200,01   R$          251,85   R$               30.159,04   

6.3.2 SINAPI 92266 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 

M2 65,97  R$         150,65   R$          189,70   R$               12.514,51   

6.3.3 CDHU 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) 
fyk = 500 MPa 

KG 1548,00  R$           10,41   R$            13,11   R$               20.294,28   

6.3.4 SINAPI 103672 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS 

M3 5,83  R$         593,55   R$          747,40   R$                 4.357,34   

6.3.5 SINAPI 103675 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

M3 5,30  R$         592,97   R$          746,67   R$                 3.957,35   

6.4 COBERTURA TELHA CANALETE 
90 

           R$               20.319,11   

6.4.1 SINAPI 94224 
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 

M 46,26  R$           31,17   R$            39,25   R$                 1.815,71   

6.4.2 FDE 07.80.062 
TELHA DE POLIESTER PERFIL DA CANALETE 
90 CM E=1,20MM 

M2 29,57  R$         233,13   R$          293,56   R$                 8.680,57   

6.4.3 CDHU 16.33.062 
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 
24 - corte 1,00 m 

M 31,66  R$         235,93   R$          297,08   R$                 9.405,55   

6.4.4 SIURB (E) 15-003-004 
TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, 
RUFOS E RINCÕES METÁLICOS 

 M  31,66  R$           10,47   R$            13,18   R$                    417,28   

          

6.5 FECHAMENTOS              R$               29.023,44   
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6.5.1 SIURB (E) 17-045-001 ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO 
 

M3xMÊS  
80,00  R$           10,46   R$            13,17   R$                 1.053,60   

6.5.2 SIURB (E) 17-045-002 
ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E 
DESMONTAGEM 

 M3  120,00  R$             4,93   R$              6,21   R$                    745,20   

6.5.3 CDHU 14.10.121 
Alvenaria de bloco de concreto de vedação 
de 19 cm - classe C 

M2 108,00  R$         113,09   R$          142,40   R$               15.379,20   

6.5.4 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 216,00  R$             7,12   R$              8,97   R$                 1.937,52   

6.5.5 CDHU 17.02.120 Emboço comum M2 216,00  R$           23,11   R$            29,10   R$                 6.285,60   

6.5.6 CDHU 17.02.220 Reboco M2 216,00  R$           13,32   R$            16,77   R$                 3.622,32   

          

6.6 ACABAMENTOS              R$             332.176,59   

6.6.1 IMPERMEABILIZAÇÃO            R$                    874,75   

6.6.1.1 IMPERMEABILIZAÇÃO 
BANHEIROS 

           R$                    874,75   

6.6.1.1.1 SINAPI 98555 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 

M2 19,60  R$           35,44   R$            44,63   R$                    874,75   

6.6.2 PISOS              R$             124.156,25   

6.6.2.1 PISO BANHEIROS PCR E BOX            R$               34.719,80   

6.6.2.1.1 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 0,45  R$         788,97   R$          993,47   R$                    447,06   

6.6.2.1.2 CDHU 18.08.110 

Revestimento em porcelanato técnico 
antiderrapante para área externa, grupo de 
absorção BIa, assentado com argamassa 
colante industrializada, rejuntado 

M2 8,95  R$         192,18   R$          241,99   R$                 2.165,81   

6.6.2.1.3 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 7,72  R$         788,97   R$          993,47   R$                 7.669,59   

6.6.2.1.4 SINAPI 87263 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE 

M2 156,29  R$         102,43   R$          128,98   R$               20.158,28   
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6.6.2.1.5 SINAPI 98689 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 

M 27,40  R$         124,02   R$          156,17   R$                 4.279,06   

6.6.2.2 PISO DO DECK MADEIRA            R$               89.436,45   

6.6.2.2.1 SINAPI 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023 

M2 82,09  R$           43,59   R$            54,89   R$                 4.505,92   

6.6.2.2.2 FDE 07.01.098 PECAS DE MADEIRA MACICA M3 2,46  R$      8.350,50   R$     10.514,95   R$               25.866,78   

6.6.2.2.3 SIURB (E) 13-080-018 
TABUAS DE MADEIRA MACIÇA PARA 
ASSOALHO - CUMARU 

 M2  82,09  R$         532,00   R$          669,89   R$               54.991,27   

6.6.2.2.4 FDE 15.03.010 
VERNIZ PLASTICO BASE POLIURET EM 
ESQUADRIAS E PECAS MADEIRA EXTERNA 

M2 82,09  R$           39,40   R$            49,61   R$                 4.072,48   

6.6.3 PAREDES INTERNAS            R$               25.605,77   

6.6.3.1 SINAPI 87265 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE 

M2 48,42  R$           56,58   R$            71,25   R$                 3.449,93   

6.6.3.2 SINAPI 98686 
RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, 
ALTURA 7 CM. AF_09/2020 

M 96,00  R$           54,50   R$            68,63   R$                 6.588,48   

6.6.3.3 CDHU 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica M2 384,00  R$           17,68   R$            22,26   R$                 8.547,84   

6.6.3.4 SINAPI 88489 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 384,00  R$           14,52   R$            18,28   R$                 7.019,52   

6.6.4 FACHADAS              R$               53.321,53   

6.6.4.1 FDE 04.01.015 
ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A VISTA 
E=1 TIJOLO 

M2 82,50  R$         448,08   R$          564,22   R$               46.548,15   

6.6.4.2 FDE 15.04.030 
VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 
DEMAO PRIMER +2 DEMAOS VERNIZ 
ACRILICO BASE SOLVENTE 

M2 82,50  R$           33,98   R$            42,79   R$                 3.530,18   

6.6.4.3 CDHU 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica M2 80,00  R$           17,68   R$            22,26   R$                 1.780,80   
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6.6.4.4 SINAPI 88489 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 80,00  R$           14,52   R$            18,28   R$                 1.462,40   

6.6.5 FORRO              R$               39.772,68   

6.6.5.1 FDE 10.01.049 
FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL 
ESTRUTURA 

M2 156,29  R$         147,52   R$          185,76   R$               29.032,43   

6.6.5.2 CDHU 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica M2 156,29  R$           17,68   R$            22,26   R$                 3.479,02   

6.6.5.3 FDE 15.02.061 
TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE 
GESSO 

M2 156,29  R$           36,90   R$            46,46   R$                 7.261,23   

6.6.6 PORTAS              R$               44.380,93   

6.6.6.1 SIURB (E) 07-001-004 
PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 
82X210CM 

 UN  2,00  R$         898,91   R$       1.131,91   R$                 2.263,82   

6.6.6.3 CDHU 30.04.060 
Revestimento em chapa de aço inoxidável 
para proteção de portas, altura de 40 cm 

M 4,00  R$         559,36   R$          704,35   R$                 2.817,40   

6.6.6.4 SINAPI 93184 
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 

M 1,70  R$           28,33   R$            35,67   R$                      60,64   

6.6.6.6 SICRO NOVO 05-605-942 
Pintura eletrostática com tinta em pó à base 
de resina epóxi - E = 200 µm 

m² 143,92  R$           49,71   R$            62,59   R$                 9.007,95   

6.6.6.7 CDHU 24.02.590 Porta de enrolar manual, cega ou vazada M2 71,96  R$         333,63   R$          420,11   R$               30.231,12   

6.6.7 JANELAS              R$                 1.750,91   

6.6.7.1 CDHU 25.01.060 Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida M2 0,80  R$      1.007,94   R$       1.269,20   R$                 1.015,36   

6.6.7.4 SINAPI 102161 
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 
MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS 

M2 0,80  R$         318,71   R$          401,32   R$                    321,06   

6.6.7.5 SINAPI 105021 
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 

M 2,40  R$           24,76   R$            31,18   R$                      74,83   

6.6.7.7 CDHU 19.01.064 
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura 
de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, 
acabamento polido 

M 1,30  R$         207,50   R$          261,28   R$                    339,66   

6.6.8 LOUÇAS E METAIS              R$               42.313,77   
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6.6.8.1 FDE 08.16.091 
BR-03  CONJUNTO LAVATORIO E BACIA 
ACESSIVEIS 

CJ 2,00  R$      4.254,69   R$       5.357,51   R$               10.715,02   

6.6.8.2 CDHU 44.03.360 Ducha higiênica cromada UN 2,00  R$         561,57   R$          707,13   R$                 1.414,26   

6.6.8.3 CDHU 26.04.010 
Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 
mm 

M2 2,00  R$         602,78   R$          759,02   R$                 1.518,04   

6.6.8.4 CDHU 44.03.090 Cabide cromado para banheiro UN 2,00  R$           31,15   R$            39,22   R$                      78,44   

6.6.8.5 CDHU 44.03.130 
Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 
ml 

UN 2,00  R$           66,84   R$            84,16   R$                    168,32   

6.6.8.6 CDHU 44.03.010 
Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato 
para bobina de 20 cm x 200 m, com 
alavanca 

UN 2,00  R$         255,28   R$          321,45   R$                    642,90   

6.6.8.7 CDHU 44.03.050 
Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 
300 / 600 m, com visor 

UN 2,00  R$           75,06   R$            94,52   R$                    189,04   

6.6.8.8 SINAPI 100866 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 
POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 2,00  R$         316,79   R$          398,90   R$                    797,80   

6.6.8.9 SINAPI 100868 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 
POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 2,00  R$         348,43   R$          438,74   R$                    877,48   

6.6.8.10 CDHU 30.01.061 

Barra de apoio lateral para lavatório, para 
pessoas com mobilidade reduzida, em tubo 
de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 
25 a 30 cm 

UN 2,00  R$         178,16   R$          224,34   R$                    448,68   

6.6.8.11 CDHU 30.06.061 
Sistema de alarme PNE com indicador 
audiovisual, para pessoas com mobilidade 
reduzida ou cadeirante 

CJ 2,00  R$         281,83   R$          354,88   R$                    709,76   

6.6.8.12 SIURB (E) 10-014-086 
TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX 
N.18 (18:8) 

 M2  10,80  R$      1.481,37   R$       1.865,34   R$               20.145,67   

6.6.8.13 SINAPI 86936 
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 
MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 

UN 6,00  R$         496,45   R$          625,13   R$                 3.750,78   
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METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

6.6.8.14 SINAPI 86910 

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE 
PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 6,00  R$         113,51   R$          142,93   R$                    857,58   

          

6.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS            R$                 6.089,73   

6.7.1 CDHU 47.02.020 
Registro de gaveta em latão fundido 
cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha 
especial 

UN 9,00  R$           91,21   R$          114,85   R$                 1.033,65   

6.7.2 SINAPI 89353 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 9,00  R$           32,15   R$            40,48   R$                    364,32   

6.7.3 CDHU 46.01.020 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 
25 mm, (3/4´), inclusive conexões 

M 21,00  R$           31,06   R$            39,11   R$                    821,31   

6.7.4 CDHU 46.01.050 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 
50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões 

M 61,00  R$           50,39   R$            63,45   R$                 3.870,45   

          

6.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE DE ESGOTO          R$               15.736,84   

6.8.1 CDHU 49.04.010 
Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, 
com grelha 

UN 8,00  R$           83,17   R$          104,73   R$                    837,84   

6.8.2 SIURB (E) 10-010-059 
CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE 
TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM 

 UN  1,00  R$         369,97   R$          465,87   R$                    465,87   

6.8.3 FDE 16.08.028 
CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA 
ESGOTO 

UN 1,00  R$         879,39   R$       1.107,33   R$                 1.107,33   

6.8.4 CDHU 49.01.020 
Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 
50 mm, com grelha 

UN 3,00  R$           99,47   R$          125,25   R$                    375,75   

6.8.5 CDHU 46.02.010 
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, 
soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 
mm, inclusive conexões 

M 13,00  R$           36,99   R$            46,58   R$                    605,54   
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6.8.6 CDHU 46.03.038 
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, 
DN= 50 mm, inclusive conexões 

M 4,00  R$           52,10   R$            65,60   R$                    262,40   

6.8.7 CDHU 46.02.060 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e 
anel de borracha, linha esgoto série normal, 
DN= 75 mm, inclusive conexões 

M 41,00  R$           73,79   R$            92,92   R$                 3.809,72   

6.8.8 CDHU 46.03.050 
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, 
DN= 100 mm, inclusive conexões 

M 59,00  R$         111,35   R$          140,21   R$                 8.272,39   

          

6.9 ELÉTRICA              R$               72.896,64   

6.9.1 SIURB (E) 17-045-001 ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO 
 

M3xMÊS  
108,00  R$           10,46   R$            13,17   R$                 1.422,36   

6.9.2 SIURB (E) 17-045-002 
ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E 
DESMONTAGEM 

 M3  27,00  R$             4,93   R$              6,21   R$                    167,67   

6.9.3 SINAPI 91927 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 1502,00  R$             5,63   R$              7,09   R$               10.649,18   

6.9.4 SINAPI 91929 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 2,00  R$             8,20   R$            10,33   R$                      20,66   

6.9.5 SINAPI 91931 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 1000,00  R$           11,49   R$            14,47   R$               14.470,00   

6.9.6 SINAPI 91933 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 240,00  R$           18,26   R$            22,99   R$                 5.517,60   

6.9.7 SINAPI 91860 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

M 262,00  R$           15,80   R$            19,90   R$                 5.213,80   
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

6.9.8 SINAPI 91849 

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 300,00  R$             8,99   R$            11,32   R$                 3.396,00   

6.9.9 SIURB (E) 09-002-014 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/2" 

 M  30,00  R$           58,11   R$            73,17   R$                 2.195,10   

6.9.10 CDHU 40.07.040 Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ UN 14,00  R$           19,42   R$            24,45   R$                    342,30   

6.9.11 CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 8,00  R$           15,87   R$            19,98   R$                    159,84   

6.9.12 CDHU 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 9,00  R$           31,13   R$            39,20   R$                    352,80   

6.9.13 CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 45,00  R$           27,50   R$            34,63   R$                 1.558,35   

6.9.14 SIURB (E) 09-005-023 
CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE 
ESPELHO 

 UN  4,00  R$           23,30   R$            29,34   R$                    117,36   

6.9.15 FDE 09.02.043 
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA 
SURTOS (ENERGIA) 

UN 28,00  R$         295,34   R$          371,89   R$               10.412,92   

6.9.16 SINAPI 93654 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 18,00  R$           11,76   R$            14,81   R$                    266,58   

6.9.17 CDHU 37.13.630 
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 
V, corrente de 10 A até 50 A 

UN 19,00  R$         168,74   R$          212,48   R$                 4.037,12   

6.9.18 CDHU 41.11.115 
Luminária retangular tipo arandela externa 
para 2 lâmpadas, com difusor em polietileno 
ou vidro leitoso 

UN 12,00  R$         130,42   R$          164,22   R$                 1.970,64   

6.9.19 SIURB (E) 09-082-085 
LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-
27/E-40 - 100W 

 UN  11,00  R$         142,36   R$          179,26   R$                 1.971,86   

6.9.20 CDHU 41.02.562 
Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 
3400 até 4000 Im - 36 a 40 W 

UN 10,00  R$           59,68   R$            75,15   R$                    751,50   

6.9.21 SINAPI 103782 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE 
SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024 

UN 2,00  R$           34,80   R$            43,82   R$                      87,64   
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6.9.22 SINAPI 101881 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 7,00  R$         886,66   R$       1.116,48   R$                 7.815,36   

           

6.10 SPDA              R$               15.239,61   

6.10.1 SIURB (E) 09-011-051 
CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE 
ISOLADORES - 16,00MM2 

 M  70,00  R$           54,46   R$            68,58   R$                 4.800,60   

6.10.2 SIURB (E) 09-011-053 
CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE 
ISOLADORES - 35,00MM2 

 M  20,00  R$           79,76   R$          100,43   R$                 2.008,60   

6.10.3 SIURB (E) 09-011-054 
CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE 
ISOLADORES - 50,00MM2 

 M  15,00  R$           97,37   R$          122,61   R$                 1.839,15   

6.10.4 CDHU 42.20.160 
Solda exotérmica conexão cabo-cabo 
horizontal em T, bitola do cabo de 50-
50mm² a 95-50mm² 

UN 3,00  R$           45,71   R$            57,56   R$                    172,68   

6.10.5 CDHU 69.03.310 

Caixa de tomada em poliamida e tampa 
para piso elevado, com 4 alojamentos para 
elétrica e até 8 alojamentos para telefonia e 
dados 

UN 2,00  R$         185,61   R$          233,72   R$                    467,44   

6.10.6 CDHU 42.05.380 
Caixa de equalização, de embutir, em aço 
com barramento, de 200 x 200 mm e tampa 

UN 1,00  R$         415,77   R$          523,54   R$                    523,54   

6.10.7 SINAPI 104753 
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA 
CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 2,00  R$           28,23   R$            35,55   R$                      71,10   

6.10.8 CDHU 38.01.060 
Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - 
com acessórios 

M 30,00  R$           40,04   R$            50,42   R$                 1.512,60   

6.10.9 CDHU 42.05.440 
Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ 
x 1/8´, inclusive acessórios de fixação 

M 90,00  R$           33,92   R$            42,71   R$                 3.843,90   

          

6.11 REDE DE DADOS              R$               12.345,97   
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6.11.1 CDHU 39.18.126 
Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, 
categoria 6 

M 400,00  R$           12,23   R$            15,40   R$                 6.160,00   

6.11.2 CDHU 66.20.202 Instalação de câmera fixa para CFTV UN 3,00  R$         203,88   R$          256,73   R$                    770,19   

6.11.3 SINAPI 98307 
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025 

UN 24,00  R$           64,05   R$            80,65   R$                 1.935,60   

6.11.4 CDHU 40.02.020 
Caixa de passagem em chapa, com tampa 
parafusada, 100 x 100 x 80 mm 

UN 2,00  R$           31,02   R$            39,06   R$                      78,12   

6.11.5 CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 2,00  R$           15,87   R$            19,98   R$                      39,96   

6.11.6 SINAPI 91857 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 122,00  R$           17,31   R$            21,80   R$                 2.659,60   

6.11.7 CDHU 38.13.020 
Eletroduto corrugado em polietileno de alta 
densidade, DN= 50 mm, com acessórios 

M 50,00  R$           11,16   R$            14,05   R$                    702,50   

          

6.12 ÁGUAS PLUVIAIS              R$                 4.936,20   

6.12.1 SIURB (E) 10-012-017 
CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, 
PONTA E BOLSA - 150MM (6") 

 M  8,00  R$           73,90   R$            93,05   R$                    744,40   

6.12.2 FDE 08.10.048 
RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM 
C/GRELHA PVC CROMADO 

UN 2,00  R$         784,01   R$          987,23   R$                 1.974,46   

6.12.3 SINAPI 89591 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

UN 4,00  R$         139,57   R$          175,75   R$                    703,00   

6.12.4 SIURB (E) 09-005-072 
CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-
MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 
60X60CM 

 UN  2,00  R$         365,93   R$          460,78   R$                    921,56   

6.12.5 CDHU 15.05.520 
Placas, vigas e pilares em concreto armado 
pré-moldado - fck= 35 MPa 

M3 0,15  R$      3.138,39   R$       3.951,86   R$                    592,78   

          

6.13 LIMPEZA FINAL              R$                 3.604,00   
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6.13.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 200,00  R$           14,31   R$            18,02   R$                 3.604,00   

          

7 BLOCO 5 - EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO          R$             191.959,91   

7.1 CALHA              R$               10.859,10   

7.1.1 CDHU 16.33.062 
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 
24 - corte 1,00 m 

M 35,00  R$         235,93   R$          297,08   R$               10.397,80   

7.1.2 SIURB (E) 15-003-004 
TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, 
RUFOS E RINCÕES METÁLICOS 

 M  35,00  R$           10,47   R$            13,18   R$                    461,30   

          

7.2 FECHAMENTOS              R$                 4.137,16   

7.2.1 SIURB (E) 17-045-001 ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO 
 

M3xMÊS  
20,00  R$           10,46   R$            13,17   R$                    263,40   

7.2.2 SIURB (E) 17-045-002 
ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E 
DESMONTAGEM 

 M3  70,00  R$             4,93   R$              6,21   R$                    434,70   

7.2.3 CDHU 14.10.121 
Alvenaria de bloco de concreto de vedação 
de 19 cm - classe C 

M2 12,00  R$         113,09   R$          142,40   R$                 1.708,80   

7.2.4 CDHU 14.10.101 
Alvenaria de bloco de concreto de vedação 
de 9 cm - classe C 

M2 2,70  R$           78,25   R$            98,53   R$                    266,03   

7.2.5 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 26,70  R$             7,12   R$              8,97   R$                    239,50   

7.2.6 CDHU 17.02.120 Emboço comum M2 26,70  R$           23,11   R$            29,10   R$                    776,97   

7.2.7 CDHU 17.02.220 Reboco M2 26,70  R$           13,32   R$            16,77   R$                    447,76   

          

7.3 ACABAMENTOS              R$             103.345,53   

7.3.1 IMPERMEABILIZAÇÃO            R$                 1.640,57   

7.3.1.1 IMPERMEABILIZAÇÃO 
BANHEIROS 

           R$                    309,73   

7.3.1.1.1 SINAPI 98555 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 

M2 6,94  R$           35,44   R$            44,63   R$                    309,73   
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7.3.1.2 IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE 
TÉCNICA 

           R$                 1.330,84   

7.3.1.2.1 FDE 13.01.018 
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO 
CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM 

M2 3,15  R$           44,48   R$            56,01   R$                    176,43   

7.3.1.2.2 SINAPI 98547 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 
ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 

M2 3,15  R$         215,90   R$          271,86   R$                    856,36   

7.3.1.2.3 SINAPI 98563 

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE 
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_09/2023 

M2 3,15  R$           39,70   R$            49,99   R$                    157,47   

7.3.1.2.4 SINAPI 98555 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 

M2 3,15  R$           35,44   R$            44,63   R$                    140,58   

7.3.2 PISOS              R$               25.931,97   

7.3.2.1 PISO BANHEIROS PCR            R$               12.176,76   

7.3.2.1.1 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 8,75  R$         788,97   R$          993,47   R$                 8.692,86   

7.3.2.1.2 CDHU 18.08.110 

Revestimento em porcelanato técnico 
antiderrapante para área externa, grupo de 
absorção BIa, assentado com argamassa 
colante industrializada, rejuntado 

M2 8,75  R$         192,18   R$          241,99   R$                 2.117,41   

7.3.2.1.3 SINAPI 98689 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 

M 8,75  R$         124,02   R$          156,17   R$                 1.366,49   

7.3.2.2 PISO SALAS              R$               13.755,21   

7.3.2.2.1 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 3,70  R$         788,97   R$          993,47   R$                 3.675,84   

7.3.2.2.2 SINAPI 87263 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE 

M2 74,03  R$         102,43   R$          128,98   R$                 9.548,39   

7.3.2.2.3 SINAPI 98689 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 

M 3,40  R$         124,02   R$          156,17   R$                    530,98   
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7.3.3 PAREDES INTERNAS            R$               12.442,32   

7.3.3.1.1 SINAPI 87265 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE 

M2 51,00  R$           56,58   R$            71,25   R$                 3.633,75   

7.3.3.1.2 SINAPI 98686 
RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, 
ALTURA 7 CM. AF_09/2020 

M 46,30  R$           54,50   R$            68,63   R$                 3.177,57   

7.3.3.1.3 CDHU 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica M2 138,90  R$           17,68   R$            22,26   R$                 3.091,91   

7.3.3.1.4 SINAPI 88489 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 138,90  R$           14,52   R$            18,28   R$                 2.539,09   

7.3.4 FACHADAS              R$                 5.691,41   

7.3.4.1.1 CDHU 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica M2 140,39  R$           17,68   R$            22,26   R$                 3.125,08   

7.3.4.1.2 SINAPI 88489 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

M2 140,39  R$           14,52   R$            18,28   R$                 2.566,33   

7.3.5 FORRO              R$               21.065,85   

7.3.5.1.1 FDE 10.01.049 
FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL 
ESTRUTURA 

M2 82,78  R$         147,52   R$          185,76   R$               15.377,21   

7.3.5.1.2 CDHU 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica M2 82,78  R$           17,68   R$            22,26   R$                 1.842,68   

7.3.5.1.3 FDE 15.02.061 
TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE 
GESSO 

M2 82,78  R$           36,90   R$            46,46   R$                 3.845,96   

7.3.6 PORTAS              R$               16.398,92   

7.3.6.1.1 SIURB (E) 07-001-004 
PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 
82X210CM 

 UN  2,00  R$         898,91   R$       1.131,91   R$                 2.263,82   

7.3.6.1.2 SINAPI 90843 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

UN 4,00  R$      1.300,71   R$       1.637,85   R$                 6.551,40   
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FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

7.3.6.1.3 FDE 05.01.070 
PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL 
SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 P/PINTURA 
L=101CM 

UN 1,00  R$      4.164,68   R$       5.244,17   R$                 5.244,17   

7.3.6.1.4 CDHU 30.04.060 
Revestimento em chapa de aço inoxidável 
para proteção de portas, altura de 40 cm 

M 3,20  R$         559,36   R$          704,35   R$                 2.253,92   

7.3.6.1.5 SINAPI 93184 
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 

M 2,40  R$           28,33   R$            35,67   R$                      85,61   

7.3.7 LOUÇAS E METAIS              R$               20.174,49   

7.3.7.1.1 FDE 08.16.091 
BR-03  CONJUNTO LAVATORIO E BACIA 
ACESSIVEIS 

CJ 2,00  R$      4.254,69   R$       5.357,51   R$               10.715,02   

7.3.7.1.2 CDHU 44.03.360 Ducha higiênica cromada UN 2,00  R$         561,57   R$          707,13   R$                 1.414,26   

7.3.7.1.3 CDHU 26.04.010 
Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 
mm 

M2 2,00  R$         602,78   R$          759,02   R$                 1.518,04   

7.3.7.1.4 CDHU 44.03.090 Cabide cromado para banheiro UN 2,00  R$           31,15   R$            39,22   R$                      78,44   

7.3.7.1.5 CDHU 44.03.130 
Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 
ml 

UN 2,00  R$           66,84   R$            84,16   R$                    168,32   

7.3.7.1.6 CDHU 44.03.010 
Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato 
para bobina de 20 cm x 200 m, com 
alavanca 

UN 2,00  R$         255,28   R$          321,45   R$                    642,90   

7.3.7.1.7 CDHU 44.03.050 
Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 
300 / 600 m, com visor 

UN 2,00  R$           75,06   R$            94,52   R$                    189,04   

7.3.7.1.8 SINAPI 100866 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 
POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 2,00  R$         316,79   R$          398,90   R$                    797,80   

7.3.7.1.9 SINAPI 100868 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 
POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 2,00  R$         348,43   R$          438,74   R$                    877,48   
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7.3.7.1.10 CDHU 30.01.061 

Barra de apoio lateral para lavatório, para 
pessoas com mobilidade reduzida, em tubo 
de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 
25 a 30 cm 

UN 2,00  R$         178,16   R$          224,34   R$                    448,68   

7.3.7.1.11 CDHU 30.06.061 
Sistema de alarme PNE com indicador 
audiovisual, para pessoas com mobilidade 
reduzida ou cadeirante 

CJ 2,00  R$         281,83   R$          354,88   R$                    709,76   

7.3.7.1.12 SIURB (E) 10-014-086 
TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX 
N.18 (18:8) 

 M2  0,99  R$      1.481,37   R$       1.865,34   R$                 1.846,69   

7.3.7.1.13 SINAPI 86936 

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 
MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 1,00  R$         496,45   R$          625,13   R$                    625,13   

7.3.7.1.14 SINAPI 86910 

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE 
PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 1,00  R$         113,51   R$          142,93   R$                    142,93   

          

7.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS            R$                 2.448,56   

7.4.1 CDHU 47.02.020 
Registro de gaveta em latão fundido 
cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha 
especial 

UN 1,00  R$           91,21   R$          114,85   R$                    114,85   

7.4.2 CDHU 46.01.020 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 
25 mm, (3/4´), inclusive conexões 

M 11,00  R$           31,06   R$            39,11   R$                    430,21   

7.4.3 CDHU 46.01.050 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 
50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões 

M 30,00  R$           50,39   R$            63,45   R$                 1.903,50   

          

7.5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE DE ESGOTO          R$                 7.674,87   

7.5.1 CDHU 49.04.010 
Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, 
com grelha 

UN 1,00  R$           83,17   R$          104,73   R$                    104,73   
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7.5.2 SIURB (E) 10-010-059 
CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE 
TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM 

 UN  1,00  R$         369,97   R$          465,87   R$                    465,87   

7.5.3 FDE 16.08.028 
CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA 
ESGOTO 

UN 2,00  R$         879,39   R$       1.107,33   R$                 2.214,66   

7.5.4 CDHU 49.01.020 
Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 
50 mm, com grelha 

UN 3,00  R$           99,47   R$          125,25   R$                    375,75   

7.5.5 CDHU 46.02.010 
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, 
soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 
mm, inclusive conexões 

M 4,00  R$           36,99   R$            46,58   R$                    186,32   

7.5.6 CDHU 46.03.038 
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, 
DN= 50 mm, inclusive conexões 

M 2,00  R$           52,10   R$            65,60   R$                    131,20   

7.5.7 CDHU 46.02.060 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e 
anel de borracha, linha esgoto série normal, 
DN= 75 mm, inclusive conexões 

M 18,00  R$           73,79   R$            92,92   R$                 1.672,56   

7.5.8 CDHU 46.03.050 
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, 
DN= 100 mm, inclusive conexões 

M 18,00  R$         111,35   R$          140,21   R$                 2.523,78   

          

7.6 ELÉTRICA              R$               18.130,06   

7.6.1 SIURB (E) 17-045-001 ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO 
 

M3xMÊS  
135,00  R$           10,46   R$            13,17   R$                 1.777,95   

7.6.2 SIURB (E) 17-045-002 
ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E 
DESMONTAGEM 

 M3  13,50  R$             4,93   R$              6,21   R$                      83,84   

7.6.3 SINAPI 91927 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 602,00  R$             5,63   R$              7,09   R$                 4.268,18   

7.6.4 SINAPI 91929 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 4,00  R$             8,20   R$            10,33   R$                      41,32   

7.6.5 SINAPI 91931 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

M 80,00  R$           11,49   R$            14,47   R$                 1.157,60   
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TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

7.6.6 SINAPI 91860 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 144,00  R$           15,80   R$            19,90   R$                 2.865,60   

7.6.7 SINAPI 91849 

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 20,00  R$             8,99   R$            11,32   R$                    226,40   

7.6.8 CDHU 40.07.040 Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ UN 13,00  R$           19,42   R$            24,45   R$                    317,85   

7.6.9 CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 2,00  R$           15,87   R$            19,98   R$                      39,96   

7.6.10 CDHU 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 7,00  R$           31,13   R$            39,20   R$                    274,40   

7.6.11 CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 21,00  R$           27,50   R$            34,63   R$                    727,23   

7.6.12 SIURB (E) 09-005-023 
CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE 
ESPELHO 

 UN  2,00  R$           23,30   R$            29,34   R$                      58,68   

7.6.13 FDE 09.02.043 
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA 
SURTOS (ENERGIA) 

UN 4,00  R$         295,34   R$          371,89   R$                 1.487,56   

7.6.14 SINAPI 93654 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 1,00  R$           11,76   R$            14,81   R$                      14,81   

7.6.15 CDHU 37.13.630 
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 
V, corrente de 10 A até 50 A 

UN 1,00  R$         168,74   R$          212,48   R$                    212,48   

7.6.16 CDHU 41.11.115 
Luminária retangular tipo arandela externa 
para 2 lâmpadas, com difusor em polietileno 
ou vidro leitoso 

UN 11,00  R$         130,42   R$          164,22   R$                 1.806,42   

7.6.17 CDHU 41.02.562 
Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 
3400 até 4000 Im - 36 a 40 W 

UN 22,00  R$           59,68   R$            75,15   R$                 1.653,30   

7.6.18 SINAPI 101881 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

UN 1,00  R$         886,66   R$       1.116,48   R$                 1.116,48   
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PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

          

7.7 SPDA              R$               13.369,47   

7.7.1 SIURB (E) 09-011-051 
CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE 
ISOLADORES - 16,00MM2 

 M  12,00  R$           54,46   R$            68,58   R$                    822,96   

7.7.2 SIURB (E) 09-011-053 
CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE 
ISOLADORES - 35,00MM2 

 M  12,00  R$           79,76   R$          100,43   R$                 1.205,16   

7.7.3 SIURB (E) 09-011-054 
CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE 
ISOLADORES - 50,00MM2 

 M  50,00  R$           97,37   R$          122,61   R$                 6.130,50   

7.7.4 CDHU 42.20.160 
Solda exotérmica conexão cabo-cabo 
horizontal em T, bitola do cabo de 50-
50mm² a 95-50mm² 

UN 2,00  R$           45,71   R$            57,56   R$                    115,12   

7.7.5 CDHU 69.03.310 

Caixa de tomada em poliamida e tampa 
para piso elevado, com 4 alojamentos para 
elétrica e até 8 alojamentos para telefonia e 
dados 

UN 2,00  R$         185,61   R$          233,72   R$                    467,44   

7.7.6 CDHU 42.05.380 
Caixa de equalização, de embutir, em aço 
com barramento, de 200 x 200 mm e tampa 

UN 1,00  R$         415,77   R$          523,54   R$                    523,54   

7.7.7 SINAPI 104753 
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA 
CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 3,00  R$           28,23   R$            35,55   R$                    106,65   

7.7.8 CDHU 38.01.060 
Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - 
com acessórios 

M 20,00  R$           40,04   R$            50,42   R$                 1.008,40   

7.7.9 CDHU 42.05.440 
Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ 
x 1/8´, inclusive acessórios de fixação 

M 70,00  R$           33,92   R$            42,71   R$                 2.989,70   

          

7.8 REDE DE DADOS              R$               30.179,64   

7.8.1 CDHU 39.18.126 
Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, 
categoria 6 

M 150,00  R$           12,23   R$            15,40   R$                 2.310,00   

7.8.2 CDHU 66.20.202 Instalação de câmera fixa para CFTV UN 2,00  R$         203,88   R$          256,73   R$                    513,46   
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7.8.3 SINAPI 98307 
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025 

UN 11,00  R$           64,05   R$            80,65   R$                    887,15   

7.8.4 CDHU 40.02.020 
Caixa de passagem em chapa, com tampa 
parafusada, 100 x 100 x 80 mm 

UN 2,00  R$           31,02   R$            39,06   R$                      78,12   

7.8.5 CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 2,00  R$           15,87   R$            19,98   R$                      39,96   

7.8.6 SINAPI 98305 
RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2025 

UN 1,00  R$      2.835,00   R$       3.569,83   R$                 3.569,83   

7.8.7 CDHU 66.20.221 
Switch Gigabit para servidor central com 24 
portas frontais e 4 portas SFP, capacidade 
10 / 100 / 1000 Mbps 

UN 1,00  R$    15.509,45   R$     19.529,50   R$               19.529,50   

7.8.8 SINAPI 91857 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M 43,00  R$           17,31   R$            21,80   R$                    937,40   

7.8.9 CDHU 38.01.060 
Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - 
com acessórios 

M 40,00  R$           40,04   R$            50,42   R$                 2.016,80   

7.8.10 SINAPI 100562 

QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE 
N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE 
EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO 
TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2025 

UN 1,00  R$         236,20   R$          297,42   R$                    297,42   

7.9 LIMPEZA FINAL              R$                 1.815,52   

7.9.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 100,75  R$           14,31   R$            18,02   R$                 1.815,52   
  

 
 

     
 

  
 

 
   TOTAL FINAL  R$        13.454.081,09    

 

Arthur Ribeiro Alvares Pimenta  
Secretário Municipal de Serviços, Obras Transportes   
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ANEXO VII 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  

 

Dados da Obra 

Cliente: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
BRANCA 

Objeto 
CONSTRUÇÃO DO PARQUE CENTRAL NA ÁREA DO ROSÁRIO EM 
SANTA BRANCA 

Local 
PRAÇA RUI BARBOSA, S/N - CENTRO - SANTA BRANCA - SP                             
 (COORDENADAS:   LAT. -23°39'85.24"S         LONG. -45°88'70.63"O) 

 
 

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO 
 

Ite
m 

Descrição 
dos 
Serviços 

TOTAL 
(%) 
TOT
AL 

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

  
 

  
                                                

 

01 
EQUIPE 
TÉCNICA 

R$ 
275.146,

62 

2,05
% 

4,00% 5,00% 9,00% 10,00% 9,00% 9,00% 10,00% 9,50% 8,00% 5,00% 5,00% 7,00% 9,50%  

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A  

 R$                        
11.005,8

6  

 R$                         
13.757,3

3  

 R$                                                     
24.763,20  

 R$                                                     
27.514,66  

 R$                                                     
24.763,20  

 R$                                                     
24.763,20  

 R$                                                     
27.514,66  

 R$                                                     
26.138,93  

 R$                                                     
22.011,73  

 R$                                                     
13.757,33  

 R$                                                     
13.757,33  

 R$                                                     
19.260,26  

 R$                                                     
26.138,93  

 

02 
CANTEIRO 
DE OBRAS 

R$ 
168.797,

58 

1,25
% 

5,00% 5,00% 9,00% 10,00% 9,00% 9,00% 10,00% 8,00% 7,00% 6,00% 6,00% 8,00% 8,00%  

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A  

 R$                          
8.439,88  

 R$                           
8.439,88  

 R$                                                     
15.191,78  

 R$                                                     
16.879,76  

 R$                                                     
15.191,78  

 R$                                                     
15.191,78  

 R$                                                     
16.879,76  

 R$                                                     
13.503,81  

 R$                                                     
11.815,83  

 R$                                                     
10.127,85  

 R$                                                     
10.127,85  

 R$                                                     
13.503,81  

 R$                                                     
13.503,81  

 

BLOCO 1 - IMPLANTAÇÃO                                                                                                  
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3.1 

IMPLANTA
ÇÃO - 
PRAÇA 
EXTERNA 

R$ 
3.206.09

6,21 

23,8
3% 

5,00% 5,00% 26,00% 32,00% 32,00%                  

A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                  

 R$                      
160.304,

81  

 R$                       
160.304,

81  

 R$                                                   
833.585,0

1  

 R$                                                 
1.025.950,

79  

 R$                                                 
1.025.950,

79  

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 

3.2 

IMPLANTA
ÇÃO - 
PRAÇA 
INTERNA 

R$ 
5.033.70

6,53 

37,4
1% 

20,00% 20,00% 29,00% 31,00%                    

A A A A A A A A A A A A                                                                          

 R$                    
1.006.74

1,31  

 R$                    
1.006.74

1,31  

 R$                                                 
1.459.774,

89  

 R$                                                 
1.560.449,

02  

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 

BLOCO 2 - PINTURA DO CASARÃO 
E CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS 

                                                                                                 

4.1 
FUNDAÇÃ
O 

R$ 
127.915,

27 

0,95
% 

      49,00% 51,00%                  

                A A A A A A A A                                                                  

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                     
62.678,48  

 R$                                                     
65.236,79  

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 

4.2 

ELEMENT
OS DE 
FUNDAÇÃ
O 

R$ 
83.019,7

5 

0,62
% 

          50,00% 50,00%              

                                A A A A A A A A                                                  

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                     
41.509,88  

 R$                                                     
41.509,88  

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 

4.3 

ESTRUTUR
A 
CONCRET
O 

R$ 
314.084,

84 

2,33
% 

          26,00% 26,00% 16,00% 32,00%          

                                A A A A A A A A A A A A A A A A                                  

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                     
81.662,06  

 R$                                                     
81.662,06  

 R$                                                     
50.253,57  

 R$                                                   
100.507,15  

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 

4.4 

ESTRUTUR
A 
MADEIRA 
E 
COBERTU
RA 

R$ 
162.453,

36 

1,21
% 

                31,77% 21,82% 46,41%      

                                                        A A A A A A A A A A A A                  

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

      
 R$                                                     

51.611,43  
 R$                                                     

35.447,32  
 R$                                                     

75.394,60  
 R$                                                                

-    
 R$                                                                

-    
 

4.5 
FECHAME
NTOS 

R$ 
67.538,0

9 

0,50
% 

                51,00% 49,00%        

                                                        A A A A A A A A                          
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 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                     
34.444,43  

 R$                                                     
33.093,66  

 R$                                                                
-    

     

4.6 
ACABAME
NTOS 

R$ 
427.945,

44 

3,18
% 

                19,00% 19,00% 19,05% 21,43% 21,52%  

                                                        A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A  

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                     
81.309,63  

 R$                                                     
81.309,63  

 R$                                                     
81.523,61  

 R$                                                     
91.708,71  

 R$                                                     
92.093,86  

 

4.7 

INSTALAÇ
ÕES 
HIDRÁULI
CAS 

R$ 
15.744,0

0 

0,12
% 

                26,37% 25,63% 25,19% 22,81%    

                                                        A A A A A A A A A A A A A A A A          

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                       
4.151,69  

 R$                                                       
4.035,19  

 R$                                                       
3.965,91  

 R$                                                       
3.591,21  

 R$                                                                
-    

 

4.8 

INSTALAÇ
ÕES 
HIDRÁULI
CAS - 
REDE DE 
ESGOTO 

R$ 
20.302,0

6 

0,15
% 

                    51,00% 49,00%    

                                                                        A A A A A A A A          

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                     
10.354,05  

 R$                                                       
9.948,01  

 R$                                                                
-    

 

4.9 ELÉTRICA 
R$ 

48.660,3
5 

0,36
% 

                    49,00% 51,00%    

                                                                        A A A A A A A A          

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                     
23.843,57  

 R$                                                     
24.816,78  

 R$                                                                
-    

 

4.1
0 

SPDA 
R$ 

42.181,3
2 

0,31
% 

                      51,00% 49,00%  

                                                                                A A A A A A A A  

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                     
21.512,47  

 R$                                                     
20.668,85  

 

4.1
1 

REDE DE 
DADOS 

R$ 
15.308,3

3 

0,11
% 

                      51,00% 49,00%  

                                                                                A A A A A A A A  

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                       
7.807,25  

 R$                                                       
7.501,08  

 

4.1
2 

ÁGUAS 
PLUVIAIS 

R$ 
6.961,73 

0,05
% 

                      51,00% 49,00%  

                                                                                A A A A A A A A  

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                       
3.550,48  

 R$                                                       
3.411,25  
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4.1
3 

LIMPEZA 
FINAL 

R$ 
3.181,97 

0,02
% 

                      50,00% 50,00%  

                                                                                A A A A A A A A  

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                       
1.590,99  

 R$                                                       
1.590,99  

 

BLOCO 3 - GALPÃO 
GASTRONÔMICO 

                                                                                                 

5.1 
FUNDAÇÃ
O 

R$ 
140.043,

60 

1,04
% 

        50,00% 50,00%                

                        A A A A A A A A                                                          

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                     
70.021,80  

 R$                                                     
70.021,80  

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 

5.2 

ELEMENT
OS DE 
FUNDAÇÃ
O 

R$ 
138.461,

33 

1,03
% 

                      40,00% 60,00%  

                                                                                A A A A A A A A  

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                     
55.384,53  

 R$                                                     
83.076,80  

 

5.3 
ESTRUTUR
A 

R$ 
589.709,

09 

4,38
% 

            45,00% 55,00%            

                                        A A A A A A A A                                          

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                   
265.369,09  

 R$                                                   
324.340,00  

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 

5.4 

ESTRUTUR
A DE 
MADEIRA 
EXISTENTE 
E 
COBERTU
RA 

R$ 
736.855,

53 

5,48
% 

                51,00% 49,00%        

                                                        A A A A A A A A                          

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                   
375.796,32  

 R$                                                   
361.059,21  

  
 R$                                                                

-    
 R$                                                                

-    
 

5.5 
FECHAME
NTOS 

R$ 
70.901,5

6 

0,53
% 

                51,00% 49,00%        

                                                        A A A A A A A A                          

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                     
36.159,80  

 R$                                                     
34.741,76  

 R$                                                                
-    

     

5.6 
ACABAME
NTOS 

R$ 
477.774,

34 

3,55
% 

            49,00% 51,00%            

                                        A A A A A A A A                                          
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 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                   
234.109,43  

 R$                                                   
243.664,91  

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 

5.7 

INSTALAÇ
ÕES 
HIDRÁULI
CAS 

R$ 
3.811,27 

0,03
% 

                    51,00% 49,00%    

                                                                        A A A A A A A A          

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                       
1.943,75  

 R$                                                       
1.867,52  

 R$                                                                
-    

 

5.8 

INSTALAÇ
ÕES 
HIDRÁULI
CAS - 
REDE DE 
ESGOTO 

R$ 
12.431,0

6 

0,09
% 

                    51,00% 49,00%    

                                                                        A A A A A A A A          

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                       
6.339,84  

 R$                                                       
6.091,22  

 R$                                                                
-    

 

5.9 ELÉTRICA 
R$ 

130.521,
08 

0,97
% 

                    50,00% 50,00%    

                                                                        A A A A A A A A          

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                     
65.260,54  

 R$                                                     
65.260,54  

 R$                                                                
-    

 

5.1
0 

SPDA 
R$ 

22.132,6
6 

0,16
% 

                        100,00%  

                                                                                        A A A A  

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                     
22.132,66  

 

5.1
1 

REDE DE 
DADOS 

R$ 
12.831,6

4 

0,10
% 

                26,69% 26,31% 23,61% 23,39%    

                                                        A A A A A A A A A A A A A A A A          

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                       
3.424,76  

 R$                                                       
3.376,00  

 R$                                                       
3.029,55  

 R$                                                       
3.001,32  

 R$                                                                
-    

 

5.1
2 

ÁGUAS 
PLUVIAIS 

R$ 
15.430,9

1 

0,11
% 

                25,00% 25,00% 28,00% 22,00%    

                                                        A A A A A A A A A A A A A A A A          

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                       
3.857,73  

 R$                                                       
3.857,73  

 R$                                                       
4.320,65  

 R$                                                       
3.394,80  

 R$                                                                
-    

 

5.1
3 

LIMPEZA 
FINAL 

R$ 
8.194,78 

0,06
% 

                        100,00%  

                                                                                        A A A A  

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                       
8.194,78  
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BLOCO 4 - EDIFÍCO 
GASTRONÔMICO 

                                                                                                 

6.1 
FUNDAÇÃ
O 

R$ 
246.389,

56 

1,83
% 

        51,00% 49,00%                

                        A A A A A A A A                                                          

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                   
125.658,6

8  

 R$                                                   
120.730,8

8  

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 

6.2 

ELEMENT
OS DE 
FUNDAÇÃ
O 

R$ 
53.938,6

7 

0,40
% 

                      51,00% 49,00%  

                                                                                A A A A A A A A  

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                     
27.508,72  

 R$                                                     
26.429,95  

 

6.3 

ESTRUTUR
A 
CONCRET
O 

R$ 
71.282,5

2 

0,53
% 

            50,00% 50,00%            

                                        A A A A A A A A                                          

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                     
35.641,26  

 R$                                                     
35.641,26  

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 

6.4 

COBERTU
RA TELHA 
CANALETE 
90 

R$ 
20.319,1

1 

0,15
% 

                    100,00%      

                                                                        A A A A                  

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                     
20.319,11  

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 

6.5 
FECHAME
NTOS 

R$ 
29.023,4

4 

0,22
% 

                50,00% 50,00%        

                                                        A A A A A A A A                          

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                     
14.511,72  

 R$                                                     
14.511,72  

 R$                                                                
-    

     

6.6 
ACABAME
NTOS 

R$ 
332.176,

59 

2,47
% 

            49,00% 51,00%            

                                        A A A A A A A A                                          

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                   
162.766,53  

 R$                                                   
169.410,06  

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 

6.7 
INSTALAÇ
ÕES 

R$ 
6.089,73 

0,05
% 

                    49,00% 51,00%    

                                                                        A A A A A A A A          
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HIDRÁULI
CAS 

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                       
2.983,97  

 R$                                                       
3.105,76  

 R$                                                                
-    

 

6.8 

INSTALAÇ
ÕES 
HIDRÁULI
CAS - 
REDE DE 
ESGOTO 

R$ 
15.736,8

4 

0,12
% 

                    51,00% 49,00%    

                                                                        A A A A A A A A          

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                       
8.025,79  

 R$                                                       
7.711,05  

 R$                                                                
-    

 

6.9 ELÉTRICA 
R$ 

72.896,6
4 

0,54
% 

                    50,00% 50,00%    

                                                                        A A A A A A A A          

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                     
36.448,32  

 R$                                                     
36.448,32  

 R$                                                                
-    

 

6.1
0 

SPDA 
R$ 

15.239,6
1 

0,11
% 

                        100,00%  

                                                                                        A A A A  

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                     
15.239,61  

 

6.1
1 

REDE DE 
DADOS 

R$ 
12.345,9

7 

0,09
% 

                    51,00% 49,00%    

                                                                        A A A A A A A A          

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

    
 R$                                                       

6.296,44  
 R$                                                       

6.049,53  
 R$                                                                

-    
 

6.1
2 

ÁGUAS 
PLUVIAIS 

R$ 
4.936,20 

0,04
% 

                  100,00%        

                                                                A A A A                          

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

  
 R$                                                       

4.936,20  
    

 R$                                                                
-    

 

6.1
3 

LIMPEZA 
FINAL 

R$ 
3.604,00 

0,03
% 

                        100,00%  

                                                                                        A A A A  

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                       
3.604,00  

 

BLOCO 5 - EDIFÍCIO 
ADMINISTRATIVO 

                                                                                                 

7.1 CALHA 
R$ 

10.859,1
0 

0,08
% 

        50,00% 50,00%                

                        A A A A A A A A                                                          
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 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                       
5.429,55  

 R$                                                       
5.429,55  

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 

7.2 
FECHAME
NTOS 

R$ 
4.137,16 

0,03
% 

                      50,00% 50,00%  

                                                                                A A A A A A A A  

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                       
2.068,58  

 R$                                                       
2.068,58  

 

7.3 
ACABAME
NTOS 

R$ 
103.345,

53 

0,77
% 

            51,00% 49,00%            

                                        A A A A A A A A                                          

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                     
52.706,22  

 R$                                                     
50.639,31  

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 

7.4 

INSTALAÇ
ÕES 
HIDRÁULI
CAS 

R$ 
2.448,56 

0,02
% 

                    100,00%      

                                                                        A A A A                  

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                       
2.448,56  

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 

7.5 

INSTALAÇ
ÕES 
HIDRÁULI
CAS - 
REDE DE 
ESGOTO 

R$ 
7.674,87 

0,06
% 

                  100,00%        

                                                                A A A A                          

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

  
 R$                                                       

7.674,87  
 R$                                                                

-    
     

7.6 ELÉTRICA 
R$ 

18.130,0
6 

0,13
% 

            50,00% 50,00%            

                                        A A A A A A A A                                          

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                       
9.065,03  

 R$                                                       
9.065,03  

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 

7.7 SPDA 
R$ 

13.369,4
7 

0,10
% 

                  52,00% 48,00%      

                                                                A A A A A A A A                  

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                       
6.952,12  

 R$                                                       
6.417,35  

  
 R$                                                                

-    
 

7.8 
REDE DE 
DADOS 

R$ 
30.179,6

4 

0,22
% 

                    52,00% 48,00%    

                                                                        A A A A A A A A          

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                     
15.693,41  

 R$                                                     
14.486,23  

 R$                                                                
-    
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7.9 
LIMPEZA 
FINAL 

R$ 
1.815,52 

0,01
% 

                        100,00%  

                                                                                        A A A A  

 R$                                   
-    

 R$                                    
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                                
-    

 R$                                                       
1.815,52  

 

                                                      

  TOTAL MENSAL 
  

 R$                    
1.186.49

1,86  

 R$                    
1.189.24

3,33  

 R$                                                 
2.333.314,

88  

 R$                                                 
2.693.472,

71  

 R$                                                 
1.332.252,

59  

 R$                                                   
359.309,1

5  

 R$                                                   
927.223,92  

 R$                                                   
922.656,88  

 R$                                                   
739.602,22  

 R$                                                   
614.880,59  

 R$                                                   
398.494,20  

 R$                                                   
429.668,09  

 R$                                                   
327.470,67  

 

  % TOTAL MENSAL   8,82% 8,84% 17,34% 20,02% 9,90% 2,67% 6,89% 6,86% 5,50% 4,57% 2,96% 3,19% 2,43%  

  
 

                                                   

  TOTAL ACUMULADO 
  

 R$                    
1.186.49

1,86  

 R$                    
2.375.73

5,19  

 R$                                                 
4.709.050,

07  

 R$                                                 
7.402.522,

78  

 R$                                                 
8.734.775,

37  

 R$                                                 
9.094.084,

52  

 R$                                               
10.021.308,

44  

 R$                                               
10.943.965,

32  

 R$                                               
11.683.567,

54  

 R$                                               
12.298.448,

13  

 R$                                               
12.696.942,

33  

 R$                                               
13.126.610,

42  

 R$                                               
13.454.081,

09  

 

  % TOTAL 
ACUMULADO 

  8,82% 17,66% 35,00% 55,02% 64,92% 67,59% 74,48% 81,34% 86,84% 91,41% 94,37% 97,56% 99,99%  

  
 

  
                                                

 

  
 

  

                                                

 

 
Arthur Ribeiro Alvares Pimenta  

Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes  
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ANEXO VIII – A  
DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 09/2025 – PROCESSO Nº 2717/2025.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO PARQUE 
MUNICIPAL NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP.  
 
DECLARAMOS que nossa empresa ________________________________________, representada 

por seu(s) representante(s) relacionado(s), compareceu(ram), aos locais: CONFORME MEMORIAL 

DESCRITIVO, nesta cidade de Santa Branca/SP, referente a Concorrência Eletrônica nº. 09/2025, 

para vistoria in loco, bem como, obter as informações que entendeu(ram) necessárias para o perfeito 

conhecimento do objeto da licitação em tela.  

 
 
 
Por ser a expressão da verdade, subscrevemos a presente DECLARAÇÃO DE VISTORIA.  
 
 
 
 
 

Santa Branca, _______ de ______________ de 2025 
 
 

 
_______________________________________ 

Assinatura do Responsável da Licitante 
Nome:__________________________ 

Documento de Identificação N.º___________________ 
 
 
 
 
Atesto o comparecimento na Visita Técnica.  
Servidor: ______________________________  
Data ____ / ____ / 2025 
Ass: __________________________________ 
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ANEXO VIII – B  
DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA 

 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 09/2025 – PROCESSO Nº 2717/2025.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO PARQUE 
MUNICIPAL NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP.  
 
DECLARAMOS que nossa empresa _______________________________________, tem plena 
ciência de que tinha possibilidade de fazer a visita técnica, mas ciente dos riscos e consequências 
envolvidos, optou por não a fazer e por formular a Proposta Comercial sem realizar a visita técnica  
 
Estamos cientes de que no decorrer da execução contratual não poderemos alegar qualquer 
desconhecimento de questões técnicas que poderiam ter sido verificadas por ocasião da visita 
técnica.  
 
Por ser a expressão da verdade, subscrevemos a presente DECLARAÇÃO DE VISTORIA. 
 
 
 
 
 

Santa Branca, _______ de ______________ de 2025 
 
 

 
_______________________________________ 

Assinatura do Responsável da Licitante 
Nome:__________________________ 

Documento de Identificação N.º___________________ 
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ANEXO IX 
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

O cronograma físico financeiro e planilha orçamentária em Excel constam no site da prefeitura 
www.santabranca.sp.gov.br 

Aba – Consulta licitação – Modalidade – Concorrência Eletrônica, Lei 14.133/2021  
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 09/2025 – PROCESSO Nº 2717/2025.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO PARQUE 
MUNICIPAL NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP.  
 
1. A empresa __________________________________________, C.N.P.J. nº ___________________, 
estabelecida na _______________________________, e-mail: ______________________, Telefone: 
(__)_______________, pela presente apresenta sua proposta, conforme valores abaixo descritos:  
Valor Global da Proposta: R$ _____________ (________________________________________).  

 

2. A licitante declara que adotou Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) de:______% (______________).  

 

3. A licitante declara que adotou Encargos Sociais (ES) de ______% (_________________).  

 

4. A licitante declara, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas 

necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação.  

 

5. A licitante declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todos os itens e condições 

do EDITAL e Anexos, relativos a licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e 

demais normas complementares que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste correspondente, no 

que lhe for pertinente.  

 

6. A licitante declara, sob as penas da lei, que tem condições de prestar o serviço licitado, nos exatos 

termos da especificação contida nos Anexos deste Edital, independentemente de demais compromissos 

porventura anteriormente firmados, inclusive no que tange à disponibilização de mão de obra.  

 

7. A licitante apresenta anexo à esta proposta comercial, as Planilhas de composição de preços e 

Cronograma Físico Financeiro, conforme modelos do orçamento base, adequados ao valor de sua 

proposta. 

8. Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de realização da sessão de 

abertura da licitação 

 

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__. 
 

___________________________________________________ 
(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador). 

 

 

http://www.santabranca.sp.gov.br/
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ANEXO X 
DECLARAÇÃO GERAL 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 09/2025 – PROCESSO Nº 2717/2025.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO PARQUE 
MUNICIPAL NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP.  
 
A __________________________inscrita no CNPJ sob nº ________________________, por intermédio 
de seu representante legal o(a) Sr(a).______________________, portador(a) da Carteira de Identidade 
nº______________ e do CPF nº _____________________ DECLARA: 
 
1. Que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das 

obrigações do objeto da licitação;  
 

2. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021, que não emprega menor 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, 
salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz;  

 
3. Que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo 

licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com 
efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores;  

 
4. Que não se encontra declarada inidônea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com a 

Administração Pública;  
 
5. Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes 
na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação;  

 
6. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social;  
 
7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 
1988;  

 
8. Que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado judicialmente, com 

trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições 
análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação 
trabalhista;  

 
9. Que na composição societária não existe participação de dirigente e/ou empregados da entidade 

promotora da licitação;  
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10. O e-mail: ___________________________, como sendo o oficial da licitante para recebimento de 
comunicações, convocações e notificações.  

 
 
11. Que caso vencedora os dados do representante legal da licitante que deverão constar na minuta do 

contrato para formalização são: Nome:_____________________________, CPF: _____________, 
RG:_______________________  

 
 
 
 
(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__. 
 
 

___________________________________________________ 
(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador) 
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ANEXO XI 
DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICOS 

 

Local e Data 

À Prefeitura Municipal de SANTA BRANCA 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 09/2025 – PROCESSO Nº 2717/2025.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO PARQUE 
MUNICIPAL NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP.  
 

A empresa _________________, com sede na ___________________, n.º _____, C.N.P.J. n.º 
_________________, por intermédio de seu representante legal _________, neste ato relaciona os 
técnicos que ficarão vinculados a execução do objeto em questão, bem como, informa estar ciente de 
que, em caso de necessidade de substituição de referidos profissionais, está obrigada a substituí-los 
por profissionais de experiência equivalente ou superior, nos termos do artigo 67 § 6 da Lei Federal nº 
14.133/21.  

 

NOME:  

QUALIFICAÇÃO:  

CREA e/ou número de inscrição no Conselho competente: 

 

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__. 
 
 

___________________________________________________ 
(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador) 

 

 
 

CIÊNCIA DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) DE SUA INDICAÇÃO  
 
Eu, _____________________________, (qualificação), inscrito no CREA sob nº _________, declaro estar ciente 
da minha indicação como responsável técnico da empresa __________________________, CNPJ nº 
_______________, para execução do objeto em questão, não me opondo a referida qualificação. 
 
 
 

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__. 
 
 

___________________________________________________ 
(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador). 
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ANEXO XII 

MINUTA DE CONTRATO  

 

CONTRATO Nº **/2025 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 09/2025 – PROCESSO Nº 2717/2025. 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO PARQUE 
MUNICIPAL NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP. 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA, entidade jurídica de direito público, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.694.121/0001-81, com sede na Rua Prudente de 

Moraes, 93, Centro, Santa Branca – SP, CEP 12380-000, neste ato representada pelo 

Sr. ADRIANO MARCHESANI LEVORIN, PREFEITO MUNICIPAL, brasileiro, solteiro, 

portador do RG nº ****** e do CPF/MF nº ****, domiciliado em SANTA BRANCA/SP. 

 

CONTRATADA: *****, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ******, com sede na Rua ******, telefone: 

*****, e-mail: *******, doravante denominada CONTRATADA, e neste ato 

representada pelo Sr(a).  *****, que exerce a função de *****, portador do RG nº 

***** e do CPF/MF nº ****. 

 

Em face do resultado obtido no Concorrência Eletrônico indicado em epígrafe, devidamente 

homologado pela autoridade competente, resolve celebrar o presente CONTRATO com fundamento 

na Lei Federal nº. 14.133 de 1º de abril de 2021 e demais instrumentos legais aplicáveis, têm entre si 

como justo e contratado o objeto do presente instrumento que regerá pelas disposições do edital e 

seus anexos, da proposta de preços e das cláusulas e condições seguintes: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. 

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP. 
 

1.2 Deverão ser observadas as especificações e condições de prestação de serviços constantes 

do Termo de Referência/Memorial Descritivo, Planilhas, Projetos e demais anexos, os quais fazem 

parte integrante deste contrato, como se neste estivessem transcritos. 

 

1.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de executar, no mesmo local, obras e serviços distintos 

daqueles abrangidos no presente instrumento, sem qualquer interferência na obra e serviços objeto 

deste CONTRATO. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

2.1 - O regime de execução da obra e serviços especificados na CLÁUSULA PRIMEIRA será indireto, 

na modalidade de empreitada por preço unitário com fornecimento de material e mão de obra a ser 

executado. 
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2.2. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização de execução da obra e serviços, bem 

como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este 

CONTRATO os documentos anexos ao edital, e, em especial, os seguintes: proposta da CONTRATADA, 

projetos, caderno de especificações (termo de referência/memorial descritivo), planilha de serviços 

e quantitativos (custos unitários e percentuais), cronograma físico financeiro de desenvolvimento da 

obra e serviços. 

 

2.3. A execução do CONTRATO será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis 

às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei Federal nº. 14.133 de 1º de abril de 2021, 

aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as regras de Direito Privado. 

 

3.  CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS.  

 

3.1 - Obedecendo a programação fixada no Cronograma Físico-Financeiro, os prazos serão contados 

em dias corridos, e se iniciarão a partir da data fixada na Ordem de Início de Serviços emitida pelo 

fiscal do contrato e para todos os efeitos, se darão da seguinte forma:  

3.1.1 – Para início: IMEDIATAMENTE após a data fixada na ordem de início de serviços;  

 

3.1.2 - Para conclusão da obra: 12 (doze) meses, respeitado o cronograma de execução, contados a 

partir da data fixada na ordem de início de serviços.  

 

3.1.3 – O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data fixada na ordem 

de início de serviços.  

 

3.2 - A CONTRATADA deverá apresentar ao fiscal do contrato, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

data fixada na ordem de início de serviços, a seguinte documentação:  

a) ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente ao objeto a ser executado. 

3.2.1 – A CONTRATADA fica obrigada a entrega da documentação a que se refere este item 

independente de dispensa legal de sua obrigatoriedade, sendo que em caso de impedimentos legais, 

deverá trazer a conhecimento do fiscal da obra com a devida fundamentação e comprovação, que 

avaliará a sua pertinência. 

3.2.2. O atraso na entrega dos referidos documentos ensejará penalidades, conforme o item 15.1 do 

presente instrumento. 

 

3.3 – A CONTRATADA deverá respeitar o prazo de execução previsto neste contrato bem como no 

edital da licitação, sendo que eventual prorrogação do prazo de execução do contrato observar-se-á 

o disposto no art. 111 da lei 14.133/21, sendo que o fiscal do contrato avaliará os motivos que 

ensejaram a prorrogação da execução identificando se a culpa recai sobre a CONTRATADA ou não.  
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3.4 - Admitida a prorrogação de prazo, será lavrado o TERMO DE ADITAMENTO, que terá como base 

o Cronograma Físico-Financeiro reprogramado, elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela 

CONTRATANTE, impondo-se a apresentação, quando for o caso, por parte da primeira, no prazo de 

05(cinco) dias úteis da referida formalização, do documento que comprove a alteração da validade 

da garantia, sob pena de sujeição ao comando estabelecido no item 15.1 deste contrato. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO  

 

4.1 – O valor total estimado para execução do objeto contratado é de R$ _________________ 

(______________).  

 

4.2 – No preço contratado está incluso todos os custos diretos e indiretos relativos à prestação dos 

serviços objeto do contrato, inclusive despesas com materiais, equipamentos, transportes, fretes, 

mão de obra (especializada ou não), remuneração, instalação de canteiros fornecimento e instalação 

de placas, ensaios, bem como todos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, 

tributários e comerciais, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que venham a ser 

devidos em razão da prestação dos serviços.  

 

4.3 – A CONTRATADA concorda expressamente com a adequação do projeto que integra o edital 

desta licitação.  

 

4.4 - Os preços contratuais serão reajustados, observada a periodicidade anual que terá como termo 

inicial (data base) a data do orçamento estimado.  

 

4.4.1. O índice de reajuste será o Índice Nacional de Custo de Construção – INCC/FGV, ou outro que 

venha a substituí-lo, válido no momento da aplicação do reajuste. 

 

4.4.2. Eventuais diferenças entre o índice geral de inflação efetivo e aquele acordado na cláusula não 

geram, por si só, direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.  

 

4.5. As hipóteses excepcionais ou de revisão de preços serão tratadas de acordo com a legislação 

vigente e exigirão análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio econômico-financeiro 

do contrato.  

 

4.6. Fica ressalvada a possibilidade de alteração da metodologia de reajuste, atualização ou 

compensação financeira desde que sobrevenham normas federais e/ou municipais que as autorizem. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

5.1 - O presente contrato correrá por conta da dotação orçamentária:  
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* 02.08.01.23.695.0018.1587.07.4.4.90.51.91.100.0264 – ficha 399 – Pré Empenho nº 1328/2025 – 

Implantação do Parque Municipal.  

 

Empenhos nº ----/2025, no valor global de R$ ******** 

5.2 - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 

Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

5.3 - A dotação acima foi prevista sobre o orçamento vigente, respeitado o princípio da anualidade 

orçamentária, devendo as despesas do exercício subsequente onerar as dotações do orçamento 

próprio. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DOS PAGAMENTOS  

6.1 - A CONTRATANTE realizará a liquidação da nota fiscal e/ou fatura, no prazo de até 10 dias 

corridos contados do protocolo para pagamento juntamente com a medição devidamente aprovada 

pela fiscalização e com os demais documentos exigidos no item 6.11 e seus subitens. 

 

6.2 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da liquidação da nota 

fiscal e/ou fatura, obedecida a ordem cronológica de sua exigibilidade/apresentação da fatura/Nota 

Fiscal.  

 

6.3 - Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, 

a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas 

forem cumpridas.  

 

6.4 - Fica definido como critério de atualização monetária dos valores a serem pagos, a variação do 

IPCA/IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo, a ser calculado desde a data final do período de 

adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento.  

 

6.5 - As medições serão efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela FISCALIZAÇÃO e consistirão no 

levantamento das quantidades executadas e concluídas de cada serviço, respeitando o cronograma 

físico financeiro e sobre as quais incidirão os correspondentes preços. 

 

6.5.1 - Somente serão medidos os serviços executados, concluídos e aceitos pela fiscalização; 

podendo esta glosar a medição caso a CONTRATADA não atinja os quantitativos previstos no 

cronograma físico financeiro de cada etapa.  

 

6.6 - A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado à existência de recursos financeiros, será 

efetuado o pagamento do(s) serviço(s) autorizado(s), a título de antecipação do cronograma físico. 

  

6.7 – Quando se tratar de obras pagas através de convênios, termos de repasse ou outros meios 

equivalentes, as medições e pagamentos deverão respeitar as metas, regras, periodicidade e 

cronograma de desembolso estipulado pelo convênio, termo de repasse ou equivalente, que 
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constam em anexo ao edital, e neste caso a fiscalização só autorizará a CONTRATADA a emitir a(s) 

fatura(s) após o cumprimento das metas previstas no convênio para liberação da verba.  

 

6.7.1 – Caso o cronograma de desembolso do convênio, termo de repasse ou equivalente, englobe 

em suas metas mais de um mês previsto no cronograma físico financeiro da obra, a CONTRATADA 

poderá apresentar suas medições mensais, porém estas só serão aprovadas e atestadas pela 

fiscalização após o cumprimento das metas previstas pelo convênio, termo de repasse ou 

equivalente, e só então poderá ser emitida a nota fiscal/fatura.  

 

6.7.2 - Caso nas regras do convênio, termo de repasse ou equivalente, prescinda de liberação formal 

por estes da medição, para repasse das verbas, as medições só serão aprovadas para emissão da nota 

fiscal/fatura pela CONTRATADA após vencido o trâmite previsto. 

6.8 - A CONTRATANTE terá prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da realização da medição, para 

expedição do ATESTADO DE HABILITAÇÃO, que propiciará a emissão da fatura/Nota Fiscal pela 

CONTRATADA, ressalvado as situações previstas na cláusula 6.7 deste contrato.  

 

6.8.1 - Caso haja necessidade de a autorização ser emitida pelo Compromitente, conveniente ou 

terceiro indicado por estes, nos termos de compromisso ou de convenio firmados, a CONTRATADA 

deverá aguardar a autorização destes para emitir a fatura/nota fiscal.  

 

6.9 – A devolução de qualquer fatura/Nota Fiscal por desconformidade com a medição ou 

descumprimento de condições contratuais em hipótese alguma servirá de pretexto para que a 

CONTRATADA suspenda a execução dos serviços. 

 

6.10 – Para pagamento é necessário que a CONTRATADA, além da execução dos serviços registrados 

pelas medições, tenha cumprido todas as outras exigências contratuais e atendido eventuais 

requisições da fiscalização, sem que as Fatura/Nota Fiscais não serão aceitas.  

 

6.11 - A CONTRATADA deverá apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir 

discriminados, para verificação de sua regularidade fiscal perante os órgãos competentes:  

 

a) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – F.G.T.S., fornecido pela 

Caixa Econômica Federal;  

b) Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais, regularidade social e à dívida 

ativa da União;  

c) Certidão negativa de Débitos da fazenda Municipal (apenas tributos mobiliários do domicílio ou 

sede do licitante), na forma da lei;  

d) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);  

e) Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;  

f) Folha de Medição dos Serviços devidamente atestada;  

g) Relação atualizada dos empregados vinculados à execução contratual;  
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h) Folha de frequência dos empregados vinculados à execução contratual;  

i) Folha de pagamento dos empregados vinculados à execução do contrato; 

j) Cópia do Protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade social (GFIP/SEFIP);  

k) Cópia da Relação dos Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP do mês anterior ao pedido de 

pagamento;  

l) Cópia da Guia quitada do INSS (GPS), correspondente ao mês da última fatura vencida;  

m) Cópia da Guia quitada do FGTS (GRF), correspondente ao mês da última fatura vencida. 

 

6.12 - Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas e 

certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com 

sua exigibilidade suspensa.  

 

6.13 - Por ocasião de cada pagamento, serão feitas as retenções eventualmente devidas em função 

da legislação tributária.  

6.14. A não apresentação de certidões negativas de débito, ou na forma prevista no subitem 6.11, 

não impede o pagamento, porém será objeto de aplicação de penalidade por descumprimento 

contratual ou rescisão contratual, conforme o caso.  

 

6.15 – A CONTRATADA deverá apresentar documento de cobrança com as devidas discriminações 

referentes aos valores de materiais e mão de obra, sob pena de RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA 

SOCIAL na forma da lei. 

 

6.16 - A expedição do ATESTADO DE HABILITAÇÃO e o pagamento realizado pela CONTRATANTE não 

isentarão a CONTRATADA das responsabilidades contratuais e nem implicarão na aceitação 

provisória ou definitiva da obra/serviços.  

 

6.17 - A não aceitação da obra/serviço ou parcela de obra/serviço e a prorrogação do prazo de 

validade de sua conclusão, sem a correspondente alteração da validade da garantia, quando for o 

caso, acarretarão a suspensão imediata do pagamento, independentemente das demais prescrições 

legais.  

 

6.18 - O primeiro pagamento ficará condicionado à apresentação da matrícula da obra junto ao INSS 

e da anotação de responsabilidade técnica ART da execução da obra, onde deverá haver referência 

expressa do presente contrato, seu objeto, o número do processo e da tomada de preços, com seus 

campos integralmente preenchidos. 

 

6.19 – O último pagamento ficará também condicionado à apresentação da certidão negativa de 

débito alusiva ao objeto do CONTRATO e à formalização, por parte da CONTRATADA, da baixa da 

matrícula junto ao INSS.  
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6.20 – A CONTRATADA fica obrigada a entrega da documentação a que se referem os itens 6.18 e 

6.19, independente de dispensa legal de sua obrigatoriedade, sendo que em caso de impedimentos 

legais, deverá trazer a conhecimento do fiscal da obra com a devida fundamentação e comprovação, 

que avaliará a sua pertinência.  

 

6.21 - O pagamento de eventuais serviços transferidos ou subcontratados obedecerá às mesmas 

condições retro delineadas, condicionado, ainda, a apresentação, pela CONTRATADA, dos 

documentos desta CLÁUSULA, envolvendo os empregados da SUBCONTRATADA. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

7.1 - A CONTRATANTE manterá profissional/comissão legalmente habilitado (s) para acompanhar a 

execução do objeto do presente CONTRATO, exercendo a fiscalização em todos os seus aspectos, 

competindo-lhe ainda a verificação e a liberação dos serviços, para fins de pagamento e demais 

exigências legais, inclusive para o RECEBIMENTO PROVISÓRIO da obra, mantendo tudo devidamente 

anotado no DIÁRIO DE OBRA. 

  

7.2 - Poderá a CONTRATANTE se valer de assessoramento de profissionais ou de empresas 

especializadas para a execução deste mister.  

 

7.3 - A presença da fiscalização da CONTRATANTE não diminui ou exclui qualquer 

obrigação/responsabilidade da CONTRATADA. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA 

 

8.1 - A CONTRATADA, no ato da assinatura deste CONTRATO, presta a garantia para seu cumprimento 

nos termos do artigo 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, no valor de R$ ________________, 

equivalente a 5 %, (cinco por cento) do valor atribuído a este instrumento, abrangendo o período de 

execução mais 90 (noventa) dias até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra. 

 

8.1.1 - A CONTRATADA, neste ato também, presta a garantia adicional prevista no artigo 59, § 5°, da 

Lei Federal n° 14.133/21, sob a modalidade _________________________, no valor de R$ 

___________________, equivalente a diferença do valor orçado pela administração e o valor da 

proposta menor que 85% do valor orçado pela administração, abrangendo o período de execução 

mais 90 (noventa) dias até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.  

 

8.2 - Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigência prorrogada, a 

CONTRATADA será convocada a reforçar a garantia, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, de forma 

a que corresponda sempre a mesma porcentagem estabelecida.  
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8.2.3 - O não cumprimento do disposto na cláusula supra, ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas na cláusula 15.1 deste contrato. 

 

8.3 - Poderá a CONTRATANTE descontar da garantia toda importância que, a qualquer título, lhe for 

devida pela CONTRATADA inclusive as multas aplicadas à empresa CONTRATADA.  

 

8.4 - Desfalcada a garantia prestada pela imposição de multas e/ou outro motivo de direito, será 

notificada a CONTRATADA, para, no prazo de 5 (cinco dias) úteis, complementar o valor, sob as penas 

previstas no item 15.1 deste contrato.  

 

8.5 - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após o RECEBIMENTO 

DEFINITIVO DA OBRA, condicionada à inexistência de multa e/ou qualquer outra pendência e 

mediante requerimento da CONTRATADA.  

 

8.6 - A liberação ou restituição da garantia não isenta a CONTRATADA das responsabilidades, nos 

termos das prescrições legais.  

 

8.7 - A garantia poderá ser substituída, mediante requerimento da interessada, respeitadas as 

modalidades referidas no artigo 96, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA. 

 

9.1 - A CONTRATADA, além de responder, civil e criminalmente, por todos os danos que venha, direta 

ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, é obrigada a 

executar a obra e serviços em perfeitas condições, utilizando a melhor técnica e de acordo com os 

Edital da Licitação bem como seus anexos, em estrita obediência à legislação vigente, às disposições 

aplicáveis da ABNT e às determinações da Fiscalização.  

 

9.2 - Caberá ainda à CONTRATADA:  

9.2.1 - Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de materiais, mão-de-obra 

(especializada ou não), máquinas, ferramentas, equipamentos, transporte em geral, tributos, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais e contribuições de 

qualquer natureza e quaisquer outras despesas que se apresentarem e se fizerem necessárias;  

9.2.2 - Observar a legislação vigente sobre a proteção do meio ambiente, as determinações das 

autoridades competentes, bem como respeitar e fazer com que sejam respeitadas, nos locais dos 

serviços, a disciplina, a segurança do trabalho e as regras de higiene estabelecidas na legislação em 

vigor; 

9.2.3 - Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e desimpedidos;  

9.2.4 - Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo informações e elementos relativos 

aos serviços executados ou em execução;  
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9.2.5 - Atender prontamente às reclamações da CONTRATANTE, executando, refazendo e corrigindo, 

quando for o caso e às suas expensas, as partes dos serviços que não atenderem às 

especificações/normas técnicas exigidas e a qualidade estabelecida;  

9.2.6 - Quanto à qualidade dos materiais, se obriga também, de um lado, a pagar as despesas relativas 

a laudos técnicos e a exames em ensaios de materiais a serem empregados na obra, que serão 

realizados em local determinado pela CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar os materiais de marcas 

indicadas, ou aceitas pela Fiscalização, substituindo inclusive aqueles já instalados;  

9.2.7 - Sujeitar-se à análise e estudos dos projetos caderno de especificações (memorial descritivo), 

planilha de serviços e quantitativos (custos unitários e percentuais) e dos demais documentos que os 

complementam, fornecidos pela CONTRATANTE, para execução dos serviços, não se admitindo, em 

qualquer hipótese, a alegação de ignorância, defeito ou insuficiência de tais documentos, nem 

mesmo pedido de ressarcimento por despesas de custos e/ou serviços não cotados. Na hipótese de 

serem constatados quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive transgressão às normas 

técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverá ser comunicado o fato, por escrito, à CONTRATANTE, 

para que os defeitos sejam sanados;  

9.2.8 - Submeter-se ao controle periódico das atividades constantes do Cronograma Físico-

Financeiro, atendendo à convocação da CONTRATANTE, para reunião de avaliação;  

9.2.9 - Manter, no local dos serviços, o Diário de Obras, em 03 (três) vias, onde tanto a CONTRATADA 

como a CONTRATANTE deverão registrar tudo o que julgarem conveniente, para a comprovação real 

do andamento dos serviços e execução dos termos do CONTRATO; 

9.2.10 - Manter, desde o início e até a conclusão dos serviços, engenheiro devidamente registrado 

no CREA, responsabilizando-se pela execução dos serviços, recebimento de comunicações e 

intimações relativas ao CONTRATO, com plenos poderes perante a CONTRATANTE;  

9.2.11 - Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

9.2.12 - Não alojar seu pessoal de produção na área da obra da CONTRATANTE, a não ser vigias e 

seguranças, em número previamente limitado pela CONTRATANTE;  

9.2.13 - Fornecer e colocar, em 15 (quinze) dias a contar do início da obra/serviços, placa indicativa 

da obra, conforme modelo fornecido pela CONTRATANTE;  

9.2.14 - Proceder à remoção de entulhos, bem como retirada de máquinas, equipamentos, 

instalações e demais bens de sua propriedade para fora dos próprios da CONTRATANTE, após a 

lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO e dentro do prazo fixado pela CONTRATANTE;  

9.2.15 - Manter a obra e serviços executados em perfeitas condições de conservação e 

funcionamento, até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO; 

9.2.16 - Manter a guarda e a vigilância da obra/serviços até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO 

PROVISÓRIO, inexistindo, por parte da CONTRATANTE, qualquer responsabilidade por furtos, roubos, 

extravios ou deteriorações;  

9.2.17 - Responsabilizar-se por quaisquer diferenças, erros ou omissões em informações que vier a 

fornecer à CONTRATANTE;  
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9.2.18 - Responsabilizar-se pelo pagamento das indenizações e reclamações decorrentes de danos 

que causar, por dolo ou culpa, a empregados ou bens da CONTRATANTE ou a terceiros, entendendo-

se como seus os atos praticados por aqueles que estiverem sob sua responsabilidade;  

9.2.19 - Responsabilizar-se por apólice de seguro contra acidentes, de modo a cobrir danos de 

qualquer natureza, inclusive contra incêndio, caso fortuito ou força maior, válida para todas as suas 

instalações, equipamentos, materiais, canteiro de obras e pessoal sob sua responsabilidade, bem 

como danos pessoais e materiais contra terceiros; 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PESSOAL DA CONTRATADA. 

 

10.1 - Nos serviços a serem executados, a CONTRATADA empregará pessoal, quer de direção, quer 

de execução, de reconhecida competência e aptidão, sendo a mesma considerada como única e 

exclusiva empregadora.  

 

10.2 - A CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADO 

julgado incompetente, inábil ou prejudicial à disciplina, sem responsabilidade ou ônus para a 

CONTRATANTE.  

 

10.3 - A substituição do engenheiro responsável ou de qualquer integrante da equipe técnica deverá 

ser previamente aceita pela CONTRATANTE, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, indicando 

o substituto e o número de seu registro no CREA, fazendo-se acompanhar do respectivo currículo.  

 

10.4 - A CONTRATADA não poderá contratar pessoal que seja servidor da CONTRATANTE.  

 

10.5 – A CONTRATADA deverá cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como 

em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e 

para aprendiz;  

 

10.6 - A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, solicitar da CONTRATADA a documentação 

referente aos contratos de trabalho de seus empregados e dos empregados da(s) sub 

CONTRATADA(s), que se encontrarem trabalhando no local da obra. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

 

11.1 – A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obrigações contidas no Termo de 

Referência e seus anexos do Edital, cabendo-lhe especialmente:  

11.1.1 - Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações deste Contrato e das disposições legais que 

a regem;  

11.1.2 - Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando à CONTRATADA as 

ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 
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11.1.3 - Proporcionar todas as condições necessárias à boa execução dos serviços contratados e 

liberar as áreas destinadas ao serviço  

11.1.4 - Exercer a fiscalização dos serviços, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal, para 

acompanhamento da execução contratual, inclusive no que tange a mão de obra que o integra, 

acompanhando a sua presença, fornecimento dos materiais, manutenção e etc, realizando a 

supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA e efetivando avaliação periódica;  

11.1.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, 

podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito;  

11.1.6 - Empenhar os recursos necessários aos pagamentos e efetuar os pagamentos devidos, de 

acordo com o estabelecido no presente contrato;  

11.1.7 - Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela 

CONTRATADA de quaisquer cláusulas estabelecidas;  

11.1.8 - Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições requeridas para a 

contratação; 

11.1.9 - Atestar a execução e a qualidade dos serviços prestados, indicando qualquer ocorrência 

havida no período, se for o caso, em processo próprio, onde será juntada a Nota Fiscal/Fatura a ser 

apresentada pela CONTRATADA, para fins de pagamento;  

11.1.10 - Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições 

estipulados na CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.  

 

11.2. A fiscalização dos serviços pelo CONTRATANTE não exime, nem diminui a completa 

responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO. 

12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 

 

 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL. 

 

13.1 - Este CONTRATO poderá ser alterado nos termos do disposto nos artigos 124 a 136 da Lei 

Federal n0 14.133/2021, mediante o correspondente TERMO DE ADITAMENTO.  

 

13.2 - Os preços unitários para serviços decorrentes de modificações do projeto ou das 

especificações, para efeito de acréscimos, serão os que houverem sido contemplados no contrato, 

ou quando nele não existirem, deverão ser aqueles constantes do mercado aplicado o desconto 

percentual da proposta CONTRATADA.  

 

13.3 - As alterações contratuais deverão ser instruídas com o Cronograma Físico-Financeiro 

reprogramado, resultante da alteração, caso este seja impactado. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RECEBIMENTO DA OBRA. 
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14.1 – O objeto contratual será recebido consoante as disposições do artigo 140, da Lei Federal n° 

14.133/2021 e demais normas pertinentes.  

 

14.2 - Concluída a obra, inclusive os serviços eventualmente autorizados em aditamento, e estando 

os mesmos em perfeitas condições e verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, 

serão recebidos provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, dentro 

de 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita por parte da CONTRATADA, que lavrará o TERMO 

DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, com validade de 30 (trinta) dias, assinado também pelo preposto da 

CONTRATADA.  

 

14.3 - Decorrido o prazo de OBSERVAÇÃO, 30 (sessenta) dias do RECEBIMENTO PROVISÓRIO, 

somente se os serviços de correção de irregularidades, porventura verificadas durante o prazo de 

OBSERVAÇÃO, tiverem sido executados e aceitos pela Fiscalização e com o devido atendimento das 

exigências contratuais, será lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, no prazo de até 15 

(quinze) dias.  

 

14.4 – A Emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, está condicionado ao atendimento das 

exigências contratuais em especial deverá ser observado pelo responsável a apresentação da CND da 

obra junto ao INSS e ainda à limpeza dos locais abrangidos pela execução dos serviços.  

 

14.5 – O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 

5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços 

executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do 

bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável 

pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E 

INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS.  

 

15.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:  

a) der causa à inexecução parcial do contrato;  

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;  

c) der causa à inexecução total do contrato;  

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado;  

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;  

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;  

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;  

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.  
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15.2.  Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 

I. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);  

II. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e 

“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);  

III. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 

alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).  

IV. Multa:  

a. Moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;  

b. Moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, 

até o máximo de 30 % (trinta por cento) pela inobservância do prazo fixado para apresentação, 

suplementação ou reposição da garantia.  

c. O atraso superior a 25 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por 

descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 

da Lei n. 14.133, de 2021.  

d. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 15.1, de 5 % (cinco 

por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato. 

e. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 15.1, de 30 

% (trinta por cento) do valor do Contrato. 

 f. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 15.1, a multa será de 20 % (vinte por cento) do 

valor do Contrato.  

g. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 15.1, a multa será de 10 % (dez por cento) do 

valor do Contrato.  

h. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 15.1, a multa será de 15 % (quinze por cento) do 

valor do Contrato. 

 

15.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 

de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

 

15.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa 

(art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).  

 

15.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)  

15.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
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descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 

2021).  

 
15.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade competente. 

 

15.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório 

e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do 

art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.  

 

15.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):  

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;  

b) as peculiaridades do caso concreto;  

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;  

d) os danos que dela provierem para o Contratante;  

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 

dos órgãos de controle. 

 

15.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis 

de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos 

na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados 

o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

 

15.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 

abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste 

Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções 

aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 

administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação 

ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, 

a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).  

15.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, 

para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no 

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. 

(Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).  

 

15.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
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15.14. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 

administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 

parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de 

outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na 

forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA EXTINÇÃO / RESCISÃO DO CONTRATO  

 

16.1 – A inexecução total ou parcial poderá ensejar a rescisão do CONTRATO, nos termos dos artigos 

137 da Lei Federal n0 14.133/2021 e demais dispositivos legais, independentemente de interpelação 

judicial ou extrajudicial.  

 
16.2 – A extinção contratual poderá ser realizada nas formas previstas no art. 138 da Lei 14.133/2021.  

 
16.2 - Caso haja rescisão, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS.  

 
17.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 

14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais 

dos contratos. 

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – ALTERAÇÕES.  

 
18.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021.  

 

18.2. O contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem 

nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite 

para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento). 

 

18.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 

submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada 

necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá 

ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).  

 

18.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 

apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 
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19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

 

19.1 Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de qualquer das cláusulas 

deste contrato poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.  

 

19.2 - Todas as comunicações, avisos ou notificações realizadas pela administração, serão 

dirigidos aos e-mails informados junto a proposta ou habilitação da empresa, devendo esta informar 

prontamente caso haja alteração. 

 

19.3 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da 

superveniência de normas federais e/ou municipais que as autorizem.  

 

19.4 - Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que tem pleno 

conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as condições gerais e peculiares 

de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como 

elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.  

 

19.5 - A Administração reserva-se o direito de executar através de outras contratadas, nos mesmos 

locais, serviços distintos dos abrangidos na presente contratação. 

  

19.6 - A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE toda e qualquer alteração nos dados 

cadastrais, para atualização, sendo sua obrigação manter, durante a vigência do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação.  

 

19.7 - Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o edital da 

licitação que deu origem à contratação, com seus Anexos, Proposta da CONTRATADA e a ata da 

sessão pública. 

 

19.8 - O presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alterações e rescisão obedecerão a Lei 

Federal n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes, aplicáveis à execução dos serviços e 

especialmente aos casos omissos.  

 

19.9 - Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer 

a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto 

por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, 

vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática 

ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra 

forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da 

mesma forma.  
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19.10 – As partes poderão utilizar meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, 

notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem, nos 

termos dos arts. 151 a 154 da Lei 14.133/2021 

 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – PUBLICAÇÃO. 

 

20.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio 

oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei 

n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. 

 

 

21. DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS.  

 

21.1. Para fins deste instrumento, sem prejuízo das demais definições inseridas neste Contrato, cabe 

às Partes zelar pelo cumprimento de obrigação legal e/ou regulatória, em observância aos princípios 

e regras estabelecidas nas legislações sobre proteção de Dados Pessoais vigentes, incluindo, mas não 

se limitando à Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD). 

 

22. DA ANTICORRUPÇÃO.  

 

22.1. Na execução das obras objeto da presente licitação é vedado à Administração Municipal Direta 
e Indireta e à Detentora e/ou o empregado seu, e/ou o preposto seu, e/ou o gestor seu:  
 
22.1.1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou 
a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;  
 
22.1.2. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar a presente licitação;  
 
22.1.3. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 
prorrogações da presente licitação, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública 
ou nos respectivos instrumentos contratuais;  
 
22.1.4. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro da presente licitação; ou  
22.1.5. De qualquer maneira fraudar a presente licitação, assim como realizar quaisquer ações ou 
omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, 
regulamentada pelo Decreto Federal nº 11.129/2022 (e posteriores alterações), bem como quaisquer 
outras leis regulamentos aplicáveis ainda que não citadas expressamente no presente edital e futuro 
contrato.  
 

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO.  
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23.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Branca/SP, para dirimir os litígios que decorrerem da 

execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 

92, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.  

 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em duas vias de igual teor e 

forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, 

para que surtam todos os efeitos de direito. 

 

Santa Branca ______ de __________ de 2025.  

 

 

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 
Adriano Marchesani Levorin Representante legal do contratado  

Prefeito Municipal Empresa 
Contratante Contratada 

 
 
 
 

Testemunhas:  
 
 
 
 

______________________________ _________________________________ 
Nome Nome 
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ANEXO XIII - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA – CNPJ: 46.694.121/0001-81.  
CONTRATADA: *****, CNPJ ****** 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): **/2025 – PROCESSO Nº 2717/2025 – CONCORRÊNCIA ELET. Nº 09/2025.   
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL NA 
ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP. 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 
a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, 

estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite 
processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos 
e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o 
estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder 
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei 
Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo 
eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções 
nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 

interpor recursos e o que mais couber. 

Santa Branca, ____ de ___________________ de 2025.  
 
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
Assinatura:    
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
Pelo contratante: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
 
Assinatura:    
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Pela contratada: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
 
Assinatura:    
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
 
Assinatura:    
 
GESTOR DO CONTRATO: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:   
 
Assinatura:  _________________________________ 
 
DEMAIS RESPONSÁVEIS (*): 
Tipo de ato sob sua responsabilidade:  
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
 
Assinatura:    
 
(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham 
concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de 
responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de 
responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de 
interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o 
signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, 
será ele objeto de notificação específica. (Inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).  
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ANEXO XIV 
 
 

ARQUIVOS TÉCNICOS  
 

PROJETOS E MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 


