Jacarey

Todo dia, um novo avango

Prefeitura de Jacarei
Secretaria de Mobilidade Urbana

Prefeitura de Jacarei - Secretaria de Mobilidade Urbana
PREGAO ELETRONICO N° 001/2025

GPRO N°.79748/2024 U.L.

Andlise de Atestados de Capacidade Técnica: CRM Construtora Ltda.

ltem 3.3: PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM
CONTROLE DE FCK= 25 MPA

Quantidades soli

citada Edital: 1.500,00 m3

Pégina Documento

Atestado CAT n° Orgao Fornecedor |Quantidade (m3) SR,

Qualificagao Técnica
ACT.453.2024.06.21 2620240019889 Prefeitura de Limeira 45,50 12
ACT.453.2024.06.21 2620240019889 Prefeitura de Limeira 840,00 12
ACT.400.2022.02.09 2620220005484 Prefeitura de Limeira 216,34 17
ACT.400.2022.02.09 2620220005484 Prefeitura de Limeira 424,81 18
Contrato n° 41/2021 2620230001908 Prefeitura de Guaruja 37,41 23
Contrato n° 41/2021 2620230001908 Prefeitura de Guaruja 12,89 24
ACT.452.2024.06.20 2620240019891 Prefeitura de Limeira 178,54 37
ACT.452.2024.06.20 2620240019891 Prefeitura de Limeira 48,00 38
Contrato n° 59/2022 2620230009198 Prefeitura de Cabrelva 1,56 64
Contrato n° 127/2023 2620240024266 Prefeitura de Cabrelva 8,36 117

Total de quantidades comprovada (m3) 1.813,41 Atende a solicitagado

Péagina Documento

o ro3 i 2
Atestado CATn Orgédo Fornecedor |Quantidade (m?) Qualificaco Técnica
02/SUB-PAICPO/2022 2620220002248 |Subprefeitura de 960,00 55
Parelheiros - Sao Paulo
Contrato n° 59/2022 2620230009198 Prefeitura de Cabreliva 933,52 59
Contrato n°® 28/2023 2620240009691 Prefeitura de Cabreliva 396,00 104
59/SUB-PAICPO/2023 2620230001907 |Subprefeitura de 1591,60 124
Parelheiros - Sao Paulo
58/SUB-PAICPO/2023 2620230001905 | Subprefeitura de 500,00 130
Parelheiros - Sdo Paulo
Total de quantidades comprovada (m?2) 4.381,12[Nao atende a solicitagao

INCLUSIVE FRAGMENTAGCAO

ltem 2.3: DEMOLIGAO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETAO,
E ACOMODAGAO DO MATERIAL

Quantidades soli

citada Edital: 2.500,00 m3

Pagina Documento

Atestado CAT n° Orgao Fornecedor |Quantidade (m?3) - n
Qualificagdo Técnica
Contrato n° 41/2021 2620230001908 Prefeitura de Guaruja 22,95 22
ACT.452.2024.06.20 2620240019891 Prefeitura de Limeira 65,69 34
ACT.452.2024.06.20 2620240019891 Prefeitura de Limeira 2,70 34
Contrato n° 127/2023 2620240024266 Prefeitura de Cabrelva 25,93 116
59/SUB-PAICPO/2023 2620230001907 |SuPprefeitura de 556,50 125
Parelheiros - Sdo Paulo
002/SUB-CS/CPOISPO/2022  |2620220011607 |Subprefeitura de Capela 12,60 128
do Socorro - Sao Paulo
Total de quantidades comprovada (m?3) 686,37 [N&o atende a solicitagdo

Atestado CAT n° Orgao Fornecedor |Quantidade (m?) Pag.”.”a D?cunjen.to
Qualificagdo Técnica
ACT.400.2022.02.09 2620220005484 Prefeitura de Limeira 327,76 18
ACT.452.2024.06.20 2620240019891 Prefeitura de Limeira 318,41 37
ACT.452.2024.06.20 2620240019891 Prefeitura de Limeira 57,81 38
Contrato n° 87/2021 2620220003371 Prefeitura de Cabrelva 7,68 41
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Contrato n° 59/2022 2620230009198 Prefeitura de Cabreliva 261,31 59
Contrato n° 59/2022 2620230009198 Prefeitura de Cabreliva 933,52 59
Contrato n° 31/2020 2620220002383 Prefeitura de Cabreliva 103,56 73
Contrato n° 31/2020 2620220002383 Prefeitura de Cabreliva 88,75 89
Contrato n° 31/2020 2620220002383 Prefeitura de Cabreliva 290,50 95
Contrato n° 28/2023 2620240009691 Prefeitura de Cabreliva 33,68 102
Contrato n° 28/2023 2620240009691 Prefeitura de Cabreliva 14,03 103
Contrato n° 28/2023 2620240009691 Prefeitura de Cabreliva 364,27 104
Contrato n° 127/2023 2620240024266 Prefeitura de Cabrelva 432,12 116
59/SUB-PA/CP0/2023 2620230001907 |SubPrefeitura de 1.591,60 124

Parelheiros - Sdo Paulo

Subprefeitura de Capela
002/SUB-CS/CPQ/SP0/2022 |2620220011607 - 180,00 128

do Socorro - Sao Paulo

Total de quantidades comprovada (m?) 5.005,00 Atende a solicitagdo

ltem 6.1: PISO EM LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL VARIAS CORES,
ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA

Quantidades solicitada Edital: 2.500,00 m?2

Atestado CAT n° Orgao Fornecedor |Quantidade (m?) Pa@’.“.”a D?cun?en.to
Qualificagao Técnica
ACT.453.2024.06.21 2620240019889 Prefeitura de Limeira 85,00 13
ACT.400.2022.02.09 2620220005484 Prefeitura de Limeira 150,00 18
Contrato n° 41/2021 2620230001908 Prefeitura de Guaruja 329,00 24
Contrato n° 59/2022 2620230009198 Prefeitura de Cabreliva 3,75 63
Contrato n° 28/2023 2620240009691 Prefeitura de Cabreliva 0,40 113
Total de quantidades comprovada (m?) 568,15[Nao atende a solicitagao

Jacarei, (Data da assinatura eletrénica).

Assinado de forma digital

Thiago Teski Buce 5050206

14:13:28 -03'00"

Thiago Teski
Engenheiro Civil
Matricula: 31267
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