

ATA FINAL

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
04/04/2025 - 11:02:43	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA INTERNACIONAL Nº 003/2025	10/04/2025 - 12:58:14	Deferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO.pdf Julgamento: CR 003-2025 - Resposta Impugnacao RROCHA final 09.04.205 assinado.pdf

Embasamento: ILUSTRÍSSIMO SENHOR AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ/SP

REF. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA INTERNACIONAL 003/2025 – EXPEDIENTE GPRO Nº 21281/2025

RROCHA MULTSERVIÇOS COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI – ME, inscrita no CNPJ sob o n. 10.689.225/001-50, sediada na Pires de Almeida, nº 198, Vila Pita – São Paulo/SP CEP: 02.478-130, por seu representante, abaixo assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento no art. 164 da Lei nº 14.133/2021 e no item 19.5 do Edital, apresentar IMPUGNAÇÃO voltada a denunciar ilegalidades constatadas no edital em referência, fundada nos elementos de fato e direito a seguir aduzidos:

Requer, ad cautelam, dada a necessidade de republicação do instrumento convocatório, A IMEDIATA PARALISAÇÃO DO CERTAME, até ulterior deliberação pela Autoridade Superior, a fim de se evitar prejuízos decorrentes das ilegalidades a seguir noticiadas.

Apresentamos a presente IMPUGNAÇÃO AO EDITAL da Concorrência Eletrônica Internacional nº 003/2025, publicada pela Prefeitura Municipal de Jacareí, pelos fundamentos a seguir expostos.

Nestes termos,
Pede deferimento.

São Paulo, 04 de abril de 2025

Julgamento: A RESPOSTA DA IMPUGNAÇÃO ESTÁ ANEXA NO PCP.

10/04/2025 - 12:59:13	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DA CP 003/2025	10/04/2025 - 12:59:13	Deferido
-----------------------	-------------------------------------	-----------------------	----------



Embasamento: ILUSTRÍSSIMO SENHOR AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, ESTADO DE SÃO PAULO

Edital de Concorrência Eletrônica Internacional nº 003/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de readequação do leito carroçável da Rua Padre Eugênio de Jacareí/SP, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos.

JÉSSICA CAROLINA AGOSTINHO., brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/SP sob o nº. 406.836, portadora do RG nº. 48.601.234-7, inscrita no CPF/MF sob o nº. 442.586.198-17, residente e domiciliada à Rua Carlos Weber, nº. 633, Vila Leopoldina, São Paulo/SP, CEP 05303-000, vem respeitosa e tempestivamente à presença de Vossa Senhoria, com fundamento no art. 164 da Lei Federal nº. 14.133/21 c/c item 12.1 do Edital do Certame, apresentar IMPUGNAÇÃO ao aludido instrumento convocatório, nos seguintes termos:

I. SÍNTESE

Cuida-se de procedimento licitatório na modalidade Concorrência Pública Internacional promovido pela Prefeitura Municipal de Jacareí/SP, tendo por objeto a "Contratação de empresa especializada para execução das obras de readequação do leito carroçável da Rua Padre Eugênio de Jacareí/SP, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos".

Como se verá a seguir, o Edital ora impugnado merece ser alterado/retificado/republicado para adequação de seus termos ante à patentes irregularidades, sob pena de comprometimento de sua legalidade e de todos os atos derivados desta licitação.

II. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

II.1) DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO FAVORECIDO PARA ME/EPP.

O Edital prevê, em seus itens 2.5, 3.6 e 6.5, tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006.

Ocorre que o valor referencial do certame é de R\$18.172.582,03 (dezoito milhões cento e setenta e dois mil quinhentos e oitenta e dois reais e três centavos), enquanto o limite de faturamento do Simples Nacional para MEs é de R\$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e o teto de faturamento anual para as EPPs é de R\$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Nos termos do artigo 4º, 'PAR' 1º, inciso II da Lei Federal nº. 14.133/2021 o tratamento diferenciado constante na Lei Complementar nº. 123/2006 não é aplicável quando o valor estimado do certame for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, como é o caso do certame ora impugnado.

Em face da desabrida contrariedade do instrumento convocatório com o texto legal, torna-se incontornável sua retificação a fim de que seja expurgada qualquer previsão de tratamento diferenciado à ME ou EPP no certame.

II.2) DA EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA REFERENTE AO ITEM 100-30-10 SIURB/EDIF DA PLANILHA REFERENCIAL – TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE.

Nos termos dos itens 8.6.5.1 "a" e 8.6.8 "a" do Edital, há a exigência de comprovação de capacidade técnica-operacional e profissional quanto à execução do serviço de transporte de terra por caminhão basculante a partir de 1km (item 100-30-10 SIURB/EDIF).

Ocorre que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP já se manifestou no sentido de ser irregular a exigência de capacidade técnica em transporte de materiais:

"EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. HABILITAÇÃO TÉCNICA. EXPERIÊNCIA EM ATIVIDADES SEM RELEVÂNCIA FINANCEIRA E/OU TÉCNICA. EXCESSIVO DETALHAMENTO DA EXPERTISE SOLICITADA. IMPOSIÇÃO NÃO COMPATÍVEL COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

[...]

Quanto ao transporte de materiais, a instrução revelou dois aspectos que impedem esse serviço de ser eleito como parcela de maior relevância. De um lado, verificou a Chefia da ATJ não constar essa atividade na lista de atribuições do engenheiro, conforme Resolução nº 218/73 do CONFEA, "o que torna (...) desarrazoada sua exigência para fins de prova da capacidade profissional". De outro, a Unidade de Engenharia, avaliou que o serviço não apresenta complexidade técnica, sendo passível de subcontratação, o que impede sua exigência não só como requisito de habilitação técnico-profissional, mas também operacional.

[...]

Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero parcialmente procedentes as impugnações, determinando que a Administração adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, especialmente para reavaliar as exigências de habilitação técnica, compatibilizando-as à jurisprudência desta Corte, notadamente ao teor das Súmulas nºs 23, 24 e 30. No mesmo sentido foram os pronunciamentos do Ministério Público de Contas e da Secretaria-Diretoria Geral." (TC 019002.989.22-6. Tribunal Pleno. Exame Prévio de Edital. Sessão de 19/10/22. Relator Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo).

Neste cenário, embora o item 100-30-10 SIURB/EDIF corresponda a mais de 4% (quatro por cento) do valor referencial total da contratação não há qualquer relevância técnica a ele atrelada, pois não é atividade intrínseca à engenharia e comumente é prestada por terceiros subcontratados.

No mais, caso a Administração Pública estivesse se balizando pela relevância econômica dos itens de serviço deveria ter requerido a comprovação de capacidade técnica quanto ao item 504-80-00 SIURB/EDIF – base de brita graduada, que igualmente corresponde a mais de 4% (quatro por cento) do valor referencial total da contratação e é atividade afeta à engenharia, o que evidencia, por conseguinte, não haver qualquer justificativa técnica plausível para a exigência de comprovação de capacidade técnica quanto ao serviço de transporte de terra.

Considerando que tal exigência fere os ditames da Súmula 23 do TCE/SP e da Súmula 263 do TCU – Tribunal de Contas da União, requer-se seja expurgada a exigência de comprovação de capacidade técnica quanto ao serviço de transporte de terra.

III. REQUERIMENTO

Por todo o exposto, considerando que os vícios apontados na presente impugnação maculam todo o procedimento licitatório, requer seja a presente impugnação acolhida para o fim de que:

- Seja expurgada qualquer previsão de tratamento diferenciado à ME ou EPP no certame;
- Seja expurgada a exigência de comprovação de capacidade técnica quanto ao serviço de transporte de terra (item 100-30-10 SIURB/EDIF).

Outrossim, requer, ainda, que com a modificação do edital, seja esse divulgado posteriormente pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se novo prazo para preparação e elaboração de propostas pelos interessados.

Termos em que,
Pede deferimento.

De São Paulo para Jacareí, 28 de março de 2025.

JÉSSICA CAROLINA AGOSTINHO

Julgamento: A RESPOSTA DA IMPUGNAÇÃO ESTÁ ANEXA NO PCP.

31/07/2025 - 13:12:57

Revisão do edital

01/08/2025 - 15:40:38

Indeferido

Pedido: Impugnação do Edital CE-03-2025
ARTEMIS.pdf
Julgamento: Resposta Impugnação - Padre
Eugenio (1).pdf

Embasamento: Conforme requerimento de impugnação anexo.

Julgamento: A RESPOSTA DA IMPUGNAÇÃO ESTÁ ANEXA NO PCP.



Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
29/07/2025 - 15:04:46	Esclarecimento	29/07/2025 - 15:04:46
Dúvida: a) Será aceito desconto acima de 25% do valor estimado, considerando o "PAR" 4º, do Art. 59 da Lei 14.133/2021? b) Sobre o acervo técnico profissional, o engenheiro responsável deverá estar, obrigatoriamente, como responsável técnico na Certidão de Registro e Quitação do CREA da empresa licitante ou, para uso do acervo, basta a empresa licitante apresentar o contrato de prestação de serviço entre ela e o engenheiro detentor do acervo técnico? c) Conforme decisão do Acórdão 610/2025-TCU Plenário, é indevida a exigência, como condição de habilitação econômico-financeira, de capital social integralizado mínimo. Sendo assim, a empresa poderá comprovar seu capital social mínimo, mesmo que o mesmo esteja a integralizar, correto? d) Será exigida a apresentação de garantia de participação? Se sim, em qual percentual sobre o valor estimado? e) Todas as licitantes devem, ao cadastrar sua proposta, anexar a planilha orçamentária completa ou a mesma será enviada apenas pela licitante vencedora, após a fase de lances? f) Poderiam liberar no sistema para download, por favor, a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro em formato excel? g) Os atestados em nome da empresa licitante também deverão ser acervados na entidade profissional competente (CREA) ou só os atestados em nome do(s) responsável(is) técnico(s)? Desde já agradeço e fico à disposição. Atenciosamente, Resposta: Resposta anexada ao processo licitatório		
01/04/2025 - 16:23:53	Esclarecimento	01/04/2025 - 16:23:53
Dúvida: Por gentileza desconsiderem meu pedido anterior e considerem este, havia erro de digitação no anterior. Solicitação de Esclarecimentos à Prefeitura Municipal de Jacaré Prezados Senhores, Venho através deste solicitar esclarecimentos sobre os seguintes itens do edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA INTERNACIONAL 003/2025: - 2.5, 3.6, 5.16, 5.16.1, 5.16.2, 5.16.3, 6.8, 6.9.4 e 6.10 Minhas dúvidas são acerca de dois temas distintos: 1) Tratamento diferenciado para ME's e EPP's; 2) Entendimento acerca da exequibilidade dos preços. Sobre o tratamento diferenciado às ME's e EPP's Na capa do edital consta que as Microempresas (ME's) e Empresas de Pequeno Porte (EPP's) devem participar da licitação em condições de igualdade com as demais empresas, como se observa na transcrição abaixo: - "PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS Equiparadas (Ampla Participação)". No entanto, no item 2.5 é mencionado que será concedido Resposta: Segue conclusão final do parecer jurídico. O inteiro teor do parecer encontra-se disponível no anexo do processo licitatório. 1) Tratamento diferenciado para ME's e EPP's: Portanto, ao dispor o item 2.5 do edital que o tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para microempreendedor individual - MEI será nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e no artigo 4º da Lei nº 14.133/2021, quer dizer que será de acordo com aquela legislação, de modo que, caso a contratação se enquadre nas vedações dos referidos dispositivos legais, como o é, não será aplicado o tratamento diferenciado. 2) Entendimento acerca da exequibilidade dos preços: Assim, entende-se que o artigo 59 da Lei nº 14.133/2021 estabeleceu uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração Pública dar oportunidade à licitante de demonstrar a exequibilidade de sua proposta antes de desclassificá-la por este motivo.		
27/03/2025 - 16:10:11	Esclarecimento	27/03/2025 - 16:10:11
Dúvida: Solicitação de Esclarecimentos à Prefeitura Municipal de Jacaré Prezados Senhores, Venho através deste solicitar esclarecimentos sobre os seguintes itens do edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA INTERNACIONAL 002/2025: - 2.5, 3.6, 5.16, 5.16.1, 5.16.2, 5.16.3, 6.8, 6.9.4 e 6.10 Minhas dúvidas são acerca de dois temas distintos: 1) Tratamento diferenciado para ME's e EPP's; 2) Entendimento acerca da exequibilidade dos preços. Sobre o tratamento diferenciado às ME's e EPP's Na capa do edital consta que as Microempresas (ME's) e Empresas de Pequeno Porte (EPP's) devem participar da licitação em condições de igualdade com as demais empresas, como se observa na transcrição abaixo: - "PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS Equiparadas (Ampla Participação)". No entanto, no item 2.5 é mencionado que será concedido Resposta: Dúvida: Por gentileza desconsiderem meu pedido anterior e considerem este, havia erro de digitação no anterior. Resposta: Pedido desconsiderado.		
26/03/2025 - 15:16:55	Item de qualificação técnica	27/03/2025 - 16:59:16



Dúvida: Prezados,

Boa tarde,

Por meio deste, venho solicitar esclarecimento referente a CP 03/2025

Ao analisarmos o edital, deparamos com os itens 8.6.5.1, letra "B" e 8.6.8, letra "B" de qualificação técnica, exigindo comprovação de: Revestimento de mistura asfáltica tipo GAP GRADED com borracha (sem transporte)

Como não há especificação do material em memorial, entendemos que concreto asfáltico com asfalto borracha seria semelhante ao solicitado,

Nosso entendimento está correto?

Aguardo retorno,
Desde já,
Obrigada!

Resposta: Após análise do setor competente, segue resposta:

Sim.

Concreto asfáltico descontínuo tipo Gap Graded é uma mistura executada em usina apropriada, com características específicas. É composta de agregado com descontinuidade granulométrica, cimento asfáltico modificado por polímero ou borracha, cal hidratada ou cimento, de acordo com a especificação técnica do DER ET-DE-P00050.

26/03/2025 - 09:56:13

Pedido de Esclarecimento e Entendimento

27/03/2025 - 16:07:40

Dúvida: Prezados, bom dia...

Pedido de Esclarecimento e Entendimentos:

- 1) É correto nosso entendimento que para os itens 8.6.5 e 8.6.5.1 alíneas a, b e c, não temos a obrigatoriedade de apresentar quantitativos mínimos, para comprovação técnico profissional, conforme a Lei 14.133 (01/04/2021) e SÚMULA (TCESP) nº 23 em anexo?
- 2) É correto o nosso entendimento que em serviços omissos e não previstos em edital, planilhas e projetos, podemos pleitear durante a execução da obra, para aditivo?
- 3) É correto nosso entendimento que, que não é necessário apresentar Seguro/Caução de Licitador de 1% no ato de abertura da sessão de disputa? Apenas no caso sagre-se vencedor devemos apresentar a caução/seguro de 5% no contrato?

Atenciosamente no aguardo,

Resposta: Após, análise do setor competente, segue resposta:

- 1) Não. No tocante à documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional, conforme Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, art. 67, 'PAR'2º: "(...) será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados."; E conforme Manual de Obras e Serviços de Engenharia do TCEP, pág. 136
- 2) Sim. Conforme previsto na Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, desde que seja comprovado através de estudo técnico e/ou projeto.
- 3) Sim. Conforme item 11. Cláusula Décima Primeira, item 11.2, do ANEXO VIII - MINUTA DE TERMO CONTRATUAL

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO DO LEITO CARROÇÁVEL DA RUA PADRE EUGÊNIO DE JACAREÍ/SP, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	17.366.470,35	1,00	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
24/03/2025 - 14:27	EDITAL E ANEXOS2.zip
24/03/2025 - 14:27	EDITAL E ANEXOS.zip
01/04/2025 - 16:25	Parecer Pedido de Esclarecimento CE 003-2025 - Padre Eugênio.pdf
10/04/2025 - 12:56	CR 003-2025 - Resposta Impugnacao Jessica final 09.04.25 assinado.pdf
10/04/2025 - 12:56	CR 003-2025 - Resposta Impugnacao RROCHA final 09.04.205 assinado.pdf
10/04/2025 - 13:00	CR 003-2025 - Resposta Impugnacao RROCHA final 09.04.205 assinado.pdf
17/07/2025 - 11:54	Edital readequado Completo CRI 003_25 Padre Eugênio (1).pdf
17/07/2025 - 11:55	ANEXO III e V.zip
17/07/2025 - 11:57	PROJETOS 01-07.pdf
17/07/2025 - 11:57	PROJETOS 02-07.pdf
17/07/2025 - 11:58	PROJETOS 03-07.pdf
17/07/2025 - 11:58	PROJETOS 04-07.pdf
17/07/2025 - 11:59	PROJETOS 05-07.pdf
17/07/2025 - 11:59	PROJETOS 06-07.pdf
17/07/2025 - 12:00	PROJETOS 07-07.pdf
29/07/2025 - 15:03	Resposta Pedidos de Esclarecimentos -CR 003_25 PADRE EUGENIO.pdf
20/08/2025 - 09:42	Pedido de Diligencia (setor técnico) 20.08.25.pdf
29/08/2025 - 09:34	Desclassificacao_Electraassinado.pdf



03/09/2025 - 09:36	Diligencia - Composicao_Land Vale_ass.pdf
09/09/2025 - 15:04	Resposta análise_Diligencia 1_Land Vale_ass.pdf
09/09/2025 - 15:08	Diligencia_2-Planilha_Lan Vale_ass.pdf
12/09/2025 - 09:03	Resposta_Diligencia_2_análise técnica Padre_Land Vale_ass.pdf
22/09/2025 - 09:05	Análise contábil_Land Vale_Padre Eugênio.pdf
22/09/2025 - 09:05	Análise jurídica LAND VALE_ass.pdf
22/09/2025 - 09:06	Qualificacao_Tecnica_Land_Valeassinado.pdf
30/09/2025 - 09:03	Parecer Jurídico_Land Vale_Padre Eugenio (Resposta Diligência 3).pdf
06/10/2025 - 09:08	Parecer 310 - Proc. 21281_2025 completo.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
17/07/2025 - 12:13:39	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
06/08/2025 - 10:31:59	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2025 - 12:33:39	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2025 - 14:14:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 14:22:40	Data retorno de sessão	Retornaremos com a sessão no dia 12/08/2025 às 9h30
20/08/2025 - 09:40:23	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/08/2025 - 10:07:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2025 - 14:39:11	Data retorno de sessão	Retornaremos com a sessão no dia 29/08/2025 às 9h30.
29/08/2025 - 09:54:01	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/08/2025 - 11:21:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/09/2025 - 07:52:09	Data de retorno de sessão	Retornaremos com a sessão no dia 03/09/2025 às 9h30.
03/09/2025 - 09:38:08	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/09/2025 - 11:13:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/09/2025 - 09:57:02	Data de retorno de sessão	Retornaremos com a sessão no dia 09/09/2025 às 15h.
09/09/2025 - 15:09:55	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2025 - 15:59:35		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/09/2025 - 15:01:23	Data de retorno de sessão	Retornaremos com a sessão no dia 12/09/2025 às 9h.
12/09/2025 - 09:06:01	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/09/2025 - 09:31:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/09/2025 - 12:04:29	Data de retorno de sessão	Retornaremos com a sessão no dia 22/09/2025 às 9h.
22/09/2025 - 09:11:45	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2025 - 11:28:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/09/2025 - 08:55:45	Reabertura de sessão	Retornaremos com a sessão no dia 30/09/2025 às 9h.



30/09/2025 - 09:08:47	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/10/2025 - 15:45:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/10/2025 - 14:49:36	Reabertura de sessão	Retornaremos com a sessão no dia 06/10/2025 às 9h.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa especializada para execução das obras de readequação do leito carroçável da Rua Padre Eugênio de Jacaré/SP, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos	LAND VALE CONSTRUÇOES LTDA	N/C	N/C	14.000.000,00	1,00	14.000.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa especializada para execução das obras de readequação do leito carroçável da Rua Padre Eugênio de Jacaré/SP, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	02.243.019/0001-94	24/07/2025 - 12:02:48	N/C	N/C	1,00	R\$17.366.470,35	R\$ 17.366.470,35	Não
TALUDE CONSTRUÇÕES S/A	14.914.786/0001-67	25/07/2025 - 10:09:28	N/C	N/C	1,00	R\$17.366.470,05	R\$ 17.366.470,05	Não
JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	23.721.329/0001-47	25/07/2025 - 18:44:32	prop	prop	1,00	R\$18.150.000,00	R\$ 18.150.000,00	Não
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	08.183.516/0001-20	06/08/2025 - 08:21:57	N/C	N/C	1,00	R\$17.366.470,35	R\$ 17.366.470,35	Não
LAND VALE CONSTRUÇOES LTDA	13.830.541/0001-99	01/08/2025 - 11:20:07	N/C	N/C	1,00	R\$17.366.470,35	R\$ 17.366.470,35	Não
COPAV CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	02.604.777/0001-90	01/08/2025 - 14:19:55	N/C	N/C	1,00	R\$17.366.470,35	R\$ 17.366.470,35	Não
J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.	01.963.124/0001-35	04/08/2025 - 09:28:20	N/C	N/C	1,00	R\$17.366.470,00	R\$ 17.366.470,00	Não
TMK ENGENHARIA S.A.	28.131.759/0001-22	04/08/2025 - 10:44:35	N/C	N/C	1,00	R\$17.366.470,35	R\$ 17.366.470,35	Não



Shop Signs Comunicacao Visual Ltda - Epp	02.120.261/0001-70	04/08/2025 - 11:29:46	N/C	N/C	1,00	R\$17.360.000,00	R\$ 17.360.000,00	Não
COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA	73.041.188/0001-90	04/08/2025 - 15:05:57	N/C	N/C	1,00	R\$17.366.470,35	R\$ 17.366.470,35	Não
ROADE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	06.053.838/0001-20	05/08/2025 - 10:15:21	N/C	N/C	1,00	R\$20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00	Não
COENPA INFRAESTRUTURA S.A.	45.240.999/0001-84	05/08/2025 - 10:50:53	N/C	N/C	1,00	R\$17.360.470,35	R\$ 17.360.470,35	Não
N.F. Motta Construcoes e Comercio	56.898.935/0001-91	05/08/2025 - 11:58:35	N/C	N/C	1,00	R\$17.366.470,35	R\$ 17.366.470,35	Não
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09.033.330/0001-58	05/08/2025 - 12:38:42	N/C	N/C	1,00	R\$16.076.659,39	R\$ 16.076.659,39	Não
OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	06.931.094/0001-07	05/08/2025 - 14:03:41	Próprio	Próprio	1,00	R\$17.366.470,35	R\$ 17.366.470,35	Não
CEPAVI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	23.853.684/0001-70	05/08/2025 - 14:00:15	N/C	N/C	1,00	R\$17.366.470,35	R\$ 17.366.470,35	Não
S. O. PONTES ENGENHARIA LTDA	03.545.228/0001-55	05/08/2025 - 14:32:09	N/C	N/C	1,00	R\$17.366.470,35	R\$ 17.366.470,35	Não
SABINO COMERCIO & EMPREITEIRA LTDA	02.738.262/0001-83	05/08/2025 - 14:42:40	N/C	N/C	1,00	R\$17.366.470,35	R\$ 17.366.470,35	Não
Vigent Construções LTDA	15.320.722/0001-09	05/08/2025 - 16:26:44	N/C	N/C	1,00	R\$17.018.567,42	R\$ 17.018.567,42	Não
VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	08.231.662/0001-84	05/08/2025 - 17:52:01	N/C	N/C	1,00	R\$17.366.470,35	R\$ 17.366.470,35	Não
TETO CONSTRUTORA S/A	13.034.156/0001-35	05/08/2025 - 17:59:59	N/C	N/C	1,00	R\$17.366.470,35	R\$ 17.366.470,35	Não
IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA	04.690.015/0001-80	06/08/2025 - 07:44:54	N/C	N/C	1,00	R\$17.366.470,35	R\$ 17.366.470,35	Não
Electra Serviços de Infraestrutura Urbana LTDA	00.884.554/0001-07	06/08/2025 - 09:03:48			1,00	R\$17.366.470,35	R\$ 17.366.470,35	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Electra Serviços de Infraestrutura Urbana LTDA	00.884.554/0001-07	100 dias
Shop Signs Comunicacao Visual Ltda - Epp	02.120.261/0001-70	90 dias
ROADE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	06.053.838/0001-20	60 dias
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	08.183.516/0001-20	60 dias
N.F. Motta Construcoes e Comercio	56.898.935/0001-91	90 dias
Vigent Construções LTDA	15.320.722/0001-09	90 dias
TETO CONSTRUTORA S/A	13.034.156/0001-35	90 dias
CEPAVI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	23.853.684/0001-70	90 dias
IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA	04.690.015/0001-80	90 dias
COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA	73.041.188/0001-90	60 dias
VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	08.231.662/0001-84	90 dias
TMK ENGENHARIA S.A.	28.131.759/0001-22	90 dias
OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	06.931.094/0001-07	90 dias
J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.	01.963.124/0001-35	90 dias
TALUDE CONSTRUÇÕES S/A	14.914.786/0001-67	90 dias
COPAV CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	02.604.777/0001-90	90 dias
JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	23.721.329/0001-47	60 dias
LAND VALE CONSTRUCOES LTDA	13.830.541/0001-99	90 dias
COENPA INFRAESTRUTURA S.A.	45.240.999/0001-84	90 dias
CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	02.243.019/0001-94	90 dias
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	09.033.330/0001-58	90 dias
SABINO COMERCIO & EMPREITEIRA LTDA	02.738.262/0001-83	90 dias
S. O. PONTES ENGENHARIA LTDA	03.545.228/0001-55	90 dias



Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada para execução das obras de readequação do leito carroçável da Rua Padre Eugênio de Jacareí/SP, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/07/2025 - 12:02:48	17.366.470,35 (proposta)	02.243.019/0001-94 - CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	Válido
25/07/2025 - 10:09:28	17.366.470,05 (proposta)	14.914.786/0001-67 - TALUDE CONSTRUÇÕES S/A	Válido
25/07/2025 - 18:44:32	18.150.000,00 (proposta)	23.721.329/0001-47 - JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 11:20:07	17.366.470,35 (proposta)	13.830.541/0001-99 - LAND VALE CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:19:55	17.366.470,35 (proposta)	02.604.777/0001-90 - COPAV CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	Válido
04/08/2025 - 09:28:20	17.366.470,00 (proposta)	01.963.124/0001-35 - J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.	Válido
04/08/2025 - 10:44:35	17.366.470,35 (proposta)	28.131.759/0001-22 - TMK ENGENHARIA S.A.	Válido
04/08/2025 - 11:29:46	17.360.000,00 (proposta)	02.120.261/0001-70 - Shop Signs Comunicacao Visual Ltda - Epp	Válido
04/08/2025 - 15:05:57	17.366.470,35 (proposta)	73.041.188/0001-90 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA	Válido
05/08/2025 - 10:15:21	20.000.000,00 (proposta)	06.053.838/0001-20 - ROADE CONSTRUCAO CIVIL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
05/08/2025 - 10:50:53	17.360.470,35 (proposta)	45.240.999/0001-84 - COENPA INFRAESTRUTURA S.A.	Válido
05/08/2025 - 11:58:35	17.366.470,35 (proposta)	56.898.935/0001-91 - N.F. Motta Construcoes e Comercio	Válido
05/08/2025 - 12:38:42	16.076.659,39 (proposta)	09.033.330/0001-58 - COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
05/08/2025 - 14:00:15	17.366.470,35 (proposta)	23.853.684/0001-70 - CEPAMI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
05/08/2025 - 14:03:41	17.366.470,35 (proposta)	06.931.094/0001-07 - OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
05/08/2025 - 14:32:09	17.366.470,35 (proposta)	03.545.228/0001-55 - S. O. PONTES ENGENHARIA LTDA	Válido
05/08/2025 - 14:42:40	17.366.470,35 (proposta)	02.738.262/0001-83 - SABINO COMERCIO & EMPREITEIRA LTDA	Válido
05/08/2025 - 16:26:44	17.018.567,42 (proposta)	15.320.722/0001-09 - Vigent Construções LTDA	Válido
05/08/2025 - 17:52:01	17.366.470,35 (proposta)	08.231.662/0001-84 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
05/08/2025 - 17:59:59	17.366.470,35 (proposta)	13.034.156/0001-35 - TETO CONSTRUTORA S/A	Válido
06/08/2025 - 07:44:54	17.366.470,35 (proposta)	04.690.015/0001-80 - IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA	Válido
06/08/2025 - 08:21:57	17.366.470,35 (proposta)	08.183.516/0001-20 - CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 09:03:48	17.366.470,35 (proposta)	00.884.554/0001-07 - Electra Serviços de Infraestrutura Urbana LTDA	Cancelado - Não apresentou resposta a diligência. 29/08/2025 09:36:28
06/08/2025 - 09:50:35	16.650.000,00	28.131.759/0001-22 - TMK ENGENHARIA S.A.	Válido
06/08/2025 - 09:50:42	16.600.000,00	02.738.262/0001-83 - SABINO COMERCIO & EMPREITEIRA LTDA	Válido
06/08/2025 - 09:50:52	16.075.650,00	13.034.156/0001-35 - TETO CONSTRUTORA S/A	Válido
06/08/2025 - 09:51:04	16.075.000,00	02.243.019/0001-94 - CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	Válido
06/08/2025 - 09:51:12	16.000.615,00	23.721.329/0001-47 - JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 09:51:34	16.100.000,00	45.240.999/0001-84 - COENPA INFRAESTRUTURA S.A.	Válido
06/08/2025 - 09:52:02	15.990.000,00	45.240.999/0001-84 - COENPA INFRAESTRUTURA S.A.	Válido



06/08/2025 - 09:52:21	16.324.335,45	15.320.722/0001-09 - Vigent Construções LTDA	Válido
06/08/2025 - 09:52:40	16.800.000,00	23.853.684/0001-70 - CEPAVI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
06/08/2025 - 09:53:06	16.000.000,00	02.243.019/0001-94 - CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	Válido
06/08/2025 - 09:53:23	15.985.000,00	08.231.662/0001-84 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
06/08/2025 - 09:53:52	15.984.000,00	13.034.156/0001-35 - TETO CONSTRUTORA S/A	Válido
06/08/2025 - 09:54:28	16.900.000,00	14.914.786/0001-67 - TALUDE CONSTRUÇÕES S/A	Válido
06/08/2025 - 09:54:46	16.498.146,83	03.545.228/0001-55 - S. O. PONTES ENGENHARIA LTDA	Válido
06/08/2025 - 09:55:06	15.984.850,00	23.721.329/0001-47 - JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 09:55:50	15.983.950,00	23.721.329/0001-47 - JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 09:56:13	15.980.000,00	45.240.999/0001-84 - COENPA INFRAESTRUTURA S.A.	Válido
06/08/2025 - 09:56:21	15.980.000,00	13.034.156/0001-35 - TETO CONSTRUTORA S/A	Válido
06/08/2025 - 09:56:46	15.970.000,00	13.034.156/0001-35 - TETO CONSTRUTORA S/A	Válido
06/08/2025 - 09:57:11	15.969.000,00	56.898.935/0001-91 - N.F. Motta Construcoes e Comercio	Válido
06/08/2025 - 09:58:10	15.950.000,00	45.240.999/0001-84 - COENPA INFRAESTRUTURA S.A.	Válido
06/08/2025 - 09:58:20	15.960.000,00	02.120.261/0001-70 - Shop Signs Comunicacao Visual Ltda - Epp	Válido
06/08/2025 - 09:58:24	16.200.000,00	28.131.759/0001-22 - TMK ENGENHARIA S.A.	Válido
06/08/2025 - 09:58:36	15.968.850,00	23.721.329/0001-47 - JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 09:58:38	16.175.000,00	02.738.262/0001-83 - SABINO COMERCIO & EMPREITEIRA LTDA	Válido
06/08/2025 - 09:58:58	15.945.985,00	23.721.329/0001-47 - JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 09:59:01	15.949.000,00	56.898.935/0001-91 - N.F. Motta Construcoes e Comercio	Válido
06/08/2025 - 09:59:18	15.900.000,00	02.120.261/0001-70 - Shop Signs Comunicacao Visual Ltda - Epp	Válido
06/08/2025 - 09:59:40	17.366.470,00	04.690.015/0001-80 - IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA	Válido
06/08/2025 - 09:59:47	15.850.000,00	13.034.156/0001-35 - TETO CONSTRUTORA S/A	Válido
06/08/2025 - 09:59:58	15.899.000,00	56.898.935/0001-91 - N.F. Motta Construcoes e Comercio	Válido
06/08/2025 - 10:00:10	17.360.470,00	04.690.015/0001-80 - IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:00:19	15.849.000,00	56.898.935/0001-91 - N.F. Motta Construcoes e Comercio	Válido
06/08/2025 - 10:00:28	15.800.000,00	02.120.261/0001-70 - Shop Signs Comunicacao Visual Ltda - Epp	Válido
06/08/2025 - 10:00:31	15.800.000,00	45.240.999/0001-84 - COENPA INFRAESTRUTURA S.A.	Válido
06/08/2025 - 10:00:35	16.600.000,00	23.853.684/0001-70 - CEPAVI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:00:46	16.640.000,00	01.963.124/0001-35 - J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.	Válido
06/08/2025 - 10:00:54	15.799.000,00	56.898.935/0001-91 - N.F. Motta Construcoes e Comercio	Válido
06/08/2025 - 10:00:58	17.360.000,00	04.690.015/0001-80 - IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:01:13	15.798.000,00	13.830.541/0001-99 - LAND VALE CONSTRUCOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:01:16	15.795.000,00	08.231.662/0001-84 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	Válido



06/08/2025 - 10:01:22	15.845.002,36	09.033.330/0001-58 - COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:01:26	15.798.865,00	23.721.329/0001-47 - JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:01:37	15.794.850,00	23.721.329/0001-47 - JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:01:44	15.794.000,00	13.830.541/0001-99 - LAND VALE CONSTRUÇOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:01:53	15.700.000,00	02.120.261/0001-70 - Shop Signs Comunicacao Visual Ltda - Epp	Válido
06/08/2025 - 10:02:02	15.793.000,00	56.898.935/0001-91 - N.F. Motta Construcoes e Comercio	Válido
06/08/2025 - 10:02:16	15.699.000,00	13.830.541/0001-99 - LAND VALE CONSTRUÇOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:02:30	15.600.000,00	45.240.999/0001-84 - COENPA INFRAESTRUTURA S.A.	Válido
06/08/2025 - 10:02:35	15.699.000,00	56.898.935/0001-91 - N.F. Motta Construcoes e Comercio	Válido
06/08/2025 - 10:02:42	15.698.000,00	00.884.554/0001-07 - Electra Serviços de Infraestrutura Urbana LTDA	Cancelado - Não apresentou resposta a diligência. 29/08/2025 09:36:28
06/08/2025 - 10:03:00	15.629.000,00	56.898.935/0001-91 - N.F. Motta Construcoes e Comercio	Válido
06/08/2025 - 10:03:01	15.599.000,00	13.830.541/0001-99 - LAND VALE CONSTRUÇOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:03:07	16.900.000,00	73.041.188/0001-90 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:03:08	15.595.865,00	23.721.329/0001-47 - JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:03:14	15.980.000,00	04.690.015/0001-80 - IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:03:20	15.500.000,00	02.120.261/0001-70 - Shop Signs Comunicacao Visual Ltda - Epp	Válido
06/08/2025 - 10:03:23	16.300.000,00	23.853.684/0001-70 - CEPAVI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:03:25	15.629.823,32	13.034.156/0001-35 - TETO CONSTRUTORA S/A	Válido
06/08/2025 - 10:03:32	15.400.000,00	02.243.019/0001-94 - CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:03:38	15.448.985,00	23.721.329/0001-47 - JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:03:39	15.499.000,00	13.830.541/0001-99 - LAND VALE CONSTRUÇOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:04:01	15.285.962,00	23.721.329/0001-47 - JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:04:04	15.300.000,00	02.120.261/0001-70 - Shop Signs Comunicacao Visual Ltda - Epp	Válido
06/08/2025 - 10:04:04	15.518.400,69	09.033.330/0001-58 - COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:04:17	15.900.000,00	28.131.759/0001-22 - TMK ENGENHARIA S.A.	Válido
06/08/2025 - 10:04:52	15.250.000,00	45.240.999/0001-84 - COENPA INFRAESTRUTURA S.A.	Válido
06/08/2025 - 10:04:55	15.284.000,00	13.034.156/0001-35 - TETO CONSTRUTORA S/A	Válido
06/08/2025 - 10:05:01	15.399.000,00	13.830.541/0001-99 - LAND VALE CONSTRUÇOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:05:09	15.200.000,00	00.884.554/0001-07 - Electra Serviços de Infraestrutura Urbana LTDA	Cancelado - Não apresentou resposta a diligência. 29/08/2025 09:36:28
06/08/2025 - 10:05:16	16.000.000,00	73.041.188/0001-90 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:05:18	15.485.002,74	09.033.330/0001-58 - COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:05:19	15.282.493,90	02.120.261/0001-70 - Shop Signs Comunicacao Visual Ltda - Epp	Válido
06/08/2025 - 10:05:28	16.000.000,00	23.853.684/0001-70 - CEPAVI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:05:30	15.199.000,00	13.830.541/0001-99 - LAND VALE CONSTRUÇOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:05:46	15.198.000,00	00.884.554/0001-07 - Electra Serviços de Infraestrutura Urbana LTDA	Cancelado - Não apresentou resposta a diligência. 29/08/2025 09:36:28



06/08/2025 - 10:05:55	15.155.980,00	23.721.329/0001-47 - JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:06:02	15.197.000,00	13.830.541/0001-99 - LAND VALE CONSTRUCOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:06:17	15.153.000,00	13.830.541/0001-99 - LAND VALE CONSTRUCOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:06:23	15.150.000,00	00.884.554/0001-07 - Electra Serviços de Infraestrutura Urbana LTDA	Cancelado - Não apresentou resposta a diligência. 29/08/2025 09:36:28
06/08/2025 - 10:06:30	15.150.000,00	45.240.999/0001-84 - COENPA INFRAESTRUTURA S.A.	Válido
06/08/2025 - 10:06:33	15.629.000,00	02.738.262/0001-83 - SABINO COMERCIO & EMPREITEIRA LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:06:39	15.149.000,00	13.830.541/0001-99 - LAND VALE CONSTRUCOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:06:58	15.600.000,00	28.131.759/0001-22 - TMK ENGENHARIA S.A.	Válido
06/08/2025 - 10:07:03	15.282.000,00	02.243.019/0001-94 - CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:07:21	15.140.000,00	00.884.554/0001-07 - Electra Serviços de Infraestrutura Urbana LTDA	Cancelado - Não apresentou resposta a diligência. 29/08/2025 09:36:28
06/08/2025 - 10:07:31	15.300.000,00	08.231.662/0001-84 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
06/08/2025 - 10:07:34	15.108.000,00	13.034.156/0001-35 - TETO CONSTRUTORA S/A	Válido
06/08/2025 - 10:07:42	15.141.000,00	45.240.999/0001-84 - COENPA INFRAESTRUTURA S.A.	Válido
06/08/2025 - 10:07:49	15.107.000,00	13.830.541/0001-99 - LAND VALE CONSTRUCOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:07:53	15.105.000,00	00.884.554/0001-07 - Electra Serviços de Infraestrutura Urbana LTDA	Cancelado - Não apresentou resposta a diligência. 29/08/2025 09:36:28
06/08/2025 - 10:08:08	15.104.000,00	13.830.541/0001-99 - LAND VALE CONSTRUCOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:08:17	15.106.000,00	45.240.999/0001-84 - COENPA INFRAESTRUTURA S.A.	Válido
06/08/2025 - 10:08:18	15.104.000,00	13.034.156/0001-35 - TETO CONSTRUTORA S/A	Válido
06/08/2025 - 10:08:33	15.102.985,00	23.721.329/0001-47 - JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:08:41	15.103.000,00	00.884.554/0001-07 - Electra Serviços de Infraestrutura Urbana LTDA	Cancelado - Não apresentou resposta a diligência. 29/08/2025 09:36:28
06/08/2025 - 10:09:01	15.100.000,00	00.884.554/0001-07 - Electra Serviços de Infraestrutura Urbana LTDA	Cancelado - Não apresentou resposta a diligência. 29/08/2025 09:36:28
06/08/2025 - 10:09:11	15.101.000,00	45.240.999/0001-84 - COENPA INFRAESTRUTURA S.A.	Válido
06/08/2025 - 10:09:16	15.099.000,00	13.830.541/0001-99 - LAND VALE CONSTRUCOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:09:23	15.101.000,00	13.034.156/0001-35 - TETO CONSTRUTORA S/A	Válido
06/08/2025 - 10:10:35	13.500.000,00 (lance oculto)	00.884.554/0001-07 - Electra Serviços de Infraestrutura Urbana LTDA	Cancelado - Não apresentou resposta a diligência. 29/08/2025 09:36:28
06/08/2025 - 10:10:42	14.699.000,00 (lance oculto)	28.131.759/0001-22 - TMK ENGENHARIA S.A.	Válido
06/08/2025 - 10:10:47	14.549.000,00 (lance oculto)	02.738.262/0001-83 - SABINO COMERCIO & EMPREITEIRA LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:11:00	15.000.000,00 (lance oculto)	23.721.329/0001-47 - JLG EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:11:43	14.887.000,00 (lance oculto)	04.690.015/0001-80 - IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:12:06	14.110.463,99 (lance oculto)	09.033.330/0001-58 - COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:12:20	15.000.100,00 (lance oculto)	45.240.999/0001-84 - COENPA INFRAESTRUTURA S.A.	Válido
06/08/2025 - 10:12:21	14.000.000,00 (lance oculto)	13.830.541/0001-99 - LAND VALE CONSTRUCOES LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:12:31	14.700.000,00 (lance oculto)	73.041.188/0001-90 - COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:13:15	14.876.335,58 (lance oculto)	08.231.662/0001-84 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
06/08/2025 - 10:13:30	15.050.000,00 (lance oculto)	02.243.019/0001-94 - CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	Válido
06/08/2025 - 10:13:52	14.844.000,00 (lance oculto)	23.853.684/0001-70 - CEPAMI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido



Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	06/08/2025 - 14:14:29	00.884.554/0001-07 - Electra Serviços de Infraestrutura Urbana LTDA	PROPOSTA READEQUADA - JACAREÍ CI 003.pdf
0001	20/08/2025 - 10:07:24	00.884.554/0001-07 - Electra Serviços de Infraestrutura Urbana LTDA	DECLINAÇÃO CONCORRÊNCIA 003.2025 - ELECTRA_Pref JACAREI.pdf
0001	29/08/2025 - 11:21:55	13.830.541/0001-99 - LAND VALE CONSTRUÇOES LTDA	00_Planilha da Proposta.pdf
0001	03/09/2025 - 11:13:25	13.830.541/0001-99 - LAND VALE CONSTRUÇOES LTDA	CE-03-2025 - PM_Jacarei - Padre Eugenio Diligencia 1 COMPOSICAO DE CUSTO.pdf
0001	03/09/2025 - 11:13:25	13.830.541/0001-99 - LAND VALE CONSTRUÇOES LTDA	CP-03-2025 PM Jacarei - Padre Eugênio PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO.pdf
0001	09/09/2025 - 15:59:35	13.830.541/0001-99 - LAND VALE CONSTRUÇOES LTDA	Planilha Proposta CE 03-2025 PM Jacarei_assind.pdf
0001	12/09/2025 - 09:31:44	13.830.541/0001-99 - LAND VALE CONSTRUÇOES LTDA	CE 03-2025 PMJacarei - Padre Eugênio - Documentos.rar
0001	23/09/2025 - 11:28:49	13.830.541/0001-99 - LAND VALE CONSTRUÇOES LTDA	CE-03-2025 - PM_Jacarei - Padre Eugenio - Diligencia 3 assinado.pdf
0001	01/10/2025 - 15:45:33	13.830.541/0001-99 - LAND VALE CONSTRUÇOES LTDA	CE_03_2025_Solicitacao_de_reconsideracao_de_indeferimento_D

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
29/08/2025 - 09:36:28	Electra Serviços de Infraestrutura Urbana LTDA	00.884.554/0001-07	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução das obras de readequação do leito carroçável da Rua Padre Eugênio de Jacareí/SP, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos
Desclassificação: Não apresentou resposta a diligência.			
29/08/2025 - 09:36:32	Electra Serviços de Infraestrutura Urbana LTDA	00.884.554/0001-07	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução das obras de readequação do leito carroçável da Rua Padre Eugênio de Jacareí/SP, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos
Desclassificação: Não apresentou resposta a diligência.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
06/10/2025 - 09:41	09/10/2025 - 23:59	14/10/2025 - 23:59

0001 - Contratação de empresa especializada para execução das obras de readequação do leito carroçável da Rua Padre Eugênio de Jacareí/SP, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
09033330000158 - COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	06/08/2025 - 10:18:57	Análise dos documentos a serem enviados pela empresa que apresentou menor preço	Deferido
09033330000158 - COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	06/10/2025 - 09:18:24	A proponente COMPEC GALASSO reforça a intenção de recurso	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
------	---------------	---------	------------



Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
16/10/2025 - 16:24:37	Face às considerações em documento anexo, entendo que o recurso interposto pela licitante COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA deve ser considerado IMPROCEDENTE. Segue parecer anexo. Parecer Técnico e Jurídico_ Padre Eugênio.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
24/03/2025 - 14:39:19	Sistema	Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: A contratação se enquadra nas vedações dos parágrafos 1º e 2º do art. 4º da Lei 14.133/2021..
01/04/2025 - 16:25:33	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Pedido de Esclarecimento CE 003-2025 - Padre Eugênio.pdf) em 01/04/2025 às 16:25.
10/04/2025 - 12:56:33	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CR 003-2025 - Resposta Impugnacao Jessica final 09.04.25 assinado.pdf) em 10/04/2025 às 12:56.
10/04/2025 - 12:56:51	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CR 003-2025 - Resposta Impugnacao RROCHA final 09.04.205 assinado.pdf) em 10/04/2025 às 12:56.
10/04/2025 - 12:58:14	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CR 003-2025 - Resposta Impugnacao RROCHA final 09.04.205 assinado.pdf) em 10/04/2025 às 12:58.
10/04/2025 - 13:00	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
10/04/2025 - 13:00	Sistema	Motivo: PARA READEQUAÇÃO DO EDITAL.
10/04/2025 - 13:00:39	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CR 003-2025 - Resposta Impugnacao RROCHA final 09.04.205 assinado.pdf) em 10/04/2025 às 13:00.
17/07/2025 - 11:42:28	Sistema	O processo foi reaberto pelo agente de contratação.
17/07/2025 - 11:42:28	Sistema	Motivo: Readequação do edital
17/07/2025 - 11:43	Sistema	O processo foi republicado em 17/07/2025 às 11:43.
17/07/2025 - 11:54:45	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Edital readequado Completo CRI 003_25 Padre Eugênio (1).pdf) em 17/07/2025 às 11:54.
17/07/2025 - 11:55:11	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANEXO III e V.zip) em 17/07/2025 às 11:55.
17/07/2025 - 11:57:07	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETOS 01-07.pdf) em 17/07/2025 às 11:57.
17/07/2025 - 11:57:40	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETOS 02-07.pdf) em 17/07/2025 às 11:57.
17/07/2025 - 11:58:13	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETOS 03-07.pdf) em 17/07/2025 às 11:58.
17/07/2025 - 11:58:40	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETOS 04-07.pdf) em 17/07/2025 às 11:58.
17/07/2025 - 11:59:05	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETOS 05-07.pdf) em 17/07/2025 às 11:59.
17/07/2025 - 11:59:39	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETOS 06-07.pdf) em 17/07/2025 às 11:59.
17/07/2025 - 12:00:02	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETOS 07-07.pdf) em 17/07/2025 às 12:00.
17/07/2025 - 12:12:39	Sistema	Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: A contratação se enquadra nas vedações dos parágrafos 1º e 2º do art. 4º da Lei 14.133/2021..
29/07/2025 - 15:03:38	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Resposta Pedidos de Esclarecimentos -CR 003_25 PADRE EUGENIO.pdf) em 29/07/2025 às 15:03.
01/08/2025 - 15:40:38	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Resposta Impugnação - Padre Eugenio (1).pdf) em 01/08/2025 às 15:40.
06/08/2025 - 09:34:22	Agente de Contratação	Bom dia a todos
06/08/2025 - 09:34:30	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
06/08/2025 - 09:47:39	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
06/08/2025 - 09:47:39	Sistema	Conforme 14.133/2021 No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
06/08/2025 - 09:47:39	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
06/08/2025 - 09:47:39	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
06/08/2025 - 09:47:39	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
06/08/2025 - 09:49:07	Agente de Contratação	Prezados licitantes, conforme estabelecido no item 5.9 do edital, se atentar ao lance mínimo de R\$1.000,00 (hum mil reais).
06/08/2025 - 09:49:43	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
06/08/2025 - 10:04:43	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
06/08/2025 - 10:09:31	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 06/08/2025 às 10:14:32.



06/08/2025 - 10:14:32	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 06/08/2025 às 10:14:32.
06/08/2025 - 10:14:32	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
06/08/2025 - 10:15:38	Sistema	O item 0001 teve como arrematante Electra Serviços de Infraestrutura Urbana LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 13.500.000,00.
06/08/2025 - 10:18:57	Sistema	O fornecedor COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
06/08/2025 - 10:19:55	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:24 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 10:19:55	Sistema	Motivo: Prezado licitante, tem interesse em melhorar a proposta?
06/08/2025 - 10:21:14	F. Electra Serviços de Infraestrutura Ur	Negociação Item 0001: Bom dia Sr. Pregoeiro!
06/08/2025 - 10:21:38	F. Electra Serviços de Infraestrutura Ur	Negociação Item 0001: Este é o nosso melhor valor
06/08/2025 - 10:31:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:32 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 10:31:59	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, solicito o envio da planilha readequada conforme valor do lance e demais documentos.
06/08/2025 - 11:20:36	F. Electra Serviços de Infraestrutura Ur	Documentação Item 0001: Sr. Pregoeiro, solicitamos por gentileza, a prorrogação do prazo para envio da proposta readequada, tendo em vista a quantidade de itens relacionados na planilha.
06/08/2025 - 11:58:55	Agente de Contratação	Prezado Licitante. Aceito o pedido de prorrogação de prazo. Ao final do primeiro prazo estenderei por mais 2 horas para a entrega da documentação.
06/08/2025 - 12:33:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:33 do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 12:33:39	Sistema	Motivo: Prorrogação de prazo para entrega de documentação
06/08/2025 - 13:51:41	F. Electra Serviços de Infraestrutura Ur	Documentação Item 0001: Sr. Pregoeiro, solicitamos por gentileza, o ajuste do valor da proposta no sistema, tendo em vista que a planilha a ser encaminhada apresenta valor inferior ao arrematado, de R\$13.499.992,22.
06/08/2025 - 13:57:58	Agente de Contratação	Prezado Licitante, não me é permitido pelo sistema fazer esse ajuste. Favor verificar se é possível você fazer realizar.
06/08/2025 - 14:03:17	F. Electra Serviços de Infraestrutura Ur	Documentação Item 0001: Sr. Pregoeiro, verificamos que não há a opção de realizarmos o ajuste do valor por aqui, gostaríamos de confirmar se podemos informar o valor readequado por chat e encaminhar a proposta readequada com o valor inferior, para ciência e registro, prevalecendo o valor constante na planilha de preços.
06/08/2025 - 14:08:47	Agente de Contratação	Prezado Licitante, estou de acordo.
06/08/2025 - 14:14:29	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/08/2025 - 14:56:34	Agente de Contratação	Acuso o recebimento da documentação solicitada. Documentação será enviada para análise técnica. Após, informarei data do retorno da sessão.
08/08/2025 - 14:23:08	Agente de Contratação	Retornaremos com a sessão no dia 12/08/2025 às 9h30
12/08/2025 - 09:41:27	Agente de Contratação	Bom dia
12/08/2025 - 10:01:47	Agente de Contratação	Diante da não conclusão a tempo da análise técnica, retornaremos com a sessão no dia 20/08/2025 às 9h30.
20/08/2025 - 09:31:05	Agente de Contratação	Bom dia
20/08/2025 - 09:40:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 22/08/2025.
20/08/2025 - 09:40:23	Sistema	Motivo: Setor técnico solicitou diligência à empresa licitante. Documento anexo no processo.
20/08/2025 - 09:42:23	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Pedido de Diligencia (setor técnico) 20.08.25.pdf) em 20/08/2025 às 09:42.
20/08/2025 - 10:00:08	F. Electra Serviços de Infraestrutura Ur	Documentação Item 0001: Bom dia Sr. Pregoeiro! Considerando o e-mail e ofício encaminhado no dia 18/08/2025, solicitamos expressamente a desclassificação da proposta de preços da empresa Electra, conforme justificativa apresentada no ofício enviado pelo nosso Diretor Presidente, onde após reanálise de nossa proposta identificamos inconsistências no cálculo de dois itens: Fundação de rachão e Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora 13 brita comercial. Após a reavaliação, constatamos que os valores apresentados se tornaram inviáveis e inexequíveis, razão pela qual a empresa opta por declinar da proposta apresentada, sem aplicação de penalidade.
20/08/2025 - 10:04:46	Agente de Contratação	Prezada empresa licitante, formalizar e anexar o pedido através no portal.
20/08/2025 - 10:07:24	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/08/2025 - 10:11:46	Agente de Contratação	Diligência recebida.
27/08/2025 - 15:26:24	Agente de Contratação	Retornaremos com a sessão no dia 29/08/2025 às 9h30.
29/08/2025 - 09:33:35	Agente de Contratação	Bom dia a todos
29/08/2025 - 09:34:59	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Desclassificacao_Electra_assinado.pdf) em 29/08/2025 às 09:34.
29/08/2025 - 09:36:28	Sistema	O fornecedor Electra Serviços de Infraestrutura Urbana LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
29/08/2025 - 09:36:28	Sistema	Motivo: Não apresentou resposta a diligência.
29/08/2025 - 09:36:28	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LAND VALE CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 14.000.000,00.
29/08/2025 - 09:38:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:50 do dia 29/08/2025.
29/08/2025 - 09:38:11	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, tem interesse em melhorar o lance?
29/08/2025 - 09:42:42	F. LAND VALE CONSTRUÇOES LTDA	Negociação Item 0001: Prezado(a) Pregoeiro(a), bom dia! Esse é nosso melhor preço exequível. Obrigado.
29/08/2025 - 09:54:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:54 do dia 29/08/2025.
29/08/2025 - 09:54:02	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, favor enviar a proposta comercial, juntamente com cronograma físico-financeiro, planilha de itens de relevância e planilha de BDI de acordo com o lance ofertado.



29/08/2025 - 10:07:20	F. LAND VALE CONSTRUCOES LTDA	Documentação Item 0001: Por favor, nos esclareça o que é a 'planilha de itens de relevância' porque não encontramos exigência da mesma no edital.
29/08/2025 - 10:32:41	Agente de Contratação	Prezado Licitante: é o ANEXO VI - ITENS DE RELEVÂNCIA do edital.
29/08/2025 - 11:21:55	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/08/2025 - 11:23:33	F. LAND VALE CONSTRUCOES LTDA	Documentação Item 0001: Prezado(a) Pregoeiro(a), acabamos de atender a diligência anexando os arquivos.
29/08/2025 - 11:55:43	Agente de Contratação	Acuso o recebimento da diligência. Encaminharei a documentação para análise técnica. Após a conclusão, informaremos a data de retorno da sessão.
02/09/2025 - 07:53:50	Agente de Contratação	Retornaremos com a sessão no dia 03/09/2025 às 9h30.
03/09/2025 - 09:34:17	Agente de Contratação	Bom dia a todos
03/09/2025 - 09:36:28	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Diligencia - Composicao _ Land Vale _ass.pdf) em 03/09/2025 às 09:36.
03/09/2025 - 09:38:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 05/09/2025.
03/09/2025 - 09:38:09	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, segue diligência solicitada pelo setor técnico. Documento anexados ao processo.
03/09/2025 - 11:13:15	F. LAND VALE CONSTRUCOES LTDA	Documentação Item 0001: Prezado(a) Pregoeiro(a), acabamos de atender a diligência anexando os arquivos.
03/09/2025 - 11:13:25	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/09/2025 - 13:25:52	Agente de Contratação	Acuso o recebimento da diligência. Encaminharei a documentação para análise técnica. Após a conclusão, informaremos a data de retorno da sessão
08/09/2025 - 09:58:42	Agente de Contratação	Retornaremos com a sessão no dia 09/09/2025 às 15h.
09/09/2025 - 15:02:13	Agente de Contratação	Boa tarde a todos
09/09/2025 - 15:04:35	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Resposta análise_Diligencia 1_Land Vale _ass.pdf) em 09/09/2025 às 15:04.
09/09/2025 - 15:05:47	Agente de Contratação	Conforme análise técnica, a empresa Land Vale atendeu de forma satisfatória a diligência.
09/09/2025 - 15:08:31	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Diligencia_2-_Planilha_ Lan Vale _ass.pdf) em 09/09/2025 às 15:08.
09/09/2025 - 15:09:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 12/09/2025.
09/09/2025 - 15:09:55	Sistema	Motivo: Após mais uma análise detalhada da documentação, segue nova diligência solicitada pelo setor técnico.
09/09/2025 - 15:59:35	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/09/2025 - 15:59:58	F. LAND VALE CONSTRUCOES LTDA	Documentação Item 0001: Prezado(a) Pregoeiro(a), acabamos de atender a diligência anexando os arquivos.
09/09/2025 - 16:26:19	Agente de Contratação	Acuso o recebimento da documentação. Encaminharei para análise técnica. Após conclusão, informarei a data de retorno da sessão.
10/09/2025 - 15:02:21	Agente de Contratação	Retornaremos com a sessão no dia 12/09/2025 às 9h.
12/09/2025 - 09:02:03	Agente de Contratação	Bom dia a todos
12/09/2025 - 09:03:34	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Resposta_Diligencia_2_análise técnica Padre_ Land Vale _ass.pdf) em 12/09/2025 às 09:03.
12/09/2025 - 09:04:40	Agente de Contratação	Informo que o fornecedor LAND VALE CONSTRUCOES LTDA foi classificado, conforme análise técnica, documento anexado ao processo.
12/09/2025 - 09:05:09	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor LAND VALE CONSTRUCOES LTDA no item 0001.
12/09/2025 - 09:05:09	Sistema	Motivo: diligência atendida.
12/09/2025 - 09:06:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:06 do dia 12/09/2025.
12/09/2025 - 09:06:01	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, solicito o envio da documentação de habilitação conforme estabelecido no Edital.
12/09/2025 - 09:31:44	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/09/2025 - 09:34:50	F. LAND VALE CONSTRUCOES LTDA	Documentação Item 0001: Prezado(a) Pregoeiro(a), acabamos de atender a diligência anexando os arquivos.
12/09/2025 - 09:35:15	F. LAND VALE CONSTRUCOES LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia!!
12/09/2025 - 10:27:06	Agente de Contratação	Acuso o recebimento da documentação. Encaminharei para análises. Após conclusão, informarei a data de retorno da sessão.
18/09/2025 - 12:05:16	Agente de Contratação	Retornaremos com a sessão no dia 22/09/2025 às 9h.
22/09/2025 - 09:04:05	Agente de Contratação	Bom dia a todos
22/09/2025 - 09:05:28	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise contábil_Land Vale_ Padre Eugênio.pdf) em 22/09/2025 às 09:05.
22/09/2025 - 09:05:43	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise jurídica LAND VALE _ass.pdf) em 22/09/2025 às 09:05.
22/09/2025 - 09:06:03	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Qualificacao_Tecnica_Land_Vale _assinado.pdf) em 22/09/2025 às 09:06.
22/09/2025 - 09:06:54	Agente de Contratação	Informo que o fornecedor LAND VALE CONSTRUÇÕES LTDA foi habilitado, conforme análise técnica, jurídica e contábil, documentos anexados ao processo.
22/09/2025 - 09:11:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 13/10/2025.



22/09/2025 - 09:11:46	Sistema	Motivo: Prezada licitante, considerando o item 6.12, conforme estabelecido no edital: Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato, conforme Nota Técnica nº 01/2021 da Diretoria de Governança e Transparência (Secretaria de Governo e Planejamento), disponível no site:.... (CONTINUA)
22/09/2025 - 09:11:46	Sistema	(CONT. 1) www.jacarei.sp.gov.br/diretoria-de-governanca-e-transparencia/relatorios/ . Solicito que apresente a referida planilha no prazo estabelecido.
23/09/2025 - 11:16:28	F. LAND VALE CONSTRUÇOES LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia!
23/09/2025 - 11:20:36	F. LAND VALE CONSTRUÇOES LTDA	Documentação Item 0001: Em atendimento à última diligência, solicitamos que seja deferido o pedido formulado no documento enviado na sequência.
23/09/2025 - 11:28:49	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/09/2025 - 15:11:13	Agente de Contratação	Acuso o recebimento do documento. Encaminharei para análise jurídica.
26/09/2025 - 08:53:17	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor LAND VALE CONSTRUÇOES LTDA no item 0001.
26/09/2025 - 08:53:17	Sistema	Motivo: Para abertura de sessão
26/09/2025 - 08:56:17	Agente de Contratação	Retornaremos com a sessão no dia 30/09/2025 às 9h.
30/09/2025 - 09:02:43	Agente de Contratação	Bom dia a todos
30/09/2025 - 09:03:50	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Jurídico_Land Vale_Padre Eugenio (Resposta Diligência 3).pdf) em 30/09/2025 às 09:03.
30/09/2025 - 09:05:53	Agente de Contratação	Foi anexado ao processo o parecer jurídico referente a solicitação do fornecedor LAND VALE CONSTRUÇOES LTDA
30/09/2025 - 09:08:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 21/10/2025.
30/09/2025 - 09:08:47	Sistema	Motivo: Prezada Licitante, diante da manifestação constante no parecer jurídico, solicito a gentileza de apresentar a planilha solicitada anteriormente, no prazo estabelecido.
01/10/2025 - 15:45:01	F. LAND VALE CONSTRUÇOES LTDA	Documentação Item 0001: Sr. (a) Pregoeiro (a), boa tarde! Em atendimento à última diligência, solicitamos que seja deferido o pedido de reconsideração de indeferimento, formulado no documento enviado na sequência.
01/10/2025 - 15:45:33	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/10/2025 - 11:54:17	Agente de Contratação	Acuso o recebimento do documento. Encaminharei para análise jurídica.
02/10/2025 - 14:47:32	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor LAND VALE CONSTRUÇOES LTDA no item 0001.
02/10/2025 - 14:47:32	Sistema	Motivo: Para abertura de sessão
02/10/2025 - 14:53:20	Agente de Contratação	Retornaremos com a sessão no dia 06/10/2025 às 9h.
06/10/2025 - 09:06:46	Agente de Contratação	Bom dia a todos
06/10/2025 - 09:08:08	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer 310 - Proc. 21281_2025 completo.pdf) em 06/10/2025 às 09:08.
06/10/2025 - 09:08:41	Agente de Contratação	Informamos que, após análise da solicitação apresentada, a Procuradoria emitiu parecer que foi anexado ao processo.
06/10/2025 - 09:10:48	Sistema	O fornecedor LAND VALE CONSTRUÇOES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
06/10/2025 - 09:11:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 06/10/2025 às 09:21.
06/10/2025 - 09:18:24	Sistema	O fornecedor COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
06/10/2025 - 09:24:44	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor LAND VALE CONSTRUÇOES LTDA.
06/10/2025 - 09:26:50	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
06/10/2025 - 09:28:11	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
06/10/2025 - 09:28:11	Sistema	Intenção: Análise dos documentos a serem enviados pela empresa que apresentou menor preço
06/10/2025 - 09:28:32	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
06/10/2025 - 09:28:32	Sistema	Intenção: A proponente COMPEC GALASSO reforça a intenção de recurso
06/10/2025 - 09:31:49	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 06/10/2025 às 09:41.
06/10/2025 - 09:44:35	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 09/10/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 14/10/2025 às 23:59.
09/10/2025 - 15:04:10	Sistema	O fornecedor COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - DEMAIS enviou recurso para o item 0001.
13/10/2025 - 10:49:51	Sistema	O fornecedor LAND VALE CONSTRUÇOES LTDA - DEMAIS enviou contrarrazão para o item 0001.
15/10/2025 - 11:41:09	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
16/10/2025 - 16:24:37	Sistema	ROGÉRIO COSTA MANSO decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por ., conforme justificativa registrada no sistema.
16/10/2025 - 16:24:37	Sistema	Justificativa: Face às considerações em documento anexo, entendo que o recurso interposto pela licitante COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA deve ser considerado IMPROCEDENTE. Segue parecer anexo.
17/10/2025 - 13:11:26	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
17/10/2025 - 13:39:23	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por ROGÉRIO COSTA MANSO.



Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado Em
FUADE BOACEFF FILHO	05/05/2025 - 14:53:04
FELIPE DE VILAS BOAS SILVA SANTOS	23/06/2025 - 16:16:14

Mudanças de Agente de Contratação

Nome	Alterado Em
RENATA NORTHRUP COSTA MANSO SALOMÃO DO NASCIMENTO	23/06/2025 - 16:16:14
MARILIA DANIELA DE ALMEIDA	12/08/2025 - 08:22:02
RENATA NORTHRUP COSTA MANSO SALOMÃO DO NASCIMENTO	26/08/2025 - 09:05:05

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
MARIA OLIMPIA MOREIRA DOS SANTOS	05/05/2025 - 14:53:04
MARIA OLIMPIA MOREIRA DOS SANTOS	23/06/2025 - 16:16:14
MARIA OLIMPIA MOREIRA DOS SANTOS	29/07/2025 - 10:49:14
JACQUELINE DA ROCHA LOLOBRIGIDA DOS SANTOS	12/08/2025 - 08:22:02
JACQUELINE DA ROCHA LOLOBRIGIDA DOS SANTOS	12/08/2025 - 08:22:11
JACQUELINE DA ROCHA LOLOBRIGIDA DOS SANTOS	26/08/2025 - 09:05:05
JACQUELINE DA ROCHA LOLOBRIGIDA DOS SANTOS	16/10/2025 - 15:03:03

MARILIA DANIELA DE ALMEIDA
Agente de Contratação

ROGÉRIO COSTA MANSO
Autoridade Competente

SILVANA APARECIDA SOARES DOS SANTOS
Apoio

