Acompanhando

Prefeitura Municipal de Jacarei

Praça PRACA DOS TRES PODERES, 73 - CENTRO - JACAREI - SP
CEP: 12327170 Fone: 12 39559000
CNPJ: 46.694.139/0001-83

Processo: 0000064594 / 2025 Eletrônico

Data de Abertura:
26/06/2025 17:00:01

Assunto
ABERTURA - COMPRA DIRETA

Descrição da Solicitação
Aquisição de material elétrico para manutenção das unidades de saúde .

Número SC
3234

Justificativa
A aquisição de material elétrico se faz necessária para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas unidades de saúde do município. Esses materiais são essenciais para garantir o funcionamento adequado de equipamentos, sistemas de refrigeração, iluminação e demais instalações, assegurando a continuidade dos atendimentos e a segurança de profissionais e usuários.
A compra visa manter a infraestrutura elétrica em condições adequadas, atendendo às demandas diárias das unidades e prevenindo interrupções nos serviços de saúde.

Pedido de pré-empenho
4304

Número de pré-empenho

Situação de pré-empenho

Tipo de empenho

Ficha
218

Unidade orçamentária
0204 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade executora
020406 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Funcional programática
10.301.0003.2194 - BLATB - Manutenção do Bloco de Atenção Básica

Conta
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Elemento
3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

Fonte de recurso
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados

Aplicação
300.0025

Ficha de contas a pagar
0 - 000000.000 - Contas a pagar

Centro de custo
Diretoria de Serviços de Saúde

Tipo de empresa

Ordenador
AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES CAMBAUVA

Desembolso

Tipo de despesa
Material Elétrico e Eletrônico

Setor Interessado
SS/DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Grupo de Interesse
Grupo Interesse Geral

Nome do Interessado **Documento** **E-mail**

ABNER ANTONI SANTOS SILVA abnerantoni@gmail.com

Endereço do Interessado - Número	Complemento	Cidade - UF	Bairro	Telefone	CEP
Avenida GETULIO VARGAS - 1919	BLOCO 10 APTO 34	JACAREI - SP	CONDOMINIO APINAGES	(12) 99646-1356	12305-010

Documentos eletrônicos / digitalizados do processo:

Controle de CNAE.pdf | Justificativa de pre....pdf | Termo de referência.pdf | Documentos Digitaliz....pdf | Orçamento 3.pdf | Orçamento 2.pdf | Orçamento 1.pdf | Solicitação de compr....pdf

Prazo Local:
Prazo Total: Nenhum prazo definido

Tramitações e Despachos

Data	Motivo	Histórico de Locais	Recebimento	Duração	Lote
26/06/2025 17:00	Abertura do processo	SS/DA/Compras	26/06/2025 17:00	Mesmo dia	
26/06/2025 17:02 ABNERSILVA - Abner Antoni Santos Silva **Texto :** Segue para andamento.	**Motivo:** ANDAMENTO				CVD-e Sem Anexos
26/06/2025 17:02	ANDAMENTO	SARH/DS/UC - UNIDADE DE COMPRAS	27/06/2025 10:27	1 dia	
27/06/2025 10:28 CRISTIANEOLIVEI - CRISTIANE FERNANDA DO PRADO DE OLIVEIRA **Texto :** ABNER, SEGUE PARA ADEQUAÇÃO DA SC.	**Motivo:** PROVIDÊNCIAS				CVD-e Sem Anexos
27/06/2025 10:28	ADEQUAR PROCESSO	SS/DA/Compras ABNERSILVA	30/06/2025 16:53	3 dias	
30/06/2025 16:55 ABNERSILVA - Abner Antoni Santos Silva **Texto :** Segue solicitação de compra corrigida e assinada .	**Motivo:** ANDAMENTO				Assinar CVD-e SC_3234_-_MATERIAL_E....pdf
30/06/2025 16:55	ANDAMENTO	SARH/DS/UC - UNIDADE DE COMPRAS	01/07/2025 08:18	4 dias	
04/07/2025 09:46 CRISTIANEOLIVEI - CRISTIANE FERNANDA DO PRADO DE OLIVEIRA **Texto :** SEGUE AS SCs DA SAÚDE E SARH PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. SECRETARIAS COM O MESMO PLANEJAMENTO DE MATERIAIS DEVERÃO SER UNIFICADAS.	**Motivo:** ANDAMENTO		SC_3234_-_MATERIAL_E....pdf solicitacao_compra 3....pdf		Assinar CVD-e
04/07/2025 09:46	ANDAMENTO	SF/DF - Compras - Controle Orçamentário	04/07/2025 10:09	Mesmo dia	
04/07/2025 10:22 SELMASOARES - SELMA APARECIDA SOARES **Texto :** Liberado	**Motivo:** ANDAMENTO				CVD-e Sem Anexos
04/07/2025 10:22	ANDAMENTO	SS/DA/Compras	07/07/2025 08:22	3 dias	1582/2025
07/07/2025 08:23 ABNERSILVA - Abner Antoni Santos Silva **Texto :** segue para andamento	**Motivo:** ANDAMENTO				CVD-e Sem Anexos

Data	Motivo	Histórico de Locais	Recebimento	Duração	Lote
07/07/2025 08:23	ANDAMENTO	SARH/DS/UC - UNIDADE DE COMPRAS	07/07/2025 08:34	Mesmo dia	

07/07/2025 08:41 **Motivo:** ANDAMENTO

Assinar

CVD-e

CRISTIANEOLIVEI - CRISTIANE FERNANDA DO PRADO DE OLIVEIRA

Texto : HUBER, GENTILEZA PROSSEGUIR.
SUBIR PARA PUBLICAÇÃO O TR DA SS E AS SCs DA SARH E SS.
OBS: ANEXOS DAS RECUSAS DAS SECRETRIAS QUE POSSUIAM DFD.
LOCAIS DE ENTREGA DEIXAR NO AVISO PARA OBSERVAREM NAS SOLICITAÇÕES.

Recusa SMAZU.pdf
Recusa SIEM.pdf
Recusa SDE.pdf
Recusa da SAS.pdf
solicitacao_compra 3....pdf
Solicitação de compr....pdf

07/07/2025 08:41	ANDAMENTO	SARH/DS - COMPRAS **HUBEROLIVEIRA**	07/07/2025 08:48	7 dias	

11/07/2025 11:52 **Motivo:** ANDAMENTO

CVD-e

Sem Anexos

HUBEROLIVEIRA - HUBER MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

Texto : pncp 11/07 - 14:25

14/07/2025 09:32 **Motivo:** ANDAMENTO

Assinar

CVD-e

HUBEROLIVEIRA - HUBER MARCOS OLIVEIRA DA SILVA

Texto : Bom dia Abner !

Encaminho para conhecimento e aprovação o compilado junto aos orçamentos recebido via PNCP , caso opte pelo menor valor global o vencedor é a Rellek.

AT.TE Huber

RELLEK (MENOR GLOBAL).pdf
Mafe.pdf
BOCAIUVA.pdf
AMR.pdf
COMPILADO MAT ELÉTRI...xlsx

14/07/2025 09:32	ANDAMENTO	SS/DA/Compras ABNERSILVA	15/07/2025 12:58	1 dia	

15/07/2025 13:01 **Motivo:** ANDAMENTO

CVD-e

Sem Anexos

ABNERSILVA - Abner Antoni Santos Silva

Texto : Boa tarde Katia , segue para análise os orçamentos em caso de valor global a empresa vencedora é a Rellek

15/07/2025 13:01	Para Analise	SS/DA/Unidade de Manutenção	15/07/2025 13:59	Mesmo dia	

15/07/2025 14:03 **Motivo:** ANDAMENTO

CVD-e

Sem Anexos

KATIASANTOS - Kátia Regina Firmino Colen Santos

Texto : orçamento validado no valor global.

15/07/2025 14:03	ANDAMENTO	**SARH/DS - COMPRAS** **HUBEROLIVEIRA**	15/07/2025 14:56	2 dias	