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Folha 1/11

LOCAL: CDHU - Bandeira Branca

BAIRRO: Bandeira Branca

MUNICÍPIO: Jacareí - SP

SITUAÇÃO: Sem Escala

PROCESSO: SEI 013.00001768/2024-64

BAIRRO PAULISTA

CIDADES SUSTENTÁVEIS

Escala

REV 1

Folha A1 - 841 mm x 597 mm Projeto - Bairro Paulista_Rev4

Infraestrutura - Execução de passeio público,

muro de arrimo e arborização urbana no bairro

Bandeira Branca

Correções da largura das calçadas e rampas de acesso 18/06/2025

Ajustes nos espécimes arbóreos

Conjunto Habitacional Jacareí - G1 e G2

Legenda das áreas

Calçada de concreto a ser executada (0,70m faixa de

serviço / 1,20m de faixa livre)

Rampa de acesso moldada em concreto junto à calçada

Construções e obstáculos físicos

Mureta de contenção

Árvore existente a manter. Canteiro de 0,70m x 1,40m

a executar

Muda de Manacá da serra a ser plantada em canteiro de

0,70m x 1,40m

Muda de Ipê amarelo a ser plantada em canteiro de

0,70m x 1,40m

Muda de Quaresmeira a ser plantada em canteiro de

0,70m x 1,40m

Notas e Informações

- Seções de calçadas separadas em Áreas: A, B, C1, C2, C3, C4, C5, D1,

D2, D3, D4, D5 e D6;

- Modulações das calçadas de concreto de acordo com os esquemas

apresentados no Caderno de Modulares;

- Busca ativa de respeito à faixa de 1,20m de faixa livre, excetuando-se

em áreas invadidas por obras irregulares;

- Previsão arbórea conforme orientações do Caderno de Modulares;

- Previsão de mureta de contenção de 1,20m de altura em seções de

corte conforme indicados em plantas;

- As mudas deverão ter boa qualidade, prever tutores, amarrilhos,

hidrogel e condições de manejo e cuidados regulares, incluindo rega e

manutenção até a sua "pega";

- Nenhuma árvore existente será removida.

Aumento do nº de mudas e canteiros

REV 2

REV 3

REV 4

Ajustes nas covas das árvores e do aço das calçadas

24/06/2025

08/07/2025

18/08/2025

CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA

Prefeito do Município

ALEXSANDRO QUADROS DA ROCHA

Presidente da Fundação Pró-Lar de Jacareí

LAURA MAGNATTI PERETI SIMÕES

Responsável técnica
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12:24:57 -03'00'

Assinado de forma digital por 
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DN: c=BR, ou=Presencial, 
ou=22106571000148, ou=AC 
SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, 
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Área A - Calçada

Execução de obra
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Calçada compatibilizando

com alvenaria existente

Guia existente

Guia existente

Rampa de acesso

Circulação Prevista

Calçada compatibilizando

com alvenaria existente

Poste existente

Poste existente

Boca de lobo existente

da Serra com canteiro

Poste existente
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Área de Limpeza e Demolições

Vegetação a retirar

Limpeza superficial
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7418650,79

Folha A1 - 841 mm x 597 mm

1

2

Foto 1

Foto 2

Legenda das áreas

Calçada de concreto a ser executada (0,70m faixa de

serviço / 1,20m de faixa livre)

Rampa de acesso moldada em concreto junto à calçada

Construções e obstáculos físicos

Mureta de contenção

Árvore existente a manter. Canteiro de 0,70m x 1,40m

a executar

Muda de Manacá da serra a ser plantada em canteiro de

0,70m x 1,40m

Muda de Ipê amarelo a ser plantada em canteiro de

0,70m x 1,40m

Muda de Quaresmeira a ser plantada em canteiro de

0,70m x 1,40m

Notas e Informações

- Seções de calçadas separadas em Áreas: A, B, C1, C2, C3, C4, C5, D1,

D2, D3, D4, D5 e D6;

- Modulações das calçadas de concreto de acordo com os esquemas

apresentados no Caderno de Modulares;

- Busca ativa de respeito à faixa de 1,20m de faixa livre, excetuando-se

em áreas invadidas por obras irregulares;

- Previsão arbórea conforme orientações do Caderno de Modulares;

- Previsão de mureta de contenção de 1,20m de altura em seções de

corte conforme indicados em plantas;

- As mudas deverão ter boa qualidade, prever tutores, amarrilhos,

hidrogel e condições de manejo e cuidados regulares, incluindo rega e

manutenção até a sua "pega";

- Nenhuma árvore existente será removida.

Folha 2/11

LOCAL: CDHU - Bandeira Branca

BAIRRO: Bandeira Branca

MUNICÍPIO: Jacareí - SP

SITUAÇÃO: Sem Escala

PROCESSO: SEI 013.00001768/2024-64

BAIRRO PAULISTA

CIDADES SUSTENTÁVEIS

Escala

REV 1

Projeto - Bairro Paulista_Rev4

Infraestrutura - Execução de passeio público,

muro de arrimo e arborização urbana no bairro

Bandeira Branca

Correções da largura das calçadas e rampas de acesso 18/06/2025

Ajustes nos espécimes arbóreos

Conjunto Habitacional Jacareí - G1 e G2

Aumento do nº de mudas e canteiros

REV 2

REV 3

REV 4

Ajustes nas covas das árvores e do aço das calçadas

24/06/2025

08/07/2025

18/08/2025

CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA

Prefeito do Município

ALEXSANDRO QUADROS DA ROCHA
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Área A - Calçada

Execução de obra
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Área de Limpeza e Demolições

Limpeza superficial
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Detalhe - Execução da calçada

Corte esquemático

Piso acabado de concreto

Fck 25 MPa

Armadura em tela soldada

nervurada CA-60 (Q92)

Lastro de brita

0.70

0
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Detalhe - Arborização
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Detalhe - Arborização

Elevação superior

Corte esquemático

1.40

0
.
7
0

1
.
9
0

0
.
1
5

1
.
2
0

Calçada de

 concreto

Leito carroçável

Guia

Cova preenchida com

 terra adubada

Muda com altura

  mínima de 1,20 m

Tutor de 2,40 m

Amarrilhos

Canteiro para os

plantio das mudas e

grama batatais

Caçada de concreto a

ser executada

Guia

Sarjeta

Faixa de serviço

 de 0,70 m

Faixa livre

de 1,20 m

7418650,79

Folha A1 - 841 mm x 597 mm

3

2

Foto 1

1

Legenda das áreas

Calçada de concreto a ser executada (0,70m faixa de

serviço / 1,20m de faixa livre)

Rampa de acesso moldada em concreto junto à calçada

Construções e obstáculos físicos

Mureta de contenção

Árvore existente a manter. Canteiro de 0,70m x 1,40m

a executar

Muda de Manacá da serra a ser plantada em canteiro de

0,70m x 1,40m

Muda de Ipê amarelo a ser plantada em canteiro de

0,70m x 1,40m

Muda de Quaresmeira a ser plantada em canteiro de

0,70m x 1,40m

Notas e Informações

- Seções de calçadas separadas em Áreas: A, B, C1, C2, C3, C4, C5, D1,

D2, D3, D4, D5 e D6;

- Modulações das calçadas de concreto de acordo com os esquemas

apresentados no Caderno de Modulares;

- Busca ativa de respeito à faixa de 1,20m de faixa livre, excetuando-se

em áreas invadidas por obras irregulares;

- Previsão arbórea conforme orientações do Caderno de Modulares;

- Previsão de mureta de contenção de 1,20m de altura em seções de

corte conforme indicados em plantas;

- As mudas deverão ter boa qualidade, prever tutores, amarrilhos,

hidrogel e condições de manejo e cuidados regulares, incluindo rega e

manutenção até a sua "pega";

- Nenhuma árvore existente será removida.

Foto 2

Foto 3

Folha 3/11

LOCAL: CDHU - Bandeira Branca

BAIRRO: Bandeira Branca

MUNICÍPIO: Jacareí - SP

SITUAÇÃO: Sem Escala

PROCESSO: SEI 013.00001768/2024-64

BAIRRO PAULISTA

CIDADES SUSTENTÁVEIS

Escala

REV 1

Projeto - Bairro Paulista_Rev4

Infraestrutura - Execução de passeio público,

muro de arrimo e arborização urbana no bairro

Bandeira Branca

Correções da largura das calçadas e rampas de acesso 18/06/2025

Ajustes nos espécimes arbóreos

Conjunto Habitacional Jacareí - G1 e G2

Aumento do nº de mudas e canteiros

REV 2

REV 3

REV 4

Ajustes nas covas das árvores e do aço das calçadas

24/06/2025

08/07/2025

18/08/2025
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Prefeito do Município
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Área com demolição
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Detalhe - Execução da calçada

Corte esquemático

Piso acabado de concreto

Fck 25 MPa

Armadura em tela soldada

nervurada CA-60 (Q92)

Lastro de brita
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7418650,79

Folha A1 - 841 mm x 597 mm

1

Foto 1

Foto 2

2

Legenda das áreas

Calçada de concreto a ser executada (0,70m faixa de

serviço / 1,20m de faixa livre)

Rampa de acesso moldada em concreto junto à calçada

Construções e obstáculos físicos

Mureta de contenção

Árvore existente a manter. Canteiro de 0,70m x 1,40m

a executar

Muda de Manacá da serra a ser plantada em canteiro de

0,70m x 1,40m

Muda de Ipê amarelo a ser plantada em canteiro de

0,70m x 1,40m

Muda de Quaresmeira a ser plantada em canteiro de

0,70m x 1,40m

Notas e Informações

- Seções de calçadas separadas em Áreas: A, B, C1, C2, C3, C4, C5, D1,

D2, D3, D4, D5 e D6;

- Modulações das calçadas de concreto de acordo com os esquemas

apresentados no Caderno de Modulares;

- Busca ativa de respeito à faixa de 1,20m de faixa livre, excetuando-se

em áreas invadidas por obras irregulares;

- Previsão arbórea conforme orientações do Caderno de Modulares;

- Previsão de mureta de contenção de 1,20m de altura em seções de

corte conforme indicados em plantas;

- As mudas deverão ter boa qualidade, prever tutores, amarrilhos,

hidrogel e condições de manejo e cuidados regulares, incluindo rega e

manutenção até a sua "pega";

- Nenhuma árvore existente será removida.

Folha 4/11

LOCAL: CDHU - Bandeira Branca

BAIRRO: Bandeira Branca

MUNICÍPIO: Jacareí - SP

SITUAÇÃO: Sem Escala

PROCESSO: SEI 013.00001768/2024-64

BAIRRO PAULISTA

CIDADES SUSTENTÁVEIS

Escala

REV 1

Projeto - Bairro Paulista_Rev4

Infraestrutura - Execução de passeio público,

muro de arrimo e arborização urbana no bairro

Bandeira Branca

Correções da largura das calçadas e rampas de acesso 18/06/2025

Ajustes nos espécimes arbóreos

Conjunto Habitacional Jacareí - G1 e G2

Aumento do nº de mudas e canteiros

REV 2

REV 3

REV 4

Ajustes nas covas das árvores e do aço das calçadas

24/06/2025

08/07/2025

18/08/2025
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ALEXSANDRO QUADROS DA ROCHA
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Detalhe - Execução da calçada

Corte esquemático

Piso acabado de concreto

Fck 25 MPa

Armadura em tela soldada

nervurada CA-60 (Q92)

Lastro de brita
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Guia existente

Guia existente

Guia existente

Muro de Contenção MA02D01

(1,20 m )

Mureta de Contenção MA02D01

(1,20 m )

Guia a rebaixar

Tubulação PVC sob a calçada

Plantio de Ipê Amarelo

com canteiro de 1,40m x 0,70m

Plantio de Quaresmeira

com canteiro de 1,40m x 0,70m

Poste existente

Rampa de acesso

Tubulação PVC 100mm sob concreto

para continuidade de drenagem

proveniente do empreendimento.
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Detalhe - Arborização
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Detalhe - Arborização

Elevação superior

Corte esquemático
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0

Calçada de

 concreto

Leito carroçável

Guia

Cova preenchida com

 terra adubada

Muda com altura

  mínima de 1,20 m

Tutor de 2,40 m

Amarrilhos

Canteiro para os

plantio das mudas e

grama batatais

Caçada de concreto a

ser executada

Guia

Sarjeta

Faixa de serviço

 de 0,70 m

Faixa livre

de 1,20 m

7418650,79

Folha A1 - 841 mm x 597 mm

Foto 1

Foto 2

2

1

Legenda das áreas

Calçada de concreto a ser executada (0,70m faixa de

serviço / 1,20m de faixa livre)

Rampa de acesso moldada em concreto junto à calçada

Construções e obstáculos físicos

Mureta de contenção

Árvore existente a manter. Canteiro de 0,70m x 1,40m

a executar

Muda de Manacá da serra a ser plantada em canteiro de

0,70m x 1,40m

Muda de Ipê amarelo a ser plantada em canteiro de

0,70m x 1,40m

Muda de Quaresmeira a ser plantada em canteiro de

0,70m x 1,40m

Notas e Informações

- Seções de calçadas separadas em Áreas: A, B, C1, C2, C3, C4, C5, D1,

D2, D3, D4, D5 e D6;

- Modulações das calçadas de concreto de acordo com os esquemas

apresentados no Caderno de Modulares;

- Busca ativa de respeito à faixa de 1,20m de faixa livre, excetuando-se

em áreas invadidas por obras irregulares;

- Previsão arbórea conforme orientações do Caderno de Modulares;

- Previsão de mureta de contenção de 1,20m de altura em seções de

corte conforme indicados em plantas;

- As mudas deverão ter boa qualidade, prever tutores, amarrilhos,

hidrogel e condições de manejo e cuidados regulares, incluindo rega e

manutenção até a sua "pega";

- Nenhuma árvore existente será removida.

Folha 5/11

LOCAL: CDHU - Bandeira Branca

BAIRRO: Bandeira Branca

MUNICÍPIO: Jacareí - SP

SITUAÇÃO: Sem Escala

PROCESSO: SEI 013.00001768/2024-64

BAIRRO PAULISTA

CIDADES SUSTENTÁVEIS

Escala

REV 1

Projeto - Bairro Paulista_Rev4

Infraestrutura - Execução de passeio público,

muro de arrimo e arborização urbana no bairro

Bandeira Branca

Correções da largura das calçadas e rampas de acesso 18/06/2025

Ajustes nos espécimes arbóreos

Conjunto Habitacional Jacareí - G1 e G2

Aumento do nº de mudas e canteiros

REV 2

REV 3

REV 4

Ajustes nas covas das árvores e do aço das calçadas

24/06/2025

08/07/2025
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Calçada compatibilizando

com alvenaria existente

Plantio de Quaresmeira

com canteiro de

1,40m x 0,70m

Poste existente

Poste existente

7418650,79

Folha A1 - 841 mm x 597 mm

Foto 2
Foto 1

Foto 4
Foto 3

Escala

1:200

Escala

1:150

2

1

4

3

Legenda das áreas

Calçada de concreto a ser executada (0,70m faixa de

serviço / 1,20m de faixa livre)

Rampa de acesso moldada em concreto junto à calçada

Construções e obstáculos físicos

Mureta de contenção

Árvore existente a manter. Canteiro de 0,70m x 1,40m

a executar

Muda de Manacá da serra a ser plantada em canteiro de

0,70m x 1,40m

Muda de Ipê amarelo a ser plantada em canteiro de

0,70m x 1,40m

Muda de Quaresmeira a ser plantada em canteiro de

0,70m x 1,40m

Notas e Informações

- Seções de calçadas separadas em Áreas: A, B, C1, C2, C3, C4, C5, D1,

D2, D3, D4, D5 e D6;

- Modulações das calçadas de concreto de acordo com os esquemas

apresentados no Caderno de Modulares;

- Busca ativa de respeito à faixa de 1,20m de faixa livre, excetuando-se

em áreas invadidas por obras irregulares;

- Previsão arbórea conforme orientações do Caderno de Modulares;

- Previsão de mureta de contenção de 1,20m de altura em seções de

corte conforme indicados em plantas;

- As mudas deverão ter boa qualidade, prever tutores, amarrilhos,

hidrogel e condições de manejo e cuidados regulares, incluindo rega e

manutenção até a sua "pega";

- Nenhuma árvore existente será removida.

Folha 6/11

LOCAL: CDHU - Bandeira Branca

BAIRRO: Bandeira Branca

MUNICÍPIO: Jacareí - SP

SITUAÇÃO: Sem Escala

PROCESSO: SEI 013.00001768/2024-64

BAIRRO PAULISTA

CIDADES SUSTENTÁVEIS

Escala

REV 1

Projeto - Bairro Paulista_Rev4

Infraestrutura - Execução de passeio público,

muro de arrimo e arborização urbana no bairro

Bandeira Branca

Correções da largura das calçadas e rampas de acesso 18/06/2025

Ajustes nos espécimes arbóreos

Conjunto Habitacional Jacareí - G1 e G2

Aumento do nº de mudas e canteiros

REV 2

REV 3
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Detalhe - Arborização

0
.
8
5

0
.
7
5

0
.
2
3

Corte esquemático

Calçada de

 concreto

Leito carroçável

Guia

Cova preenchida com
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  mínima de 1,20 m

Tutor de 2,40 m

Amarrilhos

7418650,79

Folha A1 - 841 mm x 597 mm

1

6

Foto 1

Foto 3
Foto 4

Foto 5

3

2

Foto 2

5

Foto 6

4

Legenda das áreas

Calçada de concreto a ser executada (0,70m faixa de

serviço / 1,20m de faixa livre)

Rampa de acesso moldada em concreto junto à calçada

Construções e obstáculos físicos

Mureta de contenção

Árvore existente a manter. Canteiro de 0,70m x 1,40m

a executar

Muda de Manacá da serra a ser plantada em canteiro de

0,70m x 1,40m

Muda de Ipê amarelo a ser plantada em canteiro de

0,70m x 1,40m

Muda de Quaresmeira a ser plantada em canteiro de

0,70m x 1,40m

Notas e Informações

- Seções de calçadas separadas em Áreas: A, B, C1, C2, C3, C4, C5, D1,

D2, D3, D4, D5 e D6;

- Modulações das calçadas de concreto de acordo com os esquemas

apresentados no Caderno de Modulares;

- Busca ativa de respeito à faixa de 1,20m de faixa livre, excetuando-se

em áreas invadidas por obras irregulares;

- Previsão arbórea conforme orientações do Caderno de Modulares;

- Previsão de mureta de contenção de 1,20m de altura em seções de

corte conforme indicados em plantas;

- As mudas deverão ter boa qualidade, prever tutores, amarrilhos,

hidrogel e condições de manejo e cuidados regulares, incluindo rega e

manutenção até a sua "pega";

- Nenhuma árvore existente será removida.
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MUNICÍPIO: Jacareí - SP

SITUAÇÃO: Sem Escala
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BAIRRO PAULISTA

CIDADES SUSTENTÁVEIS

Escala

REV 1

Projeto - Bairro Paulista_Rev4

Infraestrutura - Execução de passeio público,

muro de arrimo e arborização urbana no bairro

Bandeira Branca

Correções da largura das calçadas e rampas de acesso 18/06/2025

Ajustes nos espécimes arbóreos

Conjunto Habitacional Jacareí - G1 e G2

Aumento do nº de mudas e canteiros

REV 2

REV 3

REV 4

Ajustes nas covas das árvores e do aço das calçadas
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08/07/2025

18/08/2025
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Calçada compatibilizando

com alvenaria existente

Calçada compatibilizando

com alvenaria existente

Tubulação PVC sob a calçada

Plantio de Manacá

da Serra com canteiro

de 1,40m x 0,70m

Plantio de Ipê

Amarelo com canteiro

de 1,40m x 0,70m

Plantio de Ipê

Amarelo com canteiro

de 1,40m x 0,70m
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1,40m x 0,70m
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com canteiro de

1,40m x 0,70m
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para continuidade de drenagem
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Detalhe - Execução da calçada

Corte esquemático

Piso acabado de concreto

Fck 25 MPa

Armadura em tela soldada

nervurada CA-60 (Q92)
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Folha A1 - 841 mm x 597 mm

Foto 3
Foto 2

3

2

Foto 1

1

Escala

1:250

Escala

1:100

Legenda das áreas

Calçada de concreto a ser executada (0,70m faixa de

serviço / 1,20m de faixa livre)

Rampa de acesso moldada em concreto junto à calçada

Construções e obstáculos físicos

Mureta de contenção

Árvore existente a manter. Canteiro de 0,70m x 1,40m

a executar

Muda de Manacá da serra a ser plantada em canteiro de

0,70m x 1,40m

Muda de Ipê amarelo a ser plantada em canteiro de

0,70m x 1,40m

Muda de Quaresmeira a ser plantada em canteiro de

0,70m x 1,40m

Notas e Informações

- Seções de calçadas separadas em Áreas: A, B, C1, C2, C3, C4, C5, D1,

D2, D3, D4, D5 e D6;

- Modulações das calçadas de concreto de acordo com os esquemas

apresentados no Caderno de Modulares;

- Busca ativa de respeito à faixa de 1,20m de faixa livre, excetuando-se

em áreas invadidas por obras irregulares;

- Previsão arbórea conforme orientações do Caderno de Modulares;

- Previsão de mureta de contenção de 1,20m de altura em seções de

corte conforme indicados em plantas;

- As mudas deverão ter boa qualidade, prever tutores, amarrilhos,

hidrogel e condições de manejo e cuidados regulares, incluindo rega e

manutenção até a sua "pega";

- Nenhuma árvore existente será removida.
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BAIRRO: Bandeira Branca

MUNICÍPIO: Jacareí - SP

SITUAÇÃO: Sem Escala

PROCESSO: SEI 013.00001768/2024-64

BAIRRO PAULISTA

CIDADES SUSTENTÁVEIS

Escala

REV 1

Projeto - Bairro Paulista_Rev4

Infraestrutura - Execução de passeio público,

muro de arrimo e arborização urbana no bairro

Bandeira Branca

Correções da largura das calçadas e rampas de acesso 18/06/2025

Ajustes nos espécimes arbóreos

Conjunto Habitacional Jacareí - G1 e G2

Aumento do nº de mudas e canteiros

REV 2

REV 3

REV 4

Ajustes nas covas das árvores e do aço das calçadas
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Folha A1 - 841 mm x 597 mm

Foto 2

2

Foto 1

Escala

1:100

1

Legenda das áreas

Calçada de concreto a ser executada (0,70m faixa de

serviço / 1,20m de faixa livre)

Rampa de acesso moldada em concreto junto à calçada

Construções e obstáculos físicos

Mureta de contenção

Árvore existente a manter. Canteiro de 0,70m x 1,40m

a executar

Muda de Manacá da serra a ser plantada em canteiro de

0,70m x 1,40m

Muda de Ipê amarelo a ser plantada em canteiro de

0,70m x 1,40m

Muda de Quaresmeira a ser plantada em canteiro de

0,70m x 1,40m

Notas e Informações

- Seções de calçadas separadas em Áreas: A, B, C1, C2, C3, C4, C5, D1,

D2, D3, D4, D5 e D6;

- Modulações das calçadas de concreto de acordo com os esquemas

apresentados no Caderno de Modulares;

- Busca ativa de respeito à faixa de 1,20m de faixa livre, excetuando-se

em áreas invadidas por obras irregulares;

- Previsão arbórea conforme orientações do Caderno de Modulares;

- Previsão de mureta de contenção de 1,20m de altura em seções de

corte conforme indicados em plantas;

- As mudas deverão ter boa qualidade, prever tutores, amarrilhos,

hidrogel e condições de manejo e cuidados regulares, incluindo rega e

manutenção até a sua "pega";

- Nenhuma árvore existente será removida.

Folha 9/11

LOCAL: CDHU - Bandeira Branca

BAIRRO: Bandeira Branca

MUNICÍPIO: Jacareí - SP

SITUAÇÃO: Sem Escala

PROCESSO: SEI 013.00001768/2024-64

BAIRRO PAULISTA

CIDADES SUSTENTÁVEIS

Escala

REV 1

Projeto - Bairro Paulista_Rev4

Infraestrutura - Execução de passeio público,

muro de arrimo e arborização urbana no bairro

Bandeira Branca

Correções da largura das calçadas e rampas de acesso 18/06/2025

Ajustes nos espécimes arbóreos

Conjunto Habitacional Jacareí - G1 e G2

Aumento do nº de mudas e canteiros

REV 2

REV 3

REV 4

Ajustes nas covas das árvores e do aço das calçadas

24/06/2025

08/07/2025

18/08/2025
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Projeção da calçada
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LOCAL: CDHU - Bandeira Branca

BAIRRO: Bandeira Branca

MUNICÍPIO: Jacareí - SP

SITUAÇÃO: Sem Escala

PROCESSO: SEI 013.00001768/2024-64

BAIRRO PAULISTA

CIDADES SUSTENTÁVEIS

Escala

REV 1

Projeto - Bairro Paulista_Rev4

Infraestrutura - Execução de passeio público,

muro de arrimo e arborização urbana no bairro

Bandeira Branca

Correções da largura das calçadas e rampas de acesso 18/06/2025

Ajustes nos espécimes arbóreos

Conjunto Habitacional Jacareí - G1 e G2

Aumento do nº de mudas e canteiros

REV 2

REV 3

REV 4

Ajustes nas covas das árvores e do aço das calçadas
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Corte garantindo 3,00m a partir da calçada

Altura de corte de 1,75m

Arrimo com 1,20m

Retaludamento de 0,55 m

Cotas de acompanhamento da via 
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Muro de Contenção MA02D01

(1,20 m )

Corte garantindo 3,00m a partir da calçada

Altura de corte de 1,75m

Arrimo com 1,20m
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Notas e Informações

- Seções de calçadas separadas em Áreas: A, B, C1, C2, C3, C4, C5, D1,

D2, D3, D4, D5 e D6;

- Modulações das calçadas de concreto de acordo com os esquemas

apresentados no Caderno de Modulares;

- Busca ativa de respeito à faixa de 1,20m de faixa livre, excetuando-se

em áreas invadidas por obras irregulares;

- Previsão arbórea conforme orientações do Caderno de Modulares;

- Previsão de mureta de contenção de 1,20m de altura em seções de

corte conforme indicados nesta folha;

- As mudas deverão ter boa qualidade, prever tutores, amarrilhos,

hidrogel e condições de manejo e cuidados regulares, incluindo rega e

manutenção até a sua "pega";

- Nenhuma árvore existente será removida.

Folha 11/11

LOCAL: CDHU - Bandeira Branca

BAIRRO: Bandeira Branca

MUNICÍPIO: Jacareí - SP

SITUAÇÃO: Sem Escala

PROCESSO: SEI 013.00001768/2024-64

BAIRRO PAULISTA

CIDADES SUSTENTÁVEIS

Escala

REV 1

Projeto - Bairro Paulista_Rev4

Infraestrutura - Execução de passeio público,

muro de arrimo e arborização urbana no bairro

Bandeira Branca

Correções da largura das calçadas e rampas de acesso 18/06/2025

Ajustes nos espécimes arbóreos

Conjunto Habitacional Jacareí - G1 e G2

Aumento do nº de mudas e canteiros

REV 2

REV 3

REV 4

Ajustes nas covas das árvores e do aço das calçadas
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