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Agéncia de Aguas do Estado de Sdo Paulo
PREGAO ELETRONICO N° 90013/2026

(Processo Administrativo n°137.00011685/2025-31)

Torna-se publico que o(a) AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SAO PAULO) , por meio da Divisdo
de Licitacdes e Suprimentos, sediado(a) a Rua Boa Vista, n° 175, 4° andar, Centro, Sdo Paulo, realizara licitacéo,
na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021 , do Decreto
estadual n°® 67.608, de 27 de marco de 2023, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de
2022, e demais normas da legislacédo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital e
em seus Anexos, observando-se as subdivisdes subsequentes na forma de itens que compdem este instrumento.

1. DO OBJETO



1.1. O objeto da presente licitacdo é aquisicdo de sistema de videowall, para a sala de situacdo da SP-AGUAS,
conforme condic¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em grupo unico, formado por mais de um item, conforme definido no Termo de
Referéncia, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. Adisciplina deste item 2 n&o se aplica no presente procedimento, por n&o se tratar de licitacdo para registro de
precos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
3.1. Poderao participar deste Pregdo os interessados que atuarem em atividade compativel com o objeto da

licitacdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
Sicaf e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o 3° (terceiro) dia
Gtil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagfes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitag8o por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados
na subdivisdo anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.3. A nao observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.

3.4. Nos limites previstos no art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro
de 2006, serdo observadas, caso aplicaveis, as regras de tratamento favorecido para as microempresas e
empresas de pequeno porte, bem como para as cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488
de 15 de junho de 2007, e no art. 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, para o produtor rural
pessoa fisica e para o microempreendedor individual — MEI.

3.5. Em relacdo as regras aplicaveis a presente licitagdo concernentes a tratamento favorecido para as
microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se que:

3.5.1. Para os itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, formado em grupo unico a participacdo é ampla, sendo aplicaveis as
regras de tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, observado
o disposto no § 2°do art. 4°da Lein® 14.133, de 2021.

3.6. N&o poderéo disputar esta licitacao:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢8es deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados, observado o disposto nos §8 2° e 4°
do art. 14 da Lein®14.133, de 2021 ;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responséavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios, observado o disposto nos 88 2° e 4°
do art. 14 daLein®14.133, de 2021 ;




3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao, impossibilitada de participar da licitacéo
em decorréncia de sanc¢ao que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na licitacdo ou
atue na fiscalizacdo ou na gestédo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissédo de trabalhadores a
condi¢cbes andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.6.9. aquele que né&o tenha representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagéo e
responder administrativa ou judicialmente.

3.7. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente publico do
orgao ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apdés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021 .

3.7.1. A vedacgéo de participagcao de agente publico do 6rgdo ou entidade licitante ou contratante de que trata a
subdivisdo acima estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de
equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

3.8. O impedimento decorrente de imposi¢édo de sancéo de que trata o item 3.6.4 sera também aplicado ao licitante
que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizacéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. No gue concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do
mesmo grupo econdmico.

3.10. Sera permitida a participacdo de sociedades cooperativas nesta licitacdo, nos termos do art. 16 da Lei n°
14.133, de 2021.

3.11. Ndo poderéo disputar esta licitagdo pessoas juridicas reunidas em consorcio.

4. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o pre¢o conforme
o critério de julgamento definido no inicio deste Edital, até a data e o horéario estabelecidos para abertura da sesséo
publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus Anexos, bem como que a proposta
apresentada compreendera a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente
os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de aprendiz, nos



termos do artigo 7°, XXXIlII, da Constituicdo Federal;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto nos incisos lli
e IV do art. 1° e no inciso 11l do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que
atenda ao disposto no art. 34 daLei n° 11.488, de 2007 devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art.
4° da Lei n.° 14.133, de 2021, excetuada a hip6tese de se verificar uma das excecbes dos 88 1° ao 3° do art. 4°
supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e 4.4.2 subsequentes.

4.4.1. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123, de
2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4°
da Lein® 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

4.4.2. Ndo tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de
2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que, no ano-calendario de
realizacdo da licitagdo, tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos
termos do 8§ 2° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.4.3. Na hipétese de se verificar uma das exce¢des especificadas no item 4.4.1 ou no item 4.4.2, ou de ndo
cumprimento de outro requisito legal para tratamento favorecido, o licitante devera assinalar o campo “nao”, por
ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006.

4.4.4. Na hipotese de item para participacdo exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e
equiparadas, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item.

4.4.5. Na hip6tese de itens em que a participacdo ndo seja exclusiva para microempresas, empresas de
pequeno porte e equiparadas, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante néo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada.

4.4.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico,
que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021 .

4.5. A falsidade da declaracédo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n°®
14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da
sessdo publica.

4.7. Nao haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo licitante, 0 que ocorrera
somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

4.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados
para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.9. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as opera¢Bes no sistema eletrénico
durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao ou de sua desconexao.

4.10. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:



5.1.1. Valor global do grupo;
5.1.2. Marca;
5.1.3. Fabricante;
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade
do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegac&o de erro, omissdo ou qualquer
outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinacdo legal de
retencdo de tributo, no pagamento seréo retidos na fonte os percentuais que sejam estabelecidos na legislagéo
vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as vedagfes
previstas naLei Complementar n°® 123, de 2006, ndo poderdo aplicar os beneficios decorrentes desse regime
tributario diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo com as normas aplicaveis as demais
pessoas juridicas.

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacéo descrita na subdivisédo acima devera
requerer ao orgdo fazendario competente a sua exclusdo do Simples Nacional até o Ultimo dia Gtil do més
subsequente aquele em que ocorrida a situagao de vedacao, nos termos do art. 30, caput, inc. Il, e § 1°, inc. I,
da Lei Complementar n® 123, de 2006, apresentando a Administracdo a comprovacao da exclusdo ou 0 seu
respectivo protocolo.

5.6.2. Se o Contratado ndo realizar espontaneamente o requerimento de que trata a subdivisdo acima, cabera
ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgao fazendario competente, solicitando que o Contratado seja
excluido de oficio do Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. |, da Lei Complementar n® 123, de 2006.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde a documentagéo que integra este Edital, assumindo o proponente 0 compromisso
de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo,
guando requerido, sua substituicao.

5.8. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagao.

5.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacGes
publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a responsabilizacéo
pelo Tribunal de Contas competente e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura
de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. I1X, da
Constituicdo Federal, e do art. 33, inc. X, da Constituicido do Estado de S&o Paulo; ou condenagdo dos agentes
publicos responsaveis e do Contratado ao pagamento de indenizacdo pelos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugéo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema eletrénico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da
sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizar4 campo proprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema



eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderd@o oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sessédo e as
regras estabelecidas neste Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta, devera ser de R$ 100,00 (cem reais) e
incidird sobre o valor global da contratacéo.

6.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos apoés
0 registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio deste Edital.

6.11. Sera adotado para o envio de lances no pregéo eletrbnico o modo de disputa “aberto”, segundo o qual os
licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de 10 (dez) minutos e, apOs isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos 2 (dois) minutos do periodo de duracdo
da sesséo publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata a subdivisdo acima, sera de 2 (dois) minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no
caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisGes anteriores, a sessao publica encerrar-
se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem de classificagao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto na subdivisdo acima, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediérios.

6.12. ApGs o término dos prazos estabelecidos nas subdivisGes anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregdo, o sistema eletrénico
podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.16. Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos,
a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacao do
fato pelo pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacéo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.18. Em relac&o a hipdtese de itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, seré efetivada a verificagcdo automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial, caso a contratagdo ndo se enquadre nas vedagdes dos §§ 1° e 2° do art. 4° da Lei
n° 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°
123, de 2006.

6.18.1. Nessas condicfes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem



na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos da subdivisdo acima tera o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apos a comunicac&o automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, ser@o convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de até 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido na subdivisdo acima.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas subdivisées anteriores, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.18.5. N&o se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de
2006, na hipdtese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1° e 3° do art. 4°
da Lein®14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em subdivis&o do item 3.5.

6.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo de disputa no inicio deste Edital e no item
6.11).

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate serdo aqueles previstos
no caput do art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021 , nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdao apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao;

6.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos na Lei n°

14.133, de 2021, conforme regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgdos de
controle.

6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do § 1° do art. 60 da Lei n°® 14.133, de
2021, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado de S&o Paulo;
6.19.2.2. empresas brasileiras;
6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacéo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.

6.19.3. Caso persista 0 empate apos obedecido o disposto no caput e no § 1° do art. 60 da Lei n°® 14.133, de
2021, o desempate ocorrera por sorteio, a ser realizado em local, data e horario que serdo divulgados por meio
de mensagem no sistema, sendo facultada a presenca a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.19.4. Ser& observado o disposto no § 2° do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, e no inciso Ill do art. 41 c/c o
inciso | do art. 58 da Lei Complementar n°® 225, de 2026, quando for o caso.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese de a proposta do primeiro colocado
permanecer acima do pre¢co maximo definido para a contratacdo, o pregoeiro podera negociar condi¢cdes mais
vantajosas, apo6s definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacéo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacao, for desclassificado em razdo de sua



proposta permanecer acima do orcamento estimado definido pela Administracao.
6.20.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatrio.

6.20.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apdés a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, de

documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

6.20.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no
chat pelo licitante antes de findo o prazo, ou de oficio, a critério do pregoeiro, quando constatado que o prazo
estabelecido nédo é suficiente para o envio da documentagéo exigida.

6.21. Apbs a negociacao do preco, o pregoeiro iniciara a fase de aceitacéo e julgamento da proposta.
7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar atende as condic¢des de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021, na
legislagédo correlata, e no item 3.6 deste Edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a
participacdo no certame ou a futura contratagéo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sicaf;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da Uniédo
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.4. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade —
CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
7.1.5. Sistema Eletrbnico de Aplicacdo e Registro de San¢Bes Administrativas — e-Sancdes
(http://www.esancoes.sp.gov.br);

7.1.6. Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados); e

7.1.7. Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal — Cadin, de que trata a Lei n°®
10.522, de 2002, no que concerne a medida prevista no inciso I, alineas “b” e “c”, do art. 13 da Lei

Complementar n°® 225, de 2026.

7.2. Em relagéo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada também quanto a seu
sécio majoritario, por for¢a do art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o pregoeiro
diligenciar4 para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias

Impeditivas Indiretas (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto estadual n°®
67.608, de 2023).

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,

dentre outros (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 1°, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de
2023).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagdo (Instrucdo
Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 2°, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancédo, o licitante sera considerado inabilitado, por falta de condicdo de
participacao.

7.4. Caso atendidas as condi¢cdes de participacdo, prosseguird a andlise da fase de julgamento da proposta



classificada em primeiro lugar.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

7.6. Verificadas as condicdes de participacao e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao
maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus Anexos.

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o pregoeiro examinara a proposta subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificagéo.

7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata o item 7.6, 0
pregoeiro passara a verificagdo da documentacao de habilitagdo do licitante conforme disposi¢ées do item 8.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1. contiver vicios insanaveis;
7.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos;
7.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do orcamento estimado definido para a contratagao;
7.7.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus Anexos, desde que
insanavel.

7.8. Serdo considerados indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor or¢ado pela Administrac&o.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata a subdivisdo acima, s6 sera considerada apos diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta,; e
7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Considerando que o custo global estimado do objeto licitado é decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de planilha elaborada pela Administragdo conforme documentagdo anexada a este Edital, o
licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de néo aceitagdo da proposta.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha
podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracéo do preco e
gue se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratagao.

7.11.1. O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita ao saneamento de erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas.

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de recolhimento de
impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando nédo cabivel esse regime.

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser colhida a
manifestacdo escrita do setor requisitante ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitacdo estdo especificados no Anexo | deste Edital,
consistindo na documentacao necesséria e suficiente para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto
da licitac&o, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021 .




8.1.1. A documentacéo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-financeira
podera ser substituida pelo registro cadastral no Sicaf.

8.1.2. Nesta licitagdo, ndo havera exigéncia de que o licitante ateste, sob pena de inabilitacdo, que conhece o
local e as condigcbes de realizagdo do objeto.

8.1.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso
exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderé@o ser apresentados em original ou por copia.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poder&o ser substituidos por registro cadastral emitido por
orgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133, de
2021.

8.4. Seré verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacéo, e o declarante
responderd pela veracidade das informag6es prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133, de 2021 ).

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagédo, a declaragcdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas
em lei e em outras normas especificas.

8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que sua proposta econdmica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengfes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. A habilitagcdo sera verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele abrangidos.

8.7.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacao
dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagédo a integridade do documento digital ou
guando a lei expressamente o exigir (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 4°, § 1°, e art. 6°
4°, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados (Instrucdo Normativa
SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, caput, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.8.1. A ndo observancia do disposto na subdivisdo acima podera ensejar desclassificagdo no momento da

habilitacéo (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, paragrafo Unico, c/c Decreto estadual n°®
67.608, de 2023).

8.9. A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletrbnicos oficiais de 6érgdos e entidades emissores de certiddes
constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que nédo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por
meio do sistema, em formato digital, no prazode 2 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da
solicitacéo do pregoeiro.

8.10. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relacdo ao

licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentagéo que integra este Edital
como Anexo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.

8.11. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacédo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n® 14.133, de 2021, art. 64 ):

8.11.1. complementacao de informacgfes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e



8.11.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas.

8.12. Na analise dos documentos de habilitagdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nado alterem a
substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel
a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagao.

8.13. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinara a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao
presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.

8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja proposta
atenda ao Edital de licitagé@o, apds concluidos os procedimentos de que trata a subdivisdo anterior.

8.15. A comprovacéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas de pequeno porte e
das cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 2007 (se admitida a participacédo de
cooperativas no item 3.10) somente sera exigida para efeito de contratacédo, e ndo como condicao para participacao
na licitacdo, exceto na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1° e 3°
do art. 4°da Lei n°® 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o licitante habilitado nas
condicbes da subdivisdo acima devera comprovar sua regularizacdo sob pena de decadéncia, sem prejuizo da
aplicacao das sanclOes cabiveis, mediante a apresentacdo das competentes certidbes negativas de débitos, ou
positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir do momento em que o licitante
for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragao.

8.16. A disciplina da adjudicacdo e da homologacgéo encontra-se no item 14 deste Edital.
9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 n&o se aplica no presente procedimento, por néo se tratar de licitacdo para registro de
precos.

10. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. A disciplina deste item 10 ndo se aplica no presente procedimento, por néo se tratar de licitag@o para registro
de precos.

11. DOS RECURSOS

11.1. Ainterposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a
anulacéo ou revogacéo da licitacéo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021 .

11.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou inabilitacéo
do licitante:

11.3.1. aintencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
11.3.2. o prazo para a manifestagéo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos;

11.3.3. o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da
ata de habilitagdo ou inabilitac&o.

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o0 recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.



11.7. O prazo para apresentacdo de contrarraz8es ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimacédo pessoal ou da divulgacéo da interposicéo do recurso, assegurada a vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados pelo meio eletrbnico
licitacoes@spaguas.sp.gov.br.

12. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES

12.1. Comete infrag8o administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com dolo ou culpa:
12.1.1. der causa a inexecucao parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucgao total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame, inclusive ndo entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em
especial qguando:

12.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;
12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva,;

12.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacéo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a no prazo e condi¢fes estabelecidos pela Administracéo;
12.1.7. ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

12.1.8. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitagdo ou a execuc¢do do contrato;

12.1.9. fraudar a licitag&o ou praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

12.2. Com fundamento na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, apds regular processo administrativo,
garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatérios e/ou Contratado as seguintes sanc¢des, sem prejuizo
das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.3. Na aplicacao das sanc¢fes serdo considerados:



12.3.1. a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagfes dos
drgéaos de controle.

12.4. A sancéo de multa sera aplicada apds regular processo administrativo, e calculada com observancia dos
seguintes parametros:

(1) Multa Moratdria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até
o limite de 30% (trinta por cento);

(2) Multa Moratéria de 0,7% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacéo,
suplementac&o ou reposicdo da garantia;

(a) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp6e o inciso | do caput do art. 137 da Lei
n°14.133, de 2021;

(3) Multa Compensatdria, para as infragbes descritas nos itens 12.1.8 a 12.1.12, de 25% (vinte e cinco por cento) a
30% (trinta por cento) do valor do Contrato;

(4) Multa Compensatdria, para a inexecugdo total do contrato prevista no item 12.1.3, de 15% (quinze por centos) a
25% (vinte e cinco por cento), do valor do Contrato;

(5) Para infragdes descritas no item 12.1.2, a multa sera de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do Contrato;

(6) Para infragcbes descritas nos itens 12.1.4 a 12.1.6, a multa sera de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento)
do valor do Contrato;

(7) Para infragcbes descritas no item 12.1.7, a multa sera de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato;

(8) Para infragbes descritas no item 12.1.1, a multa sera de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento do valor do
Contrato.

12.4.1. A sancédo de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021, calculada na forma

deste Edital, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato (8§ 3° do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.5. As sanc8es de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdao ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa, garantido o exercicio de prévia e
ampla defesa.

12.6.. Antes da aplicagdo da sancéo de multa, seréa facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Gteis, contado da data de sua intimagao.

12.7. A sancao de adverténcia sera aplicada, apds regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia
da infragdo administrativa relacionada no item 12.1.1, quando néo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais
grave.

12.8. A san¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada, apOs regular processo administrativo, ao
responsavel em decorréncia das infragbes administrativas relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5,
12.1.6 e 12.1.7, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administracéo Publica direta e indireta do Estado de Sao Paulo, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos.



12.9. A sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada, apds regular processo
administrativo, ao responsavel em decorréncia das infragées administrativas relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9,
12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das infracdes administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4,
12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiguem a imposi¢cdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de
licitar e contratar, cuja extensao e duracao observara o disposto no art. 156, § 5° da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.10. A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a no prazo e condi¢cdes estabelecidos pela
Administracao, descrita no item 12.1.6.1, caracterizara o descumprimento total da obrigacao assumida e o sujeitara
as penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, § 5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.11. A apuracdo de responsabilidade relacionada as san¢fes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracéo de processo de responsabilizacao a
ser conduzido por comissdo composta nos termos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante, o adjudicatario ou o Contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.12. As sanc¢bes sdo autbnomas e a aplicacdo de uma néo exclui a de outra.

12.13. Da aplicagdo das sanc¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, caberd recurso no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo, observando-se o disposto no art. 166 da Lei n°
14.133, de 2021.

12.14. Da aplicagdo da san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, cabera pedido de
reconsideragdo no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, observando-se o disposto no art.
167 da Lein® 14.133, de 2021.

12.15. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

12.16. A aplicagdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparagdo
integral dos danos causados a Administragcao Publica.

12.17. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia
prestada, caso exigida na documentagdo que integra o Edital, ou, quando for o caso, sera cobrada judicialmente
(art. 156, 8 8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.18. Os atos previstos como infragdes administrativas na lei de licitagBes e contratos da Administragdo Publica
que também sejam tipificados como atos lesivos nalei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na
referida Lei.

12.19. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de 2021, ou para provocar confuséo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os
casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia, nos termos do art. 160 do
referido diploma legal.

12.20. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as sancfes por ele aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n® 14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n® 14.133
de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar a impugnacado ou o pedido de
esclarecimento até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.




13.2. Aimpugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica , pelo(s) seguinte(s)
meio(s): licitacoes@spaguas.sp.gov.br

13.3. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

13.3.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional, e, caso ocorra, serd motivada
nos autos do processo de licitagao.

13.4. A decisdo da impugnacé@o ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdo divulgadas em sitio eletrénico
oficial conforme especificado na subdivisdo subsequente, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia
atil anterior a data da abertura do certame.

13.4.1. As decisbes das impugnacdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento serdo juntadas aos autos
do processo licitatdrio, ficardo disponiveis para consulta por qualquer interessado, e serdo publicadas no sistema
e no(s) sitio(s) eletrénico(s) na Internet, compras.gov.br, sem informar a identidade do responsavel pela
impugnacao ou pelo pedido de esclarecimento.

13.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame, exceto quando a
alteracdo ndo comprometer a formulagéo das propostas.

13.6. A auséncia de impugnacéao implicara na aceitacéo tacita, pelo licitante, das condi¢es previstas neste Edital e
em seus Anexos.

13.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicara na presunc¢do de que os interessados nao tiveram duvidas
a respeito da presente licitagcdo, razéo pela qual ndo serdo admitidos questionamentos extemporaneos.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Exaurida a fase recursal, serd observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de 2021 .

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicara o objeto da licitagdo ao
licitante vencedor e homologara o procedimento licitatério.

14.2. A disciplina da formalizag&@o da contratacdo observara o disposto nas subdivisbes deste item 14.2.

14.2.1. Apds a homologacéo da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo, sua formalizagdo ocorrera mediante
a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo.

14.2.1.1. Se, por ocasido da formalizacdo da contratacdo, algum dos documentos apresentados pelo
adjudicatario para fins de comprovacdo das condicbes de habilitagdo estiver com o prazo de validade
expirado, a Administracdo verificara a situagdo por meio eletrébnico habil de informag¢bes e certificara a
regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatorios, salvo impossibilidade
devidamente justificada.

14.2.1.2. Se néo for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo acima por meio eletrénico habil
de informacgbes, o adjudicatario sera notificado para, no prazo de 02 (dois) dias uteis, comprovar a sua
situac8o de regularidade mediante a apresentacdo das certidbes respectivas com prazos de validade em
plena vigéncia, sob pena de a contratacdo néo se realizar.

14.2.1.3. Constitui condicdo para a celebracdo da contratacdo, bem como para a realizacdo dos pagamentos
dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Créditos
ndo Quitados de Orgédos e Entidades Estaduais — Cadin estadual”, de que trata a Lei estadual n°® 12.799, de
2008. Esta condicdo sera considerada cumprida se o devedor comprovar que 0S respectivos registros se
encontram suspensos, nos termos do art. 8°, 8§ 1° e 2° da Lei estadual n® 12.799, de 2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢cbes de participacdo no certame, serdo
novamente consultados, previamente a celebracdo da contratacdo, os cadastros especificados no item 7.1
deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(em), igualmente, condic&do(bes) para a celebragdo da contratagdo:

14.2.1.5.1. a apresentacdo do(s) documento(s) que deva(m) ser exibido(s) pelo adjudicatario
anteriormente ou por ocasido da celebracdo da contratacdo, caso exigida em disposicdo(bes) ou



declaracéo(bes) especifica(s) que esteja(m) prevista(s) neste instrumento ou na documentacdo que o
integra como Anexo;

14.2.1.5.2. a indicagdo de gestor encarregado de representar o adjudicatario com exclusividade perante o
Contratante, caso se trate de sociedade cooperativa (se admitida a participacdo de cooperativa no item
3.10);

14.2.2. O adjudicatario terd o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua convocacéo, para
assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadéncia do direito, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n°
14.133, de 2021.

14.2.2.1. O contrato sera assinado com a utilizagdo de meio eletrénico, nos termos da legislacdo aplicavel.

14.2.2.2. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera ser prorrogado por igual periodo, por
solicitagéo justificada do interessado e aceita pela Administragéo.

14.2.2.3. Sera considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio eletrbnico em datas
diferentes, na data da ultima assinatura eletrénica das partes do termo contratual.

14.2.3. Na hipétese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar manter as condicbes de habilitacdo e preencher
as condicbes de contratacdo consignadas neste Edital, ou ndo assinar o contrato, ou recusar a contratacdo, a
Administracdo, sem prejuizo da apuracdo do cabimento de aplicacdo de sancbes e das demais cominacbes
legais cabiveis a esse licitante, podera convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de
classificacdo, para a celebragcdo do contrato em conformidade com o procedimento e as condicbes
estabelecidas no art. 90 da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.2.4. Sera facultada a Administracdo a convocacdo dos demais licitantes classificados para a contratacao de
remanescente em consequéncia de rescisdo de contrato celebrado com fundamento nesta licitacdo, observados
os critérios estabelecidos no § 7° do art. 90 da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.3. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

14.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na
data marcada, a sesséo sera automaticamente transferida para o 1° (primeiro) dia Gtil subsequente, no mesmo
horéario anteriormente estabelecido, desde que nédo haja comunicagdo em contrario, pelo pregoeiro.

14.5. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

14.6. A homologacéo do resultado desta licitagdo nédo implicara direito a contratagéo.

14.7. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliagcdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse publico, o principio da isonomia, a finalidade e a segurancga
da contratagéo.

14.8. Os casos omissos serdo solucionados pelo pregoeiro.

14.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a Administracéo
ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do
processo licitatério.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a
o do vencimento. SO se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na Administragéo.

14.11. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em
ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentacdo apresentada pelo licitante sdo aquelas cujo
conteldo retrate situacédo fatica ou juridica j& existente na data da abertura da sesséo publica deste Pregao.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico,
nos termos do inc. Il do art. 12 da Lein® 14.133, de 2021 .




14.12. Caso seja vencedor da licitacao, o licitante a ser contratado estara sujeito a assinatura de Termo de Ciéncia
e de Notificacdo, quando prevista a sua apresentacao em ato normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado
de S&o Paulo, conforme a disciplina aplicavel.

14.13. O Edital e seus anexos estéo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e
no sitio eletrénico https:.//www.spaguas.sp.gov.br/site/.

14.14. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitacdo, ndo resolvidas na esfera administrativa, sera
competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo.

14.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:
14.15.1. ANEXO I - Termo de Referéncia;
14.15.1.1. Anexo I.1 — Estudo Técnico Preliminar;
14.15.1.2. Anexo .2 — Matriz de Risco
14.15.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato / Minuta de Nota de Empenho;
14.15.3. ANEXO lll — Cépia da Portaria DAEE 5012, de 03/08/2023;
14.15.4. ANEXO IV — Modelos(s) referente(s) a planilha de proposta;
14.15.5. ANEXO V — Modelo(s) de Declaragéo(bes);
14.15.6. ANEXO VI — Modelos referentes a vistoria prévia;
14.15.7. ANEXO VIl — Planilha Orcamentaria;

S&o Paulo, na data da assinatura digital.

CAMILA ROCHA CUNHA VIANA

Diretora-Presidente

ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO | - Termo de Referéncia (0118964149)

Anexo |.1 — Estudo Técnico Preliminar (0118964411)

Anexo .2 — Matriz de Risco (0101296790)

ANEXO Il



@ Compras.gov.br

ESP-DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAE

Termo de Referéncia 187/2025

Informacées Basicas

Numero do artefato UASG

187/2025

Status

262101-ESP-DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-

DAE

DISPONIBILIZADO

Outras informacoes

Categoria

II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo

1. Condicoes gerais da contratacao

CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Editado por

SOUZA

Numero da Contratacdo

RENAN CASSIO CLEMENTE DE

UASG 262101

Atualizado em

0.43)

25/08/2026 10:37 (v

Processo Administrativo
137.00011685/2025-31

1. Aquisicdo de "Sistema de Videowall", nos termos da tabela abaixo, conforme condicoes e exigéncias estabelecidas neste Termo
de Referéncia, de acordo com as subdivisoes na forma de itens que compdem este instrumento.

GRUPO 01 (Lote Unico)

ITEM

ESPECIFICACAO

COD. DO
PRODUTO

UNID.
DE
MEDIDA

QUANT.

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

10.

11.

13.

MONITOR VIDEOWALL

. Tecnologia LCD tipo IPS;

. Resolucdo Minima Full HD (1920x1080);
. Backlight de luz direta;

. Luminancia de 500 cd/m? (valor tipico);

. Contraste tipico de no minimo, 1200:1;

. Possuir 2 (duas) entradas DP1.2;

. Possuir 2 (duas) entradas HDMI 2.0;

. Possuir 2 Portas Ethernet;

. Possuir suporte ao protocolo HDCP v2.2;

Sistema de resfriamento fanless;
Diagonal tela ativa de 55 polegadas;

Largura de borda: inferior 0,45 mm;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Atualizacdo: Dezembro/2023

Termo de Referéncia — Contratagdo Direta

Aprovado pela Secretaria de Gestao.
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CATMAT
604256

BEC
6031200

UNID.

R$ 87.400,00

R$ 699.200,00
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14. Possuir conexdes Display Port, HDMI (HDCP), Ethernet.

MODUL O DE CONTROLE E GERENCIAMENTO PARA
MONITORES DE VIDEOWALL

1. Processador com desempenho equivalente ao do Intel(R)
Celeron 6305E ou superior;

2. Memoria 8 GB RAM,;

3. Armazenamento 60 GB SSD;

4. Conectividade de rede 2x LAN;

5. 2x USB 3.0;

6. Alimentagdo DC: 19V, 3.42A;

7. Consumo de energia 65W (max);
8. Faixa de temperatura: 0°C a 40°C;

9. Umidade maxima 80% sem condensacao.

CATMAT
251519

BEC
6164510

UNID.

R$ 27.902,50

R$ 27.902,50

DECODIFICADOR DE VIDEO

1. 2x Interfaces Gigabit Ethernet RJ45;

2. 4x Saidas de video HDMI 2.0 podendo ser configuradas como
1 (um) canal 3840x2160 @60Hz ou como 4 canais 1920x1080

@60Hz;
3. 1x Saidas de audio com conector estéreo de 3,5 mm;
4. 2x Interfaces USB 3.0;
5. Consumo de energia maximo: 65 W;
6. Faixa de temperatura 0°C a 40°C;
7. Umidade Méx. 80% (sem condensacao);
8. Nivel de ruido Max. 28 dBA;
9. Fonte de energia externa 19 DCV;

10. Conformidade CE, CB, UL, FCC Classe B, BIS, KC, CU-
EAC, CCC, DoC, RCM, TAA;

11. Dimensdes compativeis com a instalagdo e integracéo a
infraestrutura prevista para a solugdo.

CATMAT
407087

BEC
5512298

UNID.

R$ 57.019,90

R$ 114.039,80

SERVIDOR CENTRAL DE COLABORACAO

1. Rede;

2. 2 x ethernet 1 GB/s com failover ativo;

3. Saida de video:
até 1 x 3840 x 2160 a 60 Hz;
até 4 x 1920 x 1080 a 60 Hz.

4. USB:
2 x usb 3.0 tipo a;
2 x usb 2.0 tipo a.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Atualizacdo: Dezembro/2023
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10.

. Dimensdes compativeis com a instalagdo e integracdo a

infraestrutura prevista para a solugéo;

. Energia:

fonte: 19 DCV, 3,42;
consumo tipico 25 W, maximo 55 W.

. Térmico e ambiente dissipacdo de calor: 85,48 btu/h/m?

(tipico) / 187,67 btu/h/m? (max.);
temperatura: 0°C a 40°C.

. Umidade: até 80% sem condensacdo;

. Ruido: até 24 dba a 1 m (25°C);

Conformidade:
ce, cb, ul, fcc classe b, bis, ke, cu-eac, ccc, doc, rcm, taa.

BEC
5814006

UNID.

R$ 50.273,20

R$ 50.273,20

10.

11.

ENCODER HDMI

. Formato e resolugdes:

1.1. 16:9 até 3840 x 2160 a 60 Hz;
1.2. 21:9 até 2560 x 1080, 3440 x 1440 e 3840 x 1600 a 60 fps;
1.3. 32:9 até 3840 x 1080 a 60 fps.

. Video:

2.1. entradas: 1 hdmi™ 2.0, 1 hdmi™ 1.4;
2.2. saida: 1 hdmi™ 2.0.

. Rede:

3.1. 2 RJ45 (1GB) com failover ativo.

. USB:

4.1.2 USB 2.0 tipo C.

. Audio:

5.1. até 2 canais (HDMI, line in).

. Desempenho:

6.1. largura de banda média de video: 60 mbps (3840%2160 a
60Hz);
6.2. subamostragem de croma: 4:2:0.

. Energia:

7.1. alimentagdo: 20V, 2,25 A (poe+ ou fonte externa);
7.2. consumo tipico 18,7 W, méximo 25 W.

. Caracteristicas fisicas: Dimensdes compativeis com a

instalacdo e integracdo a infraestrutura prevista para a solugao;

. Condigbes operacionais:

temperatura: 0°C a 40°C;
ruido: 19 dBA a 25°C.

Conformidade:
10.1. ce, ul, ccc, bis, rcm, eac, bsmi, taa.

Plataforma e pedido:

11.1. compativel com a plataforma de gerenciamento e
requisitos de interoperabilidade previstos neste Termo de
Referéncia.

CATMAT
621131

BEC
6022278

UNID.

R$ 12.873,30

R$ 12.873,30

SOFTWARE DE COLABORACAO
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. Software unico e totalmente integrado aos hardwares

fornecidos;

. Licenca perpétua com direito de uso permanente;

. CertificagGes obrigatérias: ISO 9001 e ISO/IEC 27001;

. Gerenciamento gréafico de contetdo;

. Controle remoto via LAN e WAN;

. Compativel com Active Directory e API;

. Interface com recursos de arrastar e soltar (Drag & Drop),

permissdes por perfil e backup de configuracdes.

CATMAT
224657

BEC
6067395

UNID.

R$ 31.696,20

R$ 31.696,20

CARENAGEM EM ACM

. Estrutura com perfis em aco carbono com pintura eletrostatica

contra corrosao e oxidacao;

. Deve permitir manutencdo frontal dos equipamentos;
. Deve conter logotipo customizado conforme padrdo da

Contratante;

. Deve permitir encaixe perfeito com nivelamento e alinhamento

horizontal, vertical e de profundidade;

. Deve permitir circulagdo de ar dos painéis;
. cor preta;
. Material MDF de alta densidade, ACM ou material equivalente

de padrdo técnico compativel com uso institucional;

. Fechamento deve contornar 50 cm ao redor do Video Wall em

todas as extremidades.

CATMAT
471255

BEC
5130409

UNID.

R$ 82.750,00

R$ 82.750,00

O 00O NN Ul &~ WN -

10.
11.

12.

13.

14.
15.

MESA DE AUDIO DIGITAL

. 16 canais de entrada no total;

. 4 interfaces de entrada com efeito;

. Laténcia de entrada/saida menor ou igual a 0,8 ms;

. 8 conectores XLR/TRS balanceados;

. 2 saidas principais XLR balanceadas;

. 4 saidas auxiliares TRS balanceadas;

. Conexdo Ethernet: 1 porta RJ45;

. Conexdo USB: 1 porta USB tipo B;

. Antena WLAN externa: 2.4 GHz com suporte para até 4

conexoOes simultaneas;

Faixa de frequéncia de 10 Hz a 22 kHz;

Impedancia de saida XLR balanceado/ndo balanceado: 50Q2 /
50Q;

Compativel com Windows 7 ou superior, Mac OS X 10.6.8 ou
superior, i0S 7 ou superior, Android;

Alimentagdo elétrica bivolt AC 110 ~ 240V;

Consumo maximo: 30W,;

Dimensdes compativeis com a instalacdo e integracdo a
infraestrutura prevista para a solugdo;

CATMAT
605378

BEC
6262279

UNID.

R$ 13.784,80

R$ 13.784,80

© 0O N Ul WN -

_ =
N = O

AMPLIFICADOR DE AUDIO

. 2 canais de poténcia com saida para 4Q;

. Poténcia por canal em 4Q: 400W RMS;

. Resposta de frequéncia -3dB em 4Q: 8Hz a 70kHz;

. 2 entradas de dudio balanceadas;

. Impedancia de entrada: 22KQ balanceada;

. Crosstalk superior a 70dB;

. 2 conectores de entrada XLR e P10;

. 2 conectores de saida speakon;

. Protec@o contra curtos nas saidas e baixa impedancia;
. Alimentacao bivolt automético entre 127V e 220V;

. Consumo maximo: 1300W em 127V e 1430W em 220V;
. Chassis para instalacdo em rack 19” com 1U de altura;
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13. Dimensdes compativeis com a instalacdo e integracdo a
infraestrutura prevista para a solugao.
CAIXA DE SOM TETO
1. Poténcia de 160W RMS; Cig;/ngT
2. Sensibilidade de 90dB;
10 3. Woofer de 6 ¥” em Kevlar; UNID. 6 R$ 956,20 R$ 5.737,20
4. Tweeter de 20mm;
. BEC
5. Impedancia de 8 Ohms;
. ~ .. . .. o s 5392357
6. Dimensdes compativeis com a instalacdo e integracdo a
infraestrutura prevista para a solugao.
SERVICO CATSER
VI¢ 22977
11 (|Servigo de instalacdo, configuragdo, ativagdo e treinamento inicial do UNID. 1 R$ 33.144,00 [ R$ 33.144,00
sistema, incluindo suporte técnico corretivo durante o periodo de BEC
garantia dos produtos.
158925

1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descricdo do item do catalogo do sistema Compras.gov.br e as disposi¢des
deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposi¢des deste Termo de Referéncia.

1.1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n° 68.185, de 11 de dezembro de
2023.

1.2. Os bens objeto desta contratagdo sdo caracterizados como bens comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual n° 68.017, de 11 de outubro de 2023.

1.3. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como bem de luxo, observando o disposto no artigo 20 da Lei n° 14.133, de 2021 e
no Decreto estadual n° 67.985, de 27 de setembro de 2023.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 6 (seis) meses, contados da data de assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da
Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato estabelece a disciplina que sera aplicada em relacdo a vigéncia da contratagao.
Subcontratacao

1.6. O Contratado ndo podera subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

2. Fundamentacao e descricao da necessidade
FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

2.1. A fundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em T6pico especifico do Estudo Técnico
Preliminar - ETP n°® 94/2025, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, nos termos do Decreto estadual n° 67.689, de 3
de maio de 2023, conforme detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP: 46853800000156-0-000001/2026;

IT) Data de publicagdo no PNCP: 17/11/2025;

IIT) Id do item no PCA: 64 ;

IV) Classe/Grupo: 7080 - PECAS, ACESSORIOS E FERRAMENTAS PARA REDES DE TIC;
V) Identificador da Futura Contratagdo: 262101-27/2026.
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) ID PCA no PNCP: 46853800000156-0-000001/2026;

IT) Data de publicacdo no PNCP: 17/11/2025;

I1T) Id do item no PCA: 119;

IV) Classe/Grupo: 168 - SERVICOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO E COMUNICACAO (TIC);
V) Identificador da Futura Contratacdo: 262101-27/2026.

2.3. A presente contratacao visa modernizar a infraestrutura tecnoldgica da Agéncia , ambiente destinado ao acompanhamento de
dados hidrolégicos, meteorol6gicos e operacionais relacionados a gestdo dos recursos hidricos do Estado de Sdo Paulo. A
implantacdo de solucdo de visualizagcdo integrada permitird consolidar, em um unico ambiente de exibicdo, informacdes
provenientes de diferentes sistemas de monitoramento, mapas tematicos, imagens e painéis de indicadores utilizados pelas equipes
técnicas.

2.4. A ndo contratacdo da solucdo manterd limitacGes operacionais e tecnoldgicas da infraestrutura atualmente utilizada,
comprometendo a eficiéncia das atividades desenvolvidas pela Sala de Situacdo da SP Aguas e aumentando a exposicdo aos
seguintes riscos:

2.4.1. Riscos técnicos

manutencdo de equipamentos e componentes sujeitos a falhas e degradagdo de desempenho;

limitacGes de compatibilidade entre hardware, software e sistemas utilizados;

reducdo da qualidade da visualizacao das informagdes operacionais;

indisponibilidade parcial ou total da infraestrutura de monitoramento em decorréncia de falhas ou limitagcdes tecnologicas;
obsolescéncia da solucdo atualmente utilizada.

2.4.2. Riscos de integracao e interoperabilidade

* manutencdo de limitagOes na integracdo com sistemas utilizados pela SP Aguas e demais 6rgdos parceiros;
¢ dificuldades de comunicacgdo entre plataformas e dispositivos tecnol6gicos;
® restricdes ao compartilhamento de informagdes e a atuacdo colaborativa entre ambientes institucionais de monitoramento.

2.4.3. Riscos operacionais

® redugdo da disponibilidade da infraestrutura tecnolégica para apoio as atividades de monitoramento;
® aumento da dependéncia de intervengoes corretivas e manutencdo da infraestrutura existente;
¢ dificuldades na continuidade operacional em situacoes criticas.

2.4.4. Riscos de mercado

® aumento dos custos de manutencao e reposicdo de componentes obsoletos;
® redugdo da disponibilidade de pecas e tecnologias compativeis com a infraestrutura existente;
® maior dependéncia de soluc¢des descontinuadas pelo mercado.

2.4.5. Riscos institucionais

¢ limitagdo da capacidade de evolucao tecnoldgica da Sala de Situacao;

® redugdo da eficiéncia na analise e visualizacdo integrada das informacdes;

® comprometimento da interoperabilidade com os demais 6rgdos que compdem a rede estadual de monitoramento
hidrolégico, ambiental e de protecdo e defesa civil.

2.5. A disponibilizacdo de infraestrutura tecnoldgica adequada para visualizacdo simultdnea de multiplas fontes de dados contribui
para aprimorar as atividades de monitoramento e andlise desenvolvidas pela Sala de Situagdo, favorecendo a interpretacdo das
informacgdes e o apoio a tomada de decisdo em atividades relacionadas ao acompanhamento de eventos hidrolégicos e ambientais.

2.6. A solucdo proposta permitird melhorar a organizacao e a visualizagdo das informagdes operacionais, ampliando a capacidade
de anélise das equipes técnicas e contribuindo para maior eficiéncia na conducdo das atividades institucionais relacionadas a
seguranca hidrica e a gestdao dos recursos hidricos no Estado de Sdo Paulo.
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3. Descricao da solucao como um todo

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descricao da solu¢do como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico deste Estudo Técnico Preliminar,
apéndice deste Termo de Referéncia.

3.1.1. A presente contratacdo tem por objeto a aquisicdo e instalacdo de Sistema de Videowall - solucdo audiovisual
especializada do tipo Videowall, destinada & modernizacdo da infraestrutura tecnolégica da SP Aguas.

3.1.2. A solucdo tem por finalidade ampliar e aprimorar a capacidade institucional de monitoramento em tempo real de
informagdes ambientais criticas, contribuindo para o acompanhamento de cendrios relacionados a eventos hidrologicos e
operacionais, tais como enchentes, estiagens, extravasamentos e outras ocorréncias relevantes para a seguranca hidrica.

3.2. Arquitetura Geral e Funcionalidade da Solugao:

3.2.1. A solucdo devera permitir a visualizacdo simultanea e consolidada de multiplas fontes de dados em ambiente tinico
de exibicdo, incluindo imagens provenientes de cameras IP, mapas tematicos, dashboards operacionais, sistemas
corporativos e transmissdes de video em tempo real.

3.2.2. A consolidacdo dessas informacdes em ambiente visual ampliado favorece a leitura rapida dos dados, a anélise
integrada de cenérios e a atuagdo colaborativa das equipes técnicas responsaveis pelo monitoramento hidrometeorolégico.

3.2.3. A configuracdo da solucdo devera ser composta por matriz de monitores profissionais de 55 polegadas, organizados
em estrutura modular de videowall, utilizando tecnologia de exibicdo adequada para operacdao continua em ambiente
institucional.

3.2.4. O sistema deverd operar por meio de infraestrutura de processamento e gerenciamento de conteido audiovisual,
incluindo dispositivos de codificacdo e decodificagio de video e mecanismos de controle capazes de gerenciar
simultaneamente multiplos médulos de exibicdo e diferentes fontes de contetido.

3.2.5. A arquitetura da solucdo deverd contemplar, de forma integrada e interoperdvel, os componentes necessarios ao
funcionamento do sistema, incluindo infraestrutura de exibicdo, processamento, gerenciamento de conteiido, integracao
com fontes de dados e servicos técnicos de implantagdo, como apresentado na tabela a seguir:

ITEM ESPECIFICACAO

COD. DO PRODUTO OU || UNIDADE DE

SERVICO MEDIDA QUANTIDADE

COD. CATMAT: 604256
MONITOR VIDEOWALL COD.BEC: 6031200 UNID. 8,000

MODULO DE CONTROLE E COD. CATMAT: 251519

GERENCIAMENTO PARA MONITORES DE UNID. 1,000
VIDEOWALL COD.BEC: 6164510

. COD. CATMAT: 407087
DECODIFICADOR DE VIDEO COD.BEC: 5512298 UNID. 2,000

~ COD. CATMAT: 459955
SERVIDOR CENTRAL DE COLABORACAO COD.BEC: 5814006 UNID. 1,000

COD. CATMAT: 621131
ENCODER HDMI COD.BEC: 6022278 UNID. 1,000
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- COD. CATMAT: 224657

6 SOFTWARE DE COLABORAGCAO COD.BEC: 6067395 UNID. 1,000
COD. CATMAT: 471255

7 CARENAGEM EM ACM COD.BEC: 5130409 UNID. 1,000
COD. CATMAT: 605378

8 MESA DE AUDIO DIGITAL COD.BEC: 6262279 UNID. 1,000
COD. CATMAT: 451866

9 AMPLIFICADOR DE AUDIO COD BEC: 5678587 UNID. 1,000
COD. CATMAT: 343290

10 CAIXA DE SOM TETO COD.BEC: 5392357 UNID. 6,000

SERVICO DE INSTALAGAO,
1 CONFIGURACAO, ATIVAGAO E COD. CATSER: 22977 UNID 1000
TREINAMENTO INICIAL (INCLUINDO COD.BEC: 158925 : ’
SUPORTE TECNICO DURANTE O PERIODO).

3.3. Premissas Técnicas e Integracdao da Solucdo:

3.3.1. A configuragdo visual da solucdo deverad assegurar adequada ampliacdo e legibilidade das informacoes exibidas,
permitindo a andlise eficiente de mapas geoespaciais complexos, dados hidrolégicos e demais informacdes operacionais
utilizadas no ambito da SP Aguas.

3.3.2. A solugédo devera atender integralmente as funcionalidades requeridas neste Termo de Referéncia, com desempenho
igual ou superior as especificacdes minimas estabelecidas, consideradas como patamar minimo aceitavel para atendimento
das necessidades institucionais.

3.3.3. Todos os componentes de hardware, firmware e software deverdo operar de forma integrada e em versoes
compativeis entre si, garantindo estabilidade operacional, desempenho continuo e adequada gestdo da informagao.

3.3.3.1. Os componentes da solucdo deverdo suportar protocolos e padrdes abertos de comunicacdo sempre que
aplicavel, de modo a reduzir riscos de dependéncia tecnolégica.

3.3.4. O sistema devera ser composto, no minimo, pelos seguintes elementos tecnolégicos:

a) monitores profissionais de borda ultrafina para composicdo do videowall;
b) servidor central de colaboragdo e gerenciamento;

¢) médulos de gerenciamento e processamento de imagem;

d) dispositivos de codificacédo e decodificacao de sinais de video;

e) software de controle centralizado da solucao;

f) componentes de dudio necessarios a operacdo do ambiente;

g) servicos de instalagdo, configuracdo e treinamento técnico.

3.3.5. A interoperabilidade entre os componentes da solucdo devera ser assegurada por meio de arquitetura integrada, com
responsabilidade unificada da contratada pela compatibilidade, funcionamento e suporte técnico de todos os elementos
fornecidos.

3.3.6. Salvo quando explicitamente estabelecido periodo especifico de vigéncia, todas as licencas de software e
funcionalidades associadas a solucdo deverdo possuir carater perpétuo.

3.4. Condicdes Gerais e Ciclo de Vida da Solugao:

3.4.1. Todos os equipamentos fornecidos deverdo ser novos, sem uso anterior, ndo sendo aceitos equipamentos
recondicionados, remanufaturados, fora de linha de producédo ou que apresentem indicios de avarias ou imperfeicoes.
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3.4.1.1. A infraestrutura tecnolégica devera apresentar vida ttil estimada compativel com ambientes institucionais de
monitoramento, considerando horizonte de operacdo minimo de 5 (cinco) anos.

3.4.2. Os equipamentos deverdo estar em linha de fabricacdo na data do certame, ndo sendo admitidos produtos em
processo de descontinuacdo ou solugdes que entrem em fim de suporte durante o periodo de garantia e suporte técnico
contratado.

3.4.3. Todos os materiais, acessoérios, licencas e servicos necessarios a instalacdo, integracdo e pleno funcionamento da
solucdo serdo de responsabilidade da CONTRATADA, ainda que ndo estejam explicitamente mencionados neste Termo de
Referéncia.

3.4.4. O ciclo de vida da solucdo compreendera as etapas de aquisicao, instalagdo, ativacdo, operacao continua, treinamento,
manutengdo preventiva e corretiva, suporte técnico especializado e atualizacdo ou descarte ao final da vida ttil estimada dos
equipamentos, conforme pardmetros estabelecidos neste Termo de Referéncia e no Estudo Técnico Preliminar.

3.4.5. A CONTRATADA devera fornecer documentagdo técnica completa da solugdo implantada, incluindo topologia,
arquitetura, instalagoes e configuracdes realizadas, no prazo maximo de 10 (dez) dias ap6s a conclusdo da implantagao.

3.5. Justificativa da Solugdo Integrada e Referéncias Técnicas:

3.5.1. Considerando a interdependéncia técnica entre equipamentos, softwares e servicos que compdem a solugdo proposta,
a contratacdo integrada mostra-se adequada para reduzir riscos de incompatibilidade tecnolégica, conflitos de
responsabilidade e dificuldades na execucdo contratual.

3.5.2. A adocdo de solucdo integrada contribui para assegurar compatibilidade entre os sistemas de exibi¢do, controle e
colaboracdo de conteido multimidia, bem como para garantir suporte técnico adequado durante o ciclo de vida da
infraestrutura.

3.5.3. Sob a perspectiva da economicidade, o fracionamento do objeto poderia aumentar a complexidade da gestdo
contratual e gerar elevagdo dos custos globais da contratagdo. A execucdo por uma Unica contratada favorece a coordenagao
técnica da implantagdo, reduz custos administrativos e simplifica as atividades de fiscalizagao.

3.5.4. A justificativa técnica da solucdo adotada, bem como a andlise de alternativas tecnoldgicas e os requisitos
operacionais considerados no planejamento da contratagdo, encontram-se detalhados no Estudo Técnico Preliminar, que
integra este instrumento como documento complementar.

4. Requisitos da contratacao
REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo técnica dos equipamentos, a presente contratagao
devera observar os principios do desenvolvimento nacional sustentavel, nos termos do art. 11, inciso IV (incentivo a inovacao e ao
desenvolvimento nacional sustentdvel), da Lei n°® 14.133/2021, bem como os critérios estabelecidos no Guia Nacional de
Contrataces Sustentaveis — 5 edicdo, agosto de 2022, e demais normas que venham a ser criadas ou alteradas durante a vigéncia
do contrato.

4.1.1. A CONTRATADA devera, quando aplicavel, priorizar o uso de tecnologias ndo nocivas ao meio ambiente, com
aplicacdo de materiais e equipamentos reciclaveis, reutilizdveis ou de menor impacto ambiental.

Indicacao de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei n® 14.133, de 2021):

4.2. Na presente contratacao serd admitida a indicacdo da(s) seguinte(s) marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), de acordo com as
justificativas contidas no Estudo Técnico Preliminar 94/2025: Barco, ou equivalente, para os componentes da plataforma de
gerenciamento, processamento e colaboracdo do Sistema de Videowall (Monitor 55" LCD, Servidor Central de Colaboracdo,
Codificadores, Decodificadores e Software de Gerenciamento), em razdo da necessidade de compatibilidade operacional,
padronizacdo tecnolégica e interoperabilidade da solugao.
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Da exigéncia de documentacao comprobatéria de autenticidade e procedéncia

4.3. Os equipamentos fornecidos deverdo ser novos, sem uso e aptos ao atendimento das condi¢cdes de garantia previstas neste
Termo de Referéncia. Em caso de fornecedor revendedor ou distribuidor, se julgar necessdrio, a Administraco poderd exigir
documentagcdo que comprove a autenticidade, a procedéncia ou a garantia dos equipamentos, admitindo-se, entre outros meios,
Carta de Solidariedade ou documento equivalente, restrita aos componentes criticos da solugdo (itens 1 ao 6 da Tabela apresentada
no Capitulo 1) e as hipéteses em que a documentacdo apresentada inicialmente seja insuficiente, observados os principios da
razoabilidade, proporcionalidade e competitividade.

4.3.1. Quando aplicavel, os equipamentos deverdo possuir nimero de série (Serial Number) ou outro identificador do
fabricante que permita verificar sua autenticidade e garantia pelos meios oficiais.

4.3.2. A SP Aguas podera realizar diligéncias para verificar a autenticidade da documentaco apresentada e a conformidade
dos equipamentos com as especificacdes deste Termo de Referéncia.

4.3.3. O disposto neste item destina-se exclusivamente a assegurar a autenticidade, a procedéncia, a garantia e a
conformidade dos equipamentos, preservando a competitividade do certame e a seguranca da contratagao.

Garantia da contratacao

4.4. Ndo havera exigéncia da garantia da contratacdo (execucao) dos arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, considerando a
natureza do objeto, o prazo de execugdo e as condi¢es de pagamento estabelecidas.

5. Modelo de execucado do objeto
MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
Rotinas de Execucao

5.1. A solugdo passara por validacdo técnica e testes de funcionamento, antes do recebimento definitivo, seguindo as rotinas de
execucdo do objeto contratual (Cronograma Fisico-Financeiro), bem como as abaixo elencadas, sequencialmente:

® CONTRATANTE e CONTRATADA: Assinatura do Contrato;

¢ CONTRATANTE: Apresentacdo de Nota de Empenho e emissdo e entrega da Ordem de Fornecimento de Bens (OFB);

O Contratado devera fornecer equipamentos com as mesmas configuracoes e quantidades definidas na OFB;
CONTRATADA: Entrega dos equipamentos;

CONTRATADA: Montagem, configuracao, licenciamento e operagdo do equipamento entregue;

CONTRATADA: Treinamento;

CONTRATADA: Emissdo de Nota Fiscal referente aos equipamentos entregues e do servigo de treinamento;
CONTRATANTE: Recebimento PROVISORIO dos equipamentos;

CONTRATANTE: Validagdo da solu¢ao bem como o recebimento DEFINITIVO dos equipamentos por parte da equipe de
fiscalizacdo do contrato e comissdo de recebimento de materiais, bem como o recebimento do servico de instru¢do completa
de uso;

CONTRATANTE: Realizacao do pagamento;

CONTRATADA e CONTRATANTE: Procedimentos de gestdo de contrato;

CONTRATADA: Execucdo dos servi¢os de manutencao e suporte técnico, quando necessarios;

CONTRATANTE: Procedimentos administrativos de encerramento do contrato.

Requisitos de Capacitacao

5.2. Os requisitos necessarios para o treinamento operacional, a ser realizado a equipe da SP Aguas visando a adequada utilizacao
do sistema, deverdo contemplar:
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® operacdo do sistema e navegacdo nas interfaces;

configuracdo bésica e utilizagdo dos recursos de exibicdo;
procedimentos de rotina e boas praticas de uso;

® orienta¢des para identificacdo de falhas e acionamento de suporte.

5.2.1. A capacitacdo sera realizada de forma presencial, no local de instalacdo dos equipamentos, considerando o nivel de
conhecimento e o perfil profissional dos participantes indicados pela SP Aguas, de modo a proporcionar a adequada
utilizacao e operagdo do Sistema de Videowall.

5.2.2. O contetido da capacitagdo devera conter conceitos basicos e avangados relacionados a solugdo fornecida, sendo
direcionado aos profissionais indicados pela SP Aguas, abrangendo, conforme a aplicabilidade a solugéo, usuarios de perfil
técnico, administrativo ou executivo.

5.2.3. A CONTRATADA devera realizar treinamento operacional da solugdo para até 10 (dez) participantes, a serem
indicados pela SP Aguas, contemplando os recursos e funcionalidades efetivamente disponibilizados no sistema instalado.

5.2.4. A capacitagdo deverad possuir carga horaria total minima de 8 (oito) horas, distribuida em 2 (dois) periodos de 4
(quatro) horas, em datas e horérios previamente definidos em conjunto com a SP Aguas.

5.2.5. O treinamento deverd ser realizado em horario comercial, de segunda a sexta-feira, das 9h as 18h, em datas
previamente acordadas entre a CONTRATADA e a SP Aguas.

5.2.6. O conteido do treinamento deverda contemplar os aspectos tedricos e praticos inerentes a solucdo fornecida,
incluindo, conforme aplicabilidade, tépicos relacionados a conceituacdo, arquitetura, instalagdo, configuragdo, operacdo e
utilizacdo do sistema, de modo a possibilitar aos participantes a adequada utilizacdo dos equipamentos e recursos
disponibilizados.

5.2.7. Durante a realizacdo do treinamento, a CONTRATADA devera disponibilizar aos participantes material didatico em
formato digital, na forma de apostila, apresentacdo ou documentacdo equivalente, contendo os contetidos necessarios ao
acompanhamento da capacitacdo e a consulta posterior.

5.2.8. O treinamento e os respectivos materiais didaticos deverdo ser disponibilizados, preferencialmente, em lingua
portuguesa (pt-BR), admitindo-se a utilizacdo de materiais complementares em outros idiomas quando tecnicamente
pertinentes e previamente acordados com a SP Aguas.

5.2.9. O instrutor responsavel pela capacitacdo devera possuir habilitacdo e conhecimento técnico compativeis com a
operacdo da solucdo fornecida, estando apto a apresentar os recursos, funcionalidades, procedimentos de configuracdo e
utilizacdo do sistema.

5.2.10. Durante o periodo de treinamento, a CONTRATADA deveréa disponibilizar profissional ou equipe técnica com
conhecimento especializado na solucdo fornecida, de modo a prestar suporte na realizacdo de testes, analises, medicdes e
ajustes eventualmente necessarios durante a capacitagao, contribuindo para que as operagdes e procedimentos de utilizagdao
do sistema sejam realizados de acordo com os padrdes e configuracoes estabelecidos para a solugao.

5.3. O recebimento provisério e definitivo dos bens é disciplinado em t6pico proprio deste TR.
Condicdes de Entrega

5.4. O fornecimento do objeto compreendera as etapas de entrega, instalacdo, configuracdo, testes de funcionamento, entrada em
operacdo e treinamento, devendo ser concluido no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da assinatura do
contrato.

5.4.1. Os bens deverdo ser entregues no seguinte endereco: R. Boa Vista, 175 - Centro Histérico de Sdo Paulo - Sdo Paulo
/SP.

5.5. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, o fornecedor devera comunicar as razdes respectivas com pelo menos 30
(trinta) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situa¢des de caso fortuito
e forca maior.

Garantia, manutencao e assisténcia técnica
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5.6. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, sera de, no minimo, 12 (doze) meses, contado a partir
do 1° (primeiro) dia 1til subsequente a data do recebimento definitivo do objeto, ou correspondera ao prazo fornecido pelo
fabricante, se superior.

5.7. A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des de uso, incluindo instalacdo,
parametrizacdo e funcionamento do sistema, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

5.8. A garantia do produto abrange a realiza¢do da manutencdo corretiva dos bens pelo préprio Contratado, ou, se for o caso, por
meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

5.9. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a
substituicdo de pegas, a realizacao de ajustes, reparos e corre¢oes necessarias.

5.10. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras novas, de
primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na
fabricacdo do equipamento.

5.11. Uma vez notificado, o Contratado devera atender o chamado em até 48 (quarenta e oito) horas e realizar o suporte técnico,
incluindo reparacdo e/ou substituicdo de pecas que apresentarem defeitos ou vicios, em até 5 (cinco) dias tteis, contados a partir
da data de retirada do equipamento das dependéncias da Administragdo pelo Contratado ou pela assisténcia técnica autorizada

5.11.1. O suporte devera ocorrer sem impacto operacional, minimizando o tempo de indisponibilidade.

5.11.2. O acompanhamento do processo de reparo sera feito por meio de sistema de registro de chamados, sendo obrigatdria
a comunicacdo formal do status das corre¢des ao Contratante.

5.11.3. O Contratado devera realizar os servicos de manutengao e assisténcia técnica no seguinte local: R. Boa Vista, 175 -
Centro Histérico de Sao Paulo - Sdo Paulo/SP, tendo a opcdo a inclusdao de suporte remoto, desde que tecnicamente viavel,
sem prejuizo da continuidade operacional do sistema.

5.11.4. Se necessdrio, o interessado podera realizar vistoria prévia no local, mediante agendamento junto a Contratante, em
dias tteis e horario comercial, acompanhado por servidor designado. Para tal, o representante devera estar devidamente
identificado e autorizado, mediante comprovacdo de vinculo com a empresa. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera ser
alegada como justificativa para o descumprimento das obrigacoes contratuais.

5.12. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante ou a apresentacao de
justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar fornecedor diverso para executar os reparos, ajustes ou a
substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal
fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.13. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serd de responsabilidade do Contratado. Em caso de
necessidade de retirada dos equipamentos para andlise externa e sempre que tecnicamente vidvel, a CONTRATADA podera
disponibilizar solucdo temporaria equivalente, com o objetivo de minimizar impactos operacionais.

5.14. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo
eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condigdes, mesmo depois de expirada a vigéncia
contratual.

5.15. O suporte técnico prestado durante o periodo de garantia limita-se exclusivamente as ac0es corretivas necessarias a correcao
de falhas, defeitos ou vicios de funcionamento dos equipamentos, software ou servigos de instalacdo, ndo caracterizando, em
nenhuma hipoétese, a contratacdo de servigo continuado ou mao de obra exclusiva.

6. Modelo de gestao do contrato
MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de
2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacgoes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O Contratante podera convocar representante do Contratado para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Ap0s a celebracdo da contratacdo, o Contratante poderd convocar o representante do Contratado para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao,
das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo do Contratado, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das san¢oes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao

6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto
(s) (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscaliza¢dao Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas
no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17).

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei
n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, inciso II).

6.7.2. O fiscal técnico realizard, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medi¢des do objeto executado e
aprovara a planilha de medicdo emitida pelo Contratado (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, inciso III)

6.7.3. O fiscal técnico adotard medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a necessidade de
suspensdo da execucao do objeto (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, inciso IV).

6.7.4. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso (Lei
federal n° 14.133, de 2021, art. 117, § 2°).

6.7.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, inciso II).

Fiscalizacao Administrativa

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo do Contratado, acompanharéa o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 18, inciso II e III).

6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacOes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente
na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 18, inciso IV).

6.8.2. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado devera comprovar o cumprimento da reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas em outras normas especificas, com a indicagdo dos empregados que preencherem as referidas vagas, nos
termos do paragrafo tinico do art. 116 da Lei n° 14.133, de 2021.

Gestor do Contrato

6.9. O gestor do contrato exercerd a atividade de coordenacdo dos atos de fiscalizacdo técnica, administrativa e setorial e dos atos
preparatérios a instru¢do processual visando, entre outros, a prorrogacdo, a alteracdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual
aplicacdo de sangGes e extingdo do contrato (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, inciso III do art. 2°).
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6.10. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo do Contratado, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, inciso IX).

6.11. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cuamprimento de obrigacoes (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, inciso VI).

6.12. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sang0es, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor
com competéncia para tal, conforme o caso (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, inciso VIII).

6.13. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo (Decreto
estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, inciso VII e paragrafo unico).

6.14. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicdo e pagamento
CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
Recebimento

7.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaéria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de
sua conformidade com as especificagoes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

7.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em desacordo com as
especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 30 (trinta) dias a contar da
notificacdo do Contratado, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias tuteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente pela Administracdo, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo
mediante termo detalhado.

7.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando
houver necessidade de diligéncias para a afericao do atendimento das exigéncias contratuais.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, se houver parcela
incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, com a comunicagdo ao Contratado para emissdo
de Nota Fiscal/Fatura no que pertine a parcela incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.6. O prazo para a solucdo, pelo Contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de
instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administracdo durante a andlise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera
computado para os fins do recebimento definitivo.

7.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga dos bens nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato.

Liquidacao
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7.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias tteis para fins de liquidacdo, a
contar de seu recebimento pela Administracdo, na forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando
houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais (art. 7°, I, e §§ 2° e 3°, da Instrugdo
Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.9. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como, caso aplicaveis:

a) o prazo de validade;

b) adata da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencées tributarias cabiveis.

7.10. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés
a comprovacdo da regularizacdo da situacao, sem 6nus ao Contratante.

7.11. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.12. A Administracdo devera realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutencdo das condi¢oes de habilitacdo exigidas no
edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, tais como a proibigao
de contratar com o Poder Ptblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (Instru¢do Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 26 de
abril de 2018 c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.13. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situacdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua notificacdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.14. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.15. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a extin¢ao contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.16. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do
contrato, caso o Contratado nao regularize sua situacdo junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.17. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentacdo da nota fiscal ou documento de cobranca
equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos do art. 2°, II, do Decreto
estadual n° 67.608, de 2023.

7.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente na forma da
legislacdo aplicavel (art. 2° inciso III, do Decreto estadual n° 67.608, de 2023, c/c o art. 1° do Decreto estadual n°® 32.117, de
1990), bem como incidirdo juros moratérios, a razdo de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados pro rata temporis, em relagdo ao
atraso verificado.

Forma de pagamento
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7.19. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para dep6sito em conta corrente bancaria em nome do Contratado
no Banco do Brasil S/A.

7.19.1. Constitui condi¢do para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do Contratado no
“Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais— CADIN ESTADUAL”, o qual devera
ser consultado por ocasido da realizagdo de cada pagamento. O cumprimento desta condicdo podera se dar pela
comprovacao, pelo Contratado, de que os registros estdo suspensos, nos termos do art. 8° da Lei estadual n° 12.799, de 2008.

7.20. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.21. O Contratante poderd, por ocasido do pagamento, efetuar a retencdo de tributos determinada por lei, ainda que ndo haja
indicacdo de retencdo na nota fiscal apresentada ou que se refira a retengdes nao realizadas em meses anteriores.

7.22. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo
do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.23. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

8. Forma e critérios de selecao e regime
FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITAGAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL DO GRUPO 01 (LOTE UNICO),
com disputa ABERTO, ndo sendo admitida a adjudicagdo parcial por item.

Forma de fornecimento
8.2. O fornecimento do objeto serd com entrega imediata.
Exigéncias de habilitacao

8.3. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos das se¢des subsequentes deste item 8, que serdo
exigidos conforme sua natureza juridica:

Habilitacao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territorio nacional;

8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo
ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Piblico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido
e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020;
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8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia
da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Piblico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado a Lei n® 12.690, de 2012; documentos de eleicdo ou designacdo dos atuais
administradores; e registro perante a entidade estadual da Organizacdo das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei
n° 5.764, de 16 de dezembro 1971;

8.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragoes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.13. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional,

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;

8.17. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital quanto ao Imposto sobre operagdes relativas a Circulagao de
Mercadorias e sobre prestacoes de Servigos de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicacao - ICMS, do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.19. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relacdo aos quais seja
exigida regularidade fiscal neste instrumento, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n° 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Qualificacao Econdomico-Financeira

8.21. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa
fisica (art. 5° inciso II, alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021 c/c Decreto estadual n° 67.608, de 2023), ou
de sociedade simples;

8.22. Certidao negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, caso se trate de empresdrio individual ou
sociedade empresaria;

8.22.1. A exigéncia de qualificacdo econdmico-financeira justifica-se pela necessidade de verificar a capacidade do licitante
para cumprir as obrigacdes decorrentes da contratacdo, reduzindo os riscos de inadimplemento e assegurando a adequada
execucao do objeto, em conformidade com a Lei n® 14.133/2021.

Qualificacdao Técnica
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8.23. Declaracdo de que o licitante possui pleno conhecimento das condi¢oes e peculiaridades do local de execucao do objeto,
assegurado o direito de realizagdo de vistoria prévia, facultativa, mediante agendamento junto a CONTRATANTE.

8.24. Comprovacdo de capacidade técnico-operacional para execucdo de fornecimento e instalacdo de solugdo audiovisual
integrada ou sistema de videowall, de complexidade tecnolégica equivalente ou superior ao objeto da contratacdo, mediante
apresentacdo de atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

8.24.1. Para fins de comprovacao de que trata a subdivisdo acima, o(s) atestado(s) ou certidao(des) devera(ao) dizer respeito
a contrato(s) executado(s) com a(s) seguinte(s) caracteristica(s) minima(s):

8.24.1.1. fornecimento e instalacdo de sistema de videowall ou solucdo de visualizacdo profissional composta por
multiplos monitores integrados;

8.24.1.2. fornecimento e configuracdo de sistema de gerenciamento e processamento de contetido para videowall ou
solucdo equivalente;

8.24.1.3. instalacdo, configuracdo e entrada em operacdo de solucdo audiovisual ou visualizacdo integrada com
caracteristicas compativeis ao objeto da contratagao.

8.24.2. Serdo admitidos, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo de fornecimento similar, a apresentacdo e o
somatorio de diferentes certiddes ou atestados de fornecimentos executados de forma concomitante.

8.24.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou filial do licitante.

8.24.4. O fornecedor disponibilizara todas as informagGes necessarias a comprovacdo da legitimidade do(s) atestado(s),
apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual do
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos;

8.24.5. A exigéncia de qualificacdo técnico-operacional justifica-se, em carater excepcional, pela natureza do objeto, que
envolve ndo apenas o fornecimento de bens, mas também atividades de instalagdo, configuracdo e integragdo de solugédo
composta por multiplos equipamentos interdependentes. Tal complexidade demanda experiéncia prévia comprovada, a fim
de mitigar riscos de incompatibilidade, falhas operacionais e indisponibilidade do sistema, assegurando a adequada
execucdo contratual.

Outras comprovacdes

8.25. Tratando-se de cooperativa, sera exigida a seguinte documentacdo complementar, para evidenciar a observancia do disposto
no art. 16 da Lei n° 14.133, de 2021:

8.25.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscrigao, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §82° a 6° da Lei
n. 5.764, de 1971;

8.25.2. A declaragao de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

8.25.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.25.4. Edital de convocacgdo e ata da ultima assembleia geral, e registro de presenca dos cooperados presentes nessa
assembleia;

8.25.5. Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo;

8.25.6. A dltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou uma
declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador;

8.25.7. Documentacdo que seja demonstrativa de atuacao em regime cooperado, com reparticao de receitas e despesas entre
os cooperados, caso essa circunstancia ndo esteja evidenciada na documentagdo a ser apresentada para atendimento as
subdivisdes anteriores.
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9. Estimativas do valor da contratacao
Valor (R$): 1.075.593,10
ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 1.075.593,10 (um milhdo, setenta e cinco mil, quinhentos e noventa e trés reais
e dez centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela acima.

9.2. O valor estimado da contratacdo foi definido com observancia do disposto no Decreto estadual n° 67.888, de 17 de agosto de
2023 e foi elaborado com base em pesquisa de mercado junto a fornecedores especializados, considerando as especifica¢des
técnicas do objeto.

9.2.1. As propostas foram analisadas quanto a aderéncia técnica, compatibilidade com a solucdo integrada e coeréncia com
o mercado, sendo desconsiderados valores discrepantes.

9.2.2. Para definicdo do valor estimado, adotou-se a MEDIANA dos valores validos, por representar adequadamente o
preco de mercado.

9.2.3. Os documentos comprobatdrios encontram-se anexados aos autos.

10. Adequacao orcamentaria
ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Fundo Estadual de
Recursos Hidricos (FEHIDRO), através do Empreendimento: 2020-AT-COB-118, contrato n° 016/2021.

10.2. No presente exercicio, a contratacao sera atendida pela seguinte dotacao:

I. Gestdo/Unidade: 26050;
II. Fonte de Recursos: 175940001 — FEHIDRO;
1. Programa de Trabalho: 18.544.2622.1624.0000 — GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS;
Iv. Elemento de Despesa — Materiais Permanentes: 4.4.90.52;
V. Elemento de Despesa — Materiais de Consumo: 3.3.90.30;
VI. Elemento de Despesa — Servicos: 3.3.90.39.

10.3. Quando a execucdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacdo relativa ao(s) exercicio(s) financeiro(s)
subsequente(s) sera indicada ap6s aprovacdo da Lei Orcamentdria respectiva e liberagcdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

Sdo Paulo, 14 de agosto de 2026.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

JAKELINE BARATTO
Chefe de Divisdo da Sala de Situacdo

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 25/08/2026 as 10:37:35.
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@ Compras.gov.br UASG 262101

ESP-DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAE

Estudo Técnico Preliminar 94/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 137.00011685/2025-31

2. Descricdo da necessidade
AQUISICAO DE SISTEMA DE VIDEOWALL
2.1. Contexto Operacional da Agéncia SP Aguas

A Agéncia SP Aguas é responsavel pelo ambiente estratégico destinado ao monitoramento continuo das condicdes hidrolégicas e
hidrometeoroldgicas do Estado de Sdo Paulo. Nesse espago sdo analisadas informagdes provenientes da rede de monitoramento,
dos sistemas corporativos, plataformas geoespaciais e painéis analiticos utilizados na gestdo quantitativa dos recursos hidricos.

Esses dados subsidiam o monitoramento de eventos relevantes para a seguranca hidrica, tais como: cheias, enchentes, secas,
estiagens, variagOes de vazdo, niveis de reservatorios e demais situacdes que possam impactar a disponibilidade e a gestdo das
aguas no territorio estadual. A instituicdo também apoia reunides técnicas, atividades de andlise e articulacdes com 6rgaos
parceiros envolvidos na gestdao e monitoramento de cendrios hidrolégicos.

2.2. Necessidade de Modernizacao da Infraestrutura de Visualizacao

Considerando o volume, a diversidade e a criticidade das informagOes analisadas na SSSP, identifica-se a necessidade de
modernizacdo da infraestrutura de visualizacdo utilizada pelas equipes técnicas e érgaos responsaveis.

Nesse contexto, foi proposta a implantacdo de um sistema de visualizacdo ampliada, atuando em um contexto audiovisual, capaz
de consolidar e exibir simultaneamente multiplas fontes de informacdo em um tnico ambiente de visualizacdo de grande formato.
A solucgdo permitird a integracdo visual de mapas SIG (Sistema de Informacdes Geogréaficas), dashboards analiticos, imagens de
cameras IP, sistemas de monitoramento e transmissdes de video, facilitando a andlise conjunta dos dados utilizados no
acompanhamento da situa¢do hidrica do Estado.

A ampliacdo da éarea util de visualizacdo contribui para melhorar a analise e compreensdo de mapas, graficos e painéis
geoespaciais, além da integracdo de outros dados hidrometeorolégicos em tempo real, permitindo a apresentacdo simultdnea de
diferentes contetiddos com maior clareza e acessibilidade visual para os profissionais que atuam no ambiente.

A proposta para suprir tais necessidades se caracteriza-se como "Sistema de Videowall": Uma infraestrutura tecnolégica integrada
composta por elementos de hardware especializado, software de gerenciamento, componentes de processamento audiovisual e
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servicos técnicos de implantacdo, enquadrando-se como solugdo com componente de Tecnologia da Informacdo e Comunicagao
(TIC).

2.3. Apoio as Atividades de Monitoramento e Tomada de Decisao

A solucdo amplia a capacidade de interpretacdo e analise das informacdes utilizadas na atividades cotidianas. Contetidos como
mapas de bacias hidrogréficas, precipitacdo acumulada, niveis de rios, dados de estacdes fluviométricas e pluviométricas e
indicadores hidrolégicos podem ser exibidos de forma ampliada e organizados em diferentes layouts.

Essa visualizacdao ampliada também favorece a interpretacdo de dados geoespaciais e hidrometeorolégicos, permitindo a anélise
simultdnea de mapas de bacias hidrograficas, precipitacio acumulada, niveis de rios e informagdes provenientes da rede de
monitoramento hidrolégico distribuida no territério estadual.

Essa configuracdo, composta por controladora dedicada para multiplas entradas e integracdo com sistemas corporativos, favorece o
trabalho colaborativo entre as equipes técnicas, permitindo a andlise sistemadtica simultanea de multiplas camadas de informagdo
durante o monitoramento de eventos hidroldgicos, a avaliacdo de cenérios e a realizacdo de reunides técnicas.

Adicionalmente, a solucdo possibilita a alterndncia dindmica de layouts e a distribuicdo simultdnea de diferentes painéis
informativos, contribuindo para o acompanhamento integrado de dados provenientes de diversas fontes e sistemas.

2.4, Caracteristica Gerais da Solucao

Para atender as necessidades operacionais da SP Aguas, a solucdo deverd contemplar um sistema integrado de visualizacdo
composto por monitores profissionais multiusudrios organizados em matriz, sistema de controle e gerenciamento de conteddos,
modulos de codificacdo e decodificacdo de sinais, software de gerenciamento e colaboragdo, estrutura de suporte e demais
componentes necessarios ao funcionamento do ambiente.

Também deverdo ser considerados os servicos de instalacdo, configuracdo, integracdo com os sistemas existentes e treinamento das
equipes responséaveis pela operacdo da solugao.

A adocdo de uma solucdo integrada busca assegurar maior confiabilidade operacional, padronizacdo tecnolégica e disponibilidade
do sistema, reduzindo riscos de interrupcdes e incompatibilidades entre os componentes de exibicdo, contribuindo para o
acompanhamento continuo das informacdes hidrologicas e ambientais utilizadas na gestdo dos recursos hidricos.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Chefe de Divisdo da Sala de Situacao Jakeline Baratto

4. Necessidades de Negocio
4.1. Contexto Operacional da Solu¢ao

Considerando que o ambiente destinado ao monitoramento hidrolédgico constitui um conjunto técnico destinado ao
acompanhamento continuo das condi¢des hidrolégicas do Estado, onde sdo analisadas informacdes provenientes da rede de
monitoramento, as atividades desenvolvidas nesse ambiente envolvem a andlise simultdnea de diferentes fontes de dados,
incluindo:

® mapas meteorologicos e hidrologicos;

® imagens provenientes de cimeras de monitoramento;

¢ dashboards operacionais e sistemas institucionais;

* informagoes sobre niveis de rios, reservatorios e volumes de precipitagao.

Esse fato subsidia 0 acompanhamento continuo e a atuacdo coordenada entre equipes técnicas e 6rgaos parceiros.

4.2. Necessidade de Modernizacao
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Com o volume e a variedade de informacdes analisadas nesse ambiente, observa-se a oportunidade de modernizacdo da
infraestrutura de visualizagdo utilizada para consolidagdo e interpretacdo desses dados.

A adocdo de uma solucdo de visualizacdo ampliada permite aprimorar a apresentacdo simultdnea das diferentes fontes de
informacdo utilizadas nas atividades de monitoramento da SP Aguas, favorecendo:

® 3 leitura de dados hidrologicos e hidrometeorolégicos;
® 3 analise conjunta de multiplos painéis e mapas;
® ainteragdo entre equipes técnicas durante atividades de monitoramento e reunides operacionais.

Dessa forma, a modernizacdo da infraestrutura de visualizacio da SP Aguas fortalece as atividades de monitoramento e anélise
desenvolvidas, contribuindo para o acompanhamento das condigdes hidrologicas e para o suporte as decisdes relacionadas a gestdo
dos recursos hidricos no Estado de Sédo Paulo.

4.3. Planejamento Institucional

Diante da necessidade identificada, a solugdo encontra-se alinhada ao Plano Anual de Contrata¢des - PCA 2026, em conformidade
com o art. 3° do Decreto Estadual n° 68.017/2023) e com o Termo de Referéncia 187/2025 - Capitulo 2: Fundamentos e
Necessidade da Contratagdo, e aos instrumentos institucionais de planejamento da Administracdo, de acordo com os dados a seguir:

* Descri¢io DFD - PGC: MODERNIZACAO DA SSSP (2024-CORHI-199 E 2020-AT-COB-118);
* DFD - PGC: 161/2025;
* Area de Cadastro - PGC: DHP;
® Valor Estimado: R$ 7.782.502,31;
* Programas PPA: DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE RECURSOS HIDRICOS - Produto
2457 - Empreendimento financiado pelo FEHIDRO.
¢ Indicador PPA:
* Tindice de execucdo de empreendimento FEHIDRO;
® Numero de contratos financiados pelo FEHIDRO;
® Numero de empreendimentos contratados via financiamento FEHIDRO.
¢ FEixo PEARC: AG-2. Fortalecer Programas de Educagdo, Monitoramento e Alerta Precoce de eventos climéticos extremos,
mapeamento de areas criticas, planos de contingéncia e emergéncia.

A execucdo do planejamento permitird aprimorar a organizagdo e visualizacdo das informagdes operacionais utilizadas pela equipe
técnica, contribuindo para maior eficiéncia na andlise de dados e maior agilidade na resposta a eventos criticos relacionados a
gestdo de recursos hidricos.

5. Necessidades Tecnolagicas
5.1. Contexto Tecnolégico da Solucao

A solucgdo de visualizacdo ampliada do tipo videowall sdo amplamente utilizados em centros de monitoramento e comando que
demandam acompanhamento continuo de informac6es provenientes de multiplas fontes de dados. Esse tipo de infraestrutura
tecnologica é adotado em ambientes operacionais de instituicdes publicas, agéncias ambientais, centros de controle de trafego,
concessionarias de energia e saneamento, entre outros 0rgdos que demandam ambientes adequados ao monitoramento em tempo
real.

A utilizacdo dessa tecnologia se consolidou em razdo da capacidade de agregar e apresentar simultaneamente diferentes fluxos de
informacdo em um unico ambiente visual, permitindo maior clareza na interpretacdo de dados operacionais e a atuacdo coordenada
de equipes técnicas.

5.2. Requisitos Tecnolégicos do Ambiente

As atividades desenvolvidas pela equipe de monitoramento demandam infraestrutura tecnolégica capaz de as demandas atuais das
atividades de monitoramento hidrolégico, descritas nesse Estudo Técnico Preliminar.

Nesse contexto, a solugdo tecnolégica deve permitir:
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® consolidacdo visual de dados provenientes de diferentes sistemas de monitoramento;

® exibicdo simultanea de mapas teméaticos, dashboards operacionais e imagens de monitoramento;
® organizagdo dindmica das informacGes em diferentes layouts de visualizacdo;

® operacdo continua em ambiente institucional de monitoramento.

5.3. Caracteristicas Tecnolégicas Relevantes

A adocdo de "Sistema de Sideowall" apresenta caracteristicas tecnolégicas adequadas as necessidades do ambiente da SP Aguas,
destacando-se:

® capacidade de exibicdo simultanea de multiplas fontes de dados em um tinico ambiente visual;
® possibilidade de organizacdo dindmica de layouts e painéis de informacao;

® suporte a operacdo continua em ambientes institucionais de monitoramento;

® integracdo com diferentes sistemas e plataformas de visualizacdo de dados;

® escalabilidade da infraestrutura para futuras ampliagdes do ambiente.

Essas caracteristicas permitem estruturar um ambiente de visualizacdo capaz de apoiar o acompanhamento integrado das
informacdes utilizadas na gestdo dos recursos hidricos.

5.4. Adequacio da Solugdo ao Ambiente da SP Aguas

Considerando os requisitos operacionais e tecnologicos associados as atividades de monitoramento realizadas pela SP Aguas, a
solucdo apresenta aderéncia as necessidades da instituicao.

A utilizacdo dessa infraestrutura tecnolégica permite organizar e apresentar informacdes provenientes de diferentes sistemas em
um ambiente visual ampliado, favorecendo a analise conjunta de dados e o acompanhamento das condig¢ées hidrolégicas do Estado.

Dessa forma, a solucdo tecnoldgica proposta contribui para estruturar um ambiente de monitoramento compativel com as
demandas operacionais e com praticas adotadas em centros de monitoramento e analise de dados utilizados em diferentes setores
institucionais.

6. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao de TIC
6.1. Adequacao ao Ambiente de Monitoramento

A escolha da solugdo foi fundamentada em requisitos técnicos e operacionais considerados necessérios e suficientes para garantir
sua adequacdo a infraestrutura existente, utilizada para atividades de monitoramento e andlise de informagdes hidrolégicas.

Considerando a necessidade de manter a continuidade das atividades realizadas nesse ambiente, a solucdo devera ser capaz de
operar de forma permanente, em regime "24 horas por dia e 7 dias por semana", utilizando componentes projetados para uso
institucional, com sistemas de dissipacdo térmica e ventilacdo adequados, de modo a assegurar estabilidade operacional e
durabilidade dos equipamentos ao longo do tempo.

6.2. Qualidade Visual e Continuidade da Imagem

A qualidade visual é um requisito essencial para a adequada interpretacdo das informagOes apresentadas no ambiente de
monitoramento. Nesse sentido, os equipamentos de exibicdo devem apresentar caracteristicas técnicas compativeis com aplicagdes
de infraestrutura integrada de visualizacdo ampliada, incluindo:

® monitores de alta resolugdo destinados a exibicdo continua de dados;

¢ uniformidade de brilho e contraste entre os painéis;

® bordas reduzidas que permitam a formacdo de matriz de exibicdo com continuidade visual adequada;
¢ capacidade de operacdo em configuracdo matricial para apresentacdo ampliada de informacdes.

Essas caracteristicas contribuem para garantir clareza na visualizacdo de mapas, graficos, imagens e demais contetidos utilizados
no acompanhamento das condi¢des hidrolégicas.

6.3. Integracdo entre Componentes da Solucao
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A solugdo devera assegurar plena compatibilidade entre os componentes responsaveis pela captura, processamento e exibicdo das
informacdes apresentadas.

Para isso, a infraestrutura tecnolégica devera contemplar a integracdo entre:

® monitores de videowall;

® controladora ou processador grafico dedicado;

® codificadores e decodificadores de video;

® software de gerenciamento e colaboragao.

A solucdo poderd ser composta por equipamentos de um ou mais fabricantes, desde que seja apresentada comprovacdo de
compatibilidade técnica entre os componentes e seja garantida responsabilidade unificada da contratada pela integracao,
implantacao e suporte da solu¢do como um todo.

Esse modelo busca assegurar interoperabilidade adequada entre os elementos do sistema e facilitar as atividades de manutengao e
suporte técnico.

6.4. Capacidade de Exibicdo de M ultiplas Fontes

A solucdo deverd permitir a exibicdo simultanea de diferentes fontes de conteido em um unico ambiente de visualizagdo,
possibilitando a organizacdo dindmica das informagdes apresentadas.

Entre os contetidos que poderao ser exibidos destacam-se:

® mapas tematicos e geoespaciais;

® imagens provenientes de cameras IP;

¢ dashboards analiticos e painéis de monitoramento;
¢ videos institucionais ou transmissdes externas.

Para atender a essa necessidade, o sistema devera suportar multiplos padrdes de entrada de sinal e protocolos de transmissdo de
dados, incluindo interfaces de video e comunicacdo compativeis com as fontes de informagoes hidrometeorol4gicas.

6.5. Infraestrutura Audiovisual Complementar

Além do sistema de exibicdo, a solucdo deverd contemplar infraestrutura audiovisual complementar adequada ao ambiente de
utilizacao.

Nesse contexto, deverdo ser considerados componentes de dudio destinados ao suporte de atividades, incluindo alertas sonoros,
reunides técnicas e apresentacdes institucionais.

6.6. Usabilidade e Operacao do Sistema
A interface de controle do sistema devera permitir operacdo simples e organizada das funcionalidades do Sistema de Videowall.

Nesse sentido, a solucao devera oferecer interface grafica que possibilite o gerenciamento das fontes de conteiido e dos layouts de
visualizacdo por técnicos e analistas responsaveis pela operacdo (controle por perfis de usuérios), sem necessidade de
conhecimentos avancados em tecnologia da informacdo, assegurando gestdo adequada das permissdes de operacdo e administragao
da solucgdo.

6.7. Modularidade e Possibilidade de Expansao

A solucdo tecnologica deverd apresentar arquitetura modular (construido em mddulos ou "pegas" conectadas, possibilitando
alteracOes sem refazer o sistema todo), permitindo adapta¢des ou ampliagdes futuras do ambiente de visualizagdo.

Essa caracteristica possibilita:

® expansao da matriz de monitores;
® integracdo com novos sistemas de monitoramento;
® atualizacdo de componentes tecnolégicos quando necessario.

A exigéncia de modularidade é adequada para contribuir com a preservacdo da estrutura instalada e ampliar a vida util da
infraestrutura tecnolégica.
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6.8. Garantia e Suporte Técnico

A contratagcdo devera prever garantia minima de 12 (doze) meses para os componentes fornecidos, bem como suporte técnico
durante o periodo de garantia.

Também deverd ser disponibilizada documentacdo técnica da arquitetura da solug¢do implantada, incluindo informagdes necessdrias
para operacdo, manutencdo e suporte do sistema.

Esses requisitos visam assegurar condi¢des adequadas de funcionamento da solucéo e sua aderéncia as necessidades operacionais
da SP Aguas.

6.9. Requisitos de Compatibilidade e Padronizacao

Nos termos do art. 41, inciso I, da Lei n® 14.133/2021, admite-se a indicagdo da marca Barco, ou equivalente, para os componentes
da plataforma de gerenciamento, processamento e colaboracdo do Sistema de Videowall, compreendendo monitores LCD, servidor
central de colaboragdo, codificadores, decodificadores de video e software de gerenciamento.

A indicacdo fundamenta-se em necessidade técnica relacionada a padronizacdo tecnologica, a compatibilidade operacional e a
interoperabilidade da solugdo com a infraestrutura utilizada pela SP Aguas e pelos 6rgios estaduais que atuam de forma integrada
no monitoramento hidrolégico, ambiental e de protecdo e defesa civil, visando assegurar a continuidade operacional, o
compartilhamento de informacdes e a atuacdo coordenada em situagoes criticas.

Nao se trata de preferéncia por fabricante, mas de medida destinada ao atendimento do interesse publico, a preservacdo da
arquitetura tecnoldgica existente e a reducdo dos custos de integracdo, suporte, manutencao e evolucao tecnolégica ao longo do
ciclo de vida da solugdo.

6.9.1. Justificativa da Padronizacao Tecnologica

A SP Aguas integra rede colaborativa de monitoramento composta por 6rgaos estratégicos do Estado de Sdo Paulo, dentre
os quais Casa Civil, Gabinete do Governador, Defesa Civil, SECOM e demais estruturas responsaveis pelo gerenciamento
de eventos criticos.

Nesses ambientes, os sistemas de videowall operam de forma integrada para visualizacdo, gerenciamento e
compartilhamento de informagdes, constituindo a interoperabilidade requisito operacional indispensavel a continuidade das
atividades conjuntas.

Figura 1 — Arquitetura de interoperabilidade entre os ambientes institucionais de monitoramento do Estado de Sdo Paulo.
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A arquitetura demonstra a integracdo operacional entre os érgaos participantes, evidenciando que a utilizagcdo de plataforma
tecnolégica compativel reduz riscos de incompatibilidade entre equipamentos, softwares e protocolos de comunicagao,
simplifica a operacdo, amplia a confiabilidade da infraestrutura e reduz custos de integragdo e manutencao.
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Nessas condi¢0es, a indicacdo da marca Barco, ou equivalente, enquadra-se na hipdtese prevista no art. 41, inciso I, da Lei
n°® 14.133/2021, permanecendo assegurada a participacdo de fornecedores que comprovem, por meio de documentacao
técnica oficial, manuais, catdlogos, declaracdes técnicas, testes ou outros meios admitidos pela Administracdo, que a
solucdo ofertada apresenta desempenho, funcionalidades, compatibilidade e interoperabilidade equivalentes ou superiores
as especificacoes estabelecidas.
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A padronizacéo tecnologica ndo tem por finalidade restringir a competitividade, mas assegurar a continuidade dos servigos
publicos, a integracdo entre 6rgaos governamentais, a mitigacao de riscos operacionais e a obtencdo da proposta mais
vantajosa para a Administragcdo, em observancia aos principios do planejamento, da eficiéncia, da economicidade e do
interesse ptblico.

6.10. Requisitos de Qualidade e Seguranca da Solucao

Considerando que o Sistema de Videowall é composto por software de colaboracgdo, o qual constitui seu nicleo de gerenciamento,
responsavel pelo controle da infraestrutura, gerenciamento de usudrios, compartilhamento de contetdo, integracdo entre
equipamentos e operagdo continua da solugdo, poderdo ser exigidos documentos que evidenciem a conformidade da solugdo com
praticas reconhecidas de gestdao da qualidade e de seguranca da informacdo, quando aplicavel.

Nos termos do art. 42 da Lei n° 14.133/2021, a comprovacdo da qualidade e da conformidade do software podera ser realizada
mediante certificacdo, certificado, laudo ou documento similar emitido por instituicdo competente ou entidade credenciada, desde
que apto a demonstrar objetivamente o atendimento aos requisitos estabelecidos para a contratacao.

6.10.1. Justificativa sobre a exigéncia de certificacoes

A eventual exigéncia de certificacdes, como a ISO 9001, a ISO/IEC 27001 ou de documentacdo técnica equivalente, destina-
se exclusivamente a comprovar que o software de colaboracdo adota praticas reconhecidas de gestdo da qualidade e de
seguranca da informagdo. A exigéncia ndo tem por finalidade restringir a competitividade ou estabelecer preferéncia por
fabricante especifico, admitindo-se os meios de comprovagdo previstos no art. 42 da Lei n° 14.133/2021, desde que
demonstrem qualidade e conformidade equivalentes. Considerando a utilizagdo da solug¢do no ambiente de monitoramento
da Sala de Situacdo da SP Aguas, tal comprovacio contribui para a reducdo de riscos operacionais, a continuidade do
servico, a confiabilidade da solugdo e a adequada gestdo do seu ciclo de vida.

6.11. Requisitos de Capacitacao dos Usuarios

Considerando a complexidade da solucdo e a necessidade de assegurar sua adequada operacdo, configuracdo e utilizagcdo, devera
ser prevista capacitacdo dos usuérios indicados pela SP Aguas, contemplando os recursos e funcionalidades efetivamente
disponibilizados no Sistema de Videowall.

A capacitacao sera realizada presencialmente, no local de instalacdo da solucdo, com contetido tedrico e pratico relacionado a
conceituacdo, arquitetura, configuragdo, operagao e utilizacdo do sistema, conforme aplicabilidade.

Devera contemplar até 10 (dez) participantes, indicados pela SP Aguas, com carga horaria minima de 8 (oito) horas, distribuida
em 2 (dois) periodos de 4 (quatro) horas, em datas previamente acordadas entre as partes.

Devera ser disponibilizado material de apoio em formato digital, preferencialmente em lingua portuguesa, e a capacitacdo devera
ser ministrada por profissional com conhecimento técnico compativel com a solugdo fornecida.

A capacitagdo tem por finalidade assegurar a adequada utilizacdao dos recursos disponibilizados, reduzir a dependéncia operacional
da contratada e contribuir para a continuidade e o aproveitamento da infraestrutura tecnolégica durante seu ciclo de vida.

6.12. Classificacdo do Objeto

Nos termos do art. 6° inciso XIII, da Lei n® 14.133/2021, a presente contratacao é classificada como aquisicdo de "bens comuns",
uma vez que os componentes que integram a solucdo tecnolégica apresentam padrdes de desempenho e qualidade objetivamente
definidos por especificacGes usuais de mercado, permitindo sua caracterizacdo por meio de requisitos técnicos claramente
estabelecidos.

Embora a solucdo seja composta por diferentes equipamentos, software e servicos de instalagdo, configuracdo, integracdo e
treinamento, tais servigos possuem natureza acesséria e destinam-se exclusivamente a viabilizacdo do pleno funcionamento dos
bens adquiridos, ndo descaracterizando a natureza principal da contratagao.

Essa classificacdo esta alinhada a estratégia de contratagdo adotada, bem como ao enquadramento do objeto constante do Termo de
Referéncia, observando-se os principios do planejamento, da eficiéncia, da economicidade e da obtencdo da proposta mais
vantajosa para a Administragao.
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6.13. Participacao de Cooperativas, Consércios e Tratamento Favorecido as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno
Porte (EPP)

A definicdo das condicOes de participacdo no certame foi realizada considerando as caracteristicas do objeto, o mercado fornecedor
e as disposicdes da Lei n° 14.133/2021, da Lei Complementar n° 123/2006 e da legislacdo aplicavel, buscando assegurar ampla
competitividade, isonomia entre os licitantes e obtencdo da proposta mais vantajosa para a Administracao.

6.13.1. Participagdo de Cooperativas

Sera admitida a participacdo de sociedades cooperativas, desde que atendidos os requisitos legais, de habilitacdo e as
condicdes estabelecidas no instrumento convocatoério. Considerando que o objeto consiste predominantemente no
fornecimento de bens, com servicos acessorios de instalagdo, configuracdo, integracdo e treinamento, ndo foram
identificados impedimentos técnicos ou juridicos a sua participacao.

6.13.2. Participacao de Empresas Reunidas em Consorcio
Nao serd admitida a participacdo de empresas reunidas em consércio.

Nos termos do art. 15 da Lei n° 14.133/2021, a possibilidade de participacdo em consércio foi avaliada durante o
planejamento da contratagdo. Verificou-se a existéncia de empresas aptas a executar individualmente o objeto, com
capacidade técnica, operacional e econdmico-financeira compativel, ndo se identificando necessidade de conjugacdo
excepcional de capacidades.

Adicionalmente, considerando que a solucdo constitui infraestrutura tecnolégica integrada, composta por equipamentos,
software e servicos especializados de implantacdo, configuracdo, integracdo e garantia, a execucdo por empresa Unica
favorece a uniformidade técnica, a definicdo de responsabilidades, a integracdo entre os componentes e a fiscalizacdo
contratual.

A vedacdo, portanto, fundamenta-se nas caracteristicas do objeto e do mercado fornecedor, sem prejuizo da competitividade
do certame.

6.13.3. Participacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

A presente contratacdo assegurara ampla participacdo dos interessados, inclusive microempresas, empresas de pequeno
porte e demais beneficidrios da Lei Complementar n° 123/2006, observando-se o tratamento favorecido previsto na
legislagdo aplicavel.

Considerando, entretanto, que o objeto consiste em solugdo tecnolégica integrada, composta por equipamentos, software e
servicos especializados cuja execucdo demanda plena interoperabilidade, responsabilidade técnica unificada e
compatibilidade entre todos os componentes fornecidos, ndo se verificou hip6tese que justifique a adocdo de licitacdo
exclusiva ou de outras medidas que impliquem fracionamento do objeto.

Permanecem assegurados os beneficios legais aplicdveis as microempresas e empresas de pequeno porte, observadas as
condicdes e limites previstos na Lei Complementar n® 123/2006 e no instrumento convocatorio.

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e servicos
7.1. Estimativa da demanda - quantidade de bens e servicos

A estimativa da demanda foi elaborada com base nas necessidades operacionais da SP Aguas e na configuracio tecnolégica
necessdria para implantacdo de Sistema de Videowall destinado ao monitoramento hidrolégico, contemplando a seguinte
infraestrutura:

GRUPO 01 (Lote Unico)

COD. DO | UNID. DE VALOR

ITEM ESPECIFICACAO proputo | MEpDA [| ™" | UNITARIO

VALOR TOTAL
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MONITOR VIDEOWALL

1.

2.

10.

11.

13.

14.

Tecnologia LCD tipo IPS;

Resolugdo Minima Full HD (1920x1080);

. Backlight de luz direta;

. Luminancia de 500 cd/m2 (valor tipico);
. Contraste tipico de no minimo, 1500:1;

. Possuir 2 (duas) entradas DP1.2;

. Possuir 2 (duas) entradas HDMI 2.0;

. Possuir 2 Portas Ethernet;

. Possuir suporte ao protocolo HDCP v2.2;

Sistema de resfriamento fanless;
Diagonal tela ativa de 55 polegadas;
Largura de borda: inferior 0,45 mm;

Possuir conexdes Display Port, HDMI
(HDCP), Ethernet.

CATMAT
604256

BEC
6031200

UNID.

R$ 87.400,00

R$ 699.200,00

MODULO DE CONTROLE E
GERENCIAMENTO PARA MONITORES DE
VIDEOWALL

. Processador com desempenho equivalente ou

superior ao Intel(R) Celeron 6305E;

. Memoria 8 GB RAM,;

. Armazenamento 60 GB SSD;

. Conectividade de rede 2x LAN;

. 2x USB 3.0;

. Alimentacdo DC: 19V, 3.42A,;

. Consumo de energia 65W (max);
. Faixa de temperatura: 0°C a 40°C;

. Umidade maxima 80% sem condensacao.

CATMAT
251519

BEC
6164510

UNID.

R$ 27.902,50

R$ 27.902,50

DECODIFICADOR DE VIDEO

1.

2.

3.

4.

2x Interfaces Gigabit Ethernet RJ45;

4x Saidas de video HDMI 2.0 podendo ser
configuradas como 1 (um) canal 3840x2160
@60Hz ou como 4 canais 1920x1080
@60Hz;

1x Saidas de audio com conector estéreo de
3,5 mm;

2x Interfaces USB 3.0;
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10.

11.

. Consumo de energia maximo: 65 W;

. Faixa de temperatura 0°C a 40°C;

. Umidade Méx. 80% (sem condensacao);
. Nivel de ruido Max. 28 dBA;

. Fonte de energia externa 19 DCV;

Conformidade CE, CB, UL, FCC Classe B,
BIS, KC, CU-EAC, CCC, DoC, RCM, TAA;

Dimensdes compativeis com a instalacdo e
integracdo a infraestrutura prevista para a
solucgdo.

CATMAT
407087

BEC
5512298

UNID.

R$ 57.019,90

R$ 114.039,80

SERVIDOR CENTRAL DE COLABORACAO

1

10.

. Rede;
2 x ethernet 1 GB/s com failover ativo;

. Saida de video:
até 1 x 3840 x 2160 a 60 Hz;
até 4 x 1920 x 1080 a 60 Hz.

USB:
2 x usb 3.0 tipo a;
2 x usb 2.0 tipo a.

. Dimens0es compativeis com a instalagdo e
integracdo a infraestrutura prevista para a
solugdo.

. Energia:
fonte: 19 DCV, 3,42;
consumo tipico 25 W, méaximo 55W.

. Térmico e ambiente dissipacdo de calor:
85,48 btu/h/m? (tipico) / 187,67 btu/h/m?
(max.);
temperatura: 0°C a 40°C.

. Umidade: até 80% sem condensacao;
. Ruido: até 24 dBA a 1 m (25°C);
Conformidade:

ce, cb, ul, fcc classe b, bis, ke, cu-eac, ccc,
doc, rcm, taa.

CATMAT
459955

BEC
5814006

UNID.

R$50.273,20

R$ 50.273,20

ENCODER HDMI

1.

2.

Formato e resolugoes:

1.1. 16:9 até 3840 x 2160 a 60Hz;

1.2. 21:9 até 2560 x 1080, 3440 x 1440 e
3840 x 1600 a 60fps;

1.3. 32:9 até 3840 x 1080 a 60fps.

Video:
2.1. entradas: 1 HDMI™ 2.0, 1 HDMI™ 1 .4;
2.2. saida: 1 HDMI™ 2.0.

. Rede:

3.1. 2 RJ45 (1GB) com failover ativo.
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10.

11.

. USB:

4.1. 2 USB 2.0 tipo C.

. Audio:

5.1. até 2 canais (HDM]I, line in).

. Desempenho:

6.1. largura de banda média de video: 60
mbps (3840%2160 a 60Hz);
6.2. subamostragem de croma: 4:2:0.

. Energia:

7.1. alimentacéo: 20V, 2,25A (poe+ ou fonte
externa);
7.2. consumo tipico 18,7W, maximo 25W.

. Caracteristicas fisicas: Dimensoes

compativeis com a instalacdo e integracdo a
infraestrutura prevista para a solugao.

. Condicdes operacionais:

temperatura: 0°C a 40°C;
ruido: 19 dBA a 25°C.

Conformidade:
10.1. ce, ul, ccc, bis, rcm, eac, bsmi, taa.

Plataforma e pedido:

11.1. compativel com a plataforma de
gerenciamento e requisitos de
interoperabilidade previstos neste Termo de
Referéncia.

CATMAT
621131

BEC
6022278

UNID.

R$ 12.873,30

R$ 12.873,30

SOFTWARE DE COLABORACAO

1.

Software unico e totalmente integrado aos
hardwares fornecidos;

. Licenga perpétua com direito de uso

permanente;

. CertificagGes obrigatérias: ISO 9001 e ISO

/IEC 27001;

. Gerenciamento grafico de contetido;
. Controle remoto via LAN e WAN;
. Compativel com Active Directory e API;

. Interface com recursos de arrastar e soltar

(Drag & Drop), permissdes por perfil e
backup de configuracdes.

CATMAT
224657

BEC
6067395

UNID.

R$ 31.696,20

R$ 31.696,20

CARENAGEM EM ACM

1.

Estrutura com perfis em ago carbono com
pintura eletrostatica contra corrosdo e
oxidagdo;

. Deve permitir manutencdo frontal dos

equipamentos;

. Deve conter logotipo customizado conforme

padrdo da Contratante;

CATMAT
471255
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. Deve permitir encaixe perfeito com

nivelamento e alinhamento horizontal,
vertical e de profundidade;

. Deve permitir circulacdo de ar dos painéis;
. cor preta;

. Material MDF de alta densidade, ACM ou

material equivalente de padrdo técnico
compativel com uso institucional;

. Fechamento deve contornar 50 cm ao redor

do Video Wall em todas as extremidades.

BEC
5130409

UNID.

R$ 82.750,00

R$ 82.750,00

MESA DE AUDIO DIGITAL

10.

11.

12.

13.

14.

15.

. 16 canais de entrada no total;
. 4 interfaces de entrada com efeito;

. Laténcia de entrada/saida menor ou igual a

0,8 ms;

. 8 conectores XLR/TRS balanceados;
. 2 saidas principais XLR balanceadas;
. 4 saidas auxiliares TRS balanceadas;
. Conexdo Ethernet: 1 porta RJ45;

. Conexdo USB: 1 porta USB tipo B;

. Antena WLAN externa: 2.4GHz com suporte

para até 4 conexdes simultdneas;
Faixa de frequéncia de 10Hz a 22kHz;

Impedancia de saida XLR balanceado/ndo
balanceado: 50Q / 50Q;

Compativel com Windows 7 ou superior,
Mac OS X 10.6.8 ou superior, iOS 7 ou
superior, Android;

Alimentacdo elétrica bivolt AC 110 ~ 240V;
Consumo maximo: 30W,;

Dimensdes compativeis com a instalagdo e
integracdo a infraestrutura prevista para a
solucgdo.

CATMAT
605378

BEC
6262279

UNID.

R$ 13.784,80

R$ 13.784,80

AMPLIFICADOR DE AUDIO

. 2 canais de poténcia com saida para 4Q;
. Poténcia por canal em 4Q: 400W RMS;

. Resposta de frequéncia -3dB em 4Q: 8Hz a

70kHz;

. 2 entradas de dudio balanceadas;

. Impedancia de entrada: 22KQ balanceada;
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10.

11.

12.

13.

. Crosstalk superior a 70dB;
. 2 conectores de entrada XLR e P10;
. 2 conectores de saida speakon;

. Protecdo contra curtos nas saidas e baixa

impedancia;

Alimentagdo bivolt automatico entre 127V e
220V;

Consumo maximo: 1300W em 127V e
1430W em 220V;

Chassis para instalagdo em rack 19” com 1U
de altura;

Dimensdes compativeis com a instalagdo e
integracdo a infraestrutura prevista para a
solucdo.

CATMAT
451866

BEC
5678587

UNID.

R$ 4.192,10

R$ 4.192,10

10

CAIXA DE SOM TETO

. Poténcia de 160W RMS;

. Sensibilidade de 90dB;

. Woofer de 6 ¥»” em Kevlar;
. Tweeter de 20mm,;

. Impedancia de 8,00hms;

. Dimensdes compativeis com a instalagdo e

integracdo a infraestrutura prevista para a
solucgdo.

CATMAT
343290

BEC
5392357

UNID.

R$ 956,20

R$5.737,20

11

SERVICO

Servico de instalacdo, configuragao, ativagdo e
treinamento inicial do sistema, incluindo suporte
técnico corretivo durante o periodo de garantia dos
produtos.

CATSER
22977

BEC
158925

UNID.

R$ 33.144,00

R$ 33.144,00

7.2. Memoria de Calculo das Quantidades

A definicdo dos quantitativos foi realizada com base nas caracteristicas fisicas do ambiente de monitoramento, considerando a
necessidade de composicdo de matriz de exibicdo no formato 4x2, totalizando 08 (oito) médulos de display de 55 polegadas,
dimensionados para garantir adequada area de visualizacdo, legibilidade de informacgoes geoespaciais e operacao colaborativa no
ambiente institucional.

Foram considerados, ainda, critérios técnicos relacionados a distancia média de visualizacdo, resolucdo necessaria para exibicdo

simultanea de multiplas fontes de dados e integracdo com os sistemas operacionais existentes.

Nesse contexto, a estimativa contempla o fornecimento dos equipamentos, infraestrutura complementar e servicos técnicos de
instalacdo, configuracdo e inicio de operacdo da solugao.
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8. Levantamento de solucoes

8.1. Contextualizacdao do Levantamento

Com o objetivo de atender a necessidade da instituicdo, em suas responsabilidades, que embasa-se em aprimorar a infraestrutura
tecnoldégica audiovisual do ambiente, foi realizado levantamento técnico das solugdes disponiveis no mercado nacional e

internacional destinadas a implantacdo de sistemas de visualizacdo de imagens de grande formato (videowall) utilizados em
ambientes de monitoramento e anélise de dados.

O levantamento teve como finalidade identificar arquiteturas tecnolégicas capazes de atender as demandas operacionais da
instituicdo, considerando ambientes destinados ao acompanhamento de informacdes hidrolégicas e hidrometeorolégicas e ao
suporte as atividades de andlise e tomada de decisdo.

Para fins de avaliacdo, foram consideradas solucoes compativeis com os seguintes requisitos operacionais:

® operacdo institucional continua;

® exibicdo simultanea de multiplas fontes de video e dados;

® integracdo com sistemas de monitoramento e infraestrutura de rede existentes;
¢ interoperabilidade com ambientes estratégicos utilizados por 6rgaos do Estado;
® possibilidade de expansao futura da infraestrutura.

8.2. Alternativas Tecnolégicas Identificadas

Com base no levantamento realizado, foram identificadas diferentes arquiteturas tecnolégicas disponiveis no mercado que podem
ser utilizadas para composicao de sistemas de exibi¢do de grande formato.

As principais alternativas identificadas foram:
1) Sistema de Videowall

Sistema composto por multiplos monitores profissionais organizados em matriz, normalmente controlados por
processador ou controladora dedicada responséavel pelo gerenciamento das fontes de video e dos layouts de exibicao.

2) Painel LED Direto (DVLED - Direct View LED)

Sistema formado por mdédulos de LED de alta densidade, capazes de compor superficie continua de exibigdo,
operando com processamento grafico dedicado.

3) Solugdo Integrada
Sistema fornecido como solugdo completa, contemplando:

equipamentos de exibicao;

processamento de video;

software de gerenciamento;

dispositivos de codificagdo e decodificagdo de sinais;
infraestrutura e servicos de implantacdo.

4) Solucdo Composta por Componentes de Diferentes Fabricantes

Sistema desenvolvido a partir da integracao de equipamentos provenientes de diferentes fabricantes, incluindo
monitores, controladores, software de gerenciamento e acessorios.

5) Modelo de Contratagdo por Locacao

Disponibilizac¢do da infraestrutura de visualizagdo por meio de contrato de locagdo, normalmente incluindo servigos
de manutencdo durante o periodo contratual.

6) Modelo de Contratagdo por Aquisicao
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Aquisicdo definitiva dos equipamentos e componentes da solu¢do, com garantia contratual e eventual contratacdo de
manutencdo posterior.

8.3. Critérios Minimos de Viabilidade

Para fins de elegibilidade técnica no presente levantamento, foram considerados requisitos minimos de desempenho e operagao
compativeis com ambientes institucionais de monitoramento.

Nesse contexto, as solucdes avaliadas deveriam atender, no minimo, aos seguintes critérios:

Operacdo Continua: classificagcdo profissional destinada a operacdo continua em ambiente institucional;

Capacidade de Processamento: para exibi¢ao simultanea de multiplas entradas de dados;

Compatibilidade: interagir com arquiteturas de transmissdo audiovisual baseadas em rede (AV-over-IP) ou tecnologias
equivalentes;

Integracdo: com infraestrutura de rede e sistemas de monitoramento existentes;

Centralizacdo e Controle: gerenciamento centralizado e possibilidade de controle remoto do sistema;

Interoperabilidade: com ambientes de monitoramento utilizados em 6rgaos do Estado;

Garantia: compativel com uso institucional;

Suporte: disponibilidade de suporte técnico especializado no territério nacional.

8.4. Delimitacao das Solucdes Consideradas para Analise

Com base nos critérios de viabilidade técnica estabelecidos, permaneceram como elegiveis para andlise comparativa as seguintes
alternativas:

Sistema de Videowall,

painel LED direto (DVLED);

modelos de contratagdo por aquisi¢do ou locacgao;

solucdes integradas ou compostas por diferentes componentes.

As alternativas que ndo atenderam aos requisitos minimos estabelecidos serdo tratadas no Item 10 — Registro de Solucdes
Consideradas Inviaveis.

9. Analise comparativa de solucoes

Com base nas alternativas identificadas no Item 8 — Levantamento de Solugdes, foi realizada analise comparativa entre as
arquiteturas tecnolégicas consideradas viaveis para implantacdo do sistema de visualizacdo da SP Aguas.

A andlise considerou critérios relacionados a atual necessidade da SP Aguas, tais como:

desempenho tecnologico;

governanca da solucao;
interoperabilidade institucional;
manutencdo e continuidade operacional;
aderéncia ao ambiente de monitoramento.

9.1. LED Direto (DVLED) vs Sistema de Videowall

9.1.1. Caracterizacao Técnica

|Critéri0 ||LED Direto (DVLED) ||Sistema de Videowall |
|Tecn010gia ||M6dulos LED fine pitch ||M0nit0res LCD IPS industriais |
|Vida atil nominal ||Até 100.000 horas ||Apr0ximadamente 50.000 horas |
|Uniformidade de imagem ||Elevada ||Elevada com calibragdo |
|Consumo energético ||Maior por m? ||C0ntrolado por modulo |
|Custo inicial ||Elevado ||Moderado |
I I | I
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|Complexidade de manutencdo ||Alta ||Moderada |

|Substituig§10 de componente ||M6dulo técnico especializado ”Troca frontal individual |

9.1.2. Analise Técnica

A solucdo baseada em LED Direto (DVLED) apresenta elevada qualidade visual e maior vida util nominal, sendo utilizada em
diversos ambientes de visualizacdo de grande porte.

Entretanto, essa tecnologia apresenta caracteristicas que influenciam sua adocdo em ambientes institucionais especificos, tais como:

¢ investimento inicial mais elevado;
® necessidade de equipe técnica especializada para manutengao;
* maior dependéncia tecnolégica do fabricante para intervencoes e reposi¢cao de médulos.

Por sua vez, o Sistema Videowall apresenta ampla utilizacdo em centros de monitoramento e controle, destacando-se por:

¢ permitir manutencdo individual de médulos;

® possibilitar substituicdo frontal de componentes;

® apresentar maior previsibilidade de reposicdo de equipamentos;

® possuir maior diversidade de fornecedores disponiveis no mercado.

9.1.3 Conclusdo Parcial
Ambas as tecnologias demonstram viabilidade técnica para ambientes de monitoramento.

Entretanto, considerando o cenario analisado, o LCD modular profissional apresenta melhor equilibrio entre desempenho,
manutencdo e previsibilidade operacional, mostrando-se adequado ao contexto das atividades.

9.2 Painel Unico vs Matriz Modular

9.2.1 Caracterizacdo Técnica

| Critério || Painel Unico || Matriz Modular |
|Estrutura ||M0nolitica ”Distribuida |
|Redund§ncia ||Inexistente ”Parcial |
|Manuteng€10 ||Substitui(;50 integral ”Substituigéo pontual |
|Escalabilidade ||Lirnitada ”Alta |
|Impact0 de falha ||Total ”Parcial |
|Transp0rte e instalagdo ||C0mplexos ”Segmentados |

9.2.2 Analise Técnica
O painel tnico de grande formato concentra toda a exibicdo em um tinico equipamento, o que implica:

® maior impacto operacional em caso de falha;
® substituicdo integral do equipamento em eventuais intervencgoes;
® menor flexibilidade para ampliacdo futura da solucao.

A arquitetura baseada em matriz modular apresenta caracteristicas operacionais distintas:

® permite substituicdo individual de m6dulos;

® reduz o impacto de falhas isoladas;

® facilita ampliages futuras do sistema;

® constitui arquitetura amplamente utilizada em centros de comando e monitoramento.

9.2.3 Conclusédo Parcial
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Para ambientes institucionais de monitoramento continuo, a arquitetura modular apresenta maior aderéncia quanto a continuidade

operacional, manutencdo e escalabilidade da solugao.

9.3 Solucao Integrada vs Componentes Heterogéneos

9.3.1 Caracterizagao Técnica

|Interoperabilidade

||Maior previsibilidade

||Requer validagdo técnica

| Critério ” Solucao Integrada || Componentes Heterogéneos |
|Cornpatibilidade ||Garantida pela solucdo integrada ||Dependente de integracao |
|Resp0nsabilidade contratual ||Ijnica ||Fragrnentada |
|Risc0 de incompatibilidade ”Reduzido ”Mais elevado |
|Gest€10 contratual ||Sirnplificada ”Mais complexa |

|

9.3.2 Anadlise Técnica
A solugdo composta por equipamentos de multiplos fabricantes pode demandar maior esforgo de integracdo, podendo envolver:

® incompatibilidades entre firmware e protocolos;

® necessidade de validacdo técnica entre componentes;

® fragmentacdo de responsabilidades contratuais;

® maior complexidade nas atividades de fiscalizacdo e suporte.

A solugdo integrada, por sua vez, apresenta caracteristicas que favorecem a gestdo tecnoldgica e contratual da infraestrutura:

® centralizagdo da responsabilidade técnica da solugdo;

® maior previsibilidade de compatibilidade entre os componentes;
® simplificacdo das atividades de manutencdo e suporte;

¢ reducgdo de riscos relacionados a integragao entre equipamentos.

9.3.3 Conclusao Parcial

Considerando o ambiente de monitoramento institucional e a necessidade de interoperabilidade entre sistemas, a solugdo integrada
apresenta menor risco técnico e juridico, favorecendo a governanca da infraestrutura.

9.4 Locacao vs Aquisicao

9.4.1 Caracterizagao Econdmico-Operacional

|Previsibilidade orcamentaria ||Dependente de contrato ||Planejada

| Critério || Locacao ” Aquisicao |
|Investirnent0 inicial ||Reduzido ||Elevado |
|Propriedade do ativo ”Nﬁo ||Sirn |
|TCO em médio prazo ”Superior ||Inferior |
|
|

|Continuidade institucional ||Dependente de renovacdo ||Estével

9.4.2 Analise Técnica
O modelo de locacdo apresenta menor investimento inicial, porém envolve caracteristicas operacionais especificas:

® custo acumulado mais elevado ao longo do tempo;
® dependéncia contratual continua para manutengdo da infraestrutura;
® possibilidade de substituigao tecnolégica ao término do contrato.

A aquisicdo da solugdo, por sua vez, apresenta caracteristicas que favorecem a gestdo institucional da infraestrutura:
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® incorporagdo patrimonial dos equipamentos;

¢ planejamento do ciclo de vida tecnoldgico;

® maior previsibilidade de custos ao longo do tempo;

® integracdo da solugdo ao parque tecnol6gico do Estado.

9.4.3 Conclusao Parcial

Considerando que a solucdo se destina a infraestrutura tecnologica de visualizacdo e acompanhamento dos dados
hidrometeorolégicos da Agéncia SP Aguas, o modelo de aquisicdo demonstra maior aderéncia aos principios de economicidade,
continuidade administrativa e planejamento institucional.

10. Registro de solucoes consideradas inviaveis

Com base na atual demanda da SSSP e na andlise comparativa apresentada neste Estudo Técnico Preliminar, registram-se as
alternativas tecnolégicas consideradas inadequadas para atendimento as atuais demandas.

A avaliacdo levou em consideracdo critérios técnicos, operacionais e econdmicos relacionados a continuidade do monitoramento,
manutencdo da infraestrutura e governanca tecnolégica da solucao.

10.1. Painel Unico de Grande Formato (Single Display)
A utilizacdo de painel tnico de grande formato foi considerada inadequada, devido as caracteristicas estruturais dessa arquitetura.
Entre os principais fatores identificados destacam-se:

® concentragdo da exibi¢do em um tnico equipamento;

auséncia de redundancia fisica na estrutura de visualizacdo;

maior impacto operacional em caso de falha do equipamento;

limitacGes para expansdo futura da solucdo;

maior complexidade logistica em eventuais substitui¢des do equipamento.

Considerando o carater estratégico do ambiente de monitoramento, essa arquitetura apresenta menor aderéncia aos requisitos de
continuidade operacional e escalabilidade da infraestrutura.

10.2. Solu¢cdao Composta por Componentes Heterogéneos

A alternativa baseada na aquisicdo de equipamentos provenientes de diferentes fabricantes (monitores, controladores, software e
codificadores) foi considerada inadequada para o cenario analisado.

Os principais fatores associados a essa alternativa incluem:

maior necessidade de integracdo técnica entre equipamentos;

possibilidade de incompatibilidades entre firmware e protocolos;

fragmentacao de responsabilidades entre diferentes fornecedores;

maior complexidade nas atividades de fiscalizagdo contratual e suporte técnico;
potencial aumento de custos de manutencdo ao longo do ciclo de vida da solugdo.

Para ambientes institucionais de monitoramento continuo, a fragmentacdo técnica entre componentes pode aumentar a
complexidade operacional e contratual da infraestrutura.

10.3. Modelo de Contratacao por Locacdo

A alternativa de contratacdo por locacdo também foi avaliada no presente estudo, porém demonstrou menor aderéncia aos
requisitos institucionais da solugdo.

Entre os fatores considerados destacam-se:

® maior custo total de propriedade no horizonte analisado;
® auséncia de incorporacdo patrimonial da infraestrutura;
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® dependéncia contratual continua para manutenc¢ao da solucao;
¢ possibilidade de substituicdo tecnolégica ao término do contrato;
® menor previsibilidade or¢amentéria no médio prazo.

Considerando tratar-se de infraestrutura permanente e estruturante para a SP Aguas, o modelo de aquisicdo apresentou melhor
alinhamento com os principios de economicidade e continuidade administrativa.

10.4. Equipamentos Nao Profissionais (Televisores Comerciais)

Ainda que ndo tenham sido objeto principal de andlise comparativa, registra-se que solugdes baseadas em televisores comerciais ou
equipamentos nao classificados como profissionais foram consideradas inadequadas para o ambiente em questao.

Entre os fatores observados destacam-se:

limitacdo para operacao prolongada em ambientes institucionais;

vida 1til reduzida em regime de uso continuo;

auséncia de recursos de calibracdo e uniformizagdo de imagem;

inexisténcia de estrutura adequada para configuracdo em matriz de videowall;
menor confiabilidade para utilizagdo em ambientes de monitoramento.

Dessa forma, tais equipamentos ndo apresentam caracteristicas compativeis com os requisitos operacionais identificados.

11. Analise comparativa de custos (TCO)
11.1 Premissas Metodoldgicas

Nos termos da Instrucdo Normativa da Secretaria do Governo Digital do Ministério da Economia - IN SGD/ME n° 94/2022, foi
realizada analise comparativa de custos considerando exclusivamente as solucdes tecnicamente viaveis identificadas nos Capitulos
8 — Levantamento de Solucdes e 9 — Anéalise Comparativa de Solugdes.

A avaliacdo adotou a metodologia de Custo Total de Propriedade (Total Cost of Ownership — TCO) - metodologia que calcula
quanto uma solugdo realmente custard durante seu ciclo de vida.

Para fins deste estudo, foram considerados os seguintes componentes de custo:

¢ investimento inicial de aquisi¢do da solugao (CAPEX - despesa de capital);
® Os custos operacionais (OPEX) considerados incluem despesas energéticas e manutengao estimada ao longo do horizonte
de andlise.

O horizonte de anélise adotado foi de 5 (cinco) anos, periodo compativel com o ciclo de vida tecnolégico normalmente observado
para equipamentos de visualizagdo profissional utilizados em ambientes institucionais.

11.2 Horizonte de Analise e Regime Operacional
Para fins de estimativa de custos operacionais, foram adotadas as seguintes premissas:

¢ Horizonte de andlise: 5 anos

® Regime médio de operacdo: 18 horas por dia

¢ Dias de operacdo: 5 dias por semana

® (Carga anual estimada: aproximadamente 4.680 horas

Para estimativa de custo energético foi considerada tarifa média de R$ 0,90 por kWh, valor compativel com tarifas praticadas para
unidades consumidoras institucionais.

11.3 Estrutura da Analise do TCO
O célculo do Custo Total de Propriedade foi estruturado a partir da seguinte composicao:

TCO = CAPEX (custo inicial) + Energia (5 anos) + Manutengdo (2 a 5 anos)
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Considerando que os fabricantes normalmente oferecem garantia contratual minima de 12 meses, os custos de manutencdo foram
estimados apenas para o periodo do segundo ao quinto ano de operagao.

A contratada serd responsavel pela integracdo completa entre os componentes fornecidos, assegurando compatibilidade,
interoperabilidade e funcionamento coordenado entre hardware, firmware e software.

Essa abordagem permite estimar de forma conservadora os custos associados a continuidade operacional da solucdo.
11.4. Estimativa de Custos Operacionais
11.4.1. Consumo Energético

Para fins de estimativa comparativa entre as solu¢des analisadas, foi considerado o consumo médio estimado dos equipamentos em
regime operacional.

A andlise indicou que:

® a solucdo baseada em Sistema de Videowall, contemplando infraestrutura tecnolégica de visualizacdo integrada de
dados, apresenta consumo energético estimado de aproximadamente 9.526 kWh por ano, resultando em custo anual
aproximado de R$ 8,5 mil;

® a solucdo baseada em LED Direto (DVLED) apresenta consumo energético anual estimado de aproximadamente 7.879
kWh, com custo anual aproximado de R$ 7,1 mil.

No horizonte de 5 anos, 0s custos energéticos estimados sdo da ordem de:

® R$ 42,8 mil para a solugdo LCD modular;
® R$ 35,4 mil para a solugdo LED direto.

Embora o consumo energético da tecnologia LED seja ligeiramente inferior, a diferenca observada possui impacto reduzido
quando considerada no custo total da solugdo.

11.4.2. Estimativa Paramétrica de Manutencao

Na auséncia de indice oficial especifico para manutengdo de sistemas integrados de videowall, adotou-se metodologia paramétrica
baseada nos valores unitarios dos principais equipamentos eletrdnicos envolvidos na solugdo.

O procedimento adotado considerou:

¢ levantamento dos valores unitarios dos principais componentes;

® calculo da média aritmética e da mediana dos valores levantados;

¢ adogdo do menor valor entre média e mediana como estimador conservador;

® conversdo desse valor em percentual aplicado sobre o total dos ativos tecnolégicos.

A aplicacdo dessa metodologia resultou em percentual estimado de manutenc¢ao anual de aproximadamente 4,3% sobre o valor dos
ativos TIC.

Considerando o periodo entre o segundo e o quinto ano de operagdo, a estimativa de manutencdo acumulada corresponde a
aproximadamente:

® R$ 163 mil para a solugdo baseada em LCD modular;
¢ R$ 197 mil para a solugdo baseada em LED direto.

11.5. Custo Total de Propriedade (TCO)

Com base nas estimativas apresentadas, foi realizada consolidacdo comparativa do Custo Total de Propriedade (TCO) para o
horizonte de 5 (cinco) anos.

A andlise indicou que:

® asolucdo baseada em Sistema de Videowall apresenta TCO estimado da ordem de R$ 1,29 milhdo no periodo analisado;
® a solucdo baseada em LED Direto (DVLED) apresenta TCO estimado de aproximadamente R$ 1,40 milhdo no mesmo
horizonte temporal.
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A diferenca observada decorre principalmente do maior investimento inicial e dos custos de manuten¢do associados a tecnologia
LED direto.

11.6. Conclusao da Analise de Custos

A andlise comparativa demonstra que, no horizonte de 5 (cinco) anos, a solucdo baseada em Sistema de Videowall apresenta
menor custo total de propriedade, mantendo equivaléncia funcional e técnica em relagdo as demais alternativas analisadas.

Além do menor custo acumulado, essa solugao apresenta:

® maior previsibilidade de manutencao;
¢ maior disponibilidade de fornecedores no mercado;
® menor risco econdémico-operacional associado ao ciclo de vida da infraestrutura.

A metodologia adotada observa os parametros estabelecidos pela IN SGD/ME n° 94/2022, assegurando transparéncia,
rastreabilidade e auditabilidade da andlise de custos realizada no presente estudo.

12. Descricao da solucdo de TIC a ser contratada
12.1 Objeto da Contratacao

A contratacdo tem por objeto a aquisicao de Sistema de Videowall destinada a modernizacdo da infraestrutura de visualizacdo e
acompanhamento de dados hidrolégicos e hidrometeorolégicos, no ambito da SP Aguas.

A solugdo devera contemplar o fornecimento, instalagdo, configuracgao, testes e garantia de sistema completo de visualizagdo,
destinado ao ambiente institucional de monitoramento e suporte as atividades de analise e tomada de decisdo.

O sistema devera ser entregue plenamente funcional, apto a operar de forma continua e integrado a infraestrutura tecnoldgica
existente.

12.2 Composicao da Solucao

A solugdo devera contemplar, no minimo, os componentes descritos a seguir:

12.2.1. Sistema de Exibicado

O sistema de exibicdo devera ser composto por infraestrutura integrada de visualizagdo de dados, incluindo:

® (8 (oito) moédulos de display profissional de 55” ou equivalente;
® configuracao fisica em matriz 4x2;

¢ estrutura de fixacdo adequada ao ambiente;

® sistema de alinhamento fino entre painéis;

® recursos de ajuste e uniformizagdo visual da imagem.

12.2.2. Sistema de Processamento e Gerenciamento

A solucdo deverd incluir infraestrutura dedicada para processamento e gerenciamento do contetido exibido no videowall,
contemplando:

¢ Controlador/processador dedicado para videowall;

® Servidor central de colaboragao;

® Encoders e decoders compativeis com arquitetura AV-over-IP;
® Software de gerenciamento com controle centralizado;

® Licenciamento compativel com uso institucional.

12.2.3. Funcionalidades Minimas
A solugdo devera permitir:

® Exibicdo simultanea de multiplas fontes de video e dados;
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¢ Layout dindmico de janelas;

¢ Compartilhamento de telas;

® Integracdo com dashboards e sistemas de monitoramento;
® Controle remoto via rede;

® Gerenciamento por interface grafica segura;

® Segmentacao por permissdes de usuario.

12.2.4 Interoperabilidade com Ambientes Estaduais

A solucdo devera assegurar compatibilidade e integracdo com videowalls ja instalados em ambientes estratégicos do Estado de S&o
Paulo, notadamente:

® Palacio do Governador;
® (Casa Civil;
® Ambientes de monitoramento interligados por sistemas de compartilhamento de sinais.

Portanto, a solucao devera suportar:

® Arquitetura AV-over-IP;

® Protocolos padronizados de video e rede;

® Integracdo com controladores gréaficos dedicados;

® Compartilhamento de fontes e layouts quando aplicavel.

12.2.5 Infraestrutura Complementar

® Componentes de dudio (mixer, amplificador, caixas);
® Estrutura fisica (carenagem e suportes);

® (Cabeamento e organizacgao técnica;

® Ajustes de ventilacdo e dissipacdo térmica.

12.2.6 Servicos Associados

® Instalacdo e configuracdao completa;
® Testes de aceitacdo técnica;

* Entrega de documentagdo técnica;
® Treinamento operacional;

¢ Garantia minima de 12 meses.

12.3 Classificacao da Solucao
A contratacdo caracteriza-se como solugdo integrada de Tecnologia da Informagdo e Comunicagao (TIC), envolvendo:

¢ Hardware especializado;

® Software de gerenciamento;

® Infraestrutura de rede audiovisual;
® Servicos técnicos de implantacao.

Nao se trata de simples aquisicdio de bem permanente isolado, mas de sistema tecnoldgico integrado, com componentes
interdependentes.

12.4 Justificativa da Solucao Adotada
A estratégia adotada foi definida com base nos resultados das andlises técnicas e econdmicas realizadas no presente estudo.
Entre os fatores considerados destacam-se:

menor custo total de propriedade (TCO) no horizonte de andlise;

reducdo do risco de indisponibilidade sistémica do ambiente de visualizagao;
possibilidade de manutenc¢do individual por modulo;

compatibilidade e interoperabilidade com ambientes estaduais de monitoramento;
maior previsibilidade or¢camentaria ao longo do ciclo de vida da solugao;
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® aderéncia aos principios de eficiéncia e economicidade aplicaveis a administracdo publica.

13. Estimativa de custo total da contratacao
Valor (R$): 1.075.593,10
13.1 Metodologia e Analise da Pesquisa de Precos

A estimativa de precos da presente contratacdo foi elaborada com base em pesquisa de mercado realizada junto a fornecedores
especializados na implementacdao de Sistema de Videowall, considerando a natureza integrada da solucdo e as especificacdes
técnicas definidas neste Estudo Técnico Preliminar.

Inicialmente, procedeu-se a consulta a bases publicas de referéncia, incluindo o portal Compras.gov.br. Contudo, verificou-se que
os registros disponiveis apresentavam significativa heterogeneidade quanto ao escopo, abrangendo objetos ndo equivalentes, tais
como sistemas de CFTV e solugdes audiovisuais com caracteristicas distintas, o que comprometeria a comparabilidade e a
fidedignidade dos valores.

Diante desse cendrio, optou-se pela realizagdo de pesquisa direta com fornecedores do segmento, mediante solicitacdo de propostas
comerciais compativeis com o objeto da contratagao.

As propostas obtidas foram analisadas de forma critica, considerando:

® aaderéncia as especifica¢des técnicas definidas;

® a compatibilidade entre os itens ofertados e a solugdo integrada proposta;

® a coeréncia dos valores em relacdo ao mercado de solugdes tecnolégicas equivalentes;

® aexclusdo de valores discrepantes que ndo representem adequadamente a realidade da contratagao.

Para definicdo do valor estimado, adotou-se como referéncia a Mediana dos valores considerados vélidos, entendida como
representativa do preco de mercado para a solucao pretendida.

A metodologia adotada assegura a rastreabilidade, a transparéncia e a aderéncia aos principios da economicidade e da eficiéncia,
em conformidade com a Lei n° 14.133/2021 e com as orientagdes aplicaveis as contratagdes publicas.

Os documentos comprobatoérios da pesquisa de precos encontram-se anexados aos autos do processo, sendo desconsiderados os
registros com objetos ndo equivalentes.

13.2 Estrutura de Custos da Solucao
O custo estimado da contratagdo compreende os seguintes grupos de componentes:
a) Equipamentos principais:

® moddulos de display profissional;
® controladores e servidores de gerenciamento;
® dispositivos encoders e decoders.

b) Infraestrutura complementar:

® sistema de audio;
® estrutura fisica de suporte e carenagem;
® cabeamento e organizacao da infraestrutura.

) Software e licenciamento

® sistema de gerenciamento e colaboragao;
¢ licencas necessdrias para operagao institucional da solugdo.

d) Servigos técnicos

® instalacdo e configuragdo da solucdo;
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® testes de aceitacdo técnica;
® treinamento operacional;
® garantia contratual.

13.3 Estimativa Global da Contratacao

Com base nos quantitativos definidos e nos valores de referéncia obtidos no levantamento de mercado, a estimativa global para
implantacdo de Sistema de Videowall, destinado a visualizagdo integrada de dados hidrometeorolégicos, é da ordem de R$
1.075.593,10 (um milhdo, setenta e cinco mil, quinhentos e noventa e trés reais e dez centavos).

Esse valor corresponde ao investimento estimado necessario para disponibilizacdo completa da infraestrutura tecnolégica proposta,
incluindo fornecimento dos equipamentos, instalacdo, configuracao, integracdo e garantia inicial da solugao.

13.4 Consideracoes sobre a Estimativa

A estimativa apresentada tem caréter referencial e visa subsidiar o planejamento da contratacdo. Ressalta-se que a estimativa
considera a implantacdo de solucdo tecnol6gica completa e funcional, compativel com os requisitos operacionais e institucionais da
SP Aguas.

14. Justificativa técnica da escolha da solucao

A escolha da solucdo fundamenta-se em critérios técnicos, operacionais e econdmicos relacionados a continuidade do
monitoramento hidrometeorolégico e demais atividades realizadas pela SP Aguas, bem como a necessidade de visualizagio
simultanea e centralizada de dados institucionais.

Durante a fase de planejamento foram analisadas diferentes alternativas tecnoldgicas para atendimento a demanda, como registrado
nesse ETP, incluindo arquiteturas baseadas em painéis LED, displays de grande formato, sistemas modulares e diferentes modelos
de contratagdo. A solugdo selecionada demonstrou maior aderéncia aos requisitos de desempenho, interoperabilidade, governanca
tecnoldgica e custo total de propriedade, contemplando infraestrutura composta por monitores profissionais de 55, estrutura
modular de exibicdo, controladores de processamento, encoders e decoders, servidor de colaboragao e software de gerenciamento,
configurando ambiente integrado de visualizacdo destinado ao monitoramento institucional.

14.1. Compatibilidade e Integracao entre Componentes

A solugdo proposta prevé a utilizacdo de arquitetura tecnolégica integrada, com compatibilidade entre os componentes
responsaveis pela captura, processamento e exibicdo das informagoes.

Essa abordagem reduz riscos de incompatibilidade entre hardware e software, assegurando funcionamento coordenado entre os
diferentes elementos do sistema e facilitando as atividades de manutencao, suporte técnico e atualizagdo da infraestrutura.

14.2. Continuidade Operacional e Disponibilidade
O ambiente da SP Aguas exige funcionamento continuo e confiével da infraestrutura de visualizagdo.

Nesse contexto, a solugdo selecionada apresenta caracteristicas compativeis com operacdo prolongada em ambientes institucionais,
incluindo:

® equipamentos projetados para operagdo continua;

¢ uniformidade de imagem e estabilidade visual;

® recursos de calibracdo e ajuste entre os painéis;

® arquitetura modular que reduz impactos operacionais em caso de intervencao técnica.

Essas caracteristicas contribuem para manter a disponibilidade da infraestrutura de monitoramento ao longo do ciclo de vida da
solucdo.

14.3. Gerenciamento Centralizado e Colaboracao

A solugdo inclui infraestrutura de gerenciamento centralizado baseada em servidor de colaboracéo e software dedicado ao controle
das fontes de contetido exibidas nos monitores videowall.
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Essa arquitetura permite:

® gerenciamento remoto da infraestrutura;

® organizagdo dindmica de layouts de visualizagao;

® compartilhamento de contetdos entre diferentes fontes de dados;

® atuagdo simultanea de diferentes usuarios durante atividades de monitoramento ou eventos criticos.

A interface de gerenciamento baseada em ambiente web facilita a operagdo do sistema pelas equipes técnicas responsaveis.
14.3.1. Seguranca da Informacdo e Conformidade Técnica

A solucdo devera observar boas praticas relacionadas a seguranca da informacéo e a gestdo tecnoldgica.

Nesse contexto, sdo considerados relevantes requisitos como:

® controle de acesso por perfis de usuério;

rastreabilidade das operagdes realizadas no sistema;

politicas de atualizagdo e manutencdo de software;

adocdo de padrdes técnicos compativeis com boas praticas de desenvolvimento e gestdo de sistemas.

14.4. Escalabilidade, Sustentabilidade e Manutencao

A arquitetura modular da solucdo permite maior flexibilidade para manutencdo e expansdo da infraestrutura.
Entre os beneficios associados a essa abordagem destacam-se:

® possibilidade de substituicdo individual de médulos;

® manutenc¢do preventiva simplificada;

® expansdo futura da matriz de exibicdo;

¢ eficiéncia energética compativel com ambientes institucionais.

Essas caracteristicas contribuem para prolongar o ciclo de vida da solucdo e reduzir impactos operacionais durante intervengoes
técnicas.

14.5. Viabilidade Economica e Custo Total de Propriedade

A andlise de Custo Total de Propriedade (TCO) realizada no Item 11 demonstrou que a solucdo selecionada apresenta melhor
equilibrio entre investimento inicial, custos operacionais e manutencdo ao longo do horizonte de cinco anos considerado no estudo.

Embora existam alternativas com menor investimento inicial, a solucdo proposta apresenta maior previsibilidade de custos e menor
risco de intervengoOes corretivas ou substituicdes imprevistas durante o ciclo de vida da infraestrutura.

14.6. Consideracoes sobre as Alternativas Avaliadas
As demais alternativas analisadas durante o estudo apresentaram limitagcdes em relacdo aos requisitos técnicos ou operacionais.
Entre os fatores observados destacam-se:

® maior dificuldade de integragdo entre componentes de multiplos fornecedores;

® aumento potencial de custos indiretos de manutencdo e suporte;

® menor atendimento ao regime de operacao continua do ambiente de monitoramento;
* menor previsibilidade ao longo do ciclo de vida da solugdo.

Essas limitacdes foram registradas no Item 10 — Registro das Solu¢des Consideradas Inviaveis.
14.7. Conclusao da Justificativa Técnica

Considerando as andlises técnicas, operacionais e econdmicas realizadas no presente estudo, a solucdo de Sistema de
Videowall demonstrou maior aderéncia aos requisitos institucionais da SP Aguas.

A solugdo selecionada contribui para:
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® melhorar a organizacdo e visualizagdo das informag¢des de monitoramento;
® garantir continuidade operacional da infraestrutura tecnolégica;

® reduzir riscos de integracdo entre componentes;

® assegurar previsibilidade de custos ao longo do ciclo de vida da solucao.

Dessa forma, a solugdo proposta apresenta alinhamento com os principios de eficiéncia, economicidade e governanga tecnolégica,
atendendo as necessidades da Administracdo Publica para o ambiente de monitoramento hidrometeorologico.

15. Justificativa economica da escolha da solucao

A escolha pela implantacdo de Sistema de Videowall apresenta justificativa econémica baseada na andlise de Custo Total de
Propriedade (TCO) realizada no Capitulo 11.

Embora o investimento inicial seja superior ao de algumas alternativas analisadas — como locagdo ou aquisicao fragmentada de
componentes — a solugdo selecionada apresenta melhor equilibrio entre custo inicial, custos operacionais e previsibilidade
financeira ao longo do ciclo de vida da infraestrutura.

A andlise demonstrou reducao de custos indiretos relacionados a integragdo tecnolégica, manutencdo corretiva e gestdo contratual,
contribuindo para maior estabilidade operacional e melhor planejamento orcamentério.

15.1. Reducao de Riscos e Custos Imprevisiveis
O conjunto integrado reduz riscos associados a fragmentacdo tecnolégica e contratual.

A utilizacdo de componentes provenientes de diferentes fornecedores pode gerar incompatibilidades entre equipamentos e
sistemas, resultando em retrabalho técnico, paralisacdes operacionais ou necessidade de contrata¢Ges adicionais.

A responsabilidade unificada da contratada pela implantacdo e funcionamento da solugdo reduz esses riscos e contribui para maior
previsibilidade de custos.

15.2. Reducao de Custos Recorrentes

O objeto inclui software de gerenciamento multimidia com licenciamento compativel com uso institucional, evitando dependéncia
de pagamentos recorrentes.

A contratagdo contempla ainda:

® suporte técnico durante o periodo de garantia;
® treinamento operacional das equipes;
¢ entrega de documentacgdo técnica da solugao.

Esses elementos reduzem custos adicionais com capacitagdo ou suporte externo.
15.3. Durabilidade da Infraestrutura e Custos de Manutencao
Os equipamentos apresentam caracteristicas adequadas para operacao continua em ambiente institucional, incluindo:

® elevada vida 1til operacional;
® arquitetura modular que permite substituicdo individual de componentes;
® estrutura robusta para uso prolongado.

Esses fatores contribuem para reduzir intervengdes corretivas e custos de reposicao ao longo do ciclo de vida da solucao.
15.4. Previsibilidade Or¢amentaria
A aquisicdo da infraestrutura permite concentrar o investimento inicial e diluir seu custo ao longo do periodo de utilizacao.

Considerando horizonte de uso estimado entre 5 e 10 anos, o custo médio anual da solugdo tende a ser inferior ao observado em
modelos baseados em pagamento recorrente, favorecendo o planejamento orcamentario de médio e longo prazo.
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15.5. Eficiéncia na Gestao Contratual
A contratagdo em escopo unico simplifica a gestdo da infraestrutura tecnolégica.
Entre os beneficios observados destacam-se:

¢ reducdo da complexidade administrativa;
* menor necessidade de multiplos processos de contratacao;
® simplificacdo das atividades de fiscalizac¢do técnica.

Essa abordagem contribui para maior eficiéncia na execucdo do projeto.
15.6. Alinhamento com os Principios da Administracao Piiblica e a Boa Governanca

A solucdo selecionada apresenta aderéncia aos principios de economicidade, eficiéncia e planejamento da contratagdo, previstos no
art. 11 da Lei n® 14.133/2021.

A andlise realizada demonstra que a alternativa escolhida permite alcangar os resultados institucionais com custos previsiveis e
compativeis com o ciclo de vida da infraestrutura.

15.7. Justificativa de Ndo Parcelamento

A contratagdo foi estruturada em lote tinico, considerando a natureza integrada da solugdo, composta por equipamentos, software e
servicos interdependentes.

O parcelamento da contratacdo poderia comprometer a compatibilidade técnica entre os componentes, aumentar o risco de
incompatibilidades operacionais, fragmentar a responsabilidade contratual e elevar a complexidade da gestdo e fiscalizacao.

15.8. Conclusao

Considerando os resultados da analise de TCO e os aspectos operacionais avaliados, a solu¢do proposta apresenta melhor relacao
entre investimento inicial, custos operacionais e previsibilidade financeira.

A alternativa selecionada demonstra menor risco econdomico-operacional, maior durabilidade tecnolégica e melhor aderéncia as
praticas de governanga publica, justificando sua adogdo para atendimento as necessidades da SP Aguas.

16. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratacdo tem como objetivo modernizar a infraestrutura tecnoldgica de visualizacdo de dados hidrometeoroldgicos, no ambito
da SP Aguas, fortalecendo as atividades de monitoramento, analise de dados e apoio a tomada de decisdo institucional.

16.1 Beneficios Operacionais
A implementacao do sistema permitird a consolidacdo de multiplas fontes de informagdo em um tinico ambiente visual, incluindo:

® sistemas de monitoramento hidrolégico;

® imagens provenientes de cimeras e transmissdes ao vivo;
® mapas tematicos e geoespaciais;

® painéis de indicadores e dashboards operacionais.

Essa integracdo facilita a interpretacdo dos dados pelas equipes técnicas e contribui para uma atuagdo mais coordenada entre os
diferentes setores envolvidos no monitoramento ambiental.

Entre os principais ganhos operacionais destacam-se:

® melhor organizacdo visual das informacdes;

® apoio a andlise simultanea de dados hidrolégicos e geoespaciais;

® maior integracdo entre equipes técnicas;

® melhoria da comunicagdo visual em reunides técnicas e andlises operacionais.
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16.2 Melhoria da Comunicacdo Institucional
A infraestrutura também contribuird para aprimorar a comunicacao institucional, permitindo a realizagdo de:

® apresentacOes técnicas;
® reunides operacionais com multiplos participantes;
® videoconferéncias e transmissoes institucionais.

A visualizacdo ampliada e organizada das informagoes favorece a comunicagdo entre equipes técnicas e gestores envolvidos nas
atividades de monitoramento e gestdo de recursos hidricos.

16.3 Confiabilidade e Governanca da Informacao
A solugdo tecnolégica adotada contribui para fortalecer a governanca da informacao, oferecendo recursos que favorecem:

® maior estabilidade operacional da infraestrutura;
® controle de acesso aos sistemas e contetidos exibidos;
® continuidade das atividades de monitoramento em situagoes criticas.

Essas caracteristicas reduzem riscos de interrupgdes operacionais e permitem maior previsibilidade nas operagdes.

16.4 Eficiéncia Administrativa e Otimizacao de Recursos

A implantagdo da solucdo integrada também gera beneficios relacionados a gestdo administrativa e financeira, incluindo:

® reducdo da fragmentagdo contratual;

* menor necessidade de retrabalho técnico;

® maior controle sobre a execucdo da contratacdo;
® otimizagdo da aplicagdo de recursos ptblicos.

A inclusdo de suporte técnico e treinamento na contratacdo contribui para ampliar a autonomia operacional das equipes

responsaveis pela gestao da infraestrutura.

16.5 Impactos Institucionais e Sociais

Os beneficios da solucdo proposta ultrapassam o aspecto tecnolégico, contribuindo também para:

* melhoria da qualidade dos servicos prestados a sociedade;
® fortalecimento da transparéncia das agdes governamentais;
® maior capacidade de articulacdo institucional em politicas ptblicas relacionadas a seguranca hidrica, clima e meio ambiente.

Dessa forma, a solucdo contribui para ampliar a capacidade institucional da SP Aguas no acompanhamento e gestdo de eventos
hidrolégicos relevantes para o Estado de Sao Paulo.

17. Providencias a serem Adotadas
17.1. Providéncias institucionais

Para viabilizar a contratacdo, a Administracdo adotara as providéncias necesséarias a instrugdo processual, observando os requisitos
técnicos, administrativos, orcamentarios e legais aplicdveis, bem como a elaboragdo e aprovacdo dos documentos que compdem a
fase preparatéria da contratagao.

17.2. Aprovacao juridica

Apods a aprovacdo dos documentos técnicos e a devida instrucdo processual, serd realizada a consulta a assessoria juridica
competente, com posterior encaminhamento a autoridade superior para autorizacdo da contratagdo. Serdo adotadas as providéncias
de publicidade previstas na Lei n° 14.133/2021, incluindo a publicacdo dos atos e registros exigidos no Portal Nacional de
Contratag¢Ges Ptiblicas (PNCP) e demais sistemas aplicaveis.
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17.3. Acompanhamento Técnico

Serd assegurado o acompanhamento técnico da contratacdo por servidor ou equipe formalmente designada, responsavel pela
fiscalizagcdo da entrega, instalacdo, configuracdo, testes, treinamentos e garantias da solucdo adquirida. A Administracdo ainda
adotara providéncias para garantir a gestdo adequada do contrato, com base nos principios da eficiéncia, economicidade e interesse
publico.

17.4. Manutencao e garantia

Os servigos de manutencdo e assisténcia técnica serdo prestados mediante atendimento no local de instalacdo da solucdo,
observadas as disposi¢des do Decreto Estadual n® 68.017/2023.

17.5. Modelo Licitatorio

A contratacdo serad realizada por meio de Pregdo Eletronico, modo de disputa ABERTO, com julgamento por lote tnico,
observando-se a legislacdo aplicavel, de forma a garantir a economicidade e a compatibilidade técnica entre os itens.

18. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

18.1. Justificativa da Viabilidade

A implantacdo de Sistema de Videowall mostra-se vidvel técnica, econdmica e operacionalmente, conforme demonstrado neste
Estudo Técnico Preliminar. A demanda estd alinhada aos objetivos estratégicos da SP Aguas, contribuindo para a melhoria da
infraestrutura de monitoramento, a integracdo de dados em tempo real e a modernizagdo dos processos de tomada de decisdo. A
solucdo proposta atende aos requisitos legais, possui respaldo em pesquisa de mercado, apresenta custo total de propriedade
compativel com o orcamento disponivel e oferece beneficios significativos em termos de eficiéncia, continuidade dos servicos
publicos e transparéncia institucional. Por esses motivos, esta equipe de planejamento considera plenamente viavel a contratagao.

19. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

JAKELINE BARATTO
Chefe de Divisdo da Sala de Situacao

1Y
tf Assinou eletronicamente em 25/08/2026 as 10:39:07.
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@ Compras.gov.br UASG 262101
ESP-DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAE
Matriz de Gerenciamento de Riscos 63/2025
1. Informacoes Basicas
Numero da Matriz de Alocacao de Riscos Responsavel pela Edicao Data de Criacao
63/2025 RENAN CASSIO CLEMENTE DE SOUZA 29/07/2025 13:37
Status da Matriz de Alocagao de Riscos
Concluido (Planejamento)
Objeto da Matriz de Riscos
Aquisigdo e implementagdo de um sistema audiovisual especializado do tipo Videowall
2. Histérico de Revisdes
Data e Hora Versao Descricao Autor
26/08/2025 15:12 1.0 Revisdo gerada automaticamente apds publicac@o de ajustes na fase de Planejamento JOSIELTON DA SILVA SANTOS
3. Riscos Identificados
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

Sistema inoperante

Interrupgdo do sistema ou produto, impedindo a . . <
Tupe P P Planejamento Administracdo Alto
continuidade do trabalho.

Impactos
A inoperancia do sistema Videowall compromete totalmente o funcionamento da Sala de Situagdo, inviabilizando o monitoramento em tempo real de

1 variaveis hidrolégicas e ambientais. Isso pode atrasar ou impedir a atuagdo dos 6rgédos de resposta e gestdo de recursos hidricos, colocando em risco
a seguranca hidrica e ambiental do Estado, além de comprometer a transparéncia das informacoes ptblicas.
Acoes Preventivas
P-01 Exigir em contrato cldusulas que garantam a realizagdo de manutengbes preventivas Responsaveis: CLAUDIA ANDREIA BEMI,
periddicas, atualizacdes de software, suporte técnico continuo e fornecimento de DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS
equipamentos com alta confiabilidade (vida util > 100.000h). Além disso, deve-se prever
aceite técnico com validagdo funcional antes da aceitacdo definitiva do sistema.
Acoes de Contingéncia
C-01 Prever em contrato a substituicdo imediata dos equipamentos defeituosos ou inoperantes pela Responsaveis: CLAUDIA ANDREIA BEM]I,
contratada, no prazo maximo de 5 dias tteis, sob pena de aplicacdo de multa e/ou rescisdo DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS
contratual. A Administracdo poderd acionar a garantia contratual ou realizar contratacdo
emergencial em caso de omissdo da empresa.
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N°Item
Monitores, servidores ou componentes
entregues fora das especificagbes exigidas no
Fornecimento de Termo de Referéncia (tais como resolugdo
equ1pf’1r.nent~o foTa .das 1nfer10r, auséncia de .51stema de Féllbragao, Selecao do Fornecedor Administracio Alto
especificagdes técnicas brilho e contraste abaixo do especificado, ou
exigidas. incompatibilidade com o software de
colaboragdo), ndo atendendo as demandas da
instituicao.
Impactos
O recebimento de equipamentos com desempenho inferior pode comprometer o funcionamento do Videowall, prejudicando a exibigdo correta dos
1 dados, a integracdo com os sistemas legados e a operacdo da Sala de Situagdo, impactando diretamente a seguranca hidrica e a tomada de decisdo
institucional.
Acoes Preventivas
P-01 Especificar no Termo de Referéncia todas as caracteristicas técnicas minimas obrigatérias e Responsaveis: CLAUDIA ANDREIA BEMI,
exigir, na fase de habilitacdo, a apresentacédo de catalogo técnico, declaragdo de conformidade DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS
e documentos do fabricante. Prever também clausula de aceite técnico com testes de
funcionamento antes da aceitacdo definitiva.
Acoes de Contingéncia
C-01 Rejeitar formalmente os itens ndo conformes, exigir substituicdo imediata pela contratada e Responsaveis: CLAUDIA ANDREIA BEMI,
aplicar penalidades previstas contratualmente, inclusive possibilidade de rescisdo por DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS
inexecugdo parcial.
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
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Atraso na entrega dos Problemas logisticos, indisponibilidade de Gestio de Contrato Contratada Alto

equipamentos pela estoque, entraves na importagdo ou gestdo
contratada. ineficiente da contratada
Impactos

O atraso na entrega compromete o cronograma de modernizacao da Sala de Situacdo, gerando risco de descontinuidade na operagdo, perda de prazos

L de repasses, prejuizo a imagem institucional e possivel inexecuc¢do de acdes criticas de monitoramento ambiental.
Acoes Preventivas
P-01 Estabelecer prazos objetivos e cldusulas contratuais claras de entrega, com cronograma fisico- Responsaveis: CLAUDIA ANDREIA BEM]I,
financeiro e previsdo de penalidades por atraso. Avaliar a capacidade logistica e experiéncia DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS
prévia dos fornecedores durante a andlise de propostas.
Acoes de Contingéncia
C-01 Aplicar multa contratual proporcional ao atraso, realizar acompanhamento semanal da Responsaveis: CLAUDIA ANDREIA BEMI,
execucdo e, se necessario, adotar providéncias para substituicdo da empresa via rescisdo DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS
contratual e nova contratagdo emergencial ou adesdo a ata existente.
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Incompatlbll%dade Aquisicdo de componentes de diferentes
entre 0s equipamentos . . o
de hardware e o fabrlfantes ou aflsenaa de padronizago entre Planejamento Administragao Alto
software Versoe§ Eie firmware e protocolos de
. comunicagao.
gerenciamento.
Impactos
1 O sistema pode apresentar falhas graves de funcionamento, como perda de sincronizacdo entre monitores, travamentos na exibicdo de dashboards e
impossibilidade de integracdo com outras plataformas da Sala de Situacdo, comprometendo toda a operagao.
Acoes Preventivas
P-01 Optar por solugdo integrada, com fornecimento completo por um unico fabricante. Exigir Responsaveis: CLAUDIA ANDREIA BEM]I,
declaragdo de compatibilidade técnica entre os equipamentos e software, além de testes de DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS
interoperabilidade no ato do aceite técnico.
Acoes de Contingéncia
C-01 Acionar clausula contratual para substituicio dos componentes ndo compativeis e, se Responsaveis: CLAUDIA ANDREIA BEMI,
necessario, recompor o sistema com recursos adicionais via termo aditivo ou contratagdo DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS
complementar.
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Auséncia de propostas Especificacdes excessivamente restritivas, preco
. o de referéncia defasado ou baixo interesse do Selecdo do Fornecedor Administracdo Médio
vélidas na licitacdo.
mercado.
Impactos
1 Pode gerar atrasos na contratacdo, necessidade de retrabalho no processo licitatério, perda de oportunidade orcamentdria ou descumprimento de
prazos de convénios.
Acoes Preventivas
P-01 Realizar ampla pesquisa de mercado, utilizar critérios de julgamento objetivos e publicidade Responsaveis: CLAUDIA ANDREIA BEM]I,
adequada. Consultar previamente fornecedores sobre viabilidade e praticabilidade do objeto. DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS
Acoes de Contingéncia
C-01 Revisar o Termo de Referéncia e valores estimados, retificar o edital e republicar o certame Responsaveis: CLAUDIA ANDREIA BEMI,
com maior atratividade. Se necessario, realizar contratagdo direta com base no art. 75 da Lei DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS
n° 14.133/2021 (dispensa por licitacdo deserta ou fracassada, sem prejuizo ao interesse
publico).
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Falha na instalacio Exe?u.géo ina(Aieq.uada p(?r ~equi’pe. nao
L qualificada, auséncia de validagdo técnica ou ~
técnica dos . . . Gestdo de Contrato Contratada Alto
. ndo conformidade com as condigoes do
equipamentos. . - .
ambiente fisico (energia, cabeamento, estrutura).
Impactos
1 A instalacdo inadequada compromete o funcionamento do sistema, pode gerar perda de garantia, riscos elétricos ou estruturais, e atrasar a entrada em
operacao da Sala de Situacao.
Acoes Preventivas
P-01 Exigir em contrato que a instalagdo seja realizada por equipe técnica certificada. Solicitar Responsaveis: CLAUDIA ANDREIA BEMI,
plano de instalacdo, validacdo prévia do ambiente e termo de aceite técnico pés-instalacdo. DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS
Acoes de Contingéncia
C-01 Suspender o recebimento até a correcdo integral das falhas, reprogramar a instalagdo com Responsaveis: CLAUDIA ANDREIA BEMI,
equipe homologada e aplicar penalidades por descumprimento contratual. DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP)  N° Item

A contratada nao
cumpre as obrigacdes Descontinuidade da empresa, auséncia de

relacionadas a garantia assisténcia técnica homologada ou omissdo na Gestdo de Contrato Contratada Médio
técnica do resposta a chamados.
equipamento.

Impactos

Falhas futuras podem ndo ser corrigidas, obrigando a Administracdo a custear reparos, substitui¢des ou até a contratagdo de nova solucdo,
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comprometendo o investimento publico.

Acoes Preventivas

P-01 Exigir contrato com garantia minima de 12 meses, previsdo de SLA de atendimento técnico e Responsaveis: CLAUDIA ANDREIA BEMI,
canais formais de suporte. Solicitar termo de garantia do fabricante no aceite. DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS
Acoes de Contingéncia
C-01 Acionar a garantia por notificagdo formal e, se necessario, executar sangdes previstas (multas Responsaveis: CLAUDIA ANDREIA BEMI,
ou rescisdo). Avaliar responsabilizagdo patrimonial e acionamento de seguro garantia, se DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS
houver.
Nimero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
N . . Bloqueio  orcamentédrio, alteragdo na
Nao hé risco s g . . ~ . . ~ -
L. programacdo financeira ou subestimacdo do Planejamento Administracao Meédio
orcamentario -
custo total da solugéo.
Impactos
1 Suspensao do contrato, atraso na implementagdo, necessidade de reprogramagdo financeira.
Acdes Preventivas
P-01 Reserva orcamentdria prévia Conferéncia de dotagdo Anélise de TCO antes da contratagdo Responsaveis: DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS,
CLAUDIA ANDREIA BEMI
Acoes de Contingéncia
C-01 Readequagao do cronograma Solicitagdo de suplementacdo Redimensionamento da solugéo Responsaveis: DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS,
CLAUDIA ANDREIA BEMI
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
risco estrutural da Ause.nc1a . de laudo gstruNtural prévio ou Planejamento Administracio Médio
parede subdimensionamento da fixacdo.
Impactos
1 Risco de queda do equipamento, dano patrimonial, risco a integridade fisica.
Acdes Preventivas
P-01 Laudo estrutural prévio Analise de carga admissivel Fixacdo com suporte Responsaveis: DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS,
CLAUDIA ANDREIA BEMI
Acoes de Contingéncia
C-01 Reforgo estrutural Instalacdo de estrutura metélica complementar Suspensdo da instalagdo até Responsaveis: DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS,
adequacdo CLAUDIA ANDREIA BEMI
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Subdimensionamento da carga instalada,
Risco energético auséncia de circuito dedicado ou protegdo Planejamento Administracdo Médio
elétrica inadequada.
Impactos
1 Desligamentos inesperados, dano a equipamentos, reducao da vida ttil.
Acoes Preventivas
P-01 Avaliacdo da carga elétrica Instalagdo de circuito exclusivo Uso de nobreak e protegdo contra Responsaveis: DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS,
surtos CLAUDIA ANDREIA BEMI
Acoes de Contingéncia
C-01 Adequacdo do quadro elétrico Instalagdo de estabilizadores Ajuste da poténcia contratada Responsaveis: DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS,
CLAUDIA ANDREIA BEMI
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Risco de obsolescancia Evolugao acelerada da tecnologia,
R-11 . . descontinuidade do fabricante ou Planejamento Administragao Baixo
tecnoldgica . . .
incompatibilidade futura com sistemas.
Impactos
1 Necessidade de atualizagdo antecipada, perda de suporte técnico.
Acoes Preventivas
P-01 Exigir roadmap do fabricante Garantia minima de suporte Anélise de TCO 5 anos Responsaveis: DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS,
CLAUDIA ANDREIA BEMI
Acoes de Contingéncia
C-01 Atualizacdo de firmware/software Substituicdo modular de componentes Aditivo contratual Responsaveis: DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS,
para upgrade CLAUDIA ANDREIA BEMI
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Risco ’d.e depend.enaa Solugao proprietdria sem interoperabilidade ou Planejamento Administracio Médio
tecnoldgica (lock-in) ~ padrdes abertos.
Impactos
1 Dificuldade de substitui¢do futura, custos elevados de upgrade.
Acoes Preventivas
P-01 Exigir compatibilidade com padrdes abertos Evitar tecnologias proprietarias exclusivas Responsaveis: DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS,
Prever transferéncia de conhecimento CLAUDIA ANDREIA BEMI
Acoes de Contingéncia
C-01 Contratagdo complementar Migracdo planejada para solugdo aberta Negociagdo de extensdo Responsaveis: DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS,

de suporte

CLAUDIA ANDREIA BEMI
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4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Nenhum responsavel assinante incluido.
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MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

SP Aguas - Agéncia de Aguas do Estado de Sdo Paulo - SP Aguas
(Processo Administrativo n°137.00011685/2025-31)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ /..., CELEBRADO ENTRE
A SP AGUAS, POR INTERMEDIO DO(A) ..ccccoorrviririririenns E

A AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SAO PAULO — SP AGUAS, entidade autarquica de regime
especial originada da transformacio do DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA - DAEE, conforme
estabelecido pela Lei Complementar n® 1.413, de 23 de setembro de 2024, com sede na Rua Boa Vista, n® 175, 1°
andar, bloco B, na cidade de S&o Paulo, Estado de S&o Paulo, inscrita no CNPJ sob o n°® 46.853.800/0001-56,
neste ato representado(a) pelo(a) CAMILA ROCHA CUNHA VIANA (Diretora-Presidente), nomeado(a) pelo
Decreto, sem numero, de 18 de dezembro de 2024, publicado(a) no DOE de 19 de dezembro de 2024, portadora
do RG n° 11.6613574 IFP/RJ, inscrito(a) no CPF/MF sob o n°® 119.698.767-00, no uso da competéncia conferida
pela legislacdo aplicavel, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e o(a) [...], inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
[...], sediado(a) na [...], doravante designado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a) por [...] (nome e fungéo
no Contratado), inscrito(@a) no CPF sob o n° [...], conforme atos constitutivos da fornecedora OU procuracéo
apresentada nos autos, tendo em vista 0 que consta no Processo n° 137.00011685/2025-31 e em observéancia as
disposi¢bes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 , e demais normas da legislacéo aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletrdnico n° [.../...], mediante as condigbes a seguir
enunciadas, de acordo com as subdivisdes subsequentes na forma de clausulas e respectivos itens que compdem
este instrumento.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento € a aquisicdo de “Sistema Videowall” - incluindo mddulos de exibi¢éo,
componentes associados e, conforme aplicavel, os servicos de entrega, instalacdo, configuracdo, testes de
funcionamento e treinamento para operacdo na forma de Grupo 01 (lote Unico), conforme detalhamento e
especificagbes técnicas deste instrumento, do Termo de Referéncia, da proposta do Contratado e demais
documentos da contratacdo constantes do processo administrativo em epigrafe.

1.2. Objeto da contratacao:

- . UN. DE VALOR VALOR
ITEM[ESP1] ESPECIFICACAO CODIGO QTDE. .
MEDIDA UNITARIO TOTAL




MONITOR VIDEOWALL

CATMAT
604256
UNID.

6031200
MODULO DE CATMAT
CONTROLE E 251519
GERENCIAMENTO UNID.
PARA MONITORES
DE VIDEOWALL

BEC

6164510




DECODIFICADOR DE
VIDEO

CATMAT
459955

BEC
5814006

UNID.

SERVIDOR CENTRAL
DE COLABORACAO

CATMAT
407087

BEC
5512298

UNID.

ENCODER HDMI

CATMAT
621131

BEC
6022278

UNID.




CATMAT

224657
SOFTWARE DE UNID
COLABORACAO '
BEC
6067395
CATMAT
471255
CARENAGEM EM ACM
UNID.
BEC
5130409
CATMAT
605378
MESA DE A
> ublo UNID.
DIGITAL
BEC
6262279
CATMAT
451866
AMPLIFICADOR DE
UNID.
AUDIO
BEC

5678587




CATMAT

343290
10 CAIXA DE SOM TETO UNID. 6
BEC
5392357
SERVICO DE
INSTALACAO, CATSER
CONFIGURACAO,
< 22977
ATIVAGCAO E
11 UNID. 1

TREINAMENTO INICIAL
(INCLUINDO SUPORTE | BEC

TECNICO DURANTE O | 158905
PERIODO)

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentacao, que se considera parte integrante deste
instrumento, independentemente de transcricao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital de Licitagéo;

1.3.3. A Proposta do Contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O fornecimento do objeto sera com prazo de entrega imediata.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 6 (seis) meses, para execucdo integral do objeto, contados da
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021 .

2.1.1. Quando a ndo conclusdo do objeto da contratacdo decorrer de culpa do Contratado:
2.1.1.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢cfes administrativas;

2.1.1.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execuc¢éo contratual, nos termos do paragrafo Unico do artigo 111 da Lei n°
14.133, de 2021.

2.1.2. Nao obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia nos
exercicios subsequentes ao da celebracdo do contrato estard sujeita a condicdo resolutiva, consubstanciada
esta na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Or¢camentarias de cada exercicio para atender
as respectivas despesas. Ocorrendo a resolugdo do contrato, com base na condicdo estipulada nesta
subdivisdo, o Contratado néo tera direito a qualquer espécie de indenizacao.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)
3.1. A forma de fornecimento, os modelos de gestao e de execugao, assim como 0s prazos e condi¢des de inicio,

conclusao, entrega, observacédo e recebimento do objeto, e critérios de medi¢ao, constam no Termo de Referéncia,
gue constitui parte integrante deste Contrato.



4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACGAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratacao, cessao ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual.
5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor previsto da contratagdo é de R$ ... (...), conforme estipulado no Termo de Referéncia, que constitui
parte integrante deste Contrato.

5.2. No valor acima estéo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execucao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessérios ao cumprimento integral do objeto da
contratacéo.

5.3. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratacdo, perca as
condi¢des de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedido de
beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedagBes previstas nalLei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo podera deixar de cumprir as obriga¢fes avencadas perante a Administracao,
tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegacdo de que a sua proposta levou em
consideracgédo as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condi¢Bes a ele referentes encontram-se definidos no Termo
de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente ajustados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do
orcamento estimado, que corresponde a 12/05/2026.

7.2. E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execucdo do objeto
contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do orcamento estimado, e
independentemente de pedido do Contratado, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
Contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigacfes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

7.3. No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacéo do(s) indice(s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a
importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao
possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagdo entéo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. S&o obrigagbes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cfes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e a



documentacao que o integra;
8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢cbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a expensas do Contratado;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execu¢éo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

8.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma
e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.6. Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.1.7. Cientificar o 6rgéo de representacao judicial da Procuradoria Geral do Estado para adogdo das medidas
cabiveis quando necesséria medida judicial diante do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;

8.1.8. Explicitamente emitir deciséo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a execucao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execuc¢do do ajuste, observado o prazo de 30 (trinta) dias para decisdo, a contar
da conclusao da instrugdo do requerimento, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo, e excepcionada
a hipétese de disposicao legal ou clausula contratual que estabelega prazo especifico;

8.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econbémico-financeiro feitos pelo
Contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contado a partir da conclusédo da instrugcdo do requerimento,
sendo admitida a prorrogagdo motivada desse prazo por igual periodo, e observado o disposto no paragrafo
Unico do artigo 131 da Lei n°® 14.133, de 2021 ;

8.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.11. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, administradores
e/ou sécios do Contratado, a que tenha acesso durante a execugdo do objeto a que se refere a clausula primeira
deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de
2018, com suas alteracdes subsequentes.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro nao se iniciara
enquanto o Contratado ndo cumprir os atos ou apresentar a documentacdo solicitada pelo Contratante para
adequada instrugcdo do requerimento.

8.3. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados a execucgédo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste Contrato e
da documentac¢éo que o integra, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.1.1. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuario, com uma versdo em portugués, e da relacdo da
rede de assisténcia técnica autorizada, assegurando garantia minima de 12 (doze) meses para todos os
equipamentos fornecidos, complementando a garantia legal, contado a partir do 1° (primeiro) dia util subsequente
a data do recebimento definitivo do objeto, abrangendo a correcdo de falhas e defeitos de funcionamento
(suporte exclusivamente corretivo e vinculado a garantia, ndo caracterizando servico continuo), sem 0nus
adicional para a Contratante, conforme condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

9.1.2. Designar o responsavel pelo acompanhamento da execuc¢do das atividades e pelos contatos com o
Contratante;

9.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cdédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);




9.1.4. Comunicar ao Contratante, assim que possivel e com a devida antecedéncia em relacdo a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao, caso
ocorrida tal circunstancia;

9.1.5. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior ( art.
137,11, da Lein.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacgéo por eles solicitados;

9.1.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucao ou dos materiais empregados;

9.1.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado diretamente a Administracdo ou a terceiros em razao da execucao do contrato, nao
excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da execucdo contratual
pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na
documentacdo que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.8. Quando nédo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — Sicaf ou em outros meios eletrénicos habeis de informacdes, o Contratado devera atender a
notificacdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias Gteis, 0s
seguintes documentos: 1) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 2) certiddes
gue comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do domicilio
ou sede do Contratado que tenham sido exigidas para fins de habilitacio na documentagdo que integra este
instrumento; 3) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 4) Certiddo Negativa, ou positiva com efeitos de
negativa, de Débitos Trabalhistas;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagBes e encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais e os demais previstos em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante e nao podera onerar 0 objeto do contrato, nos termos do artigo 121 da Lei n°®
14.133, de 2021;

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifiqgue no local da execugéo do objeto contratual;

9.1.11. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

9.1.12. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢gfes assumidas, todas
as condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

9.1.13. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas em outras normas especificas (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021 );

9.1.14. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdivisdo acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116

paragrafo Unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);
9.1.15. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato,

respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgacdo e incorreta ou inadequada
utilizacao;

9.1.16. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive
guanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de
atividade;

9.1.17. Cumprir as disposicdes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que interfiram na
execucao do objeto, bem como as normas de seguranca do Contratante;

9.1.18. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condigao de
aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utiliza¢@o do trabalho do menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.



9.2. Em atendimento aLei n° 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n® 69.588, de 2025, o Contratado se
compromete a conduzir os seus negdcios de forma a coibir fraudes, corrupcdo e quaisquer outros atos lesivos a
Administracao Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado ndo podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja,
por conta prépria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacao, vantagens financeiras
ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser
observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a
subcontratacao.

9.2.1. O descumprimento das obrigacdes previstas na subdivisdo acima podera submeter o Contratado a
extincdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicacdo das sancbes penais e
administrativas cabiveis e, também, da instauracao do processo administrativo de responsabilizacdo de que
tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n°® 69.588, de 2025.

9.3. O Contratado obriga-se a ndo admitir a participagdo, na execuc¢do deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de 6rgdo ou entidade contratante, ou terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na
gualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos 8§ 1° e 2° do artigo 9° da Lei n® 14.133, de 2021 ;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo no
certame ou atue na fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo
Unico do artigo 48 da Lei n® 14.133, de 2021 ;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedagfes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.4. O Contratado devera observar a vedagao constante do Decreto estadual n® 68.829, de 4 de setembro de 2024 .

10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

10.1. N&o havera exigéncia de garantia contratual da execucao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucdao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacédo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucédo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execug¢éo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013 .

11.2. Garantida a prévia defesa, serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragbes acima descritas as
seguintes sancgdes:

i. Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, quando ndo se justificar a imposicao
de penalidade mais grave (art. 156, § 2° da Lei n® 14.133, de 2021);

i. Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” da subdivisdo
anterior desta clausula, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°®
14.133, de 2021);




iii. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“e”, “f", “g” e “h” da subdivisédo anterior desta clausula, bem como nas alineas “b”, “c” e “d” da referida subdivisao,

gue justifiguem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1. Moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 30 dias;

2. Moratéria de 0,07 % (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para suplementacdo ou
reposicao da garantia;

i. O atraso superior a 25 (Vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extincdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do caput do art. 137
da Lei n® 14.133, de 2021,

3. Multa Compensatoéria, para as infragcdes descritas nas alineas “e” a “h” do item 11.1, de 25% (vinte e cinco
por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato;

4. Multa Compensatéria, para a inexecuc¢do total do contrato prevista na alinea “c” do item 11.1, de 15%
(quinze por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato;

5. Para infracdo descrita na alinea “b” do item 11.1, a multa sera de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do Contrato;

6. Para infracBes descritas na alinea “d” do item 11.1, a multa serd de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por
cento) do valor do Contrato;

7. Para a infragcdo descrita na alinea “a” do item 11.1 a multa sera de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, ressalvadas a inexecucgao parcial que néo resulte em grave dano a Administragao,
a qual sera aplicada a sancéo de adverténcia.

iv.1) A sancdo de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021, calculada na forma
deste Contrato, nao podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento)
do valor do contrato (8 3° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

11.3. A aplicacéo das sancfes previstas neste Contrato nao exclui, em hipotese alguma, a obrigacéo de reparacao
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9° da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des previstas neste Contrato (art. 156, 8 7°,
da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicacdo da multa seréa facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021 ).

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizac8es cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada, caso exigida na documentac@o que integra este instrumento, ou, quando for o caso, serd cobrada
judicialmente (art. 156, 8 8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.5. A aplicagcdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133,
de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

11.6. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1° da Lei n® 14.133, de 2021 ):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;



b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6rgaos
de controle.

11.7. As sancdes sdo autbnomas e a aplicacdo de uma néo exclui a de outra.

11.8. Os atos previstos como infragBes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagbes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013,
serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n® 14.133, de 2021).

11.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n°® 14.133, de 2021, ou para provocar
confusédo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancfes aplicadas a pessoa juridica seréo estendidos aos
seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relagdo de coligagé@o ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos
0S casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133,
de 2021).

11.10. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangfes por ele aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.11. As sang¢Oes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar séo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021 .

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos nos artigos 137 a
139 e 155 a 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.1.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extingéo por ato unilateral da
Administracdo, prevista no artigo 138 da Lei n® 14.133, de 2021 .

12.1.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021,
devendo a extingdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla
defesa.

12.1.3. A alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo
contratual se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.1.3.1. Se a operagdo societaria de que trata a subdivisdo acima implicar mudanga em pessoa juridica
contratada, devera ser formalizada alteragao subjetiva por termo aditivo.

12.2. O termo de extingcdo, sempre que possivel, serd precedido da indicacdo de:
12.2.1. Balan¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.2.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.2.3. Indenizac¢des e multas.

12.3. A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento de eventual desequilibrio econémico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.°
14.133, de 2021).

12.4. Se for constatada irregularidade no certame ou na execucdo contratual, caso ndo seja possivel o
saneamento, a decisdo pelo Contratante sobre a suspensdo da execug¢do ou sobre a declaragdo de nulidade do
contrato somente sera adotada na hip6tese em que se revelar medida de interesse publico, observado o disposto



nos artigos 147 a 149 dalei n° 14.133, de 2021, conferindo-se ao Contratado oportunidade para prévia
manifestacdo e participacdo na instrucao.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIil)

13.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratacao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no respectivo Orcamento do Estado, na dotacédo abaixo discriminada:

|. Gest&o/Unidade: 26050;

Il. Fonte de Recursos: 175940001 — FEHIDRO;

ll. Programa de Trabalho: 18.544.2622.1624.0000 —- GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS;
IV. Elemento de Despesa — Materiais Permanentes: 4.4.90.52;

V. Elemento de Despesa — Materiais de Consumo: 3.3.90.30;

VI. Elemento de Despesa — Servicos: 3.3.90.39.

13.2. Quando a execucdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacdo relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apos aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacéo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111

14.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposicdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021 e disposicdes
regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de
Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES

15.1. Eventuais alteragBes contratuais reger-se-8o pela disciplina dos arts. 124 e seqguintes da Lei n° 14.133, de
2021.

15.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

15.3. Eventuais alteragBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, respeitadas
as disposicdes da Lei n°® 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada necessidade de antecipacéo
de seus efeitos, a formalizagdo do aditivo ocorra no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de
2021).

15.4. Caso haja alteragéo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o equilibrio
econdmico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo aditivo.

15.5. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebracado de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021 .

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1. Incumbird ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de ContratagBes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em
atencdo ao art. 91, caput, da Lei n°® 14.133, de 2021, e ao art. 8°, § 2° da Lei n® 12.527, de 2011, c/c art. 22 do
Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°)

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo para dirimir quaisquer questdes que
decorrerem deste Termo de Contrato, que ndo puderem ser resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92, §



1°, dalein®14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01 (uma) via, que,
lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para que produza todos os
efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

Sao Paulo, data da ultima assinatura eletrbnica das partes.

CONTRATANTE:

AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SPAGUAS:

CAMILA ROCHA CUNHA VIANA

Diretora-Presidente

CONTRATADA:

NOME DA EMPRESA:

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

Representante Legal

TESTEMUNHAS:

NOME

CPF

NOME
CPF

ANEXO Il

COPIA DA PORTARIA DAEE 5012, DE 03/08/2023

Da nova redacéo ao Cdédigo de Conduta e Integridade do DAEE.



A Superintendente do DAEE, com fundamento nos incisos | e XVI do artigo 11, do regulamento aprovado pelo
Decreto Estadual n° 52.636 de 03.02.1971, tendo em vista o disposto no Decreto Estadual n° 62.349/2016 e
Decreto Estadual n® 67.683/23 que instituiu o Plano Estadual de Integridade do Estado de S&o Paulo, e Portaria n°
3806 que criou a UGI - Unidade de Gestéo de Integridade do DAEE, bem como demais legislagcbes de atualizac&o
sobre o tema,

DETERMINA:

Artigo 1° Considerando a necessidade de modernizagcdo e atualizagdo dos valores e condutas éticas que refletem a
identidade organizacional desta Autarquia, foi aprovado em reunido de Diretoria Colegiada o Novo Cddigo de
Conduta e Integridade do DAEE, criado pela Portaria DAEE 2777, de 27/04/2021, atualizado na forma do anexo
desta Portaria.

Artigo 2° Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicacao.

DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA

aos, 03 de agosto de 2023.

MARA RAMOS

Superintendente

(ANEXO)

DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA — DAEE

CODIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE

Criado pela Portaria n° 2777 de 27/04/2021

Revisado pela PORTARIA DAEE n° 5012, de 03/08/2023.

1- APLICAGCAO DO CODIGO



Nosso Cddigo de Conduta e Integridade aplica-se aos membros da Administracdo, aos funcionarios, colaboradores,
fornecedores e parceiros, de forma a que todos atuem pautados pelos mesmos valores e principios éticos.

A adogéo dos valores e condutas éticas estabelecidos é fundamental para garantir que todos atuem de forma
integrada e coerente na conducéo de atividades e relagbes com diferentes publicos: governo, comunidade e
sociedade em geral, 6érgdos de controle interno e externo, midia, entidades e ¢6rgdos integrantes do SIGRH E
SINGREH.

Nosso Cédigo de Conduta reflete a identidade organizacional do DAEE e observa o Cédigo de Etica da
Administracdo Publica Estadual (Decreto Estadual n° 60.428/2014 e o Decreto Estadual n°® 62.349/16), leis
anticorrupcdo e demais normas legais e dita o conjunto de normas que devem ser observadas.

A ocorréncia de qualquer conduta que deixe de observar os principios e valores deste Codigo, deve ser
comunicada através dos canais aqui definidos onde o anonimato é preservado, sendo vedada a puni¢cdo ou
retaliag@o, podendo entretanto, ser objeto de averiguacdo e demais penalidades a dentncia infundada, dolosa ou
fraudulenta.

2 - NOSSOS VALORES
Respeito a Sociedade, ao Meio Ambiente e aos Recursos Hidricos:

» Controlar e fiscalizar os usos de recursos hidricos de forma sustentavel, promover a educagdo e consciéncia
ambiental;

* Zelar pela protegdo, preservacdo e recuperacdo dos recursos hidricos e do meio ambiente, para as presentes e
futuras geragoes.

Respeito as pessoas:

* Promover a equidade de oportunidades, o desenvolvimento profissional com respeito a diversidade;

» Estabelecer relacbes de confianca e estimulo a participacdo por meio da comunicacdo e da integracéo.
Integridade:

 Agir com justica, legalidade, coeréncia, ética e honestidade em todas as praticas e decisdes.
Compromisso com a exceléncia:

e Atuar com profissionalismo, agilidade, eficiéncia e eficacia, garantindo a qualidade de processos, servicos e
produtos.

» Valorizar os conhecimentos técnicos compartilhados, proatividade, criatividade, inovagdo, simplicidade e
flexibilidade na busca de solugbes.

Cidadania:

» Atuar com consciéncia cidadd e responsabilidade na promoc¢do do bem publico, em especial nas acbes e
atividades da gestdo integrada e participativa dos recursos hidricos.

Transparéncia:

* Atuar de forma transparente com todas as partes interessadas.

NOSSOS COMPROMISSOS DE CONDUTA
3-NOSSO AMBIENTE
Estamos comprometidos com um ambiente agradavel e com foco na exceléncia e para iSso necessitamos:

3.1 Exercer as atividades de forma legal, ética e transparente, considerando os interesses legitimos da sociedade e



dos publicos com os quais o DAEE se relaciona, promovendo a melhoria da qualidade de vida da sociedade de
forma planejada e sustentavel.

3.2 Desenvolver e dar oportunidade promovendo a capacitacdo profissional, com critérios pautados no meérito,
desempenho e competéncia, de forma a qualificar o trabalho e contribuir para o processo de ascensdo profissional.

3.3 Atuar para promover o direito a informacbes que contribuam para a qualidade do trabalho ou de carater
institucional de interesse comum.

3.4 Buscar o aperfeicoamento continuo da qualidade das atividades e servigos ofertados e o comprometimento com
0s resultados.

3.5 Garantir praticas de gestao de pessoas que respeitem a diversidade e fortalecam a motivacao, a satisfacdo e o
comprometimento.

3.6 Fortalecer e aperfeigoar o relacionamento com as comunidades onde atua diretamente e a sociedade em geral.
3.7 Alcancar e superar os padrées de conformidade legal, criando e agregando valor a gestéao.
3.8 Atender as solicitacbes e reclamaces de seus usuarios com a devida qualidade e presteza.

3.9 Cumprir incondicionalmente os Instrumentos Normativos do DAEE, bem como os preceitos legais, assumindo o
compromisso de comunicar e zelar pela disseminac&o desse conhecimento e orientag&o dos trabalhos.

3.10 Zelar pela Saude e Seguranga no Trabalho preservando a seguranca das pessoas que trabalham para a
organizagéo, por meio do cumprimento de leis e normas internas relativas & Medicina e Seguranga do Trabalho de
forma a preservar um ambiente sadio e com qualidade de vida para os trabalhadores.

RESPEITO E PREVENCAO AO ASSEDIO MORAL E SEXUAL

3.11 Zelar por um ambiente livre de qualquer constrangimento, assédio ou discriminagdo, com atuagéo de forma
profissional, respeitosa e sem preconceito de origem, raga, sexo, cor, idade, orientacdo sexual, nivel social, crenca
ou religido, filiacdo politica ou partidaria, de maneira a que todos sejam tratados com dignidade, igualdade de
oportunidades, com respeito e dialogo.

3.12 Respeitar a diversidade de seus diferentes publicos, assumindo o compromisso de exercer suas atividades de
forma isenta e imparcial, sem favorecimento de qualquer ordem, livre de preconceito e de qualquer tipo de fraude,
corrupcdo e pratica de atos lesivos a administracao publica.

3.13 Manter relagbes com entidades representativas dos funcionarios, sem restricdo ou constrangimento para
participar de entidades e associacbes de classe, como forma do pleno exercicio de direito, além de auxiliar no
desenvolvimento individual e na melhoria do clima organizacional.

4 - NOSSO RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE, MEIO AMBIENTE E OS RECURSOS HIDRICOS
4.1 Zelar pela adequada utilizacdo dos recursos publicos, utilizando-os de forma eficiente, eficaz e licita.

4.2 Promover e controlar a utilizag@o racional e integrada dos recursos hidricos de forma sustentavel assegurando
a atual e futura geragdo a necessaria disponibilidade de agua, em padrbes de qualidade e quantidade adequados
aos respectivos usos.

4.3 Atuar com justica nas acées e decisées, promovendo o equilibrio e a harmonia, na conciliagcdo dos interesses e
propésitos do DAEE e de seus diferentes publicos de relacionamento.

4.4 Desenvolver as atividades com base nos principios da prevencdo e da precaucdo ambiental, na busca da
melhoria continua, ndo promovendo praticas que coloquem em risco o0 meio ambiente e os recursos hidricos.

4.5 Promover a educagdo ambiental e de recursos hidricos junto aos diversos publicos de relacionamento e da
sociedade em geral.



4.6 Respeitar a legislacdo vigente com destaque ao combate a qualquer tipo de fraude, corrupc¢éo e pratica de atos
lesivos a administracdo publica.

4.7 Estabelecer a confianga, transparéncia e as praticas de governanga como principio de relacionamento com os
diferentes publicos em especial com os usuarios de recursos hidricos e demais parceiros.

4.8 Garantir o direito de acesso a informacédo de forma transparente, clara e em linguagem de facil compreenséao
nos termos da lei, disponibilizando seus atos administrativos e dados de seus sistemas de informacé&o, preservados
aqueles considerados confidenciais nos termos da legislagcéo vigente.

4.9 Manter canais abertos com a imprensa, redes sociais e com 0s diversos segmentos da sociedade.

4.10 Manter a Confidencialidade e Propriedade de Dados e informagbes classificadas como tal, protegidas nos
termos definidos na legislacdo vigente, especialmente, a Lei Geral de Protecdo de Dados-LGPD e seus
regulamentos, assim como demais orientagées legais (Decreto Estadual n® 64.790/2020 e suas atualizacbes).

4.11 Zelar pelo Uso e Protecdo de Bens, Equipamentos, Servicos e Recursos Publicos de forma a ndo contrariar
orientagles internas ou prejudicar os interesses do trabalho e do DAEE.

4.12 Atuar para evitar uso indevido de recursos em campanhas, sendo proibidas quaisquer doacbes ou utilizacdo
de recursos do DAEE (humanos, tecnoldgicos, financeiros, patrimoniais, veiculos, equipamentos, e-mails, rede e
celular corporativo) em campanha politica, que vise auxiliar partidos politicos ou candidatos, dentre outras condutas
vedadas pela legislag@o especifica. Esta proibicdo aplica-se, ainda, ao uso de recursos do DAEE em campanhas
ou eleicbes de corporages e associagbes em geral.

4.13 Repudiar praticas que atentem contra o patrimbnio publico, contra os principios da administracdo publica e que
prejudiquem licitagdes e contratos, como:

 prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a terceira pessoa a ele
relacionada;

« dificultar atividade de investigacdo ou fiscalizacdo de orgéos, entidades ou agentes publicos, ou intervir em sua
atuacéo, tais como Ministério Publico, Tribunal de Contas, entre outros;

« frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater competitivo de licitacdo
ou contrato dela decorrente;

« afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; impedir,
perturbar ou fraudar a realizacdo de qualquer ato licitatorio;

» obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagbes ou prorrogacbes de contratos
celebrados com a administracdo publica, sem autorizagdo em lei, no ato convocatério da licitagdo ou nos
respectivos contratos;

» manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro de contratos celebrados com a administracéo publica.

4.14 Combater o Nepotismo atuando fortemente contra a indicacéo, contratacdo ou manutencdo de cobnjuge,
companheiro ou parente até terceiro grau, sob sua subordinagdo direta, designacéo, promog¢do ou qualquer tipo de
favorecimento.

4.15 Afastar conflitos de interesses, sendo vedado aos administradores, funciondrios e colaboradores no
desempenho de suas fungbes internas e externas:

* atuar em processos de compra e venda de produtos, servigos, obras, dos quais participem empresas que tenham
sdcios ou representantes com parentesco natural ou civil, até o terceiro grau;

* exercer atividade, que em razdo da sua natureza, seja incompativel com as atribuicbes do cargo que ocupa, ou
que conflite com os negdcios e interesses do DAEE, ou que gere incompatibilidade de horario e prejuizo ao
desempenho profissional.

4.16 Néao aceitar beneficios, presentes e gratificacbes sendo vedado receber ou solicitar favores, remuneracao,
transporte, hospedagem, bens mdveis ou iméveis, servicos ou qualquer vantagem econdémica ou patrimonial.



5 - NOSSO RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES, PARCEIROS, E USUARIOS DE RECURSOS
HIDRICOS

No relacionamento com Fornecedores, Parceiros e Usuarios de Recursos Hidricos prezamos por compromissos
destacados neste cddigo e de forma conjunta devemos:

5.1 Buscar o dialogo, a cooperacéo, relacionamento transparente e o mutuo respeito, almejando acbes e beneficios
a sociedade em geral e observar as normas e principios da gestéo integrada e participativa dos recursos hidricos.

5.2 Buscar a transparéncia e a ética, observando a legislagdo vigente, em especial os valores definidos neste
Cddigo e na Lei de Licitagbes, com destaque para seus principios, a legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiéncia.

5.3 Buscar o cumprimento efetivo em nossos contratos, com aplicacdo das legislagbes anticorrupgdo, ambiental e
de recursos hidricos.

6 — SANCOES

Mediante apuragdo de irregularidade ou transgresséo a este Cédigo de Conduta e Integridade, cabera aplicacao
das medidas disciplinares aos administradores, funcionarios e colaboradores.

No caso de envolvimento de fornecedores ou parceiros, serdo aplicadas as sang¢des contratuais e administrativas,
sem prejuizo das demais medidas juridicas cabiveis.

7 - COMISSAO DE ETICA

A Comissédo de Etica, cuja composicéo é definida por Portaria da Superintendéncia do DAEE, tem como atribuicbes
a elaboracdo, revisdo e divulgacdo deste Codigo, zelando pela sua pertinéncia, atualizacdo, disseminagcdo e
aplicacao, através de um plano de trabalho proposto anualmente.

A Comissdo analisa a natureza e a frequéncia das transgressbes ao Codigo, recomenda acbes preventivas e
corretivas, acompanha os processos de infracdo e estimula o comprometimento dos colaboradores com uma
conduta ética e imparcial.

Deve promover a capacitacdo sobre o assunto, reforcando as Condutas Eticas buscadas, proporcionando
entendimento e pratica dos Valores deste CAdigo.

8 - CANAL DE DENUNCIA

Denuncias sobre ocorréncias de fraude, corrupgéo, atos ilicitos, transgressdes ao Codigo de Conduta, ou sobre
outras questdes que possam acarretar prejuizos aos principios e ofensa aos valores interesses do DAEE, devem
ser realizadas por qualquer pessoa através dos canais disponiveis:

Por e-mail ao canaldedentuncia@spaguas.sp.gov.br

Destinado para fatos que estejam em desacordo com o Cddigo de Conduta e Integridade.
Por telefone (11) 3293-3538
Pessoalmente ou por carta dirigida a Ouvidoria

Rua Boa Vista, 170 - 10 andar - bloco 5, CEP 01014-000.



Por e-mail a ouvidoriadaee @sp.gov.br

Destinado a reclamagdes, sugestées, elogios e dentncias de servigos prestados pelo DAEE
Telefone (011)3293-8463.

A Ouvidoria é responsavel pelo processamento de dentncias, devendo zelar pelo anonimato do denunciante e
proteger a confidencialidade das informa¢bes e dos envolvidos, visando preservar direitos e neutralidade das
decisbes. Compete a Comiss@o Processante Permanente realizar os procedimentos para apuracdo de infracdo ao
Cddigo de Conduta, bem como dos eventos registrados no Canal de Dentncias.

A apuracdo do contetido das denuncias € realizada através de Processo de Averiguacao, por comissao nomeada,
devendo ser fornecidos os elementos minimos necessarios que permitam apurac¢do da veracidade dos fatos.

E garantida a protecdo ao denunciante, sendo vedada a punicdo ou retaliagdo, de qualquer forma, do denunciante
ou colaborador que tenha fornecido informagbes de boa-fé, mas a denuncia infundada ou de ma-fé pode acarretar
apuracdo e sancgdes cabiveis.

Este Cddigo de Conduta ficara disponivel para consulta e “download”, no site do DAEE, na internet e intranet,
sendo divulgado aos administradores, funcionarios, colaboradores, fornecedores e parceiros.

Este Cadigo foi editado em julho de 2023, em sua 1@ reviséao.

ANEXO IV

MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

ANEXO IV.1

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

3 ] UN. DE VALOR
ITEM ESPECIFICAGAO coODIGO QTDE. ) VALOR TOTAL
MEDIDA UNITARIO




MONITOR VIDEOWALL

CATMAT

604256

UNID.
6031200
MODULO DE CATMAT
CONTROLE E 251519
GERENCIAMENTO UNID.

PARA MONITORES DE
VIDEOWALL

BEC

6164510




DECODIFICADOR DE
VIDEO

CATMAT

459955

BEC

5814006

UNID.

SERVIDOR CENTRAL DE
COLABORACAO

CATMAT

407087

BEC

5512298

UNID.

ENCODER HDMI

CATMAT

621131

BEC

6022278

UNID.




SOFTWARE DE
COLABORACAO

CATMAT

224657

BEC

6067395

UNID.

CARENAGEM EM ACM

CATMAT

471255

BEC

5130409

UNID.

MESA DE AUDIO DIGITAL

CATMAT

605378

BEC

6262279

UNID.

AMPLIFICADOR DE
AUDIO

CATMAT

451866

BEC

5678587

UNID.




CATMAT
343290
10 CAIXA DE SOM TETO UNID. 6
BEC
5392357
SERVICO DE
INSTALACAO, CATSER
CONFIGURACAO,
~ 22977
ATIVACAO E
11 UNID. 1
TREINAMENTO INICIAL
(INCLUINDO SUPORTE BEC
TECNICO DURANTE O 158925
PERIODO)
ANEXO V

MODELO(S) DE DECLARACAO(GES)

ANEXO V.1

MODELO DE DECLARAGAO EXIGIDA PARA HABILITACAO

(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condicdo de
representante legal de (nome empresarial ou denominacdo), interessado em
participar do Pregéo Eletrénicon®___/ , Processon®___/ _, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranca no trabalho, nos termos do paragrafo tnico do artigo 117 da



Constituicdo Estadual; e

b) atendera, na data da contratacdo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a ndo disponibilizar
empregado que incorra na vedacgdo prevista no artigo 5°-D, ambos da Lei n°® 6.019, de 1974, com redag¢do dada
pela Lein®13.467, de 2017, quando o caso.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXO VI

MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO VI.1

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DA REALIZAGAO DO OBJETO DA
LICITAGAO PRECEDIDA DE VISTORIA

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condicéo de
representante legal de (nome empresarial ou denominacao), interessado em
participar do Pregdo Eletrénicon®___/ __, Processon®___/ _, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s)
local(is) e das condicbes da realizacdo do objeto da licitacdo, e que realizou vistoria prévia no(s) local(is) em que
sera realizado o objeto da licitacdo, colhendo todas as informacOes e subsidios necessarios para a elaboracdo da
Sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipdtese modificacbes nos precos, prazos ou condicdes ajustadas, tampouco alegar
guaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacao de insuficiéncia de dados ou informacgbes
sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagéo.

(Local e data)



(nome/assinatura do representante legal)

ANEXO V1.2

DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZAGCAO DO OBJETO DA
LICITACAO

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condicéo de
representante legal de (nome empresarial ou denominacdo), interessado em
participar do Pregdo Eletrénicon®___/ , Processon®___/ , DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s)
local(is) e das condicbes da realizacdo do objeto da licitacdo, que néo realizou a vistoria prévia prevista no Edital e
gue, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a
proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipdtese modificacbes nos precos, prazos ou condicbes ajustadas, tampouco alegar
guaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacao de insuficiéncia de dados ou informacbes
sobre 0o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagdo.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)

ANEXO VI.3

DECLARACAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIGOES E PECULIARIDADES DA CONTRATAGCAO

(elaborada pelo licitante)



Eu, , portador do CPF n° , ha condicéo de
responsavel técnico de (nome empresarial ou denominacgdo), interessado em
participar do Pregdo Eletrbnico n® __/ ___, Processo n° __/ __, DECLARO que o licitante tem conhecimento
pleno das condi¢bes e peculiaridades da contratagcdo, que ndo realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que,
mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta
sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipdtese modificagbes nos pregos, prazos ou condi¢gbes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocag¢do de insuficiéncia de dados ou informagbes
sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagéo.

(Local e data)

(nome/assinatura/qualificac@o do responsavel técnico)

ANEXO Vil

PLANILHA ORCAMENTARIA

ORDEM DISCRIMINAGAO DO MATERIAL (*) PRECO QUANTIDADE TOTAL
UNITARIO
MONITOR VIDEOWALL R$
1 R$ 87.400,00 8
699.200,00

MODULO DE CONTROLE E
GERENCIAMENTO PARA

2 MONITORES DE | R82790250 1 R$ 27.902,50
VIDEOWALL
DECODIFICADOR DE R$
3 ) R$ 57.019,90 2
VIDEO 114.039,80
SERVIDOR CENTRAL DE
4 COLABORAGAO R$ 50.273,20 1 R$ 50.273,20
5 ENCODER HDMI R$ 12.873,30 1 R$ 12.873,30
6 SOFTWARE DE RS 31.696,20 1 R$ 31.696,20
COLABORACAO

7 CARENAGEM EM ACM R$ 82.750,00 1 R$ 82.750,00




8 MESA DE AUDIO DIGITAL R$ 13.784,80 1 R$ 13.784,80

9 AMPLIFICADOR DE AUDIO R$ 4.192.10 1 R$ 4.192.10

10 CAIXA DE SOM TETO R$ 956,20 6 R$ 5.737,20

SERVICO DE INSTALACAO,
CONFIGURACAO,

ATIVACAO E
11 TREINAMENTO INICIAL | R$ 33.144,00 1 R$ 33.144,00
(INCLUINDO SUPORTE
TECNICO DURANTE O
PERIODO)

em 18/09/2026, as 20:37, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto

seil @ Documento assinado eletronicamente por Camila Rocha Cunha Viana, Diretor-Presidente,
[ ]
eletranica Estadual n® 67.641, de 10 de abril de 2023.

assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?

% acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o cédigo verificador
;& 0121368535 e 0 codigo CRC D59181E1.
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