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PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
COMISSAO DE LICITAGAO

Ata de Realizagao
Concorréncia Publica N° 05/2024

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Tipo de Disputa: Aberto Numero do Processo 386/2024

Tipo de Lance: Valor Global Critério de Disputa: MENORVALOR
Data Disputa: 30/09/2024 09:00:00 Tipo da disputa: Por Item

Data Impug./Escl.: 24/09/2024 17:00:00 Data Fim Propostas: 30/09/2024 08:00:00
Intervalo Lances: 0,5000 Prazo Int. Recurso: 30 minutos

Objeto:

Contratacdo de empresa especializada em servicos de engenharia com fornecimento de materiais e mao de obra para a
construcéo da Cobertura da Quadra Vila Cristina.

As 09:00 horas do dia 30/09/2024, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para
este processo, designados pelo Decreto N° 8.203 de 12 de julho de 2024. em atendimento as disposigdes
contidas na Lei n° 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo n° 386/2024, para realizar os
procedimentos relativos a Concorréncia n°® 5/2024. O encarregado abriu a Sessao Publica em atendimento
as disposigdes contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de
lances para classificacado dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrénica para essa licitacdo declararam no ato do cadastro da
proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo
3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49; 3. que esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no Edital e seus anexos;
4. que assume a responsabilidade pelas transacdes que forem efetuadas no sistema, assumindo como
firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei n° 8.213/91; 6. que ndo emprega
menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constitui¢ao.

SITUAGAO DA DISPUTA: ADJUDICADO

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razao Social Nome Fantasia CNPJ

MULTISERVICE CONSTRUGOES LTDA MULTISERVICE CONSTRUGOES  19.593.304/0001-38
RM & MOLLON CONTRUTORA RM & MOLLON CONSTRUTORA  15.236.668/0001-00
STEELTECH CONTRUCOES LTDA Steeltech Contrucdes 35.725.602/0001-90
WB PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA WB ENGENHARIA 21.079.740/0001-35
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Ata de Realizagao
Concorréncia Publica N° 05/2024

LOTES / ITENS
N° 0001 Situacdo: ADJUDICADO

Descricao: Contratacdo de empresa especializada para execucéo de obras
Quantidade: 1

Vencedor ADM FABRICAGAO E MONTAGEM DE 14.563.488/0001-70 Valor: R$ 360.055,93

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa Valor Unitario Valor Total

Data/Hora Registro Situagao

WB PROJETOS E CONSTRUGOES  R$412.126,14 27/09/2024 15:24:13 CLASSIFICADA

MULTISERVICE CONSTRUGOES R$ 433.802,32 30/09/2024 07:29:47 CLASSIFICADA

ADM FABRICAGAO E MONTAGEM DE R$ 433.802,32 27/09/2024 09:45:08 CLASSIFICADA

STEELTECH CONTRUGCOES LTDA R$ 430.000,00 27/09/2024 13:38:59 CLASSIFICADA

LMG MANUTENCOES E COMERCIO R$ 433.444,58 27/09/2024 16:33:22 CLASSIFICADA

RM & MOLLON CONTRUTORA R$ 433.802,32 28/09/2024 13:26:00 CLASSIFICADA

CLASSIFICACAO

Empresa Situagao Valor
RM & MOLLON CONTRUTORA DESCLASSIFICADO R$ 357.886,92
ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS ADJUDICADO R$ 360.055,93
LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA CLASSIFICADO R$ 375.000,00
WB PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA DESCLASSIFICADO R$ 386.084,06
MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA CLASSIFICADO R$ 419.047,48

6 STEELTECH CONTRUCOES LTDA CLASSIFICADO R$ 430.000,00

G & W N =

DISPUTA

Data/Hora Lance Valor Empresa

30/09/2024 09:34:14 R$ 357.886,92 RM & MOLLON CONTRUTORA

30/09/2024 09:26:17 R$ 360.055,93 ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
30/09/2024 09:24:40 R$ 362.224,94 RM & MOLLON CONTRUTORA

30/09/2024 09:22:47 R$ 364.393,95 ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

30/09/2024 09:21:21
30/09/2024 09:19:56

R$ 366.562,96
R$ 368.731,97

RM & MOLLON CONTRUTORA
ADM FABRICAGAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
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Data/Hora Lance

30/09/2024 09:28:11
30/09/2024 09:18:44
30/09/2024 09:17:44
30/09/2024 09:15:05
30/09/2024 09:15:49
30/09/2024 09:13:16
30/09/2024 09:12:24
30/09/2024 09:10:15
30/09/2024 09:14:41
30/09/2024 09:09:26
30/09/2024 09:06:31
30/09/2024 09:11:54
30/09/2024 09:10:26
30/09/2024 09:06:31
30/09/2024 09:06:31
30/09/2024 09:06:31
30/09/2024 09:06:31
30/09/2024 09:06:31

Valor

R$ 375.000,00
R$ 377.000,00
R$ 379.577,03
R$ 381.746,04
R$ 386.000,00
R$ 386.084,06
R$ 390.422,09
R$ 399.098,13
R$ 400.000,00
R$ 405.622,23
R$ 412.126,14
R$ 419.047,48
R$ 429.000,00
R$ 430.000,00
R$ 433.444,58
R$ 433.802,32
R$ 433.802,32
R$ 433.802,32

Ata de Realizagao
Concorréncia Publica N° 05/2024

Empresa

LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA

LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA

RM & MOLLON CONTRUTORA

ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA

WB PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
WB PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA

RM & MOLLON CONTRUTORA

WB PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

MULTISERVICE CONSTRUGOES LTDA

LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
STEELTECH CONTRUCOES LTDA

LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
MULTISERVICE CONSTRUGOES LTDA

ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
RM & MOLLON CONTRUTORA
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MENSAGENS
Data/Hora

30/09 09:04

30/09 09:06

30/09 09:06

30/09 09:06

30/09 09:16

30/09 09:30
30/09 09:30
30/09 09:30
30/09 09:30
30/09 09:32
30/09 09:34
30/09 09:35
30/09 09:35
30/09 09:35

30/09 09:38

30/09 09:38
30/09 09:38
30/09 09:38
30/09 09:38
30/09 09:38
30/09 09:38
30/09 09:39
30/09 09:39
30/09 09:41
30/09 10:34
30/09 15:02
30/09 15:02

30/09 15:03

30/09 15:03

Origem

Sistema

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Sistema
Sistema

Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

Sistema

Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

Sistema

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Sistema

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Sistema

Ata de Realizagao

Concorréncia Publica N° 05/2024

Item

0001

0001

0001
0001

0001

0001
0001
0001

0001

Mensagem
Sessao publica aberta!
Bom dia participantes!

Vamos iniciar os lances.

Disputa do Lote/ltem 0001 - Contratacdo de empresa especializada para execugao de obras aberta!
O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificagéo das propostas
no botao "Propostas Inicias" de cada Lote/ltem.

O lote/item n° 0001 - Contratacdo de empresa especializada para execugao de obras entrou em
PRORROGACAO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer
vencedor por 2 minutos!

Disputa do lote/item n° 0001 - Contratagdo de empresa especializada para execugéo de obras
encerrada!l

O arrematante do item/lote n°® 0001 - Contratagdo de empresa especializada para execugao de
obras foi o fornecedor com valor R$ 360.055,93!

A Disputa foi encerrada mas foram encontradas empresas em situagdo de desempate ME/EPP. O
pregoeiro ira realizar a convocagao.

Fase de disputa encerrada

Foi convocado para desempate a empresa RM & MOLLON CONTRUTORA, ela pode enviar um
novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o prego do primeiro colocado.

O fornecedor enviou um lance de desempate.

Aberta a negociagéo do item 0001 - Contratacdo de empresa especializada para execugao de
obras!

O licitante RM & MOLLON CONTRUTORA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0001 -
Contratag@o de empresa especializada para execugao de obras no local de envio de lances!

Fase de negociacao aberta para todos os itens. Entendemos que o prego pode melhorar,
solicitamos que vocé envie sua melhor proposta.

A autoridade responsavel pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor RM &
MOLLON CONTRUTORA. Documento: Proposta readequada: Planilha de pregos, Demonstrativo
BDI e Cronograma Fisico-Financeiro (clausula 5.17.4.1.a, b e c). Agora o fornecedor pode clicar no
botdo ENVIAR ARQUIVOS na area de solicitagdo de documentos, havendo a necessidade de
enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extenséo .ZIP. Data Limite para
o envio: 30/09/2024 11:40:00

O Fornecedor WB PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA pode enviar mensagens.

O Fornecedor MULTISERVICE CONSTRUGCOES LTDA pode enviar mensagens.

O Fornecedor ADM FABRICAGAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA pode
enviar mensagens.

O Fornecedor STEELTECH CONTRUGOES LTDA pode enviar mensagens.
O Fornecedor LMG MANUTENGCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA pode enviar mensagens.

O Fornecedor RM & MOLLON CONTRUTORA pode enviar mensagens.

Prezados, esta aberta a negociacéo para, caso for necessario, o vencedor apresente seu melhor
prego.

Foi também solicitado ao vencedor a proposta readequada.

Vamos analisar os documentos de habilitagdo da vencedora, retornamos com o resultado ainda
hoje as 15 horas.

Documento enviado pelo fornecedor RM & MOLLON CONTRUTORA!
Boa tarde participantes!

Retornando a sesséao.

Ap6s andlise dos documentos de habilitagdo da empresa vencedora, a equipe técnica apontou que
a empresa ndo comprovou a capacidade técnico-operacional dos itens relevantes 6.1 e 7.9,
conforme clausula 7.1.4.b) do Edital, ficando assim a empresa RM & MOLLON CONTRUTORA
inabilitada no certame.

O fornecedor RM & MOLLON CONTRUTORA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo.
Motivo: Apds analise dos documentos de habilitagdo da empresa vencedora, a equipe técnica
apontou que a empresa ndo comprovou a capacidade técnico-operacional dos itens relevantes 6.1
e 7.9 conforme clausula 7.1.4.b) do Edital, ficando assim a empresa RM & MOLLON
CONTRUTORA inabilitada no certame.
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Data/Hora
30/09 15:03

30/09 15:03

30/09 15:03
30/09 15:03
30/09 15:09
30/09 15:12

30/09 15:12

30/09 15:13
30/09 15:13

30/09 15:15

30/09 15:17
30/09 15:18
30/09 15:19
30/09 15:19
30/09 15:19
30/09 15:19
30/09 15:29
01/10 14:03
01/10 14:03

01/10 14:04

01/10 14:04

01/10 14:04

01/10 14:04

01/10 14:04
01/10 14:06

01/10 14:06

01/10 14:06

01/10 14:08

Origem
Sistema

Sistema

Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

Sistema

Liliane de Almeida
Barros

ADM FABRICAGAO
E MONTAGEM DE

Sistema

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Sistema

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema
Sistema

Sistema

Liliane de Almeida
Barros

Sistema

Ata de Realizagao

Concorréncia Publica N° 05/2024

Item
0001

0001

0001
0001
0001
0001

0001

0001

0001

0001
0001

0001

Mensagem

Foram encontradas empresas em situagdo de desempate ME/EPP. O pregoeiro ira realizar a
convocagao.

Respeitada a ordem de classificagdo, o proximo classificado do Lote/ltem n° 0001 - Contratagao de
empresa especializada para execugao de obras é o fornecedor ADM FABRICACAO E MONTAGEM
DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA.

Foram encontradas empresas em situagdo de desempate ME/EPP. O pregoeiro ira realizar a
convocagao.

Foi convocado para desempate a empresa WB PROJETOS E CONSTRUGCOES LTDA, ela pode
enviar um novo lance em até 5 minutos, caso queira cobrir o pregco do primeiro colocado.

O prazo para desempate da empresa WB PROJETOS E CONSTRUGCOES LTDA acabou.

Aberta a negociagéo do item 0001 - Contratagdo de empresa especializada para execugéo de
obras!

O licitante ADM FABRICAGAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA pode enviar
uma nova proposta para o lote/item 0001 - Contratacdo de empresa especializada para execugao
de obras no local de envio de lances!

A negociagao esta aberta para, caso necessario, a empresa apresente seu melhor valor.

Sra. Pregoeira, esse é nosso melhor valor!

A autoridade responsavel pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor ADM
FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA. Documento: Proposta
readequada: Planilha de pregos, Demonstrativo BDI e Cronograma Fisico-Financeiro (clausula
5.17.4.1.a, b e c). Agora o fornecedor pode clicar no botdo ENVIAR ARQUIVOS na area de
solicitagdo de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo
deve enviar os arquivos em extensdo .ZIP. Data Limite para o envio: 30/09/2024 17:20:00

Participantes, vamos analisar os documentos de habilitagdo do vencedor.

Ficamos no aguardo também da proposta readequada do mesmo.

Vamos suspender a sessao, com retorno para amanha, dia 01/10/2024, as 14 horas.
Até o momento, agradeco a participacédo de todos!

Tenham

Tenham um bom fim de tarde!

Documento enviado pelo fornecedor ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS
METALICAS LTDA!

Boa tarde participantes!

Vamos retomar a sessdo com o resultado da analise dos documentos de habilitagao da empresa
ADM FABRICAGAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA.

Ap6s andlise dos documentos de habilitagdo da empresa vencedora, a equipe técnica apontou que
a empresa ndo comprovou a capacidade técnico-operacional do item relevante 5.1, conforme
clausula 7.1.4.b) do Edital, ficando assim a empresa ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE
ESTRUTURAS METALICAS LTDA inabilitada no certame. )

O fornecedor ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA foi
inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: Apds analise dos documentos de habilitagao
da empresa vencedora, a equipe técnica apontou que a empresa ndo comprovou a capacidade
técnico-operacional do item relevante 5.1, conforme clausula 7.1.4.b) do Edital, ficando assim a
empresa ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA inabilitada no
certame.

Foram encontradas empresas em situagdo de desempate ME/EPP. O pregoeiro ira realizar a
convocagao.

Respeitada a ordem de classificagdo, o proximo classificado do Lote/ltem n° 0001 - Contratagao de
empresa especializada para execugado de obras é o fornecedor LMG MANUTENCOES E
COMERCIO EM GERAL LTDA.

Foram encontradas empresas em situagéo de desempate ME/EPP. O pregoeiro ira realizar a
convocagao.

Aberta a negociagéo do item 0001 - Contratagdo de empresa especializada para execugéo de
obras!

O licitante LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA pode enviar uma nova proposta
para o lote/item 0001 - Contratagdo de empresa especializada para execugéo de obras no local de
envio de lances!

Esta aberta a negociagéo para, caso ache necessario, a empresa apresente seu melhor preco.

A autoridade responsavel pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor LMG
MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA. Documento: Documentos habilitagéo. Agora o
fornecedor pode clicar no botdo ENVIAR ARQUIVOS na area de solicitagdo de documentos,
havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo 0 mesmo deve enviar os arquivos em
extensao .ZIP. Data Limite para o envio: 01/10/2024 16:10:00
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Data/Hora

01/10 14:09

01/10 14:19
01/10 14:20
01/10 14:20
01/10 14:21
01/10 15:30
01/10 15:31
02/10 15:00
02/10 15:01

02/10 15:01

02/10 15:02

02/10 15:02

02/10 15:02
02/10 15:02

02/10 15:02

02/10 15:02
02/10 15:03
02/10 15:04
02/10 15:04
02/10 15:05

02/10 15:05

02/10 15:06

02/10 15:09
02/10 15:09
02/10 15:09
02/10 15:16

02/10 15:21

Ata de Realizagao

Concorréncia Publica N° 05/2024

Origem Item

Sistema

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Sistema

Sistema

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Sistema

Sistema 0001

LMG
MANUTENGOES E

Sistema 0001

Sistema 0001

LMG
MANUTENGOES E
LMG
MANUTENGOES E

Liliane de Almeida
Barros

LMG
MANUTENGOES E
WB PROJETOS E
CONSTRUGOES

Sistema

Sistema

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Sistema

Sistema

Mensagem

A autoridade responsavel pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor LMG
MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA. Documento: Proposta readequada: Planilha de
precos, Demonstrativo BDI e Cronograma Fisico-Financeiro (clausula 5.17.4.1.a, b e c). Agora o
fornecedor pode clicar no botdo ENVIAR ARQUIVOS na area de solicitagdo de documentos,
havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo 0 mesmo deve enviar os arquivos em
extensdo .ZIP. Data Limite para o envio: 01/10/2024 16:10:00

Prezados, basta apenas aguardar a empresa LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL
LTDA anexar os documentos solicitados.

Vamos suspender a sessao para analise dos documentos e retornamos amanha, dia 02/10/2024,
as 15 horas.

Retornamos com o resultado entdo, amanha, quarta-feira.

Agradeco, até o momento a participacao.

Documento enviado pelo fornecedor LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA!
Documento enviado pelo fornecedor LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA!

Boa tarde participantes!

Vamos retomar a sessdo com o resultado da analise dos documentos de habilitagdo da empresa
LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA.

Ap6s anadlise dos documentos de habilitagdo da empresa vencedora, a equipe técnica apontou que
a empresa ndo comprovou a capacidade técnico-operacional do item relevante 7.9, conforme
clausula 7.1.4.b) do Edital, ficando assim a empresa LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM
GERAL LTDA inabilitada no certame.

O fornecedor LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA foi
inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: Apds analise dos documentos de habilitagao
da empresa vencedora, a equipe técnica apontou que a empresa ndo comprovou a capacidade
técnico-operacional do item relevante 7.9, conforme clausula 7.1.4.b) do Edital, ficando assim a
empresa LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA inabilitada no certame.

Respeitada a ordem de classificagdo, o proximo classificado do Lote/ltem n° 0001 - Contratagao de
empresa especializada para execug&o de obras € o fornecedor WB PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA.

Senhor pregoeiro

Aberta a negociagéo do item 0001 - Contratacdo de empresa especializada para execugao de
obras!

O licitante WB PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA pode enviar uma nova proposta para o
lote/item 0001 - Contratagdo de empresa especializada para execugéo de obras no local de envio
de lances!

nos temos a quantidade,

por favor, verifcar novamente.

Esta aberta a negociagéo para, caso ache necessario, a empresa WB PROJETOS E
CONSTRUGCOES LTDA apresente seu melhor preco.

Esta tendo um equivoco, Por gentileza, solicitamos novamente a conferéncia.

Boa tarde, manteremos o mesmo valor de lance

A autoridade responsavel pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor WB
PROJETOS E CONSTRUGCOES LTDA. Documento: Documentos de habilitagdo Agora o
fornecedor pode clicar no botdo ENVIAR ARQUIVOS na area de solicitagdo de documentos,
havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo 0 mesmo deve enviar os arquivos em
extensao .ZIP. Data Limite para o envio: 02/10/2024 17:10:00

A autoridade responsavel pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor WB
PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. Documento: Proposta readequada: Planilha de pregos,
Demonstrativo BDI e Cronograma Fisico-Financeiro (clausula 5.17.4.1.a, b e c). Agora o fornecedor
pode clicar no botdo ENVIAR ARQUIVOS na area de solicitagdo de documentos, havendo a
necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extenséo .ZIP.
Data Limite para o envio: 02/10/2024 17:10:00

Ficaremos no aguardo dos documentos solicitados & empresa WB PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA.

Vamos suspender a sessao, com retorno para amanha, dia 03/10/2024, as 14 horas.
Até o momento, agradeco a participagao de todos!
Documento enviado pelo fornecedor WB PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA!

Documento enviado pelo fornecedor WB PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA!

Pagina 6 de 11



Data/Hora
02/10 15:22

02/10 15:26

02/10 15:28
02/10 15:30

02/10 15:38

02/10 16:10
03/10 14:01
03/10 14:01

03/10 14:02

03/10 14:03

03/10 14:03

03/10 14:03

03/10 14:03

03/10 14:03

03/10 14:03

03/10 14:04

03/10 14:13

03/10 14:21
03/10 14:21
03/10 14:22
03/10 14:22
04/10 10:29
04/10 10:32
04/10 10:42
04/10 10:42
04/10 10:43

04/10 10:44

Origem

LMG
MANUTENGOES E
LMG
MANUTENGOES E

LMG
MANUTENGOES E
LMG
MANUTENGOES E
LMG
MANUTENGOES E

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Liliane de Almeida
Barros

Sistema

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros
MULTISERVICE
CONSTRUCOES
MULTISERVICE
CONSTRUCOES
Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Ata de Realizagao

Concorréncia Publica N° 05/2024

Item

0001

0001

0001

Mensagem

Senhor pregoeiro, o senhor poderia nos responder por gentileza ?

Senhor pregoeiro, descreveremos abaixo a localizagao dos itens para que possa fazer a
conferéncia: Item 5.1 estrutura metalica de cobertura - Acervo 21 paginas 06 e 07 quantidade
1561,34KG + acervo 23 paginas 03,10 e 15 — quantidade 5.499,38kg = total 7.060,00kg (edital
exige 2.760,75kg) tem 5.2 — Telhamento com telha ago: Acervo 21 pagina 17: 73,03m2 +
ACERVO 23 paginas 03,15,16 quantidade 870,00m2 (edital exige 408,70m?) - item 6.1 — Pintura
Piso: Acervo 21 pagina 13: 665,00 m2 (edital pede 302,92m?) item 7.9 Projetor LED modular
ACERVO 01 pagina 08 = 9 unidades (edital pede 8unid)

Por gentileza, solicitamos que reveja os atos de inabilitagdo pois comprovamos de forma clara e
objetiva nossa capacidade téncica operacional.

Por gentileza, solicitamos o parecer técnico emitido pelo profissional técnico que descreve o motivo
de n&o cumprir a capacidade técnica operacional

conforme ja mencionado anteriormente, o item 7.9 esta descrito no ACERVO 01, pagina 08,
"LUMINARIA REFLETOR LED 200W 4 unid. / LUMINARIA LED 400W 5 unid" + ACERVO 03
pagina 04 Luminaria LED Retangular 40 unidades + ACERVO 12 pagina 03 item 3.9 - 52 unidades.
Prezado LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA, sugiro que a empresa questione
em recurso quando abrirmos.

Boa tarde participantes!

Retornamos a sesséo.

Apés anélise dos documentos de habilitagdo da empresa WB PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA, a equipe técnica apontou que a empresa ndo comprovou a capacidade técnico-operacional
dos itens relevantes 5.1 e 7.9 conforme clausula 7.1.4.b) do Edital.

Ainda, na habilitagdo econémico-financeira, a mesma ndo anexou o balango patrimonial dos 2
(dois) ultimos exercicios, apresentando apenas o do ano 2023, conforme clausula 7.1.3.b) do Edital.

Deste modo, a empresa WB PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA fica inabilitada no certame.

O fornecedor WB PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o
processo. Motivo: Apos analise dos documentos de habilitagao da empresa WB PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA, a equipe técnica apontou que a empresa ndo comprovou a capacidade
técnico-operacional dos itens relevantes 5.1 e 7.9 conforme clausula 7.1.4.b) do Edital.

Ainda, na habilitagdo econdmico-financeira, a mesma ndo anexou o balango patrimonial dos 2
(dois) ultimos exercicios, apresentando apenas o do ano 2023, conforme clausula 7.1.3.b) do Edital.

Respeitada a ordem de classificagéo, o proximo classificado do Lote/ltem n° 0001 - Contratag&o de
empresa especializada para execugao de obras é o fornecedor MULTISERVICE CONSTRUCOES
LTDA.

Aberta a negociagéo do item 0001 - Contratacdo de empresa especializada para execugao de
obras!

O licitante MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA pode enviar uma nova proposta para o
lote/item 0001 - Contratagdo de empresa especializada para execugéo de obras no local de envio
de lances!

Esta aberta a negociagao para, caso a empresa ache necessario, apresente seu melhor preco.

A autoridade responsavel pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor
MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA. Documento: Proposta readequada: Planilha de pregos,
Demonstrativo BDI e Cronograma Fisico-Financeiro (clausula 5.17.4.1.a, b e c). Agora o fornecedor
pode clicar no botdo ENVIAR ARQUIVOS na area de solicitagdo de documentos, havendo a
necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo 0 mesmo deve enviar os arquivos em extenséo .ZIP.
Data Limite para o envio: 03/10/2024 16:15:00

Ficamos no aguardo dos documentos solicitados.

Suspendemos esta sessao

Com retorno previsto para amanha, sexta-feira, dia 04/10/2024, as 10h30m.
Até o momento, agradeco a participacédo de todos!

Bom dia Sra. Pregoeira

referente ao tempo para envio dos documentos, solicito a concesséo de mais 30 minutos para o
anexo.

Bom dia participantes!
Perdoem-me o pequeno atraso

Retornamos a sesséo.

Ap0s analise dos documentos de habilitagéo, inclusive por parte técnica, comunicamos que a
empresa MULTISERVICE CONSTRUGCOES LTDA se encontra habilitada.
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Data/Hora
04/10 10:44
04/10 10:44
04/10 10:44
04/10 10:45
04/10 10:46

04/10 10:51

04/10 11:11

04/10 11:12

04/10 11:28
04/10 11:29
04/10 11:29
04/10 11:29
04/10 11:29
04/10 11:29
04/10 11:29
04/10 11:30
04/10 11:30
04/10 11:30
04/10 11:30
04/10 11:30
04/10 11:30
04/10 11:32
04/10 11:34
04/10 11:34
04/10 11:34
04/10 11:35
04/10 11:35
09/10 11:33
09/10 13:30
09/10 16:24
09/10 16:24
14/10 16:56

14/10 16:57

Origem

Liliane de Almeida
Barros

Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Liliane de Almeida
Barros

Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

Sistema

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Sistema

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

Sistema

Ata de Realizagao

Concorréncia Publica N° 05/2024

Item

0001

0001

0001

0001

Mensagem

Vamos iniciar a intengao de recurso.

Fase de negociacéo do Lote/ltem n° 0001 - Contratagcdo de empresa especializada para execugao
de obras encerrada.

O fornecedor MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/ltem n°
0001 - Contratagao de empresa especializada para execugéao de obras.

Fica aberto prazo de intengdo de recurso até as 04/10/2024 11:15:15

O fornecedor RM & MOLLON CONTRUTORA registrou uma intencéo de recurso. Motivo:
Entraremos com recurso. E devera enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.

O fornecedor LMG MANUTENGCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA registrou uma intengéo de
recurso. Motivo: Manifestamos a nossa intengdo de recurso contra a decisdo do Sr. Agente de
Contratagao, por ter inabilitado nossa empresa. Detalhes e comprovagdes serdo apresentados em
nossa peca recursal, conforme legislacao. . E devera enviar o memorial de recurso seguindo as
rearas do edital. - )

O fornecedor ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA registrou
uma intengao de recurso. Motivo: Em desfavor a inabilitagdo da ADM Fabricagdo e Montagem e
Estrutura Metalicas. E devera enviar o memorial de recurso sequindo as regras do edital.

O fornecedor ADM FABRICAGCAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA registrou
uma intengéo de recurso. Motivo: Em desfavor a inabilitagdo da ADM Fabricagao e Montagem e
Estrutura Metalicas. E devera enviar o memorial de recurso sequindo as regras do edital.

Prezados, vamos dar inicio entéo aos prazos de recurso(s) e contrarrazao(des)

O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da pega recursal do fornecedor RM & MOLLON
CONTRUTORA para 09/10/2024 17:00:00.

O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contrarrazdo do recurso do fornecedor RM &
MOLLON CONTRUTORA para 14/10/2024 17:00:00.

O médulo de recursos para o envio de pegas e contrarazdes, encontra-se na parte inferior desta
pagina, apos a parte de documentos do processo.

O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peca recursal do fornecedor LMG
MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA para 09/10/2024 17:00:00.

O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contrarraz&o do recurso do fornecedor LMG
MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA para 14/10/2024 17:00:00.

O médulo de recursos para o envio de pegas e contrarazdes, encontra-se na parte inferior desta
pagina, apos a parte de documentos do processo.

O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peca recursal do fornecedor ADM FABRICACAO
E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA para 09/10/2024 17:00:00.

O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contrarraz&o do recurso do fornecedor ADM
FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA para 14/10/2024 17:00:00.

O médulo de recursos para o envio de pegas e contrarazdes, encontra-se na parte inferior desta
pagina, apos a parte de documentos do processo.

O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peca recursal do fornecedor ADM FABRICACAO
E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA para 09/10/2024 17:00:00.

O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contrarraz&o do recurso do fornecedor ADM
FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA para 14/10/2024 17:00:00.

O médulo de recursos para o envio de pegas e contrarazdes, encontra-se na parte inferior desta
pagina, apos a parte de documentos do processo.

O prazo para inserir o(s) recurso(s) sao de 03 (trés) dias Uteis, ou seja, até as 17h do dia
09/10/2024.

O prazo de contrarrazao € de 03 (trés) dias Uteis a partir do término do prazo de recurso, ou seja,
até as 17h do dia 14/10/2024.

Ficaremos no aguardo do estabelecido.

A situagao deste processo foi alterada para: Em Fase Recursal, por Liliane de Almeida Barros.

Até entdo, agradeco a participagéo de todos.

Tenham todos uma boa sexta-feira e um bom fim de semanal

O Fornecedor RM & MOLLON CONTRUTORA anexou a pega recursal em sua intengéo de recurso.

O Fornecedor RM & MOLLON CONTRUTORA anexou a pega recursal em sua intengéo de recurso.

O Fornecedor LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA anexou a pega recursal em
sua intengdo de recurso.

O Fornecedor ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA anexou a
pega recursal em sua intengéo de recurso.

O Fornecedor MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA anexou uma contrarraz&o no recurso do
fornecedor ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA.

O Fornecedor MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA anexou uma contrarrazao no recurso do
fornecedor LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA.
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Data/Hora
14/10 16:59
16/10 10:16

16/10 10:19

16/10 10:20

16/10 12:18

16/10 12:21

03/12 15:16
03/12 15:18

03/12 15:19

04/12 14:04

04/12 14:05

04/12 14:05
04/12 14:05
04/12 14:05
04/12 14:06
04/12 14:06
04/12 14:06
04/12 14:06

04/12 14:.07

04/12 14:07
04/12 14:08
04/12 14:08
04/12 14:08

04/12 14:09

Ata de Realizagao

Concorréncia Publica N° 05/2024

Origem Item
Sistema

Sistema

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

RM & MOLLON
CONTRUTORA

RM & MOLLON
CONTRUTORA

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Sistema

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Liliane de Almeida
Barros

Sistema
Sistema
Sistema

Sistema

Liliane de Almeida
Barros

Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

Sistema 0001

Mensagem

O Fornecedor MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA anexou uma contrarraz&o no recurso do
fornecedor RM & MOLLON CONTRUTORA.

Documento enviado pela autoridade responsavel pelo processo: Proposta readequada -
MULTISERVICE

Prezados, s6 agora percebemos que nao foi anexado a proposta readequada da vencedora
MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA, ndo percebemos o chat. Contudo a empresa encaminhou
por e-mail e ndo nos atentamos que nao foi através aqui desta sala. Por este motivo, estamos
anexando a proposta para apreciacao de todos.

Comunico que os recursos e contrarrazdes estdo sendo analisados e, em breve, retornamos com
os Pareceres.

Sr. Pregoeiro, ressaltamos que a proposta da LICITANTE MULTISERVICE, enviada por email
possui assinatura digital com as seguintes informagdes: 2024.1.04 as 11:02:35; Confome ata, a
referida empresa ndo se manifestou na sesséo do dia 03/10/2024. Tendo manifestado data de
04/10/2024 as 10:32 a solicitagdo de mais 30 minutos de acréscimo para o anexo, ndo obtendo
resposta do agente responsavel no sistema, nem tampoucou o resgistro do envio do documento no
siistema, conforme preceitua o item 5.12.2/5.17.3

Sr. Pregoeiro, ressaltamos que a proposta da LICITANTE MULTISERVICE, enviada por email
possui assinatura digital com as seguintes informagdes: 2024.10.04 as 11:02:35 (assinada em
04/10/2024) ; Confome ata, a referida empresa ndo se manifestou na sesséo do dia 03/10/2024.
Tendo manifestado na data de 04/10/2024 as 10:32 a solicitagdo de mais 30 minutos de acréscimo
para o envio do anexo, ndo obtendo resposta do agente responsavel no sistema, nem tampouco o
resgistro do envio do documento no sistema, conforme preceitua o item 5.12.2 / 5.17.3 do edital.

Boa tarde participantes!

Vamos retornar a sessao com o resultado dos recursos e contrarrazées amanha, dia 04/12/2024 as
14 horas.

Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: Ola participantes! Iremos retornar a
sessdo publica, com o resultado dos recursos e contrarrazées, amanha dia 04/12/2024 as 14 horas.

Boa tarde participantes! Retornando a sess&o publica com resultado dos recursos e contrarrazdes.

Apos andlise dos recursos e contrarrazdes pela Secretaria de Negdcios Juridicos e pela Secretaria
de Obras e Planejamento Urbano, com amparo nos Pareceres Juridico n° 1413/2024, n° 1414/2024,
n°® 1417/2024 e na Manifestacédo da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano, comunicamos o
seguinte:

- O recurso da empresa RM & MOLLON CONSTRUTORA LTDA foi conhecido e nao provido pela
Secretaria Técnica, mantendo assim a sua INABILITACAO;

- O recurso da empresa ADM FABRICAGCAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
foi conhecido e provido pela Secretaria Técnica, a fim de HABILITAR a empresa;

- O recurso da empresa LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA foi conhecido e
provido pela Secretaria Técnica, a fim de HABILITAR a empresa.

Documento enviado pela autoridade responsavel pelo processo: Parecer Juridico n1413/2024
Documento enviado pela autoridade responsavel pelo processo: Parecer Juridico n1414/2024
Documento enviado pela autoridade responsavel pelo processo: Parecer Juridico n1417/2024

Documento enviado pela autoridade responsavel pelo processo: Manifestacao Engenharia

Foram anexados aqui na plataforma os Pareceres Juridico n° 1413/2024, n° 1414/2024, n°
1417/2024 e a Manifestagéo da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano, para apreciagao de
todos.

O Pregoeiro anexou uma resposta no recurso do fornecedor ADM FABRICACAO E MONTAGEM
DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA.

O Pregoeiro anexou uma resposta no recurso do fornecedor ADM FABRICACAO E MONTAGEM
DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA.

O Pregoeiro anexou uma resposta no recurso do fornecedor RM & MOLLON CONTRUTORA.

O Pregoeiro anexou uma resposta no recurso do fornecedor LMG MANUTENCOES E COMERCIO
EM GERAL LTDA.

O fornecedor ADM FABRICAGCAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA foi
reabilitado no Lote/ltem n° 0001 - Contratagdo de empresa especializada para execugéo de obras.
Motivo: Apés analise dos recursos e contrarrazdes pela Secretaria de Negdcios Juridicos e pela
Secretaria de Obras e Planejamento Urbano, com amparo nos Pareceres Juridico n® 1413/2024, n°
1414/2024, n° 1417/2024 e na Manifestacao da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano,
comunicamos o seguinte:

- O recurso da empresa RM & MOLLON CONSTRUTORA LTDA foi conhecido e nao provido pela
Secretaria Técnica, mantendo assim a sua INABILITACAO;

- O recurso da empresa ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
foi conhecido e provido pela Secretaria Técnica, a fim de HABILITAR a empresa;

- O recurso da empresa LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA foi conhecido e
provido pela Secretaria Técnica, a fim de HABILITAR a empresa.
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Ata de Realizagao

Concorréncia Publica N° 05/2024

Data/Hora Origem Item
04/12 14:09 Sistema 0001
04/12 14:09 Sistema 0001
04/12 14:09 Sistema 0001
04/12 14:10 Sistema 0001
04/12 14:10 Sistema 0001
04/12 14:10 Liliane de Almeida

Barros
04/12 14:11 Liliane de Almeida

Barros
04/12 14:11 Liliane de Almeida

Barros
04/12 14:12 Liliane de Almeida

Barros
04/12 14:12 Sistema 0001
04/12 14:12 Sistema
PROPONENTES

Razao Social

Mensagem

O fornecedor LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA foi reabilitado no Lote/ltem
n° 0001 - Contratagdo de empresa especializada para execugéo de obras. Motivo: Apés analise dos
recursos e contrarrazdes pela Secretaria de Negdcios Juridicos e pela Secretaria de Obras e
Planejamento Urbano, com amparo nos Pareceres Juridico n°® 1413/2024, n°® 1414/2024, n°
1417/2024 e na Manifestagcéo da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano, comunicamos o
seguinte:

- O recurso da empresa RM & MOLLON CONSTRUTORA LTDA foi conhecido e ndo provido pela
Secretaria Técnica, mantendo assim a sua INABILITACAO;

- O recurso da empresa ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
foi conhecido e provido pela Secretaria Técnica, a fim de HABILITAR a empresaj;

- O recurso da empresa LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA foi conhecido e
provido pela Secretaria Técnica, a fim de HABILITAR a empresa.

Aberta a negociagéo do item 0001 - Contratagdo de empresa especializada para execugéo de
obras!

O licitante ADM FABRICAGAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA pode enviar
uma nova proposta para o lote/item 0001 - Contratacado de empresa especializada para execugao
de obras no local de envio de lances!

Fase de negociacéo do Lote/ltem n° 0001 - Contratagcdo de empresa especializada para execugao
de obras encerrada.

O fornecedor ADM FABRICAGAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA foi
declarado VENCEDOR do Lote/ltem n° 0001 - Contratagdo de empresa especializada para
execucao de obras.

Com as habilitagdes das empresas ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS
METALICAS LTDA e LMG MANUTENGOES E COMERCIO EM GERAL LTDA, fica a empresa ADM
FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA classificada como vencedora
do certame com o melhor preco.

Nada mais havendo a tratar, encerramos entéo esta sessao publica.
Agradeco a participagéo de todos!

Tenham uma boa tarde!

O Lote/ltem n° 0001 - Contratacdo de empresa especializada para execugao de obras foi
ADJUDICADO.

A situagao deste processo foi alterada para: Adjudicado, por Liliane de Almeida Barros.

Nome Fantasia CNPJ

ADM FABRICAGAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS  ADM FABRICAGAO E MONTAGEM 14.563.488/0001-70

Contato:

Alexandre de Moraes Mendes

(12)3127-8931 engenharia@admequipamentos.com.br

LMG MANUTENGOES E COMERCIO EM GERAL LTDA LMG MANUTENGOES

Contato: FERNADO ALVES DE

26.832.588/0001-33

(19)3572-7155 Imgmanutencoes@gmail.com

MULTISERVICE CONSTRUGOES LTDA

Contato: ANTONIO AUGUSTO

MULTISERVICE CONSTRUGOES  19.593.304/0001-38

(12)9740-8060 andresa@multiservc.com.br

RM & MOLLON CONTRUTORA

Contato:

ANTONIO AURELIO MACHADO

RM & MOLLON CONSTRUTORA
(12)9972-7214

15.236.668/0001-00

financeirormmollon@gmail.com

STEELTECH CONTRUCOES LTDA

Contato: Patrick Janeta Soares

Steeltech Contrugdes 35.725.602/0001-90

(13)38216373 steeltechengenharia@outlook.com

WB PROJETOS E CONSTRUGOES LTDA

Contato:

GABRIELA SANTOS BRAGA DE

WB ENGENHARIA
(12)3881-3747

21.079.740/0001-35

licitacoes@wbengenharia.com.br

Pagina 10 de 11



Ata de Realizagao

Concorréncia Publica N° 05/2024

Liliane de Almeida Barros/Agente de Contratagao

Joao Marcio De Faria/Equipe de Apoio

lone Gomes da Silva/Equipe de Apoio

Tatiana Velozo Danziger/Equipe de Apoio

Luis Felipe Braga Santos/Equipe Técnica
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