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CONCLUIDO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio  Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de engenharia 9.450/2025

1. DO OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS
CONCORRENCIA ELETRONICA n° 12/2025
(Processo Administrativo n° 9.450/2025)

(Processo Licitatorio n° 168/2025)

EE6-294B-D092 e informe o cédigo 0475-5EE6-294B-D092

TORNA-SE PUBLICO QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS, sediada na Rua Porto Alegrg,
350 — Jardim Santa Rita — Fernandopolis/SP, REALIZARA LICITACAO, na MODALIDADE CONCORRENCIA, ri&a
FORMA ELETRONICA, CRITERIO DE JULGAMENTO MENOR PRECO GLOBAL e MODO DE DISPUT%
ABERTO, nos termos da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel e, na Léi
Complementar Municipal n° 262 de 04/04 /2024 ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edit&
A sessdo de processamento da citada Concorréncia sera conduzida pelo Agente de Contratacdo Oficial @
respectiva Comissédo de Contratacdo, devidamente designados pelas Portarias nos 20.530, de 01 de feveren‘&)
de 2023 e 22.772, de 16 de junho de 2025, e suas eventuais alteracdes. A gestdo contratual sera realizada pel@s
gestores e fiscais de contratos, devidamente designados pela Portaria n° 22.745, de 09 de junho de 2025, ®
suas eventuais alteragBes, constante nos autos do processo. As eventuais apuracdes de responsabllldgc%
contratual serdo conduzidas pela Camara Permanente Processante de Apuracdo de Responsabllld@c@
Contratual — CPPARC, nos termos da Lei Complementar n° 262, de 04 de abril de 2024.

ps://f

ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: 26/11/2025.
HORARIO: 08h30. (Horario de Brasilia - DF).

LOCAL.: Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras/pt-br

[EI’ 1(Bessoa: JOAO PAULO SALES CANTAR

CODIGO DA UASG NO COMPRASNET: 986411.

DUVIDAS SOBRE O EDITAL: As dudvidas acerca do presente Edital, bem como as impugnacées, dever&o

—

aalidade das assinaturas, acesse htt|

encaminhadas eletronicamente através do sistema 1Doc, em até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data de aberfu®
da sessé&o publica. Para isso, o licitante devera acessar o site oficial da Prefeitura de Fernandépolis, disporgvel
%
n ©
< Qo
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no endereco https://www.fernandopolis.sp.gov.br. Na pagina inicial, em "Servigos Principais", deve-se clicar no
link "GESTAO SEM PAPEL". No canto superior direito da tela, o usuario devera clicar em "Cadastrar", caso
ainda ndo tenha cadastro no sistema 1Doc, e preencher os dados solicitados. Se o licitante ja possuir cadastro,
basta clicar em "Entrar" e efetuar o login. Apds o login, no menu "Navegue por Categorias”, o licitante deve
localizar e clicar em "Poupatempo — Ver servigos", selecionar o servigo "Licitacdes — Esclarecimentos e/ou
Impugnactes ao Edital", e entdo clicar no link "Abrir online — Via protocolo 1Doc" para formalizar o pedido de
esclarecimento ou impugnacdo. As respostas as davidas ou impugnacdes serdo divulgadas no Portal de
Compras do Governo Federal, disponivel em www.gov.br/compras/pt-br, e no site oficial da Prefeitura de
Fernanddpolis, no endereco fernandopolis.sp.gov.br, em "Servicos Principais”, na Aba "Licitacdes".

DUVIDAS SOBRE O SISTEMA DO COMPRAS GOVERNAMENTAIS: As dlvidas acerca da operacionalizagéo
do sistema do Compras Governamentais deverdo ser esclarecidas junto a Central de Servigos Serpro - CSS,
através do e-mail css.serpro@serpro.gov.br ou pelo telefone 0800-978-9001.

DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacido é a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARA EXECUCAO DE CALCAMENTO EM CONCRETO, DO MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS-SP, COmM Q§
servicos a serem contratados conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas nes&
Edital e seus anexos.

1.2. Alicitacdo sera realizada em anico grupo.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. Nao se aplica.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

0475-5EE6-294B-D092 e informe o cédigo 0475-5EE6-294B

/

3.1. Poderéo participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema dg
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

3.1.1. Sera permitida a participacdo de empresas em consorcio e estangeiras, desde que atendam a
requisitos estabelecidos neste edital e na legislagao vigente.

3.1.2. Os interessados deverao atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o tercei
dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

@TARELLA(_D
8e L@ps://ferna@polis.1d0<80m.br/ve

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu no
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos pratica
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou
orgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido

credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

a@ace

d

AO PAULD SALESC

eﬁias assinat&as

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sisterﬁ_
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informa@@
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo |dent|f|QU§
incorre¢ao ou aqueles se tornem desatualizados.

Assinado por
Para verificar
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3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.

3.5. Deixaremos de aplicar o disposto no art. 48 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006, pois trata-se de um grupo Unico cujo total ultrapassa os limites para reservas de exclusividade
para as micro e pequenas empresas.

3.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021 e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do
Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.7. Nao poderao disputar esta licitacao:
3.7.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitagc&o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

-D092

3.7.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracio do projeto basico ou o
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionis@p
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico 0@
subcontratado, quando a licitacao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

digo 047

3.7.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar d
licitacdo em decorréncia de san¢ao que Ihe foi imposta;

08y

Zg informe

3.7.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhist
ou civil com dirigente do orgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempente
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjug§
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

9

3.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

flcacao/O%B 5EEG-2

3.7.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha S|d©
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submlssa@
de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacéo trabalhista;

3.7.8. agente publico do érgdo ou entidade licitante;
3.7.9. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

3.7.10. Nao podera patrticipar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execuc¢ao do contrato ag
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que pos
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termo
legislacdo que disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

&oallrs CaNTARELLA

Para verificar a vgjidag@g d& assinaturgy, agkssghttps://fernandopolis.1do

da

J@AO PAUL

3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.4 sera também aplicado ao licitante que atu
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo

aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovadd
ilicito ou a utilizacéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

D

QD
PESSAy
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3.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢co, o autor dos projetos e a empresa a
gue se referem os itens 3.7.2 e 3.7.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva
de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

3.11. O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execuc¢ao.

3.12. Em licitacbes e contratagbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagcdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea
nos termos da Lei n® 14.133/2021.

092

3.13. A vedacao de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducéo da contratacd®
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario QiEj
representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DO ORCAMENTO ESTIMADO

4.1. O orcamento estimado da presente contratacdo ndo sera de carater sigiloso.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

ol5-E6-294B-D092 e informe o codigo 0475-5EE6

5.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas
lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com
preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecid

8rifi@cao/0475

para abertura da sessao publica. E

[e]

. .. , L, . . o

5.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que: 3

. - : . 3

5.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢Ges contidas no edital e seus anexos, bem como de que @

proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direfios
. . o~ . . . . ]

trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, gaié
~ . . . =

convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de Suz
. el .. e ~ .. . O

entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no mstrumq/um%)

convocatorio; 3@

o€

- 3

5.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprgga
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do artigag7

a3

0!

XXXIII, da Constituicao; 9’ §
< T
o ®©
5.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢gado, observando o disposto B0s
. . . . . -~ - ©
incisos Il e IV do art. 1° e no inciso 1l do art. 5° da Constituicdo Federal, 5§
3 8
<
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5.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.4. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
n°® 14.133, de 2021.

5.5.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” impedir4 o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.5.2. Nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ap
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempres§,

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. §
i

5.6. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da L§i
Complementar n°® 123, de 2006, a pessoa juridica: %’
5.6.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica; é
. o N ) . g

5.6.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacao, no Pais, de pessoa juridica com sede n®
exterior; o
5.6.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empreséario ou seja socia de outr?@
empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n® 123, (ﬁ
2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referi(f;a
lei; 5
5.6.4. cujo titular ou sdcio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa na%

beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse
limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

com.br/ygyifi

5.6.5. cujo sdcio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fing
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3°
referida lei;

C

5.6.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.6.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

5.6.8 que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de ¢
econOmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario,
corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendam
mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

DALES CANTARELLA
%raéacesse https://fernandop(%.

AULO

ade das agg§in

Assinado por 1 pe@oa: JOA

5.6.9. resultante ou remanescente de cisédo ou qualquer outra forma de desmembramento de pes
juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

-

5.6.10. constituida sob a forma de sociedade por acdes.

Para verificar a vi
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5.6.11. cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relacdo de
pessoalidade, subordinacéo e habitualidade.

5.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 5.3 ou 5.6 sujeitara o licitante as sancdes previstas
na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitacédo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.9. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente ap0s os procedimentos de abertura da sessdo
publica e da fase de envio de lances.

5.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apés a fase de envio de lances.

5.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o s
valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

E&p- 2945-00@2

5.11.1. a aplicac&o do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, q
incidir4 tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melh
oferta; e

785

5.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, cas
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

93y informe @odigo 04

5.12. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante

fase de disputa, sendo vedado: é

<
5.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério duje
julgamento por menor preco. §
5.13. O valor final minimo parametrizado na forma do item 5.11 possuird carater sigiloso para o%
demais fornecedores e para o 6rgédo ou entidade promotora da licitagédo, podendo ser disponibilizadd
estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno. g

S
5.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema

eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

5.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento gu

possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico,
seguintes campos:

JOAO €AULO SALES CANTARELRRA
%de das as%aturas, acesse https://fer@andopolls gb

ssoa.

6.1.1. valor total global, combinado com o preenchimento dos valores unitarios e totais constantes$
planilha orcamentaria e financeira;

6.1.2. Quantidade cotada, devendo respeitar o objeto inteiro.

Assinado por 1 pe
Para verificar a vali
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6.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para esta
contratacao.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucao do objeto.

6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacéao
de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos
fonte os percentuais estabelecidos na legislagcéo vigente.

regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

6.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nela
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Béasico, assumindo o proponente *
compromisso de executar o0 objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiaig,

ki
[a)
3
6.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar d})
wl
B
9

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas 2
perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao. §

[a)
6.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sui
apresentacao. 4

Ll
6.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia c%
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacfes publicas; E

]
6.11. Os licitantes devem respeitar 0s pre¢cos maximos previstos no Projeto Basico; E
6.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacéo pelo Tnbun§|

C.

de Contas da Uniao e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura dg
prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 7%
inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratad%l
ao pagamento dos prejuizos ao eréario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento @cgr

T £
sobrepreco na execucgéo do contrato. <%
Z =

< ©

6.13. Em se tratando de servicos com fornecimento de médo de obra em regime de dedica§é:w
exclusiva, o licitante deverd indicar os sindicatos, acordos coletivos, convencdes coletivas g)o%
]

sentencas normativas que regem as categorias profissionais que executarao o servigo e as respectlg&g
N . . ~ _ ~ ©

datas bases e vigéncias, com base na Classificacao Brasileira de Ocupacdes — CBO. 5 g
O ®©

<L »

6.14. Os custos minimos relevantes e demais informagdes referentes aos beneficios trabalhista®
encontram-se definidos no Projeto Basico. S8
e

- ®©
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7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a4 automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

7.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacdo
/Comissao e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

7.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

7.6. Os licitantes poderédo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registra
pelo sistema.

cédigo O%-SEEES-ZG% D092

7.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera 3@
de R$ 50,00 (cinquenta reais).

7.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quin
segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.10. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado.

7.11. Os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

|f|cacao/O475-5EE6-294@-D092 ein

7.11.1. A etapa de lances da sesséao publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso, sera prorrogad%
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo dg
duracgéo da sesséo publica.

Pts.1doc.c

7.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de do
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

LA

&tps://ferna%o

7.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo pu
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
classificagao.

C%\ITAREL

egse

d

ULO SALES

aturas, ac

7.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segu&d&)
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo/Comissao, auxiliado pgeliél
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacgées,,

ssoa’
lidade da

7.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lan
intermediarios.

&
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7.12. A etapa de lances da sessao publica tera duracédo inicial de quinze minutos. ApGs esse prazo, o
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap0s o0 que transcorrera o periodo de
até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepgéao de lances.

7.12.1. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrir4 oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

7.12.2. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferéncia, o percentual
referido na disposicdo anterior sera de 20%, nos termos do § 6° do artigo 24 da Instrucdo Normativa
SEGES/MGI n° 79 de 12 de setembro de 2024.

7.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cdes definidas neste item, poderéo os autoreg
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.5. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6digo 04 {55EE6-29

7.13. A etapa de lances da sesséao publica terd duracdo de dez minutos e, apos isso, sera prorrogad%a
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do perlodo d@
duracdo da sesséo publica.

Bgp092 e info

7.13.1. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de do
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.13.2. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publi
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final d
classificagao.

br/verifica@o/@?S-SEEG-ﬁl

7.13.3. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundg
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo/Comissdo, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

7.13.4. Apos o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresent
lances intermediarios.

)
Ll
o
<
7.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divul@
os lances segundo a ordem crescente de valores. i
&

®

2

<

o

®]

<L

7.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebi
registrado em primeiro lugar.

Para verificar a validade %s assinatws, acesse@,{ps://ferna@,{iopolis.ld

7.16. Durante o transcurso da sess&o publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do v&
do menor lance registrado, vedada a identificacédo do licitante.

I
o
9]
%]
1]
o
—
o
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o
o
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7.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

7.18. Quando a desconexao do sistema eletrbnico para o Agente de Contratacdo/Comisséo persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

7.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.20. Ao final da fase de lances, seré aplicado o beneficio da margem de preferéncia, nos termos do
art. 26 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.20.1. Para produtos ou servicos abrangidos por margem de preferéncia normal ou adicional, caso a
proposta de menor preco nao tenha por objeto produto ou servigo contemplado pela referida margem,
o0 sistema automaticamente indicara as propostas de produtos ou servigos que facam jus ao diferencigl
de preco, pela ordem de classificacao, para fins de aceitacéo pelo Agente de Contratacdo/Comisséao. 3

7.20.2. Nestas situacdes, a proposta beneficiada pela aplicagdo da margem de preferéncia normal
adicional, conforme o caso, tornar-se-a a proposta classificada em primeiro lugar.

0475-5EEB-294B-D

7.21. Em relacao a itens nao exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeng
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receit:a
Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo nao se enquadre nas vedacoes dos
§81° e 2° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021. O sistema identificard em coluna prépria a&
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagcdo com 0s valorqﬁs
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, pa@
o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentacﬁﬁ
pelo Decreto n° 8.538, de 2015. i

7.21.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia, apenas poderao
valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus as margens
preferéncia (art. 5°, 89°, |, do Decreto n° 8.538, de 2015).

frcallorf75-5EE

@ com.brive

7.21.2. O parametro para o empate ficto, nesse caso, consistira no preco ofertado pela fornecedo

.. - - ~ - ~ ~ - U
classificada em primeiro lugar em razao da aplicacdo da margem de preferéncia. P
o

o

A . [e)

7.21.3. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que<se
encontrarem na faixa Decreto n® 11.890, de 22 de janeiro de 2024, serdo consideradas empata@@i
com a primeira colocada. EZ
< ©

O o

7.21.4. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encamir@]qfr
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,%n:@
. . . , . ~ L. O 3

prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica p(ﬁ@
tanto. g g
18 %

7.21.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nédosé
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa%d:g
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo Decreto n® 11.890, de 22 de janeiro de 2024,
©

Decreto n° 11.890, de 22 de janeiro de 2024 na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesm®
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

Assinad
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7.21.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
peqgueno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aguela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.21.7. A obtencéo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda nao tenham
celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.22. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.23.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classifica¢ao;

7.23.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual dever
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
obrigacdes previstos nesta Lei;

7.23.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
trabalho, conforme regulamento;

R

7.23.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos org
de controle.

7.24. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servig
produzidos ou prestados por:

7.24.1. empresas estabelecidas no territdrio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rga
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

o

7.24.2. empresas brasileiras;

7.24.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.24.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29
dezembro de 2009.

ABELLA

7.25. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licit
vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convoca
vedado qualquer outro processo.

Mps?ﬂ‘ernandop% 1doc.com.br/verificacao@?%EEG-Z%@)ng e inf@ne o] cédig%0475-5EE%29@l D092

<l

MSALES C

d%le das asggltué%, acesse

7.26. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do prim
colocado permanecer acima do preco maximo para a contratacdo, o Agente de Contratagdo/Comis
podera negociar condicdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

JOAO PHUL

7.26.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classifica
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassific
em razao de sua proposta permanecer acima do preco méaximo definido pela Administracao.

s@a

&
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7.26.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.26.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

7.26.4. O Agente de Contratacdo/Comissédo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacéo
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.26.5. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.27. Apds a negociacao do preco, o Agente de Contratacdo/Comissao iniciard a fase de aceitacao e
julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

EE6-294B-D092

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo/Comisséo verificara se o Iicitantze
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicfes de participacdo no certamé,
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, legislacéo correlata e no item 3.10 do edit£
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futur@
contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. SICAF;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uni
(https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep); e.

8.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

/0475-5EE6-2§£B-D092 e inform

iencao,

8.2.1. A consulta no CNEP quanto as sangdes previstas na Lei n° 8.429, de 1992, também ocorrera n
nome e no CPF do socio majoritario da empresa licitante, se houver, por forca do art. 12 da citada lei.

m br/verifi

8.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditiv
Indiretas, o Agente de Contratacao/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte da&
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

B

an
éﬁo PAULO%ALES CANTAREL

8.3.1. A tentativa de burla seré verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecim
similares, dentre outros.

8.3.2. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a uma eventual desclassificacado.

d

& acesse https://fe@ndopoll

8.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condic
participacao.

@ assinatur

8.4. Na hipotese de inverséo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condi¢dessd

participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitacao.

8.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de al
tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicacdo da margem de preferénci
Agente de Contratagdo/Comissao verificard se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

Para verifigar aalidade d

Assinadoﬁbr g)essoa: J
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8.5.1. Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao beneficio
da margem de preferéncia, as propostas serdo reclassificadas, para fins de nova aplicacdo da margem
de preferéncia.

8.6. Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo ao
objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da Instrugcdo Normativa SEGES/ME n° 73, de
30 de setembro de 2022.

8.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
8.7.1. contiver vicios insanaveis;
8.7.2. ndo obedecer as especificagbes técnicas contidas no Projeto Bésico;

8.7.3. apresentar pre¢os inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co méaximo definido para
contratacao;

o]

8.7.4. néo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

5BEE6-294B-D092

8.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexo
desde que insandvel.

8.8. E indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do val
orcado pela Administracao.

forme o &digo 047

emn

8.9. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apos diligéncia d
Agente de Contratacdo/Comissao, que comprove:

8.9.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.9.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

/0475-5EE6-294B-D092

€po;

8.10. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicbes acima, a analise d
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

br/verifica

8.10.1. Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semg
integrada ou integrada, a caracterizagcdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor globgl
estimado; =

8.10.2. No regime de empreitada por pre¢co unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara
superacédo do valor global estimado e pela superacédo de custo unitario tido como relevante, confo
planilha anexa ao edital;

L
: %a@opolis.l

8.10.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas c
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgcado pela Administra
independentemente do regime de execucao.

“EALES.CANTAR
spac%se https://f

gESsinatura;

8.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidadezd
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprovi

exequibilidade da proposta.

OAO PAULO

validadgﬂa

1 pessoap)

g

8.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respect
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada pela Administra

Assm@;

Para V@tif
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o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada,
com o0s respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta.

8.12.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, as
planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitérios, seguindo o modelo elaborado pela
Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral,
contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacgdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do
contrato.

8.12.2. Em se tratando de servicos com fornecimento de médo de obra em regime de dedicacédo
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracéo, o licitante devera indicar a
produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execucgao contratual.

N

8.12.3. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administracdo como referéncia, c§1
nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o I|C|tan%
devera apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade;

-5EE6-2

8.12.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pega
Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratacdo, ndo contrariem®
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividadég,
comprovem a exequibilidade da proposta.

informe

8.12.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacéo técnica da metodologia empregadg
pela contratada, visando assegurar a execucdo do objeto, desde que mantidas as condi¢cdes para@
justa remuneracao do servico.

E6-294B

8.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta.
A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que né&o haj%
majoragdo do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos 0s custos da
contratacao;

8.13.1. O ajuste de gque trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nédo alterem
substancia das propostas;

mypr/verificac

8.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacéo
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel e
regime.

n
%po%.ldoc.co

A@TARELLA

vgjidade das assinaturas, acesse t@qs://fernan

8.14. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, po
ser colhida a manifestagéo escrita do setor requisitante do servi¢o ou da area especializada no objeto.

ec

JOAO PAULO SALE

9. DA FASE DE HABILITACAO

pessoa:

9.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstra
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacéo,
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.
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9.1.1.A documentagéo exigida para fins de habilitacéo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

9.2. As exigéncias de habilitacdo para as empresas estrangeiras que nao funcionem no pais, seréo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

9.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

9.4. A habilitacdo técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitacdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o
somatorio dos valores de cada consorciado.

9.4.1. Se o consoércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o Projeto Basico exigir requisitos de habilitagdo econémico-financeira, havera um acréscimo c%
10 % (dez por cento), para o consorcio em relagcdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

9.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderédo ser apresentados em original, por cépia.

Q175-5EE6-294B-

9.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastr
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao dispos
na Lei n® 14.133, de 2021.

igorme o co@jo

9.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacéo,
o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei.

9.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de q
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

0475-5E G 2SB-D092 e

9.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracéo de que suas propostas
econdémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhista®
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengé%
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega dass
propostas.

Re)is- 1doc.co;

9.10. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucédo
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢cfes e peculiaridades do objeto a ser contrat
o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢cdes de realizaca:
servico, assegurado a ele o direito de realizacao de vistoria prévia.

pom -

ES CANTA
gpacegse https://

9.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo da
horario exclusivos, a ser agendado pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Habitac
Urbanismo através do tel.: (17) 3465-0150 Ramal 231, ou pelos e-ma§
engenhariafernandopolis@gmail.com e engenharia@fernandopolis.sp.gov.br, de modo que gé
agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

So8h
gsinfura

pessoa: JOA
@idade das

9.10.2. Caso o licitante opte por nado realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecim
pleno das condi¢Oes e peculiaridades da contratagao.
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9.11. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

9.11.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relacéo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos O0rgdos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

9.12.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitac&o.

9.13. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletrénicos oficiais de érgédos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

9.13.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que n&o estejam contemplados no Sicaf serég@
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas prorrogavel por |gugl
periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratagcdo/Comissao.

9.14. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente seré feita e
relacéo ao licitante vencedor.

€9digo 0475BEE6-294

9.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico somente seré
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitan
mais bem classificado.

2 e inforrfg o

9.14.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase c%
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a venﬁcag@
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacao a todos os licitantes.

-5EE6-2

9.15. Encerrado o prazo para envio da documentagdo de que trata o item 9.13.1, podera ser admitid&,
mediante decisdo fundamentada do Agente de Contratacédo, a apresentacao de novos documentos dig
habilitacdo ou a complementacdo de informagfes acerca dos documentos ja apresentados peltﬁ
licitantes, em até 02 (duas) horas.

cepom.br/veri

9.15.1 a afericdo das condi¢cfes de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes
época da abertura do certame;

9.15.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
propostas;

9.15.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente
licitante;

9.15.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratorio expedido por oOr
ou entidade cujos atos gozem de presuncéo de veracidade e fé publica.

Assinado por 1 pessoa: JOAO PAULGIBALES CARTARELLAQ.
g; assinatur%l acesse h@s://fernan&polis.ldo

9.16. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagcdo, restara preclusa €
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitacao.

Para verificar a validade d
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9.17. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que nado alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de habilitacéo e
classificagao.

9.18. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacédo
/Comissao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacéo, até
a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem
9.13.1.

9.19. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

9.20. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para
participacéo na licitacao.

10. DO TERMO DE CONTRATO

g%0475-5EE6-294B-0092

10.1. ApGs a homologacédo e adjudicagdo, caso se conclua pela contratacdo, sera firmado termo
contrato, ou outro instrumento equivalente.

10.2. O adjudicatario tera o prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocaca
para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito
contratacao, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

4B-D092 ginf§me o codi

10.3. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6érgao ou entidade para a assinatu@
do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo podera: a) encaminhé-lo pati
assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado@
devolvido no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibiliz%
acesso a sistema de processo eletrdnico para que seja assinado digitalmente em até 03 (trés) diaé
Gteis; ou c) outro meio eletrénico, assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para resposta apd®
recebimento da notificacdo pela Administracao. '

br,

Toc.com

10.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicad
implica o reconhecimento de que:

]
17

dopolis

10.4.1 referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negécios ali estabele%d
as disposicoes da Lei n°® 14.133, de 2021,

: erﬁ,’m

10.4.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;

10.4.3. a contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sao aquelas previstas nos artigos 1
138 da Lei n° 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administracao previstos nos artigos 1
139 da mesma Lei.

Assinado por 1 pesso® JOAO P

A&ﬁ.o&ﬁALES CANTAR
das assingjurap, acesse https://f

2

10.5. Os prazos dos itens 10.2 e 10.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicita
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

10.6. O prazo de vigéncia da contratagdo € o estabelecido no Projeto Basico.

Para verificar a valida
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10.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente serd exigido o Cadastro Informativo de
Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovacdo das condicbes de
habilitacdo e contratacdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante
a vigéncia do contrato.

10.7. 1. A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratacao.

10.8. Nas contratacdes de obras, servicos e fornecimentos de grande vulto, o licitante vencedor devera
apresentar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebracdo do contrato,
conforme Decreto n° 12.304, de 9 de dezembro de 2024.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1. N&o se aplica.

12. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

12.1. Nao se aplica.

13. DOS RECURSOS

13.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagéo
licitantes, a anulagéo ou revogacéao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, ¢k
2021.

&%informe 0 codigo 0475-5EE6-294B-D092

13.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimac&o ou de lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo
inabilitag&o do licitante:

13.3.1. a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
13.3.2. o prazo para a manifestacao da intencéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

13.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacgéo ou
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagcéo;

TARELLA
%Etp%fernandorg%ﬁs.ldoc.com.br/verificaca&)475-5EE6-294B

13.3.4. na hipétese de adocao da inversdo de fases prevista no 8§ 1° do art. 17 da Lei n® 14.133

2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo da atag iz
julgamento. 28
I ®

. Ve . . n (,;

13.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema. % S
©

< c

L N . . . . . ., 22

13.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorridg @
gual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo pra_%zé;,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo deg@
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos. & >
5 3

. ~ ~ . Q O

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos. g5
>

< Qo
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13.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico:
Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras/pt-brl2

14. DAS INFRACGES ADMINISTRATIVAS E SAN(;C)ES
14.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para 0 certame ou ndo entregar qualqu
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissao durante o certame;

294B-D@®2

B0

14.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a propos
em especial quando:

14.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacgao;
14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

14.1.2.4. deixar de apresentar amostra,

14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital.

14.1.3. néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacdo, quan
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

%60.com.br&erificacao/(g75-5EE6-294B-D092 e informe o codigo 0475-5

14.1.5. apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declara¢
falsa durante a licitacéo;

14.1.6. fraudar a licitacao;

PrARELLA

14.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quand
14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

14.1.7.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitac&o;

14.1.7.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 2013.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fernandopolis

Assinado por 1 pessoa: JOAO PAULO SALES CA
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14.2 Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, apos regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes
sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1 adverténcia;
14.2.2. multa;
14.2.3. impedimento de licitar e contratar e

14.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados:

14.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida,

14.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

14.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

14.3.4. os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

14.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
orientacdes dos 6rgdos de controle.

e’informe o cggigo 0475-5EE6-294B-D092

14.4. A multa seré recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacgao oficial

14.4.1. Para as infracdes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa sera de 5% do valor
contrato licitado.

FFE6-2948 8092

14.4.2. Para as infragOes previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, a mu
seréa de 5% do valor do contrato licitado.

14.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade patr
licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou nédo, a penalidade de multa.

cRm.briverifighcao/0475

14.6. Na aplicacédo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze
dias uteis, contado da data de sua intimagéo.

14.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
infracbes administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, quando néo se justift
a imposicao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambit
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgdo ou entidade,
prazo maximo de 3 (trés) anos.

EBAQ

2
s(gssmatlgs, acesse Etp%fe@@ncgpolis.ldo

LO SALES C,

14.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar
contratar, em decorréncia da pratica das infracGes dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1
14.1.9, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3
justifiguem a imposicao de penalidade mais grave que a san¢ao de impedimento de licitar e contra
cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

;-GOKD%J

&

14.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no i

Assm@ pgs 1 pessoa
Para vgifice§ a validad
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14.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitacdo, nos
termos do art. 45, 84° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

14.10. A apuracgdo de responsabilidade relacionadas as sanc¢6es de impedimento de licitar e contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
gue avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

14.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancfes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacédo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias (teis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que deverd proferir sua
decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

14.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracao c%
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da mﬂmac;ag,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recortri
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

6digo 085 5EE6-2
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14.14. A aplicacédo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacéo d
reparacao integral dos danos causados.

14.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificacdes serdo enviad
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como
cadastrados pela empresa no SICAF.

14.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf ser
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento d
comunicacoes a eles comprovadamente enviadas.

15. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

a's 1doc.com.br/verificaca@gMTngEEG-Z%%-D(&z e infor|

15.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo
Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da aber
do certame.

e
ps://ferna@op

H\]TARELL

15.2. resposta a impugnacédo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico of
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior & data da abertura do certame.

15.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por meio eletrong
conforme orientado no preambulo deste edital.

AO PAULB 'SALES C
ade das assinatyfs, acesse Qit

®

Assinado por 1 p&soa J

15.4. As impugnacGes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame

&

15.5. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motiv
pelo Agente de Contratag&o, nos autos do processo de licitacao.

15.6. Acolhida a impugnacéo, ser& definida e publicada nova data para a realizacao do certame.

Para verificar a vi
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16. DAS DISPOSICOES GERAIS
16.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrdnico.

16.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contréario, pelo Agente de Contratacdo/Comissao.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o
horario de Brasilia - DF.

16.4. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacgao.

16.5. As normas disciplinadoras da licitagcdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o prInCIpKD
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

E§;294B-D09,

16.6. Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

52

0 ggdigo 0475

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio

incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente ng
Administragéo. £
()

. . A . . ~ . . ~ . ’, P N

16.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do I|C|tant§,

desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interes
publico.

16.9. Em caso de divergéncia entre disposicées deste Edital e de seus anexos ou demais pecas qu
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

(@]

a@%as, acesse https://fernandopolis.1doc.com.br/v&ficacaololl% 5EE6-29@

16.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratac
Publicas (PNCP) e endereco eletronico https://www.fernandopolis.sp.gov.br/

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

16.11.1. Anexo | - Estudo Técnico Preliminar;

<
. J -
16.11.2. Anexo Il - Projeto Basico; g
<
. E
16.11.3. Anexo lIl - Minuta do Contrato. <
0
4
<
)
Fernanddpolis, 06 de novembro de 28
O w©
18 %
m T
g 5
72
fo g s
17. Responsaveis o
2 3
Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro C%_EJ
<a
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP

Estudo Teécnico Preliminar 291/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo:

2. Descricao da necessidade

O Residencial Terra Verdi possui uma extensdo de aproximadamente 890,00 metros para a Avenida Augusto Cavalin, conforme projeto urbanistico do
empreendimento registrado em Cartério e no processo municipal n® 3770/85. As areas que fazem divisa com a Avenida Augusto Cavalin sdo éareas de
lazer, pertencentes ao quadro de areas verdes do empreendimento, sendo, deste modo, de propriedade do municipio de Fernandépolis/SP, COIlfOl‘@
matricula n® 19.743.

-294B-D

Assim, trata-se de dreas com destinacdo a lazer de propriedade do municipio de Fernandépolis. Dessa maneira, conforme oficio encaminhado para@
Ministério Ptblico do Estado de Sdo Paulo, esta Secretaria apontou que ficaria responsavel pela execucdo do passeio ptblico em questdo, tendo em VI#’H
que tratam-se de areas de lazer sob responsabilidade do municipio.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Habitacdo e Urbanismo Mateus Calegari Paulique

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1 - Por se tratar de obras de engenharia, a presente contratacdo sera realizada por meio de Certame Licitatério, na modalidade Concorréncia Publica,
forma eletronica, adotando-se o critério de julgamento de menor valor global, em conformidade com o Art. 6°, Inciso XII da Lei de Licitagdes 14.133/21g

c.congbr/verificacao/0475-5EE6-294B-D092 e informe o c6digo 0475-

§1d0

4.2 -Ndo serdo aceitas propostas que apresentem valores unitarios de itens superiores aos da planilha orcamentaria de abertura do Processo Licitator
mesmo que o valor total da proposta seja inferior ao de referéncia.

r@andopoli

4.3 - Seré exigido das empresas que participem do processo licitatdrio requisitos para a habilitacdo econdmico-financeira, conforme Edital de L1c1ta§1

ser elaborado. o £
g

E a

- P ~ . L . - z =

4.4 - As empresas que participarem do processo licitatério deverdo apresentar garantia contratual conforme sera exigido no Edital de L1c1taga03 ser
elaborado. n 3
W o

Fa)

4.5 - A empresa contratada deverd ser especializada em Construcdo Civil, devendo apresentar em seu quadro de funcionarios responsavel té %hl%o
devidamente registrado em seu Conselho de Classe, sendo que deverd ser apresentada, junto a Documentagdo de Habilitagdo, certiddes de quitagdo gmg)
ao Conselho de Classe tanto do profissional como da empresa. T =
2 ¢

4.6 - Devera ser exigida apresentacdo de Acervo Técnico, conforme documentacdo que sera anexada ao edital. A Visita Técnica Preliminar é facultatglaé
TS

4.7 - Ndo sera autorizada a terceirizagdo dos servigos a serem executados. § 8
g ¢

4.8 - O projeto executivo serd acompanhado pela equipe de fiscalizacdo desta Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Habitacdo e Urbanism@,

%)
al

Assinado@ol
Para veriﬁ:

devendo apurar o andamento e as aprovagdes de cada projeto nos drgdos competentes e autorizar o pagamento conforme medi¢des de obra a
efetuadas, observando-se o cumprimento do cronograma fisico-financeiro da
obra.

4.9 - A presente contratacdo devera ser efetuada para um periodo de 12 (doze) meses, iniciando-se as atividades de acordo com as instrugdes
constantes no contrato. A Ordem de Servico tera validade de 03 (trés) meses, com inicio imediato dos servigos apds a sua emissao.
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4.10 - O objeto sera adjudicado pelo Sr. Prefeito Municipal de Fernandépolis, apds conclusdo do Processo Licitatério em ato a ser publicado em midia
oficial.

5. Levantamento de Mercado

Neste Municipio de Fernanddpolis, bem como em sua regido, existem diversas empresas de construcdo civil capazes de executar a obra pretendida,
sendo que esta administracdo publica j& contratou servicos similares, como, por exemplo, nas obras da Tomada de Pregos n° 016/2022 - Contrato n°. 501
/2022, referentes a execucao de cal¢adas em concreto em diversas vias no municipio de Fernandépolis; CARTA CONVITE Namero 011/2019

- Contrato n°. 333/2019 - referente a execugdo para Construcao de Calcamento, Avenida Aldo Livoratti, entre a Avenida Afonso Cafaro e a Avenida
Amadeu Bizelli.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1 - OBSERVACOES GERAIS
6.1.1 - O presente estudo técnico preliminar estabelece as condi¢Ges técnicas minimas a serem obedecidas na execucdo das obras e servicos acima
citados, fixando os pardmetros minimos a serem atendidos para materiais, servicos e equipamentos, e constituirdo parte integrante dos contratos de obras
e servigos. S
8
6.1.2 - Todas as obras e servicos deverdo ser executados rigorosamente em consondncia com os projetos basicos fornecidos, com os demais projel@s
complementares e outros projetos e ou detalhes a serem elaborados e ou modificados pela CONTRATADA, com as prescri¢des contidas no preserfﬁe
memorial e demais memoriais especificos de projetos fornecidos e ou a serem elaborados, com as técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas dth
cada caso particular ou suas sucessoras e Legislacdes Federal, Estadual, Municipais vigentes e pertinentes.

0475-5

6.1.3 — Caso os projetos bésicos fornecidos pela Prefeitura apresentarem alguma discordéncia (incompletos, ou desatualizados), necessarios a execuc&
do objeto da licitagdo, bem como outros projetos bésicos ndo fornecidos como o de célculo estrutural em concreto armado e fundagdes ou os detalligs
que ndo constarem dos projetos, das especificacdes fornecidas, deverdo ser elaborados, alterados ou modificados pela CONTRATADA, apg,s
esclarecidas antecipadamente todas as dividas juntamente com a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, com &s

projetistas e ou seus prepostos, que devera aprova-los, quando da execucdo das obras e ou servicos, antes do inicio das obras. £
(0]

6.1.4 - A execucdo, bem como 0s novos projetos, os projetos de complementacdes, alteracdes, cadastramentos, etc. deverdo ser registrados no CRE§,
através de ART especifica para cada caso. 2
<

&
6.1.5 “- A Prefeitura Municipal de Fernand6polis fornecera a empresa o projeto e detalhes necessarios a implantagdo do equipamento”, assim comqga
. ~ . w
orientacdo necessaria para o bom i
desenvolvimento do empreendimento. 0
<

o

2

6.1.6 — Sendo que qualquer divergéncia para a implantagdo do projeto, com relacdo a quantificacdo da planilha orcamentdria, tais responsabilidad|
ocorrerdo por conta e risco da contratada.
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separado da execugdo total da obra, tendo como contratante a proponente ou CONTRATADA, e que deverd ser entregue uma cépia no Departamento ge
Obras para fins de arquivo.

5

ig 1doc.co

6.1.8 - Quando ndo houver descri¢do do tipo de servigo a ser executado, o material ou equipamento a ser utilizado, seguir orientacdo do DOP e dei

respectivos projetistas de cada drea em questdo. g.
< g

6.2 - CANTEIRO DE OBRAS =
Q

6.2.1 — Localizacdo e Descricdao x =
6.2.1.1 - O canteiro dever4 obedecer as normas da ABNT, NBR-12284 - Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras - Procedimento, e dé@%
pertinentes. 5 P
n 7

W o

C!

6.2.1.2 - O canteiro de obras e servicos poderd localizar-se junto a obra ou em local a ser determinado pela SECRETARIA DE OBRAS e deverd ser
fornecido pela CONTRATADA, e todas as adaptagdes, que se fizerem necessérias, para o melhor andamento e execugio da obra deverdo ser execugdis
as expensas da mesma, bem como todas aquelas necessérias a Seguranca do Trabalho exigidas por lei, e a seguranca dos materiais, equipame:n('ntqg

ur

n

ferramentas, etc., a serem estocados. o P
0O

S8

6.2.2 — Seguranga em geral s o
< . z . . I3 N . ~ , . . ~ . . . O

6.2.2.1 - Toda a érea do canteiro deverd ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentagdo de veiculos, indicagdes de perigo, instalag@sge
~ . 0 o
prevencao de acidentes. Q=
o >

- ®©

6.2.2.2 - InstalacOes apropriadas para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas as edificagOes e areas de servico sujeitas a incéndios, inclu@d’g-
se o canteiro de obras, almoxarifados e adjacéncias. 8 %
c >

S

6.2.2.3 - Deverd ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia das instalac0es, almoxarifados, portaria e disciplina interna, cabé’n@
a CONTRATADA toda a responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a execucdo das obras até a sua

entrega definitiva. 1)
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6.2.2.4 - Devera ser obrigatoria pelo pessoal da obra, a utilizacdo de equipamentos de seguranga, como botas, capacetes, cintos de seguranca, 6culos,
mascaras e demais protecdes de acordo com as Normas de Seguranca do Trabalho.

6.2.2.5 - A seguranga do trabalho seré fiscalizada pelo Ministério do Trabalho.

6.3 — SERVICOS PRELIMINARES

6.3.1 - Fica de responsabilidade da Empresa Contratada fornecer e instalar uma placa de identificacdo da obra no modelo da Prefeitura Municipal de
Fernandépolis, com as seguintes dimensdes 2,40 (C) x 1,20 (A) metros (Comprimento x Altura), encerrando uma éarea de 2,88 metros quadrados em
placa de identificagdo da obra. A placa de identificacdo da obra em lona para fachada conforme normas e leis vigentes, constituida por: banner em lona
com impressdo digital de alta resolucdo, requadro em pontalete 75 mm x 75 mm; Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme
especificacdes do Municipio de Fernandépolis;

6.4 - LIMPEZA DO TERRENO
6.4.1 — Devera ser realizado o fornecimento de caminhdo basculante, equipamentos, a médo de obra necesséria e ferramentas auxiliares para a execugao
dos servicos executados mecanicamente e manualmente com auxilio de ferramental apropriado para a rocada, derrubada de arvores e arbustos,
destocamento, fragmentacdo de galhos e troncos, empilhamento e transporte, abrangendo: a remogado de vegetacao, arvores e arbustos, com didmetro do
tronco até 15 cm, medidos na altura de 1 m do solo, capim, etc.; arrancamento e remogdo de tocos, raizes e troncos; raspagem mecanizada da camada glp
solo vegetal na espessura até 15 cm; carga mecanizada; e o transporte, dentro e fora da obra, no raio de até um quilémetro.

6.5 - CONCRETAGEM DA CALCADA

475-5EE6-294B-D09

6.5.1 - Devera ser realizado por conta da CONTRATADA a regularizacdo e compactagdo mecanizada de superficie, com o fornec1memo
de equipamentos, materiais e mado-de-obra necessérios para a execucdo de regularizacdo e compactagdo mecanizada, englobando os serv1ch’
regularizacdo e compactagdo em solo, para a implantacdo da plataforma destinada a execugdo da calgada; acabamento da superficie, para o acerto dSs
cotas; locacdo por meio de piquetes.

thforme o

6.5.2 - Deverad ser executado o piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa, equivalente a 750,00 metros quadrados de area,
com espessura de 5 centimetros, equivalente a 37,50 metros ctibicos de concreto. A execugdo deverd contar com o fornecimento de concreto usma&b
com Fck de 20 MPa, fornecimento de materiais acessérios e a mdo de obra necessaria para o lancamento do concreto e a execucao do piso C(gl
acabamento desempenado.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos para os materiais e servicos a serem executados pela futura contratada foram determinados baseando-se em projetos, através de
memoriais de calculo elaborados juntamente com as planilhas orcamentdrias em questdo.

Assim, conforme a demanda em questdo, as quantidades para cada servigo estdo especificadas nas Planilhas Orcamentérias e Memoriais de Célculo,
conforme segue.

QUANTITATIVO
OBRA: EXECUCAO DE CALCAMENTO EM CONCRETO
LOCAL: AVENIDA AUGUSTO CAVALIN, LOTEAMENTO TERRA VERDE

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fernandopolis.1doc.com.br/verificacao/0475-5EE6-294B-
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1.0 ||SERVICOS PRELIMINARES UN QTD o
0

1.1 |[Placa em lona com impressdo digital e estrutura em madeira m? 2,88 ;
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de didmetro, com caminhdo a disposicédo g

1.2 . , m? 750,00 o]
dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km <3(

2.0 |CONCRETAGEM DA CALCADA g
<K

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de didmetro, com caminhdo a disposicédo Q

2.1 . , m? 750,00 i
dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km <

o

2.2 |[Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa, com e=5cm m3 37,50 ﬁ
o

-

2.3 ||Armadura em tela soldada de aco Kg 1.650,00 g
£

£

[}

<

=

w
o
m

w1



8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 91.772,09

O valor concreto foi determinado com base nos projetos basicos, memoriais de calculo e planilhas orcamentarias, conforme segue:
Obra: EXECUGAO DE CALGAMENTO EM CONCRETO

Valor global: R$ 91.772,09 (noventa e um mil, setecentos e setenta e dois reais e nove centavos).

Este valor, sera custeado por meio do Tesouro do Municipio. Se, por ventura, os contratos se estenderem por mais de 12 (doze) meses, podera ser
efetuado reajuste dos precos com base no indice INPC/IBGE acumulado do periodo, conforme detalhado no Projeto Basico.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Por se tratar de um tnico objeto, esta obra ndo podera ser parcelada.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao existem contratagdes correlatas, nem tampouco interdependentes ao objeto pretendido neste Estudo Técnico Preliminar.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente demanda ndo foi prevista no PCA corrente, pois a demanda surgiu ap6s a conclusdo do referido PCA.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

0/0475-5EE6-294B-D092 e informe o codigo 0475-5EE6-294B-D092

A construcdo de calgadas é fundamental para garantir a acessibilidade e seguranca dos pedestres, proporcionando um espaco adequado para circulag%}
de pessoas, inclusive aquelas com mobilidade reduzida, idosos e criangas. A auséncia de calgadas obriga os pedestres a transitarem pela via destinadaa
veiculos, aumentando consideravelmente o risco de acidentes.

br/veri

PR S s A . T S
Além disso, a calcada contribui diretamente para a organizagdo e valorizagdo do espago urbano, promovendo um ambiente mais limpo, ordenadoge
funcional. A obra também estimula a integra¢do e conexdo entre diferentes dreas do municipio, permitindo que os moradores transitem com mas

e o~ T
facilidade pela regido.

Por fim, reforca o compromisso do poder ptiblico com a qualidade de vida e o bem-estar da populacdo, assim, a execugdo da calgada se configura
uma acdo de infraestrutura essencial, com beneficios significativos a seguranca, mobilidade urbana, acessibilidade e desenvolvimento local.

13. Providencias a serem Adotadas

acesse https://fernanc@polis.l

LES CANTARELLA 3

<
Serdo tomadas todas as providéncias pela administracdo previamente a celebracdo do contrato, com efetuacdo de estudo técnico preliminar, elabo@g@
de projetos basicos, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias, memoriais de calculo e cronograma fisico financeiro, tendo em vista que a Secrgal%
Municipal de Obras, Infraestrutura, Habitacdo e Urbanismo de Fernanddépolis possui em seu quadro de pessoal servidores devidamente capacitadosfpa%a
promoverem a fiscalizacdo e gestdo contratual para o presente processo.

Assinado por 1 pessoa: JOAO
Para verificar a validade das as:

14. Possiveis Impactos Ambientais

Para a execucdo das obras, serdo gerados residuos sélidos e entulho, os quais deverdo ser devidamente descartados em cacamba a qual devera ter a
devida destinacdo, em atendimento as leis ambientais vigentes.

Também havera poluicdo sonora, sendo que esta devera ser minimizada tanto quanto possivel.
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Nos locais de intervengdo, ndo ha nenhuma arvore nativa ou protegida a ser suprimida.
Para a limpeza e terraplanagem do terreno, devera ser retirada somente vegetagdo rasteira.

Todo o po e sujeira gerados pela contratada deverdo ser devidamente colhidos e descartados, sendo que a producdo de poeira devera ser a minima
possivel.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Conforme o presente estudo técnico preliminar, a equipe técnica da Secretaria de Obras considera vidvel técnica e economicamente a presente
contratacdo, tendo em vista a existéncia de empresas capacitadas para a execucao do objeto na regido.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

MATEUS CALEGARI PAULIQUE

Secretario Municipal de Obras, Infraestrutura, Habitacdo e Urbanismo

Assinado por 1 pessoa: JOAO PAULO SALES CANTARELLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fernandopolis.1doc.com.br/verificacao/0475-5EE6-294B-D092 e informe o cédigo 0475-5EE6-294B-D092
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PROJETO BASICO

1.0 - DEFINICAO DO OBJETO

1.1 - Formalizagcdo de Processo Licitatorio, na modalidade de Concorréncia Publica, para
Contratagio de empresa especializada em Engenharia para EXECUCAO DE
CALCAMENTO EM CONCRETO, com os servigos a serem contratados conforme descrigao
no Quadro 1 a seguir.

Quadro 1: Servigos a serem contratados, com as respectivas quantidades e valores.

OBRA: |[EXECUGAO DE CALCAMENTO EM CONCRETO

LOCAL |AVENIDA AUGUSTO CAVALIN, LOTEAMENTO TERRA VERDE - FERNANDOPOLIS

CDHU Versao 198 - Data Base MAIO/2025

ITEM 01
ITEM | FONTE | CODIGO DISCRIMINAGAO UN QUANT CUSTO
UNITARIO TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
Placa em lona com impresséo digital e estrutura em

1.1 | CDHU | 02.08.050 M2 2,88| R$251,53 R$ 724,41

madeira

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive roncos até 15
1.2 CDHU | 02.09.040 [cm de diametro, com caminhao a disposigao dentro e fora M2 750,00 R$ 6,61 R$ 4.957,50
da obra, com fransporte no raio de até 1 km

SUBTOTAL R$ 5.681,91

2.0 CONCRETAGEM DE CALCADA

21 CDHU | 54.01.010 Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie,

sem confrole do proctor normal M2 750,00 R§ 4,34 R$ 3.255,00

Piso com requadro em concreto simples com controle de

22 CDHU | 17.05.070 |, , _ M3 52,50 | R$ 1.189,67 R$ 62.457,68
fck= 20 Mpa, com e=7cm
23 CDHU | 10.02.020 [Armadura em tela soldada de ago KG 1.650,00 R$ 12,35 R$ 20.377,50
SUBTOTAL R$ 86.090,18
CUSTO TOTAL DE CALCADA EM CONCRETO | R$ 91.772,09
CUSTO TOTAL POR METRO QUADRADO R$ 122,36 / m?

BDI UTILIZADO= 20,00%

1.2 - Assim, o valor total para abertura do Processo Licitatdrio, ¢ de RS 91.772,09 (Noventa e
um mil, setecentos e setenta e dois reais e nove centavos).

2.0 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1 - A presente contratacdo tem por objetivo a execucdo de calgada em concreto armado,
visando atender as necessidades de mobilidade, acessibilidade e seguranca dos pedestres ao
longo da Avenida Augusto Cavalin.

Assinado por 1 pessoa: JOAO PAULO SALES CANTARELLA
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A auséncia de calgamento adequado compromete a circulagdo de pedestres, obrigando-os a
transitar pela via destinada a veiculos, o que aumenta o risco de acidentes e prejudica a
integracdo urbana. Além disso, a obra proporcionara condi¢des de acessibilidade.

3.0 - DESCRICAO DAS SOLUCOES

3.1 - Observacoes Preliminares

3.1.1 - O municipio pretende realizar um Processo Licitatorio, na modalidade de
Concorréncia Publica, para EXECUCAO DE CALCAMENTO EM CONCRETO.

3.1.2 - TODOS OS DANOS CAUSADOS A PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS OU A
TERCEIROS PELA CONTRATADA, DEVERAO SER REPARADOS AS CUSTAS DA
MESMA.

3.1.3 - O atestado de execucao da obra, para fins de acervo técnico s6 sera fornecido apds a
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

3.2 - Consideracoes Iniciais

3.2.1 - A Prefeitura Municipal pretende empreitar os servigos gerais na modalidade
“Concorréncia Publica” com fornecimento de material, mado de obra e equipamentos, para
execugao dos servigos de engenharia citados anteriormente, conforme Itens 1,2 e 3.

3.2.2 - O presente memorial e as especificacdes t€ém por finalidade estabelecer as diretrizes
minimas e fixar as caracteristicas técnicas a serem observadas na apresentacdo das propostas
técnicas para a execucdo das obras e servicos objeto desta, sendo o levantamento dos
quantitativos e valores correspondentes de responsabilidade da executora, tendo a planilha da
Prefeitura Municipal somente como parametro.

3.2.3 - Os servigos deverao ser executados, apos emissao de Ordem de Servigo pela Secretaria
Municipal de Obras, Infraestrutura, Habitacdo e Urbanismo, com a utilizagdo de materiais de
primeira qualidade e mao de obra especializada, e devem obedecer ao prescrito pelas Normas
da ABNT, aplicaveis, ou outras, especificas para cada caso.

3.2.4 - As empresas proponentes deverdo apresentar propostas orcamentarias, constando
quantitativamente item por item, de acordo com este memorial descritivo, € no caso de
davidas, os proponentes deverdo procurar os esclarecimentos junto ao corpo técnico da
Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Fernandoépolis, devendo todas as duvidas
serem sanadas antes da apresentacdo das propostas.

3.2.5 - Todos os equipamentos de protecdo individual serdo de responsabilidade da
empreiteira, inclusive toda e qualquer responsabilidade decorrente de eventuais acidentes,
sinistros, danos causados no decorrer da obra, assim como também o fornecimento de placas
de sinalizagdo e de adverténcia para o desvio do trafego.
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3.2.6 - A empresa vencedora deverd emitir e fornecer copia da Anotagdo de Responsabilidade
Técnica (ART), no valor da obra contratada, ou seja, para cada Item/Grupo, com indicac¢ao do
engenheiro responsavel pela obra, com especificagdes dos servigos prestados conforme os
termos e valor da liberagdo dos recursos conforme Processo Licitatério e fixar placa de obra
conforme modelo especifico do municipio.

3.2.7 - A fiscalizagdo da Prefeitura poderd impugnar ou mandar refazer quaisquer servigos
que ndo estejam perfeitos ou em desacordo com as condi¢cdes deste memorial descritivo,
obrigando a empreiteira a iniciar o cumprimento das exigéncias dentro do prazo determinado.

2.0 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1 — A presente contratacdo tem por finalidade a execu¢do de calcamento em concreto ao
longo da Avenida Augusto Cavalin, proximo ao condominio Terra Verde, e em area proéxima
a represa municipal, a qual se configura como espaco publico de lazer, convivéncia e
integragdo social da populacao fernandopolense.

2.2 — A Avenida Augusto Cavalin encontra-se atualmente em obras de revitalizagdo, etapa
que visa modernizar sua infraestrutura e adequar os espagos urbanos ao uso seguro ¢ ordenado
pelos municipes. Dentro desse processo de requalificagdo urbana, a execucao do calgcamento ¢
indispensavel para garantir a mobilidade, acessibilidade universal e seguranca dos pedestres,
além de complementar os investimentos na referida area.

3.0 - DESCRICAO DAS SOLUCOES
3.1 - Observacodes Preliminares

3.1.1 - O municipio pretende realizar um Processo Licitatorio, na modalidade de
Concorréncia Publica, para EXECUCAO DE CALCAMENTO EM CONCRETO.
3.1.2 - TODOS OS DANOS CAUSADOS A PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS OU A

TERCEIROS PELA CONTRATADA, DEVERAO SER REPARADOS AS CUSTAS DA
MESMA.

3.1.3 - O atestado de execucao da obra, para fins de acervo técnico s6 sera fornecido apds a
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

3.2 - Consideracoes Iniciais

3.2.1 - A Prefeitura Municipal pretende empreitar os servicos gerais na modalidade
“Concorréncia Publica” com fornecimento de material, mao de obra e equipamentos, para
execucao dos servicos de engenharia citados anteriormente, conforme Itens 1,2 e 3.

3.2.2 - O presente memorial e as especificacoes tém por finalidade estabelecer as diretrizes
minimas e fixar as caracteristicas técnicas a serem observadas na apresentagdo das propostas
técnicas para a execucdo das obras e servicos objeto desta, sendo o levantamento dos
quantitativos e valores correspondentes de responsabilidade da executora, tendo a planilha da
Prefeitura Municipal somente como parametro.

3.2.3 - Os servigos deverao ser executados, apos emissdo de Ordem de Servigo pela Secretaria
Municipal de Obras, Infraestrutura, Habitagdao e Urbanismo, com a utilizagdo de materiais de
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primeira qualidade e mao de obra especializada, e devem obedecer ao prescrito pelas Normas
da ABNT, aplicaveis, ou outras, especificas para cada caso.

3.2.4 - As empresas proponentes deverdo apresentar propostas or¢amentarias, constando
quantitativamente item por item, de acordo com este memorial descritivo, € no caso de
duvidas, os proponentes deverdo procurar os esclarecimentos junto ao corpo técnico da
Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Fernandopolis, devendo todas as duvidas
serem sanadas antes da apresentacdo das propostas.

3.2.5 - Todos os equipamentos de protecdo individual serdo de responsabilidade da
empreiteira, inclusive toda e qualquer responsabilidade decorrente de eventuais acidentes,
sinistros, danos causados no decorrer da obra, assim como também o fornecimento de placas
de sinalizagdo e de adverténcia para o desvio do trafego.

3.2.6 - A empresa vencedora devera emitir e fornecer copia da Anotagdo de Responsabilidade
Técnica (ART), no valor da obra contratada, ou seja, para cada Item/Grupo, com indica¢ao do
engenheiro responsavel pela obra, com especificagdes dos servigos prestados conforme os
termos e valor da liberagdo dos recursos conforme Processo Licitatorio e fixar placa de obra
conforme modelo especifico do municipio.

3.2.7 - A fiscalizagdo da Prefeitura podera impugnar ou mandar refazer quaisquer servigos
que ndo estejam perfeitos ou em desacordo com as condigdes deste memorial descritivo,
obrigando a empreiteira a iniciar o cumprimento das exigéncias dentro do prazo determinado.

3.3 - Execucio e controle
3.3.1 — Responsabilidades

3.3.1.1 - Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato representada pela SECRETARIA
DE OBRAS ou suas sucessoras, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso
singular e porventura omisso neste memorial, nos projetos fornecidos e a serem elaborados,
nos demais documentos técnicos, e que ndo seja definido em outros documentos técnicos ou
contratuais, como o proprio contrato ou os projetos ou outros elementos fornecidos.

3.3.1.2 - Na existéncia de servigcos nao descritos, a CONTRATADA somente podera executa-
los apos aprovagao da SECRETARIA DE OBRAS. A omissao de qualquer procedimento
técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores
técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e
adequacdo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais
pertinentes.

3.3.1.3 - Nao se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, davidas ou esquecimento das clausulas
e condi¢cdes, do contrato, do edital, dos projetos, das especificagdes técnicas, dos memoriais,
bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT, e
outras normas pertinentes ou outros documentos anexos ao processo licitatorio. A existéncia e
a atuacdo da SECRETARIA DE OBRAS em nada diminuird a responsabilidade tUnica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne as obras e servigos € suas
implicagdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Codigo Civil e
demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Municipio, Estado e na Unido.
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3.3.1.4 - E de méaxima importancia, que o Engenheiro responsavel da contratada e ou
Responsavel Técnico, promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e
fornecedores especializados, e demais envolvidos na obra, durante todas as fases de
organizagdo e constru¢do, bem como com o pessoal de equipamento e instalacdo, e com
usudrios das obras. A coordenacdo devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do
planejamento e da previsdo. Nao serao toleradas solugdes parciais ou improvisadas, ou que
nao atendam a melhor técnica preconizada para os servigos objeto da licitagao.

3.3.1.5 - Deverdo ser fornecidas aos subempreiteiros as copias das partes dos memoriais e
projetos referentes as suas obras e servigos especificos e suas implicagoes.

3.3.1.6 - Caso haja discrepancias, as condi¢des especiais do contrato, especificacdes técnicas
gerais e memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos especificos de cada
area predominam sobre os gerais das outras areas, os detalhes especificos predominam sobre
os gerais e as cotas deverdo predominar sobre as escalas, devendo o fato, de qualquer forma,
ser comunicado com a devida antecedéncia da SECRETARIA DE OBRAS, para as
providéncias e compatibilizagdes necessarias.

3.3.1.7 - NO CASO DE DISCREPANCIAS OU FALTA DE ESPECIFICACOES DE
MARCAS E MODELOS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SERVICOS,
ACABAMENTOS, ETC, DEVERA SEMPRE SER OBSERVADO QUE ESTES ITENS
DEVERAO SER DE PRIMEIRA QUALIDADE DEFINIDO NO ITEM
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS, E QUE AS ESCOLHAS DEVERAO SEMPRE SEREM
APROVADAS ANTECIPADAMENTE PELA SECRETARIA DE OBRAS E PELOS
PROJETISTAS.

3.3.1.8 - MARCAS E OU MODELOS NAO CONTEMPLADOS NESTE MEMORIAL,
PODERAO ESTAR DEFINIDAS NOS PROJETOS DE ARQUITETURA OU
ESPECIFICOS, SEMPRE PREVALECENDO A APROVACAO ANTECIPADA DA
SECRETARIA DE OBRAS PARA SUA UTILIZACAO.

3.3.1.9 - As cotas e dimensdes sempre deverdo ser conferidas in loco, antes da execucdo de
qualquer servigo.

3.3.1.10 - As especificagdes, os desenhos dos projetos e os memoriais descritivos destinam-se
a descricdo e a execugdao das obras e servigos completamente acabados nos termos deste
memorial e objeto da contratagdo, e com todos os elementos em perfeito funcionamento, de
primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos devem ser considerados
complementares entre si, € o que constar de um dos documentos ¢ tao obrigatério como se
constasse em todos os demais.

3.3.1.11 - A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e os servicos objeto dos
documentos contratuais, deverdo ser complementados em todos os detalhes ainda que cada
item necessariamente envolvido ndo seja especificamente mencionado.

3.3.1.12 - O profissional responsavel da contratada s6 podera efetuar as corregdes,
interpretagdes e compatibilizagdes que forem julgadas necessarias, para o término das obras e
dos servicos de maneira satisfatoria, em conjunto com a SECRETARIA DE OBRAS ¢ os
autores dos projetos.

3.3.1.13 - A CONTRATADA devera obrigatoriamente visitar o local das obras e servigos e
inspecionar as condigdes gerais do terreno, niveis e dimensdes deverdo ser compatibilizados,
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verificar as condi¢des gerais dos acessos, construgdes € obras ou servicos vizinhos, as
diversas instalagdes, caixas existentes, as obras e os servigos a executar, as alimentagoes ¢
despejos das instalagdes, passagens, derivagdes, interligagdes, bem como verificar as cotas e
demais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas in loco, pois devera constar da
proposta todos os itens que ndo constam dos dados ou da planilha estimativa fornecida, e mais
as complementagdes, bem como todas as outras adaptacdes necessarias a conclusao das obras
e dos servigos, nao cabendo pois, apds assinatura do contrato, nenhum termo aditivo visando
acrescentar tais itens, sendo apenas permitido com alteracoes do projeto previamente
autorizadas e aprovadas pela Secretaria de Obras.

3.3.1.14 - Qualquer tipo de complementagdo da obra e ou alteracdo, enchimento,
regularizacdo ou revestimento excessivo deverd ser previamente apresentado a
SECRETARIA DE OBRAS, para que seja verificado o acréscimo de peso, os alinhamentos,
niveis, prumos, etc.

3.3.1.15 - Quaisquer divergéncias e duvidas serdo resolvidas antes do inicio das obras e
Servigos.

3.3.1.16 - Todos os trechos de intervencio deverio ser estabelecidos pela Secretaria de
Obras antes da execucio dos servicos.

3.3.1.17 - A Contratada devera fornecer o Didrio de Obra e o mesmo devera ser
apresentado totalmente preenchido na entrega da obra, antes da emissio do Termo de
Recebimento Provisdrio.

3.3.2 — Acompanhamento

3.3.2.1 - As obras e servicos serdo fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela
Secretaria de Obras.

3.3.2.2 - A obra sera conduzida por pessoal pertencente 8 CONTRATADA, competente e
capaz de proporcionar servigos tecnicamente bem-feitos ¢ de acabamento esmerado, em
numero compativel com o ritmo da obra.

3.3.2.3 - A supervisdo dos trabalhos, tanto pela SECRETARIA DE OBRAS como pela
CONTRATADA, devera estar sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e
registrados no seu Conselho de Classe, quando for o caso, e que no caso da CONTRATADA
devera ser os responsaveis técnicos, cujos curriculos serdo apresentados na reunido de inicio
de obra antes da liberagdo da ordem inicial de servigo.

3324 - A reunido de inicio de obra serd realizada entre a CONTRATADA e a
SECRETARIA DE OBRAS juntamente com os responsaveis pelo projeto antes da ordem
inicial de servico.

3.3.2.5 - Caso haja necessidade de substituigdo de algum profissional residente ou
Responsavel Técnico da CONTRATADA, deverd ser comunicado previamente a
SECRETARIA DE OBRAS, cujo curriculo também deverd ser apresentado para fins de
aprovacgao.
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3.3.2.6 - O Responsavel técnico, ndo poderd ausentar-se da obra por mais de 48 horas, bem
como nenhum servico técnico em que sua responsabilidade técnica for exigivel, do tipo
concretagem de estruturas, etc., poderd ser executado sem sua supervisdo.

3.3.3 - Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

3.3.3.1 - Além dos procedimentos técnicos indicados, terdo validade contratual para todos os
fins de direito, as normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e
indiretamente relacionadas, com os materiais e servigos objetos do contrato de construcao das
obras.

3.3.3.2 - Os testes e ensaios em materiais deverdo ser realizados de acordo com as normas da
ABNT e quando solicitado pela SECRETARIA DE OBRAS.

3.3.3.3 - No caso de obras ou servicos executados com materiais € ou equipamentos
fornecidos pela CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execucao, estes serdo refeitos
as custas da mesma e com material e ou equipamento as suas expensas.

3.4 - Materiais e ou Equipamentos
3.4.1 - Observacoes Gerais

3.4.1.1 - Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverao ser
de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade
extra o nivel de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado,
satisfazer as especificagdes da ABNT, do INMETRO, da QUALIHAB ¢ das demais normas
citadas.

3.4.1.2 - A aprovacao sera feita, mediante amostras apresentadas a SECRETARIA DE
OBRAS antes da aquisi¢do do material e ou equipamento.

3.4.1.3 - O material e ou equipamento, etc. que, por qualquer motivo, for adquirido sem
aprovacdo da SECRETARIA DE OBRAS deverd, dentro de 72 horas, ser retirado e
substituido pela CONTRATADA, sem 6nus adicional para a CONTRATANTE. O mesmo
procedimento sera adotado no caso do material € ou equipamento entregue nao corresponder a
amostra previamente apresentada. Ambos os casos serdo definidos pela SECRETARIA DE
OBRAS.

3.4.1.4 - A SECRETARIA DE OBRAS devera ter livre acesso a todos os almoxarifados de
materiais, equipamentos, ferramentas, etc., para acompanhar os trabalhos e conferir marcas,
modelos, especificacdes, prazos de validade, etc.

3.5 - Canteiro de Obras
3.5.1 - Localizacio e Descricao

3.5.1.1 - O canteiro devera obedecer as normas da ABNT, NBR 12284 - Areas de Vivéncia
dos Canteiros de Obras - Procedimento, e demais pertinentes.
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3.5.1.2 - O canteiro de obras e servicos podera localizar-se junto & obra ou em local a ser
determinado pela SECRETARIA DE OBRAS e deverd ser fornecido pela CONTRATADA,
e todas as adaptagdes, que se fizerem necessarias, para o melhor andamento e execucdo da
obra deverdo ser executados a expensas da mesma, bem como todas aquelas necessarias a
Seguranca do Trabalho exigidas por lei, e a seguranca dos materiais, equipamentos,
ferramentas, etc., a serem estocados.

3.5.2 - Seguranc¢a em geral

3.52.1 - Toda a area do canteiro deverd ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentagdo de veiculos, indicagdes de perigo, instalagdes e prevencao de acidentes.

3.5.2.2 - Instalagdes apropriadas para combate a incéndios, deverdo ser previstas em todas as
edificacdes e areas de servico sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de obras,
almoxarifados e adjacéncias.

3.5.2.3 - Devera ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia das
instalacdes, almoxarifados, portaria e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a
responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a
execucao das obras até a sua entrega definitiva.

3.5.2.4 - Devera ser obrigatoria pelo pessoal da obra, a utilizagdo de equipamentos de
seguran¢a, como botas, capacetes, cintos de seguranca, Oculos, mascaras e demais
equipamentos de protecdo individual (EPI’s) de acordo com as Normas de Seguranga do
Trabalho.

3.5.2.5 - A seguranca do trabalho sera fiscalizada pelo Ministério do Trabalho.

3.6 - Locacao Topografica

3.6.1 - Os servicos de topografia serdo realizados a partir das cotas e pontos fornecidos pela
Prefeitura. A locagao sera feita respeitando-se rigorosamente os projetos.

3.7 - Servicos Preliminares

3.7.1 - Devera ser feito por conta da CONTRATADA fornecimento e instalacdo de placa em
lona para fachada conforme normas e leis vigentes, constituida por: banner em lona com
impressao digital de alta resolu¢do, requadro em pontalete 75 mm x 75 mm, em local a ser
definido pela Secretaria de Obras, medindo 1,20 metros de altura, por 2,40 metros de
comprimento, totalizando uma area de 2,88 m? conforme especificagdes da Prefeitura
Municipal. Caso a empresa CONTRATADA, no ato da execucdo dos servigos, cause algum
tipo de dano nas edificagdes ja existentes, a mesma sera responsabilizada e devera realizar os
servigos de reparos e corregdes urgentemente, sem prejuizos aos cofres publicos.

3.7.2 — Devera ser realizada a limpeza do terreno mecanicamente € manualmente com auxilio
de ferramental apropriado para a rogada, derrubada de arvores e arbustos, destocamento,
fragmentacdo de galhos e troncos, empilhamento e transporte, abrangendo: a remocao de

Assinado por 1 pessoa: JOAO PAULO SALES CANTARELLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fernandopolis.1doc.com.br/verificacao/0475-5EE6-294B-D092 e informe o c6digo 0475-5EE6-294B-D092

=



5

=

FERNANDOPOLIS www.fernandopolis.sp.gov.br

vegetacdo, arvores e arbustos, com diametro do tronco até 15 cm, medidos na altura de 1 m do
solo, capim, etc.; arrancamento e remog¢ao de tocos, raizes e troncos; raspagem mecanizada da
camada de solo vegetal na espessura até 15 cm; carga mecanizada; e o transporte, dentro e
fora da obra, no raio de até um quilémetro.

3.8— EXECUCAO DO CALCAMENTO

3.8.1 — Seré realizada a regularizacdo e compactagdo mecanizada, englobando os servicos:
regularizagdo e compactagdo em solo, para a implantacio do calgamento, devendo ser
executado o acabamento da superficie, para o acerto das cotas e a locagdo por meio de
piquetes.

3.8.2 — O calcamento devera ser executado em concreto usinado, com resisténcia
caracteristica a compressao de fck = 20 MPa, armado com tela de aco soldada CA-60, fio O
4,2 mm, devidamente posicionada conforme projeto executivo. O pavimento devera ser
requadrado e acabado com desempenado, assegurando uniformidade superficial, devendo
ainda ser realizados juntas de dilatacdo em conformidade com as normas técnicas vigentes e
de acordo com as necessidades especificas do local de implantacao.

3.8.3 - Qualquer erro de execugdo verificado em qualquer etapa da obra de calgamento,
realizado sem a devida comunicagdo prévia e imediata a equipe de fiscalizacdo do Municipio,
podera acarretar a ndo aceitacdo dos servicos executados e, consequentemente, no nao
recebimento da obra, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis previstas na
legislag@o vigente, no contrato e no edital de licitagao.

3.9 - Recebimento das Obras e Servicos

3.9.1 - Concluidas todas as obras e servigos, objetos desta licitagdo, se estiverem em perfeitas
condi¢des atestada pela FISCALIZACAO, e apods efetuados todos os testes e ensaios
necessarios, bem como recebida toda a documentacao exigida neste memorial e nos demais
documentos contratuais, serdo recebidos provisoriamente por esta através de Termo de
Recebimento Provisorio, emitido juntamente com a tltima medigao.

3.9.2 - A Contratada fica obrigada a manter as obras e 0s servi¢os por sua conta e risco, até a
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condigdes de conservacao e
funcionamento.

3.9.3 - Decorridos o prazo de 90 (noventa) dias ap6s a lavratura do “Termo de Recebimento
Provisorio”, se os servicos de correcao das anormalidades por ventura verificadas forem
executados e aceitos pela SECRETARIA DE OBRAS, e comprovado o pagamento da
contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de execucdo das obras e dos
servigos, sera lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.
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3.9.4 - Aceitas as obras e os servicos, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcdo e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

3.9.5 - Desde o recebimento provisorio, a PREFEITURA DE FERNANDOPOLIS entrara
de posse plena das obras e servigos, podendo utiliza-los. Este fato serd levado em
consideragdo quando do recebimento definitivo, para os defeitos de origem da utilizagao
normal da obra.

3.9.6 - O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR 5675.

3.9.7 - O atestado de execucao da obra, para fins de acervo técnico s6 sera fornecido apos a
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

4.0 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 — Sustentabilidade

4.1.1 - Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢ao do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratagdes Sustentaveis:

4.1.1.1 - A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestao dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sélidos, artigos 3° e 10° da Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n°
1, de 19/01/2010.

4.1.1.2 - Caso se enquadre nas hipoteses do artigo 20 da Lei n° 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Soélidos, a Contratada devera elaborar plano de gerenciamento
de residuos solidos, sujeito a aprovagao da autoridade competente.

4.1.1.3 - Para a elaboracdo, implementa¢do, operacionalizagdo e monitoramento de
todas as etapas do plano de gerenciamento de residuos solidos, nelas incluido o controle da
disposi¢ao final ambientalmente adequada dos rejeitos, sera designado responsavel técnico
devidamente habilitado.

4.1.1.4 - Sao proibidas, a contratada, as seguintes formas de destinacdo ou disposicao
final de residuos so6lidos ou rejeitos:

- lancamento em quaisquer corpos hidricos;
- lancamento in natura a céu aberto, excetuados os residuos de mineragao;

- queima a céu aberto ou em recipientes, instalagdes e equipamentos nao licenciados
para essa finalidade;

- outras formas vedadas pelo poder publico.
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4.2 - Indicacio de marcas ou modelos

4.2.1 - Na presente contratacdo nao havera indicacdo de marcas dos materiais, no entanto, os

itens ofertados pela licitante vencedora deverdo atender aos requisitos minimos citados
3.4.1.1.

4.3 - Da vedaciao de contratacio de marca ou produto

4.3.1 - Na presente contratacdo ndo havera vedagdo de contratacdo de marcas, contanto que
atendam aos requisitos minimos especificados nos itens anteriores.

4.4 - Da exigéncia de amostra
4.4.1 - Nao sera exigida a apresentacdo de amostras de quaisquer dos itens aqui listados.

4.4.2 - Em caso de ndo cumprimento dos pré-requisitos minimos dos materiais adquiridos,
sera solicitado a Contratada que substitua o produto ofertado por outro que os atendam, sem
prejuizo a Administragdo Publica, sob risco de quebra unilateral de contrato e aplicacao das
devidas sangdes.

4.5 - Da exigéncia de carta de solidariedade

4.5.1 - Nao se aplica.

4.6 - Subcontratacao

4.6.1 - Nao ¢ admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
4.7 — Garantia da Contratacio

4.7.1 - Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, com validade durante a execugdo do contrato ¢ 90 (noventa) dias apds
término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela cau¢do em dinheiro ou em
titulos da divida publica, seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizagao, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratagao.

4.7.1.1 - Sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre
este ultimo e o valor da proposta.

4.7.2 - Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.7.3 - A apolice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado nao
pague o prémio nas datas convencionadas.

4.7.4 - Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura
do contrato, ocorrera a preclusao do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.7.5 - A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.
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4.7.6 - Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apolice vigente e nenhum
periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

4.7.7 - Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou nao apresente a apolice de
seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da
assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia nas modalidades de caugdo em
dinheiro ou titulos da divida publica, fianga bancéria ou titulos de capitalizagao.

4.7.8 - Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado,
devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta indicada pela mesma, com corre¢do
monetaria.

4.7.9 - Caso a opc¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, ¢ avaliados pelos seus valores econOmicos,
conforme definido pelo Ministério competente.

4.7.10 - No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil, e devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo
Civil.

4.7.11 - Na hipdtese de opcao pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por
pagamento unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia,
emitido por sociedades de capitalizagao regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo
Federal.

4.7.11.1 - O titulo de capitalizagdao devera ser apresentado ao Contratante juntamente
com as condi¢des gerais € o nimero do processo administrativo sob o qual o plano de
capitaliza¢do foi aprovado pela Susep (art. 8°, III, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo
de 2022).

4.7.12 - A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nao
aceitag¢ao, o pagamento de:

4.7.12.1 - prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

4.7.12.2 - multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administrag¢do a contratada; e

4.7.12.3 - obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.

4.7.13 - Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto ao
empregado apos decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e
certo a ele devido em razao de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito
em julgado de decisdo judicial.
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4.7.14 - No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por
igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

4.7.15 - Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela
Administragao.

4.7.16 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez)
dias tteis, prorrogéveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que
for notificada.

4.7.17 - O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

4.7.17.1 - O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo
Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de
clausulas contratuais.

4.7.17.2 - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apodlice, sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia,
ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°
662, de 11 de abril de 2022.

4.7.18 - Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizagdo para a
liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate
do titulo de capitalizagdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cldusulas do contrato.

4.7.18.1 - A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a
regulamentagao da Susep.

4.7.18.2 - A Administracdo deverd apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do
término da vigéncia da apolice.

4.7.19 - A garantia somente serd liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou
apés a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

4.7.20 - O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Termo de Referéncia.

4.7.21 - O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

4.7.22 - A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo
prevista neste Termo de Referéncia.
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4.8 - Visita Técnica Preliminar

4.8.1 - Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execucao ¢
facultativo para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado.

4.8.2 - O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela
Administragdo data e horario exclusivos, a ser agendado pela Secretaria Municipal de Obras,
Infraestrutura, Habitacao e Urbanismo através do tel.: (17) 3465-0150 Ramal 231, ou pelos e-
mails, engenhariafernandopolis@gmail.com e engenharia(@fernandopolis.sp.gov.br, de modo
que seu agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

4.8.3 - Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria.

4.8.4 - Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

4.8.5 - A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacao dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5.0 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1 - Condicoes de Execucio

5.1.1 - A execugao do objeto seguird a seguinte dindmica:

5.1.1.1 - O inicio da execucdo do objeto dar-se-a imediatamente apOs a emissao e assinatura
da Ordem de Servico.

5.1.1.2 - As metodologias de execucdo para cada uma das etapas construtivas consideradas,
para o objeto em questdo, estdo explicitadas nos itens de 3.4 a 3.8. Assim sendo, as etapas
construtivas para este objeto sdo: servigos preliminares, execucao do calcamento.
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5.1.1.3 - Cronograma de realizacdo dos servigos:

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
Iltem Discriminacéo dos servigos Peso (%)
% % Y% %
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 6,19% 100,00% - - -
2.0 INFRAESTRUTURA 93,81% 25,00% | 25,00% 25,00% 25,00%
Total simples 100,00% 29,65% 23,45% | 23,45% | 23,45%
Total acumulado 100,00% 53,10% | 76,55% | 100,00%

5.2 - Local e horario da prestaciao dos servigos

5.2.1 - Os servicos serdo prestados no enderego de implantagdo da obra, a saber: Avenida
Augusto Cavalim, proximo ao Residencial Terra Verde — Fernandopolis/SP.

5.2.2 - Os servigos serdo prestados em horario comercial, ficando a Contratada incumbida de
comunicar a Secretaria Municipal de Obras em caso de eventuais flexibilizagcdes de horario.

5.3 - Materiais a serem disponibilizados

5.3.1 - Todos os materiais ¢ ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverdo ser
de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade
extra o nivel de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado,
satisfazer as especificacoes da ABNT, do INMETRO, da QUALIHAB e das demais normas
citadas.

5.3.2 - A aprovacao sera feita, mediante amostras apresentadas 8 SECRETARIA DE OBRAS
antes da aquisicao do material e ou equipamento.

5.3.3 - O material e ou equipamento, etc. que, por qualquer motivo, for adquirido sem
aprovacdo da SECRETARIA DE OBRAS deverd, dentro de 72 horas, ser retirado e
substituido pela CONTRATADA, sem 6nus adicional para a CONTRATANTE. O mesmo
procedimento sera adotado no caso do material e ou equipamento entregue nao corresponder a
amostra previamente apresentada. Ambos os casos serdo definidos pela SECRETARIA DE
OBRAS.

5.3.4 - A SECRETARIA DE OBRAS deverd ter livre acesso a todos os almoxarifados de
materiais, equipamentos, ferramentas, etc., para acompanhar os trabalhos e conferir marcas,
modelos, especificacdes, prazos de validade, etc.
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5.4 — Classificacio da Obra, Informacodes Gerais e Condicoes Locais

5.4.1 - Com base no exposto neste Projeto Basico, ¢ possivel inferir que se trata de uma obra
comum de engenharia, ndo levando em considera¢do nenhuma especificidade excéntrica no
ramo da Engenharia Civil.

5.4.2 - A presente obra refere-se 8 EXECUCAO DE CALCAMENTO EM CONCRETO,
contemplando um total de 750,00 m? de calcada, a ser executada na Avenida Augusto
Cavalim, proximo ao Residencial Terra Verde — Fernanddpolis/SP.

5.5 - Garantia do servico

5.5.1 - O prazo de garantia contratual dos servicos ¢ aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

5.5.2 - O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, serd de, no
minimo 05 anos, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento
definitivo do objeto.

5.6 - Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato

5.6.1 - Nao serdao necessarios procedimentos de transi¢ao e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6.0 - MODELO DE GESTAO DE CONTRATO

6.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2 — Fiscalizacao

6.2.1 - A execu¢do do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato da Prefeitura Municipal de Fernandopolis (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.2.2 - O fiscal do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condic¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administracdo. (Lei Complementar Municipal n°® 245, de 22 de dezembro de 2022).

6.2.3 - O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucgao do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°).
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6.2.4 - Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira
notificagdes para a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.2.5 - O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.2.6 - No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.2.7 - O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao
contratual.

6.2.8 - O fiscal do contrato verificara a manutengdao das condi¢des de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario.

6.2.9 - Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solu¢ao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.3 - Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

6.3.1 - Além dos procedimentos técnicos indicados, terdo validade contratual para todos os
fins de direito, as normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e
indiretamente relacionadas, com os materiais e servigos objetos do contrato de construcao das
obras.

6.3.2 - Os testes e ensaios em materiais deverdo ser realizados de acordo com as normas da
ABNT e quando solicitado pela SECRETARIA DE OBRAS. A CONTRATADA fara o
controle tecnoldgico dos materiais envolvidos na execucdo do objeto, procedendo aos ensaios
e testes necessarios, de acordo com as especificacdes do projeto e Normas da ABNT,
independente do acompanhamento técnico da obra.

6.3.3 - No caso de obras ou servi¢os executados com materiais e/ou equipamentos fornecidos
pela CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execugdo, estes serdo refeitos as custas
da mesma e com material e/ou equipamento as suas expensas.
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6.4 - O Gestor do Contrato

6.4.1 - O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificacdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
Administragao.

6.4.2 - O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.4.3 - O gestor do contrato acompanhard a manuten¢do das condigdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

6.4.4 - O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliacao realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.4.5 - O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabiliza¢cdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

6.4.6 - O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecugao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.4.7 - O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7.0 - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTOS
7.1 - MEDICOES

7.1.1 - A CONTRATADA devera solicitar medigdes dos servigos executados
periodicamente, seguindo cronograma fisico-financeiro, tal solicitagdo devera ser protocolada
de maneira eletronica, pelo “Gestdo sem Papel”, através do sistema “1DOC”, disponivel no
site oficial da Prefeitura Municipal de Fernandopolis/SP:
https://www.fernandopolis.sp.gov.br/.
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7.1.2 - Junto a solicitacdo de medi¢do deverd ser apresentado pela CONTRATADA relatorio
fotografico dos eventos sendo medidos.

7.1.3 - Os fiscais responsaveis pelas obras deverdo proceder com a vistoria e atestar o
quantitativo medido nesta etapa da obra por meio de Laudo de Medi¢ao expedido pela
SMOIHU, e a equipe de topografia municipal, nos casos em que for julgado necessario, ird
realizar as conferéncias das areas in loco, através de levantamento topografico.

7.1.4 - Em todas as medigdes, a empresa devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal,
toda a documentagdo exigida, conforme segue:

v" Guia recolhida, constando todos os funcionarios, GPS, junto ao INSS;

v" Guia de recolhimento do FGTS e informag¢des da previdéncia social — GFIP;

v" Relatorio de Declaragdo Completa — DCTFWeb e Recibo de entrega da Declaragdo de
Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciario — DCTFWeb, conforme
Instrucdo Normativa RFB n°® 2005 de 29/01/2021 e suas atualizacdes, resultantes da
execugdo do contrato;

v" Declaragdo do contador de que a empresa esta regular com a contabilidade;

v' Apresentagdo da folha de pagamento;

v Apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

7.1.5 - No caso da ndo apresentacao da Certidao Negativa de Débitos (CND), no prazo de 60
(sessenta) dias, a Prefeitura impord a san¢do de multa de 10% (dez por cento) do valor total
pago da(s) obra(s), bem como suspensao temporaria ao direito de licitar e contratar com a
Prefeitura, pelo prazo de até 12 (doze) meses, podendo cessar penalidade de suspensdo, a
critério da Prefeitura, quando sanada a falta cometida.

7.2 — CRITERIOS

7.2.1 - Serao medidos pelos fiscais da obra os quantitativos solicitados pela CONTRATADA,
levando em consideragdo a quantidade de materiais instalados e/ou servigos prestados,
levando em consideragdo os parametros disponibilizados no Memorial Descritivo e nos
critérios disponibilizados pelas midias especializadas utilizadas como base para formalizagao
da planilha orcamentaria.

7.2.2 - Todos os materiais e servigos empregados na obra deverdo estar em conformidade com
os parametros de qualidade estabelecidos pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura,
Habitagdo e Urbanismo, descritos no memorial descritivo e demais documentos que compdem
este projeto.

7.3 - PAGAMENTOS

7.3.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratorios
devidos pela Prefeitura Municipal de Fernanddpolis, entre data base constante da clausula
20.1 e ao correspondente efetivo adimplemento da parcela, serdo calculados pelo IPCA-E.

7.3.2 - Nao se aplicard a regra prevista no item 3.1, quando se tratar de pagamento que
dependa de autorizagdo por agente financeiro (convénios), situacdo em que o prazo tem inicio
a partir da solicitagdo do pagamento junto a Institui¢ao.
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7.4 - CRITERIOS DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS

7.4.1 - Concluidas todas as obras e servicos, objetos desta licitagdo, se estiverem em perfeitas
condi¢des atestada pela FISCALIZACAO, e apos efetuados todos os testes e ensaios
necessarios, bem como recebida toda a documentacao exigida neste memorial e nos demais
documentos contratuais, serdo recebidos provisoriamente por esta através de Termo de
Recebimento Provisério, emitido juntamente com a ultima medigdo, valido por 3 (trés) meses.
Neste periodo, qualquer solicitacao para reparos de danos ou defeitos construtivos deverao ser
prontamente atendidos por parte da executara da obra.

7.4.2 - A Contratada fica obrigada a manter as obras e 0s servigos por sua conta e risco, até a
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢des de conservagdo e
funcionamento, exceto na ocorréncia de fatos provenientes.

7.4.3 - Decorrido o periodo de 3 (trés) meses, serd lavrado o Termo de Recebimento
Definitivo, considerando-se a entrega plena da obra a esta municipalidade para efeito de
cumprimento do contrato, sem que isto implique em qualquer diminui¢do da responsabilidade
por parte da construtora e das obrigacdes perante a obra, definidas no codigo civil.

7.4.4 - Aceitadas as obras e os servigos, a responsabilidade da CONTRATADA pela
qualidade, correcao e seguranga dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

7.4.5 - O atestado de execugdo da obra, para fins de acervo técnico so serd fornecido apos a
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

7.5 - PENALIDADES CABIVEIS

7.5.1 — Adverténcia.

7.5.1.1 - Multa compensatéria no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor
total estimado da contratacdo, pela recusa em assinar o contrato e aceitar ou retirar a Nota de
Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias, apds regularmente convocada, sem prejuizo da
aplicacdo de outras sang¢des previstas na lei 14.133/21.

7.5.1.2 - Multa de mora no percentual correspondente a 5% (cinco por cento), calculada sobre
o valor total estimado da contratacdo, por dia de inadimpléncia, até o limite de 10 (dez) dias
uteis, caracterizando inexecugao parcial.

7.5.1.3 - Multa no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da
contratacdo, pela inadimpléncia além do prazo acima, caracterizando inexecugdo total do
mesmo.

7.5.1.4 - Suspensdo tempordaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal por prazo de até 02 (dois) anos.

7.5.1.5 - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo, ou até que seja promovida a
reabilitagdo, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
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sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e apds
decorrido o prazo da sang¢do aplicada.

8.0 - CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1 - Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

8.1.1 - Conforme especificado no Estudo Técnico Preliminar, devera ser realizado processo
licitatorio na modalidade Concorréncia Publica, de forma eletronica, adotando-se o critério de
menor valor global, além disso, ndo serdo aceitas propostas que apresentem valores unitarios
de itens superiores aos das planilhas or¢amentarias de abertura do Processo Licitatorio,
mesmo que o valor total da proposta seja inferior ao de referéncia.

8.2 — Regime de execucio

8.2.1 - O regime de execucao do contrato serd por empreitada por prego global.

8.3 - Exigéncias de habilitagao

8.3.1 - Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.3.1.1 - Habilitacio juridica

8.3.1.1.1 - Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.3.1.1.2 - Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo
de 2020.

8.3.1.1.3 - Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores;

8.3.1.1.4 - Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
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respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.3.1.1.5 - Empresas em consorcio: devera ser apresentada comprovagdo de compromisso
publico ou particular de constituicdo de consdrcio, subscrito pelos consorciados, indicagdo da
empresa lider do consorcio, que serd responsavel por sua representacdo perante a
Administragdo, em conformidade com o Art. 15 e seus incisos da Lei 14.133/21.

8.3.1.1.6 - Para fins de habilitacdo, o consorcio devera apresentar a devida documentacao
individual explicitada anteriormente neste instrumento de cada empresa participante.

8.3.1.1.7 - Para efeito de habilitacdo técnica, serda admitido o somatdrio dos quantitativos de
cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, do somatério dos valores
de cada consorciado.

8.3.1.1.8 - E VEDADA, nesta contratagdo, a participagio de uma mesma empresa
consorciada, em mais de um consorcio ou de forma isolada.

8.3.1.1.9 - Os documentos apresentados deverdao estar acompanhados de todas as alteracdes
ou da consolidagao respectiva.

8.3.1.2 - Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.3.1.2.1 - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.3.1.2.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.3.1.2.3 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.3.1.2.4 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidac¢ao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452,
de 1° de maio de 1943;

8.4.1.2.5 - Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.4.1.2.6 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
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8.4.1.2.7 - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condi¢gdo mediante a apresentagdo de declaracdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.4.1.2.8 - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de
2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

8.5 - Qualificacdo Economico-Financeira

8.5.1 - Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participag¢@o na licitagdo
(art. 5° inciso II, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de
sociedade simples;

8.5.2 - Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.5.3 - Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.5.4 - Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.5.5 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura.

8.5.6 - Os documentos referidos acima limitar-se-3o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.5.7 - Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.5.8 - Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido
para fins de habilitacdo capital social minimo de 5% (cinco por cento) do valor total estimado
da contratagao.

8.5.9 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).
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8.5.10 - O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado
mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contébil, apresentada pelo
fornecedor.

8.6 - Qualificacdo Técnica

8.6.1 - A empresa a ser contratada devera ser especializada em Construgao Civil, devendo
apresentar em seu quadro de funciondrios responsavel técnico devidamente registrado em seu
Conselho de Classe.

8.6.2 - Comprovacao de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o
item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente. Para fins de comprovagao, em todos os casos, devera ser apresentado Atestado de
Capacidade Técnica, com as seguintes caracteristicas minimas:

8.6.3 - Segue abaixo uma tabela para cada Item.

Item Descri¢ao Unid. | Quantidade Valor total
Piso com requadro em concreto

2.2 simples com controle de fck= 20 | M3 26,25 R$ 31.228,84
Mpa, com e=7cm

2.3 Armadura em tela soldada de ago Kg 825,00 R$ 10.188,75

8.6.4 - Valor total estimado da obra — R$ 91.772,09 (Noventa e um mil, setecentos e setenta
e dois reais e nove centavos).

8.6.5 - Nos termos do disposto na Simula 24 do Colendo Tribunal de Contas do Estado de
Sao Paulo e nos termos do inciso II, do artigo 67 da Lei Federal n® 14.133/2024, deve ser
comprovada a capacidade técnica operacional dos licitantes, a ser realizada mediante
apresentacao de certidoes ou atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, comprovando a
execugdo dos servicos listados, ou similares, de complexidade tecnologica e operacional
equivalente ou superior, na quantidade minima de 50% da execugao pretendida.

8.6.6 - A exigéncia de atestados de qualificacdo técnica justifica-se porque os servigcos
destacados representam mais de 90,26% do valor total da obra e sdo de maior relevancia
técnica, sendo essenciais para garantir a correta execucdo, qualidade e durabilidade da obra.

8.6.7 — Deve-se, ainda, ser comprovada a capacidade técnico-profissional do responsavel
técnico, nos termos da Sumula n° 23 do Colendo Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo e
nos termos do inciso I, do artigo 67 da Lei Federal n® 14.133/2021, mediante a apresentacao
da CAT (Certidao de Acervo Técnico), devidamente registrada nas entidades profissionais
competentes, quanto aos servigos discriminados anteriormente, sem fixacdo de quantitativos
minimos ou prazos maximos.
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8.6.8 - Serd admitida, para fins de comprova¢do de quantitativo minimo, a apresentagcdo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.6.9 - O fornecedor disponibilizard todas as informagdes necessdrias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao, cépia do
contrato que deu suporte & contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.6.10 - Nao serad admitida a participagdo de cooperativas para este processo licitatorio.

9.0 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1 - O valor estimado para execu¢do da obra em questdo, com base na planilha or¢amentéria
em anexo, elaborada em fun¢do dos projetos basicos ¢ de R$ 91.772,09 (Noventa e um mil,
setecentos e setenta e dois reais e nove centavos).

9.2 - Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano,
contado da data do orcamento referente a proposta apresentada pela Contratada. Apds o
interregno de um ano, contado da data da proposta apresentada pela Contratada, fica devido
reajuste do saldo remanescente do contrato, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice
INPC (IBGE) acumulado no periodo.

10.0 - ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1 - As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no or¢amento do Municipio de Fernanddpolis.

10.2 - A contratacdo serd atendida pela seguinte dotagao:

I) Gestao/Unidade: 020701 Secretaria Municipal De Obras, Habitagao E Urbanismo

IT) Fonte de Recursos: 01 - Tesouro

IIT) Programa de Trabalho: 15.452.0006.1028.0000 - Construcao, Reforma e Ampliacdo de
Prédios Publicos

IV) Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - Obras e Instalagdes

Fernandopolis, 05 de novembro de 2025.

MATEUS CALEGARI PAULIQUE CLEITON JOAO MENDES
Secretario Municipal de Obras, Engenheiro Civil
Infraestrutura, Habitacao CREA n° 5068982040

e Urbanismo
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1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
TERMO DE CONTRATO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITACAO
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° , QUE FAZEM ENTRE SIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS POR INTERMEDIE)
DO PREFEITO MUNICIPAL E A EMPRESA

‘doc.com.br/veri

A Prefeitura Municipal de Fernandopolis, com sede na Rua Porto Alegre, 350 — Jardim Santa Rita — Fernandopols
ISP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 47.842.836/0001-05, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOAE)
PAULO SALES CANTARELLA, nomeado em 01 de janeiro de 2025 pelo Termo de Posse da Camara Mumupat(%
Fernanddpolis para a Legislatura 2025/2028, doravante denominado CONTRATANTE, e a emp@w

, com sede em , a Rua/Avenida Nﬁ 2
Bairro, CEP: , CNPJ: , Inscricdo Estadual , doravante deagr@c@
CONTRATADO, neste ato representado(a) por , conforme atos constitutivos da empréﬁsaﬁ

ac

OU procuracao apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n° 037/2025 e em observanm&
disposicfes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o pres%n@
Termo de Contrato, decorrente da decorrente da Concorréncia Eletrénica n° 12/2025, Processo Licitatorio n° 3’1@

12025, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas. % 2
L@
CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO 53
U ©
o >
1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHAEQI%

PARA EXECUCAO DE CALCAMENTO EM CONCRETO, DO MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS-SP, nas condi
estabelecidas no Projeto Basico.
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1.2. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢ao:
1.2.1. O Projeto Basico;

1.2.2.0 Edital da Licitacao;

1.2.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execucdo é o de empreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto
nao for concluido no periodo firmado, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, prewstgs
neste instrumento.

€2948-D0

2.2. O prazo de execucdo da obra sera de 04 (quatro) meses, contados da data da ordem de servico, confor
Projeto Bésico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. Condicdes de Execucao
3.1.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:
3.1.1.1. O inicio da execucao do objeto dar-se-& imediatamente apds a emissao e assinatura da Ordem de Servico.

3.1.1.2. As metodologias de execucdo para cada uma das etapas construtivas consideradas, para o objeto e
guestao, estdo explicitadas nos itens de 3.4 a 3.8 do Projeto Basico. Assim sendo, as etapas construtivas para es
objeto sdo: servigos preliminares, execucao do calgcamento.

3.1.1.3. Cronograma de realizacdo dos servicos:

3.2. Local e horario da prestacdo dos servicos

assinaturas, acesse https://fernandopolis.1doc.com.br/verificaggo/B4 75-5EE6-294B-D092 e informe o codigo 0475-5EE

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
[tem Discriminacio dos servicos Peso (%)
% % % %
S
1.0 SERVICOS PRELIMINARES | 6, 19% 100.00% - - - o
a4
2.0 INFRAESTRUTURA 83.81% 25 00% 25,00% 25 00% 25,00% =
Z
Total simples | 100,00% 29,65% 23,45% 23,45% 23.45% 3
(%]
Total acumulado 100,00% 53.10% 76,66% | 100,00% 'f::.J
(%)
o]
)
o}
<
o
Q

3.2.1. Os servigos serédo prestados no endereco de implantagédo da obra, a saber: Avenida Augusto Cavalim, proxme

ao Residencial Terra Verde — Fernandépolis/SP. Z E
o ®©

0 o

0 =

3.2.2. Os servicos serdo prestados em horério comercial, ficando a Contratada incumbida de comunicar a Secretaria
- ®©

Municipal de Obras em caso de eventuais flexibiliza¢des de horario. 5 5
o Q

o £

- . - gy T o

3.3. Materiais a serem disponibilizados gz
3

< Qo
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3.3.1. Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverdo ser de Primeira Qualidade ou
Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra o nivel de qualidade mais elevado da linha do
material e ou equipamento a ser utilizado, satisfazer as especificacbes da ABNT, do INMETRO, da QUALIHAB e das
demais normas citadas.

3.3.2. A aprovacao sera feita, mediante amostras apresentadas a SECRETARIA DE OBRAS antes da aquisi¢cdo do
material e ou equipamento.

3.3.3. O material e ou equipamento, etc. que, por qualquer motivo, for adquirido sem aprovacao da SECRETARIA DE
OBRAS devera, dentro de 72 horas, ser retirado e substituido pela CONTRATADA, sem 6nus adicional para a
CONTRATANTE. O mesmo procedimento sera adotado no caso do material e ou equipamento entregue néo
corresponder a amostra previamente apresentada. Ambos os casos serdo definidos pela SECRETARIA DE OBRAS.

3.3.4. A SECRETARIA DE OBRAS devera ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais, equipamentos,
ferramentas, etc., para acompanhar os trabalhos e conferir marcas, modelos, especificacdes, prazos de validade, etc.

3.4. Classificacao da Obra, Informacdes Gerais e Condi¢cbes Locais

3.4.1. Com base no exposto neste Projeto Basico, é possivel inferir que se trata de uma obra comum de engenhari
nao levando em consideracdo nenhuma especificidade excéntrica no ramo da Engenharia Civil.

o

3.4.2. A presente obra refere-se & EXECUCAO DE CALCAMENTO EM CONCRETO, contemplando um total
750,00 m2 de calgada, a ser executada na Avenida Augusto Cavalim, proximo ao Residencial Terra Verde
Fernandépolis/SP.

3.5. Garantia do servico

3.5.1. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 19
(Cddigo de Defesa do Consumidor).

form&o cdigo 0475-55E6§394B-DO

3.5.2. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo 05 ano
contado a partir do primeiro dia til subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

3.6. Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato

5EE6-294B-D092 € in

475

3.6.1. Nao serdo necessarios procedimentos de transi¢éo e finalizagcao do contrato devido as caracteristicas do objet

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Nao é admitida a subcontratacao do objeto contratual.

<
-
. ]
5. CLAUSULA QUINTA - PRECO ?_:
Z
<
5.1. O valor total da contratagéo € de R$ ( ). o
L
-
5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execuq"@
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidente
taxa de administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo. g
<
5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependeréo%

guantitativos efetivamente executado.

Para verificar a validadeaas assinagmag'acesse https://fernandopolis.1doc.com.br/verificacao/0:
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6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO
6.1. MEDICOES

6.1.1. A CONTRATADA deveré solicitar medicbes dos servigos executados periodicamente, seguindo cronograma
fisico-financeiro, tal solicitacdo devera ser protocolada de maneira eletrénica, pelo “Gestdo sem Papel”, através do
sistema “1DOC”, disponivel no site oficial da Prefeitura Municipal de Fernandépolis/SP: https://www.fernandopolis.sp.
gov.br/.

6.1.2. Junto a solicitacdo de medicao devera ser apresentado pela CONTRATADA relatério fotografico dos eventos
sendo medidos.

6.1.3. Os fiscais responsaveis pelas obras deverdo proceder com a vistoria e atestar o quantitativo medido nesta
etapa da obra por meio de Laudo de Medicdo expedido pela SMOIHU, e a equipe de topografia municipal, nos casos
em que for julgado necessério, ird realizar as conferéncias das areas in loco, através de levantamento topografico.

6.1.4. Em todas as medi¢Bes, a empresa deverd apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, toda a documentagéo
exigida, conforme segue:

- Guia recolhida, constando todos os funcionarios, GPS, junto ao INSS;

- Guia de recolhimento do FGTS e informacg@es da previdéncia social — GFIP;

5EE6-294B-D092

- Relatério de Declaragdo Completa — DCTFWeb e Recibo de entrega da Declaracdao de Débitos e Crédit
Tributarios Federais Previdenciario — DCTFWeb, conforme Instrugcdo Normativa RFB n° 2005 de 29/01/2021 e su
atualizacOes, resultantes da execuc¢éo do contrato;

- Declaracao do contador de que a empresa esta regular com a contabilidade;
- Apresentacao da folha de pagamento;

- Apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

E§7294B-D092 e informe o codigf)4 3

6.1.5. No caso da nao apresentacdo da Certiddao Negativa de Débitos (CND), no prazo de 60 (sessenta) dias,
Prefeitura impora a sangdo de multa de 10% (dez por cento) do valor total pago da(s) obra(s), bem como suspensa®
temporaria ao direito de licitar e contratar com a Prefeitura, pelo prazo de até 12 (doze) meses, podendo cessgr
penalidade de suspensao, a critério da Prefeitura, quando sanada a falta cometida.

6.2. CRITERIOS

br/verificacao/

6.2.1. Serdo medidos pelos fiscais da obra os quantitativos solicitados pela CONTRATADA, levando em considera¢g®
a quantidade de materiais instalados e/ou servicos prestados, levando em consideracdo o0s parémetro‘f‘s
disponibilizados no Memorial Descritivo e nos critérios disponibilizados pelas midias especializadas utilizadas cono
base para formalizacdo da planilha orcamentaria. '

A
1S

B0 SALES CANTARE
%a@as, acesse httpsgfer%ndopol

6.2.2. Todos 0s materiais e servicos empregados na obra deverdo estar em conformidade com os parametro
gualidade estabelecidos pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Habitacdo e Urbanismo, descrito
memorial descritivo e demais documentos que compdem este projeto.

6.3. PAGAMENTOS

6.3.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora ndo tenha concorrid
alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratérios devidos pela Prefeitura Municipal
Fernandopolis, entre data base constante da clausula 20.1 e ao correspondente efetivo adimplemento da par
serao calculados pelo IPCA-E.

&Pnu

dade dagias

6.3.2. Nao se aplicara a regra prevista no item 3.1, quando se tratar de pagamento que dependa de autorizagdo
agente financeiro (convénios), situacdo em que 0 prazo tem inicio a partir da solicitacdo do pagamento jun
Instituicao.
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6.4. CRITERIOS DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS

6.4.1. Concluidas todas as obras e servigos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas condicbes atestada
pela FISCALIZACAO, e ap0s efetuados todos os testes e ensaios necessarios, bem como recebida toda a
documentacdo exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, serdo recebidos provisoriamente por
esta através de Termo de Recebimento Provisério, emitido juntamente com a Ultima medi¢éo, valido por 3 (trés)
meses. Neste periodo, qualquer solicitacdo para reparos de danos ou defeitos construtivos deverdo ser prontamente
atendidos por parte da executara da obra.

6.4.2. A Contratada fica obrigada a manter as obras e 0s servigcos por sua conta e risco, até a lavratura do “Termo de
Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢cdes de conservacdo e funcionamento, exceto na ocorréncia de fatos
provenientes.

6.4.3. Decorrido o periodo de 3 (trés) meses, sera lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, considerando-se a
entrega plena da obra a esta municipalidade para efeito de cumprimento do contrato, sem que isto implique em
qualquer diminuicdo da responsabilidade por parte da construtora e das obrigacdes perante a obra, definidas no
cddigo civil.

6.4.4. Aceitadas as obras e 0s servicos, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcéo e segurang\la
dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

6.4.5. O atestado de execucado da obra, para fins de acervo técnico s6 sera fornecido apés a lavratura do Termo
Recebimento Definitivo.

6.5. PENALIDADES CABIVEIS
6.5.1. Adverténcia.

6.5.1.1. Multa compensatéria no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total estimado
contratagdo, pela recusa em assinar o0 contrato e aceitar ou retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) di
apos regularmente convocada, sem prejuizo da aplicacdo de outras sancdes previstas na lei 14.133/21.

_a%fo@e 0 codigo 0475-5EE6-£§4B-D09

#8-D092 e

6.5.1.2. Multa de mora no percentual correspondente a 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total estimad
da contratacéo, por dia de inadimpléncia, até o limite de 10 (dez) dias Uteis, caracterizando inexecugao parcial.

7§5EE6-29

6.5.1.3. Multa no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratacéo, pela inadimplén
além do prazo acima, caracterizando inexecucao total do mesmo.

6.5.1.4. Suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal p
prazo de até 02 (dois) anos.

m. br/verlﬂ_l;acao/04

6.5.1.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem c$
motivos determinantes da punicdo, ou até que seja promovida a reabilitacdo, perante a propria autoridade que aplic@
a penalidade, que serd concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e apos decorrido o prazo da sangéo aplicada.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

UPo SALES CANTARELLA

&a@'ras, acesse https://fernandopo

7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustveis pelo prazo de um ano, contado da dat
orcamento referente a proposta apresentada pela Contratada. Apds o interregno de um ano, contado da dat
proposta apresentada pela Contratada, fica devido reajuste do saldo remanescente do contrato, mediante a aplicaga
pelo contratante, do indice INPC (IBGE) acumulado no periodo.

#a
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8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGA(;()ES DO CONTRATANTE
8.1. Sao obrigacbes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus
anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Projeto Basico;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorrecdes, imperfeicbes, falhas ou
irregularidades verificadas na execucéo do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou
corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as
mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢ao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO,;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execucao do objeto,
para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execu¢ao do objeto, quanto a dimensao,
gualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

D092

4

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma
condicBes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto CONTRATADO;
8.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;

8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinacédo com funcionario do CONTRATADO;

8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

§05EE6-294B-D092 e informe o c6digo 0475-5EE6-29

8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execucao de tarefas fora do escopo do objeto da contratagédo; e

a0/047

8.1.9. prever exigéncias que constituam intervencao indevida da Administracdo na gestéo interna do CONTRATADO.

Icac

if

8.1.10. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢cdo das medidas cabive
guando do descumprimento de obrigacdes pelo CONTRATADO;

VR

8.1.10.1 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacfes e reclamacdes relacionadas a execucgéo
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
nenhum interesse para a boa execuc¢éo do ajuste;

s%d(g'com.br/

8.1.10.1.1 A Administracao tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
CONTRATADO no prazo maximo de 30 (trinta) dias

s'gANTARE'g_A
s, acessghttps:/feigandopoli

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao
descumprimento de clausulas contratuais.

AO PAULO SALE

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipétese de posterior alteracao do projeto pelo CONTRATANTE, no cas
art. 93, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021,

8.1.14. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagcGes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

Assinado por 1 pessoa: $&
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8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem condi¢des
adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranc¢a e saude no trabalho, quando o servigo
for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado;

8.1.17. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias
cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

8.1.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.1.18.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢ao; se houver alteracdo do projeto
8.1.18.2. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico

8.1.18.3. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro
de Imoveis;

8.1.18.4. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢fes técnicas apos o recebimento do servigo e notificacdes
expedidas. N

o

a
8.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com tercelro§
ainda que vinculados a execuc¢ao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia @
ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

@me 0 c6digo 0475-5EE

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigac6es constantes deste Contrato e de seus anexos, assumin
como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢do do objeto, observande,
ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

4B-D092 ©in

9.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestgr
todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados; ﬂ
LO
9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado peﬁj
fiscal do contrato, os bens e servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢c@es resultantes da execug@
ou dos materiais empregados;

verificac

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéo do objeto, bem como por todo e qualquer dar®
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento c@
execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficarA autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da

garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos; ﬁ
©
Qo

9.5. Quando néao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAE,%

CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més segLEp

ao da prestagdo dos servigos, 0s seguintes documentos:
9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.5.2. certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

PRULO SALES CANTAR

Para verificar a validade das ass&turas, acesse https://fema

9.5.3. certid6es que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sed
CONTRATADO.

Assinado por 1 pessoa: JOAO
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9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacfes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagfes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacdo, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24
(vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinagcdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as
condicdes exigidas para habilitacédo na licitacao.

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na
legislagéo;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com
indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informagfes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

D475-5EE6-294B-§092

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposté
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso@
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacéo, exce@)
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

28 informe

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguran
do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitacao
conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

CQLao/0475-5EE6-294B-D09

9.17. Fornecer todos 0s materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade, qualidade
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacfes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo
regéncia,;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as determinacd
dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execu¢do do objeto e nas melhores condi¢des
seguranga, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovacgao, quaisquer mudangas
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.20. Cumprir as hormas de protecdo ao trabalho, inclusive aguelas relativas & seguranca e a satde no trabalho;

9.21. N&ao submeter os trabalhadores a condi¢bes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo por d
ou trabalhos for¢ados;

s o
AS PAULO SALES CANTARE

Assinado por%e%oa: JO
Para verificar @vajglade das

A
%sinaturasgacesse https://fei%ndopolisgdoacom.br/v%ﬂ

9.22. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condic
aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislacéo pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realiza¢éo de trabalho noturno e em condig8es perigos
insalubres e a realizacao de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada
Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;
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9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminacdo, violéncia e assédio no ambiente de
trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na execugéo do
contrato;

9.25.1. A indicacao ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde
gue devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.26. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que tenha desempenhado fungéo
na licitacdo ou que atue na fiscalizacdo ou gestao do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutencgéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao
do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagbes em condi¢cdes adequadas
cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

55E6-294B-8092

9.30. Fornecer equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecéo coletiva (EPC),quando for
caso;

dRyo 0475

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos document
relativos a execuc¢do do contrato;

(0]

9.32. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientement
de acordo com os documentos e especificagcdes que integram o Projeto Basico, no prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administracao;

94B-D092 e informe o c

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo execut%r
atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualqu§r
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

9.35. Efetuar comunicacdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realiza¢céo
finalizacao do servigco no prazo estabelecido, para adocdo de acbes de

9.36. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;
9.37. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.38. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo
Orgdo para a execucao do servico;

9.39. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.40. Atender as solicitacdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fi
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativ
execucao do servigo, conforme descrito nas especificaces do objeto;

9.41. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢éo de incéndios nas areas do CONTRATANTE;

AO PAULO S&.EﬁCANTARELLA
Para verificaga validad_gdas assinaturas, &,ce%e https://fernandgmlis.1doc.com.br/verifitgcao/047
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9.42. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario
a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidro sanitarias, elétricas e de comunicagéo;

9.43. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao prevista
Projeto Basico, em plena validade;

Assinado pot™1 pessoa
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9.44. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

9.45. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢bes de trabalho,
condi¢cdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacéo e situagéo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.46. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificacoes,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

9.47. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

9.47.1 manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado
pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.47.2. supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA;

9.47.3. florestas plantadas; e
9.47.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

9.48. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execug
contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido
respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.48.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

nforme o codigo G 78 5EE6-294B-D092

9.48.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestag
junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientaisz-
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados dg
Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

EE6-294

9.48.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Men%
Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos rorestd@
de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissédo de tal licenc¢a obrigatéria; e

9.48.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual tenham origem em Estado qu
possua documento de controle proprio, 0o CONTRATADO deverd apresenta-lo, em complementagédo ao DOF, a fim
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

9.49. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil estabelecid
na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracGes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, nos seguintes termos:

9.49.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnic
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projet
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

AﬁT/&ELLA
acesse hg)sgéfernandopollsgdoc.com %v%ficacao

ALES C

9.49.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002, o CONTRATADO de

b
rag

providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagas,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: ?8‘

<L
9.49.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou recicladog

forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de material para usos futuro.

1 pessua:

9.49.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
encaminhados a areas de armazenamento temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizaca
reciclagem futura.

Para veri@arg valldadeaas assin
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9.49.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

9.49.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saulde): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.49.3.. Em nenhuma hipétese o CONTRATADO poderé dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de
residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em areas néo licenciadas.

9.49.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o
CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.50. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.50.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria parag%l
atmosfera, por emissé@o pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 2006, e legislacdo correlata, de acordo com®
poluente e o tipo de fonte.

75-5EE6

9.50.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerad@
aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, c%
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido pa@a
conforto acustico, da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 0g
de 1990, e legislacéo correlata.

@2 e infornh

9.51. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverdo ser utilizados,
execucado contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento
custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos 0S cust@
correspondentes.

P80

9.52. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servi¢cos, por uso indevido de patent
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos servicos ou dos bens
CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico
engenharia.

br/verifgacg)/(g?S-SEEG

gom.

9.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob suas custa
0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacdes.

opolis.lqgc

9.54. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (aAgua, esgoto, gaﬁ,
energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessmnauh%
de servigos publicos para a obtencao de licengas e regularizacao dos servigos e atividades concluidas (ex.: Hab|tq<_ﬁse
Licenca Ambiental de Operacéo etc.).

turas, acesse httpf

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

al

OBO0 PAULO SALES CAN

ag,assina

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pess
a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmad
partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de declaracdo ou
aceitagcdo expressa.

=

Para ve@tar a vali%déod

Soax

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de ac
com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

Assinad&por 1 pes
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10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipteses permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperacao
firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com
excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacao para fins de comprovacdo do cumprimento de obriga¢des legais ou contratuais e somente enquanto
nao prescritas essas obrigacdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
cldusula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado
atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

N
10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisqu§r
informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado. @

294

6

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel dg
tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito cﬁ
responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

8,0 codigo

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir
reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipéteses previstas na LGPD.

% e inform

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quan
indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinibes técnicas ou recomendacde
editadas na forma da LGPD.

BUDO

§EE6-204

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autorida
nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO

1doc.com.br/verificacao/0475

11.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, com
validade durante a execuc¢do do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, podendo%
Contratado optar pela caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianga bancaria ou tfuf®
de capitalizacdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratagéo. n

CANTARE

11.1.1. Seré exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento
valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta.

11.2. Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a dat
assinatura do contrato.

O PAUL&SALES
eg assinatur%, acesseg‘ttps://fer

11.3. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas d
convencionadas.

ssoa: JOA

z

&

11.4. Caso o adjudicatario ndo apresente a apoélice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorre
precluséo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

Para verificar agﬁlidade d
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11.5. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagfes referentes a vigéncia do contrato principal
mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

11.6. Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovacédo ou de aniversario, desde que
mantidas as condic8es e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos
de suspensao contratual.

11.7. Caso o adjudicatario nao opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da
assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacao de garantia nas modalidades de
caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianca bancaria ou titulos de capitalizacao.

11.8. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em
favor da Contratante, em conta indicada pela mesma, com corre¢cdo monetaria.

11.9. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

092

11.10. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicao financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rendncia do flade‘,r
aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

Z5-5EE6-2

11.11. Na hip6tese de opgéo pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por pagamento Unico, cofl
resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizag
regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

o] c()dig@i‘M

e

11.11.1. O titulo de capitalizacéo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢cdes gerais e ©
namero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacao foi aprovado pela Susep (art. 8°, lll, da Clrcular
SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

4B-D092 e

11.12. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nio aceitacdo, o pagamento de:

EB6-204

11.12.1. prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das dem
obrigacdes nele previstas;

11.12.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

11.12.3. obrigacg@es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas p
Contratado.

11.13. Em caso de seguro-garantia, a apdlice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado ap@s
decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razéo
inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de decisao judicial.

e@andopolis%d@ com.br/vgmcacao/0475-5

11.14. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustad
renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatur
termo aditivo ou da emiss&o do apostilamento, seguindo 0s mesmos parametros utilizados quando da contratagcéo.Z

TARERLA

Algg-:s CA
aggsse https

11.15. Na hipétese de suspensédo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado fi
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execucgédo
adimplemento pela Administracgéo.

2

Para verificar a validade;ga%ssinaturaé

gp PAULO

11.16. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, o Contr
obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo
critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

11.17. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

Assinado por 1 pessoa: GO
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11.17.1.0 emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de
processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

11.17.2 - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa
do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.18. Extinguir-se-a4 a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a liberacdo de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de
declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato.

11.18.1. A extingao da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacao da Susep.
11.18.2. A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.

11.19. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execu¢éo do contrato ou apds a sua extingao por
culpa exclusiva da Administracéo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

D092

11.20. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Projeto Basicod

Eg6-29

11.21. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo
apurar prejuizos e/ou aplicar san¢fes a contratada.

11.22. A garantia de execuc¢éo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista no Projeto Béasico

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;

78 5EE6-294B-D092 e informe o codigo 0475-5

b) der causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento d
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucdao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

s, acesse https://fernandopolis.1doc.com.br/verificacao/04

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza; g
©
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013. E
<
O
12.2. Serédo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sancoes: @
-
<
12.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato, sempre que nao se justificgr:
imposicéo de penalidade mais grave; 28
[}
o &
12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “dgdp
. . ~ . . g . .~ . . ™ T
subitem acima, sempre que nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave; 52
o ®©
23
12.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineasé‘i;e}:,
“f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢éo de penalidade mai

ek

grave.
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12.2.4. PENALIDADES CABIVEIS
12.2.4.1. Adverténcia.

12.2.4.2. Multa compensatoria no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total estimado da
contratacdo, pela recusa em assinar o contrato e aceitar ou retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias,
apos regularmente convocada, sem prejuizo da aplicagdo de outras sancdes previstas na lei 14.133/21.

12.2.4.3. Multa de mora no percentual correspondente a 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total estimado
da contratacao, por dia de inadimpléncia, até o limite de 10 (dez) dias Uteis, caracterizando inexecuc¢ao parcial.

12.2.4.4. Multa no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratacéo, pela inadimpléncia
além do prazo acima, caracterizando inexecucéo total do mesmo.

12.2.4.5. Suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal por
prazo de até 02 (dois) anos.

12.2.4.6. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo, ou até que seja promovida a reabilitacdo, perante a prépria autoridade que aplicou
a penalidade, que serd concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administracdo pelos prejuizas
resultantes e apés decorrido o prazo da sancao aplicada. 8

12.3. A aplicagdo das sancgdes previstas no Projeto Basico ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacéo de reparag
integral do dano causado ao Contratante.

12.4. Todas as sancfes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

12.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, conta
da data de sua intimacéao.

12.6. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devi
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada
sera cobrada judicialmente.

12.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

475-5E18-294B-DE2 Enforme 0Bpdigo 0475-5EEE94B-D

12.8. A aplicacao das sancbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a amp%
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, o@
2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragcdo de inidoneidade para licitar Gi
contratar.

12.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para
enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

12.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerado
uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacédo de desconhecimento das comunicacdes a eles comprovadam
enviadas.

g

AL
, acesse https://feaar@)polis.ld@.com.br/v

12.9. Na aplicacéo das sang¢fes serdo considerados:
12.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

12.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

AO PAULO SALES CANTARE!

12.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

12.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6r
de controle.

Para verific@a validade das assinaturas
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12.10. Os atos previstos como infra¢cdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacbes e
contratos da Administracéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, seréo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei.

12.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos no Projeto Basico ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancfes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0
contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

12.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

12.12.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

12.13. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar s%
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021. @
(o2}

2

12.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/du@l
indenizagdes, nédo inscritos em divida ativa, poderédo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidds
pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratadp
possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril ¢&
2022. |

(0]

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes d
prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacfes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao d
objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacao do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a. ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢fes administrativas; e
b. podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em
para a continuidade da execuc¢éo contratual.

com.briverificacao/0475-5EE6-293B-D092 e informe o cod

13.4. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do prazo nel
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegura
o contraditorio e a ampla defesa.

&

Para verificar a validade das ags)lnaturas, gfesse https://fern(é)ndg%olis.ldo

13.5. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.6. A alteracéo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nédo ensejara a extingao se
restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.7. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo p
alteracéo subjetiva.

13.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:
13.8.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.8.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
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13.8.3. Indenizacgbes e multas.

13.9. A extincdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro,
hip6tese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de
2021).

13.10. O contrato poderd ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6érgao ou entidade contratante ou com agente
publico que tenhadesempenhado funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles
seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV,
da Lein.° 14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 202

4B- 5(‘)92
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14.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que
se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caﬁﬂ)
de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

me 0 codiffo 0475-5

14.4. As alteracgdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebra¢éo de termo aditivo, submetido a prev@
aprovacgao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacao d?e
seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

-294B-D092

14.5. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dlspensada
celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
Orcamento para o exercicio de 2025, na dotagdo abaixo discriminada:

) Gestéo/unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAGAO E URBANISMO
II) Fonte de recursos: Tesouro
[Il) Elemento de despesa: 15.452.0006.1045.0000

15.2. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos aprovacdo da Lei Orcamentar
respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

JOAO PAULO SABES CANTARELLA

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

peéSsoa:

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n° 14.133
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.07
1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

Para verifica% v%dade das assinaturas, acesse https://fernandopolis.1docgom.br/verificacao/0475-5EE6
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17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacbes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em
atencédo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso
V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

18.1. E eleito o Foro da Comarca de Fernandépolis, para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo
de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.133/21.

Fernanddpolis-SP, .../.../

-0092

JOAO PAULO SALES CANTARELLA

Prefeito Municipal

EMPRESA CONTRATADA
CNPJ:

NOME:

TESTEMUNHAS:

1-—

19. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro
2020.

JOAO PAULO SALES CANTARELLA
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