=

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

Secretaria Municipal de Inovacao e Desenvolvimento

DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA - DFD

Objeto: Piso laminado melaminico, devidamente instalado, para a sede da Secretaria de Inovacao e

Desenvolvimento.

Unidade requisitante

Secretaria de Inovacgao e Desenvolvimento

Responsavel pela demanda

Lucimara de Oliveira Correia do Prado

Justificativa

A atual condicao dos ambientes requer melhorias, uma vez que os
pisos existentes apresentam sinais de desgaste, desniveis,
manchas, dificuldade de manutencdo. Nesse contexto, foi
considerada a adogdo do piso laminado melaminico, por ser
tecnicamente adequado ao uso institucional e apresentar vantagens
como maior facilidade de limpeza e conservagdo; durabilidade
compativel com o uso administrativo e instalacédo rapida e com baixo
impacto operacional. A opcdo pela contratacdo integrada de
fornecimento e instalagdo visa garantir a correta execugdo do
servigo, assegurando compatibilidade entre os materiais e a técnica
aplicada.

Estimativa preliminar do valor
da contratagao

R$ 20.000,00

Data pretendida para a
conclusédo da contratagao

Publicar no Diario Oficial do Municipio em julho/2026

Quantidade

115 metros quadrados

Previsao de prazo de
execugao, apos celebragao
do contrato

12 meses

Opcao legal Lei 14.133/2021
Grau de pflorldade da Alta
contratacao

Vinculagdo ou dependéncia N30

com outro DFD

Franca, na data da assinatura digital.




LUCIMARA DE OLIVEIRA CORREIA DO PRADO
Secretaria de Inovagdo e Desenvolvimento

1 Documento assinado eletronicamente por Lucimara De Oliveira Correia Do Prado, Secretaria
SEI a De Desenvolvimento, em 30/06/2026, as 11:58, conforme horario oficial de Brasilia, com

assinatura gy fundamento no Decreto Estadual n® 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de

regulamentacdo do processo eletronico.

Referéncia: Processo n° 3516200.410.00023052/2026-29 SEI n® 0410492


https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-67641-10.04.2023.html
file:///opt/sei/temp/%0Ahttps://cidades.sei.sp.gov.br/franca/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. IDENTIFICACAO DO PEDIDO
Estudo Técnico Preliminar: 019/2026-SEDE

2. SETOR REQUISITANTE/AREA TECNICA
Area Requisitante/Area Técnica Responsavel

Secretaria de Inovagédo e Desenvolvimento | Felipe Augusto de Almeida Faria

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Em atendimento ao artigo 18, § 1°, inciso |, da Lei Federal n® 14.133/2021, e de acordo com o
artigo 40 do Decreto Municipal n® 11.748/2023, o Estudo Técnico Preliminar tem por objeto a
contratacdo de empresa especializada para fornecimento e aplicacdo de piso laminado
melaminico, incluindo manta, rodapé e acessérios de acabamento, visando atender a
necessidade de revestimento e padronizacdo dos ambientes internos da sede Secretaria de
Inovacao e Desenvolvimento.

Tal contratacdo se justifica pela necessidade de substituicdo do revestimento atual, que se
encontra deteriorado e inadequado ao uso funcional e institucional, comprometendo a
conservacao, a estética e a seguranca dos espacos publicos. A ado¢ao do piso laminado com
instalacdo técnica especializada proporcionard maior durabilidade, conforto, facilidade de
manutencado e melhor aproveitamento dos recursos publicos, promovendo a modernizacao das
instalacBes e a melhoria das condi¢des de trabalho.

4. DO PLANEJAMENTO PREVIO
A aquisicdo pretendida segue as bases e alinhamento com o planejamento estratégico da
Administracdo Publica Municipal, fundamentada no Plano Anual de Contratacdes de 2026, e
encontra-se de acordo com as diretrizes da Lei Orcamentaria Anual, sem prejuizo de outros
instrumentos de planejamento institucional.

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
Para a adequada solucdo das necessidades administrativas pontuadas preliminarmente, a
contratacdo/aquisicao pretendida devera atender os seguintes requisitos minimos:

5.1. Padrbées Minimos de Qualidade

O piso laminado deve ser do tipo melaminico, com espessura minima de 7 mm e
classificagdo técnica Classe 32, conforme NBR 14833-1, apto para uso comercial
moderado.

e Devera possuir sistema de instalagdo por encaixe Uniclic, resisténcia minima a abrasao
de 4.000 ciclos, e composi¢cdo em substrato HDF com densidade minima de 860 kg/m3.

¢ A manta fornecida devera ser compativel com o piso e atender aos requisitos de
isolamento térmico e acustico.

e Os rodapés devem ter 8 cm de altura, em MDF, com cor compativel com o padrdo do
piso fornecido, e acabamento de alto padrao.
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Os perfis de acabamento e transicdo devem garantir uniformidade estética e
funcionalidade em portas e passagens.

5.2. Prazo e Local da Prestacédo dos Servigcos (Plano de Logistica)

Os servicos deverao ser realizados na sede da Prefeitura Municipal de Franca, localizada
na Rua Frederico Moura, n° 1517 — Cidade Nova — Franca/SP — CEP 14.401-150.

O prazo para execucao total, incluindo fornecimento e instalacdo, sera de até 30 dias
corridos a partir do recebimento da ordem de inicio dos servigos, conforme cronograma
a ser acordado.

5.3. Atendimento a Critérios de Sustentabilidade

O piso laminado fornecido devera apresentar conformidade com as seguintes normas e
certificacdes técnicas e ambientais, que comprovam sua qualidade, desempenho e compromisso
com a sustentabilidade:

Conformidade com a norma ABNT NBR 14833-1: O produto devera ser certificado
como Classe 32, apto para uso comercial moderado, com desempenho comprovado
guanto a resisténcia a abrasdo, manchas, impacto e estabilidade dimensional.

Certificacdo da densidade do substrato: Substrato do tipo HDF (High Density
Fiberboard) com densidade minima de 860 kg/m3, conforme EN 15316.

Compatibilidade com sistemas de aquecimento de piso, conforme verificacao técnica
e instrucdes do fabricante.

Boas praticas de fabricacdo e responsabilidade ambiental, mesmo sem certificacfes
ambientais expressas no documento técnico, espera-se que o fornecedor comprove, se
solicitado, o atendimento a padrdes minimos de sustentabilidade, como utilizacdo de
madeira de reflorestamento e baixa emisséo de COVs.

Materiais deverdo ser reciclaveis ou de baixo impacto ambiental, e a contratada devera
promover a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da instalacao.

5.4. Expectativa de Eficiéncia e Resultados Pretendidos

A contratacdo visa modernizar os ambientes institucionais, melhorar a estética, reduzir
custos de manutencdo, facilitar a limpeza e garantir conforto aos usuérios.

Espera-se a entrega e instalagdo de materiais padronizados, com qualidade comprovada
e aplicacéo técnica adequada, evitando retrabalho e gastos adicionais futuros.

5.5. Certificagdes

Preferencialmente, o produto dever& apresentar as seguintes certificacdes:

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): Certificacdo de que
a madeira utilizada é proveniente de florestas com manejo sustentavel ou de fontes
controladas, promovendo a preservagdo ambiental e o combate ao desmatamento ilegal.
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e Declaracdo Ambiental de Produto (EPD): Documento técnico baseado em Avaliacéo
do Ciclo de Vida (ACV), que demonstra de forma transparente o desempenho ambiental
do piso.

e ABNT NBR 14833-1: Norma técnica brasileira que estabelece o0s requisitos,
caracteristicas, classificacbes e métodos de ensaio para revestimentos de pisos
laminados melaminicos de alta resisténcia, especificamente para pisos laminados
melaminicos flutuantes. Essa norma visa garantir a qualidade e o desempenho desses
pisos em diversas aplicacdes.

5.6. Garantias
e O piso devera ter garantia minima de 5 (cinco) anos para uso comercial.
e Ainstalacdo devera ter garantia minima de 1 (um) ano, conforme previsto no contrato.

e A contratada devera prestar assisténcia técnica gratuita durante o periodo de garantia.

6. QUANTIDADES ESTIMADAS DA CONTRATAQAO

Em atendimento ao que estabelece o artigo 18, § 1°, inciso IV da Lei Federal n® 14.133/2021
e ao artigo 40 do Decreto Municipal n° 11.748/2023, para satisfazer integralmente as
necessidades administrativas e atender ao interesse publico envolvido, as quantidades
envolvidas na futura contratacdo foram auferidas a partir da seguinte metodologia:

A estimativa foi realizada com base em levantamento fisico das areas internas a serem
revestidas, considerando as plantas das salas da sede da Prefeitura Municipal de Franca,
localizada na Rua Frederico Moura, n°® 1517 — Cidade Nova — Franca/SP- 2° andar. A equipe
técnica responsavel pela vistoria identificou a necessidade de aplicacdo de piso laminado e
acessorios nos seguintes quantitativos:

e 115 m2de piso laminado melaminico, padrao madeira, classe 32, conforme
especificacBes técnicas constantes no Termo de Referéncia;

e 115 m2 de manta acustica/térmica, compativel com o piso fornecido, para instalacdo
conforme orientagbes do fabricante;

e Rodapé em MDF com 8 cm de altura, na cor do piso, em quantidade compativel
conforme o perimetro dos ambientes;

e Perfis de transicdo e acabamento para portas, em quantidade compativel com as
instalacoes.

e Servico de instalacdo completa dos itens acima, com mao de obra especializada,
incluidos todos os insumos e ferramentas necessarios.

As medicdes foram feitas in loco e consolidaram-se com base em areas Uuteis,
desconsiderando eventuais obstaculos fixos (mobiliarios, pilares, etc.), e com margem técnica
minima para perdas operacionais, conforme préaticas de engenharia e orientacdo do fabricante.
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7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Dentre as possiveis solu¢gdes no mercado, dada a natureza do objeto e sua destinacao, a
solucéo apresentada se mostra suficiente para atender satisfatoriamente a demanda, visto que a
contratagéo destinam-se a compor:

- a prestacdo de servicos ndo continuado por se tratar de matéria especifica cuja mao de
obra nao esta disponivel nos quadros permanentes da administracéo publica;

Solucédo 1: Contratacdo de empresa especializada para fornecimento e instalagcédo de piso
laminado melaminico

Analise: Esta solucdo consiste na contratacdo de empresa especializada para o fornecimento e
aplicacéo de piso laminado melaminico, incluindo manta acustica, rodapés e todos os acessorios
necessarios para o acabamento. A empresa sera responsavel pelo fornecimento dos materiais,
preparacdo da superficie, instalacdo e acabamento final, garantindo a padronizacdo dos
ambientes internos da Secretaria de Inovacédo e Desenvolvimento. A contratacdo de empresa
especializada proporciona maior qualidade na execucdo, atendimento as especificacdes
técnicas, garantia dos servicos prestados e reducdo de riscos relacionados a instalacao
inadequada, sendo necessaria a realizacéo de pesquisa de mercado para selecéo de fornecedor
com comprovada capacidade técnica e experiéncia.

Solucédo 2: Contratacdo separada para aquisi¢cdo dos materiais e execuc¢édo da instalacéo

Andlise: Nesta alternativa, a Administracdo realizaria a aquisicdo do piso laminado, manta,
rodapés e acessoérios por meio de um fornecedor, enquanto a instalacdo seria contratada
separadamente junto a empresa especializada ou profissional habilitado. Embora essa solucéo
possibilite maior flexibilidade na escolha dos materiais e potencial economia em determinados
itens, demanda maior esforco de gestdo contratual, compatibilizacdo entre fornecedores e
fiscalizacdo da execucdo, podendo ocasionar atrasos, dificuldades na definicdo de
responsabilidades e eventual perda de garantia sobre o conjunto do servigo.

Solucédo 3: Execucao do servico por equipe préopria da Administracdo com aquisi¢cao dos
materiais

Andlise: Esta solucdo consiste na aquisicdo dos materiais pela Administracdo e execucdo dos
servigos por equipe prépria de manutencao, caso existente. Embora apresente potencial redugao
de custos com mao de obra, sua viabilidade depende da disponibilidade de servidores
qualificados, equipamentos adequados e tempo para execucdo dos servigos. Além disso, a
instalacdo de piso laminado requer conhecimento técnico especifico para garantir nivelamento,
encaixe, acabamento e durabilidade do revestimento, tornando essa alternativa menos
recomendavel diante da necessidade de qualidade, padronizagdo e cumprimento dos prazos
estabelecidos.

Conclusé@o: Apos a analise das alternativas, conclui-se que a Solucéo 1, apresenta-se como a
alternativa mais vantajosa para a Administracdo. Essa op¢éo retine, em um Unico contrato, o
fornecimento dos materiais e a execugdo dos servi¢cos, garantindo maior eficiéncia na gestéo
contratual, padronizacdo dos ambientes, qualidade na instalacdo, cumprimento das
especificacbes técnicas, responsabilidade integral da contratada pela execugédo e garantia dos
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servicos prestados. Além disso, reduz riscos relacionados a incompatibilidade entre

fornecedores, retrabalhos e atrasos na execucao, assegurando melhor custo-beneficio e maior

seguranca para o atendimento da necessidade da Secretaria de Inovacdo e Desenvolvimento.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
A estimativa do valor total da contratacé@o é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

9. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

O presente estudo, como ja informado, refere-se a contratacdo de empresa especializada
em fornecimento e aplicagdo de piso laminado melaminico, incluindo todos os insumos,
acessorios e mao de obra necessdéria, para atuar na requalificacdo dos ambientes internos da
sede da Secretaria de Inovacdo e Desenvolvimento de Franca, promovendo a substituicdo do
revestimento atual por solucdo moderna, padronizada e tecnicamente adequada ao uso
institucional.

A solucdo contempla o fornecimento dos materiais (piso, manta, rodapé e perfis de
acabamento), a execucao da instalagdo por equipe técnica qualificada, a adequacédo as normas
técnicas aplicaveis e a observancia aos critérios de sustentabilidade e eficiéncia operacional,
abrangendo desde o planejamento da logistica até a entrega final com garantia. Busca-se, com
isso, uma melhoria concreta das condicdes de uso dos espacos publicos, contribuindo para
maior durabilidade, seguranca, conforto e valorizacdo do patrimdnio publico.

10. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUQAO

Entendemos que o0s servi¢os, objeto da contratacdo, bem como o0s insumos apresentados,
sdo correlatos e devem ser geridos e executados pela mesma empresa, caso contrario, poderia
implicar uma complexa e desnecessaria demanda para os fiscais contratuais, uma vez que 0s
servicos deixariam de apresentar um padrdo de qualidade, gerando, inclusive, ingeréncia e
possivel incompatibilidade na execucédo do objeto entre as diversas empresas, caso 0 objeto
fosse dividido em lotes independentes.

11. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Sem prejuizo dos elementos e requisitos indispensaveis da contratacdo da empresa que
prestard o servico de fornecimento e aplicacdo de piso laminado melaminico, pretende-se
aumentar a eficiéncia administrativa a partir da otimizacdo dos espacos fisicos utilizados pelo
guadro funcional da Administracdo Publica.

A empresa contratada devera atender aos requisitos basicos de economicidade, eficacia,
eficiéncia e melhor aproveitamento dos recursos financeiros e materiais da Administragdo
Publica, garantindo, ainda, a observancia as normas técnicas, ambientais e contratuais durante
toda a execugédo do objeto.

12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO

A presente contratagdo requer por parte da administracdo publica o acompanhamento de
profissional qualificado para analisar, julgar e receber os materiais solicitados, de forma a
verificar que todas as especificacdes técnicas e exigéncias solicitadas foram cumpridas.

13. CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES
Diante do levantamento das necessidades da contratacdo acompanhada dos demais
elementos que consolidam o presente estudo técnico preliminar, analisando a solu¢do como um
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todo e o0 ciclo de vida do objeto, ndo se faz necessaria demais contratacfes
correlata/interdependentes para a viabilidade da contratagéo pretendida.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Com o objetivo de atender a preceitos legais e constitucionais que exige do Poder Publico, a
partir de competéncia concorrente entre a Unido, Estados, Municipios e Distrito Federal a
protecdo, manutencao e preservacdo do meio ambiente, com o combate a poluicdo em qualquer
de suas formas, a presente contratacao deve manter critérios de sustentabilidade nas aquisi¢cdes
e contratacdes, sendo dever do contratado a atuagdo na execucdo e prestacdo de servicos
publicos de acordo com boas préticas de sustentabilidade.

No entanto, apesar do dever intrinseco imposto aos fornecedores de servigos, bens e
produtos a Administracdo Publica, a presente contratacdo nado vislumbra possiveis impactos
ambientais.

15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

ApOGs percorrer pelos elementos obrigatérios do Estudo Técnico Preliminar, atendendo o
Decreto Municipal n® 11.748/23 que regulamenta o artigo 18 § 1° da Lei 14.133/2021, o setor
requisitante, por meio de agente competente para a realizacdo do planejamento das
contratacBes publicas na Secretaria de Financas, com base neste Estudo Técnico Preliminar,
assim se manifesta sobre a contratacdo em analise:

DECLARO que:
( X) E VIAVEL a presente contratac&o.
() NAO E VIAVEL a presente contratacéo, pelas seguintes razdes:

Franca, 25 de junho de 2026.

Documento assinado digitalmente

“b FELIPE AUGUSTO DE ALMEIDA FARIA
g Data: 29/06/2026 10:11:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Felipe Augusto de Almeida Faria
Setor Administrativo, Financeiro e Suprimentos
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MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo n°® 3516200.410.000.23052/2026-29

Ref. Estudo Técnico Preliminar n° 019/2026-SEDE

INTRODUCAO

O Mapa de Riscos tem por objetivo o levantamento dos eventos futuros capazes de gerar
impactos na boa execucdo do instrumento contratual e tem por escopo facilitar a boa
execucao do objeto contratado.

Nos termos do que estabelece o artigo Art. 52 do Decreto Municipal n® 11.748/23, o Mapa
de Gerenciamento de Riscos permite acdes continuas de planejamento, organizacdo e
controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da
contratacdo, da execuc¢do do objeto e da gestdo contratual.

Em outras palavras, trata-se de Mapa de Riscos, do documento elaborado para
identificacdo dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratacdo e a solugéo
pretendidas, bem como das ac¢bes para controle, prevencao e mitigacdo dos impactos

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificac@o e a andlise dos principais
riscos, consistindo na compreensdo da natureza e determinacdo do nivel de risco, que
corresponde a combinacdo da probabilidade da ocorréncia do risco e dos impactos dele
decorrente, capazes de comprometer a efetividade da contratacao.

A elaboracdo do presente Mapa de Gerenciamento de Risco contempla os elementos
descritos no artigo 53 do Decreto Municipal n® 11.748/23, a saber:

a) a identificacdo dos principais riscos que possam vir a comprometer o sucesso
da contratacdo ou que emergirdo caso a contratacao nao seja realizada;

b) a mensuracdo das probabilidades de ocorréncia e dos danos potenciais
relacionados a cada risco identificado;

c) a definicAo das acdes preventivas para reduzir ou eliminar as chances de
ocorréncia dos eventos relacionados a cada risco;

d) a definicAo das acbes de contingéncia a serem adotadas caso 0s eventos
correspondentes aos riscos se concretizem;

e) definicho dos responsaveis pelas acBes de prevencdo dos riscos e dos
procedimentos de contingéncia.

Com o objetivo de mensurar os niveis de probabilidade de ocorréncia do risco e os niveis
de impactos que poderdo causar, deverdo ser adotadas medidas administrativas prevista no
presente instrumento para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos diante da eventual
ocorréncia do risco apontado.
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2— IDENTIFICAGCAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

Atabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Objeto: Piso laminado melaminico, devidamente instalado, para a sede da Secretaria de Inovagéo
e Desenvolvimento.

RISCO 01

Atraso na entrega dos materiais

Probabilidade: Baixa X | Média Alta
Impacto: Baixa X | Média Alta
Id Descricdo do Risco
1. Entrega dos materiais fora do prazo acordado
Id Acéo Preventiva Responsavel
Exigir cronograma de entrega detalhado e penalidades
1. contratuais; conferéncia da disponibilidade de estoque antes da Fiscal designado
contratacao.
Id Acdao de Contingéncia Responsavel
Fiscal designado
1. Notificar contratada; aplicar penalidades contratuais; /Gestor do
Contrato/Controladoria

RISCO 02

Produto em desacordo

Probabilidade: Baixa X | Média Alta
Impacto: Baixa Média X | Alta

Id Descrigcdo do Risco

1. Fornecimento de piso, manta ou rodapé com especificacBes diferentes das exigidas

Id Acdo Preventiva Responsavel

Analise técnica da proposta; exigéncia de ficha técnica e catalogo

1. Fiscal designado
dos produtos. 9
Fornecer produto rigorosamente conforme especificacdes técnicas
constantes do Termo de Referéncia e do Memorial Descritivo,

2. ) ) . N - S Contratada
incluindo, modelo, dimensdes, classe de uso, padrbes visuais e
acessorios compativeis.

Id Acdo de Contingéncia Responsavel
Rejeitar material e exigir substituicdo imediata conforme : .

1. J 9 ¢ Fiscal designado

especificacbes

Substituicdo imediata dos produtos ndo conformes por outros que
atendam integralmente as especificacdes, sem qualquer 6nus
2. adicional para a Administracdo; Recolhimento dos materiais Contratada
rejeitados, com destinacdo ambientalmente adequada, sob
responsabilidade exclusiva da contratada;

(L) (16) STLLSE © RuaFrederico Moura, 1517 — Cidade Nova
() sede@franca.sp.gov.br Franca/SP — CEP 14.401-1500

www.franca.sp.gov.br CNPJ: 47.970.769/0001-04 - |.E: Isento



Prefeitura

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO sF f raJ ca

Moderna, vibrante e inclusiva.

RISCO 03
Instalacdo mal executada
Probabilidade: Baixa X | Média Alta
Impacto: Baixa Média X | Alta
Id Descricdo do Risco
1 Aplicacdo incorreta do piso laminado, resultando em falhas estéticas, descolamento,
' irregularidades ou perda de garantia do fabricante.
Id Acéo Preventiva Responsavel
1 Exigir comprovagao de qgalnflcagao técnica Qa_equ_e _mstale'ldora COPEL / GESTOR
(atestado de capacidade técnica com caracteristicas similares);
Previsdo contratual de responsabilidade da contratada pela correta
2. S i ~ : _ COPEL
aplicacdo conforme normas da ABNT e instru¢des do fabricante;
Id Acéo de Contingéncia Responsavel
Suspender servico, solicitar substituicdo de equipe ou correcdo da : Fiscal
1. nstalacio : designado/Gestor
& do Contrato
2. Execucéo da correcao dos defeitos as expensas da contratada Contratada

RISCO 04

Danos no transporte ou armazenamento

Probabilidade: Baixa Média X | Alta
Impacto: Baixa Média X | Alta
Id Descricao do Risco
1. Danificagdo do material antes da instalagdo por ma logistica ou armazenamento improprio
Id Acao Preventiva Responsavel
1 Determlnz_:lr_ responsabilidade da contratada; exigéncia Fiscal designado
de acondicionamento conforme normas do fabricante
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 Substituir imediatamente os materiais danificados sem Contratada

custo adicional

RISCO 05

Levantamento incorreto das areas de instalagédo

Probabilidade: Baixa X | Média Alta
Impacto: Baixa Média X | Alta
Id Descri¢cdo do Risco

Erro na medi¢cdo dos ambientes, resultando em aquisi¢do insuficiente ou excessiva de

1. .
materiais.
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Id Acdo Preventiva Responsavel

1 Realizacdo de vistoria técnica obrigatéria antes da

. Contratada / Fiscal Designado
apresentacéo da proposta.

> Conferéncia das medidas pela contratada antes do

. ; - i Contratada / Fiscal Designado
fornecimento ou instalacdo dos materiais.

Id Acéo de Contingéncia Responsavel

1 Complementacdo dos materiais sem prejuizo ao Contratada
cronograma.

2. Revisdo das areas e adequacao quantitativa. Contratada / Gestor do Contrato
Andlise da possibilidade de aditamento contratual. COPEL

RISCO 06

DESEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Probabilidade: X | Baixa Média Alta
Impacto: Baixa Média X | Alta
Id Descricdo do Risco

1 Probabilidade de a empresa contratada ndo conseguir atender as demandas e deixar de
' fornecer o servigo/equipamento por desequilibrio econémico-financeiro.

Id Acéao Preventiva Responsavel

1. Possibilitar reajuste de preco, desde que justificado. Gestor do contrato / COPEL

Gestor do contrato /

2. Prever sancbes pelo descumprimento das obrigacfes Controladoria

Id Acdao de Contingéncia Responsavel

1 Aplicar san¢gbes em fungcdo do ndo comprimento das
" | obrigag0es.

* O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado com base em informacgdes técnicas
e legais disponiveis até a presente data, podendo ser atualizado sempre que houver alteracéao
significativa nas condi¢fes de execuc¢éo ou de mercado.

O monitoramento dos riscos sera continuo, cabendo aos responsaveis a adogéo das medidas
preventivas e corretivas cabiveis.

Controladoria

Franca, 26 de junho de 2026.

RESPONSAVEL

Documento assinadoe digitalmente

“b SUSAN DE SOUZA SILVA
g Data: 30/06/2026 10:48:57-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Susan de Souza Silva
Escrituraria
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TERMO DE REFERENCIA

1. IDENTIFICACAO DO PEDIDO
Numero da Requisi¢cédo (RPL): 332/2026

NUmero do Estudo Técnico Preliminar: 019/2026-SEDE

2. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
Contratacdo de empresa especializada para fornecimento e aplicacdo de piso laminado
melaminico em salas da sede da Secretaria de Inovagdo e Desenvolvimento de Franca,
conforme especificacdes constantes do Memorial Descritivo., conforme descritivo contemplado na
tabela abaixo, nos termos e condi¢des deste instrumento:

ITEM UNIDADE
ESPEClFlCAQAO DE QUANT.
MEDIDA

VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL

1 Piso laminado melaminico
devidamente instalado - classe
32, espessura 7 mm, padrao
madeira, com sistema de encaixe
Uniclic, com fornecimento dos
materiais necessarios e
instalacéo de manta
acustica/térmica compativel com m? 115 R$ 192,37 R$ 22.122,55
0 piso laminado, com
fornecimento e instalacdo de
rodapé em MDF, 8 cm de altura,
cor compativel com o piso e
fornecimento e instalacdo de
perfis de transicédo e
acabamentos de portas.

LOCAL DE ENTREGA, INSTALACAO E PRESTACAO DE SERVICO : Rua Frederico Moura,
1517 — Cidade Nova Franca/SP — CEP 14.401-150

O objeto da presente contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme
previsdo do artigo 34 do Decreto Municipal n° 11.748/23, se caracterizando como bens de uso
comum, conforme justificativas apresentadas no Estudo Técnico Preliminar de referéncia.

O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 meses contados da assinatura do respectivo contrato,
na forma do que estabelece o artigo 105 da Lei © 14.133/2021.
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O instrumento contratual a ser firmado oferecerd maiores detalhamentos das regras que serao
aplicadas em relacéo a vigéncia da contratacao.

3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
A fundamentacdo completa que da base a presente contratacdo e seus quantitativos encontram-
se pormenorizada em topico especifico do Estudo Técnico Preliminar de referéncia, apéndice
deste Termo de Referéncia.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO
OBJETOE ESPECIFICAQAO DO PRODUTO
A descricdo da solucdo como um todo encontra-se devidamente pormenorizada em tépico
especifico do Estudo Técnico Preliminar de referéncia, apéndice deste Termo de Referéncia.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Para a adequada solucdo das necessidades administrativas pontuadas preliminarmente, a
contratagcdo/aquisicao pretendida devera atender os seguintes requisitos minimos:

- Padr6es minimos de qualidade:

Os materiais ofertados em proposta comercial devem ser materiais novos, sem uso, reforma ou
recondicionamento anterior, bem como, ndo poderéo estar fora da linha de producgdo/fabricacéo. A
Licitante declarada vencedora devera fornecer materiais em conformidade as especificacdes
técnicas constantes no Termo referencial, bem como, na proposta comercial, os quais néo
poderao ser inferiores as especifica¢cdes minimas técnicas exigidas.

Os requisitos seguem a sequir:

A empresa contratada devera fornecer e aplicar piso laminado melaminico de qualidade, que
atenda integralmente aos seguintes requisitos técnicos e funcionais:

5.1. Caracteristicas Técnicas Minimas do Produto

e Classe de uso: 32 (uso comercial moderado), conforme NBR 14833-1.

e [Espessura: 7 mm.

e Dimensdes da régua: 190 mm de largura por 1200 mm de comprimento.

e Encaixe: Sistema Uniclic (encaixe macho-fémea).

e Substrato: HDF (High Density Fiberboard) com densidade minima de 860 kg/m3.

e Revestimento: Papel melaminico decorativo com aparéncia de madeira natural.

e Resisténcia a abrasao: Minimo de 4.000 ciclos, conforme NBR 14833-1.

e Inchamento maximo: 18%.

o Resisténcia a manchas: Nivel 5 para grupos 1 e 2 e no minimo nivel 4 para grupo 3,
conforme NBR 14833-1.

e Compatibilidade com aquecimento de piso: Sim, desde que utilizadas mantas

recomendadas pelo fabricante.
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5.2. Requisitos Funcionais

Resisténcia a agua: Protecdo contra umidade por no minimo 5 anos, desde que
respeitadas as condi¢des de instalacao.

Tecnologia Scratch Guard: Piso com protecdo contra riscos, com resisténcia até 10
vezes superior a de pisos sem essa tecnologia.

Estabilidade dimensional: O produto deve atender aos limites maximos de
empenamento, desvio longitudinal e esquadro conforme NBR 14833-1.

Variacao de tons: Aceita-se variacao proposital de tons entre réguas como caracteristica
estética do produto.

5.3. Garantia

Garantia minima exigida: 5 anos para uso em ambientes comerciais.

5.4. Acessoérios e Complementos

Devem ser fornecidos, sempre que especificado no memorial descritivo, acessorios
compativeis, incluindo:

- Rodapés com padrao idéntico ou harmonizado ao piso.
- Perfis de acabamento e transicéo.
- Mantas acusticas e térmicas, conforme recomendado pelo fabricante.

5.5. Instalacao

A instalacdo devera ser realizada por equipe especializada, utilizando o sistema de
encaixe Uniclic, garantindo o perfeito assentamento e acabamento das réguas.

A contratada devera inspecionar o local previamente e relatar possiveis intervencgdes
necessarias antes do inicio da instalacao.

Todo o material devera ser armazenado conforme as orientacdes do fabricante até o
momento da aplicacéo.

- Atendimento a critérios de sustentabilidade:

O fornecimento e aplicacdo do piso laminado deverdo observar critérios de sustentabilidade
ambiental, conforme diretrizes da Lei n® 14.133/2021 (art. 5°, caput — desenvolvimento nacional
sustentavel), e boas praticas de consumo consciente e de menor impacto ambiental:

Baixo impacto ambiental: O piso laminado devera ser composto predominantemente por
fibras de madeira de reflorestamento ou de fontes com manejo sustentavel, com baixa
emissdo de compostos orgéanicos volateis (COVs), quando aplicavel.

Eficiéncia de recursos: O produto deve apresentar alta durabilidade e resisténcia,
reduzindo a necessidade de substituicdes frequentes e contribuindo para o uso eficiente de
materiais.
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Resisténcia a umidade: A resisténcia a agua por até 5 anos reduz o descarte prematuro
do material por deterioracdo, contribuindo para a extenséo do ciclo de vida do piso.

Compatibilidade com préticas de logistica reversa: Os residuos gerados durante a
instalacdo (recortes, embalagens, mantas) deverdo ser recolhidos pela contratada e
encaminhados para descarte ambientalmente adequado ou, quando possivel,
reaproveitamento.

Acessorios sustentaveis: Sempre que possivel, os rodapés, mantas e perfis de
acabamento deverdao ser compostos por materiais reciclaveis ou reciclados, ou de baixo
impacto ambiental.

Embalagens: As embalagens dos produtos devem ser preferencialmente reciclaveis ou
reutilizaveis, e o transporte deve minimizar o uso de materiais plasticos ou néo
degradaveis.

Certificagdes:

O piso laminado fornecido devera apresentar conformidade com as seguintes normas e
certificacdes técnicas e ambientais, que comprovam sua qualidade, desempenho e compromisso
com a sustentabilidade:

Conformidade com a norma ABNT NBR 14833-1: O produto devera ser certificado como
Classe 32, apto para uso comercial moderado, com desempenho comprovado quanto a
resisténcia a abrasédo, manchas, impacto e estabilidade dimensional.

Certificacdo da densidade do substrato: Substrato do tipo HDF (High Density
Fiberboard) com densidade minima de 860 kg/ms3, conforme EN 15316.

Compatibilidade com sistemas de aquecimento de piso, conforme verificacdo técnica e
instrucdes do fabricante.

Boas praticas de fabricacdo e responsabilidade ambiental, mesmo sem certificacbes
ambientais expressas no documento técnico, espera-se que o fornecedor comprove, se
solicitado, o atendimento a padres minimos de sustentabilidade, como utilizacdo de
madeira de reflorestamento e baixa emissdo de COVSs.

E requisito, ainda, que o fabricante do produto possua ou demonstre equivaléncia as seguintes
certificagcdes reconhecidas:

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): Certificacdo de que a
madeira utilizada é proveniente de florestas com manejo sustentavel ou de fontes
controladas, promovendo a preservacdo ambiental e o combate ao desmatamento ilegal.

Declaracdo Ambiental de Produto (EPD): Documento técnico baseado em Avaliagdo do
Ciclo de Vida (ACV), que demonstra de forma transparente o desempenho ambiental do
piso.

ABNT NBR 14833-1: Norma técnica brasileira que estabelece o0s requisitos,
caracteristicas, classificacbes e métodos de ensaio para revestimentos de pisos laminados
melaminicos de alta resisténcia, especificamente para pisos laminados melaminicos
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flutuantes. Essa norma visa garantir a qualidade e o desempenho desses pisos em
diversas aplicagdes.

A contratada devera apresentar catadlogo dos produtos com descricdes técnicas e
documentos comprobatérios das certificagbes indicadas, como forma de garantir a
conformidade técnica e ambiental do produto ofertado. Na auséncia desses selos
especificos, poderao ser aceitas certificagcdes equivalentes, desde que de reconhecimento
nacional ou internacional e devidamente justificadas. Caso a contratada ndo apresente 0s
documentos das certificagcbes ou documentos equivalentes sera automaticamente
DESCLASSIFICADA.

Tabela Resumo da Relacéo dos Certificados

/-\ PEFC ou compativel

@ Certificacdo confiavel para produtos de

PEFC madeira com origem em florestas com
manejo sustentavel.

Verbands-EPD des EPLF:

N EPD ou compativel
THIRD-PARTY VERIFIED : ‘
E I D Tnstitut Baen Declaragéo de produto ecoldgico sobre

1S0 14025 and EN 15804

informacdes precisas, confiaveis e
comparaveis sobre o desempenho
ambiental dos pisos laminados.

ABNT NBR 14833-1
ABNT NBR 14833-1
NORMA ABNT NBR
BRASILEIRA 14833-1
o Norma técnica brasileira que estabelece
0s requisitos, caracteristicas,
classificagfes e métodos de ensaio para
revestimentos de pisos laminados
melaminicos de alta resisténcia,

especificamente para pisos laminados
melaminicos flutuantes. Essa norma visa

garantir a qualidade e o desempenho

desses pisos em diversas aplicacdes
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5.6. Da Vistoria Prévia

A avaliacao do local de execuc¢éo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condigbes e peculiaridades do objetivo a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizacao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim.

A vistoria devera ser previamente agendada pelo telefone 16 3711-9830 (Rafael ou Susan),
dentro do prazo estabelecido, de modo a possibilitar a organizacdo pela Administracéo e o devido
acompanhamento.

Serdo disponibilizados data e horario distintos aos interessados em realizar a vistoria prévia, de
acordo com disponibilidade da Administracéo.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentado documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa que comprove sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

O prazo para a realizacdo da vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacéo do Edital,
estabelecendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sesséao publica.

A ndo realizacao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacbes desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servigos, devendo o licitante assumir integralmente os 6nus decorrentes.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
e Condicbes de Entrega

O piso laminado e todos 0s acessorios necessarios a instalacdo (rodapés, mantas, perfis,
entre outros) deverdo ser entregues devidamente embalados, identificados e em perfeitas
condicbes de uso.

Os materiais a serem fornecidos incluem, no minimo:

e 115 m2de piso laminado melaminico, conforme especificacdes técnicas;
e 115 m2de manta de base compativel com o piso fornecido;

e Rodapé em MDF com 8 cm de altura, na cor correspondente ao padréo do piso escolhido
em quantidade compativel com as instalacoes;

e AcessOrios e acabamentos de portas, incluindo perfis de transicdo e acabamento final
em quantidade compativel com as instalacoes.

A entrega dos materiais, bem como o inicio da execug¢do devera ocorrer em até 30 dias
corridos ap6s o recebimento da ordem de fornecimento, devendo a contratada finalizar a
instalacdo em até 30 dias corridos apoés o inicio da execucéo, salvo outra previséo definida no
cronograma acordado.

A contratada sera responsavel pelo transporte, descarga e armazenamento dos materiais no
local da obra, observando as recomendagdes técnicas do fabricante quanto a estocagem.

Em caso de impossibilidade de entrega nas condigcbes e prazos apontados, a empresa
contratada devera comunicar as razdes respectivas com pelos menos 10 dias de antecedéncia
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para que qualquer pedido de prorrogacdo de prazo de entrega seja analisado, ressalvadas as
hipo6teses de caso fortuito e de forga maior.

Do Local da Entrega e Execucéo

O local de aplicacdo serd na sede da Secretaria de Inovacdo e Desenvolvimento de
Franca, situada na Rua Frederico Moura, n°® 1517 — Cidade Nova - Franca/SP —
Térreo— CEP 14.401-150.

A contratada poderd realizar visita técnica prévia para verificar as caracteristicas,
dificuldades e condi¢Bes que o local da obra oferece para execucao dos servigcos, antes da
apresentacdo das propostas. Caso o fornecedor opte por ndo realizar a vistoria técnica,
serd considerado que possui pleno conhecimento das caracteristicas, condicoes,
dificuldades e demais particularidades do local de instalacao do piso laminado melaminico,
nado podendo, posteriormente, alegar desconhecimento para justificar alteracdes nos
precos propostos, solicitacdo de acréscimos de valores, prorrogacdo de prazos ou
gualguer outro questionamento relacionado as condicbes do local de instalagéo,
assumindo integral responsabilidade pela elaboragéo de sua proposta.

A instalacdo devera ser realizada por equipe especializada, com observancia as normas
técnicas pertinentes (em especial a NBR 14833-1), as recomendacfes do fabricante e ao
Memorial Descritivo.

A contratada devera manter o local limpo, isento de residuos ou materiais perigosos,
responsabilizando-se pela coleta e destinacdo ambientalmente correta dos descartes
decorrentes da execucao.

Garantia, Manutencéo e Assisténcia Técnica
- A instalacéo do piso tera garantia minima de 01 (um) ano, contada a partir da data de
recebimento definitivo do objeto pela Administracéo.

- O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, € de, no minimo,
5 (cinco) anos, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante (se superior) contado a partir do
primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

- Durante o periodo de garantia, a contratada devera prestar assisténcia técnica gratuita,
cobrindo eventuais falhas ou vicios decorrentes da instalacdo inadequada.

- A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condi¢des de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

- A garantia abrange a realizacdo da manutencdo corretiva dos bens pelo proéprio
Contratado, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com
as normas técnicas especificas.

- Uma vez notificado, o Contratado realizara a reparagdo ou substituicio dos materiais que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias Uteis.

- O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, mediante solicitacéo escrita e justificada do Contratado, aceita
pelo Contratante.
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- O custo referente ao transporte dos materiais cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da empresa contratada.

7. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO
O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

As comunicacles entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse
fim.

O o6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias
gue devam ser cumpridas de imediato.

Apbs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sanc¢des aplicaveis,
dentre outros.

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por MARINA LATUF BITTAR
designada fiscal do contrato, na forma do que estabelece o artigo 19, § 1° do Decreto Municipal
n° 11.748/23, ou pelos respectivos substitutos, nos termos do que determina a Lei n® 14.133/2021,
art. 117, caput, para a boa execucdao técnica e administrativa do contrato celebrado.

Compete ao fiscal do contrato o regular exercicio das atribuicbes previstas no artigo 3° do
Decreto Municipal n® 10.766/18, sem prejuizo das competéncias legais expressas no Decreto
Municipal 11.748/23, em especial:

e Acompanhar a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao;

e Anotar no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, com a descricdo do que entender necessario para a regularizagéo
de eventuais faltas ou defeitos observados;

¢ |dentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificacoes
para a corre¢éo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do, conforme
se verifica no artigo 22, inciso Il do Decreto Municipal n° 11.748/23.

e Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso;
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e No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

e O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacao
contratual.

Constitui rotina de fiscalizacdo a verificacdo da manutencdo das condi¢cfes de habilitacdo da
contratada, acompanhamento o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
caso necessario.

Caso ocorram descumprimento das obrigac6es contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

De acordo com o que estabelece o artigo 20 do Decreto Municipal n® 11.748/23, o gestor do
contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigco, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacbes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo
normal da liquidacéo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucédo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacbes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes.

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacéo para fins de aplicacdo de sangfes, a ser conduzido pela comissédo de que trata
o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogacao contratual.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
e Recebimento do Objeto
Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente
com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) fiscal do contrato, agente

O (16) 3711-9830 @ Rua Frederico Moura, 1517 — Cidade Nova Franca/SP
© sede@franca.sp.gov.br — CEP 14.401-150

www.franca.sp.gov.br CNPJ: 47.970.769/0001-04 - |.E: Isento



Prefeitura

« -
& fro)lc
‘ ModerSv'lbrante e nc&a.

responséavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo
de sua conformidade com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisorio,
guando em desacordo com as especificacbes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser substituidos no prazo de 15 dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades.

O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 30 dias Uteis, a contar do recebimento da nota
fiscal do instrumento de cobranca equivalente pela Administracdo, apos a verificagcdo da qualidade
e quantidade do material, bem como a integral execu¢do do objeto contratado, e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado.

O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericao do
atendimento das exigéncias contratuais.

No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensado, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133/2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugdo do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administracao durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins
do recebimento definitivo.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

e Ligquidacao

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 20 dias
Uteis para fins de liquidacdo, prorrogaveis por igual periodo, em ato motivado do agente
competente pela liquidacao.

Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado

O (16) 3711-9830 @ Rua Frederico Moura, 1517 — Cidade Nova Franca/SP
© sede@franca.sp.gov.br — CEP 14.401-150

www.franca.sp.gov.br CNPJ: 47.970.769/0001-04 - |.E: Isento



Prefeitura

— « -
& fro)lc
‘ ModerSv'lbrante e nc&a.

providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap0s a comprovacao da regularizacao
da situacdo, sem 6nus ao contratante.

e Prazo de Pagamento:
O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizacao da
liquidacéo da despesa, conforme seg¢éo anterior.

e Forma de Pagamento
O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

Ser& considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

9. FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DE FORNECEDOR

e Formade selecéo e critério de julgamento da proposta
O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocgédo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

e Exigéncias de Habilitagéo

Para fins de habilitacéo, o licitante devera comprovar que preenche o conjunto de informacdes
e documentos necessarios e suficientes para demonstrar sua capacidade em realizar o objeto da
licitacdo, nos termos do que estabelece o artigo 62 da Lei 14.133/2021 e de acordo com as
disposicdes normativas previstas no artigo 80 e seguintes do Decreto Municipal n°® 11.748/23.

As informacdes e documentos exigidos serdo pormenorizados oportunamente na minuta de
edital de abertura do processo licitatério, devendo contemplar a Habilitacdo Juridica; Técnica;
Fiscal, Social e Trabalhista; Econdmico-financeira.

Habilitacdo juridica

- Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

- Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cao de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.brlempresas-e-negocios/pt-br/lempreendedor;

- Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobat6rio de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

- Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

- Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
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das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacao no Registro onde tem sede a matriz
- Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacéo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

- Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;
- Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
- Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943;
- Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual,
- Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
- Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdémico-Financeira
- Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

Qualificagéo Técnica

- Comprovacgéo de aptidao para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por
meio da apresentagdo de certidfes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional;

- Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

- O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacgdo da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu

suporte a contratacdo, enderegco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.
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10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo estimado total da contratacdo € de R$ 22.122,55 (Vinte e dois mil, cento e vinte e
dois reais e cinquenta e cinco centavos), conforme orcamento e levantamento de custos,
Relatério de Cotacéo realizado no site Banco de Precos.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados na Lei Orcamentaria Anual sem prejuizo de outros instrumentos de planejamento
institucional.

A contratacao sera atendida pela seguinte dotacdo de 2026:

UNIDADE

020800 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO
ADMINISTRATIVA

020801 GESTAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO

2047 GESTAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE

UNIDADE EXECUTORA

ACAO

DESENVOLVIMENTO
ELEMENTO 33903000 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA 2026 1052

Franca, 26 de junho de 2026.

Documento assinado digitalmente

“b DEYVID ALVES DA SILVEIRA
g Data: 30/06,/2026 15:09:25-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Deyvid Alves da Silveira
Economista
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