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CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
PREGAO ELETRONICO N° 90003/2026

(Processo Administrativo n° 009.00000248/2026-74)

Torna-se publico que o(a) Controladoria Geral do Estado de Sédo Paulo (CGE-SP) por meio
do(a) Coordenadoria de Gestdo de Contratos e Convénios, sediado(a) na Avenida Rangel
Pestana, 300 — 18° andar — Centro — S&o Paulo/SP, realizar4 licitagdo, na modalidade
PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, do
Decreto estadual n°® 67.608, de 27 de marco de 2023, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73,
de 30 de setembro de 2022, e demais normas da legislacédo aplicavel e, ainda, de acordo com
as condi¢cOes estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se as subdivisdes
subsequentes na forma de itens que compdem este instrumento.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a contratacao de servigos para instalacédo de piso elevado,
em ardésia, incluindo o fornecimento de materiais, acessorios e outros servicos agregados,
para atender as necessidades da nova sede da Controladoria Geral do Estado, conforme



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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condi¢bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
1.2. A licitacdo sera realizada em unico item.
2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. A disciplina deste item 2 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de
licitag@o para registro de prec¢os.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderéo participar deste Pregéo os interessados que atuarem em atividade compativel com
0 objeto da licitacdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - Sicaf e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverao atender as condi¢cdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
3° (terceiro) dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do orgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados na subdivisdo anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéaos
responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcéo ou a alteracéo dos
registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.3. A ndo observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitac&o.

3.4. Nos limites previstos no art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n® 123,
de 14 de dezembro de 2006, serdo observadas, caso aplicaveis, as regras de tratamento
favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte.

3.5. Em relacdo as regras aplicaveis a presente licitacdo concernentes a tratamento favorecido
para as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se que:

3.5.1. Para o item unico, a participacdo € ampla, sendo aplicaveis as regras de tratamento
favorecido constantes dos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, observado o
disposto no § 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. Nao poderéo disputar esta licitacao:

3.6.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitagao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados, observado
o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ela necessarios, observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lei n°® 14.133, de
2021;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de san¢éo que |he foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou que deles
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seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condicdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.6.9. aquele que nao tenha representacéo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

3.7. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o0 exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9°
da Lein®14.133, de 2021.

3.7.1. A vedacdo de participacdo de agente publico do o6rgdo ou entidade licitante ou
contratante de que trata a subdivisdo acima estende-se a terceiro que auxilie a conducao da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.8. O impedimento decorrente de imposicdo de sancdo de que trata o item 3.6.4 sera também
aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de
burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

3.9. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas
integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.10. Nao poderéo disputar esta licitacdo sociedades cooperativas, tendo em vista o disposto no
art. 16 da Lei n®14.133, de 2021, e no art. 5° da Lei n® 12.690, de 2012.

3.11. Nao poderao disputar esta licitacdo pessoas juridicas reunidas em consoércio.
4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com
0 preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarar4, em campo préprio do sistema,
que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no Edital e seus Anexos, bem como
que a proposta apresentada compreenderd a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente o0s requisitos de
habilitag&do definidos no instrumento convocatorio;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na
condic¢ao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo Federal;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgcado, observando o
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disposto nos incisos lll e 1V do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal ;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera
declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0S requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3°
do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021, excetuada a hipotese de se verificar uma das excecdes
dos 88 1° ao 3° do art. 4° supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e 4.4.2
subsequentes.

4.4.1. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, na hipotese em que o objeto tenha valor estimado superior ao
limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° dalei n° 14.133, de 2021, conforme seja
especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

4.4.2. Nao tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no
ano-calendario de realizacdo da licitagcdo, tenham celebrado contratos com a Administracéo
Plblica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enguadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do § 2° do art. 4° da Lei n®
14.133, de 2021.

4.4.3. Na hipétese de se verificar uma das excecdes especificadas no item 4.4.1 ou no item
4.4.2, ou de ndo cumprimento de outro requisito legal para tratamento favorecido, o licitante
devera assinalar o campo “ndo”, por nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei

Complementar n°® 123, de 2006.
4.4.4. Na hipotese de item para participacdo exclusiva de microempresas e empresas de

pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedira 0 prosseguimento no certame, para
aguele item.

4.4.5. Na hipotese de itens em que a participacdo ndo seja exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzirda o efeito de o
licitante néo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006,
mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.

4.5. A falsidade da declaracédo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante as sancfes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até
a abertura da sesséo publica.

4.7. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta pelo licitante, o
gue ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio
de lances.

4.8. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apés a fase de envio de lances.

4.9. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrbnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo énus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

4.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
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5.1. O licitante dever& enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico,
dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitario e total do item;
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execuc¢ao do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo, sob alegacéao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver
determinacao legal de retencéo de tributo, no pagamento seréo retidos na fonte os percentuais
gue sejam estabelecidos na legislacéo vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples
Nacional, ante as vedacOes previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo poderao
aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta,
devendo elabora-la de acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacdo descrita na
subdivisdo acima devera requerer ao 0rgao fazendario competente a sua exclusdo do Simples
Nacional até o ultimo dia util do més subsequente aquele em que ocorrida a situacdo de
vedagéo, nos termos do art. 30, caput, inc. Il, e 8 1° inc. Il, da Lei Complementar n° 123, de
2006, apresentando a Administracdo a comprovacédo da exclusdo ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2. Se o Contratado nao realizar espontaneamente o requerimento de que trata a subdivisdo
acima, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgdo fazendario competente,
solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional, nos termos do art. 29,

inc. |, da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispbe a documentacdo que integra este Edital,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em

guantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

5.9. Os licitantes devem respeitar 0os pregcos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a
responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas competente e, apds o devido processo legal, gerar
as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. IX, da Constituicdo Federal, e do art. 33,
inc. X, da Constituicdo do Estado de S&o Paulo; ou condenacdo dos agentes publicos
responsaveis e do Contratado ao pagamento de indenizacdo pelos prejuizos ao erario, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até
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a abertura da sesséao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre 0 pregoeiro e 0s
licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrbnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas neste Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacéo
aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta, devera ser
de R$ 26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15
(quinze) segundos apOs o0 registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio
deste Edital.

6.11. Sera adotado para o envio de lances no pregédo eletrébnico o modo de disputa “aberto”,
segundo o qual os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao de 10 (dez) minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos udltimos 2 (dois)
minutos do periodo de duracéo da sesséo publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata a subdivisdo acima, sera de
2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediérios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisdes anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem de classificagao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto na subdivisdo acima, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nas subdivisdes anteriores, o0 sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serédo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificag&o do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregéo, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos lances.

6.16. Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo superior
a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas 24
(vinte e quatro) horas da comunicacdo do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sitio



eletronico utilizado para divulgacao.
6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relacdo a hipétese de itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagéo
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo nao
se enquadre nas vedacgdes dos 88 1° e 2° do art. 4° daLei n® 14.133, de 2021. O sistema
identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e
45 da Lei Complementar n® 123, de 2006.

6.18.1. Nessas condic¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos da subdivisdo acima tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica
para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 5% (cinco por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido na subdivisdo
acima.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas subdivisdes anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

6.18.5. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, na hipotese em que o objeto tenha valor estimado superior ao
limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° dalei n° 14.133, de 2021, conforme seja
especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

6.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo de disputa
no inicio deste Edital e no item 6.11).

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate serao
aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

6.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deveréo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacgdes previstos na Lei n°® 14.133, de 2021, conforme regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢cbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgaos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do § 1° do art. 60 da Lei
n® 14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado de Sao Paulo;
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6.19.2.2. empresas brasileiras;
6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

6.19.3. Caso persista 0 empate apés obedecido o disposto no caput e no 8§ 1° do art. 60 da Lei
n® 14.133, de 2021, o desempate ocorrera por sorteio, a ser realizado em local, data e horério
gue serdo divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a presenca a todos
os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.19.4. Sera observado o disposto no § 2° do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, e no inciso llI
do art. 41 c/c o inciso | do art. 58 da Lei Complementar n°® 225, de 2026, quando for o caso.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese de a proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o pregoeiro
podera negociar condi¢cdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacéo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao,
for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do orcamento estimado
definido pela Administracao.

6.20.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociacéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.20.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao Uultimo lance ofertado ap6s a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a
confirmacédo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.20.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacio
fundamentada feita no chat pelo licitante antes de findo o prazo, ou de oficio, a critério do
pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido ndo € suficiente para o envio da
documentacéo exigida.

6.21. Apés a negociacdo do preco, o pregoeiro iniciar4 a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigbes de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021, na legislac&o correlata, e no item 3.6 deste Edital,
especialmente quanto a existéncia de san¢ao que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sicaf;
7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - Ceis, mantido pela
Controladoria-Geral da Uni&o (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.4. Cadastro Nacional de Condenacfes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade — CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

7.1.5. Sistema Eletronico de Aplicacdo e Registro de Sancdes Administrativas — e-Sancdes
(http://www.esancoes.sp.gov.br);
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7.1.6. Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados); e

7.1.7. Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal — Cadin, de que
trata a Lei n® 10.522, de 2002, no que concerne a medida prevista no inciso |, alineas “b” e “c”,
do art. 13 da Lei Complementar n°® 225, de 2026.

7.2. Em relagdo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada
também quanto a seu sdcio majoritario, por forca do art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas (Instrucdo Normativa
SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art.
29, 8 1°, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacdo (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 2°, c/c Decreto
estadual n°® 67.608, de 2023).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera considerado inabilitado, por falta de
condicao de participacao.

7.4. Caso atendidas as condi¢des de participacéo, prosseguira a analise da fase de julgamento
da proposta classificada em primeiro lugar.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, 0 pregoeiro verificara se
faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

7.6. Verificadas as condicfes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo ao objeto e
a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e
em seus Anexos.

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, 0 pregoeiro examinard a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que
trata o item 7.6, o pregoeiro passara a verificacdo da documentacdo de habilitagdo do licitante
conforme disposi¢des do item 8.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1. contiver vicios insanaveis;

7.7.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus
Anexos;

7.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do orgcamento estimado definido
para a contratacao;

7.7.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
Anexos, desde que insanavel.

7.8. Serdo considerados indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor or¢cado pela Administragao.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata a subdivisdo acima, sé sera considerada
apos diligéncia do pregoeiro, que comprove:
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7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante
comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Considerando que o custo global estimado do objeto licitado é decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de planilha elaborada pela Administracdo conforme
documentacdo anexada a este Edital, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado
para apresentar planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de néo aceitacao da proposta.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
gue nao haja majoracdo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com
todos os custos da contratacao.

7.11.1. O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita ao saneamento de erros ou falhas
gue néo alterem a substancia das propostas.

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacédo de
recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime.

7.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante ou da area especializada no
objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos que serao exigidos para fins de habilitacdo estdo especificados no Anexo |
deste Edital, consistindo na documentacdo necessaria e suficiente para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°
14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira podera ser substituida pelo registro cadastral no Sicaf.

8.1.2. Considerando que na presente licitacdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as
condi¢cOes de realizacdo do objeto da licitacdo, assegurado a ele o direito de realizagdo de
vistoria prévia, ou de apresentar declaragcdo de conhecimento pleno das condi¢cdes e
peculiaridades da contratacdo, observando-se o disposto na documentagcdo que integra este
Edital como Anexo.

8.1.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se 0
licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto para atestados
de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser apresentados em original ou
por copia.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133, de 2021.

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informac¢des prestadas, na forma da
lei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133, de 2021).



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63

8.5. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracao
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua
proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

8.7. A habilitacédo sera verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele abrangidos.

8.7.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relacéo
a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir (Instrucdo Normativa
SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 4°, 8§ 1° e art. 6°, 8§ 4° c/c Decreto estadual n°® 67.608, de
2023).

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos o6rgdos responsaveis pela informacédo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou
aqueles se tornem desatualizados (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°,
caput, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.8.1. A ndo observancia do disposto na subdivisdo acima podera ensejar desclassificacdo no

momento da habilitacdo (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, paragrafo
unico, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.9. A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de érgdos e entidades emissores
de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitac&o.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por
igual periodo, contado da solicitacdo do pregoeiro.

8.10. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relacao ao licitante vencedor.

pY

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentacdo que
integra este Edital como Anexo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.11. Apés a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n°® 14.133, de 2021
art. 64):

8.11.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necesséria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
e

8.11.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas.

8.12. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que
nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de
habilitacéo e classificagao.

8.13. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no item
8.9.1.
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8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata a subdivisdo anterior.

8.15. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e nao como condi¢cdo para
participacdo na licitacdo, exceto na hip6tese em que o objeto tenha valor estimado superior ao
limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° dalei n° 14.133, de 2021, conforme seja
especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o licitante
habilitado nas condi¢cdes da subdivisdo acima devera comprovar sua regularizacao sob pena de
decadéncia, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes cabiveis, mediante a apresentacdo das
competentes certiddes negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, contado a partir do momento em que o licitante for declarado vencedor do
certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracao.

8.16. A disciplina da adjudicacéao e da homologacéo encontra-se no item 14 deste Edital.
9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de
licitacdo para registro de precos.

10. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. A disciplina deste item 10 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de
licitacdo para registro de precos.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165
da Lein®14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da
ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o0 ato de
habilitacéo ou inabilitacdo do licitante:

11.3.1. a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

11.3.2. o prazo para a manifestagcdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos;

11.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou
de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitag&o.

11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo n&o serao conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicao do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

11.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisao final da autoridade competente.
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11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados apoés
protocolada solicitacdo a Coordenadoria de Gestdo Documental, através do e-mail
cgd.cge@sp.gov.br, devendo ser informado: assunto, n° da licitacéo e n° do processo.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com dolo
ou culpa:

12.1.1. der causa a inexecucao parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou
ao funcionamento dos servi¢cos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame, inclusive ndo entregar
qgualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta, em especial quando:

12.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratacdo no prazo e condi¢cdes
estabelecidos pela Administracao;

12.1.7. ensejar o retardamento da execuc¢ao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

12.1.8. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitagdo ou a execuc¢ao do contrato;

12.1.9. fraudar a licitagcdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagédo ;
12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

12.2. Com fundamento na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, ap0s regular
processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou
Contratado as seguintes san¢fes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.3. Na aplicagao das sancdes serdo considerados:
12.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
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12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

12.3.5. a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos érgaos de controle.

12.4. A sancao de multa sera calculada em conformidade com a documentacédo que integra este
instrumento, e aplicada apoés regular processo administrativo.

12.4.1. A sancdo de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021,
calculada na forma deste Edital, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (8 3° do art. 156 da Lei n° 14.133, de
2021).

12.5. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas cumulativamente com a penalidade
de multa, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa.

12.6. Antes da aplicacédo da sancao de multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéao.

12.7. A sancdo de adverténcia sera aplicada, ap0s regular processo administrativo, ao
responsavel em decorréncia da infracdo administrativa relacionada no item 12.1.1, quando nao
se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

12.8. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada, apds regular processo
administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos
itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando nao se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do Estado de S&o Paulo, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

12.9. A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada, apos
regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracbes administrativas
relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das infracdes
administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiquem
a imposicao de penalidade mais grave que a sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja
extensdo e duracao observara o disposto no art. 156, § 5°, da Lei n°® 14.133, de 2021

12.10. A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratacdo no prazo e condi¢des
estabelecidos pela Administracdo, descrita no item 12.1.6.1, caracterizara o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, 8
5° daLein®14.133, de 2021).

12.11. A apuracdo de responsabilidade relacionada as san¢fes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de
processo de responsabilizacéo a ser conduzido por comissdo composta nos termos do art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante,
o adjudicatario ou o Contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
sua intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.12. As sangdes sao autdbnomas e a aplicagao de uma n&o exclui a de outra.

12.13. Da aplicagéo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimag&o, observando-
se o disposto no art. 166 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.14. Da aplicagédo da sancéo de declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar, cabera
pedido de reconsideracdo no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo,
observando-se o disposto no art. 167 da Lei n® 14.133, de 2021.
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12.15. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha deciséao final da autoridade competente.

12.16. A aplicacdo das sancdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacao integral dos danos causados a Administracdo Publica.

12.17. Se a multa aplicada e as indenizacfes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacdo que integra o Edital, ou,
guando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.18. Os atos previstos como infracbes administrativas na lei de licitacbes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de
2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

12.19. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n°® 14.133,
de 2021, ou para provocar confusédo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes
de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de
coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos 0s casos,
o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia, nos termos do art.
160 do referido diploma legal.

12.20. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancfes por ele
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo federal (art. 161 da Lei n® 14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n® 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos,
devendo protocolar a impugnacao ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias Uteis antes da
data da abertura do certame.

13.2. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletrbnica,
pelo(s) sequinte(s) meio(s): cgcc.cge@sp.gov.br.

13.3. As impugnacbes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0S prazos previstos no
certame.

13.3.1. A concesséao de efeito suspensivo a impugnagéo € medida excepcional, e, caso ocorra,
sera motivada nos autos do processo de licitagao.

13.4. A decisdo da impugnacéo ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdao divulgadas
em sitio eletrdnico oficial conforme especificado na subdivisdo subsequente, no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

13.4.1. As decisdes das impugnacgdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento serao
juntadas aos autos do processo licitatorio, ficardo disponiveis para consulta por qualquer
interessado, e serdo publicadas no sistema e no(s) sitio(s) eletrbnico(s) na Internet
www.controladoriageral.sp.gov.br, sem informar a identidade do responsavel pela impugnacgéo
ou pelo pedido de esclarecimento.

13.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame,
exceto quando a alteragdo ndo comprometer a formulagao das propostas.

13.6. A auséncia de impugnacdo implicard na aceitacdo tacita, pelo licitante, das condi¢cdes
previstas neste Edital e em seus Anexos.
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13.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicara na presuncao de que os interessados
ndo tiveram duavidas a respeito da presente licitagdo, razdo pela qual ndo serdo admitidos
guestionamentos extemporaneos.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1. Exaurida a fase recursal, serd observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicard o
objeto da licitacdo ao licitante vencedor e homologara o procedimento licitatério.

14.2. A disciplina da formalizagdo da contratacdo observara o disposto nas subdivisbes deste
item 14.2.

14.2.1. Ap6s a homologacéao da licitacdo, em sendo realizada a contratacéo, sua formalizacao
ocorrera mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta integra este Edital como
Anexo.

14.2.1.1. Se, por ocasido da formalizacdo da contratacédo, algum dos documentos apresentados
pelo adjudicatario para fins de comprovacao das condi¢cées de habilitacdo estiver com o prazo
de validade expirado, a Administracdo verificara a situacdo por meio eletrénico habil de
informacdes e certificara a regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos
comprobatérios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2. Se nao for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo acima por meio
eletrénico habil de informacdes, o adjudicatario sera notificado para, no prazo de 02 (dois) dias
Uteis, comprovar a sua situacdo de regularidade mediante a apresentacdo das certiddes
respectivas com prazos de validade em plena vigéncia, sob pena de a contratacdo nao se
realizar.

14.2.1.3. Constitui condicdo para a celebracdo da contratacdo, bem como para a realizacdo dos
pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do adjudicatario no
“Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais — Cadin
estadual”, de que trata aLei estadual n°® 12.799, de 2008. Esta condicdo serd considerada
cumprida se o devedor comprovar que 0s respectivos registros se encontram suspensos, nos
termos do art. 8°, 88§ 1° e 2°, da Lei estadual n°® 12.799, de 2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢cdes de participacdo no
certame, serdo novamente consultados, previamente a celebracdo da contratacdo, os cadastros
especificados no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(em), igualmente, condicao(bes) para a celebracao da contratacao:

14.2.1.5.1. a apresentacdo do(s) documento(s) que deva(m) ser exibido(s) pelo adjudicatario
anteriormente ou por ocasido da celebracdo da contratacdo, caso exigida em disposicdo(bes)
ou declaracdo(bes) especifica(s) que esteja(m) prevista(s) neste instrumento ou na
documentacg&o que o integra como Anexo;

14.2.1.5.2. a apresentagdo do registro ou inscricdo do licitante no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU
competente, com o visto do CREA/SP ou do CAU/SP, conforme o caso, se o local do registro
ou inscricao for situado em regido ndo compreendida na area de jurisdicdo da referida entidade,
observada a legislacao aplicavel.

14.2.2. O adjudicatario tera o prazo de 03 (trés) dias corridos, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadéncia do direito, sem
prejuizo das sanc¢des previstas na Lei n° 14.133, de 2021.

14.2.2.1. O contrato serd assinado com a utilizacdo de meio eletrbnico, nos termos da
legislacéo aplicavel.

14.2.2.2. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera ser prorrogado por
igual periodo, por solicitacado justificada do interessado e aceita pela Administragéao.
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14.2.2.3. Sera considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio eletrdnico
em datas diferentes, na data da Ultima assinatura eletrbnica das partes do termo contratual.

14.2.3. Na hipétese de o vencedor da licitacgdo ndo comprovar manter as condi¢cdes de
habilitacdo e preencher as condi¢des de contratacdo consignadas neste Edital, ou ndo assinar
0 contrato, ou recusar a contratacdo, a Administracao, sem prejuizo da apuracdo do cabimento
de aplicacdo de sancdes e das demais cominacfes legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificacédo, para a celebracao
do contrato em conformidade com o procedimento e as condi¢cOes estabelecidas no art. 90 da
Lein®14.133, de 2021.

14.2.4. Sera facultada a Administracdo a convocacao dos demais licitantes classificados para a
contratacdo de remanescente em consequéncia de rescisdo de contrato celebrado com
fundamento nesta licitacédo, observados os critérios estabelecidos no § 7° do art. 90 da Lei n°
14.133, de 2021.

14.3. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

14.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessado sera automaticamente transferida para o 1°
(primeiro) dia util subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicac&o em contrario, pelo pregoeiro.

14.5. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observaréo
o horario de Brasilia - DF.

14.6. A homologacédo do resultado desta licitagcdo ndo implicara direito a contratacao.

14.7. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse publico, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

14.8. Os casos omissos serdo solucionados pelo pregoeiro.

14.9. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas
e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente
na Administracao.

14.11. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas
gue nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e
eficacia para fins de habilitag&o e classificacao.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentagdo apresentada pelo licitante sédo
aquelas cujo conteudo retrate situacdo fatica ou juridica ja existente na data da abertura da
sessao publica deste Pregdo.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico, nos termos do inc. Il do art. 12 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.12. Caso seja vencedor da licitacdo, o licitante a ser contratado estara sujeito a assinatura de
Termo de Ciéncia e de Notificagcdo, quando prevista a sua apresentacdo em ato normativo
editado pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, conforme a disciplina aplicavel.

14.13. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e no sitio eletrbnico do Diario Oficial do Estado de SP
https.//www.doe.sp.gov.br/e-negocios-publicos e no sitio eletrbnico da CGE-SP

www.controladoriageral.sp.gov.br.
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14.14. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagdo, ndo resolvidas na esfera
administrativa, serd competente o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo.

14.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
14.15.1. ANEXO | - Termo de Referéncia;

14.15.1.1. Anexo |.1 — Estudo Técnico Preliminar;

14.15.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

14.15.2.1. Anexo Il.1. — Minuta de Ordem de Servico;

14.15.3. ANEXO Il - RESOLUQAO CGE N° 031, DE 04 DE SETEMBRO DE 2025;
14.15.4. ANEXO IV — Modelo de Planilha de Proposta;

14.15.5. ANEXO V — Modelos de Declaracgdes;

14.15.5.1. Anexo V.1. Modelo de declaracéo exigida para habilitacao;

14.15.5.2. Anexo V.2. Modelo de declaracdo em atendimento ao Decreto Estadual n°
62.867/2017;

14.15.5.3. Anexo V.3. Modelo de declaracdo em atendimento ao Decreto Estadual n°
67.641/2023;

14.15.5.4. Anexo V.4. Modelo de declaracéo de ciéncia dos prazos de execucao;
14.15.6. ANEXO VI — Modelos referentes a vistoria prévia;

14.15.6.1. Anexo VI.1. Declaracdo de conhecimento do local e das condi¢cdes da realizacdo do
objeto da licitacdo precedida de vistoria,

14.15.6.2. Anexo VI.2. Declaracdo de conhecimento do local e das condi¢cdes da realizacdo do
objeto da licitacéo;

14.15.6.3. Anexo VI.3. Declaracdo de conhecimento pleno das condi¢cGes e peculiaridades da
contratacao.

Séao Paulo, na data da assinatura digital.

Daniel da Silva Lima
Subsecretario de Gestédo Corporativa

ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
(Processo Administrativo n°009.00000248/2026-74)

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de servicos de empresa para instalacao de piso elevado, em arddsia, incluindo
o fornecimento de materiais, acessorios e outros servicos agregados, para atender as
necessidades da nova sede da Controladoria Geral, nos termos da tabela abaixo, conforme
condicbes e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia, de acordo com as



subdivisbes na forma de itens que compdem este instrumento.

VALOR VALOR

UNIDADE UNITARIO TOTAL
ITEM | ESPECIFICACAO | CATSER DE QU’;‘.g’.’-.IADf DE (se nao (se nédo
MEDIDA for for

sigiloso) sigiloso)

Piso elevado -
Area total
estimada + 10%
(16 pavimentos
tipo + plantao):
(Area de piso por
pavimento tipo:
548,77 m?),
Plantdo: 253,40
mZ

5290 m2 9.033,87

1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descricdo do item do catadlogo do sistema
Compras.gov.br e as disposi¢cdes deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposicfes deste
Termo de Referéncia.

1.1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n°
68.185, de 11 de dezembro de 2023.

1.1.3. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como servicos de luxo, observando o
disposto no Decreto estadual n°® 67.985, de 27 de setembro de 2023.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como servicos comuns, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual
n°® 68.017, de 11 de outubro de 2023.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 180 (cento e oitenta) dias, contados do(a)
assinatura do contrato e/ou emissao da ordem de servico, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.

1.4. O contrato estabelece a disciplina que sera aplicada em relacdo a vigéncia da contratacao.

Subcontratacao

1.5. O Contratado ndo podera subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto
contratual.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A fundamentacéo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagéo esta previsto no Plano de Contrata¢cdes Anual 2026, nos termos do
Decreto estadual n° 67.689, de 3 de maio de 2023, conforme detalhamento a seguir:

[) ID PCA no PNCP: 47999864000122-0-000001/2026;

II) Data de publicagédo no PNCP: 30/06/2025 atualizado em 22/01/2026

) Id do item no PCA: 110;

IV) Classe/Grupo: 547 - SERVICO DE ACABAMENTO E FINALIZAC}AO DOS EDIFICIOS;
V) ldentificador da Futura Contratagéo: 540106-132/2026.

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO
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3.1. A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto,
devem ser atendidos 0s seguintes requisitos:

4.1.1. A Contratada é responsavel pela qualidade dos itens fornecidos, devendo tratar-se de
itens originais e genuinos, novos, ndo sendo resultado de processo de recondicionamento ou
remanufaturamento, seja parcial ou total.

4.1.2. A Contratada devera respeitar as recomendacfes do (s) fabricante (s) dos produtos,
materiais e acessorios, as normas técnicas vigentes e estar em consonancia com os critérios e
praticas ambientalmente sustentaveis, com vistas a durabilidade dos materiais e minimizacao
do impacto ambiental.

4.1.3. Os produtos, acessorios e embalagens deveréo ser reciclaveis e atdéxicos, minimizando o
impacto causado no meio ambiente.

4.1.4. O descarte e destinacdo dos residuos gerados, entulho, ou quaisquer outros materiais
remanescentes dos fornecimentos realizados e servicos executados deverdo ocorrer de forma
técnica e em conformidade com a legislacéo aplicavel e ambientalmente correta.

Das normas técnicas e Codigos Aplicaveis

4.2. Os produtos, materiais e acessorios fornecidos e instalados devem atender a legislacéo
aplicavel, as prescricdes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, a legislacéo
Estadual, as normas internacionais e a Instrucdo Técnica do Corpo de Bombeiros,
compreendendo:

8§ ABNT NBR 11802/91 — Pisos Elevados — Especificagéo.

8§ ABNT NBR 12048/91 — Pisos Elevados — Determinacao da Resisténcia as Cargas Verticais Concentradas
— Método de Ensaio.

8 ABNT NBR 12516/91 - Pisos Elevados — Simbologia.
§ ABNT NBR 5419/15 - Protecao de Edificagdes contra Descargas Atmosféricas.

8 Decreto Estadual n° 53.336/2008 — Institui 0 Programa Estadual de Contratac6es Publicas Sustentaveis e
da providéncias correlatas

8§ Lei Estadual n° 12.300/2006 - Institui a Politica Estadual de Residuos Sélidos e define principios e
diretrizes.

§ Lei Estadual n® 12.684/2007 - Proibe o uso, no Estado de Sédo Paulo de produtos, materiais ou artefatos
gue contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham
fibras de amianto na sua composicao.

§ 1SO 26987/08 - Resilient floor coverings — Determination of staining and resistance to chemicals.

§ 1SO 23999/21 - Resilient floor coverings — Determination of dimensional stability and curling after exposure
to heat.

8§ EN 660-2/A1:2003 - Resilient floor coverings - Determination of wear resistance - Part 2 : Frick-Taber test.

§ ASTM E 662/21 — Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials.

4.2.1 A empresa devera possuir Certiddo de Registro ou Inscricdo vigente no(s) Conselho(s)
Técnico(s) da regido da sua sede, com indicacéo do rol de seus responsaveis técnicos.

Garantia da contratacao



4.3. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condi¢cdes descritas nas clausulas do contrato.

4.4. No prazo de convocacgdo para formalizacdo da contratacdo, e anteriormente a celebracao
da contratacdo, o fornecedor devera prestar garantia, podendo optar por uma das seguintes
modalidades:

| - Caucdo em dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdsito bancéario em favor do
Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple a corre¢cdo monetaria do valor depositado;

Il - Caugdo em titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente;

Il - Fianga bancadria. Feita a op¢éo pela fianca bancéaria, no instrumento devera constar a rendncia expressa do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil. Sera admitida fianca bancaria emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV - Seguro-garantia. A apdlice de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados em conformidade com a subdivisdo posterior, observada a legislacdo que rege a matéria. Caso tal
cobertura ndo conste expressamente da apdlice, o fornecedor vencedor podera apresentar declaracao firmada
pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos
os eventos indicados em conformidade com a subdivisdo posterior, observada a legislacdo que rege a matéria;

V - Titulo de capitalizagcdo. Serdo admitidos apenas titulos de capitalizagdo conforme a modalidade
instrumento de garantia custeados por pagamento unico, com resgate pelo valor total, emitidos com observancia
da legislagcé&o que rege a matéria.

4.4.1. A ndo prestacdo da garantia equivale a recusa injustificada de formalizacdo da
contratacdo, caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida e sujeitando o
fornecedor vencedor as sancdes previstas nas normas pertinentes.

4.5. O contrato estabelece a disciplina que sera aplicada em relacdo a garantia da contratacao.
Vistoria

4.6. A avaliacéo prévia do local de execucédo dos servicos € imprescindivel para o conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 (nove) horas as 15:00 (quinze) horas.

4.7. Serao disponibilizados data e horéario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.
4.8. Para a vistoria, o representante legal do fornecedor ou responséavel técnico devera estar

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pelo fornecedor comprovando sua habilitacdo para a realizagao da vistoria.

4.8.1. Cada vistoria devera ser agendada através do e-mail: cis.cge@sp.gov.br, com coépia para
nbsantos@sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4389-3107.

4.9. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal de seu
representante legal de que conhece o local e as condi¢cdes da realizacdo do objeto, ou
declaracdo formal assinada por seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da contratagao.

4.10. O interessado ndo podera pleitear modificagbes nos precos, nos prazos ou nas condi¢cdes
contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a
invocacao de insuficiéncia de dados ou de informacgdes sobre o local em que sera realizado o
objeto da contratacao.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
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Condicdes de execucao
5.1. A execucao do objeto seguird a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execucao do objeto: em até 05 (cinco) dias a contar da assinatura do contrato
OU da emissao da ordem de servico;

5.1.2. A execucao do objeto devera ser feita de forma simultdnea em pelo menos 04 andares
conjuntamente.

5.1.3. A entrega da execuc¢do de cada andar devera ser no maximo em 10 (dez) dias corridos.

5.1.4. O objeto desta contratacdo inclui méo-de-obra treinada e especializada, materiais,
acessorios e insumos, bem como a disponibilizacdo de equipamentos e maquinarios
necessarios para sua perfeita execucdo, devendo obedecer integralmente as disposi¢cdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

5.1.5. A Contratada devera informar, em tempo habil, qualquer motivo impeditivo ou que a
impossibilite de cumprir o prazo estabelecido; o qual podera ser prorrogado desde que
fundamentado pela Contratada, a partir de dados devidamente comprovados, sob pena de a
Contratada incorrer nas penalidades contratuais previstas.:

5.1.6. Os produtos deveréo ser entregues nos prazos estabelecidos, em perfeitas condi¢cdes de
armazenagem, manuseamento e uso, as expensas da Contratada, na nova sede da CGE,
situada na Rua Bar&o de Tefé n® 72 — Agua Branca, S0 Paulo/SP nos horarios definidos pela
contratante.

5.1.7. Os produtos ofertados deverao ser originais de fabrica, ndo sendo resultado, seja parcial
ou total, de processo de recondicionamento ou remanufaturamento, novos e sem uso anterior.

5.1.8. A entrega dos produtos em desacordo com o solicitado implicara recusa da CGE, no todo
ou em parte do fornecimento, arcando a Contratada com as despesas dela decorrentes, bem
como a sujeicao de aplicacao de penalidades contratuais cabiveis.

5.1.9. Previamente ao fornecimento e a instalacdo deste objeto, nos termos dispostos, a
Contratada devera verificar, in loco, o quantitativo da area de instalacdo, bem como demais
detalhes pertinentes e possiveis interferéncias existentes na execucao dos servicos, elaborando
respectivo Relatorio Fotografico.

5.1.10. O escopo a ser realizado abrange o fornecimento e instalacdo de piso elevado em
placas, incluindo revestimento vinilico aplicado, manta de polietileno, pedestais, materiais e
demais acessorios.

5.2. Das especificagbes dos materiais

5.2.1. Os materiais e acessorios a serem fornecidos e instalados deverdo possuir,
minimamente, as especificacdes técnicas subscritas.

5.2.2. DO PISO ELEVADO E ACESSORIOS

5.2.2.1. Com dimensao de 600 mm x 600 mm e espessura de 2cm, calibrado, fabricado em
placa de ardésia

5.2.2.2. O conjunto deve possuir intertravamento entre as placas do piso, garantindo a rigidez e
maior estabilidade do conjunto, ndo sendo permitido aplicacao de longarinas visando facilidade
no acesso e manutencdo das instalagbes existentes. Todas as placas de piso, mesmo as
recortadas, deverdo ter suas extremidades totalmente apoiadas.

5.2.2.3. Cada placa devera ser removivel, por uso de ventosas, sendo vedado o uso de
parafusos de fixagéo.

5.2.2.4. Nao serédo admitidas folgas ou espagamentos maiores que 2 (dois) mm entre as placas
e os fechamentos existentes.

5.2.2.5. O piso elevado devera dispor de recursos técnicos ou construtivos que prescindam de



aterramento de carcacas.

5.2.2.6. O conjunto instalado — pisos e acessorios — a vista de suas caracteristicas construtivas,
ndo deverd apresentar ruidos ou deforma¢des quando submetido ao trafego de pessoas e/ou
deslocamento de mobiliarios.

5.2.2.7. Os acessoérios ndo poderdo ser colados ou aparafusados a laje, contrapiso ou piso
sobre o qual seréo instalados.

5.2.2.8. Por tratar-se de areas sujeitas a alteracdes, o conjunto aplicado devera permitir o
remanejamento.

5.2.3. DOS PEDESTAIS

5.2.3.1. Cada placa de piso elevado deve ser apoiada sobre 9 (nove) pedestais de nivelamento
distribuidos no perimetro e no centro dela.

5.2.3.2. Pedestal central de alta resisténcia (com adicional para recorte).
5.3. DAS CARACTERISTICAS TECNICAS DO PISO ELEVADO

5.3.1. Os pisos elevados e componentes deverdo apresentar, minimamente, as caracteristicas
técnicas subscritas, em atendimento a legislacdo pertinente

5.3.2. Determinacdo do indice de densidade otica especifica de fumaca — fogo retardante,
conforme ASTM E 662 /21,

5.3.3. Determinacéo do indice de propagacao superficial da chama - autoextinguivel, conforme
ABNT- NBR 9442 /19

5.3.4. Carga vertical estatica uniformemente distribuida minima de 1.200 kg/m?, em condi¢éo
normal de montagem, mantendo véao livre minimo de 40 mm x 200 mm, com deformacao
maxima de 2 mm (dois milimetros);

5.3.5. Carga vertical estatica concentrada minima de 400 k/m2, em condicdo normal de
montagem,

5.3.6. Fabricacdo dos pedestais: em material compativel para instalacdo de piso em arddsia
Local e horério da prestacédo dos servicos

5.4. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco Rua Bardo de Tefé, 72 — Agua Branca -
Séo Paulo/SP.

5.5. Os servicos serdo prestados no seguinte horério: a ser definido pela contratante podendo
contemplar sabados, domingos e feriados.

Rotinas a serem cumpridas
5.6. A execucao observara as rotinas abaixo:

5.6.1. As areas que serdo prestados 0s servicos, estardo totalmente desimpedidas para a
instalacao deste objeto.

5.6.2. O objeto desta contratagdo inclui mé&o-de-obra treinada e especializada, materiais,
acessorios e insumos, bem como a disponibilizacdo de equipamentos e maquinarios
necesséarios para sua perfeita execucdo, devendo obedecer integralmente as disposicdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

5.6.3. Os materiais e técnicas adotados deverao ser usuais de mercado, de forma a atender as
normas técnicas oficiais, os textos legais em vigor e as recomendacdes dos fabricantes quanto
as utilizacoes e instalacdes.

5.6.4. Quaisquer variagcdes quanto a materiais ou matérias-primas a serem empregados
deveréo ser justificadas pela Contratada e previamente avaliadas e aprovadas pela CGE.

5.6.5. Os servicos de instalacdo poderdo ainda ser realizados em feriados, periodo noturno e



aos finais de semana.

5.6.6. A Contratada devera fornecer, em até 2 (dois) dias Uteis prévios a entrega dos materiais,
relacdo nominal de todo o pessoal envolvido diretamente na execucdo dos servicos de
instalacdo, informando numeros de Documento de Identificacdo. Em caso de alteracdo no
quadro de funcionarios alocados para a execucdo do objeto da presente contratacdo, a
Contratada devera informa-la, expressa e previamente, ao Gestor da CGE, para as devidas
autorizacdes de acesso e permanéncia nas instalacées de execucéo dos servigos.

5.6.7. Para acesso a Edificacdo, permanéncia e na execucdo dos servicos, o pessoal
empregado devera ser identificado previamente e portar cracha de identificacao.

5.6.8. A Contratada devera promover a organizacao técnica e administrativa dos fornecimentos
e servicos de instalacdo de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, nos prazos
determinados.

5.6.9. A Contratada devera comparecer, obrigatoriamente, sempre que solicitada, ao local
designado pela CGE a fim de receber instrucdes, participar de reunides ou para qualquer outra
finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigacdes.

5.6.10. Deverao ser protegidos os eletrodutos, tubulacdes, eletrocalhas, canaletas plasticas e
outras partes ou componentes, batentes, caixilhos, portas, rodapés, janelas, pisos e outras
partes ou componentes da edificacdo para evitar que sejam danificados na execucdo dos
Servicos.

5.6.11. Depois de montado, o piso devera ter o0 mesmo fechamento em todos os sentidos e
entre alvenarias ou elementos periféricos, formando um conjunto monolitico.

5.6.12. Todas as placas de piso elevado, mesmo as recortadas, deverdo ter seus veértices
totalmente apoiados.

5.6.13. Os recortes deverdo ser simétricos em relacéo a area a ser instalada, ndo se admitindo
folgas ou espacamentos entre as placas e os fechamentos existentes.

5.6.14. Todo o perimetro externo das areas onde sera instalado o piso elevado devera ser
confeccionado no mesmo material do piso.

5.6.15. A execucdo dos servicos de instalacdo devera atender as normas de seguranca do
trabalho, com adocédo dos procedimentos necessarios para a seguranca dos trabalhadores, bem
como provendo-os com equipamentos de protecao individual necessarios.

5.6.16. A Contratada devera refazer trabalhos executados em desacordo com este Termo de
Referéncia, bem como em caso de necessidade, substituir o material envolvido, sem quaisquer
onus para a CGE.

5.6.17. Durante a execucao e apos finalizacdo dos servicos, o local de instalacdo, e/ou areas de
acesso e adjacentes que tenham recebido detritos provenientes dos servicos, devera (o) ser
mantido (s) limpo (s) e varrido(s) com devido acondicionamento dos residuos gerados.

5.6.17.1. A Contratada responsabilizar-se-a pela retirada e transporte de todas as sobras de
materiais, embalagens, equipamentos e ferramentas em, no maximo, 24 (vinte e quatro) horas
apos a conclusdo dos servicos, deixando o local completamente livre e desimpedido de
quaisquer residuos gerados na execug¢ao contratual.

5.6.17.2. O descarte dos residuos gerados na construcdo, se o caso, devera ter a distribuicdo
ordenada de rejeitos em aterros, sob responsabilidade exclusiva da Contratada, observando
normas operacionais especificas de modo a evitar danos ou riscos a saude publica e a
seguranga e a minimizar os impactos ambientais adversos atendendo a legislagdo ambiental,
observando diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo de residuos da construcao civil
estabelecidos na legislacao pertinente vigente.

5.6.18. A Contratada compromete-se a observar as normas de economia de energia elétrica e
agua eventualmente necesséarias para o desempenho dos servicos, em atendimento aos



critérios de sustentabilidade adotados pela CGE.

5.6.19. O presente Termo de Referéncia nado limita a boa técnica e experiéncia da Contratada,
indicando apenas as condicbes minimas necesséarias para a consecucdo do objeto desta
contratacao.

5.6.20. Na concluséo dos servicos de instalacdo, a Contratada devera fornecer a CGE:

5.6.20.1. duas copias, no minimo, do manual do fabricante com instrucées de uso, manutencao
e limpeza dos pisos elevados modulares instalados;

5.6.20.2. Relatorio Fotogréafico de cada local de execucéao; e

5.6.20.3. Projeto, em papel e midia magnética, do tipo “As Built”, contendo desenhos em
AutoCad de toda infraestrutura instalada, por local de execucéo.

5.7. DOS EQUIPAMENTOS E OUTROS

5.7.1. Todos o0s equipamentos, materiais, ferragens, ferramentas e demais componentes
indispensaveis a perfeita execucéo dos servicos serdo de responsabilidade da Contratada.

5.7.2. A CGE, em hipdtese alguma, emprestara ou fornecera qualquer tipo de equipamento ou
ferramenta para a prestacao dos servicos.

5.7.3. Os equipamentos deverao estar em perfeito estado de conservacdo, de modo a garantir
totalmente a seguranca do usuario, bem como das pessoas ao redor.

5.7.4. A Contratada devera prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra forma
de sinalizacédo, indicando a terceiros, condi¢cdes perigosas resultantes dos trabalhos, a fim de
prevenir danos pessoais ou materiais.

5.7.5. E de total responsabilidade da Contratada a guarda e seguranca de todos os materiais,
equipamentos e ferramentas utilizados nos servicos até o seu término.

5.7.6. Nao poderao ser usados na execucao de servicos, ferramentas ou sistemas de quaisquer
tipos que exijam carga explosiva.

5.7.7. Os empregados da Contratada deverdo ter conhecimentos basicos sobre prevencao e
combate a incéndios.

5.7.8. Todo o transporte de equipamentos e materiais devera ser realizado consoante normas
de seguranca vigentes e sob 6nus e responsabilidade exclusivos da Contratada.

Especificacao da garantia do servico

5.8. A Contratada devera prestar garantia e assisténcia técnica dos produtos fornecidos e
servicos executados, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, submetendo-se as regras e
condicdes dispostas no Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078/90).

5.9. A exigéncia de garantia minima de 5 (cinco) anos para o piso elevado é compativel com a
pratica de mercado e com a durabilidade esperada do sistema, que deve suportar cargas
continuas e permitir intervengfes nas infraestruturas instaladas em seu entrepiso. Tal prazo
abrange placas, pedestais e componentes estruturais, garantindo resisténcia mecanica,
estabilidade e nivelamento ao longo do tempo, reduzindo a necessidade de manutencao
corretiva e assegurando maior previsibilidade de custos a Administracdo, em consonancia com
os principios de eficiéncia e economicidade previstos na Lei n® 14.133/2021.

5.10. A Contratada devera informar a (s) empresa (s), com dados de telefone, endereco e
contato, que prestara (40) os servicos de assisténcia técnica dos produtos certificados.

5.11. Durante o periodo de garantia, a Contratada devera substituir ou reparar, sem 6nus para a
CGE, o objeto que apresentar defeitos ou incorre¢des resultantes da fabricacéo e/ou instalagéo,
no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificacdo de
inconformidade, emitida pela CGE.

5.11.1. Alternativamente, a substituicdo ou reparacdo supracitada poderd ser realizada



mediante assisténcia técnica autorizada no Brasil, de acordo com as normas técnicas
especificas e orientagdes do fabricante.

5.12. O pedido de substituicdo ou reparo do objeto, durante o periodo de garantia, sera
formalizado pela CGE por e-mail, telefone ou outro meio habil de comunicacao.

5.13. Durante o prazo de garantia, no caso de necessidade de substituicdo de produto e/ou
componentes/pecas/acessorios que vier a ser descontinuado pelo fabricante, a Contratada
devera procedé-la por outro tecnologicamente equivalente ou superior, sem nenhum 6énus para
a CGE.

5.13.1. Todos os componentes destinados a reparacédo dos produtos em manutencdo deverao
ser novos e originais, com certificado de garantia.

5.14. Todas e quaisquer despesas decorrentes da execucdo dos servicos de garantia e
assisténcia técnica sao de inteira responsabilidade da Contratada, bem como, a
responsabilidade dos itens e/ou seus componentes/pecas que estiverem sob sua guarda, ou
sob guarda de sua assisténcia técnica credenciada, arcando com quaisquer danos, que
porventura ocorrerem.

5.15. A garantia, em todos os casos, engloba a protecao contra defeitos advindos da fabricacao,
instalacéo e desgaste excessivo.

5.16. A Contratada devera atender aos chamados de assisténcia técnica em um prazo maximo
de 24 (vinte e quatro) horas apos ter sido comunicada oficialmente pela CGE.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas dalei n®° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito
sempre gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse
fim.

6.4. O Contratante podera convocar representante do Contratado para adocao de providéncias
gue devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApoGs a celebracdo da contratacdo, o Contratante podera convocar o representante do
Contratado para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd
informagdes acerca das obrigagcdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo do Contratado,
qguando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestagdo dos
servi¢os, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucado do objeto
contratado.

6.7. O Contratado deverd manter seu preposto no local da execucdo do objeto durante o
periodo de execucéo do objeto.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencao
do preposto do Contratado, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da
atividade.

Fiscalizacao
6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
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ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagcdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragéo (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17).

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucédo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, § 1° e
Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, inciso Il).

6.12. O fiscal técnico realizar4d, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as
medicdes dos servicos executados e aprovara a planilha de medicdo emitida pelo Contratado
(Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, inciso llI).

6.13. O fiscal técnico adotara medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se
quanto a necessidade de suspenséo da execucdo do objeto (Decreto estadual n° 68.220, de
2023, art. 17, inciso 1V).

6.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo
gue demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso (Lei federal n® 14.133, de 2021, art.
117, § 2°).

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato
(Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17, inciso Il).

Fiscalizacdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencédo das condi¢cdes de habilitacdo
do Contratado, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18,
incisos Il e llI).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023, art. 18, inciso V).

6.18. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado deverd comprovar o cumprimento
da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras
normas especificas, com a indicagdo dos empregados que preencherem as referidas vagas,
nos termos do paragrafo Unico do art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021.

Gestor do Contrato

6.19. O gestor do contrato exercerd a atividade de coordenacdo dos atos de fiscalizacdo
técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatoérios a instrucdo processual visando, entre
outros, a prorrogagdo, a alteracdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacdo de
sancoes e extincdo do contrato (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, inciso Il do art. 2°).

6.20. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condicbes de habilitacdo do
Contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, inciso 1X).

6.21. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigagbes


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f08de05b6b41e2e503258a890061d61e?OpenDocument&Highlight=0,68.220
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f08de05b6b41e2e503258a890061d61e?OpenDocument&Highlight=0,68.220
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f08de05b6b41e2e503258a890061d61e?OpenDocument&Highlight=0,68.220
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f08de05b6b41e2e503258a890061d61e?OpenDocument&Highlight=0,68.220
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f08de05b6b41e2e503258a890061d61e?OpenDocument&Highlight=0,68.220
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f08de05b6b41e2e503258a890061d61e?OpenDocument&Highlight=0,68.220
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f08de05b6b41e2e503258a890061d61e?OpenDocument&Highlight=0,68.220
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f08de05b6b41e2e503258a890061d61e?OpenDocument&Highlight=0,68.220
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f08de05b6b41e2e503258a890061d61e?OpenDocument&Highlight=0,68.220

assumidas pelo Contratado, com mencéo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado
nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, art. 16, inciso VI).

6.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo
de responsabilizacéo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que
trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, inciso VIII).

6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecucao
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para
0 aprimoramento das atividades da Administracdo (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16,
inciso VIl e paragrafo anico).

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para
a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacédo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGCAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucao do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR),
conforme previsto no Anexo |, para afericdo da qualidade da prestacdo dos servicos.

7.1.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.1.1.1. ndo tenha produzido os resultados acordados,

7.1.1.2. tenha deixado de executar as atividades contratadas, ou nao as tenha executado com a
gualidade minima exigida; ou

7.1.1.3. tenha deixado de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servigo, ou os tenha utilizado com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizacdo do IMR nado impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacao da prestacao dos servicos.

7.3. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara 0s seguintes
critérios:

7.3.1. Instalacdo do Piso Elevado;

7.3.2. Fornecimento dos Materiais;

Do recebimento

7.4. Os servigcos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(s) fiscal(is)
técnico e administrativo, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo (Art. 140, I, ‘a’, da Lei n°® 14.133, de 2021 e arts.
17, X, e 18, VI, do Decreto estadual n°® 68.220, de 2023).

7.5. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicac¢do de cobranca
oriunda do Contratado com a comprovagao da prestacdo dos servicos a que se refere a parcela
a ser paga.

7.6. O fiscal técnico do contrato realizarA o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico (Art.
17, X, Decreto estadual n°® 68.220, de 2023).

7.7. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o0 cumprimento das exigéncias de carater
administrativo (Art. 18, VI, Decreto estadual n® 68.220, de 2023).

7.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
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de vista técnico e administrativo.

7.9. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, que
observard, o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagbes da execucao
do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servigcos
realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatorio, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado, registrando em
relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.9.1. Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.9.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.9.3. A fiscalizacdo néo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14.133, de 2021).

7.9.4. Os servicos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacédo
das penalidades cabiveis.

7.10. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em
relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.11. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apos
a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.11.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
Contratado, com menc¢ao ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des, conforme regulamento (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, art. 16, inciso VI);

7.11.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizagéo e, caso haja irregularidades que impegcam a liquidacdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as
respectivas corregoes;

7.11.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas;

7.11.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao; e

7.11.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

7.12. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, se houver parcela incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, com a comunicacdo ao Contratado para emissao de Nota Fiscal no que
pertine a parcela incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento.
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7.13. Nenhum prazo de recebimento ocorrerda enquanto pendente a solucdo, pelo Contratado,
de inconsisténcias verificadas na execuc¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.14. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do
contrato.

Liquidacao

7.15. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 10
(dez) dias uteis para fins de liquidagcédo, a contar de seu recebimento pela Administracdo, na
forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando houver
necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais (art. 7°, |,

e 88 2° e 3° dalnstrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o
Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.15.1. O prazo de que trata a subdivisdo acima sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacéo nele especificada, no caso de contratacdo decorrente de despesa
cujo valor ndo ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do caput do art. 75 da Lei n°® 14.133, de
2021.

7.16. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como, caso
aplicaveis:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

¢) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execucédo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenc¢des tributarias cabiveis.

7.17. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se 0 prazo ap0s a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem
onus ao Contratante.

7.18. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.19. A Administracdo devera realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutencdo das
condicdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacdo em licitagdo, no @mbito do 6rgéo ou entidade, tais como proibicdo de contratar com
o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (Instrucdo Normativa
SEGES/MPDG n° 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

7.20. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderé ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.21. Nao havendo regularizacédo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
deverd comunicar aos 6rgados responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.
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7.22. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessérias a
extingdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
Contratado a ampla defesa.

7.23. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela extingdo do contrato, caso o Contratado n&o regularize sua situacao junto ao
Sicaf.

Prazo de pagamento

7.24. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentacédo da
nota fiscal ou documento de cobranca equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidacéo
da despesa, conforme secéo anterior, nos termos do art. 2°, inciso I, do Decreto estadual n°
67.608, de 2023.

7.25. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente na forma da legislacdo aplicavel (art. 2°, inciso Ill, do Decreto estadual n®
67.608, de 2023, c/c o art. 1° do Decreto estadual n® 32.117, de 1990), bem como incidirao juros
moratoérios, a razédo de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados pro rata temporis, em relacéao
ao atraso verificado.

Forma de pagamento

7.26. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta corrente
bancaria em nome do Contratado no Banco do Brasil S/A.

7.26.1. Constitui condicdo para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em
nome do Contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e
Entidades Estaduais— CADIN ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por ocasido da
realizacdo de cada pagamento. O cumprimento desta condicdo podera se dar pela
comprovacéo, pelo Contratado, de que 0s registros estdo suspensos, nos termos do art. 8° da
Lei estadual n® 12.799, de 2008.

7.27. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.28. O Contratante podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencdo de tributos
determinada por lei, ainda que ndo haja indicacdo de retencdo na nota fiscal apresentada ou
gue se refira a retencdes ndo realizadas em meses anteriores.

7.28.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdao
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na
legislacéo vigente.

7.29. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELE(;AO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor seréa selecionado por meio da realizacéo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adoc¢éo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de execucao

8.2. O regime de execuc¢do do contrato sera de empreitada por pre¢o unitario.

Exigéncias de habilitacdo

8.3. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos das sec¢des
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subsequentes deste item 8, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:
Habilitacdo juridica

8.4. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.5. Sociedade empreséria: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

8.6. Sociedade empreséaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Uni&do e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020;

8.7. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

8.8. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz;

8.9. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragfes ou da
consolidacao respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.10. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.11. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade

Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretéario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.12. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co (FGTS);

8.13. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943;

8.14. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital
relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

8.15. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital nos termos da Lei Complementar
n® 214, de 2025, quanto ao Imposto sobre Bens e Servigos — IBS, e/ou de regularidade com a
Fazenda Municipal/Distrital quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN,
do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.16. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto
contratual, em relacdo aos quais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaragdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.17. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Econdmico-Financeira
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8.18. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de sociedade simples;

8.19. Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, caso se
trate de empresario individual ou sociedade empresaria;

8.20. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragfes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

a) Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um).

8.20.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverédo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, § 1°).

8.20.2. Os documentos referidos acima limitar-se-8o0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.20.3. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao SPED,
guando for o caso, ou outro limite estabelecido pela legislacao aplicavel.

8.21. O atendimento dos indices econdmicos previstos nesta secdo devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
fornecedor.

Qualificacao Técnica

8.22. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacbes e das
condicbes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo, assegurado a ele o
direito de realizac&o de vistoria prévia,

8.22.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades
da contratacao;

8.23. Comprovacdo de capacidade operacional para execucdo de servico similar de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, ou
ao item pertinente, por meio da apresentacao de certiddo(6es) ou atestado(s), fornecido(s) por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho
profissional competente, quando for o caso;

8.23.1. Para fins da comprovacdo de que trata a subdivisdo acima, o(s) atestado(s) ou
certiddo(6es) devera(do) dizer respeito a contrato(s) executado(s) com a(s) seguinte(s)
caracteristica(s) minima(s) de 50% (cinquenta) por cento;

8.23.2. Serdo admitidos, para fins de comprovacao de quantitativo minimo de servigo similar, a
apresentacdo e o somatorio de diferentes certidées ou atestados de servigos executados de
forma concomitante, limitados a 02 atestados;

8.23.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial do licitante;

8.23.4. A empresa devera comprovar sua capacidade logistica operacional por meio de
atestados que comprovem a execucdo simultdnea de igual nimero de obras pertencentes a
esse lote em licitagao.

8.23.5. O fornecedor disponibilizara todas as informac¢des necessarias a comprovagdo da
legitimidade do(s) atestado(s), apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual do contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.23.6. O licitante disponibilizar4d todas as informacdes necessarias a comprovacao da
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legitimidade do(s) atestado(s), apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual do contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos;

8.24. Exigéncias técnicas complementares:

8.24.1. Nao serdo aceitos atestados ou certiddes que ndo fagcam mencao expressa a piso
elevado com estrutura em placas.

8.24.2. Responsavel Técnico: A empresa devera indicar profissional habilitado para
acompanhar e responder tecnicamente pela execucdo do objeto, devidamente registrado no
CREA (engenharia civil/instalagbes) ou CAU (arquitetura e urbanismo), conforme a natureza
dos servicos.

8.24.2.1. O profissional indicado devera apresentar a respectiva Anotacédo de Responsabilidade
Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao Conselho de Classe.

8.24.3. Equipe Especializada: A empresa devera comprovar que dispbe de mao de obra
qualificada para:

8.24.3.1. Instalacdo de piso elevado, obedecendo as normas técnicas vigentes e
recomendacdes do fabricante;

8.24.4. Normas Técnicas: Os servicos de assentamento de piso deverdo atender,
obrigatoriamente, as normas da ABNT NBR 7199, NBR 11802 e NBR 9050, bem como as
instrucdes técnicas do fabricante dos materiais a serem empregados.

Outras comprovacoes

8.25. Declaracéo subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranca no trabalho, nos termos do art. 117,
paragrafo Unico, da Constituicdo Estadual;

b) atendera, na data da contratacdo, ao disposto no art. 5°-C e se compromete a néao
disponibilizar empregado que incorra na vedacéao prevista no art. 5°-D, ambos da Lei n°® 6.019
de 1974, com redacédo dada pela Lei n® 13.467, de 2017, quando o caso;

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O valor estimado da contratacdo tem carater sigiloso e ndo sera tornado publico antes de
definido o resultado do julgamento das propostas. O valor estimado da contratac&o foi definido

com observancia do disposto no Decreto estadual n°® 67.888, de 17 de agosto de 2023 .
10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Or¢camento do Estado.

10.2. No presente exercicio, a contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:

1) Gest&o/Unidade: 0001/ 540106;

1) Fonte de Recursos: 150010000;

Ill) Programa de Trabalho: 04.122.5400.6490.0000;

IV) Elemento de Despesa: 339039 - Outros Servigos de Terceiros-pessoa Juridica;

10.3. Quando a execuc¢do do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacéo relativa ao(s)
exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apos aprovagdo da Lei Orcamentéaria
respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Identificac&o e assinatura do servidor (ou equipe) responsavel
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Anexo l.1 - Estudo Técnico Preliminar

1. Informacdes Basicas
Numero do processo: 009.00000248/2026-74
2. Descricao da necessidade

O presente Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo a contratacdo de servicos de
fornecimento e instalacao de piso elevado para a sede da Controladoria Geral do Estado (CGE-
SP), localizada na Rua Bardo de Tefé n° 72 — Agua Branca, S&o Paulo/SP. O prédio abrigara
também a Corregedoria da Policia Civil do Estado de Séo Paulo.

A sede da CGE necessita de solucédo que permita a rapida ocupacao, a flexibilizacdo de layouts,
a organizacao da infraestrutura predial (elétrica, I6gica, telecomunicacfes) e a facilidade de
manutencdo ao longo do ciclo de vida. A adocdo de sistema de piso elevado atende a essa
necessidade ao criar um plenum técnico para passagem, setorizacdo e expanséo de cabos e
dutos, com acesso facilitado e minima interferéncia na operacéo.

Justificativa da Contratacao

Flexibilidade e escalabilidade: facilita alteracdes de layout, ampliacbes de pontos elétricos/de
dados e realocacdes sem obras civis destrutivas.

Facilidade de manutencéo: acesso rapido para manutencao corretiva e preventiva, reduzindo
tempo de indisponibilidade e custo operacional.

Organizacdo técnica e seguranca: roteamento adequado de cabos, dutos e componentes,
reduzindo riscos de acidentes, sobrecarga e aquecimento.

Desempenho e conforto: melhoria de desempenho acustico e térmico, compativel com
ambientes administrativos, salas de reunido e areas técnicas.

Sustentabilidade e ciclo de vida: componentes modulares e substituiveis, potencial de reuso e
menor geracao de residuos em mudancgas futuras.

Conformidade normativa: atendimento as normas técnicas aplicaveis, as diretrizes de
acessibilidade e as exigéncias do Corpo de Bombeiros para reacdo/propagacao ao fogo.

3. Descricao dos Requisitos da Contratacao
3.1. Sustentabilidade

e A Contratada é responsavel pela qualidade dos itens fornecidos, devendo tratar-se de
itens originais e genuinos, novos, ndo sendo resultado de processo de recondicionamento
ou remanufaturamento, seja parcial ou total.

e A Contratada devera respeitar as recomendac¢fes do (s) fabricante (s) dos produtos,
materiais e acessorios, as normas técnicas vigentes e estar em consonancia com o0s
critérios e praticas ambientalmente sustentaveis, com vistas a durabilidade dos materiais e
minimizag&o do impacto ambiental.

e Os produtos, acessorios e embalagens deverdo ser reciclaveis e atdxicos, minimizando o
impacto causado no meio ambiente.



e O descarte e destinacdo dos residuos gerados, entulho, ou quaisquer outros materiais
remanescentes dos fornecimentos realizados e servigos executados deverdo ocorrer de
forma técnica e em conformidade com a legislacdo aplicavel e ambientalmente correta.

3.2. Requisitos Normativos

- Os materiais e demais componentes deste objeto que se pretende adquirir deverdao ser
fabricados em obediéncia as Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT, a legislagdo Estadual, as normas internacionais e a Instrugdo Técnica do Corpo de
Bombeiros, que tratam das especificacdes e caracteristicas técnicas minimas de conformidade
exigidas quanto a flamabilidade; emissdo de fumaga; resisténcia a cargas, a abraséo, a
condutividade elétrica e a produtos quimicos; atoxidade; estabilidade dimensional; e solidez a
luz, consoante disposi¢cOes a constarem no Termo de Referéncia.

- Os produtos a serem ofertados deverdo estar em linha de fabricacéo.

- A empresa devera possuir Certiddo de Registro ou Inscricdo vigente no(s) Conselho(s)
Técnico(s) da regido da sua sede, com indicagao do rol de seus responsaveis técnicos.

- Na concluséo dos servicos de instalacdo, a Contratada devera apresentar e fornecer, por local
de execucéo: relatorio fotografico, manual do fabricante com instru¢cdes de uso, manutencao e
limpeza do piso elevado, e documentacéo tipo “As Built” de toda a infraestrutura instalada.

- O prazo de garantia e de assisténcia técnica dos produtos a serem fornecidos e dos servicos
de instalacdo a serem prestados devera ser de, no minimo, 05 (cinco) anos, contado a partir da
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

3.3. Exigéncia dos Atestados de Capacidade Técnica

Para assegurar a adequada execucdo do objeto contratado — fornecimento e instalacédo de piso
elevado em area extensa e com cronograma critico, torna-se necessario exigir, N0 processo
licitatério, que as empresas participantes comprovem capacidade técnica e logistica
compativeis com a complexidade e o porte da contratacéo.

Considerando que o prazo maximo de 40 dias € exiguo e exige mobilizacdo de equipes
numerosas, especializadas e simultaneas, a Administracdo precisa mitigar riscos de
inadimplemento, paralisacfes e atrasos, que comprometeriam diretamente a implantacdo da
nova sede da CGE e a necessidade institucional de acomodar os novos Auditores a tempo.

Diante disso, justifica-se:
3.3.1. Limitacao da somatéria dos atestados de capacidade técnica a no maximo 2 (dois)

A limitacdo da soma dos atestados a 2 (dois) tem por finalidade evitar a pulverizagdo excessiva
de experiéncia em dezenas de contratos de pequena escala, que ndo demonstrariam de forma
representativa a capacidade da empresa em atuar em obras de maior porte e complexidade
logistica. Essa medida:

- assegura correlacdo entre experiéncia prévia e porte da obra a ser executada;

- evita que empresas apresentem diversos atestados de obras pequenas que, somados, nao
refletem capacidade real de mobilizagéo;

preserva a isonomia e a competitividade, ao permitir que qualquer empresa apresente
atestados, desde que de escala adequada;

- € compativel com a Lei 14.133/2021, art. 67, que permite exigir experiéncia comprovavel e
pertinente.

A exigéncia nao restringe a competicdo de forma indevida, pois ndo exige atestados exclusivos,
mas sim representativos, assegurando que a capacidade técnica seja demonstrada de modo
objetivo e proporcional ao risco do contrato.

3.3.2. Exigéncia de atestados que comprovem execucdo simultanea de obras
equivalentes



Para atender ao cronograma rigido de 40 dias e garantir a instalacéo do piso elevado em tempo
habil, é essencial que a empresa contratada demonstre possuir capacidade logistica e
operacional simultanea, e ndo apenas experiéncia fragmentada ao longo do tempo.

A exigéncia de atestados que comprovem execucao simultanea de servicos equivalentes visa:

comprovar que a empresa possui estrutura, frota, equipes e gestdo capazes de conduzir varios
fronts de trabalho ao mesmo tempo, tal como sera necessario nesta contratacao;

reduzir risco de atrasos por falta de equipes suficientes;

garantir que a contratada tenha historico de mobilizagcdo compativel com o porte e velocidade
exigidos;

assegurar execucao continua e dentro do prazo, evitando impactos na mudanca da CGE.

A simultaneidade demonstra, de maneira objetiva, que a empresa tem capacidade logistica
consolidada — algo que ndo pode ser aferido apenas por quantidade total de m? executados ao
longo dos anos. Essa € uma exigéncia proporcional, razoavel e vinculada diretamente ao risco
da contratacao.

3.3.3. Razoabilidade, proporcionalidade e compatibilidade com a Lei 14.133/2021

As exigéncias propostas:

e .ndo restringem a competicdo de forma indevida, pois ndo exigem marca, tecnologia
restrita ou exclusividade;

e estdo amparadas pelo art. 67 da Lei 14.133/2021, que autoriza exigéncias de capacidade
técnico-operacional pertinentemente relacionadas a complexidade do objeto;

e atendem aos principios da selecdo da proposta mais vantajosa, planejamento, gestao de
riscos, continuidade do servi¢co publico e seguranca da execucao;

o refletem a necessidade concreta de garantir execucdo simultanea e dentro de prazo
reduzido, evitando riscos a ocupacéo da sede e ao cronograma institucional.

A limitacdo da somatéria dos atestados a dois e a exigéncia de comprovacdo de execucao
simultanea sdo medidas proporcionais, técnicas e alinhadas a complexidade da contratacao,
indispensaveis para assegurar gue somente empresas com capacidade efetivamente compativel

participem do certame.

Tais exigéncias mitigam riscos, asseguram a entrega no prazo maximo de 40 dias, garantem
mobilizacdo adequada e preservam a eficiéncia e continuidade das atividades da CGE,
atendendo integralmente ao interesse publico.

3.4. Exigéncia de Qualificacdo Econémico-Financeira

A natureza e a criticidade desta contratagdo, com fornecimento e instalacdo de piso elevado,
com prazo maximo de 40 dias e execucdo simultdnea em multiplas frentes, demandam que a
futura contratada possua solidez financeira, liquidez e capacidade de gerar caixa suficientes
para mobilizar equipes numerosas, adquirir insumos, coordenar logistica e suportar eventuais
oscilagbes de fluxo de pagamentos sem comprometer o cronograma. Para mitigar riscos de
inadimplemento, paralisagdes e atrasos (com impacto direto na ocupacdo da nova sede e na

nomeacdo dos novos auditores), €& tecnicamente necessario exigir a qualificacdo
econdmico - financeira na forma prevista na Lei n® 14.133/2021.

Conforme art. 69 da Lei n°® 14.133/2021 a habilitagdo, econémico -financeira, visa demonstrar a
aptiddo econdmica do licitante e deve ser comprovada de forma objetiva, sendo restrita a
apresentacdo de Balan¢co Patrimonial, Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) e
demais demonstracdes contabeis dos 2 ultimos exercicios sociais, além da certiddo negativa de
faléncia, com possibilidade de o edital fixar coeficientes e indices econémicos devidamente
justificados no processo. Essa previsdo legal deu maior precisdo a etapa de habilitacao,



possibilitando avaliagdo consistente da liquidez, solvéncia e endividamento do licitante.

A exigéncia de dois exercicios permite ao 6rgdo analisar o desempenho ao longo do tempo,
reduzindo o risco de “fotografia momentanea” e de maquiagens contdbeis pontuais, pratica
combatida pela doutrina justamente ao justificar a mudanca trazida pela nova Lei. Trata-se de
boa préatica jA observada no mercado privado e replicada para gerar maior confiabilidade na
afericdo de capacidade de pagamento e de mobilizacéo.

Além disso, a orientacdo técnica do TCU e de guias especializados ressalta que a
Administracdo pode definir, justificar e publicar os indices/coeficientes a serem verificados no
edital (liquidez corrente, liquidez geral e solvéncia), vedando-se a exigéncia de faturamento
minimo e de indices de rentabilidade/lucratividade n&o usuais. A analise por indices contabeis é
instrumento de gestéao de risco contratual e reforca a avaliacao objetiva da higidez econdémica.

3.5. Prazo de entrega do servico

A Controladoria Geral do Estado encontra-se em fase final de realizacdo do concurso publico
destinado ao provimento de 200 cargos de Auditor Estadual de Controle, cujos candidatos
aprovados deverdo ser nomeados até maio do corrente ano, em razdo das restricdes impostas
pelo calendario eleitoral. O atendimento a esse prazo € imprescindivel para que nao haja
impedimento legal as nomeacdes, evitando prejuizos institucionais e riscos de descontinuidade
dos servicos essenciais prestados pela CGE.

A sede atual do 6rgdo néo possui capacidade fisica para acomodar a nova forca de trabalho
gue ingressara ap6s o concurso. Por essa razdo, a implantacdo e entrega da nova sede da
CGE, incluindo a execuc¢éo do servico de fornecimento e instalacéo de piso elevado, tornam-se
etapas criticas e determinantes para garantir que os ambientes estejam plenamente
operacionais dentro do prazo legal.

O piso elevado € um componente estrutural indispensavel a pronta ocupacdo dos espacos
administrativos, pois possibilita a adequada distribuicdo das redes elétrica, l6gica e de
climatizacdo, de modo que eventuais atrasos em sua instalacdo comprometem toda a cadeia
subsequente de obras e instalacbes necesséarias ao funcionamento da nova sede. Assim, a
contratacdo em carater urgente justifica-se pela necessidade de assegurar:

1. O cumprimento do prazo legal para nomeacdo dos aprovados, evitando prejuizos
decorrentes do periodo eleitoral,

2. A disponibilidade de infraestrutura adequada para receber os novos auditores, garantindo
condicBes de trabalho compativeis com as atribuicées da CGE;

3. A continuidade e eficiéncia da atividade de controle interno do Estado, que ndo pode ser
impactada pela auséncia de espaco fisico para acomodacédo dos servidores recém-ingressos.

Diante do exposto, estabelece-se o0 prazo maximo de 40 dias para a instalacdo do piso
elevado em toda a area delimitada, de forma a viabilizar o cronograma geral da mudanca para a
nova sede e assegurar a tempestiva nomeacéo dos aprovados no concurso publico.

Sendo assim, requer-se que a empresa contratada disponha de equipes numerosas e
capacitadas para realizar as tarefas em mais de um andar, simultaneamente.

3.6. Garantia da Contratacao

Serd exigida a licitante vencedora a prestacao de garantia de execucgdo correspondente a 5%
(cinco por cento) sobre o valor total da contratagdo em conformidade com o disposto no art. 96
da Lei federal n°® 14.133/2021.

Tendo em vista a duragcao contratual inicial de 6 (seis) meses, o valor estimado da contratacao,
a natureza dos servigcos e 0s riscos trabalhistas e operacionais, a solicitacdo de garantia visa
assegurar que a empresa cumpra as condi¢des, prazos e custos expressos no contrato.

4. Area requisitante



Coordenadoria de Infraestrutura e Suprimentos - Responsavel: Sr. Natalino Bispo dos Santos.
5. Levantamento de Mercado

Para a contratacdo de servicos de fornecimento e instalacdo de piso elevado para a sede da
CGE, foi realizada pesquisa de contratacdes similares realizadas pela Administracdo Publica, a
fim de se obter as melhores praticas para contratacdo do servico, com relacdo a forma de
contratacao, condicdes de execucao e precos. Esta forma de prospeccédo de mercado se alinha
com o disposto no artigo 39, inciso Il do Decreto n° 67.888 de 2023.

Isto posto, foram comparadas trés alternativas de material do sistema de piso elevado: piso em
aco, piso em polipropileno, e piso em arddsia natural.

5.1. Piso elevado metalico/aco

O sistema de piso elevado composto por placas modulares de aco é formado por duas chapas
(superior lisa e inferior estampada), preenchidas com concreto celular leve. As placas medem
600 x 600 x 30 mm e sao intercambiaveis, podendo ser encaixadas ou parafusadas. Possuem
algumas vantagens, como alta resisténcia a cargas concentradas (450-553 kg) e distribuidas
(1.250-1.429 kg/m?), e podem receber diversos revestimentos (carpete, laminado, vinilico,
porcelanato etc.).

Contudo, este sistema possui custo elevado e uma sobrecarga maior, se comparado com as
outras alternativas, vide Anexo Il do presente Estudo.

5.2. Piso elevado em polipropileno (termoplastico reciclado)

O piso em polipropileno (termoplastico reciclado) demonstrou vantagens técnicas e
operacionais, conforme resumo abaixo:

- Material mais leve representando menos sobrecarga na estrutura do edificio;
- Maior numero de pedestais de apoio, garantindo maior estabilidade nas estruturas;

- Revestimento vinilico € colado em processo industrial, garantindo a qualidade de acabamento
e durabilidade do sistema,;

- Obra mais limpa, pois gera menos sujeira ao cortar a ardosia;

- Celeridade da obra uma vez que ndo necessita de dois processos de instalacdo (uma para o
piso elevado outra para o revestimento vinilico).

Entretanto, este sistema possui custo significativamente elevado ao se comparar com 0 piso em
arddsia. Em orcamento recebido por esta CGE, o valor do metro quadrado do piso elevado com
revestimento vinilico foi de R$ 1.155,00 (Anexo Il). Deste valor, sera retirado o montante de R$
210,00 para comparativo dos precos dos materiais por metro quadrado, tendo em vista o
recebimento de proposta apenas de revestimento vinilico para o prédio.

5.3. Piso elevado em ardésia

Por fim, o piso elevado em arddsia apresenta caracteristicas relevantes que justificam sua
escolha, conforme pesquisa de precos realizadas com os fornecedores, como resisténcia, com
carga distribuida superior a 1.200 kg/m2, durabilidade excepcional, por se tratar de pedra natural
de longa vida util, seguranca contra fogo, material natural e estavel, facilidade de instalacéo e
manutencao e excelente custo-beneficio.

*Fonte: https.//www.3spedras.com.br/post/especifica%C3%A7%C3%B5es-t%C3%A9cnicas-da-
ard%C3%B3sia-manual-t%C3%A9cnico-completo

Diante da andlise comparativa, bem como das fontes consultadas, conclui-se que 0 piso
elevado em arddsia apresenta:

- maior durabilidade;

- melhor desempenho mecanico;


https://www.3spedras.com.br/post/especifica%25C3%25A7%25C3%25B5es-t%25C3%25A9cnicas-da-ard%25C3%25B3sia-manual-t%25C3%25A9cnico-completo

- melhor custo-beneficio.

Apés analise técnica das alternativas disponiveis no mercado para sistemas de piso elevado, a
equipe responsavel optou pelo piso elevado em arddsia natural, considerando o seguinte:

i. o desempenho mecéanico comprovado em propostas e catalogos (carga concentrada e
distribuida adequadas ao uso institucional);

ii. a durabilidade intrinseca de rocha natural com baixa absorcéo de agua;

iii. 0s custos de aquisi¢do e ciclo de vida mais vantajosos em relacdo as alternativas analisadas
(polipropileno e metalico);

iv. a facilidade de manutencéo;
v. a menor dependéncia de fornecedor Unico para reposicao e assisténcia.

Dessa forma, em consonéncia com o art. 3° 1l e IV, do Decreto n° 67.888/2023, com base na
pesquisa de mercado e nas propostas obtidas, opta-se pela contratacédo do piso elevado em
ardosia natural para a sede da CGE, por apresentar maior durabilidade, melhor desempenho
mecanico, excelente custo-beneficio e adequacao plena as exigéncias operacionais do orgao.

Por fim, ressalta-se que, conforme disposto artigo 3°, inciso IV do Decreto 67.888/2023, foi
realizada consulta junto a fornecedores para obtencéo do valor estimado para contratacao.

Na tabela abaixo, segue o resumo do valor do metro quadrado encontrado nas opc¢des de
materiais consultadas para o sistema de piso elevado:

Material Valor do mz

Piso elevado metalico R$ 366,40
Piso elevado polipropileno R$ 945,00 *
Piso elevado ardosia R$ 243,45 **

* conforme justificado no subitem 5.2

** mediana da pesquisa de precos.

6. Descricao da solucao como um todo

A solucéo consiste na contratacdo de empresa especializada para o fornecimento e instalacao
de piso elevado em ardédsia na nova sede da Controladoria Geral do Estado. O sistema sera
composto por placas modulares de ardosia, tecnicamente calibradas e apoiadas sobre
pedestais regulaveis, formando um vao técnico para passagem de instalacdes elétricas, légicas,
hidraulicas e de climatizacdo. Essa configuracdo proporciona flexibilidade de layout, facilidade
de manutencao e rapida adaptacéo futura dos ambientes.

A execucéo da instalacéo devera observar o prazo maximo de 40 dias , incluindo o fornecimento
integral dos materiais, mobilizacdo, montagem dos pedestais e assentamento das placas.
Considerando o volume de areas a serem preparadas e a necessidade institucional de
disponibilizar a nova sede para recepc¢ao dos novos auditores dentro do cronograma previsto, €
altamente recomendavel que a empresa contratada mobilize equipes numerosas e devidamente
capacitadas, possibilitando avanco simultdneo em diferentes frentes de trabalho e garantindo a
conclusao dentro do prazo estabelecido.

A adocdo do piso elevado em arddsia constitui, portanto, solu¢cdo tecnicamente adequada,
segura, economicamente vantajosa e alinhada as normas aplicaveis, como a NBR 11802
(sistemas de piso elevado). Sua implantacdo € indispensavel para assegurar infraestrutura
moderna e funcional, permitindo o pleno funcionamento da nova sede da CGE dentro dos
prazos estabelecidos.

Caracteristicas do material



Piso elevado

- Placa de piso elevado fabricado em ardésia, com dimensdes de 60 x 60 cm, e espessura de
2cm, calibrado.

Cada placa devera ser removivel, por uso de ventosas ou outro acessorio, sendo vedado 0 uso
de parafusos de fixagao.

N&o serdo admitidas folgas ou espacamentos maiores que 2mm entre as placas e 0s
fechamentos existentes.

Por tratar-se de area sujeita a alteraces, o0 piso aplicado devera permitir o remanejamento de
suas placas, inclusive daquelas com caixas de tomada.

Todas as placas de piso, mesmo as recortadas, deverdo ter suas extremidades totalmente
apoiadas.

- Pedestal central em polipropileno de alta resisténcia na altura de até 15cm (com adicional para
recorte).

- Pedestal de acabamento (com adicional para recorte)
Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
Area:

- Piso elevado - Area total estimada + 10% (16 pavimentos tipo + plantdo): 9.033,87 m? (Area de
piso por pavimento tipo: 548,77 m2), Plantdo: 253,40 m2

7. Estimativa do Valor da Contratacao

[Contelddo Sigiloso | Justificativa: A presente justificativa apoia-se nos seguintes fundamentos:
a) Preservacdo da competitividade: A divulgacdo prévia do valor estimado pode induzir os
potenciais licitantes a formularem propostas préximas ao limite de referéncia, reduzindo o
espaco para descontos efetivos e, consequentemente, comprometendo a selecdo da proposta
mais vantajosa para a Administracdo, em afronta ao principio da economicidade previsto no art.
5° da Lei n® 14.133/2021. b) Reducéo de risco de conluio: A manutencao do sigilo contribui para
mitigar praticas anticompetitivas, como ajustes prévios entre licitantes, que poderiam manipular
suas propostas com base no valor publico de referéncia, em prejuizo da isonomia e da selecao
da proposta mais vantajosa. Dessa forma, a manutencao temporaria do sigilo do valor estimado
no Estudo Técnico Preliminar revela-se medida legitima, necessaria e proporcional,
assegurando a observancia dos principios da competitividade, economicidade, eficiéncia e
selecdo da proposta mais vantajosa.

7.1. O custo estimado da contratagdo possui carater sigiloso e ndo sera tornado publico antes
de definido o resultado do julgamento das propostas. O valor estimado da contratacéo foi
definido com observancia do disposto no Decreto Estadual n°® 67.888, de 17 de agosto de 2023.

8. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Ainda que seja regra o parcelamento das solu¢cbes a serem contratadas, essa nao é absoluta,
visto que a eventual divisdo do objeto por itens pode acarretar prejuizo para o conjunto da
solugéo, especialmente com a perda de economia de escala.

Destarte, sem prejuizo da viabilidade técnica e econémica da licitagdo, ou perda de escala ou
detrimento do melhor aproveitamento do mercado e ampliacdo da competitividade, o servico
sera contratado em item Unico, sem parcelamento, a ser considerado prestacdo de servicos de
limpeza predial.

9. Contratacdes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o ha contratacdes correlatas e/ou interdependentes.

10. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual de 2026, nos termos do



Decreto estadual n° 67.689, de 3 de maio de 2023, conforme detalhamento a seguir:
[) ID PCA no PNCP 47999864000122-0-000001/2026;
II) Data de publicagdo no PNCP 30/06/2025, atualizado em 29/01/2026;
1) 1d do item no PCA 110;

IV) Classe/Grupo: 547 — SERVICO DE ACABAMENTO E FINALIZACAO DOS
EDIFICIOS;

V) ldentificador da Futura Contratagéo 540106-132/2026.

11. Resultados Pretendidos

A contratacdo do fornecimento e instalacdo de piso elevado tem por finalidade garantir
condicdes técnicas, funcionais e de infraestrutura necessarias ao pleno funcionamento da nova
sede da Controladoria Geral do Estado. Com a execuc¢édo adequada do servigo, esperam-se 0S
seguintes resultados:

1. Infraestrutura moderna, segura e adequada as necessidades da CGE: Proporcionar
ambientes administrativos aptos para receber a nova forca de trabalho, permitindo a distribuicéo
organizada de redes elétrica, logica, telefonia e climatizacéo através do piso elevado.

2. Preparacdo da nova sede em tempo habil para a nomeacdo dos aprovados: Viabilizar o
cumprimento do cronograma fisico da obra, assegurando a disponibilidade do prédio para
acomodacdo dos novos auditores antes do prazo eleitoral, evitando qualquer prejuizo
institucional.

3. Melhoria da eficiéncia operacional: Garantir um espaco de trabalho flexivel, que facilite
futuras manutencdes e adaptacfes da infraestrutura predial sem necessidade de intervencdes
invasivas.

4. Reducado de riscos operacionais: Evitar improvisacdes na passagem de cabos, minimizar
pontos de aquecimento, garantir acessibilidade a redes e possibilitar reorganizacdo dos
ambientes de forma segura e eficiente.

5. Ambiente de trabalho mais organizado e ergonomicamente adequado: Contribuir para
disposicdo racional do mobilidrio e equipamentos, favorecendo conforto, seguranca e
produtividade dos servidores.

6. Atender aos principios da eficiéncia, economicidade e continuidade do servi¢co publico: Ao
assegurar infraestrutura adequada e entregue no prazo, reforga-se a capacidade institucional da
CGE em cumprir sua missdo de controle interno, auditoria e prevengdo a corrupgdo, sem
interrupcdo das atividades.

12. Providéncias a serem Adotadas

A execuc¢do dos servigcos ocorrera dentro da dependéncia da Contratante, portanto ndo havera
necessidade de alteracdo da infraestrutura, pois a mesma sera disponibilizada pela Contratante.

13. Possiveis Impactos Ambientais

A execucéo dos servicos de fornecimento e instalagcdo de piso elevado pode gerar impactos
ambientais diretos e indiretos ao longo das fases de transporte, instalacdo, operagao e
destinacgéao final dos materiais. Entre os principais impactos potenciais, destacam-se:

1. Geracao de residuos sélidos

A atividade pode produzir residuos provenientes de cortes, sobras de painéis, embalagens de
materiais, paletes, bem como residuos decorrentes do eventual desmonte de piso existente. O
manejo inadequado desses residuos pode acarretar impacto negativo ao meio ambiente.

2. Emissao de poeira e particulas
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Durante o processo de instalacdo, pode haver emissdo de poeira e particulas em suspensao,
especialmente em etapas de nivelamento, ajustes e cortes, podendo afetar a qualidade do ar
interno.

3. Consumo de recursos naturais

A producéo dos painéis de piso elevado (aco, concreto, polimeros ou madeira tratada, conforme
especificacdo desta contratacdo) demanda insumos de origem mineral ou vegetal, cujo ciclo
produtivo possui impacto ambiental préprio.

4. Geracao de ruido

As atividades de instalacdo podem gerar ruidos temporarios, embora restritos ao ambiente
interno da obra, com potencial de incOmodo para equipes que estiverem ocupando areas
proximas.

Medidas de Prevencao e Mitigacao
Para reduzir ou eliminar esses impactos, serdo consideradas as seguintes praticas:

Exigéncia de que a contratada apresente um planejamento voltado ao gerenciamento de
residuos da obra, com destinacdo ambientalmente adequada,;

Priorizar materiais com conteudo reciclado, certificagdes ambientais ou rastreabilidade;

Evitar desperdicios por meio de medic¢des precisas e planejamento de cortes;

Manter o ambiente isolado e higienizado para reduzir poeira;

Garantir o uso de EPIs e boas praticas de seguranca;

Solicitar que a empresa adote logistica otimizada para reduzir deslocamentos desnecessarios.
14. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

14.1. Justificativa da Viabilidade

Como decorréncia dos estudos realizados para a elaboracédo deste documento, identifica-se a
viabilidade da presente contratacao.

Anexo LA
CRONOGRAMA DE EXECUGAO DOS SERVICOS
1. Premissas de Execucao

| — Os servicos deverdo ser executados com no minimo 4 (quatro) frentes de trabalho
simultaneas;

Il — Cada frente de trabalho podera atuar em no minimo 4 (quatro) pavimentos;
[l = O prazo maximo para execu¢do de no minimo 4 (quatro) pavimentos serd de 10 (dez)
dias corridos;

IV — Considera-se que 0s pavimentos possuem caracteristicas técnicas semelhantes;
V — A execugdo devera ocorrer sem prejuizo da segurancga, da qualidade dos servigos

1.2 Execucao dos Servicos por Frentes de Trabalho

Lote Andar Pavimentos Frentes de Prazo Maximo
Trabalho
Lote 1 18°,17° 15°,14°,13° 5 pavimentos minimo 4 frentes até 10 dias
corridos




Lote 2 12°,11°, 10°,9°, 4 pavimentos minimo 4 frentes até 10 dias
corridos

Lote 3 8°, 7°,6°, 5° 4 pavimentos minimo 4 frentes até 10 dias
corridos

Lote 4 40, 30,20 1° 4 pavimentos minimo 4 frentes até 10 dias
corridos

Atividades minimas por pavimento:

Preparo e limpeza da base;

Instalag&o e nivelamento dos pedestais;

Montagem da estrutura de apoio;

Colocacéo das placas de piso elevado;

Ajustes finais e liberacao do pavimento.

Substituicdo de elementos eventualmente danificados;
Limpeza técnica final.

2. Disposicdes Finais

| — O presente cronograma integra o Termo de Referéncia para todos os fins;

Il — Eventuais ajustes no sequenciamento dependerdo de justificativa técnica formal e de
anuéncia prévia da fiscalizacao, sem alteracdo do prazo global;

Il — O descumprimento injustificado dos prazos sujeitard a contratada as sanc¢des previstas na
legislacdo vigente e no contrato.

ANEXO I.B
INSTRUMENTO DE MEDIGCAO DE RESULTADO

1. DA DEFINICAO

1.1. Este documento apresenta critérios de medi¢cdo de resultado, identificando indicadores,
metas, mecanismos de célculo, forma de acompanhamento e adequacfes de pagamento por
eventual ndo atendimento das metas estabelecidas.

1.2. Este anexo é parte indissociavel do Contrato firmado a partir de instrumento de licitacdo do
CONTRATANTE.

1.3. A fiscalizac&o dos contratos deve avaliar constantemente a execugao do objeto por meio do
Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme modelo previsto neste Anexo, para
afericdo da qualidade da prestagdo dos servigos, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a contratada:

1.3.1. N&o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas;

1.3.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugado do servigo, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

1.3.3. Descumprir obriga¢cfes contratuais e legais;

1.3.4. A utilizacdo do IMR n&o impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacao da prestacao dos servicos.



1.4. Durante a execucdo do objeto, fase do recebimento provisorio, o fiscal técnico designado
dever4d monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua
degeneracdo, devendo intervir para requerer & CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas;

1.5. A CONTRATADA, por meio de seu preposto, sera cientificada da avaliacdo de nivel de
Servicgos;

1.6. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador;

1.7. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar 0s niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

1.8. E vedada a atribuicio & CONTRATADA para a realizacéo da avaliacdo de desempenho e
gualidade da prestacao dos servicos executados;

1.9. O fiscal do contrato podera realizar a avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacdo dos servicos;

1.10. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo mensal, o fiscal técnico do
contrato devera apurar o resultado das avaliacbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com
os indicadores previstos no ato convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a CONTRATADA, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

2. DISPOSICOES GERAIS

2.1. Os servicos e produtos da CONTRATADA serdo avaliados por meio de trés indicadores de
gualidade: Instalacdo do piso elevado, fornecimento dos materiais e servicos de
desmontagem e retirada do piso existente. A avaliacdo sera realizada com base em pontuacdes
atribuidas aos conceitos de “Otimo”, “Bom”, “Regular’ e “Ruim” em cada um dos itens
avaliados.

2.1.1. Instalacao do Piso Elevado:

Otimo: Nivelamento perfeito, sem desniveis visiveis; montagem 100% conforme projeto
aprovado; acabamento impecéavel e uniforme.

Bom: Nivelamento satisfatdrio, com pequenos ajustes necessarios; montagem dentro do projeto
com minimas divergéncias corrigidas; acabamento adequado.

Regular: Desniveis moderados; montagem com falhas pontuais que exigem retrabalho
significativo; acabamento aceitavel, mas com falhas perceptiveis.

Ruim: Desniveis graves ou nao corrigidos; montagem fora do projeto ou sem estabilidade;
acabamento inadequado ou com defeitos graves.

2.1.2. Fornecimento dos Materiais:

Otimo: Materiais 100% conforme especificagdes técnicas; entregues em perfeitas condicdes,
sem avarias; quantidade correta e adequada.

Bom: Materiais atendem as especificacbes com pequenos desvios corrigiveis; algumas pecas
com danos leves; quantidade adequada.



Regular: Materiais parcialmente conformes; alguns itens com danos significativos ou
substituicdes inadequadas; quantidade insuficiente ou entrega parcial.

Ruim: Materiais fora das especificacfes técnicas; entregues com avarias graves ou improéprias
para uso; quantidade muito inferior ao contratado.

Apéndice - Anexo |

Contrato n°:
Unidade:

Periodo:

Data:

Contratada:
Responsavel pela
Fiscalizacao:
Gestor do Contrato:

Itens avaliados (“X")

Itens o) B R R
Instalacdo do Piso Elevado

Fornecimento dos Materiais

Conceito Quantidade Equivaléncia Pontos obtidos
(“a”) (“b™) (Y= "a” x “b”)
Otimo x 100
Bom x 80
Regular x 50
Ruim x 30
TOTAL

A nota (“N”) sera obtida mediante o resultado do somatério total dos pontos obtidos (“Y™”) dividido pelo
namero total de itens avaliados (“X”).

yY
NOTA (N) =
O

Resultado final:

PERCENTUAL DE LIBERACAO NOTA OBTIDA NA AVALIA(;AO
Liberacéo total da fatura Nota maior ou igual a 90 pontos
Liberacdo de 90% da fatura Nota maior ou igual a 70 e menor que 90 pontos
Liberagéo de 80% da fatura Nota maior ou igual a 60 e menor que 70 pontos
Liberacdo de 65% da fatura Nota maior ou igual a 50 e menor que 60 pontos
Liberagéo de 50% da fatura Nota menor que 50 pontos




Nota: | Assinatura do Responsavel Assinatura do Assinatura do Gestor do
pela Fiscalizacéo: Responsavel da Contrato:
Contratada:
ANEXO Il

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
(Processo Administrativo n° 009.00000248/2026-74)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°........ /2026, CELEBRADO ENTRE O(A)
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, POR INTERMEDIO DO(A)
SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA E

O Estado de S&o Paulo, por intermédio do(a) Controladoria Geral do Estado, com sede no(a)
Avenida Rangel Pestana, na cidade de S&o Paulo /Estado de S&o Paulo, inscrito(a) no CNPJ
sob o n° 47.999.864/0001-22, neste ato representado(a) pelo(a) Sr. Daniel da Silva Lima,
Subsecretario de Gestdo Corporativa, designado pela Resolucao de 30 de dezembro de 2024,
publicada em 01 de janeiro de 2025, portador da identificacdo funcional n°® 14529178, inscrito
no CPF n° 007.945.955-29 no uso da competéncia conferida pela legislacdo aplicavel,

doravante denominado(a) CONTRATANTE, € 0(Q) ....cvveverrreieieeeeennnnnnns , inscrito(a) no CNPJ/MF
SOb 0 N° i, , sediado(a) Na .......cccoeiiiiiiiiiiiiii , doravante designado(a)
CONTRATADO, neste ato representado(@) pPOr .......ccccccevvveveeeervnnnnnnns (nome e funcédo no
Contratado), inscrito(a) no CPF sob o n°.......... , conforme atos constitutivos da fornecedora OU

procuracdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n°
009.00000248/2026-74 e em observancia as disposicoes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de
2021, e demais normas da legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Pregdo Eletrénico n° 90003/2026, mediante as condi¢cdes a seguir
enunciadas, de acordo com as subdivisbes subsequentes na forma de clausulas e respectivos
itens que compdem este instrumento.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1 e ll)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de servicos para instalacdo de piso
elevado, em ardosia, incluindo o fornecimento de materiais, acessorios e outros Servicos
agregados, conforme detalhamento e especificacdes técnicas deste instrumento, do Termo de
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Referéncia, da proposta do Contratado e demais documentos da contratagdo constantes do
processo administrativo em epigrafe.

1.2. Objeto da contratagao:

UNIDADE VALOR

ITEM | ESPECIFICACAO DE QU{\rgT;_IADZ\ DE UNITARIO ‘.’/.gl.;.gf
MEDIDA DO M?

Piso elevado -
Area total estimada
+10% (16
pavimentos tipo + 2
plant&o): (Area de
piso por pavimento
tipo: 548,77 m2),
Plantdo: 253,40 m2
VALOR TOTAL R$

9.033,87 R$ R$

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentacédo, que se considera parte
integrante deste instrumento, independentemente de transcricao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacao;

1.3.3. A Proposta do Contratado; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucédo deste contrato é o de empreitada por preco unitario.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 180 (cento e oitenta) dias, contados do(a)
assinatura do contrato e/ou emissdo da ordem de servico, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, desde que
justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, caso em que devera a
Administracdo providenciar a readequac¢ao do cronograma fixado para o contrato.

2.1.2. Quando a n&o concluséo do objeto da contratacdo decorrer de culpa do Contratado:

2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancées
administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual, nos termos do paragrafo
unico do artigo 111 da Lei n®14.133, de 2021.

2.1.3. Ndo obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a
vigéncia nos exercicios subsequentes ao da celebracdo do contrato estara sujeita a condicdo
resolutiva, consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis
Orcamentarias de cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolucéo
do contrato, com base na condicdo estipulada nesta subdivisdo, o Contratado néo tera direito a
qualquer espécie de indenizacéo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS ( art. 92
1V, Vil e XVIII

3.1. O regime de execucao contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s
prazos e condi¢cdes de inicio, conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto, e
critérios de medicdo, constam no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste
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Contrato.
4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Ndo sera admitida a subcontratacdo, cessdo ou transferéncia, total ou parcial, do objeto
contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)
5.1. O valor total da contratacdo é de R$.......... (....)

5.2. No valor acima estdo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

5.3. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a
contratacdo, perca as condicbes de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte ou, ainda, torne-se impedido de beneficiar-se desse regime tributario
diferenciado por incorrer em alguma das vedacgbes previstas na Lei Complementar n° 123, de
2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigacbes avencadas perante a Administracéo,
tampouco requerer o reequilibrio econbémico-financeiro, com base na alegacdo de que a sua
proposta levou em considera¢do as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condi¢cdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos Inicialmente ajustados séo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano
contado da data do orcamento estimado, que corresponde a__/ /  (DD/MM/AAAA).

7.2. E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de
execucdo do objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da
data do orcamento estimado, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice IPCA/FIPE,
exclusivamente para as obrigacées iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o Contratante
pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferi¢bes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(édo), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGA(;()ES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1. S&o obrigacbes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pelo Contratado, de acordo com
0 contrato e a documentacao que o integra,
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8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecées verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a
expensas do Contratado;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.1.5. Comunicar ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal em relacdo a parcela
incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso
de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
observando-se o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto, no
prazo, forma e condi¢cOes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Cientificar o o6rgado de representacao judicial da Procuradoria Geral do Estado para
adocao das medidas cabiveis quando necessaria medida judicial diante do descumprimento de
obrigacdes pelo Contratado;

8.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste, observado o
prazo de 01 (um) més para decisdo, a contar da conclusdo da instrucdo do requerimento,
admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo, e excepcionada a hipotese de disposi¢ao
legal ou clausula contratual que estabeleca prazo especifico;

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo Contratado no prazo maximo de 01 (um) més, contado a partir da conclusdo da
instrucdo do requerimento, sendo admitida a prorrogacdo motivada desse prazo por igual
periodo, e observado o disposto no paragrafo Unico do art. 131 da Lei n® 14.133, de 2021

8.1.11. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou sécios do Contratado, a que tenha acesso durante a execucdo do objeto a
gue se refere a clausula primeira deste contrato, as hormas legais e regulamentares aplicaveis,
em especial, a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alteracdes subsequentes.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
nao se iniciard enquanto o Contratado ndo cumprir 0S atos ou apresentar a documentacao
solicitada pelo Contratante para adequada instrugao do requerimento.

8.3. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou
subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes
deste Contrato e da documentacdo que o integra, assumindo como exclusivamente seus 0s
riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucédo do objeto, observando, ainda, as
obrigagdes a seguir dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na
execucgao do contrato;

9.1.1.1. A indica¢do ou a manutencao do preposto do Contratado podera ser recusada pelo
Contratante, desde que devidamente justificada, hipétese em que o Contratado devera designar
outro para o exercicio da atividade;
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9.1.2. Atender as determinacfes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1l, da Lei n® 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao
por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servicos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execu¢ao ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo
com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer
dano causado diretamente a Administracdo ou a terceiros em razao da execucado do contrato,
nao excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da
execucado contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida na documentacdo que integra este instrumento, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante, de agente
publico que desempenhe(ou) funcéo na licitacdo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos

do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021 ;

9.1.7. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — Sicaf ou em outros meios eletrénicos habeis de informacdes, 0
Contratado devera atender a notificacdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, 0os seguintes documentos: 1) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 2) certidbes que comprovem
regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do domicilio ou
sede do Contratado que tenham sido exigidas para fins de habilitacdo na documentacédo que
integra este instrumento; 3) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 4) Certiddo Negativa,
ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas;

9.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
ou Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as
obrigacdes e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais e 0os demais
previstos em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante, nos termos do art. 121 da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifiqgue no local da execug¢éo dos servigos;

9.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucgédo do objeto;

9.1.11. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros;

9.1.12. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucédo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacfes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigcos e nas melhores condi¢gdes de seguranca, higiene e disciplina;

9.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacédo, quaisquer
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mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do Termo de Referéncia,
observando-se o disposto no Capitulo VII do Titulo 11l da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.15. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto
na condicao de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.16. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

9.1.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucéo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n°
14.133, de 2021);

9.1.18. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdivisdo acima, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgacdo e
incorreta ou inadequada utilizacéo;

9.1.20. Arcar com o 0Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam
previsiveis em seu ramo de atividade;

9.1.21. Cumprir as disposicdes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que
interfiram na execucao do objeto, bem como as normas de seguranca do Contratante;

9.2. Em atendimento a Lei n® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n° 69.588, de 2025, o
Contratado se compromete a conduzir os seus negoécios de forma a coibir fraudes, corrupcéo e
guaisquer outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o
Contratado ndo podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta prépria ou por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacao, vantagens financeiras ou beneficios de
gualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve
ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso
permitida a subcontratacéo.

9.2.1. O descumprimento das obrigacBes previstas na subdivisdo acima podera submeter o
Contratado a extingdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da
aplicacdo das sancbes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauragdo do
processo administrativo de responsabilizagdo de que tratam alei n°® 12.846, de 2013, e 0

Decreto estadual n°® 69.588, de 2025.

9.3. O Contratado obriga-se a n&o admitir a participacdo, na execugao deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de érgdo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a
conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos
termos dos 88 1° e 2° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que
tenha desempenhado funcgéo na licitagdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou
que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, nos termos do inciso IV do art. 14 e/ou paragrafo Unico do art. 48 da Lei n°
14.133, de 2021,

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedacgdes previstas no art. 14 da Lei n® 14.133
de 2021.



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/c16827e9a893352a03258ca500572875?OpenDocument&Highlight=0,69.588
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/c16827e9a893352a03258ca500572875?OpenDocument&Highlight=0,69.588
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm

9.4. O Contratado devera observar a vedacao constante do Decreto estadual n® 68.829, de 4 de
setembro de 2024.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da
execucgdo do objeto deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas na Lei n°
13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD), com
suas alteracbes subsequentes, e as demais normas legais e requlamentares aplicaveis.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGCAO (art. 92, XII)

11.1. A contratagdo conta com garantia de execugdo prestada pelo Contratado, nos moldes do
art. 96 da Lei n° 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, no valor de R$ ,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, observando-se para a
definicdo e aplicacéo desse percentual, quando o caso, o disposto no paragrafo tnico do art. 98
do referido diploma legal.

11.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o
periodo de vigéncia contratual.

11.3. Caso seja feita op¢cao pela modalidade de seguro-garantia:

11.3.1. A apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo em vigor
mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.3.2. O prazo de vigéncia da apodlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes
referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora, observando-se, quando for o caso, o disposto no § 2° do artigo 96 e no paragrafo
Unico do artigo 97 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.3.3. Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovacéao ou de
aniversario, desde que mantidas as condicbes e coberturas da apdlice vigente e desde que
nenhum periodo fique descoberto, nas condicbes estabelecidas pelo paragrafo unico do artigo
97, ¢c/c 0 § 2°do artigo 96 da Lei n°® 14.133, de 2021.

11.4. Na hipdtese de suspensé@o do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo, o
Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a
ordem de reinicio da execuc¢éo ou o adimplemento pela Administragé&o.

11.5. A garantia asseqgurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
11.5.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;
11.5.2. multas moratérias e compensatorias aplicadas pelo Contratante ao Contratado; e

11.5.3. obrigacbes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS relacionadas a contratacdo
néo adimplidas pelo Contratado, quando couber.

11.6. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isengbes de responsabilidade que ndo as
seguintes:

11.6.1. Caso fortuito ou forga maior;

11.6.2. Descumprimento das obrigagbes pelo Contratado decorrentes de atos ou fatos
imputaveis exclusivamente ao Contratante;

11.6.3. Hipoteses de isencdo de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal ou
regulamentar.

11.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parémetros.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer
obrigac&o, o Contratado devera efetuar a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 05 (cinco)
dias uteis, contados da data em que for notificado pelo Contratante para fazé-lo.
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11.9. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.9.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais (art. 137, § 4° da Lein®14.133, de 2021).

11.9.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, n&o
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

11.10. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua
validade, ainda que a notificagdo quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais (§ 4° do art. 137 da Lei n® 14.133, de 2021) ou a
comunicacédo do sinistro pelo Contratante ocorra apos expirada a vigéncia da contratagcdo ou a
validade da garantia.

11.11. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apalice, carta-fianga, autorizagdo para a
liberacé&o de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate
do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.12. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execu¢do do contrato ou apos
a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

11.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢cbes ao Contratado.

11.14. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Contrato.

11.15. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servico
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS ( art.
92, XIV)

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecuc¢dao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Garantida a prévia defesa, serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracdes
acima descritas as seguintes sancoes:

i ) Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecucgdo parcial do contrato, quando ndo se justificar a
imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei n°® 14.133, de 2021 );

ii) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” da
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subdivisdo anterior desta clausula, quando nédo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°,
da Lein® 14.133, de 2021);

iii) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“e”, “f", “g” e “h” da subdivisdo anterior desta clausula, bem como nas alineas “b”, “c” e “d” da referida subdivisao,
gue justifiguem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, § 5° da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

Calculada em conformidade com a documentacdo que integra este instrumento (RESOLUCAO CGE N° 031,
DE 04 DE SETEMBRO DE 2025).

iv.1) A sancéo de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021, calculada na
forma deste Contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do contrato (8 3° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9° da Lei n°
14.133, de 2021).

12.4. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢des previstas neste
Contrato (art. 156, § 7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacdo que integra este
instrumento, ou, quando for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n°® 14.133,
de 2021).

12.5. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacao das sancdes serdo considerados (art. 156, 8§ 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021 ):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgaos de controle.

12.7. As sanc¢Oes sao autbnomas e a aplicacao de uma nao exclui a de outra.

12.8. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, n0s mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art.
159 da Lein®14.133, de 2021).

12.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na
Lei n® 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios
com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em
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todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia
(art. 160 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.10. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ele
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal (Art. 161 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.11. As sang¢bes de impedimento de licitar e contratar e declaragcdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos
nos artigos 137 a 139 e 155 a 163 da Lei n°® 14.133, de 2021 .

13.1.1. O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extingao por
ato unilateral da Administracéo, prevista no artigo 138 da Lei n® 14.133, de 2021

13.1.2. O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133, de 2021, devendo a extincdo ser formalmente motivada nos autos do processo,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.1.3. A alteracao social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara
a extincao contratual se nédo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.1.3.1. Se a operacdo societaria de que trata a subdivisdo acima implicar mudanca em
pessoa juridica contratada, devera ser formalizada alteracdo subjetiva por termo aditivo.

13.2. O termo de extin¢do, sempre que possivel, sera precedido da indicacao de:
13.2.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.2.3. IndenizacBes e multas.

13.3. A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento de eventual
desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese em gue sera concedida indenizacdo por meio de

termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatorio ou na execuc¢ao contratual,
caso nao seja possivel o saneamento, a decisdo pelo Contratante sobre a suspensao da
execucao ou sobre a declaracéo de nulidade do contrato somente serd adotada na hipotese em
gue se revelar medida de interesse publico, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei
n° 14.133, de 2021, conferindo-se ao Contratado oportunidade para prévia manifestacdo e
participacéo na instrugao.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORGCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no respectivo Orgamento do Estado, na dotagdo abaixo
discriminada:

1. Gestdo/Unidade: 0001/ 540106

Il. Fonte de Recursos: 150010000

Ill. Programa de Trabalho: 04.122.5400.6490.0000

IV. Elemento de Despesa: 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:
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14.2. Quando a execuc@o do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacao relativa ao(s)
exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apos aprovagdo da Lei Orcamentaria
respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lil)

15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢cdes contidas na Lei n°® 14.133, de 2021, e
disposicdes regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢cdes contidas na Lei n°®
8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracfes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seqguintes da
Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. O Contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0S acréscimos ou
supressfes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para servicos cujo aditamento se fizer
necessario, esses serao fixados por meio da aplicacado da relacdo geral entre os valores da
proposta e o do orcamento-base da Administracado sobre os precos referenciais ou de mercado
vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n°
14.133, de 2021.

16.4. Eventuais alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, respeitadas as disposicfes da Lei n°® 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de
justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, a formalizacdo do aditivo ocorra no
prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

16.5. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do
Contratado, o equilibrio econdmico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo aditivo.

16.6. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de
2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratac6es Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n® 14.133, de 2021, e
ao art. 8°, 8§ 2° da Lein®12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n°® 68.155, de 2023.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo para dirimir quaisquer
guestdes que decorrerem deste Termo de Contrato, que ndo puderem ser resolvidas na esfera
administrativa, conforme art. 92, § 1° da Lei n® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01
(uma) via, que, lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles
assinado para que produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas
testemunhas abaixo identificadas.

[Locall], [dia] de [més] de [ano]. OU [Local], data da ultima assinatura eletrénica das partes.

Representante legal do CONTRATANTE
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Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-

2-

ANEXO II.1
MINUTA ORDEM DE SERVICO
ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO N° XX/2026

Pela presente Ordem de Execucdo de Servigo - OES, a empresa _, Inscrita no
CNPJ sob o n° , com sede no endereco , representante legal, Sr.
(@) , RG n° e CPF n° , adiante denominada

Contratada, fica autorizada a executar para a CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE
SAO PAULO, denominada Contratante, os servi¢gos constantes.

Ademais, a Contratada declara ciéncia das especificacbes e condicbes de contratacao
constantes do Termo de Referéncia, sob a sujeicdo da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Clausulal - Do objeto

A Contratada, nos termos de sua proposta apresentada no pregéo eletrénico n°® 90003/2026, em
tudo que com a mesma nao colidir, obriga-se a executar 0os servicos para instalagdo de piso
elevado, em ardésia, incluindo o fornecimento de materiais, acessOrios e outros servicos
agregados, para atender as necessidades da nova sede da Controladoria Geral do Estado de
Séo Paulo.

UNIDADE
~ QUANTIDADE VALOR VALOR
ITEM | ESPECIFICACAO | CATSER MELZ)I;'DA TOTAL UNITARIO | TOTAL

Piso elevado -
Area total
estimada + 10%
(16 pavimentos
1 tipo + planto): 5290 m?2 9.033,87
(Area de piso por
pavimento tipo:
548,77 m?),
Plantdo: 253,40 m?

Clausulalll - Do preco



A Controladoria Geral do Estado pagara a Contratada, pela execucdo dos servi¢cos na clausula
[, a importancia total de R$ xxxx (XxxxXx).

Clausulallll - Do prazo

O prazo para a execucado dos servicos é de 40 (quarenta) dias corridos.

Clausula IV - Da Execucao

Pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou parcial.

Clausula V - Das InfracGes e Sancées Administrativas
Sera observado o disposto na Resolucdo CGE n° 031, de 04 de setembro de 2025.

Sao0 Paulo, xx de xxxxx de 2026.

Nome
Gestor do Contrato

ANEXO Il

RESOLUGAO CGE N° 031, DE 04 DE SETEMBRO DE 2025

Dispbe e regulamenta os procedimentos sancionatorios, no &mbito da Controladoria Geral do Estado, e da
providéncias correlatas.

O CONTROLADOR GERAL DO ESTADO, no uso das atribuicdes que |he conferem os artigos
3° e 59 da Lei Complementar n° 1.419, de 27 de dezembro de 2024, c/c artigo 28, inciso Il, do
Anexo |, do Decreto estadual n° 69.183, de 18 de dezembro de 2024; e

Considerando as significativas alteragdes introduzidas pela Lei federal n® 14.133, de 1° de abril
de 2021, as contratacdes publicas, bem como a necessidade de adequar 0S processos
sancionatorios ao que dispdem os artigos 155 a 163 do referido diploma legal,

RESOLVE:

CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS

Artigo 1° - A aplicacdo de sangbes aos licitantes e contratados, em decorréncia de infragdes
cometidas em procedimentos licitatorios, em contratacfes administrativas e em outros ajustes
regidos pela Lei federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, devera obedecer ao disposto nesta
Resolucéao.

Artigo 2° - O licitante ou contratado, ou quem mantenha vinculo obrigacional para com a



Controladoria Geral do Estado, que incidir nas infragbes relacionadas no artigo 155 da Lei
federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, ficara sujeito as san¢des administrativas do artigo 156
do mesmo diploma legal.

Paragrafo Unico: Em caso de atraso injustificado, a multa de mora sera aplicada de acordo com
os parametros também fixados nesta Resolucdo em disposicao propria.

Artigo 3°- Serdo aplicadas as seguintes sanc¢des administrativas:
| - adverténcia;
Il - multa;

[l - impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica Direta, Autarquias e Fundac6es do Estado de
Sao Paulo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

IV - declaracédo de inidoneidade para licitar e contratar no dmbito da Administracéo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

81° - A multa de mora serd aplicada nos casos de atraso injustificado na execug¢do do contrato e a multa
compensatoria nos casos de inexecuc¢do parcial ou total do contrato.

§2° - A aplicacdo das sancBes previstas neste artigo ndo exclui a obrigagdo de reparacéo integral dos danos
causados, devidamente apurado.

83° - As sancgdes previstas nos incisos |, lll, e IV deste artigo poder&o ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

Artigo 4° - Na aplicacéo das sancdes a que se refere o artigo 3°, serdo considerados:

| - a natureza e a gravidade da infragdo cometida, bem como os danos que dela provierem para a Controladoria
Geral do Estado;

Il - as peculiaridades do caso concreto;
[l - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme as normas e orientagées dos
orgaos de controle.

§1° - S3o consideradas circunstancias agravantes da sangao:

1. a existéncia de registro do licitante ou contratado no E-Sanc6es ou na Relacdo de Apenados
do Tribunal de Contas do Estado de Sédo Paulo - TCESP, em vigéncia no momento do
cometimento da infracdo, em decorréncia de penalidade aplicada no ambito da Controladoria
Geral do Estado, nos 12 (doze) meses anteriores ao fato ensejador da sangéo;

2. a desclassificacdo ou inabilitagdo por descumprimento das exigéncias do edital, quando for
notdria a impossibilidade de atendimento ao estabelecido;

3. a inércia deliberada do licitante ou do contratado em face das diligéncias destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo licitatério ou o inadimplemento de
obrigagGes contratuais;

4. a falsidade de declaracdo, apresentada pelo licitante, de que € beneficidrio de tratamento
diferenciado concedido em legislacéo especifica;

5. a reincidéncia na infracéo;

6. a imprescindibilidade do bem ou servico contratado para o funcionamento de servigos
publicos ou satisfacdo de necessidade coletiva.

§2° - Sao circunstancias atenuantes da sancéo:
1. a falha escusavel do licitante ou contratado;

2. a apresentacdo de documentagdo que contenha vicios ou omissfes para 0s quais ndo tenha
contribuido o licitante ou o contratado e que ndo sejam de facil identificacdo por estes ultimos;



3. a juntada de documentacdo que, embora ndo tenha atendido as exigéncias do edital, foi
encaminhada de forma equivocada, sem indicio de dolo;

4. a adocédo de medidas destinadas a mitigar os efeitos danosos da conduta.
CAPITULO Il
DAS SANGCOES
Secao | - Da Adverténcia

Artigo 5° - A adverténcia sera aplicada ao contratado que der causa a inexecucao parcial do
contrato, da qual ndo advenha grave dano a Administracdo, que justifigue a imposicdo de
penalidade mais grave.

Secao Il - Da Multa

Artigo 6° - A multa prevista no inciso Il do artigo 156, aplicavel ao contratado ou licitante por
qualquer das infracdes administrativas previstas no artigo 155, ambos da Lei federal n® 14.133,
de 1° de abril de 2021, sera calculada na forma desta Resolu¢cdo ou na forma de eventual
previsdo especifica distinta no edital ou no contrato, e ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou
celebrado com contratacéo direta.

Artigo 7° - A inexecucao parcial do ajuste sujeitara o contratado a multa, na seguinte
conformidade:

| - No caso de obras e servigos de engenharia, 20% (vinte por cento) do saldo contratual n&o
realizado;

Il - No caso de aquisicdo de bens ou de contratacdo de prestacdo de servicos ndo continuos,
15% (quinze por cento) do saldo contratual ndo realizado;

IIl - No caso de prestacdo de servicos continuos, 30% (trinta por cento) por dia de inexecucao,
calculado sobre o valor diario do contrato.

Artigo 8° - A inexecucdo total do ajuste sujeitara o0 contratado a multa, na seguinte
conformidade:

| - No caso de obras e servicos de engenharia e prestacédo de servicos continuos, 10% (dez por
cento) do valor do contrato;

Il - No caso de aquisicdo de bens ou de contratacdo de prestacdo de servicos ndo continuos,
30% (trinta por cento) do valor do contrato;

Artigo 9° - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigacao
assumida, sujeitando-se a aplicagdo de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do
contrato, além da sanc¢édo de impedimento de licitar e contratar com a Administracéo pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos, e ainda, se for o caso, da imediata perda da garantia de proposta.

Artigo 10 - O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitard o contratado & multa de
mora, nos termos do artigo 162 da Lei federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, calculada sobre
o valor da obrigacdo ndo cumprida, a partir do primeiro dia Gtil subsequente ao término do prazo
estipulado, na seguinte conformidade:

| - no caso de aquisi¢do de bens ou de prestacdo de servicos ndo continuos:
a) 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 15 (quinze) dias;

b) 1% (um por cento) ao dia, a partir do 16° (décimo sexto) ao 30° (trigésimo) dia, aplicada em
acréscimo a da alinea “a” supra;

c) Apos 30 (trinta) dias, fica caracterizada a inexecuc¢do parcial ou total do contrato, conforme o
caso.



Il - no caso de prestacao de servigcos continuos, 30% (trinta por cento), calculados sobre o valor
diario do contrato. Apdés 30 (trinta) dias, fica caracterizada a inexecucdo do contrato, sem
prejuizo de que tal caracterizacao reste constada pela Administracdo em lapso temporal inferior,
dadas as caracteristicas do servico prestado.

Ill - no caso de obras e servicos de engenharia, 1% (um por cento) na primeira ocorréncia e 2%
(dois por cento) quando houver reincidéncia, calculados sobre o valor correspondente ao saldo
contratual nao realizado.

Paragrafo Unico: Na contagem dos prazos referidos nos incisos | e Il deste artigo ser&o
considerados dias corridos.

Artigo 11 - A multa de mora podera ser convertida em compensatéria e promovida a extingao
unilateral do contrato, com a aplicacdo cumulada de outras sanc¢des previstas nesta Resolucéao.

Artigo 12 - Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pelo contratante ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada, se for o caso, ou cobrada judicialmente.

Artigo 13 - Fica dispensada a instauracdo de processo administrativo sancionatério quando for
constatado que a multa a ser imposta a contratada € irrisoria.

Paragrafo Unico: Para os efeitos desta Resolucéo, é considerado irrisorio o valor de multa igual
ou inferior a 05 (cinco) Unidades Fiscais do Estado de Sdo Paulo - UFESPs, vigente para o
exercicio financeiro, mantidos, entretanto, os registros no Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas - CEIS, e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP.

Artigo 14 - E obrigatoria a instauracdo de processo administrativo sancionatério, mesmo para a
hipétese de multa com valor irrisério - em caso de constatacdo de conduta que, em tese, possa
ensejar a aplicacdo das sancdes de impedimento de licitar e contratar e/ou declaracdo de
inidoneidade ao contratado.

Artigo 15 - A dispensa referida no artigo 13 desta Resolucédo deve ser motivada pela autoridade
competente para a sua aplicacdo e instruida com calculo do valor da multa em tese cabivel,
possibilitando conferéncia pelos 6rgdos de controle, se o caso.

Artigo 16 - Os bens ndo aceitos e as obras ou servicos executados em desacordo com 0
estipulado deverdo ser substituidos ou corrigidos dentro do prazo fixado pela contratante, em
edital e/ou contrato, contado do recebimento da comunicacéo da recusa.

81° - O pedido de prorrogacdo para entrega ou execucdo do objeto devera ser apresentado, com a devida
justificativa, antes do término do respectivo prazo.

§2° - A auséncia de regularizagdo do objeto dentro do prazo determinado ensejard a aplicagdo das sancdes
previstas nesta Resolugdo, considerando-se a mora a partir do primeiro dia util seguinte ao término do prazo
estabelecido.

Secao Il - Do Impedimento de Licitar e Contratar

Artigo 17 - A sancdo de impedimento de licitar ou contratar no @mbito da Administracdo sera
aplicada ao contratado ou licitante pelas infracdes administrativas previstas nos incisos adiante
especificados do caput do artigo 155 da Lei federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, quando
nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave, pelos seguintes prazos:

| - por 2 (dois) meses, no caso de infragao prevista no inciso 1V;

Il - por 3 (trés) meses, no caso de infragdes previstas nos incisos V a ViI;
lIl - por 1 (um) ano, no caso de infracao prevista no inciso ll;

IV - por 2 (dois) anos, no caso de infragcdo prevista no inciso lll;

Paragrafo Unico: Os prazos de que trata este artigo poder&o ser reduzidos ou majorados, neste
altimo caso até o prazo maximo de 3 (trés) anos, a vista de circunstancias atenuantes ou



agravantes.
Secao IV - Da Declaracao de Inidoneidade

Artigo 18 - A sancgdo de declaracdo de inidoneidade sera aplicada ao contratado ou licitante
pelas infracbes administrativas previstas nos incisos VIII a Xl do caput do artigo 155 da Lei
federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, bem como, se estiver justificada a imposicdo de
penalidade mais grave por aquelas previstas nos incisos Il a VII do caput do mesmo artigo, e
impedira o sancionado de licitar ou contratar no a@mbito da Administracdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos.

81° - O prazo a que alude o caput deste artigo podera ser reduzido ou majorado, a vista de
circunstancias atenuantes ou agravantes, respeitando o minimo de 3 (trés) anos e 0 maximo de
6 (seis) anos, nos termos do 85°, do artigo 156, da Lei federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

§2° - Para os fins do inciso X do caput do artigo 155 da Lei federal n° 14.133, de 1° de abril de
2021, considera-se comportamento iniddneo a pratica de atos direcionados a prejudicar o bom
andamento do certame ou do contrato, bem como o cometimento de fraude de qualquer
natureza.

CAPITULO IlI
DO PROCEDIMENTO SANCIONATORIO

Artigo 19 - A instauracdo de processo sancionatorio se dara mediante comunicacdo do gestor,
ou de quem tenha a responsabilidade pelo acompanhamento da execucdo contratual, a
autoridade competente visando a iniciacdo do procedimento.

Paragrafo Unico: Os emitentes das garantias exigidas no contrato deverdo ser notificados
guando do inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais, nos termos do 84°, do artigo 137, da Lei federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

Artigo 20 - Configurada a hipotese de aplicacdo de adverténcia ou multa, os responsaveis, uma
vez instaurado o processo sancionatorio, serdo intimados para apresentacdo de defesa no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data do recebimento da comunicacao, cabendo ao
Subsecretario de Gestédo Corporativa decidir sobre o sancionamento.

Paragrafo Unico: Se na instru¢do do processo sancionatorio estiverem presentes indicios que
também recomendem, desde logo, a rescisdo unilateral do contrato, devera o contratado ser
comunicado de ambas as consequéncias da infracdo constada, para oportuna decisdo conjunta.

Artigo 21 - A aplicagéao das sanc¢des previstas nos incisos Il e IV, do artigo 2°, desta Resolugéo,
requerera a instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissao
composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, indicados pelo Subsecretario de Gestao
Corporativa, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contados da intimacdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

81° - Na hipotese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de
provas julgadas indispenséveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar
alegacg0es finais, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contados da data da intimacao.

82° - Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

83° - Finalizada a producdo de provas ou expirado o prazo para alegacoes finais, a comissao
elaborara relatorio pormenorizado dos fatos no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis.

84° - Os processos sancionatorios deverao ser remetidos, apos o término da fase de instrugéo
ao Subsecretario de Gestdo Corporativa para fins de avaliacdo do seu processamento e
eventual analise juridica.



Artigo 22 - O relatério final da comissdo a que alude o artigo 21 desta Resolucdo sera
encaminhado ao Subsecretario de Gestdo Corporativa, a quem compete:

| - aplicar a san¢éo de impedimento de licitar e contratar;

Il - encaminhar o processo ao Controlador Geral do Estado, autoridade competente para
aplicacao da sancéo de declaracao de inidoneidade para licitar e contratar.

Artigo 23 - Da decisdo do Subsecretario de Gestdo Corporativa que aplicar as san¢fes de
adverténcia, multa ou impedimento de licitar e contratar, caberd recurso, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, a contar da intimacao.

81° - O recurso de que trata 0 caput deste artigo devera ser dirigido a autoridade sancionadora,
gue devera no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis proferir decisdo de mérito para rever ou manter
a decisao recorrida;

§2° - Caso a autoridade sancionadora decida pela manutencdo da deciséo recorrida, devera,
imediatamente, submeter o recurso ao Controlador Geral do Estado, que decidira sobre suas
condicOes de admissibilidade e o seu mérito no prazo de até 20 (vinte) dias uteis.

Artigo 24 - A aplicacdo da sancao estabelecida no inciso IV, do artigo 3°, desta Resolucdo
(declaracéao de inidoneidade para licitar) € de competéncia exclusiva do Controlador Geral do
Estado, e sera precedida de analise pelo 6rgao juridico.

Artigo 25 - Da decisdo que aplicar a sancao de inidoneidade para licitar e contratar, cabera
apenas pedido de reconsideracdo, que devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contados da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,
contados do seu recebimento.

Artigo 26 - A imposicao das sancdes previstas nesta Resolucdo ndo impede a propositura de
acao judicial com vista a reparacéo integral do dano causado.

Artigo 27 - O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisédo recorrida, até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

Paragrafo Unico: Na elaboracdo de suas decisdes, a autoridade competente sera auxiliada pelo
orgao de assessoramento juridico, que deverda dirimir dlvidas e subsidia-la com as informacdes
necessarias.

Artigo 28 - A intimacéo dos atos relativos a aplicacdo de sancdes sera feita mediante expedicao
de oficio ao(s) representante(s) relacionado(s) no contrato, conforme o caso, por meio do
endereco eletrénico nele indicados, que deve ser mantido atualizado para os fins a que se
destina.

81° - Resultando infrutifera a intimacéo a que refere o caput deste artigo, seré esta efetuada por
meio de publicacdo no Diario Oficial do Estado de S&o Paulo.

82° - Nos processos eletronicos instaurados na Controladoria Geral do Estado, as
comunicacdes dos atos oficiais seréo realizadas por meio das funcionalidades existentes no
Sistema Eletrénico de Informacgdes - SEI ou em outro que venha a substitui-lo.

Artigo 29 - Decorridos 30 (trinta) dias da notificacdo para recolhimento da multa, ndo ocorrendo
a quitacao, serdo adotadas as medidas para o registro do devedor no Cadastro Informativo dos
Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais - CADIN, e a inscricdo do débito na
Divida Ativa do Estado para cobranca judicial.

Artigo 30 - A prescricao para aplicagdo das sancdes previstas nos incisos Il e 1V, do artigo 2°,
desta Resolucdo, ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracdo pela
Administracéo, e sera:

| - interrompida, pela instauracao do processo de responsabilidade a que refere o
caput do artigo 21 desta Resolucao;
Il - suspensa, pela celebracdo de acordo de leniéncia, previsto na Lei federal n° 12.846, de 1°



de agosto de 2013;
[l - suspensa, por deciséo judicial que inviabilize a concluséo da apuragao administrativa.

Artigo 31 - Encerrada a instancia administrativa, as sancfes deverdo ser registradas no
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Sao Paulo - CAUFESP, no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas - CNEP, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, bem
como, conforme o caso, comunicadas as autoridades competentes, para fins de anotagcées nos
demais cadastros de controle, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias uteis.

Artigo 32 - Aplica-se na contagem dos prazos previstos nesta Resolugdo o disposto no artigo
183, da Lei federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

CAPITULO IV
DAS DISPOSICOES FINAIS

Artigo 33 - A presente Resolucdo deverd integrar, obrigatoriamente, como anexo, 0S
instrumentos convocatorios de licitacdo, 0os contratos e os instrumentos equivalentes, inclusive
nas hipoteses de dispensa ou inexigibilidade de licitacao.

Artigo 34 - Esta Resolucdo entra em vigor na data de sua publicacdo, produzindo efeitos em
relacdo aos certames e contratos regidos pela Lei federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

(Processo SEI n° 009.00001090/2025-79)
WAGNER DE CAMPOS ROSARIO

Controlador Geral do Estado

ANEXO IV

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

PAPEL TIMBRADO

A
Controladoria Geral do Estado — CGE/SP.
Contratacdo de empresa para a prestacdo de servigos de instalacdo de piso elevado, em

arddsia, incluindo o fornecimento de materiais, acessorios e outros servicos agregados, para
atender as necessidades da nova sede da Controladoria Geral do Estado de S&o Paulo

UNIDADE VALOR
ITEM | ESPECIFICACAO DE QU’f‘rg;'ADl’_qD E UNITARIO ‘;’g’;.gf
MEDIDA DO M?




Piso elevado -
Area total estimada
+10% (16
1 pavimentos tipo + 2
plantdo): (Area de
piso por pavimento
tipo: 548,77 m2),
Plantdo: 253,40 m2

9.033,87

R$

R$

VALOR TOTAL

R$

Valor total da contratagcédo: R$ ( )

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Observacoes:

- N&o serao aceitos precos com mais de duas casas decimais apoés a virgula.

- Deveréao estar inclusos, nos valores da proposta comercial, além do lucro, todas e quaisquer
despesas de responsabilidade do proponente que, direta ou indiretamente, decorram do

fornecimento do objeto licitado

Data

Assinatura

Nome do representante legal da empresa

C.P.F.

ANEXO V

MODELO(S) DE DECLARACAO(OES)

ANEXO V.1

MODELO DE DECLARAGCAO EXIGIDA PARA HABILITACAO

(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n°

condicdo de representante legal de

denominagdo), interessado em participar do Pregdo Eletrbnico n°

_/ ,DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

na

(nome empresarial ou

/ __, Processo n°



a) cumpre as normas relativas a saude e seguranca no trabalho, nos termos do paragrafo tnico
do artigo 117 da Constituicdo Estadual; e

b) atendera, na data da contratacdo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a néo
disponibilizar empregado que incorra na vedagdo prevista no artigo 5°-D, ambos da Lei n°
6.019, de 1974, com redagdo dada pela Lei n°®13.467, de 2017, quando o caso.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXO V.2

MODELO DE DECLARAGAO
(Atendimento ao Decreto Estadual n® 62.867, de 3 de outubro de 2017)

[RAZAO SOCIAL DA EMPRESA]
CNPJ n° [XX.XXX.XXX/0001-XX]

Declara, para os devidos fins, em atendimento ao disposto no artigo 1° do Decreto Estadual n°
62.867, de 3 de outubro de 2017, que:

() Possui conta corrente ativa no Banco do Brasil S.A., cujos dados seguem abaixo:

- Banco: Banco do Brasil S.A.

- Agéncia: [nUmero da agéncia]

- Conta Corrente: [niumero da conta com digito]
- Titular: [raz&o social da empresa]

- CNPJ: [mesmo CNPJ acima]

ou

() Compromete-se a informar os dados da conta corrente no Banco do Brasil S.A. em até um
dia util anterior a data da assinatura do contrato ou da emissdo da nota de empenho, conforme
0 que ocorrer primeiro, observando-se a exigéncia constante do referido Decreto.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracao.

[Local], [Data]

[Nome do Representante Legal]
[Cargo]
[Assinatura]


http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/legislacao/constituicao_estadual.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6019.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm

ANEXO V.3

MODELO DE DECLARACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO
(em papel timbrado do licitante)

(Atendimento ao Decreto estadual n° 67.641, de 10 de abril de 2023)
[RAZAO SOCIAL DA EMPRESA]
CNPJ n® [XX. XXX XXXIXXXX-XX]

Para os devidos fins, e em atendimento ao disposto no artigo 5° do Decreto Estadual n® 67.641,
de 10 de abril de 2023, declaramos que:

Caso sejamos declarados vencedores da licitacdo, comprometemo-nos a realizar o cadastro do
representante legal da empresa no Sistema Eletrénico de Informagcdes — SEI/SP, por meio do

endereco eletrénico: https://portal.sei.sp.gov.br/sei/usuario_externo;

Estamos cientes de que, no momento da assinatura do Contrato, os documentos seréo
disponibilizados para autenticacéo eletronica no e-mail cadastrado no SEI.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente declaracéo.

[Local], [Data]

[Nome do Representante Legal]
[Cargo]
[Assinatura]

ANEXO V.4

MODELO DE DECLARACAO DE CIENCIA DOS PRAZOS DE EXECUCAO

Eu, , portador do CPF n° , ha
condicdo de representante legal de (nome empresarial ou
denominagdo), interessado em participar do Pregdo Eletrbnico n° /___, Processo n°

__/ ,DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:


https://portal.sei.sp.gov.br/sei/usuario_externo

a) Possui pleno conhecimento dos prazos de execucdo constantes no Edital, comprometendo-
se acumpri-los integralmente, em conformidade com as condi¢bes estabelecidas no referido
Edital e na legislacéo aplicavel e;

b) A empresa reconhece que o descumprimento dos prazos acarretara a aplicacdo das sancoes
previstas na Lei n°® 14.133/2021, RESOLUCAO CGE N° 031, DE 04 DE SETEMBRO DE 2025 e
no Edital.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXO VI
MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA
ANEXO VI.1
DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZACAO DO

OBJETO DA LICITACAO PRECEDIDA DE VISTORIA
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha
condicdo de representante legal de (nome empresarial ou
denominacdo), interessado em participar do Pregdo Eletrbnico n° ___/ , Processo n°
_ [/, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das condicbes da
realizacdo do objeto da licitacdo, e que realizou vistoria prévia no(s) local(is) em que sera
realizado o objeto da licitacdo, colhendo todas as informacbes e subsidios necessarios para a
elaborag¢do da sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipotese modificacbes nos precos, prazos ou condicbes ajustadas,
tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de
insuficiéncia de dados ou informacbes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da
licitac&o.

(Local e data)




(nome/assinatura do representante legal)

ANEXO VI.2

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZACAO DO
OBJETO DA LICITACAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha
condicdo de representante legal de (nome empresarial ou
denominagdo), interessado em participar do Pregdo Eletrébnico n° __/ , Processo n°
_/ , DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das condi¢cbes da

realizacdo do objeto da licitacdo, que néo realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que,
mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por
formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipotese modificacbes nos precos, prazos ou condicbes ajustadas,
tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de
insuficiéncia de dados ou informacgbées sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da
licitagé&o.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)

ANEXO VI.3

DECLARACAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDICOES E PECULIARIDADES DA
CONTRATACAO
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha
condicdo de responsavel técnico de (nome empresarial ou
denominacgéo), interessado em participar do Pregdo Eletrbnico n° /___, Processo n°

__/ , DECLARO que o licitante tem conhecimento pleno das condi¢cées e peculiaridades da



contratacdo, que ndo realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente da
possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta
sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante estéa ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipdtese modificagbes nos precos, prazos ou condicbes ajustadas,
tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de
insuficiéncia de dados ou informagbdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da
licitagé&o.

(Local e data)

(nome/assinatura/qualificagdo do responsavel técnico)

SEI a Documento assinado eletronicamente por Daniel da Silva Lima, Subsecretario, em
. 09/02/2026, as 17:26, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto
WND W™ Eoiadual n° 67.641. de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?



https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-67641-10.04.2023.html
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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