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Estudo Teécnico Preliminar 79/2024

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

A Politica de Seguranca Alimentar Nutricional Sustentavel (SANS), foi regulamentada na UNESP a
partir da resolucdo N° 05, de 07 de fevereiro de 2024, que tem por objetivo promover a Seguranga
Alimentar e Nutricional Sustentavel no ambito institucional, e assegurar o direito humano a
alimentacdo adequada a toda a comunidade da UNESP, com atuacgéo, no que couber, nas escalas
local, regional, nacional e internacional. Essa politica institucional est4 de acordo com os esfor¢os
das Nacfes Unidas para alcancar, até 2030, o Desenvolvimento Sustentavel, ao eliminar a extrema
pobreza e a fome, oferecer para todos educacao de qualidade ao longo da vida, proteger o planeta
€ promover a paz.

Para a UNESP cumprir sua fungéo social e seguir o que dispde na politica SANS, foi determinado
gue sao de responsabilidade da Administracdo Central, dos Campus, das Unidades Universitarias e
Complementares, buscar meios para: | - assegurar, defender e promover o direito humano a
alimentacdo adequada nas situacbes de vulnerabilidade socioecondmica identificadas na
comunidade da UNESP; Il - defender e promover a alimentagdo saudavel e sustentavel nos
ambientes universitarios, garantindo o atendimento as necessidades especiais e respeitando as
escolhas alimentares alternativas; Il - assegurar as condi¢cfes sanitarias dos alimentos fornecidos

ou comercializados na universidade; IV - prover infraestrutura adequada a oferta e ao consumo de
alimentos saudaveis e sustentaveis & comunidade Unespiana.

Diante do contexto exposto, para atender a proposta da politica de segurangca Alimentar e
Nutricional Sustentavel (SANS) na UNESP Campus Tupd, de acordo com 0s marcos legais
existentes no Brasil e com os Obijetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS) da agenda 2030 da
Organizacdo das Nacdes Unidas (ONU), ha a necessidade de adequar os espacos atualmente
disponiveis na cantina da Faculdade de Ciéncias e Engenharia (FCE) para montar um modelo de
fornecimento de refei¢cdes aos alunos da permeéncia estudantil e a comunidade em geral, visto que

a atual cantina ndo dispde de estrutura para a manipulagéo e oferecimento de refeicdes de maneira
eficiente e segura. Dessa forma, sera necessario a compra de eletrodomésticos que vao permitir a
adequacdo da cantina para a realizagéo do trabalho de preparo, manipulagéo e oferecimento de
refeicdes.

Este ETP refere-se a solicitagdo de compras de eletrodomésticos para a cantina e engloba os
seguintes itens: Fogao de 6 bocas, lava loucas industrial, liquidificador comercial, extrator de suco,
micro-ondas 32 |, Aparelho de ar condicionado. A compra desses itens, permitira a efetiva
implementacdo da Politica SANS na FCE e o atendimento de seus objetivos, permitindo que os
alunos vulneraveis possam ter refeicdes de qualidade oferecidas no a&mbito da faculdade.
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3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Departamento de Engenharia de Biossistemas Raul Andres Martinez Uribe

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Termo de Referéncia, assumindo os
riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto e, ainda:

a) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento dos
equipamentos, materiais e servicos sem qualquer 6nus para 0o CONTRATANTE;

b) Efetuar os servigcos de acordo com as especificagdes contidas no Termo de Referéncia;

c¢) Reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte 0os materiais e equipamentos

em que se verifiguem danos em decorréncia do transporte, bem como providenciar a substituicdo

dos mesmos, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da notificacéo que Ihe

for entregue oficialmente;

d) Comunicar a Administracdo, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacao;

e) Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, as obrigagbes assumidas, nem subcontratar
gualquer das prestacdes a que esta obrigada, exceto parcialmente nas condi¢cdes autorizadas pelo
contratante;

f) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestacdo de garantia e quaisquer
outras que incidam ou venham a incidir na execugdo do contrato.

g) Os itens devem ser ofertados atendendo as caracteristicas presentes na descricdo constante no
Termo de Referéncia, podendo conter adendos com informag8es de requisitos complementares.
Para a verificagcdo de tais caracteristicas sera necessario o envio, pelo licitante, de documentos que
contenham as caracteristicas do produto ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, além de outras informagdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou
prospectos, sob pena de ndo aceitacao da proposta.

h) Os itens deverdo ser novos e acondicionados adequadamente em suas embalagens originais
lacradas e deverdo, comprovadamente, estar em fase normal de fabricagéo, ndo sendo aceitos
equipamentos descontinuados ou fora de linha de producéo do fabricante.

i) A FCE nao possui funcionarios para realizar o descarregamento dos produtos.

j) O local de entrega seré na Faculdade de Ciéncias e Engenharia - UNESP - Campus de Tupa,
localizada na rua Domingos da Costa Lopes, n° 780, Jardim ltaipu, CEP: 17602-496, Tup&-SP.

L) Os produtos a serem entregues, quando da contratacdo, deverao corresponder as
especificacdes da proposta, EM TOTALCONSONANCIA COM O EDITAL, no que tange as suas
caracteristicas e padréo de qualidade, sob pena de rescisao contratual e penalidades cabiveis.
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5. Levantamento de Mercado

Inicialmente foram realizadas vérias reunides entre a equipe de planejamento e a equipe
técnica da FCE buscando alternativas a solugdo apresentada, sendo estas listadas e
estudadas individualmente. A primeira alternativa foi a manutencdo da entrega de cestas
basicas aos alunos em vulnerabilidade social. Esta por sua vez ndo se mostrou viavel devido a
varios fatores. Primeiramente por termos tido problemas com a entrega das cestas pelos
fornecedores, sendo entregues fora do prazo e com produtos fora dos padrdes de qualidade.
Além disso, ela ndo resolveu o problema de seguranca alimentar, visto que ndo garante que o
aluno, que é o beneficiario da politica, esta se alimentando adequadamente e de maneira
balanceada, visto que exige o preparo adequado e seguro dos alimentos. Outra solucdo
apresentada foi a compra e alimentos ja preparados, onde foram analisadas duas alternativas:

a compra de marmitas ou a alimentacéo transportada. Essas alternativas foram descartadas

pois é praticamente impossivel encontrar um fornecedor, em uma cidade pequena como Tup4,
ou na regido, que forneca diariamente 140 marmitas ou alimentag&o transportada aos alunos
participantes do programa. Além disso, ha a necessidade de acompanhamento continuo do
processo de producao e analise dos padrbes de qualidade por uma nutricionista, sendo que a
FCE né&o dispde de funcionario para tal e muito menos espagos adequados para que a
comunidade possa consumir os alimentos fornecidos prontos. Outra possivel solugéo seria a
construcao de um restaurante universitario (RU) no campus da FCE. No entanto, a UNESP néo
possui verba para a sua construcdo e ndo ha ainda uma politica clara da universidade em
relacdo ao melhor modelo de gestdo de restaurantes universitarios, considerando a utilizacao

de méao obra prépria ou terceirizada.

A equipe de planejamento continuou seus estudos buscando alternativas economicamente
vidveis para a solucdo do problema. Cabe ressaltar que antes da especificagdo dos itens a
serem contratados para a implementacdo da politica Seguranca Alimentar Nutricional
Sustentavel (SANS) da UNESP de Tupa, foi realizado uma pesquisa sobre contratacdes
similares realizadas por outros 6rgéos e pela propria UNESP. A pesquisa de prec¢o dos itens a
serem contratados, foi realizada no site compras.sp.gov.br e com fornecedores especializados

em produtos para montagem de restaurantes e cantinas universitarias. Assim, foi identificado

que nas Unidades da UNESP de Sorocaba e Sado Vicente ja existia um modelo de
fornecimento de refeicBes pela cantina universitaria aos alunos da permeéancia estudantil e &
comunidade em geral, sendo que este modelo estd em pleno funcionamento e atendendo aos
objetivos propostos. A partir do compartilhamento de informa¢des com tais unidades, feedback
sobre erros e acertos e visitas in loco, foi arquitetado o projeto de adequacado da cantina da

FCE para o fornecimento de refeicdes a comunidade. Considerando o projeto arquitetado, foi
realizada uma tomada de precos dos eletrodomésticos a serem comprados, fazendo uma
consulta aos fornecedores buscando avaliar a existéncia de novas tecnologias, inovagfes e
materiais que pudessem ser utilizados em substituicdo aos considerados para a compra, no
entanto, apos a consulta e adequacédo dos produtos as novas tecnologias existentes e a nossa
realidade, os itens listados foram os que apresentaram o melhor custo beneficio diante das
demandas futuras de trabalho na cantina da FCE, buscando atender a politica de seguranca
alimentar a ser implementada.

Nesse sentido, a fim de atender a Politca SANS da UNESP e pela FCE ndo possuir
equipamentos sociais, como moradia estudantil e restaurante universitario, a adequacéo da
cantina existente no local para o fornecimento de refei¢cbes, prioritariamente, aos alunos
participantes dos processos seletivos para auxilios de permanéncia estudantil da unidade, se
mostra a solu¢cdo mais adequada, pois permite fornecer uma variedade de refeicdes prontas,
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facilitando a vida dos estudante, contribuindo para sua seguranca alimentar e ndo requerendo
grandes investimentos por parte da Faculdade, visto que ja possuimos um modelo de locagéo
do espaco a empresas de alimentagdo, existe uma estrutura pronta, e passivel de adequacdes,
mostrando-se a alternativa mais econémica.

6. Descricao da solucao como um todo

A compra de eletrodomésticos vai permitir a adequacdo da cantina da UNESP Tupd para a
realizacdo do trabalho de preparo, manipulacdo e oferecimento de refeicbes aos alunos da
permeancia estudantil e a comunidade em geral, visto que a atual cantina néo dispde de estrutura
para a manipulacdo e oferecimento de refeicbes de maneira eficiente e segura. Além disso,
permitira a otimiza¢éo do tempo dos alunos que utilizardo o servigo e a real consolidacéo da politica
de Seguranca Alimentar Nutricional Sustentavel (SANS) na nossa unidade universitaria, de
encontro com o0s objetivos das Nacdes Unidas para alcancar, até 2030, o Desenvolvimento
Sustentavel e eliminacéo da extrema pobreza e da fome.

Os modelos de eletrodomésticos escolhidos foram determinados pelos profissionais envolvidos na
compra com base em um trabalho envolvendo uma equipe multidisciplinar, compostas por mestres

e doutores, onde foram consideradas ndo somente as caracteristicas técnicas do equipamento,
mas também a sua eficiéncia produtiva e a disponibilidade de assisténcia técnica e de pecas de
reposicao na regido.

Com certeza, a aquisicao destes eletrodomésticos, e sua aplicacdo no preparo e disponibilizacdo

de refeicbes, proporcionara a Seguranca Alimentar Nutricional Sustentavel (SANS) para a
comunidade UNESPIANA e ainda diminuicdo da evasdo escolar, permitindo 0 acesso e
continuidade de alunos carentes nos cursos de graduacao da UNESP Tupa, que cumprira, cada

vez mais, seu papel social no estado.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A compra dos eletrodomésticos listados vai permitir a producdo e disponibilizacdo de refeicfes
nutritivas, seguras e balanceadas aos alunos da permanéncia estudantil e a comunidade da
UNESP Tupd como um todo, visto que o preparo das refeicdes sera feito considerando uma
demanda fixa de alunos em vulnerabilidade social mais uma demanda variavel feita sob encomenda
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para atender o restante da comunidade. Por se tratar de um campus pequeno, o tamanho e
guantidade dos eletrodomésticos a serem comprados foi determinado considerando a demanda
existente, estudos técnicos realizados no local e estudos de casos concretos ja consolidados na
unidade de Sorocaba e S&o Sebastido, onde podemos contar com participagdo de nutricionista e
chefes de cozinha. Assim, buscou-se estabelecer um modelo eficiente, seguro e adequado a
realidade da UNESP Tupa. A experiéncia da equipe, no tema, atesta que a quantidade de
eletrodomésticos a serem adquiridos sera suficiente para atender a demanda e promover a politica
de Seguranca Alimentar Nutricional Sustentavel (SANS) para a comunidade UNESPIANA .

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 61.421,58

A partir da definicdo eletrodomésticos necessarios, sua respectiva especificacao e a quantidade a
ser adquirida, foi realizada a estimativa do valor da contratagdo. Para realizar a estimativa do valor
da contratacdo, foram seguidas as orientacfes da Instrucdo Normativa 73/2020, que dispde sobre
os procedimentos administrativos basicos para a realizagdo de pesquisa de pregos para aquisi¢cao
de bens e servicos em geral.

De acordo com o Artigo 5° da IN 73/2020, a pesquisa de precos deve ser realizada mediante a
utilizagcdo do Painel de Precos, de contratacdes similares de outros entes pulblicos, da pesquisa
publicada em midia especializada e da pesquisa com fornecedores. Por outro lado, ainda em seu
Artigo 5°, 81°, a IN 73/2020 destaca que deve ser dada prioridade ao uso do Painel de Precos e das
contratacdes similares de outros entes publicos na realizacdo da pesquisa de precos. Assim,
seguindo a orientacdo prevista na legislacdo, foi feita uma pesquisa no Painel de Precos do
Governo Federal.

Nem para todos os eletrodomésticos listados foi possivel encontrar registro de precos de produtos
similares no Painel de Pregcos do Governo Federal, desta forma, para esses produtos, optamos em
cotar precos com fornecedores externos. Como método para obtencdo do preco estimado, foi
utilizada a mediana dos trés orcamentos fornecidos por empresas ou pesquisados no painel de
precos, a fim de obter um preco mais préximo do praticado no mercado e evitar possiveis
impugnacdes por inexequibilidade do valor proposto. Nesse sentido, os eletrodomésticos tiveram
preco total estimado em R$ 61.421,58 (sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e um reais e
cinquenta e oito centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

N&o h& parcelamentos.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o se faz necessaria a realizacdo de contratacbes correlatas e/ou interdependentes para a
viabilidade e contratacéo desta demanda.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A Unesp ainda nao regulamentou o PCA até o presente momento.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A aquisicéo dos eletrodomésticos permitird que a cantina da UNESP Tupa possua condi¢des de
fornecer alimentacdes saudaveis, nutritivas e balanceadas a comunidade UNESPIANA, composta

por alunos em vulnerabilidade social, alunos ndo vulneraveis e servidores, assim como a efetivacdo
da politica de Seguranca Alimentar Nutricional Sustentavel (SANS) na nossa unidade universitaria,

de encontro com os objetivos das NacgBes Unidas para alcancar, até 2030, o Desenvolvimento
Sustentavel e eliminacdo da extrema pobreza e da fome. Todo esse processo de producdo de
refeicBes e comercializagdo permitird a geracéo de renda, empregos e principalmente o combate a
fome e a desigualdade social dentro da comunidade Tupaense.

13. Providencias a serem Adotadas

N&o ha providéncias a serem adotadas a celebracao do contrato visto que a compra de mobiliarios

da cantina e cozinha € rotina do Setor de Compras da UNESP Tupd, e treinamentos quanto a
compra, de acordo com a nova lei de compras e licitacdes, ja foram realizados pela controladoria
interna da UNESP em varias oportunidades.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Sem impactos ambientais negativos evidentes.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante de tudo que foi apresentado neste ETP e baseado no planejamento realizado de maneira técnica, responsavel e eficiente,
esta equipe declara vidvel esta contratagao.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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ELAINE TEREN BRACCIALLI

Membro da comissdo de contratacdo

ALLAN LEON CASEMIRO DA SILVA

Membro da comissdo de contratacdo

GABRIEL SCOPARO DO ESPIRITO SANTO

Membro da comissdo de contratacdo

REGIANE APARECIDA CANATTO

Membro da comissdo de contratacdo

ANTONIO PEREIRA DA COSTA FILHO

Membro da comissdo de contratacdo

7 de 8



UASG 102328 Estudo Técnico Preliminar 79/2024

BRUNO ERIC SIQUEIRA ALBINO

Membro da comissdo de contratacdo
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