



Botucatu, 17 de março de 2025.

Empresa: Cerat
Rua Quintino de Andrade, 215 – Centro - São Paulo/SP
Fone: (11) 5627-0233 – CEP: 01.049-010
CNPJ: 48.031.918/0001-24

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>QTDES</u>	<u>VALOR</u> <u>UNITÁRIO</u>	<u>SUBTOTAL</u>
Local= Laboratório De Processo - Sala Do Lucas Sala Em Drywall Com Painel Rf (Resistente Ao Foro), Instalada	27,00	R\$ 255,00	R\$ 6.885,00
Local= Sala Do Lucas Vidro Fixo Medindo 1,00X1,50 - Temperado, Instalado.	2,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
Local= Sala Do Lucas Porta De Correr Com 01 Folha, Fechadura Em Vidro Temperado, Incolor De 10Mm, Medindo 1100X2100Mm, Instalada.	1,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
Local= Laboratório De Processo Forro De Gesso Acartonado, Fge, Instalado (185m²) Tabica Para Dilatação, Cor Branca, Instalada (80ml).	185,00	R\$ 119,80	R\$ 22.163,00
		TOTAL	R\$ 33.448,00

Assunto: Instalação de Paredes em Drywall, Vidros, Portas e Forro de Gesso em BOTUCATU/SP.

Local de Instalação: Cerat de Botucatu

Localizado: Fazenda Experimental Lageado s/n - Campus do Lageado - Botucatu/SP

Prazo de Instalação: 30 dias após o empenho.

Condições de Pagamento: 30 dias após a emissão da Nota Fiscal e Atestado de recebimento.

Validade do Orçamento/Proposta: 30 dias.

Prazo de Garantia - 1 ano

Data da Elaboração do Orçamento/Proposta: 17/03/2025.

Dados da empresa

Razão Social: Cezar Ademilson de Biazzi ME

CNPJ: 21.262.700/0001-24

Endereço: Rua Jose Maria Daltin 91

Telefone: (14) 3815-6766

E-mail: vendas01_inovadecoracoes@oulook.com

Dados bancários da empresa

Banco do Brasil

Agência:0079-5

Conta: 62773-9