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‭AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº‬‭90058/2025‬

‭ANEXO III‬

‭CÓPIA DO ATO NORMATIVO SOBRE SANÇÕES APLICÁVEL‬

‭PORTARIA UNESP Nº 135 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023.‬
‭ ‬

‭Regulamenta‬ ‭a‬ ‭aplicação‬ ‭das‬ ‭sanções‬
‭administrativas‬ ‭previstas‬ ‭na‬ ‭Lei‬ ‭Federal‬ ‭nº‬
‭14.133/2021 no âmbito da UNESP. ‬

‭O‬ ‭Reitor‬ ‭da‬ ‭Universidade‬ ‭Estadual‬ ‭Paulista‬ ‭"Júlio‬ ‭de‬ ‭Mesquita‬ ‭Filho"‬ ‭–‬ ‭UNESP,‬ ‭com‬
‭fundamento‬‭nos‬‭incisos‬‭I,‬‭II‬‭e‬‭XXI‬‭do‬‭Artigo‬‭34‬‭do‬‭Estatuto‬‭da‬‭UNESP,‬‭cumulado‬‭com‬‭o‬
‭inciso‬‭III‬‭do‬‭Artigo‬‭24‬‭do‬‭Regimento‬‭Geral‬‭da‬‭UNESP‬‭e‬‭em‬‭face‬‭do‬‭disposto‬‭no‬‭Capítulo‬
‭IV‬ ‭do‬ ‭Título‬ ‭III‬ ‭e‬ ‭no‬ ‭Capítulo‬ ‭I‬ ‭do‬ ‭Título‬ ‭IV‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭Federal‬ ‭nº‬ ‭14.133/2021,‬ ‭expede‬ ‭a‬
‭seguinte Portaria:‬

‭Capítulo I‬
‭Das Disposições Preliminares‬

‭ ‬
‭Artigo‬ ‭1º‬ ‭-‬ ‭Esta‬ ‭Portaria‬ ‭regulamenta‬ ‭o‬ ‭procedimento‬ ‭de‬ ‭apuração‬ ‭de‬ ‭infrações‬ ‭e‬ ‭a‬
‭aplicação‬ ‭de‬ ‭sanções‬ ‭administrativas‬ ‭às‬ ‭licitantes‬ ‭e‬ ‭contratadas,‬‭decorrentes‬‭das‬‭hipóteses‬
‭previstas‬ ‭no‬ ‭Capítulo‬ ‭I‬ ‭do‬ ‭Título‬ ‭IV‬‭da‬‭Lei‬‭Federal‬‭nº‬‭14.133,‬‭de‬‭1º‬‭de‬‭abril‬‭de‬‭2021,‬‭no‬
‭âmbito da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" – UNESP.‬

‭Capítulo II‬
‭Das Definições‬

‭Artigo‬ ‭2º‬ ‭-‬ ‭Sem‬ ‭prejuízo‬ ‭das‬ ‭definições‬ ‭contidas‬ ‭no‬ ‭Art.‬‭6º‬‭Lei‬‭Federal‬‭nº‬‭14.133/2021,‬
‭para os efeitos do disposto nesta Portaria, considera-se:‬
‭I‬ ‭–‬ ‭Multa‬ ‭compensatória:‬ ‭aplicada‬ ‭nas‬ ‭hipóteses‬ ‭de‬ ‭descumprimento‬ ‭de‬ ‭obrigações‬ ‭na‬
‭condição‬ ‭de‬ ‭licitante‬ ‭ou‬‭contratada,‬‭com‬‭a‬‭finalidade‬‭de‬‭compensar‬‭a‬‭Administração‬‭pelo‬
‭dano‬ ‭que‬ ‭lhe‬ ‭é‬ ‭causado‬ ‭pela‬ ‭ocorrência‬ ‭das‬ ‭infrações‬ ‭listadas‬ ‭ou‬ ‭de‬ ‭alguma‬ ‭cláusula‬
‭especial, conforme previsto no contrato.‬
‭II‬‭-‬‭Multa‬‭contratual:‬‭aplicada‬‭nas‬‭hipóteses‬‭de‬‭descumprimento‬‭de‬‭obrigações‬‭contratuais,‬
‭sendo‬ ‭estabelecida‬ ‭em‬ ‭razão‬ ‭do‬ ‭grau‬ ‭de‬ ‭importância‬‭da‬‭obrigação‬‭desatendida,‬‭na‬‭forma‬
‭prevista‬‭em‬‭instrumento‬‭convocatório‬‭ou‬‭contrato‬‭e‬‭em‬‭consonância‬‭com‬‭o‬‭disposto‬‭nesta‬
‭Portaria.‬
‭III‬‭–‬‭Multa‬‭de‬‭mora:‬‭aplicada‬‭nas‬‭hipóteses‬‭de‬‭atraso‬‭injustificado‬‭na‬‭execução‬‭do‬‭contrato,‬
‭na‬ ‭forma‬ ‭prevista‬ ‭em‬ ‭instrumento‬ ‭convocatório‬ ‭ou‬ ‭contrato‬ ‭e‬ ‭em‬ ‭consonância‬ ‭com‬ ‭o‬
‭disposto nesta Portaria.‬
‭IV‬‭–‬‭Entrega‬‭imediata:‬‭aquela‬‭com‬‭prazo‬‭de‬‭entrega‬‭ou‬‭execução‬‭de‬‭até‬‭30‬‭(trinta)‬‭dias‬‭da‬
‭ordem de fornecimento ou de execução.‬
‭V‬ ‭–‬ ‭Valor‬ ‭ínfimo‬ ‭ou‬ ‭insuficiente:‬ ‭aquele‬ ‭cuja‬ ‭apuração‬ ‭para‬ ‭aplicação‬ ‭da‬ ‭multa‬‭se‬‭revele‬
‭incapaz‬ ‭de‬ ‭fazer‬ ‭frente‬ ‭aos‬ ‭custos‬‭administrativos‬‭despendidos‬‭para‬‭operacionalização‬‭do‬
‭procedimento sancionatório, assim considerados aqueles inferiores a 10 (dez) UFESPs.‬
‭VI‬ ‭–‬ ‭Instrumento‬ ‭equivalente:‬‭instrumento‬‭contratual‬‭simplificado‬‭avençado‬‭sob‬‭a‬‭forma‬
‭de‬‭Carta-Contrato;‬‭Autorização‬‭de‬‭Fornecimento‬‭(AF);‬‭Nota‬‭de‬‭Empenho‬‭(NE);‬‭Purchase‬
‭Order‬ ‭(PO);‬ ‭Apólice‬ ‭de‬ ‭Seguro;‬ ‭ou‬ ‭outro‬ ‭instrumento‬ ‭hábil‬ ‭específico‬ ‭emitido‬ ‭pela‬
‭Universidade com essa mesma finalidade.‬
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‭Capítulo III‬
‭Das Infrações‬

‭Artigo‬ ‭3º‬ ‭-‬ ‭O‬ ‭licitante‬ ‭ou‬ ‭o‬ ‭contratado‬ ‭será‬ ‭responsabilizado‬ ‭administrativamente‬ ‭pelas‬
‭ações‬ ‭e‬ ‭omissões‬ ‭de‬ ‭sua‬ ‭parte‬ ‭que‬ ‭resultem‬ ‭na‬ ‭extinção‬ ‭ou‬ ‭na‬ ‭nulidade‬ ‭do‬ ‭contrato‬
‭administrativo‬ ‭e‬ ‭pelas‬ ‭seguintes‬ ‭infrações,‬ ‭previstas‬ ‭no‬ ‭Art.‬ ‭155‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭Federal‬ ‭nº‬
‭14.133/2021:‬
‭I - dar causa à inexecução parcial do contrato;‬
‭II‬ ‭-‬ ‭dar‬ ‭causa‬ ‭à‬‭inexecução‬‭parcial‬‭do‬‭contrato‬‭que‬‭cause‬‭grave‬‭dano‬‭à‬‭Administração,‬‭ao‬
‭funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;‬
‭III - dar causa à inexecução total do contrato;‬
‭IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;‬
‭V‬ ‭-‬ ‭não‬ ‭manter‬ ‭a‬ ‭proposta,‬ ‭salvo‬ ‭em‬ ‭decorrência‬ ‭de‬ ‭fato‬ ‭superveniente‬ ‭devidamente‬
‭justificado;‬
‭VI‬ ‭-‬ ‭não‬ ‭celebrar‬ ‭o‬ ‭contrato‬‭ou‬‭não‬‭entregar‬‭a‬‭documentação‬‭exigida‬‭para‬‭a‬‭contratação,‬
‭quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;‬
‭VII‬‭-‬‭ensejar‬‭o‬‭retardamento‬‭da‬‭execução‬‭ou‬‭da‬‭entrega‬‭do‬‭objeto‬‭da‬‭licitação‬‭sem‬‭motivo‬
‭justificado;‬
‭VIII‬ ‭-‬ ‭apresentar‬ ‭declaração‬ ‭ou‬ ‭documentação‬ ‭falsa‬ ‭exigida‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭certame‬ ‭ou‬ ‭prestar‬
‭declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;‬
‭IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;‬
‭X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;‬
‭XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;‬
‭XII - praticar ato lesivo previsto no A‬‭rt. 5º da Lei‬‭nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.‬

‭Capítulo IV‬
‭Das Sanções‬

‭Seção I‬
‭Das Espécies de Sanções‬

‭Artigo‬ ‭4º‬ ‭-‬ ‭Em‬‭caso‬‭de‬‭incidência‬‭das‬‭infrações‬‭previstas‬‭no‬‭Art.‬‭3º‬‭desta‬‭Portaria,‬‭serão‬
‭aplicadas‬ ‭ao‬ ‭responsável‬ ‭pelas‬ ‭infrações‬ ‭administrativas‬ ‭as‬ ‭sanções‬ ‭previstas‬ ‭abaixo,‬
‭conforme disposto no Art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021:‬
‭I - advertência;‬
‭II - multa;‬
‭III - impedimento de licitar e contratar;‬
‭IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.‬
‭§1º‬‭Na aplicação das sanções serão considerados:‬
‭1 - a natureza e a gravidade da infração cometida;‬
‭2 - as peculiaridades do caso concreto;‬
‭3 - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;‬
‭4 - os danos que dela provierem para a Administração Pública;‬
‭5‬ ‭-‬ ‭a‬ ‭implantação‬ ‭ou‬‭o‬‭aperfeiçoamento‬‭de‬‭programa‬‭de‬‭integridade,‬‭conforme‬‭normas‬‭e‬
‭orientações dos órgãos de controle.‬
‭§2º‬ ‭A‬ ‭aplicação‬‭das‬‭sanções‬‭ao‬‭licitante‬‭ou‬‭contratado‬‭não‬‭afasta‬‭a‬‭incidência‬‭de‬‭eventual‬
‭composição‬ ‭das‬ ‭perdas‬ ‭e‬ ‭danos‬ ‭causados‬ ‭à‬ ‭Administração‬ ‭e‬ ‭decorrentes‬ ‭de‬ ‭sua‬
‭inadimplência.‬‭A‬‭diferença‬‭de‬‭preços‬‭verificada‬‭na‬‭efetivação‬‭de‬‭uma‬‭nova‬‭contratação‬‭feita‬
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‭no‬‭mercado,‬‭serão‬‭consideradas‬‭como‬‭perdas‬‭e‬‭danos,‬‭a‬‭serem‬‭ressarcidos‬‭à‬‭Administração,‬
‭descontados os valores correspondentes às multas já aplicadas e efetivamente pagas.‬
‭§3º‬ ‭Havendo‬ ‭a‬ ‭recusa‬ ‭do‬ ‭material‬‭ou‬‭do‬‭serviço,‬‭por‬‭parte‬‭da‬‭Universidade,‬‭a‬‭contratada‬
‭deverá,‬‭no‬‭prazo‬‭fixado‬‭pela‬‭UNESP,‬‭que‬‭não‬‭excederá‬‭a‬‭15‬‭(quinze)‬‭dias‬‭úteis‬‭-‬‭contados‬
‭do‬‭recebimento‬‭da‬‭notificação‬‭da‬‭recusa‬‭-‬‭substituir,‬‭reparar,‬‭corrigir,‬‭remover,‬‭reconstruir,‬
‭às‬ ‭suas‬ ‭custas,‬ ‭no‬ ‭todo‬ ‭ou‬ ‭em‬ ‭parte,‬ ‭o‬ ‭objeto‬ ‭viciado‬ ‭com‬ ‭defeitos‬ ‭ou‬ ‭incorreções‬ ‭na‬
‭execução,‬ ‭sob‬ ‭pena‬ ‭de‬ ‭restar‬ ‭caracterizada‬ ‭a‬ ‭inexecução‬ ‭total‬ ‭ou‬ ‭parcial‬ ‭do‬ ‭objeto‬
‭contratado, com a consequente aplicação das sanções previstas nesta Portaria.‬
‭§4º‬ ‭Nas‬ ‭sanções‬ ‭que‬ ‭resultem‬ ‭em‬ ‭impedimento‬ ‭temporal,‬ ‭a‬ ‭duração‬ ‭da‬ ‭penalidade‬ ‭será‬
‭definida‬‭com‬‭base‬‭na‬‭gravidade‬‭da‬‭conduta‬‭do‬‭contratado‬‭e‬‭dos‬‭prejuízos‬‭dela‬‭resultantes,‬
‭utilizando-se‬‭os‬‭princípios‬‭da‬‭razoabilidade,‬‭proporcionalidade‬‭e‬‭legalidade,‬‭observados‬‭os‬
‭limites temporais fixados na Lei Federal nº 14.133/2021.‬

‭Seção II‬
‭Da Sanção de Advertência‬

‭Artigo‬ ‭5º‬ ‭-‬ ‭A‬ ‭sanção‬ ‭de‬ ‭advertência‬ ‭será‬ ‭aplicável‬ ‭nos‬ ‭casos‬ ‭em‬ ‭que‬ ‭haja‬ ‭a‬ ‭inexecução‬
‭parcial‬‭do‬‭contrato,‬‭conforme‬‭inciso‬‭I‬‭do‬‭Art.‬‭4º‬‭desta‬‭Portaria,‬‭quando‬‭não‬‭se‬‭justificar‬‭a‬
‭imposição de penalidade mais grave.‬

‭Seção III‬
‭Da Sanção de Multa‬

‭Artigo‬‭6º‬‭-‬‭A‬‭sanção‬‭de‬‭multa‬‭será‬‭aplicável,‬‭de‬‭forma‬‭individual‬‭ou‬‭cumulada‬‭com‬‭outra‬
‭sanção,‬ ‭por‬ ‭qualquer‬ ‭das‬ ‭infrações‬ ‭previstas‬ ‭no‬ ‭Artigo‬ ‭3º‬ ‭desta‬ ‭Portaria,‬ ‭conforme‬ ‭as‬
‭seguintes espécies e percentuais:‬
‭I‬ ‭-‬‭Multa‬‭compensatória‬‭de‬‭10%‬‭(dez‬‭por‬‭cento)‬‭do‬‭valor‬‭estimado‬‭do‬‭objeto‬‭na‬‭licitação‬
‭ou‬‭contratação‬‭direta,‬‭na‬‭ocorrência‬‭das‬‭infrações,‬‭previstas‬‭nos‬‭incisos‬‭IV,‬‭VIII,‬‭IX,‬‭X,‬‭XI‬
‭e XII do Art. 3º desta Portaria, ocorridas durante a fase de licitação ou contratação direta.‬
‭II‬‭-‬‭Multa‬‭compensatória‬‭de‬‭20%‬‭(vinte‬‭por‬‭cento)‬‭do‬‭valor‬‭da‬‭proposta‬‭na‬‭na‬‭licitação‬‭ou‬
‭contratação‬ ‭direta,‬ ‭na‬ ‭ocorrência‬ ‭das‬ ‭infrações,‬ ‭previstas‬ ‭nos‬ ‭incisos‬ ‭V‬ ‭e‬ ‭VI‬ ‭do‬ ‭Art.‬ ‭3º‬
‭desta Portaria, ocorridas durante a fase de licitação ou contratação direta.‬
‭III‬‭-‬‭Multa‬‭compensatória‬‭de‬‭30%‬‭(trinta‬‭por‬‭cento)‬‭do‬‭valor‬‭não‬‭executado‬‭do‬‭contrato‬‭na‬
‭ocorrência‬ ‭das‬ ‭infrações‬ ‭previstas‬ ‭nos‬ ‭incisos‬ ‭I,‬ ‭II,‬ ‭III,‬ ‭VIII,‬ ‭IX,‬‭X,‬‭XI‬‭e‬‭XII‬‭do‬‭Art.‬‭3º‬
‭desta Portaria, durante a fase execução do contrato.‬
‭IV‬ ‭-‬ ‭Multa‬ ‭contratual‬ ‭de‬ ‭2%‬ ‭(dois‬ ‭por‬ ‭cento),‬ ‭calculada‬ ‭sobre‬ ‭o‬ ‭valor‬ ‭da‬ ‭obrigação‬ ‭não‬
‭cumprida,‬ ‭na‬ ‭hipótese‬ ‭de‬ ‭ocorrência‬ ‭da‬ ‭infração‬ ‭prevista‬ ‭no‬ ‭inciso‬ ‭VII‬ ‭do‬ ‭Art.‬ ‭3º‬ ‭desta‬
‭Portaria, acrescida de multa de mora, conforme as seguintes hipóteses:‬
‭a)‬‭Multa‬‭de‬‭mora‬‭de‬‭0,3%‬‭(três‬‭décimos‬‭por‬‭cento),‬‭calculada‬‭progressivamente,‬‭por‬‭dia‬‭de‬
‭atraso,‬ ‭sobre‬‭o‬‭valor‬‭da‬‭obrigação‬‭não‬‭cumprida,‬‭nos‬‭casos‬‭de‬‭atraso‬‭no‬‭fornecimento‬‭de‬
‭materiais e serviços;‬
‭b)‬‭Multa‬‭de‬‭mora‬‭de‬‭0,4%‬‭(quatro‬‭décimos‬‭por‬‭cento)‬‭calculada‬‭progressivamente,‬‭por‬‭dia‬
‭de‬ ‭atraso,‬ ‭sobre‬ ‭o‬ ‭valor‬ ‭da‬ ‭obrigação‬‭não‬‭cumprida,‬ ‭nos‬‭casos‬‭de‬‭atraso‬‭na‬‭execução‬‭de‬
‭obras e serviços de engenharia.‬
‭§1º‬ ‭Para‬ ‭o‬ ‭cálculo‬ ‭das‬ ‭multas‬ ‭de‬ ‭mora‬ ‭previstas‬ ‭nas‬‭alíneas‬‭“a”‬‭e‬‭“b”‬‭do‬‭inciso‬‭IV‬‭deste‬
‭artigo,‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭adotado‬ ‭o‬ ‭método‬ ‭de‬ ‭acumulação‬ ‭simples,‬ ‭que‬ ‭significa‬ ‭a‬ ‭mera‬
‭multiplicação‬ ‭da‬ ‭taxa‬ ‭diária‬ ‭pelo‬ ‭número‬ ‭de‬ ‭dias‬ ‭de‬‭atraso‬‭e‬‭pelo‬‭valor‬‭correspondente‬‭à‬
‭obrigação não cumprida.‬
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‭§2º‬ ‭As‬ ‭multas‬ ‭previstas‬ ‭no‬ ‭artigo‬ ‭6º‬ ‭são‬ ‭autônomas‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭aplicação‬ ‭de‬ ‭uma‬ ‭não‬ ‭exclui‬ ‭a‬
‭incidência‬ ‭das‬ ‭outras,‬ ‭devendo‬ ‭sempre‬ ‭serem‬ ‭calculadas‬ ‭sobre‬ ‭os‬ ‭valores‬ ‭contratuais‬
‭reajustados, desde que conste do termo de contrato a cláusula de reajuste.‬
‭§3º‬‭A‬‭somatória‬‭da‬‭multa‬‭contratual‬‭com‬‭a‬‭multa‬‭de‬‭mora‬‭calculada‬‭na‬‭forma‬‭deste‬‭artigo‬
‭não‬ ‭poderá‬ ‭ser‬ ‭inferior‬ ‭a‬ ‭10‬ ‭UFESPs‬ ‭e‬ ‭nem‬ ‭exceder‬ ‭a‬ ‭30%‬ ‭(trinta‬ ‭por‬ ‭cento)‬ ‭do‬ ‭valor‬
‭contratado.‬
‭§4º‬‭Nos‬‭casos‬‭em‬‭que‬‭o‬‭atraso‬‭incorrido‬‭pela‬‭contratada‬‭resultar‬‭em‬‭valor‬‭de‬‭multa‬‭ínfimo‬
‭ou‬ ‭que‬‭não‬‭seja‬‭suficiente‬‭para‬‭fazer‬‭frente‬‭aos‬‭custos‬‭administrativos‬‭despendidos‬‭para‬‭a‬
‭operacionalização‬ ‭do‬ ‭procedimento‬ ‭sancionatório,‬ ‭poderá‬ ‭a‬ ‭autoridade‬ ‭competente,‬ ‭em‬
‭despacho‬ ‭escrito‬ ‭e‬ ‭fundamentado‬ ‭no‬ ‭processo,‬ ‭converter‬ ‭a‬ ‭aplicação‬ ‭da‬ ‭multa‬ ‭em‬
‭advertência.‬
‭§5º‬‭As multas, aplicadas após o regular processo administrativo,‬‭serão:‬
‭1 – Descontadas da garantia do respectivo contrato ou instrumento equivalente;‬
‭2‬ ‭–‬ ‭Compensadas‬ ‭com‬ ‭pagamentos‬ ‭eventualmente‬ ‭devidos‬ ‭pela‬ ‭Administração,‬
‭devidamente executados e atestados pela fiscalização designada para a contratação;‬
‭3‬‭–‬‭Cobradas‬‭administrativamente,‬‭caso‬‭seu‬‭valor‬‭for‬‭superior‬‭à‬‭soma‬‭dos‬‭totais‬‭dispostos‬
‭nos incisos I e II deste parágrafo.‬
‭4‬‭–‬‭Cobradas‬‭judicialmente,‬‭caso‬‭o‬‭valor‬‭atualizado‬‭ultrapassar‬‭300‬‭(trezentas)‬‭UFESPs‬‭e‬‭a‬
‭cobrança administrativa seja infrutífera.‬
‭§6º‬‭Na‬‭hipótese‬‭do‬‭pagamento‬‭das‬‭multas‬‭através‬‭do‬‭inciso‬‭III‬‭do‬‭§5º‬‭deste‬‭artigo,‬‭incidirá‬
‭correção‬‭monetária‬‭diária‬‭no‬‭período‬‭compreendido‬‭entre‬‭o‬‭dia‬‭imediatamente‬‭posterior‬‭à‬
‭data‬ ‭final‬ ‭para‬ ‭liquidar‬ ‭a‬ ‭multa‬ ‭e‬ ‭aquele‬ ‭em‬ ‭que‬ ‭o‬‭pagamento‬‭efetivamente‬‭ocorrer,‬‭com‬
‭base‬‭na‬‭variação‬‭da‬‭Unidade‬‭Fiscal‬‭do‬‭Estado‬‭de‬‭São‬‭Paulo‬‭-‬‭UFESP,‬‭ou‬‭índice‬‭que‬‭venha‬
‭substitui-la.‬
‭§7º‬ ‭No‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭a‬ ‭aplicação‬ ‭das‬ ‭multas‬ ‭estabelecidas‬ ‭em‬ ‭contratos‬ ‭e‬ ‭de‬ ‭mora,‬ ‭somadas,‬
‭extrapolarem‬ ‭30%‬ ‭(trinta‬ ‭por‬ ‭cento)‬ ‭do‬ ‭valor‬ ‭atualizado‬ ‭do‬ ‭contrato,‬ ‭a‬ ‭Autoridade‬
‭Competente‬ ‭deverá‬ ‭imediatamente‬ ‭promover‬ ‭a‬ ‭rescisão‬ ‭unilateral‬ ‭por‬ ‭inexecução‬
‭contratual,‬ ‭salvo‬ ‭quando‬ ‭houver‬ ‭justificativa‬ ‭formal‬ ‭e‬ ‭fundamentada‬ ‭da‬ ‭vantajosidade‬ ‭da‬
‭manutenção da contratação para a Administração.‬
‭§8º‬ ‭A‬‭aplicação‬‭das‬‭multas‬‭previstas‬‭nos‬‭Incisos‬‭III,‬‭IV,‬‭V,‬‭VII‬‭do‬‭caput‬‭deste‬‭artigo,‬‭nos‬
‭casos de fornecimento de material ou serviços, se dará observada as seguintes condições:‬
‭1‬‭-‬‭Após‬‭o‬‭prazo‬‭fixado‬‭pela‬‭UNESP,‬‭que‬‭não‬‭excederá‬‭a‬‭15‬‭(quinze)‬‭dias‬‭úteis,‬‭contados‬
‭do‬ ‭recebimento‬ ‭da‬ ‭notificação,‬ ‭para‬ ‭substituir,‬ ‭reparar,‬ ‭corrigir,‬ ‭remover,‬ ‭reconstruir,‬ ‭às‬
‭suas‬ ‭custas,‬ ‭no‬ ‭todo‬ ‭ou‬ ‭em‬ ‭parte,‬ ‭o‬ ‭objeto‬ ‭viciado‬ ‭com‬ ‭defeitos‬ ‭ou‬ ‭incorreções‬ ‭na‬
‭execução,‬‭salvo‬‭na‬‭impossibilidade‬‭de‬‭serem‬‭refeitos‬‭os‬‭serviços‬‭rejeitados,‬‭ou‬‭na‬‭hipótese‬
‭de não serem os mesmos executados.‬
‭2‬ ‭-‬ ‭A‬ ‭contagem‬ ‭do‬ ‭período‬ ‭de‬ ‭atraso‬ ‭na‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭ajustes‬ ‭será‬ ‭realizada‬ ‭a‬ ‭partir‬ ‭do‬
‭primeiro‬ ‭dia‬ ‭útil‬ ‭subsequente‬ ‭ao‬ ‭do‬ ‭encerramento‬ ‭do‬ ‭prazo‬ ‭estabelecido‬ ‭para‬ ‭o‬
‭cumprimento da obrigação.‬
‭3‬ ‭-‬ ‭A‬ ‭contagem‬ ‭dos‬ ‭prazos‬ ‭de‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭contratos‬ ‭será‬ ‭efetuada‬ ‭utilizando-se‬ ‭dias‬
‭corridos,‬‭iniciando-se‬‭no‬‭primeiro‬‭dia‬‭útil‬‭subsequente‬‭ao‬‭do‬‭início‬‭da‬‭vigência‬‭do‬‭contrato‬
‭ou‬ ‭da‬ ‭ordem‬ ‭escrita‬ ‭de‬ ‭início‬ ‭da‬ ‭sua‬ ‭execução,‬ ‭ou‬ ‭ainda‬ ‭do‬ ‭efetivo‬ ‭recebimento,‬ ‭por‬
‭qualquer‬ ‭meio,‬ ‭do‬ ‭instrumento‬ ‭equivalente‬ ‭pelo‬ ‭contratado,‬ ‭devendo‬ ‭o‬ ‭comprovante‬ ‭de‬
‭recebimento integrar o processo.‬
‭§9º‬‭O‬‭pedido‬‭de‬‭prorrogação‬‭de‬‭prazo‬‭final‬‭para‬‭a‬‭execução‬‭de‬‭obra,‬‭serviços‬‭ou‬‭entrega‬
‭de‬‭material‬‭somente‬‭será‬‭apreciado‬‭se‬‭efetuado‬‭dentro‬‭dos‬‭prazos‬‭de‬‭execução‬‭ou‬‭fixados‬
‭no‬ ‭contrato‬ ‭ou‬ ‭instrumento‬ ‭equivalente,‬ ‭e‬ ‭quando‬ ‭aprovado,‬ ‭suspende‬ ‭a‬ ‭incidência‬ ‭de‬
‭multas.‬‭O‬‭prazo‬‭para‬‭protocolo‬‭do‬‭pedido‬‭de‬‭prorrogação‬‭prazo‬‭previsto‬‭neste‬‭artigo‬‭será‬
‭de no mínimo 15 (quinze) dias úteis quando não fixado no Edital ou no Contrato.‬
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‭Seção IV‬
‭Do Impedimento de Licitar e Contratar‬

‭Artigo‬‭7º‬‭-‬‭A‬‭sanção‬‭de‬‭impedimento‬‭de‬‭licitar‬‭e‬‭contratar,‬‭prevista‬‭no‬‭inciso‬‭III‬‭do‬‭caput‬
‭do‬ ‭Art.‬ ‭4º‬ ‭desta‬ ‭Portaria,‬ ‭será‬ ‭aplicada‬ ‭ao‬ ‭responsável‬ ‭pelas‬ ‭infrações‬ ‭administrativas‬
‭previstas‬‭nos‬‭incisos‬‭II,‬‭III,‬‭IV,‬‭V,‬‭VI‬‭e‬‭VII‬‭do‬‭caput‬‭do‬‭Art.‬‭3º‬‭desta‬‭Portaria,‬‭quando‬‭não‬
‭se‬ ‭justificar‬ ‭a‬ ‭imposição‬ ‭de‬ ‭penalidade‬ ‭mais‬ ‭grave,‬ ‭e‬ ‭impedirá‬ ‭o‬‭responsável‬‭de‬‭licitar‬‭ou‬
‭contratar‬ ‭no‬ ‭âmbito‬ ‭da‬ ‭Administração‬ ‭Pública‬ ‭direta‬ ‭e‬ ‭indireta‬ ‭do‬ ‭Estado‬ ‭de‬ ‭São‬ ‭Paulo,‬
‭pelo prazo máximo de 3 (três) anos.‬
‭Parágrafo‬ ‭único‬ ‭-‬ ‭A‬ ‭duração‬ ‭da‬ ‭penalidade‬ ‭será‬ ‭definida‬ ‭com‬ ‭base‬ ‭na‬ ‭gravidade‬ ‭da‬
‭conduta‬ ‭do‬ ‭contratado‬ ‭e‬ ‭dos‬ ‭prejuízos‬ ‭dela‬ ‭resultantes,‬ ‭utilizando-se‬ ‭os‬ ‭princípios‬ ‭da‬
‭razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.‬

‭Seção V‬
‭Da Declaração de Inidoneidade para Licitar ou Contratar‬

‭Artigo‬‭8º‬‭-‬‭A‬‭declaração‬‭de‬‭inidoneidade‬‭para‬‭licitar‬‭ou‬‭contratar,‬‭prevista‬‭no‬‭inciso‬‭IV‬‭do‬
‭caput‬‭do‬‭Art.‬‭4º‬‭desta‬‭Portaria,‬‭será‬‭aplicada‬‭ao‬‭responsável‬‭pelas‬‭infrações‬‭administrativas‬
‭previstas‬ ‭nos‬‭incisos‬‭VIII,‬‭IX,‬‭X,‬‭XI‬‭e‬‭XII‬‭do‬‭caput‬‭do‬‭Art.‬‭3º‬‭desta‬‭Portaria,‬‭bem‬‭como‬
‭pelas‬ ‭infrações‬ ‭administrativas‬ ‭previstas‬ ‭nos‬ ‭incisos‬ ‭II,‬ ‭III,‬ ‭IV,‬ ‭V,‬ ‭VI‬ ‭e‬ ‭VII‬ ‭do‬ ‭caput‬ ‭do‬
‭referido‬‭artigo‬‭que‬‭justifiquem‬‭a‬‭imposição‬‭de‬‭penalidade‬‭mais‬‭grave‬‭que‬‭a‬‭sanção‬‭referida‬
‭no‬ ‭Art.‬ ‭7º‬ ‭desta‬ ‭Portaria,‬ ‭e‬ ‭impedirá‬ ‭o‬ ‭responsável‬ ‭de‬ ‭licitar‬ ‭ou‬ ‭contratar‬ ‭no‬ ‭âmbito‬ ‭da‬
‭Administração‬‭Pública‬‭direta‬‭e‬‭indireta‬‭de‬‭todos‬‭os‬‭entes‬‭federativos,‬‭pelo‬‭prazo‬‭mínimo‬‭de‬
‭3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.‬

‭Seção VI‬
‭Disposições Gerais para o Procedimento de Aplicação de Sanções‬

‭Artigo‬‭9º‬‭-‬‭À‬‭licitante‬‭ou‬‭contratada‬‭será‬‭garantido‬‭o‬‭contraditório‬‭e‬‭a‬‭ampla‬‭defesa‬‭contra‬
‭a‬ ‭aplicação‬ ‭das‬‭sanções‬‭definidas‬‭no‬‭Art.‬‭4º,‬‭exercidos‬‭por‬‭intermédio‬‭de‬‭manifestações‬‭e‬
‭recursos,‬ ‭nos‬ ‭prazos‬ ‭dispostos‬ ‭nos‬ ‭Artigos‬ ‭157,158,‬ ‭166‬ ‭e‬ ‭167‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭Federal‬ ‭nº‬
‭14.133/2021.‬
‭Artigo‬ ‭10‬ ‭-‬ ‭No‬ ‭procedimento‬ ‭para‬ ‭aplicação‬ ‭de‬ ‭sanções,‬ ‭serão‬ ‭observados‬ ‭os‬ ‭seguintes‬
‭termos:‬
‭I‬ ‭-‬ ‭Nenhum‬ ‭prazo‬ ‭de‬ ‭defesa‬ ‭ou‬‭recurso‬‭se‬‭inicia‬‭ou‬‭corre‬‭sem‬‭que‬‭os‬‭autos‬‭do‬‭processo‬
‭estejam com vistas franqueadas ao interessado.‬
‭II‬ ‭-‬ ‭As‬ ‭sanções‬ ‭previstas‬ ‭nesta‬ ‭Portaria‬ ‭poderão‬ ‭ser‬ ‭alteradas‬ ‭ou‬ ‭extintas‬ ‭pela‬ ‭própria‬
‭Autoridade‬ ‭Competente‬ ‭que‬ ‭as‬ ‭aplicou,‬ ‭ou‬‭pela‬‭Autoridade‬‭Superior‬‭a‬‭esta,‬‭mediante‬‭ato‬
‭fundamentado‬‭baseado‬‭na‬‭análise‬‭técnica‬‭da‬‭defesa‬‭e/ou‬‭recurso‬‭tempestivo‬‭apresentados‬
‭pela licitante ou contratada.‬
‭III‬‭-‬‭A‬‭Autoridade‬‭Competente,‬‭após‬‭oitiva‬‭da‬‭Assessoria‬‭Jurídica,‬‭poderá‬‭celebrar‬‭Acordo‬
‭de‬‭Leniência‬‭com‬‭a‬‭pessoa‬‭jurídica‬‭responsável‬‭pela‬‭prática‬‭de‬‭atos‬‭ilícitos‬‭previstos‬‭na‬‭Lei‬
‭Federal‬ ‭nº‬ ‭14.133/2021,‬ ‭com‬ ‭vistas‬ ‭à‬ ‭isenção‬ ‭ou‬ ‭atenuação‬ ‭das‬ ‭sanções‬ ‭administrativas,‬
‭conforme expressa previsão do Art. 17 da Lei Federal n. 12.846, de 1º de agosto de 2013.‬
‭IV‬ ‭-‬ ‭A‬ ‭extinção‬ ‭da‬ ‭aplicação‬‭das‬‭sanções‬‭previstas‬‭nesta‬‭Portaria‬‭não‬‭exclui,‬‭em‬‭hipótese‬
‭alguma,‬ ‭a‬ ‭obrigação‬ ‭de‬ ‭reparação‬ ‭integral‬ ‭de‬ ‭eventual‬ ‭dano‬‭comprovadamente‬‭causado‬‭à‬
‭Administração,‬‭observada‬‭a‬‭possibilidade‬‭da‬‭sua‬‭composição‬‭ocorrer‬‭no‬‭âmbito‬‭de‬‭Acordo‬
‭Administrativo nos termos do Art. 9º do Decreto Federal n. 9.830/2019.‬
‭V‬‭-‬‭Para‬‭a‬‭extinção‬‭das‬‭sanções‬‭previstas‬‭nos‬‭Arts.‬‭7º‬‭e‬‭8º‬‭desta‬‭Portaria,‬‭deverá‬‭ser‬‭lavrado‬
‭Termo‬ ‭de‬ ‭Compromisso‬ ‭disposto‬ ‭no‬ ‭artigo‬ ‭26‬ ‭do‬ ‭Decreto-lei‬ ‭Federal‬ ‭n.‬ ‭4.657/1942,‬
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‭modificada‬ ‭pela‬ ‭Lei‬ ‭n.‬ ‭13.655/2018‬‭(Lei‬‭de‬‭Introdução‬‭às‬‭Normas‬‭do‬‭Direito‬‭Brasileiro),‬
‭observando‬ ‭os‬ ‭requisitos‬ ‭para‬ ‭sua‬ ‭operacionalização‬ ‭previsto‬ ‭no‬ ‭artigo‬ ‭10‬ ‭do‬ ‭Decreto‬
‭Federal n. 9.830/2019 que o regulamenta.‬

‭Seção VII‬
‭Do Processo Administrativo para Aplicação de Sanções‬

‭Artigo‬ ‭11‬ ‭-‬ ‭A‬ ‭aplicação‬ ‭das‬ ‭sanções‬ ‭previstas‬ ‭nos‬ ‭Arts.‬‭5º,‬‭6º,‬‭7º‬‭e‬‭8º‬‭desta‬‭Portaria‬‭será‬
‭processada‬ ‭pelo‬ ‭órgão‬ ‭contratante,‬ ‭através‬ ‭de‬ ‭processo‬ ‭administrativo‬ ‭e‬ ‭do‬ ‭Sistema‬
‭e-Sanções, conforme legislação vigente.‬
‭Parágrafo‬ ‭único‬ ‭-‬ ‭O‬ ‭processo‬ ‭administrativo‬ ‭sancionatório‬ ‭observará‬ ‭o‬ ‭disposto‬ ‭nos‬
‭artigos‬ ‭62‬ ‭a‬ ‭64‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭Estadual‬ ‭n.‬ ‭10.177/1998,‬ ‭ou‬ ‭outra‬ ‭norma‬ ‭estadual‬ ‭que‬ ‭venha‬ ‭a‬
‭substituí-la.‬

‭Seção VIII‬
‭Dos Cadastros e Comunicações‬

‭ ‬
‭Artigo‬ ‭12‬ ‭-‬ ‭Na‬ ‭ocorrência‬ ‭do‬ ‭inadimplemento‬ ‭do‬ ‭pagamento‬ ‭da‬ ‭penalidade‬ ‭prevista‬ ‭no‬
‭artigo‬ ‭6º‬ ‭desta‬ ‭Portaria,‬ ‭a‬ ‭contratada‬ ‭será‬ ‭inscrita‬ ‭no‬ ‭Cadastro‬ ‭Informativo‬ ‭dos‬‭Créditos‬
‭não‬‭Quitados‬‭de‬‭Órgãos‬‭e‬‭Entidades‬‭Estaduais‬‭-‬‭Cadin‬‭Estadual,‬‭obedecendo‬‭ao‬‭disposto‬
‭contido em legislação específica, sem prejuízo da ação judicial de cobrança.‬
‭Artigo‬ ‭13‬ ‭-‬ ‭No‬ ‭prazo‬ ‭máximo‬ ‭15‬ ‭(quinze)‬ ‭dias‬ ‭úteis,‬ ‭contado‬ ‭da‬ ‭data‬ ‭de‬ ‭aplicação‬ ‭das‬
‭sanções‬ ‭previstas‬ ‭nos‬ ‭artigos‬ ‭7º‬ ‭e‬ ‭8º,‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭informados‬ ‭e‬ ‭mantidos‬ ‭atualizados‬ ‭os‬
‭dados‬ ‭relativos‬ ‭às‬ ‭sanções‬ ‭aplicadas‬ ‭pela‬ ‭UNESP‬ ‭no‬ ‭Cadastro‬ ‭Nacional‬ ‭de‬ ‭Empresas‬
‭Inidôneas‬ ‭e‬ ‭Suspensas‬ ‭(CEIS)‬ ‭e‬ ‭no‬ ‭Cadastro‬ ‭Nacional‬ ‭de‬ ‭Empresas‬ ‭Punidas‬ ‭(CNEP),‬
‭instituídos no âmbito do Poder Executivo federal.‬
‭Parágrafo‬ ‭único‬ ‭-‬ ‭As‬ ‭sanções‬ ‭aplicadas‬ ‭pela‬ ‭Universidade‬ ‭serão‬ ‭publicadas‬ ‭no‬ ‭Portal‬
‭Nacional‬‭de‬‭Contratações‬‭Públicas‬‭(PNCP)‬‭em‬‭atendimento‬‭ao‬‭artigo‬‭174,‬‭inciso‬‭I‬‭da‬‭Lei‬
‭nº‬ ‭14.133/2021,‬ ‭mediante‬‭a‬‭remessa‬‭de‬‭dados‬‭via‬‭integração‬‭de‬‭sistemas‬‭ou‬‭outros‬‭meios‬
‭disponíveis para a finalidade.‬
‭Artigo‬ ‭14‬ ‭-‬ ‭Quando‬ ‭tratar-se‬ ‭das‬ ‭penalidades‬ ‭previstas‬ ‭nos‬ ‭Artigos‬ ‭7º‬ ‭e‬‭8º,‬‭a‬‭contratada‬
‭será‬ ‭incluída‬ ‭na‬ ‭relação‬ ‭de‬‭“Apenados”‬‭do‬‭Egrégio‬‭Tribunal‬‭de‬‭Contas‬‭do‬‭Estado‬‭de‬‭São‬
‭Paulo‬‭.‬

‭Capítulo V‬
‭Das Disposições Finais‬

‭Artigo‬‭15‬‭-‬‭Os‬‭instrumentos‬‭convocatórios‬‭e‬‭todos‬‭contratos‬‭e‬‭instrumentos‬‭equivalentes‬
‭deverão‬ ‭fazer‬ ‭referência‬ ‭à‬ ‭presente‬ ‭Portaria,‬ ‭inclusive‬ ‭nas‬ ‭hipóteses‬ ‭de‬ ‭dispensa‬ ‭ou‬
‭inexigibilidade de licitação.‬
‭Artigo‬ ‭16‬ ‭-‬ ‭As‬ ‭medidas‬ ‭complementares‬ ‭a‬ ‭esta‬ ‭Portaria‬ ‭serão‬ ‭definidas‬ ‭através‬ ‭de‬
‭Instruções‬‭Normativas‬‭e‬‭demais‬‭normas‬‭procedimentais‬‭a‬‭serem‬‭baixadas‬‭pela‬‭Pró‬‭Reitoria‬
‭de Planejamento Estratégico e Gestão – PROPEG.‬
‭Artigo‬ ‭17‬ ‭–‬ ‭Permanecem‬ ‭regidos‬‭pela‬‭Portaria‬‭UNESP‬‭nº‬‭6,‬‭de‬‭13‬‭de‬‭janeiro‬‭de‬‭2021‬‭as‬
‭licitações,‬‭dispensas,‬‭inexigibilidades,‬‭contratos‬‭ou‬‭instrumentos‬‭equivalentes‬‭realizados‬‭ou‬
‭celebrados sob a égide da Lei nº 8.666/93 ou da Lei 10.520/2002.‬
‭Artigo‬ ‭18‬ ‭-‬ ‭Esta‬ ‭Portaria‬ ‭entrará‬ ‭em‬ ‭vigor‬ ‭a‬ ‭partir‬ ‭da‬ ‭data‬ ‭de‬ ‭sua‬ ‭publicação,‬ ‭ficando‬
‭revogadas as disposições em contrário.‬
‭(Processo nº 1723/2021-RUNESP)‬
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‭ANEXO IV‬

‭MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA‬

‭CNPJ:‬
‭RAZÃO SOCIAL:‬
‭ENDEREÇO:‬
‭TELEFONE:‬
‭E-MAIL:‬

‭ITEM‬ ‭ESPECIFICAÇÃO‬ ‭CATMAT‬ ‭UNIDADE DE‬
‭MEDIDA‬

‭QUANTIDADE‬ ‭VALOR‬
‭UNITÁRIO‬

‭VALOR TOTAL‬

‭1‬
‭2‬
‭3‬

‭VALIDADE DA PROPOSTA:‬
‭CONTA BANCÁRIA:‬

‭Eu,‬ ‭___________________________________,‬ ‭portador‬ ‭do‬ ‭CPF‬ ‭nº‬
‭_____________,‬ ‭representante‬ ‭legal‬ ‭do‬ ‭fornecedor‬ ‭________________________‬ ‭(nome‬
‭empresarial‬ ‭ou‬ ‭denominação),‬ ‭interessado‬ ‭em‬ ‭participar‬ ‭do‬ ‭Aviso‬ ‭de‬ ‭Contratação‬ ‭Direta‬ ‭nº‬
‭___/___,‬ ‭Processo‬‭n°‬‭___/___,‬‭DECLARO,‬‭sob‬‭as‬‭penas‬‭da‬‭Lei,‬‭que‬‭a‬‭proposta‬‭apresentada‬
‭compreende‬‭a‬‭integralidade‬‭dos‬‭custos‬‭para‬‭atendimento‬‭dos‬‭direitos‬‭trabalhistas‬‭assegurados‬
‭na‬‭Constituição‬‭Federal‬‭,‬‭nas‬‭leis‬‭trabalhistas,‬‭nas‬‭normas‬‭infralegais,‬‭nas‬‭convenções‬‭coletivas‬
‭de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.‬

‭(Local e data).‬

‭_______________________________‬
‭(Nome/assinatura do representante legal)‬
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‭ANEXO V‬

‭MODELO(S) DE DECLARAÇÃO(ÕES)‬

‭ANEXO V.1‬

‭MODELO DE DECLARAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO‬
‭(em papel timbrado do fornecedor)‬

‭Eu,‬ ‭___________________________________,‬ ‭portador‬ ‭do‬ ‭CPF‬ ‭nº‬
‭_____________,‬ ‭na‬ ‭condição‬ ‭de‬ ‭representante‬ ‭legal‬‭de‬‭________________________‬‭(nome‬
‭empresarial‬ ‭ou‬ ‭denominação)‬ ‭,‬ ‭interessado‬ ‭em‬ ‭participar‬ ‭do‬ ‭Aviso‬ ‭de‬ ‭Contratação‬ ‭Direta‬ ‭nº‬
‭___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as penas da Lei, que o fornecedor:‬

‭a)‬ ‭não‬ ‭possui‬ ‭empregados‬ ‭executando‬ ‭trabalho‬ ‭degradante‬ ‭ou‬ ‭forçado,‬ ‭observando‬ ‭o‬
‭disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da‬‭Constituição Federal‬‭;‬

‭b)‬ ‭cumpre‬ ‭as‬ ‭normas‬‭relativas‬‭à‬‭saúde‬‭e‬‭segurança‬‭no‬‭trabalho,‬‭nos‬‭termos‬‭do‬‭parágrafo‬
‭único do artigo 117 da‬‭Constituição Estadual‬‭; e‬

‭c)‬ ‭atenderá,‬ ‭na‬ ‭data‬ ‭da‬ ‭contratação,‬ ‭ao‬ ‭disposto‬ ‭no‬ ‭artigo‬ ‭5º-C‬ ‭e‬ ‭se‬ ‭compromete‬ ‭a‬ ‭não‬
‭disponibilizar‬ ‭empregado‬ ‭que‬ ‭incorra‬ ‭na‬‭vedação‬‭prevista‬‭no‬‭artigo‬‭5º-D,‬‭ambos‬‭da‬‭Lei‬‭nº‬
‭6.019, de 1974‬‭, com redação dada pela‬‭Lei nº 13.467,‬‭de 2017‬‭, quando o caso.‬

‭(Local e data).‬

‭_______________________________‬
‭(Nome/assinatura do representante legal)‬
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