
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
PROCESSO N.° 359/2025 - ICT 

 
 

1.​ CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 
 

1.1.​ Reforma da Cobertura do Prédio do Departamento de Biociências e Diagnóstico Bucal, no 

Instituto de Ciência e Tecnologia, Câmpus de São José dos Campos, nos termos da tabela 

abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, de acordo com as 

subdivisões na forma de item que compõem este instrumento. 

 

Item Especificação CATSER 
Unidade de 

Medida 
Quantidade Valor Unitário Valor Total 

1 

Reforma da Cobertura 

do Prédio do 

Departamento de 

Biociências e 

Diagnóstico Bucal 

22225  1 R$ 1.938.299,97 R$ 1.938.299,97 

 

1.1.1.​ Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema 

Compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as 

disposições deste Termo de Referência. 

1.1.2.​ Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual nº 

68.185, de 11 de dezembro de 2023. 

1.1.3.​ O objeto desta contratação não inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do 

Decreto estadual nº 67.985, de 27 de setembro de 2023. 

 

1.2.​ Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa 

constante do Estudo Técnico Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual nº 

68.017, de 11 de outubro de 2023. 

1.2.1.​ O objeto deste Termo de Referência deve ser licitado na modalidade Pregão. 

1.3.​ O prazo de execução da contratação é de 180 (cento e oitenta) dias a partir do início dos serviços, 

na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. O prazo de vigência contratual será a soma do 

prazo de execução da obra e mais 150 (Cento e Cinquenta) dias, a contar da data de assinatura 

do contrato, visando garantir tempo razoável para  os procedimentos de início dos serviços e 

entrega provisória e definitiva, conforme itens 5.2.2, 5.2.3, 5.8.1.1 e 5.8.2.1. 

1.4.​ O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da 

contratação. 
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Subcontratação 

 
1.5.​ É admitida a SUBCONTRATAÇÃO total ou parcial para os serviços e materiais constantes da 

Planilha Orçamentária citados abaixo, nos termos do artigo 122 da Lei nº 14.133 de 2021, caso 

previamente aprovada pela Contratante, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo 

das responsabilidades contratuais e legais, limitadas a 25% do valor contratual para os Itens - 2.13 
“Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, 
argamassa, madeira, papel, plástico ou metal”, 2.14 “Transporte de entulho, para distâncias 
superiores ao 5° km até o 10° km” e 4.1 “Sistema de Linha de vida”.   

 

1.5.1.​ Em caso de subcontratação sem prévia aprovação da Contratante, poderão ser 

aplicadas as sanções e penalidades cabíveis. 

1.5.2.​ Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a 

Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes 

ao objeto da subcontratação; 

1.5.3.​ A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o 

Contratante e a Contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma 

espécie entre a Contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito à 

medição e pagamento direto à subcontratada; 

1.5.4.​ A Contratada ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços, 

deverá comprovar perante a Administração a regularidade jurídico/fiscal e trabalhista, 

bem como a qualificação técnica de sua subcontratada, respondendo, solidariamente 

com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato; 

1.5.5.​ A Contratada responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, gerenciamento 

centralizado e qualidade da subcontratação; 

1.5.6.​ As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante a Contratante que 

estão em situação regular, fiscal, previdenciária e sua qualificação técnica, que entre 

seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, 

empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Contratante. 

 

2.​ FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 

2.1.​ A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em 

tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência. 

2.2.​ O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, nos termos do 

Decreto Estadual no 67.689, de 03 de maio de 2023, conforme consta das informações 

básicas deste Termo de Referência. 

 



 

3.​ DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO 
 

3.1.​ A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do 

Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência. 

 

4.​ REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 

Sustentabilidade 
4.1.​ Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, 

devem ser atendidos os seguintes requisitos, quando for o caso:  

4.1.1. Priorizar soluções que minimizem o consumo de energia, como o uso de tecnologias 

mais eficientes e o design de sistemas com baixo consumo energético; 

4.1.2 Promover o uso consciente de recursos naturais, buscando reduzir o desperdício e a 

extração excessiva de materiais; 

4.1.3 Implementar práticas para reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos gerados durante a 

execução do objeto, minimizando seu impacto no meio ambiente; 

4.1.4 Buscar soluções inovadoras e tecnologias mais limpas para a execução do objeto, 

reduzindo as emissões de gases de efeito estufa e outros poluentes; 

4.1.5 Garantir condições de trabalho seguras e saudáveis para os trabalhadores envolvidos 

na execução do objeto; 

4.1.6 Realizar monitoramentos periódicos durante a execução dos serviços para avaliar e 

mitigar os impactos ambientais e sociais identificados. 

4.1.7 Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de 

origem local para execução, conservação e operação das obras públicas. 

4.1.8 Cumprir as diretrizes e procedimentos para a gestão de resíduos da construção civil, 

estabelecidos na Lei nº 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 3º e 10º 

da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 do Conselho Nacional de Meio Ambiente - 

CONAMA e Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010. 

4.1.9 Cumprir As diretrizes de sustentabilidade em acordo ao Decreto nº 7.746/2012, com as 

alterações dadas pelo Decreto nº 9.178/2017, especialmente aos Incisos I ao VIII do artigo 4º 

“I – baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; II – preferência 

para materiais, tecnologias e matérias primas de origem local; III - maior eficiência na 

utilização de recursos naturais como água e energia; IV – maior geração de empregos, 

preferencialmente com mão de obra local; V – maior vida útil e menor custo de manutenção 

do bem e da obra; VI – uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; VII 

– origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras; e 

VIII – utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros, originários de manejo 

florestal sustentável ou de reflorestamento". 

4.1.10. Cumprir com os critérios ambientais estabelecidos em normas, no Guia Nacional de 

Licitações Sustentáveis disponibilizados pela AGU e na Instrução Normativa nº 01/2010 do 

 



 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que dispõe sobre critérios de 

sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação ou obras pela Administração 

Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 

4.1.11.  A Contratada deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão 

dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, artigos 3º e 10º da Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 

19/01/2010. 

 

Registros 

4.2.​ Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em até 

30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução 

Normativa RFB nº 2061, de 20 de Dezembro de 2021.  

 

Garantia da contratação 
4.3.​ Será exigida a garantia da contratação de que tratam o artigo 96 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato. 

4.3.1.​ A julgar a complexidade técnica dos serviços, é indicada a utilização de percentual de 

garantia de 10% (dez por cento), cabendo à Autoridade Competente definir o valor 

percentual da garantia na Autorização da Licitação. 

4.4.​ No prazo de convocação para formalização da contratação, e anteriormente à celebração da 

contratação, o fornecedor deverá prestar garantia, podendo optar por uma das seguintes 

modalidades: 

4.4.1.​ Caução em dinheiro. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada mediante depósito 

bancário em favor do Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple a 

correção monetária do valor depositado. 

4.4.2.​ Caução em títulos da dívida pública. Serão admitidos apenas títulos da dívida 

pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 

seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente. 

4.4.3.​ Fiança bancária. Feita a opção pela fiança bancária, no instrumento deverá constar a 

renúncia expressa do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. Será 

admitida fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente 

autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 

4.4.4.​ Seguro-garantia. A apólice de seguro-garantia somente será aceita se contemplar 

todos os eventos indicados em conformidade com o item subsequente, observada a 

legislação que rege a matéria. Caso tal cobertura não conste expressamente da 

apólice, o fornecedor vencedor poderá apresentar declaração firmada pela seguradora 

emitente afirmando que o seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura 
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de todos os eventos indicados em conformidade com o item subsequente, observada 

a legislação que rege a matéria. 

4.4.5.​ Título de capitalização. Serão admitidos apenas títulos de capitalização conforme a 

modalidade instrumento de garantia custeados por pagamento único, com resgate 

pelo valor total, emitidos com observância da legislação que rege a matéria. 

4.5.​ O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia 

da contratação. 

 

Vistoria 
4.6.​ A despeito da não obrigatoriedade, a avaliação prévia do local de execução dos serviços é 

importante para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser 

contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, 

acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 

18:00 horas, mediante prévio agendamento através do e-mail: dts.ict@unesp.br e/ou 

telefones: (12) 3947-9017 . 

4.7.​ A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento 

das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação 

dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 

5.​ MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 
5.1.​ A proposta deve ser compatível com as especificações constantes deste Termo de 

Referência e seus anexos, bem como atender às seguintes exigências: 

5.1.1.​ Descrição do material ou serviço, observadas as mesmas especificações constantes 

deste Edital e seus anexos, de forma clara e específica, descrevendo detalhadamente 

as características do serviço ofertado, bem como preços unitários e totais detalhados 

em planilha; 

5.1.2.​ O licitante não poderá cotar e colocar preços superiores aos estabelecidos pelo 

Orçamento Proposto pela Contratante, sejam eles no preço dos insumos ou no valor 

total do serviço. Não serão permitidas alterações nas quantidades ou exclusões dos 

itens constantes das composições de custos unitários; 

5.1.3.​ Poderão ser exigidas quaisquer composições de custos unitários. 

5.1.4.​ O licitante deverá apresentar demonstrativo detalhado da composição do percentual 

adotado para o item "BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI”, inclusive com 

relação às parcelas que o compõe, e a alíquota do ISSQN aplicável deverá estar 

devidamente identificada; 

5.1.5.​ Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

abertura das propostas. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro 

de prazo de validade da proposta, deverá a Licitante, independente de comunicação 

 



 

formal do órgão Licitante, revalidar, por igual período, o documento, sob pena de ser 

declarada desistente do feito licitatório; 

5.1.6.​ As propostas que ofertem desconto acima de 25% serão consideradas inexequíveis, 

sendo facultado ao licitante, caso sua proposta esteja em fase de aceitabilidade de 

preços, demonstrar sua exequibilidade, conforme § 4º do artigo 59 da Lei nº 

14.133/2021. 

5.1.6.1.​ Nos casos de demonstração de exequibilidade tratados no Item 5.1.6, serão 

avaliados pela Coordenadoria de Engenharia e Sustentabilidade um total de 

6 (seis) critérios objetivos pré definidos, com o intuito de assessorar a 

decisão do Agente/Comissão de Contratação. 

5.1.6.2.​ Os critérios terão pesos diferentes, de 1 (um), 3 (três) ou 9 (nove), e 

receberão notas também de 1 (um), 3 (três) ou 9 (nove), de acordo com a 

qualidade da demonstração realizada pela licitante. 

5.1.6.3.​ As notas recebidas serão multiplicadas pelos pesos do critério, e a soma de 

todos os resultados das multiplicações dos critérios indicará o resultado de 

risco, que poderá ser classificado como Baixo, Médio ou Alto. 

5.1.6.4.​ Os critérios, seus pesos, e as pontuações das faixas de risco podem ser 

vistas abaixo: 

 

Critério Peso 

Comprovação de Obras de Vultos Semelhantes 9 

Desconto Aplicado na Planilha 9 

Valores unitários dos itens das composições utilizadas 3 

Qualificação da mão de obra / Quadro de funcionários 3 

Distância da localidade mais próxima da empresa ao canteiro de obras 1 

Experiência na execução de obras sob a égide da Lei no 14.133/2021 1 

 

Legenda do Total de Pontos Descrição 

26 a 82 pontos Risco Baixo 

83 a 130 pontos Risco Médio 

131 a 234 pontos Risco Alto 

 
Condições de execução 

5.2.​ A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

5.2.1.​ Assinatura do Contrato e demais necessidades referentes ao contrato, como por 

exemplo, recolhimento de Garantia; 

 



 

5.2.2.​ Termo de Início dos Serviços: lavrado em reunião previamente agendada entre as 

partes no local dos serviços, a ocorrer em até 10 (dez) dias úteis da data de assinatura 

do contrato; 

5.2.3.​ Início da Execução dos Serviços: em até 15 (quinze) dias úteis da data do Termo de 

Início dos Serviços; 

5.2.4.​ Execução do objeto: conforme as especificidades e os prazos contidos nos 

documentos listados a seguir: 

5.2.4.1.​ Projeto Executivo; 

5.2.4.2.​ Planilha Orçamentária; 

5.2.4.3.​ Memorial Descritivo; 

5.2.4.4.​ Cronograma Físico-Financeiro. 

5.2.5.​ Finalização dos serviços:  

5.2.5.1.​ Os serviços deverão ser entregues em perfeitas condições de acabamento 

e de funcionamento. Todo entulho e restos de materiais deverão ser 

retirados do local dos serviços pela Contratada. Todas as instalações 

provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local ao término dos 

serviços, quando convier ao Contratante. 

5.2.6.​ Procedimento de transição e finalização do contrato. 

 
Local e horário da prestação dos serviços 

5.3.​ Os serviços serão prestados no endereço Av. Eng. Francisco José Longo, 777 - Jardim São 

Dimas - São José dos Campos - SP - CEP 12245-000. 

5.4.​ Horários e dias para prestação de serviço: de segunda a sexta-feira em horário comercial. 

Horários e dias diferentes destes poderão ser aprovados desde que expressamente 

autorizado pelos fiscais responsáveis pela contratação. 

5.5.​ Os serviços serão prestados no período das 08:00 às 18:00 horas. 

 

Materiais a serem disponibilizados 
5.6.​ Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e 

qualidades suficientes, promovendo sua substituição quando necessário. 

5.7.​ A mão de obra, com todas as despesas trabalhistas, translado, alimentação, hospedagem e 

qualquer outra despesa pessoal é de responsabilidade da contratada. 

 

Procedimentos de transição e finalização do contrato 
5.8.​ Os procedimentos de transição e finalização do contrato constituem-se das seguintes etapas: 

5.8.1.​ Recebimento Provisório dos Serviços; 

5.8.1.1.​ Os serviços, quando completos, serão recebidos provisoriamente no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, a partir da comunicação da Contratada, pela 

Fiscalização Técnica do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 

 



 

conformidade com as especificações e desenhos anexos a este 

Instrumento. 

5.8.1.2.​ Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações e desenhos anexos a este Instrumento, 

devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de 

penalidades. 

5.8.2.​ Recebimento Definitivo dos Serviços; 

5.8.2.1.​ Os serviços, quando completos, serão recebidos definitivamente no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento provisório. 

5.8.2.2.​ O Recebimento Definitivo somente será efetivado pela Administração após 

a apresentação pela Contratada dos seguintes documentos: 
●​ Certidão Negativa de Débito fornecida pelo INSS; 

●​ Certificado de Recolhimento de FGTS; 

●​ Comprovação de pagamento das demais taxas, impostos e encargos 

incidentes sobre o objeto do contrato;​  

●​ Baixa no Cadastro Nacional de Obras – CNO; 

5.8.2.3.​ Uma obra ou serviço de engenharia deverá ser considerada concluída 

quando estiver conforme, ou seja, quando os serviços tiverem sido 

executados fielmente de acordo com as cláusulas e documentação 

previstas no Instrumento Contratual respectivo, ou alterações registradas e 

autorizadas pela Fiscalização da Obra, no decorrer da execução da obra ou 

serviço de engenharia, o que somente se concretiza com a lavratura do 

Termo de Recebimento Definitivo. 

 

6.​ MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
 

6.1.​ O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

6.2.​ Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila. 

6.3.​ As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para 

esse fim. 

6.4.​ O Contratante poderá convocar representante do Contratado para adoção de providências 

que devam ser cumpridas de imediato. 

6.5.​ Após a assinatura do contrato, o Contratante poderá convocar o representante do Contratado 

para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações 
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acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para 

execução do objeto, do plano complementar de execução do Contratado, quando houver, do 

método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

 

Preposto 
6.6.​ O Contratado designará formalmente o seu preposto, antes do início da prestação dos 

serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto 

contratado. 

6.7.​ O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 

preposto do Contratado, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da 

atividade. 

 

Fiscalização 
6.8.​ A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, 

ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

 

Fiscalização Técnica 
6.9.​ O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 

todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados 

para a Administração. (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17); 

6.9.1.​ A fiscalização técnica do objeto deste instrumento será efetuada por servidor a ser 

designado pela Coordenadoria de Engenharia e Sustentabilidade (CES), quando da 

assinatura do Contrato. 

6.10.​ O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário 

para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, 

§1º e Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, II); 

6.11.​ O fiscal técnico realizará, em conformidade com cronograma físico-financeiro, as medições 

dos serviços executados e aprovará a planilha de medição emitida pelo Contratado (Decreto 

estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, III); 

6.12.​ O fiscal técnico adotará medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se 

quanto à necessidade de suspensão da execução do objeto (Decreto estadual nº 68.220, de 

2023, art. 17, IV); 

6.13.​ O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que 

demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote 

as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Lei federal nº 14.133, de 2021, artigo 

117, § 2º); 

6.14.​ No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, 

o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto 

estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, II); 
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Fiscalização Administrativa 
6.15.​ O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação do 

Contratado, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização 

de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios 

pertinentes, caso necessário (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, II e III). 

6.16.​ Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato 

atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que 

tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto estadual nº 

68.220, de 2023, art. 18, IV). 

6.17.​ Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado deverá comprovar o cumprimento da 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da 

Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras 

normas específicas, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas, 

nos termos do parágrafo único do artigo 116 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

Gestor do Contrato 
6.18.​ O gestor do contrato exercerá a atividade de coordenação dos atos de fiscalização técnica, 

administrativa e setorial e dos atos preparatórios à instrução processual visando, entre outros, 

à prorrogação, à alteração, ao reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e 

à extinção dos contratos (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, inciso III do art. 2º). 

6.19.​ O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação do 

Contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que 

obstam o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos 

eventuais. (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, IX).  

6.20.​ O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais 

técnico, administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigações 

assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, 

baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades 

aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto 

estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, VI).  

6.21.​ O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que 

trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência 

para tal, conforme o caso. (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, VIII).  

6.22.​ O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 

objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 

aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 

16, VII e parágrafo único).  
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6.23.​ O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 

formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 

fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

 

7.​ CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 

Do recebimento 
7.1.​ Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 

Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no 

período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

7.1.1.​ Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 

para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua 

totalidade. 

7.1.2.​ O contratado também apresentará, a cada medição: 

7.1.2.1.​ quando o caso, declaração, sob as penas da lei, afirmando que a madeira 

utilizada no serviço é, exclusivamente, de origem exótica, ou, no caso de 

utilização de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora 

brasileira referidos no artigo 1º do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, 

declaração, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas 

aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no CADMADEIRA; 

7.1.2.2.​ quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema 

Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais - SINAFLOR/DOF, 

acompanhadas das respectivas notas fiscais de aquisição dos produtos e 

subprodutos referidos no artigo 1º do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, 

e o registro de sua destinação final; 

7.1.2.3.​ quando for o caso de utilização de produtos ou subprodutos de origem 

mineral referidos no § 1º do artigo 1º do Decreto estadual nº 67.409, de 

2022, declaração, sob as penas da lei, afirmando que realizou as 

respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no 

CADMINÉRIO; 

7.1.2.4.​ quando o caso, as notas fiscais de aquisição dos produtos e subprodutos de 

origem mineral referidos no § 1º do artigo 1º do Decreto estadual n° 67.409, 

de 2022, de pessoa jurídica com inscrição validada no CADMINÉRIO; 

7.1.2.5.​ as faturas e notas fiscais, demais comprovantes da legalidade da madeira 

utilizada no serviço, quando o caso, tais como Guias Florestais, 

Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados para o 

controle de produtos e subprodutos florestais, e demais comprovantes da 

legalidade dos produtos e subprodutos de origem mineral utilizados no 

serviço, quando o caso, tais como documentos eventualmente criados para 

 

http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/db61e8308486d1830325885c004a93e8?OpenDocument&Highlight=0,66.819
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/db61e8308486d1830325885c004a93e8?OpenDocument&Highlight=0,66.819
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/946f72bd9fe1638303258927006b3944?OpenDocument&Highlight=0,67.409
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/946f72bd9fe1638303258927006b3944?OpenDocument&Highlight=0,67.409
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/946f72bd9fe1638303258927006b3944?OpenDocument&Highlight=0,67.409
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/946f72bd9fe1638303258927006b3944?OpenDocument&Highlight=0,67.409


 

o controle desses produtos, acompanhados das respectivas cópias, que 

serão autenticadas pelo servidor responsável pela recepção. 

 

7.1.3.​ Caberá ao fiscal administrativo do contrato, após cada medição, conferir junto ao 

CADMADEIRA a situação cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos 

referidos no artigo 1º do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e conferir junto ao 

CADMINÉRIO a situação cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos 

referidos no § 1º do artigo 1º do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, bem como 

instruir o processo administrativo com os comprovantes das respectivas inscrições 

validadas e com as cópias de documentos indicadas no subitem anterior, quando o 

caso. 

7.2.​ Os serviços  serão recebidos provisoriamente, no prazo de até 5 (cinco) dias, pelo(s) 

fiscal(is) técnico e administrativo, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o 

cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, ‘a’, da Lei nº 

14.133, de 2021, e arts. 17, X e 18, VI, do Decreto estadual nº 68.220, de 2023). 

7.2.1.​ O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de 

cobrança oriunda do Contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que 

se referem a parcela a ser paga. 

7.2.2.​ O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter 

técnico. (Art. 17, X, Decreto estadual nº 68.220, de 2023). 

7.2.3.​ O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do 

contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de 

caráter administrativo. (Art. 18, VI, Decreto estadual nº 68.220, de 2023) 

7.2.4.​ O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o 

ponto de vista técnico e administrativo. 

7.2.5.​ Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal 

técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se 

for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados 

em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 

redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado, registrando em relatório 

a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

7.2.6.​ Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo 

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

7.2.7.​ O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à 

fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório. 
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7.2.8.​ A fiscalização não efetuará o atesto da última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 

7.2.9.​ Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo 

da aplicação das penalidades cabíveis. 

7.3.​ Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o 

registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação 

à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

7.4.​ Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 5 (cinco) dias, contados do 

recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante 

termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

7.4.1.​ Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 

administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas 

pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado 

em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades 

aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, 

conforme regulamento (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, VII). 

7.4.2.​ Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 

despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por 

escrito, as respectivas correções; 

7.4.3.​ Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, 

com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

7.4.4.​ Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização. 

7.4.5.​ Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e 

gestão. 

7.5.​ No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, se houver parcela incontroversa, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei 

nº 14.133, de 2021, com a comunicação ao Contratado para emissão de Nota Fiscal no que 

pertine à parcela incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento. 

7.6.​ Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, de 

inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

7.7.​ O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 

segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato. 
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Liquidação 
7.8.​ Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) 

dias para fins de liquidação, a contar de seu recebimento pela Administração, na forma desta 

seção, prorrogáveis por igual período, justificadamente, quando houver necessidade de 

diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais (art. 7º, I, e §§ 2º e 3º, 

da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o Decreto estadual 

nº 67.608, de 2023). 

7.8.1.​ O prazo de que trata a subdivisão acima será reduzido à metade, mantendo-se a 

possibilidade de prorrogação nele especificada, no caso de contratação decorrente de 

despesa cujo valor não ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 75 

da Lei nº 14.133, de 2021 

7.9.​ Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como, caso 

aplicáveis: 

a)​ o prazo de validade; 

b)​ a data da emissão; 

c)​ os dados do contrato e do órgão contratante; 

d)​ o período respectivo de execução do contrato; 

e)​ o valor a pagar; e 

f)​ eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

7.10.​ Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas 

saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem 

ônus ao Contratante; 

7.11.​ A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 

de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 

documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.12.​ A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a 

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar 

com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (Instrução Normativa 

SEGES/MPDG nº 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023). 

7.13.​ Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante. 

7.14.​ Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 
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para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 

seus créditos.  

7.15.​ Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à extinção 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a 

ampla defesa. 

7.16.​ Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela extinção do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto 

ao SICAF. 

 

Prazo de pagamento 
7.17.​ O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota 

fiscal ou documento de cobrança equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidação da 

despesa, conforme seção anterior, nos termos do art. 2º, II, do Decreto estadual nº 67.608, de 

2023. 

7.18.​ No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados 

monetariamente na forma da legislação aplicável (artigo 2º, inciso III, do Decreto estadual nº 

67.608, de 2023, c/c o artigo 1º do Decreto estadual nº 32.117, de 1990), bem como incidirão 

juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, em 

relação ao atraso verificado. 

 

Forma de pagamento 
7.19.​ O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para depósito em conta corrente 

bancária em nome do Contratado no BANCO DO BRASIL S/A. 
7.19.1.​ Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em 

nome do Contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e 

Entidades Estaduais– CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião 

da realização de cada pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela 

comprovação, pelo Contratado, de que os registros estão suspensos, nos termos do 

artigo 8º da Lei estadual nº 12.799, de 2008. 

7.20.​ Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

7.21.​ O Contratante poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada 

por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira 

a retenções não realizadas em meses anteriores. 

7.21.1.​ Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, 

serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais 

estabelecidos na legislação vigente. 

7.22.​ O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 

abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação 
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de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 

favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

8.​ FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 
 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 
8.1.​ O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de Licitação, na 

modalidade Pregão, sob a forma Eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo 

Maior Desconto, conforme disposto na letra “e” do inciso XLI do artigo 6º da Lei nº 14.133, 

de 2021. 
8.1.1.​ Os descontos concedidos pelas empresas licitantes durante o certame serão 

aplicados linearmente aos itens que compõem a planilha. 

8.2.​ A disputa será no Modo Aberto, hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas 

por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme prevê o 

inciso I do Art. 56 da Lei 14.133/2021. 
8.3.​ Considerando-se o Art. 57 da Lei 14.133/2021 que dispõe que "o edital de licitação poderá 

estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.", 

fica definido intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que 

incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação à proposta que cobrir 

a melhor oferta, deverá ser de 0,05 (cinco centésimos por cento). 

 

Regime de Execução 
8.4.​ O regime de execução do contrato será Empreitada por Preço Unitário. 

 

​ ​ Critérios de aceitabilidade de preços 
8.5.​ Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário (caso 

assim definido pela documentação que compõe a presente contratação), o critério de 

aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação. 

8.5.1.​ Por se tratar de obra com valor abaixo de R$ 4.800.000,00 (Quatro Milhões e 

Oitocentos Mil Reais), as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou 

melhor lance se beneficiarão do direito de preferência, com base na aplicação do 

disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

8.5.2.​ O licitante que estiver melhor colocado na disputa será convocado a apresentar à 

Administração, por meio eletrônico, planilha (incluindo BDI, conforme especificado no 

item 5.1.4), que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários, 

conforme modelo de planilha elaborada pela Administração (integrante da 

documentação que compõe a presente contratação), para efeito de avaliação de 

exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
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8.5.3.​ No caso de a proposta melhor colocada oferecer desconto que ultrapasse o limite de 

25% (Vinte e Cinco Por Cento) estipulado pelo art. 59, §5º da Lei n. 14.133/ 2021; 

8.5.3.1.​ Deverá ser oportunizado à licitante a possibilidade de apresentar justificativa 

técnica da exequibilidade de sua proposta, nos moldes estabelecidos em 

Edital, cabendo à licitante o ônus da apresentação de documentos que 

sejam pertinentes à demonstração pretendida; 

8.5.3.2.​ O Agente/Comissão de Contratação deverá fixar prazo razoável, em dias 

úteis, para a apresentação dos documentos por parte da licitante, 

considerando fatores como a complexidade técnica e o vulto da contratação, 

e podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que 

devidamente justificado; 

8.5.3.3.​ Os documentos apresentados deverão ser analisados pelo 

Agente/Comissão de Contratação, sempre com o apoio da Coordenadoria 

de Engenharia e Sustentabilidade - CES, e a decisão sobre a exequibilidade 

ou não da proposta deverá ser devidamente justificada; 

 

Exigências de habilitação 
8.6.​ Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

 

Habilitação jurídica 
8.7.​ Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede. 

8.8.​ Sociedade empresária: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro 

Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhada de documento comprobatório de seus administradores. 

8.9.​ Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 

publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa 

onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como 

sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020. 

8.10.​ Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.11.​ Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 

constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 

respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de 

Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

8.12.​ Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado à 

Lei nº 12.690, de 2012; documentos de eleição ou designação dos atuais administradores; e 

registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras de que 

trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971. 
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8.13.​ Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 
8.14.​ Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas  

8.15.​ Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributários federais e 

à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

8.16.​ Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

8.17.​ Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943; 

8.18.​ Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou 

sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

8.19.​ Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital quanto ao Imposto sobre Serviços 

de Qualquer Natureza - ISSQN, do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em 

cujo exercício contrata ou concorre; 

8.20.​ Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, 

em relação aos quais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, deverá comprovar tal 

condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou 

sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

 
Qualificação Econômico-Financeira 

8.21.​ Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do 

licitante, de sociedade simples;  

8.22.​ Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor; 

8.23.​ Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando: 

8.23.1.​ Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) 

superiores a 1 (um); 

8.23.2.​ As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo 

balanço de abertura (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º); 

8.23.3.​ Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa 

jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.  
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8.23.4.​ Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela 

Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao 

Sped, quando for o caso, ou outro limite estabelecido pela legislação aplicável. 

8.24.​ O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 

declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

 

Qualificação Técnica 
8.25.​ Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, assegurado a ele o direito de 

realização de vistoria prévia; 

8.25.1.​ A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo 

responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades da contratação. 

8.26.​ Certidão de registro de pessoa jurídica emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU ou Conselho Federal dos 

Técnicos Industriais - CFT, da jurisdição da sede da licitante, em nome da mesma, com 

validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação, na qual 

conste responsável técnico com habilitação para execução de serviços de engenharia, 

registrado no referido Conselho. 

8.26.1.​ Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista neste subitem 

por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de 

registro perante a entidade profissional competente no Brasil. 

8.27.​ Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho 

profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica (CAT - 

Certidão de Acervo Técnico) por execução de serviço(s) de características semelhantes, 

também abaixo indicado(s): 

 

 

 

Item Ref Descrição do Serviço Profissional 

3.1 e 3.2 
CDHU 

15.03.030 

 

Fornecimento e montagem de 

estrutura em aço ASTM-A36, 

sem pintura 

 

 

ARQUITETO OU 

ENGENHEIRO CIVIL OU 

TÉCNICO INDUSTRIAL EM 

EDIFICAÇÕES OU TÉCNICO 

INDUSTRIAL EM 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 

 

 



 

8.27.1.​ O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar do serviço objeto 

do contrato, e será admitida a sua substituição por profissional(is) de experiência 

equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

 

8.27.2.​ A comprovação do vínculo profissional a que se refere este item pode se dar mediante 

a apresentação de contrato de trabalho, de anotações da CTPS – Carteira de Trabalho 

e Previdência Social ou, no caso de prestador de serviços autônomo, do respectivo 

contrato de prestação de serviços. No caso de sócio(s), deverá o fornecedor 

apresentar cópia do contrato social atualizado. 

 

8.28.​ Comprovação de capacidade operacional para execução de serviço similar de complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratação, ou ao item 

pertinente, por meio da apresentação de certidão(ões) ou atestado(s), fornecido(s) por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho 

profissional competente, quando for o caso. 

 

8.28.1.​ Para fins da comprovação de que trata este subitem, o(s) atestado(s) ou certidão(ões) 

deverá(ão) dizer respeito a contrato(s) executado(s) necessariamente pela licitante, 

com a(s) seguinte(s) característica(s) mínima(s): 

 

 

Item Ref Descrição do Serviço Qtd Un Relevância 

3.1 e 3.2 
CDHU 

15.03.030 

 

Fornecimento e montagem de 

estrutura em aço ASTM-A36, 

sem pintura 

 

12.189,45 KG 42,29% 

 

8.28.2.​ Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço similar, a 

apresentação e o somatório de diferentes certidões ou atestados de serviços 

executados de forma concomitante. 

8.28.3.​ Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou 

da filial do licitante. 

8.28.4.​ O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade do(s) atestado(s), apresentando, quando solicitado pela Administração, 

cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local 

em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

 

Outras comprovações 

8.29.​ Declaração subscrita por representante legal do licitante, atestando que: 

 



 

8.29.1.​ cumpre as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, nos termos do artigo 

117, parágrafo único, da Constituição Estadual; 

8.29.2.​ no caso de utilização na execução do objeto deste certame de produtos ou 

subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1º do 

Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de 2022, cumprirá a obrigação de proceder 

às respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no 

CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto supracitado; 

8.29.3.​ no caso de utilização na execução do objeto deste certame de produtos ou 

subprodutos de origem mineral referidos no § 1º do artigo 1º do Decreto estadual nº 

67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprirá a obrigação de proceder às respectivas 

aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no CADMINÉRIO, em 

conformidade com o Decreto supracitado; 

8.29.4.​ tem ciência de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do 

Decreto estadual n° 67.409, de 2022, poderá acarretar a extinção do contrato por ato 

unilateral da Administração, bem como a aplicação das sanções administrativas 

cabíveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, 

independentemente da responsabilização na esfera criminal; 

8.29.5.​ se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual nº 12.684, de 26 de julho de 

2007, a qual proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou 

artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais 

que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição; 

8.30.​ Para consórcios, será exigida a seguinte documentação: 

8.30.1.​ Apresentação do compromisso público ou particular de constituição do consórcio, 

subscrito pelos consorciados, o qual deverá incluir, pelo menos, os seguintes 

elementos: 

8.30.1.1.​ Designação do consórcio e sua composição; 

8.30.1.2.​ Finalidade do consórcio; 

8.30.1.3.​ Prazo de duração do consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o prazo 

de vigência contratual; 

8.30.1.4.​ Endereço do consórcio e o foro competente para dirimir eventuais 

demandas entre os consorciados; 

8.30.1.5.​ Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciado e das 

prestações específicas; 

8.30.1.6.​ Previsão de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos 

praticados pelo consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução 

do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e 

administrativos referentes ao objeto da contratação; 

8.30.1.7.​ Indicação da empresa líder do consórcio e seu respectivo representante 

legal, que deverá ter poderes para receber citação, interpor e desistir de 

recursos, firmar a contratação e praticar todos os demais atos necessários à 
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participação na licitação e execução do objeto contratado, sendo 

responsável pela representação do consórcio perante a Administração; 

8.30.1.8.​ Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consórcio não terá a 

sua composição modificada sem a prévia e expressa anuência do 

Contratante até o integral cumprimento do objeto da contratação, observado 

o prazo de duração do consórcio, definido na alínea “c” deste subitem; 

8.30.2.​ O fornecedor vencedor é obrigado a promover, antes da celebração da contratação, a 

constituição e o registro do consórcio, nos termos de seu compromisso de 

constituição. 

8.30.3.​ Cada consorciado, individualmente, deverá atender as exigências relativas à 

habilitação jurídica e habilitação fiscal, social e trabalhista, e a certidão negativa de 

falência/insolvência. Para efeito de habilitação econômico-financeira e de habilitação 

técnica, quando exigida, será observado o disposto no inciso III do caput do artigo 15 

da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.30.4.​ A inabilitação de qualquer consorciado acarretará a automática inabilitação do 

consórcio. 

8.31.​ Para cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar, para evidenciar a 

observância do disposto no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021: 

8.31.1.​ A relação dos cooperados que atenderem aos requisitos técnicos exigidos para a 

contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição, 

respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, 

de 1971; 

8.31.2.​ A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para 

cada um dos cooperados indicados; 

8.31.3.​ Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; 

8.31.4.​ Edital de convocação e ata da última assembleia geral, e registro de presença dos 

cooperados presentes nessa assembleia; 

8.31.5.​ Ata da reunião em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto 

da licitação;  

8.31.6.​ A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei 

n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi 

exigida pelo órgão fiscalizador; 

8.31.7.​ Documentação que seja demonstrativa de atuação em regime cooperado, com 

repartição de receitas e despesas entre os cooperados, caso essa circunstância não 

esteja evidenciada na documentação a ser apresentada para atendimento aos 

subitens anteriores. 
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9.​ ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
 

9.1.​ O valor de referência para aplicação do maior desconto corresponde a R$ 1.938.299,97 (um 

milhão, novecentos e trinta e oito mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e sete 

centavos). O valor estimado da contratação foi definido com observância do disposto no 

Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, c/c a Instrução Normativa SEGES/ME nº 91, de 16 

de dezembro de 2022, e o Decreto estadual nº 67.608, de 2023. 

 

10.​ ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

10.1.​ As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos consignados 

do Orçamento do Instituto de Ciência e Tecnologia, Câmpus de São José dos Campos no 

exercício de 2025, na fonte Tesouro, Projeto Atividade 12.364.4807.1151 - Adequação Da 

Estrutura Física Das Universidades e Faculdades , Elemento de Despesa 3.3.90.39.81 - 

Reformas Sem Ampliação Do Imóvel. 

10.2.​ Quando a execução do contrato ultrapassar o presente exercício, a dotação relativa ao(s) 

exercício(s) financeiro(s) subsequente(s) será indicada após aprovação da Lei Orçamentária 

respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

 

11.​ DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

11.1.​ O projeto executivo disponibilizado para a presente licitação foi elaborado em conformidade 

com as normas técnicas vigentes e desenvolvido por meio de software tipo CAD (Computer 

Aided Design) bidimensional. 

11.2.​ No conflito entre regulamentações estaduais e federais e jurisprudências dos Tribunais de 

Contas da União e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, prevalecerão as normas 

editadas pelo Estado de São Paulo e os entendimentos exarados pelo TCE/SP, ressalvada as 

situações decorrentes de emprego de recursos públicos exclusivamente federais que 

imponham a incidência de atos normativos federais que decorram dos ajustes disciplinados 

pelo Decreto Federal n. 11.531/2023. 

11.3.​ Conforme determinam o Decreto Estadual 27.133 de 26/07/87, Decreto Estadual nº 45.113 de 

28/08/2000, artigo 15 da Lei Federal nº 8.880 de 27/05/94, artigo 28 da Lei Federal nº 9.069 

de 29/06/95 e artigo 2º da Medida Provisória nº 1.875-53 de 28/07/99 e as subsequentes e a 

Lei Federal nº 10.192 de 14/02/2001, o reajuste do Contrato oriundo desta licitação será 

calculado com base no Índice de Preços “Edificações - Geral” elaborado pela Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas-FIPE, e divulgados mensalmente no Diário Oficial do 

Estado pela Assessoria de Política Econômica da Secretaria da Fazenda do Estado de São 

Paulo.  
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São José dos Campos, 07 de Agosto de 2025. 

 
 
 
 
 
 

Amauri Mendes da Silva 
Diretor de Serviços 

CPF: 085.653.058-13 
 
 
 
 
 
 

Alexsandro Albuquerque Luz 
Coordenador da CES 
CPF: 249.344.388-82  

 
 
 
 
 
 

Fernanda Maria de Brito Cunha 
Seção Técnica de Materiais - Supervisor 

CPF: 219.401.848-43 
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