
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO: Reforma de calçada e rampas, trajeto da Biblioteca até o RU; adequações de 
acessibilidade.  

UNIDADE: FCHS – FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

CAMPUS: FRANCA-SP 

 



GENERALIDADES 

O presente memorial tem por finalidade descrever e especificar os serviços e materiais 
relacionados às benfeitorias na calçada que interliga a Biblioteca ao Restaurante 
Universitário, saguão de entrada e áreas internas, visando a adequação às normas de 
acessibilidade e segurança. A contratada assumirá integral responsabilidade pela boa 
execução e eficiência dos serviços que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da 
realização de ditos trabalhos. Para esse fim, a contratada fornecerá todo o equipamento 
mecânico, ferramental, materiais e mão de obra necessários, encarregando-se de todos os 
chumbamentos, bases e acabamentos necessários às instalações. 

ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 

A Fiscalização poderá suspender as obras e serviços sempre que a contratada não corrigir, 
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da Ordem de Serviço, 
qualquer defeito essencial identificado. Além disso, a contratada é obrigada a retirar 
imediatamente da obra qualquer colaborador que, a critério da Fiscalização, apresente 
conduta inadequada ou não possua capacidade técnica para a função. Não serão 
toleradas modificações no Memorial Descritivo e nas especificações de materiais sem a 
autorização, por escrito, dos respectivos autores. 

RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

A contratada será responsável pela proteção de materiais e mobiliário existentes, devendo 
reparar ou substituir itens danificados sem quaisquer despesas para o Contratante. A 
execução dos serviços ocorrerá preferencialmente de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 
17h00, sob acompanhamento da fiscalização local. Todos os materiais e serviços a serem 
empregados deverão satisfazer as exigências da ABNT e as normas técnicas vigentes. 

SEGURANÇA E EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS 

A contratada deverá apresentar à Fiscalização as medidas de segurança adotadas em 
atendimento à NR 18 e fornecer obrigatoriamente todos os equipamentos de proteção 
individual (EPI) exigidos pela NR 6. É obrigatória a apresentação de documentos como 
Registro em Carteira, ASO, Ficha de EPI e certificações NR 35 (trabalho em altura) ou NR 10 
(eletricidade) conforme a natureza do serviço. A empresa manterá o canteiro organizado, 
limpo e com equipamentos de proteção contra incêndio conforme as disposições em vigor. 

 

1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Compreende os trabalhadores envolvidos no processo de gestão e gerenciamento técnico 
para o acompanhamento integral da obra. 

1.1 Engenheiro civil júnior com encargos complementares 
 A contratada deverá disponibilizar profissional de engenharia civil para supervisão 
técnica, sendo responsável pela qualidade, cronograma e emissão da ART, garantindo 
que os serviços executados pela mão de obra contratada sigam rigorosamente este 
memorial e as normas NBR 6118 e NBR 9050. 

1.2 Encarregado geral com encargos complementares  
Deverá ser mantido no canteiro um encarregado geral responsável pela coordenação 
das frentes de trabalho, gestão de materiais e aplicação das normas de segurança da 



NR 18, assegurando o fornecimento de todos os insumos necessários para a perfeita 
execução. 

 

2 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

Os serviços preliminares abrangem a mobilização do canteiro, demolições controladas e 
preparo do terreno para as novas estruturas de acessibilidade. 

2.1 Locação de container tipo depósito área mínima de 13,80 m²  

A contratada é responsável pelo fornecimento, translado, montagem e manutenção de 
container metálico destinado ao armazenamento seguro de ferramentas e materiais, 
garantindo a organização do canteiro conforme a NR 18. 

2.2 Locação de container tipo sanitário  

Inclui o fornecimento de container higienizado equipado com 2 vasos sanitários, 2 
lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro, devendo a contratada garantir as conexões 
hidráulicas e sanitárias para uso dos colaboradores durante todo o prazo de execução. 

2.3 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon  

Fornecimento e instalação de placa de identificação da obra com dimensões de 6,00 m², 
seguindo o padrão visual estabelecido pela UNESP, fixada de forma segura em local de 
visibilidade externa. 

2.4 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira  

Remoção cuidadosa de batentes chumbados em portas de madeira que serão 
substituídas, incluindo a mão de obra para retirada de pregos e limpeza dos vãos para 
novas instalações. 

2.5 Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado  

Execução de retirada de postes existentes para viabilizar a instalação de novos portões de 
pedestres, incluindo a demolição das bases de concreto se necessário para a liberação 
total da área. 

2.6 Retirada de entelamento metálico em geral  

Desmontagem de telas metálicas visando a adequação dos acessos laterais à guarita, 
garantindo que o material retirado seja removido do canteiro ou armazenado conforme 
orientação da fiscalização. 

2.7 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado  

Serviço de quebra manual de paredes de elevação, incluindo revestimentos, para abertura 
de passagens de pedestres, devendo a contratada fornecer ferramentas manuais e 
proteção contra poeira. 

2.8 Demolição manual de concreto armado  

Remoção manual de elementos estruturais, como o entorno da base de bancos de 
concreto, executada com cuidado para permitir o reaproveitamento das peças existentes 
conforme indicado no projeto. 



2.9 Demarcação de área com disco de corte diamantado  

Execução de cortes precisos em pisos de concreto utilizando cortadora mecanizada com 
disco diamantado, estabelecendo o limite exato das demolições para evitar trincas 
indesejadas no pavimento remanescente. 

2.10 Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto  

Uso de rompedores pneumáticos ou hidráulicos para a demolição de grandes áreas de 
pisos, rampas e tampas, incluindo a fragmentação e acomodação do material para 
posterior remoção. 

2.11 Regularização e compactação mecanizada de superfície  

Nivelamento e compactação do solo em áreas de demolição e trechos de jardim que serão 
transformados em passeio, utilizando compactadores manuais ou mecânicos para 
garantir a estabilidade da base. 

2.12 Retirada de folha de esquadria metálica  

Remoção técnica da folha da porta da Biblioteca visando sua reforma ou substituição, 
devendo a contratada fornecer mão de obra especializada para não danificar os pontos de 
fixação existentes. A contratada é responsável pela retirada e armazenamento da folha de 
esquadria retirada, garantindo o perfeito estado do objeto retirado. 

2.13 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica  

Fornecimento de caçambas e transporte de todo o material volumoso resultante das 
demolições para unidade de destinação final licenciada, em conformidade com as normas 
NBR 15112 e Resolução CONAMA 307. 

 

3 - ESTRUTURA 

Compreende os elementos de fundação e sustentação para os novos portões e fixação de 
mobiliário urbano. 

3.1 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm  

Execução de fundações profundas tipo broca com 3,00 m de comprimento para cada pilar, 
incluindo escavação manual ou mecanizada e concretagem com material de primeira 
qualidade fornecido pela contratada. 

3.2 Forma plana em compensado para estrutura convencional  

Montagem de fôrmas em madeira compensada para moldagem de pilares de seção 25 x 25 
cm, garantindo o prumo, o alinhamento e o estanqueamento das juntas durante a 
concretagem. 

3.3 Armadura em barra de aço CA-50  

Fornecimento, corte, dobra e montagem de ferragens utilizando 4 barras de 10 mm e 
estribos de 6,3 mm a cada 15 cm, conforme as exigências da NBR 6118 para pilares de 
portões. 

3.4 Concreto usinado, fck = 25 MPa  



Fornecimento de concreto usinado com resistência mínima de 25 MPa para preenchimento 
de pilares e fixação de bancos, garantindo a homogeneidade e a trabalhabilidade do 
material conforme a NBR 12655. 

3.5 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura  

Mão de obra para a colocação do concreto nas fôrmas com uso de vibradores de imersão, 
eliminando vazios e garantindo o cobrimento ideal das armaduras metálicas. 

 

4 - ALVENARIA 

4.1 Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciça comum  

Construção de guias de balizamento nos passeios com 10 cm de altura, com fornecimento 
de material e mão de obra, utilizando tijolo maciço e argamassa de cimento e areia, 
garantindo o alinhamento horizontal em todo o percurso. 

 

5 - ESQUADRIAS / PEÇAS METÁLICAS 

Instalação de elementos de fechamento e acessórios de segurança em conformidade com 
as normas de acessibilidade. 

5.1 Porta lisa de madeira, padrão dimensional médio, com ferragens  

Fornecimento e instalação de folha de porta interna de 80 x 210 cm, incluindo fechaduras, 
dobradiças e ajustes para perfeito funcionamento e posterior acabamento em pintura. 

5.2 Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon  

Instalação de perfis metálicos tipo metalon para função de verga e fixação de 
componentes, com chapas de extremidade devidamente parafusadas nas paredes 
conforme detalhamento técnico. 

5.3 Prateleira sob medida em compensado revestido  

Execução e fixação de prateleiras com revestimento laminado melamínico, destinadas à 
função de forro ou depósito superior, garantindo a resistência mecânica da estrutura de 
suporte. 

5.4 Portão de 2 folhas tubular com tela em aço galvanizado  

Instalação de portões de acesso para pedestres com dimensões de 2,00 x 2,10 m, 
incluindo todos os componentes de fixação, telas e trincos, seguindo o padrão existente 
na unidade. 

5.5 Porta/portão de abrir em chapa sob medida  

Mão de obra e materiais para o acréscimo de 11 cm à folha da porta de acesso à Biblioteca 
que passará por reforma, garantindo a uniformidade visual e estrutural do fechamento. 

 

 



5.6 CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE  

Fornecimento e instalação de corrimão duplo em aço galvanizado, devendo a execução 
seguir rigorosamente as alturas e diâmetros estipulados pela NBR 9050 para garantir a 
segurança dos usuários. 

5.7 CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL  

Instalação de sistema de corrimão duplo reforçado com montantes verticais, com fixação 
robusta em rampas e escadas, acabados com pintura esmalte anticorrosiva. 

5.8 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas  

Substituição das grelhas pré-moldadas na entrada da Biblioteca por modelos em ferro 
fundido que atendam aos requisitos de vão e resistência da NBR 9050 para tráfego 
acessível. 

 

6 - REVESTIMENTOS 

6.1 Chapisco para guias de balizamento  

Aplicação de camada de aderência em argamassa de cimento e areia (traço 1:3) sobre a 
superfície da alvenaria, garantindo a ancoragem para as camadas de emboço 
subsequentes. 

6.2 Emboço desempenado com espuma de poliéster  

Execução de revestimento nivelado sobre as guias de balizamento, utilizando argamassa 
preparada no local, com acabamento liso obtido através de desempenadeira e espuma. 

 

7 - PISOS 

A execução dos pisos deve priorizar a durabilidade e a ausência de obstáculos para o fluxo 
acessível. 

7.1 Lona plástica preta uso geral  

Fornecimento e aplicação de filme de polietileno sob a base do pavimento de concreto 
para evitar a perda de umidade da mistura e prevenir a ascensão de umidade capilar do 
solo. 

7.2 Lastro de pedra britada  

Espalhamento e nivelamento de camada de pedra britada com 5 cm de espessura em toda 
a área onde haverá novo piso de concreto, servindo como camada drenante e de 
regularização. 

7.3 Armadura em tela soldada de aço (Malha POP Q92)  

Instalação de tela metálica soldada (1,48 kg/m²) para controle de fissuração e reforço 
estrutural do pavimento de concreto, garantindo o posicionamento correto durante a 
concretagem. 

7.4 Piso com requadro em concreto simples fck = 25 MPa  



Execução de piso de concreto com espessura mínima de 7 cm, devidamente sarrafeado e 
nivelado, seguindo as declividades de projeto para evitar o acúmulo de águas pluviais. 

7.5 Tampa de concreto prevista nos locais de demolição  

Fornecimento e assentamento de tampas de concreto pré-moldadas ou moldadas in loco 
para caixas de passagem e inspeção, garantindo o perfeito nivelamento com o piso 
acabado. As tampas devem ter cantoneiras de aço em todo o seu perímetro, garantindo 
maior durabilidade das mesmas e caixilho metálico para que haja um encaixe perfeito. 

7.6 Corte para junta de dilatação através de cortadora a gasolina  

Execução técnica de juntas de dilatação a cada 2,00 m utilizando disco diamantado 
segmentado, garantindo a integridade do pavimento contra movimentações térmicas. 

7.7 Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100  

Instalação de novas guias de concreto em trechos de curvas de canteiros e onde houve a 
remoção de rampas antigas, garantindo o confinamento do solo e do pavimento. 

7.8 Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco  

Execução integral de rampas para calçadas largas (≥ 3,00 m), incluindo moldagem, 
concretagem fck 25 MPa e integração obrigatória de piso podotátil conforme a NBR 9050. 

7.9 Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores  

Assentamento de ladrilhos de alerta e direcionais (25x25cm) na cor amarela, utilizando 
argamassa mista, garantindo a sinalização tátil para pessoas com deficiência visual. 

7.10 Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico  

Aplicação de argamassa industrializada para rejunte em juntas de 2 mm nos ladrilhos 
podotáteis, garantindo o preenchimento total e a limpeza imediata das peças. 

7.11 Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido  

Fornecimento e colagem de sinalização tátil de alerta/direcional em áreas específicas 
onde o piso existente exigir aplicação sobreposta para garantir a continuidade do trajeto. 

7.12 Revestimento em granito, acabamento polido  

Instalação de placas de granito com 2 cm de espessura no piso das rampas e filetes laterais 
de acabamento, garantindo alta resistência e estética superior aos acessos principais. 

7.13 Peitoril e/ou soleira em granito polido  

Fornecimento e assentamento de soleiras de granito com espessura de 2 mm e com largura 
entre 21 e 30 cm em vãos de portas próximas às rampas, devidamente niveladas e 
rejuntadas. 

 

8 - PINTURAS E SINALIZAÇÃO 

Abrange a proteção de superfícies e a demarcação de segurança viária e acessível. 

 



8.1 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo  

Execução de pintura em paredes afetadas pela instalação de esquadrias e corrimãos, 
incluindo lixamento, selador e aplicação de duas demãos de tinta de primeira qualidade. 

8.2 Textura acrílica para uso interno / externo  

Aplicação de revestimento texturizado em áreas externas de portas e novos acessos, 
garantindo a uniformidade estética e proteção contra intempéries. 

8.3 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo  

Pintura de acabamento em portas de madeira e esquadrias metálicas da Biblioteca, 
devendo a contratada garantir a ausência de escorrimentos e cobertura total. 

8.4 Acrílico para quadras e pisos cimentados  

Aplicação de pintura específica em guias de balizamento e calçadas reformadas, 
utilizando cores conformes à legislação de trânsito e garantindo alta resistência à abrasão. 

8.5 Remoção de sinalização horizontal existente  

Mão de obra para a retirada mecânica ou química de sinalizações de vagas de 
estacionamento defronte ao RU, preparando a base para a nova demarcação acessível. 

8.6 Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento  

Execução de pintura de símbolos internacionais de acessibilidade e faixas demarcatórias 
em vagas reservadas, garantindo o contraste e dimensões exigidas pela NBR 9050. 

8.7 Tinta acrílica para faixas demarcatórias  

Pintura do espaço adicional de circulação para cadeiras de rodas ao lado das vagas de 
estacionamento, garantindo a autonomia no embarque e desembarque. 

8.8 Placa de identificação para estacionamento, tipo pedestal  

Fornecimento e fixação de placas metálicas em pedestal indicando as vagas exclusivas 
para pessoas com deficiência, instaladas conforme a altura de visualização normativa. 

 

9 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

9.1 Plantio de grama batatais em placas  

Recomposição paisagística de jardins e canteiros onde houve a demolição de rampas 
antigas, incluindo o preparo do solo e irrigação inicial pela contratada. 

9.2 Limpeza final com vassoura a seco  

Execução de limpeza técnica minuciosa em todas as áreas da obra, removendo resíduos 
de argamassa, poeira e manchas, entregando a calçada e acessos em perfeito estado de 
uso. 

 

 



CONCLUSÃO 

A contratada deverá entregar os serviços em total conformidade com este memorial 
descritivo, garantindo a segurança estrutural e a plena acessibilidade de todo o trajeto 
reformado. Qualquer inconformidade detectada pela fiscalização deverá ser sanada 
imediatamente pela empresa, sob pena de retenção de pagamentos ou sanções 
administrativas conforme o contrato. 

 


