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Pré-reiforia do Planejamerto Estratégico e Gestio - Propeg

PLANILHA DE SERVIGOS, QUANTITATIVOS, PREGOS UNITARIOS E PERCENTUAIS

UNIDADE: Faculdade de Ciéncias Humanas e Sociais (FCHS)
OBRA: Reforma de calgada e rampas, trajeto da Biblioteca até o RU; adequagdes de acessibilidade.

o

Coordenadoria de

Engenharia

e Sustentaobilidode

CAMPUS: Franca

AREA: 505 m?

RESPONSAVEL ORGAMENTO: Carlos Henrique Merli de Oliveira - CREA n° 5061570628 PRAZO DE EXECUGAO (em dias): 90
DATA-BASE: novembro de 2025 BDI utilizado:  23%
FONTES DE REFERENCIA:
- Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de S. Paulo (CDHU) - Boletim referencial de custos (Versao n® 200) - SEM desonerag&o - NOV/25
- Fundagéo para o Desenvolvimento da Educagéo (FDE) - Tabela de pregos - Encargos sociais SEM desoneragéo - JAN/26
- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil (SINAPI) - Encargos sociais SEM desonerag&o - NOV/25
- = CUSTO (R$) PREGO (R$) o
ITEM| REF. | CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID | QTDE UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL %
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 11.258,90|  5,36%
1.1 Propria| CMPO01 |Engenheiro junior de civil com encargos complementares H 26,00{ 133,05 3.459,30{ 163,65 4.254,90
1.2 SINAPI| 90776 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 103,00 55,29 5.694,87 68,00 7.004,00
2 SERVICOS PRELIMINARES 48.124,64| 22,92%
21 CDHU | 02.02.150 |Locagéo de container tipo depoésito - area minima de 13,80 m? UNMES 3,00| 981,38 2.944,14| 1.207,09; 3.621,27
22 CDHU | 02.02.140 |Locagéo de container tipo sanitario com 2 vasos sanitarios, 2 lavatérios, 2 mictérios e 4 pontos para UNMES 3,00| 1504,39 4.513,17| 1.850,39; 5.551,17
chuveiro - drea minima de 13,80 m?
23 CDHU | 02.08.040 |Placa em lona com impressé&o digital e requadro em metalon M2 6,00| 443,92 2.663,52| 546,02 3.276,12
24 CDHU | 04.08.060 |Retirada de batente com guarnigéo e pegas lineares em madeira, chumbados M 5,00 15,10 75,50 18,57 92,85
(Porta de madeira a ser substituida.)
25 CDHU | 04.09.140 |Retirada de poste ou sistema de sustentagéo para alambrado ou fechamento UN 2,00 29,52 59,04 36,30 72,60
(Com vistas a instalagéo de portdes para pedestres.)
2.6 CDHU | 04.09.160 |Retirada de entelamento metalico em geral M2 5,94 4,79 28,45 5,89 34,98
(Com vistas a instalagéo de portdes para pedestres.)
27 CDHU | 03.02.040 |Demoligao manual de alvenaria de elevagéo ou elemento vazado, incluindo revestimento M3 4,86 90,84 441,48 111,73 543,00
(Com vistas a instalagéo de portdes para pedestres.)
2.8 CDHU | 03.01.040 |Demoligdo manual de concreto armado M3 0,50| 454,20 228,92| 558,66 281,56
(Demoligdo de piso no entorno da base dos bancos de concreto, com fins de reaproveitamento deles.)
29 CDHU | 01.23.070 |Demarcagéo de area com disco de corte diamantado M 33,15 6,10 202,21 7,50 248,61
(Limite de demoligdo de pisos, com perdas.)
2.10 | CDHU | 03.01.250 [Demoligdo mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentagdo e acomodagéo do M2 569,53 30,76 17.518,74 37,83| 21.545,31
material
(Areas de piso, rampa e tampa discriminadas em projeto.)
2.11 | CDHU | 54.01.010 |Regularizagéo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal M2 584,53 3,56 2.080,93 4,37 2.554,39
(Area onde houve demoligdo e drea de jardim que sera passeio.)
2.12 | CDHU | 04.09.040 |Retirada de folha de esquadria metalica UN 1,00[ 29,39, 29,39 36,14 36,14
(Retirar folha da porta da Biblioteca para reforma.)
2.13 | CDHU | 05.07.050 |[Remogéo de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, M3 63,32| 131,82 8.347,31 162,13| 10.266,64
madeira, papel, plastico e metal
3 ESTRUTURA 2.459,20| 1,17%
3.1 CDHU | 12.01.041 |Broca em concreto armado diametro de 25 cm - completa M 6,00 85,64 513,84| 105,33 631,98
(Uma broca de 3,00 m de comprimento para cada pilar.)
3.2 CDHU | 09.02.020 |Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 4,20| 194,86 818,41 239,67 1.006,61
(Pilares dos portdes. Pilares com altura de 2,10 m; seg&o transversal de 25 x 25 cm?.)
3.3 | CDHU | 10.01.040 [Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 16,54| 10,14 167,71 12,47 206,24/
(Pilares dos portdes: 4 barras de 10 mm; estribos de 6,3 mm, C = 90 cm, ¢/15 cm.)
3.4 | CDHU | 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,77| 519,37 398,10| 638,82 489,65
(Pilares dos portdes e fixagdo dos bancos.)
3.5 CDHU | 11.16.060 |Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 0,77 132,30 101,41 162,72 124,72
(Pilares dos portdes e fixagdo dos bancos.)
4 ALVENARIA 1.715,63]  0,82%
41 CDHU | 14.02.030 |Alvenaria de elevagao de 1/2 tijolo macigo comum M2 9,97 139,91 1.394,90( 172,08, 1.715,63
(Guias de balizamento nos passeios, com altura de 10 cm.)
5 ESQUADRIAS/PECAS METALICAS 24.534,44| 11,69%
5.1 CDHU | 23.12.001 |Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrdo dimensional médio, com UN 1,00 624,34 624,34| 767,93 767,93
ferragens, completo - 80 x 210 cm
5.2 CDHU | 15.03.150 |Fornecimento e montagem de estrutura metalica em perfil metalon, sem pintura KG 0,34 17,34 5,84 21,32 717
(Perfil com fungéo de verga, tubo quadrado 10 x 10 mm?, e = 1,2 mm, fechado nas extremidades por
chapas 14 x 14 cm? a serem parafusadas nas paredes, quatro furos por chapa.)
53 CDHU | 23.08.080 |Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em laminado fenélico melaminico M2 0,54| 696,15 375,92 856,26 462,38
(Acabamento sobre porta, com fungéo de forro e apoio para depdsito de pouco peso na superficie
superior.)
5.4 CDHU | 24.02.930 |Portéo de 2 folhas tubular, com tela em ago galvanizado de 2" e fio 10, completo M2 8,40| 1504,35 12.636,54| 1.850,35| 15.542,94,
(Dois acessos para pedestres nos passeios periféricos a guarita. Utilizar padréo de tela existente.
Dimensdes dos portdes: 2,00 m x 2,10 m.)
55 CDHU | 24.02.060 |Porta/portao de abrir em chapa, sob medida M2 0,15 1039,00 160,01| 1.277,97 196,80
(Acréscimo de 11 cm a folha da porta de acesso a Biblioteca que sera reformada.)
5.6 FDE | 06.03.100 |CO-34 CORRIMAO DUPLO ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. M 3,40| 646,50 2.198,10| 795,19 2.703,64
5.7 FDE |06.03.101 [CO-35 CORRIMAO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AGO GALVANIZADO COM PINTURA M 3,40| 779,71 2.651,01| 959,04| 3.260,73
ESMALTE
5.8 CDHU | 49.06.020 |Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas M2 1,03| 1258,51 1.295,01| 1.547,96 1.592,85
(Em substitui¢do as grelhas pré-moldadas da entrada da Biblioteca. Atender a NBR 9050.)
6 REVESTIMENTOS 1.432,29|  0,68%
6.1 CDHU | 17.02.020 | Chapisco M2 30,69 7,73 237,23 9,50 291,55
(Para guias de balizamento.)
6.2 CDHU | 17.02.140 |[Embogo desempenado com espuma de poliéster M2 30,69 30,22 927,45 37,17 1.140,74
(Para guias de balizamento.)
7 PISOS 89.523,39| 42,64%
71 CDHU | 11.18.060 [Lona pléstica preta - uso geral M2 570,89 2,09 1.193,16 2,57 1.467,18
7.2 CDHU | 11.18.040 |Lastro de pedra britada M3 28,54| 219,03 6.252,11 269,40 7.689,90!
(Camada de 5 cm, onde havera novo piso de concreto.)
7.3 CDHU | 10.02.020 |[Armadura em tela soldada de ago KG 844,92 9,85 8.322,45 12,11 10.231,96
[Malha POP Q92 (1,48 kg/m?).]
7.4 CDHU | 17.05.100 |Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa M3 38,14| 1088,83 41.526,61| 1.339,26| 51.077,69
(Espessura de 7 cm.)
75 Prépria| CMP02 |Tampa de concreto m? 12,61| 253,72 3.199,41( 312,07 3.935,20
(Prevista nos locais onde houve demoligdo de tampas.)
7.6 CDHU | 54.20.160 |Corte para junta de dilatagao através de cortadora a gasolina, com serra de disco diamantado segmentado M 225,00 0,53 119,25 0,65 146,25
para pavimento de concreto e asfalto
(Espagamento médio entre juntas de 2,00 m.)
7.7 CDHU | 54.06.020 |Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 43,38 64,72 2.807,55 79,60 3.453,04.
(Novas guias nos canteiros centrais da avenida e onde se removeu rampa.)
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ITEM| REF. | CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID | QTDE CUSTO (R$) PRECO (R$) %
UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL

7.8 SINAPI| 105002 |RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA COM UN 5,00 796,17 3.980,85| 979,28 4.896,40
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024

7.9 CDHU | 30.04.030 |Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista M2 19,70 140,30 2.763,56| 172,56 3.399,00!
(Cor amarela.)

7.10 | CDHU | 30.04.070 |Rejuntamento de piso em ladrilho hidraulico (25x25cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas M2 19,70 17,92 352,98 22,04 434,13
de 2 mm

7.11 | CDHU | 30.04.020 |Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalizacao tatil de alerta / direcional - colado M2 3,84 207,99 798,16 255,82 981,70!

7.12 | CDHU | 19.01.022 |Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 2,28| 514,01 1.171,94| 632,23, 1.441,48
(No piso da rampa e em filete de 3,5 cm de acabamento na lateral dela.)

7.13 | CDHU | 19.01.064 |Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido M 1,39 216,10 300,38| 265,80 369,46
(Na folha de porta ao lado da rampa. Largura de 30 cm)

8 PINTURAS E SINALIZACAO 26.862,89| 12,79%

8.1 CDHU | 33.10.050 | Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 4,00 35,95 143,80 44,21 176,84
(Em parede onde houver instalagdo de porta e corriméo e execugdo de rampa interna.)

8.2 CDHU | 33.10.100 | Textura acrilica para uso interno / externo, inclusive preparo M2 2,50 45,65 114,13 56,14 140,35
(Em parede onde houver instalagao de porta.)

8.3 CDHU | 33.10.041 |Esmalte & base de 4gua em massa, inclusive preparo M2 21,00 38,65 811,60 47,53 998,07
(Pintura da porta de madeira e das portas de acesso a biblioteca, inclusive bandeiras.)

8.4 CDHU | 33.06.020 |Acrilico para quadras e pisos cimentados M2 598,88 28,59 17.122,01 35,16| 21.056,65
(Pintura das guias conforme legislagéo de transito e das calgadas reformadas.)

8.5 CDHU | 03.16.010 |[Remogao de sinalizagéo horizontal existente M2 7,00 97,73 684,11 120,20 841,40
[Remover sinalizagdes das vagas de estacionamento defronte RU (pictograma e faixas entre vagas).]

8.6 CDHU | 30.06.110 |Sinalizagdo com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatérias UN 2,00| 534,50 1.069,00| 657,43 1.314,86
(Vagas de estacionamento defronte RU.)

8.7 CDHU | 33.09.021 |Tinta acrilica para faixas demarcatorias M 38,00 4,65 176,70 571 216,98
[Pintura do espago adicional para circulagéo da cadeira de rodas (faixas laterais as vagas de
estacionamento defronte ao RU).]

8.8 CDHU | 30.06.090 |Placa de identificagao para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal UN 2,00| 860,87 1.721,74| 1.058,87 2.117,74
(Indicag@o das vagas acessiveis defronte ao RU.)

9 SERVICOS COMPLEMENTARES 4.038,96|  1,92%

9.1 CDHU | 34.02.040 |Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) (Onde demoliu rampa de auditério) M2 14,25 15,49 220,73 19,05 271,46

9.2 FDE |[16.80.119 |LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. M2 | 550,00 5,57 3.063,50 6,85 3.767,50

TOTAL GERAL 209.950,34| 100,00%
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