
 FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA CAMPUS DE ARAÇATUBA
CNPJ: 48.031.918/0039-05

Obra Bancos B.D.I. Encargos 

Adequações nos seguintes locais:

DAPSA;
Anfiteatro do Hospital Veterinário;
Laboratório de Reprodução - LABRA;
Divisão Técnica Acadêmica - DTA

23,0%

Não 
Desonerado: 
embutido nos 
preços unitário 
dos insumos 
de mão de 
obra, de acordo 
com as bases.

Orçamento 
Sintético
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

1   DAPSA - PRÉDIO 1 1

 1.1   SANITÁRIO MASCULINO 1 6.076,92 7.474,34 7.474,34 6,16 %

 1.1.1  02.02.150 CPOS/CDHU LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² unxmês 3 999,52 2.998,56 1.229,40 3.688,20 3,04 %

 1.1.1  03.04.020 CPOS/CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE m² 15,21 13,62 207,16 16,75 254,76 0,21 %

 1.1.2  18.06.350 CPOS/CDHU ASSENTAMENTO DE PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS COM ARGAMASSA MISTAm² 15,21 84,47 1.284,78 103,89 1.580,16 1,30 %

 1.1.3  33.01.280 CPOS/CDHU REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE LARGURA, NA MASSA m 1,35 57,45 77,55 70,66 95,39 0,08 %

 1.1.4  04.08.040 CPOS/CDHU RETIRADA DE GUARNIÇÃO, MOLDURA E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, FIXADASm 0,8 1,93 1,54 2,37 1,89 0,00 %

 1.1.5  23.20.120 CPOS/CDHU GUARNIÇÃO DE MADEIRA m 0,8 9,35 7,48 11,50 9,20 0,01 %

 1.1.6  03.10.140 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO m² 14,04 7,00 98,28 8,61 120,88 0,10 %

 1.1.7  33.10.050 CPOS/CDHU TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO m² 14,04 35,93 504,45 44,19 620,42 0,51 %

 1.1.8  05.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METALm³ 8 112,14 897,12 137,93 1.103,44 0,91 %

 1.2   SANITÁRIO FEMININO 1 3.603,25 4.431,73 4.431,73 3,65 %

 1.2.1  03.04.020 CPOS/CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE m² 15,21 13,62 207,16 16,75 254,76 0,21 %

 1.2.2  18.06.350 CPOS/CDHU ASSENTAMENTO DE PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS COM ARGAMASSA MISTAm² 15,21 84,47 1.284,78 103,89 1.580,16 1,30 %

 1.2.3  33.01.280 CPOS/CDHU REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE LARGURA, NA MASSA m 5,2 57,45 298,74 70,66 367,43 0,30 %

 1.2.4  03.10.140 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO m² 14,04 7,00 98,28 8,61 120,88 0,10 %

 1.2.5  33.10.050 CPOS/CDHU TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO m² 14,04 35,93 504,45 44,19 620,42 0,51 %

 1.2.6  28.01.550 CPOS/CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNAun 1 312,72 312,72 384,64 384,64 0,32 %

 1.2.7  05.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METALm³ 8 112,14 897,12 137,93 1.103,44 0,91 %

SINAPI - 02/2026 - São 
Paulo
SIURB - 07/2025 - São 
Paulo
CPOS/CDHU - 02/2026 - 
São Paulo
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 1.3   SANITÁRIO PCD 1 2.264,70 2.785,49 2.785,49 2,30 %

 1.3.1  04.08.020 CPOS/CDHU RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA un 1 25,17 25,17 30,95 30,95 0,03 %

 1.3.2  04.08.040 CPOS/CDHU RETIRADA DE GUARNIÇÃO, MOLDURA E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, FIXADASm 5 1,93 9,65 2,37 11,85 0,01 %

 1.3.3  23.09.040 CPOS/CDHU PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM un 1 646,82 646,82 795,58 795,58 0,66 %

 1.3.4  03.10.140 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO m² 8,33 7,00 58,31 8,61 71,72 0,06 %

 1.3.5  33.10.050 CPOS/CDHU TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO m² 8,33 35,93 299,29 44,19 368,10 0,30 %

 1.3.6  44.03.130 CPOS/CDHU SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML un 1 68,85 68,85 84,68 84,68 0,07 %

 1.3.7  44.03.920 CPOS/CDHU DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO un 1 259,49 259,49 319,17 319,17 0,26 %

 1.3.8  05.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METALm³ 8 112,14 897,12 137,93 1.103,44 0,91 %

 1.4   ÁREA COMUM 1 37.647,32 46.302,00 46.302,00 38,17 %

 1.4.1  02.05.202 CPOS/CDHU ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO mxmês 20 28,84 576,80 35,47 709,40 0,58 %

 1.4.2  04.07.020 CPOS/CDHU RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS m² 98 14,08 1.379,84 17,31 1.696,38 1,40 %

 1.4.3  22.03.070 CPOS/CDHU FORRO EM LÂMINA DE PVC m² 98 102,93 10.087,14 126,60 12.406,80 10,23 %

 1.4.4  17.40.010 CPOS/CDHU REPAROS EM PISO DE GRANILITE - ESTUCAMENTO E POLIMENTO m² 129,24 56,13 7.254,24 69,03 8.921,43 7,35 %

 1.4.5  17.40.150 CPOS/CDHU RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 129,24 37,21 4.809,02 45,76 5.914,02 4,88 %

 1.4.6  03.10.140 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO m² 7,37 7,00 51,59 8,61 63,45 0,05 %

 1.4.7  33.10.050 CPOS/CDHU TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO m² 7,37 35,93 264,80 44,19 325,68 0,27 %

 1.4.8  03.10.100 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTOm² 8,82 10,31 90,93 12,68 111,83 0,09 %

 1.4.9  33.07.140 CPOS/CDHU PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA kg 19,95 4,50 89,77 5,53 110,32 0,09 %

 1.4.10  04.14.020 CPOS/CDHU RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU RETIRADA DE BAGUETEm² 0,29 16,56 4,80 20,36 5,90 0,00 %

 1.4.11  26.01.020 CPOS/CDHU VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 3 MM m² 0,29 145,19 42,10 178,58 51,78 0,04 %

 1.4.12  04.03.040 CPOS/CDHU RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARROm² 34,93 9,08 317,16 11,16 389,81 0,32 %

 1.4.13  16.32.070 CPOS/CDHU COBERTURA CURVA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR BRONZE DE 6 MMm² 34,93 234,57 8.193,53 288,52 10.078,00 8,31 %

 1.4.14  05.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METALm³ 40 112,14 4.485,60 137,93 5.517,20 4,55 %

1.5 COBERTURA 3.350,56 4.120,93 4.120,93 0,03

 1.5.1  04.03.040 CPOS/CDHU Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 7,91 9,08 71,82 11,16 88,27 0,07 %

 1.5.2  04.02.070 CPOS/CDHU Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer m² 7,91 22,64 179,08 27,84 220,21 0,18 %
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 1.5.3  15.01.330 CPOS/CDHU Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal m² 7,91 21,27 168,24 26,16 206,92 0,17 %

 1.5.4  16.33.102 CPOS/CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m M 9,28 140,46 1.303,46 172,76 1.603,21 1,32 %

 1.5.5  16.13.130 CPOS/CDHU Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 
0,50mm, com poliestireno expandido

m² 11,31 143,94 1.627,96 177,04 2.002,32 1,65 %

2   DAPSA - PRÉDIO 2 1

 2.1   SANITÁRIO MASCULINO 1 56,40 69,35 69,35 0,06 %

 2.1.1  04.08.040 CPOS/CDHU RETIRADA DE GUARNIÇÃO, MOLDURA E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, FIXADASm 5 1,93 9,65 2,37 11,85 0,01 %

 2.1.2  23.20.120 CPOS/CDHU GUARNIÇÃO DE MADEIRA m 5 9,35 46,75 11,50 57,50 0,05 %

 2.2   ADMINISTRAÇÃO 1 112,80 138,70 138,70 0,11 %

 2.2.1  04.08.040 CPOS/CDHU RETIRADA DE GUARNIÇÃO, MOLDURA E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, FIXADASm 10 1,93 19,30 2,37 23,70 0,02 %

 2.2.2  23.20.120 CPOS/CDHU GUARNIÇÃO DE MADEIRA m 10 9,35 93,50 11,50 115,00 0,09 %

 2.3   ÁREA COMUM 1 26.246,73 32.280,26 32.280,26 26,61 %

 2.3.1  02.05.202 CPOS/CDHU ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO mxmês 20 28,84 576,80 35,47 709,40 0,58 %

 2.3.2  04.07.020 CPOS/CDHU RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS m² 100,71 14,08 1.417,99 17,31 1.743,29 1,44 %

 2.3.3  22.03.070 CPOS/CDHU FORRO EM LÂMINA DE PVC m² 100,71 102,93 10.366,08 126,60 12.749,88 10,51 %

 2.3.4  17.40.010 CPOS/CDHU REPAROS EM PISO DE GRANILITE - ESTUCAMENTO E POLIMENTO m² 100,71 56,13 5.652,85 69,03 6.952,01 5,73 %

 2.3.5  17.40.150 CPOS/CDHU RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE m² 100,71 37,21 3.747,41 45,76 4.608,48 3,80 %

 2.3.6  05.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METALm³ 40 112,14 4.485,60 137,93 5.517,20 4,55 %

 2.4   ABERTURA DE VÃO 1 2.792,09 3.434,16 3.434,16 2,83 %

2.4.1  03.08.200 CPOS/CDHU Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos m² 3,66 7,49 27,41 9,21 33,70 0,03 %

2.4.2  04.08.020 CPOS/CDHU Retirada de folha de esquadria em madeira UN 2 25,17 50,34 30,95 61,90 0,05 %

2.4.3  04.19.120 CPOS/CDHU Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra UN 1 22,32 22,32 27,45 27,45 0,02 %

2.4.4  17.03.040 CPOS/CDHU Cimentado desempenado e alisado (queimado) m² 0,36 43,05 15,49 52,95 19,06 0,02 %

2.4.5  40.05.020 CPOS/CDHU Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 1 33,30 33,30 40,95 40,95 0,03 %

2.4.6  33.10.050 CPOS/CDHU Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 13,06 35,93 469,24 44,19 577,12 0,48 %

2.4.7  14.20.010 CPOS/CDHU Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³ 0,05 1.893,95 94,69 2.329,55 116,47 0,10 %

2.4.8  23.09.630 CPOS/CDHU Porta lisa com batente madeira, 2 folhas - 140 x 210 cm UN 1 957,90 957,90 1.178,21 1.178,21 0,97 %
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2.4.9  05.07.040 CPOS/CDHU Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metalm³ 10 112,14 1.121,40 137,93 1.379,30 1,14 %

3   HV 1 5.353,73 6.584,76 6.584,76 5,43 %

 3.1  03.08.060 CPOS/CDHU Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação m² 20 6,81 136,20 8,37 167,40 0,14 %

3.2  22.02.030 CPOS/CDHU Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo m² 25 127,87 3.196,75 157,28 3.932,00 3,24 %

 3.3  33.10.050 CPOS/CDHU Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 50 35,93 1.796,50 44,19 2.209,50 1,82 %

 3.4  05.07.040 CPOS/CDHU Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metalm³ 2 112,14 224,28 137,93 275,86 0,23 %

4   LABRA 1 4.356,27 5.357,76 5.357,76 4,42 %

4.1  04.07.020 CPOS/CDHU RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS m² 37,23 14,08 524,19 17,31 644,45 0,53 %

4.2  22.03.070 CPOS/CDHU FORRO EM LÂMINA DE PVC m² 37,23 102,93 3.832,08 126,60 4.713,31 3,89 %

5   Divisão Técnica Acadêmica - DTA 1 6.765,09 8.320,60 8.320,60 6,86 %

5.1  03.02.040 CPOS/CDHU Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento

m² 6,75 90,84 613,17 111,73 754,17 0,62 %

5.2  14.04.210 CPOS/CDHU Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm m² 1,5 86,34 129,51 106,19 159,28 0,13 %
5.3 14.30.160 CPOS/CDHU Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, 

espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM
m² 5 222,73 1.113,65 273,95 1.369,75 1,13 %

5.4 23.08.242 CPOS/CDHU PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE (90x2,10) m³ 1,9 476,86 906,03 586,53 1.114,40 0,92 %

5.5 44.02.062 CPOS/CDHU Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido m² 0,55 1.021,24 561,68 1.256,12 690,86 0,57 %

5.6 26.01.170 CPOS/CDHU Vidro liso laminado incolor de 10 mm m² 1,5 410,32 615,48 504,69 757,03 0,62 %

5.7 95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

m 9 21,21 190,89 26,08 234,72 0,19 %

5.8 9005029 SIURB CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" (4X2) un. 4 30,08 120,32 36,99 147,96 0,12 %

5.9 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

m 20 5,58 111,60 6,86 137,20 0,11 %

5.10  40.04.450 CPOS/CDHU TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA CJ 1 29,55 29,55 36,34 36,34 0,03 %

5.11 33.10.050 CPOS/CDHU Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 60 36,75 2.205,00 45,20 2.712,00 2,24 %

5.12  05.07.040 CPOS/CDHU Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 1,5 112,14 168,21 137,93 206,89 0,17 %

Total sem BDI 98.625,86
Total do BDI 22.674,22
Total Geral 121.300,08
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