
PROPONENTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO" - UNESP - CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE / FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNESP – CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE

SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil): Não desonerado -  08/2026
CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano): Não desonerado - versão 203 - 9/2026
FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação): Não desonerado - 07/2026
COTAÇÃO DE MERCADO (Preço dos ativos financeiros, atualizado no mercado)

LOCAL: RUA ROBERTO SIMONSEN, 305 - CENTRO EDUCACIONAL - PRESIDENTE PRUDENTE/SP
DATA BASE: SETEMBRO/2026

23,00%
MEDIÇÃO:  MENSAL CONFORME O CRONOGRAMA
PRAZO: 150 DIAS

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 CUSTO TOTAL  PREÇO TOTAL  % 

 TOTAL  R$    154.252,83  R$    189.732,45 100,0%
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5.789,00R$        7.120,00R$         3,8%
1.1 SINAPI 90776 Encarregado geral com encargos complementares H 100,00 57,89R$         71,20R$          5.789,00R$        7.120,00R$         3,8%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES 4.564,75R$        5.615,06R$         3,0%
2.1 CDHU 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2 82,07 14,34R$         17,64R$          1.176,88R$        1.447,71R$         0,8%
2.2 CDHU 03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento M3 0,57 95,60R$         117,59R$        54,49R$             67,03R$              0,0%
2.3 CDHU 03.08.040 Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento M2 151,10 7,17R$           8,82R$            1.083,39R$        1.332,70R$         0,7%
2.4 SINAPI 97644 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. M2 1,89 13,94R$         17,15R$          26,35R$             32,41R$              0,0%
2.5 CDHU 04.21.160 Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem M2 0,16 117,46R$       144,48R$        18,79R$             23,12R$              0,0%
2.6 CDHU 03.08.200 Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos M2 13,54 7,89R$           9,70R$            106,83R$           131,34R$            0,1%
2.7 CDHU 04.19.060 Remoção de disjuntor termomagnético UN 10,00 14,69R$         18,07R$          146,90R$           180,70R$            0,1%
2.8 CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral M2 4,87 37,09R$         45,62R$          180,63R$           222,17R$            0,1%
2.9 CDHU 04.09.060 Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados M 12,79 12,72R$         15,65R$          162,69R$           200,16R$            0,1%
2.10 CDHU 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 1,92 262,90R$       323,37R$        504,77R$           620,87R$            0,3%
2.11 CDHU 03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto M2 1,33 7,17R$           8,82R$            9,54R$               11,73R$              0,0%
2.12 CDHU 55.01.140 Limpeza de superfície com hidrojateamento M2 45,14 13,22R$         16,26R$          596,75R$           733,98R$            0,4%
2.13 SINAPI 102488 Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. Af_05/2021 M2 69,93 4,95R$           6,09R$            346,15R$           425,87R$            0,2%
2.14 CDHU 04.22.110 Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm M 3,16 14,69R$         18,07R$          46,42R$             57,10R$              0,0%

2.15 SINAPI 97660 Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento (AF_09/2023) UN 21,00 1,03R$           1,27R$            21,63R$             26,67R$              0,0%

2.16 SINAPI 104792
Remoção de cabos elétricos, com seção de até 2,5 mm², de forma manual, sem reaproveitamento. 
Af_09/2023

M 68,31 0,61R$           0,75R$            41,67R$             51,23R$              0,0%

2.17 CDHU 04.04.030 Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore M 1,90 21,51R$         26,46R$          40,87R$             50,27R$              0,0%
3. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 9.359,67R$        11.512,48R$       6,1%

3.1 CDHU 14.30.300
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 
1ST / 1ST LM

M2 14,57 224,11R$       275,66R$        3.265,28R$        4.016,37R$         2,1%

3.2 CDHU 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm M2 6,25 90,56R$         111,39R$        566,00R$           696,19R$            0,4%
3.3 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 15,14 8,27R$           10,17R$          125,21R$           153,97R$            0,1%
3.4 CDHU 17.02.220 Reboco M2 15,14 15,39R$         18,93R$          233,00R$           286,60R$            0,2%
3.5 CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 15,14 17,42R$         21,43R$          263,74R$           324,45R$            0,2%
3.6 CDHU 44.04.030 Prateleira em granito com espessura de 2 cm M2 6,00 645,84R$       794,38R$        3.875,04R$        4.766,28R$         2,5%
3.7 CDHU 44.02.062 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 0,78 1.073,74R$    1.320,70R$     837,52R$           1.030,15R$         0,5%
3.8 CDHU 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 0,06 1.987,37R$    2.444,47R$     119,24R$           146,67R$            0,1%

3.9 CDHU 18.11.032
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado 
com argamassa industrializada

M2 0,72 103,66R$       127,50R$        74,64R$             91,80R$              0,0%

FONTES DE 
REFERÊNCIA:

BDI:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



4. COBERTURAS 32.196,70R$      39.603,42R$       20,9%
4.1 CDHU 16.02.030 Telha de barro tipo romana M2 38,17 75,24R$         92,55R$          2.872,19R$        3.532,97R$         1,9%

4.2 SINAPI 94226
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M2 176,73 23,72R$         29,18R$          4.192,04R$        5.156,98R$         2,7%

4.3 FDE 07.60.016 RETIRADA DE RIPAS M 426,70 0,43R$           0,53R$            183,48R$           226,15R$            0,1%
4.4 FDE 07.80.001 RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6 M 426,70 6,22R$           7,65R$            2.654,07R$        3.264,26R$         1,7%
4.5 CDHU 04.03.020 Retirada de telhamento em barro M2 190,87 19,12R$         23,52R$          3.649,40R$        4.489,22R$         2,4%
4.6 FDE 07.70.050 RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO TIPO FRANCESA / ROMANA M2 190,87 26,94R$         33,14R$          5.141,99R$        6.325,38R$         3,3%
4.7 FDE 07.60.015 RETIRADA DE CAIBROS M2 38,17 5,66R$           6,96R$            216,06R$           265,69R$            0,1%
4.8 FDE 07.60.055 RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO M 42,50 2,60R$           3,20R$            110,50R$           136,00R$            0,1%
4.9 CDHU 04.30.020 Remoção de calha ou rufo M 4,90 5,50R$           6,77R$            26,95R$             33,17R$              0,0%
4.10 FDE 07.80.002 CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6 M 86,65 12,55R$         15,44R$          1.087,51R$        1.337,94R$         0,7%
4.11 CDHU 16.02.230 Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha M 11,17 35,88R$         44,13R$          400,78R$           492,93R$            0,3%
4.12 CDHU 16.02.270 Espigão de barro emboçado M 31,33 43,99R$         54,11R$          1.378,21R$        1.695,27R$         0,9%
4.13 CDHU 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m M 4,90 166,79R$       205,15R$        817,27R$           1.005,24R$         0,5%
4.14 SINAPI 94232 AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_06/2026 UN 300,00 3,70R$           4,55R$            1.110,00R$        1.365,00R$         0,7%
4.15 COTAÇÃO C1 Passarinheira plástica para vedação de telha romana UN 300,00 0,56R$           0,69R$            168,00R$           207,00R$            0,1%
4.16 CDHU 55.01.030 Limpeza complementar com hidrojateamento M2 190,87 9,88R$           12,15R$          1.885,78R$        2.319,05R$         1,2%
4.17 CDHU 33.03.740 Resina acrílica plastificante M2 190,87 33,02R$         40,61R$          6.302,47R$        7.751,17R$         4,1%
5. ESQUADRIAS METÁLICAS 12.986,34R$      15.973,16R$       8,4%
5.1 CDHU 25.02.020 Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida M2 2,00 1.081,92R$    1.330,76R$     2.163,84R$        2.661,52R$         1,4%
5.2 CDHU 25.02.040 Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida M2 7,56 1.196,97R$    1.472,27R$     9.049,09R$        11.130,36R$       5,9%
5.3 FDE 05.81.065 Ferragem portinholas armario sob pia - com 2 folhas de correr CJ 3,00 101,45R$       124,78R$        304,35R$           374,34R$            0,2%
5.4 FDE 06.80.086 Folha para caixilho de correr em aluminio anodizado M2 2,24 655,83R$       806,67R$        1.469,06R$        1.806,94R$         1,0%
6. FORROS 20.300,48R$      24.969,78R$       13,2%
6.1 CDHU 22.03.070 Forro em lâmina de PVC M2 87,93 131,73R$       162,03R$        11.583,02R$      14.247,30R$       7,5%
6.2 CDHU 22.01.020 Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado M2 63,17 138,00R$       169,74R$        8.717,46R$        10.722,48R$       5,7%
7. PISOS 20.278,59R$      24.942,80R$       13,1%

7.1 CDHU 18.06.142
Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo 
de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada

M2 89,51 131,44R$       161,67R$        11.765,19R$      14.471,08R$       7,6%

7.2 CDHU 18.06.430
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 
até 10 mm

M2 89,51 19,78R$         24,33R$          1.770,51R$        2.177,78R$         1,1%

7.3 CDHU 21.10.051 Rodapé de poliestireno, espessura de 8 cm M 8,50 86,00R$         105,78R$        731,00R$           899,13R$            0,5%

7.4 CDHU 18.06.103
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência 
química B, assentado com argamassa colante industrializada

M 67,97 6,78R$           8,34R$            460,84R$           566,87R$            0,3%

7.5 CDHU 17.01.060 Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho M2 82,07 39,07R$         48,06R$          3.206,47R$        3.944,28R$         2,1%
7.6 SINAPI 96622 Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5 cm M3 1,92 218,13R$       268,30R$        418,81R$           515,14R$            0,3%

7.7 SINAPI 101750
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 4,0 cm, preparo 
mecânico da argamassa.

M2 38,50 50,02R$         61,52R$          1.925,77R$        2.368,52R$         1,2%

8. CLIMATIZAÇÃO 2.839,53R$        3.492,71R$         1,8%

8.1 COMPOSIÇÃO C2 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/h - somente instalação UN 1,00 802,60R$       987,20R$        802,60R$           987,20R$            0,5%

8.2 COMPOSIÇÃO C3 Ar-condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h, ciclo frio - somente instalação UN 1,00 273,96R$       336,97R$        273,96R$           336,97R$            0,2%
8.3 COMPOSIÇÃO C4 Ar condicionado split inverter, hi-wall, 18000 btu/h - somente instalação UN 1,00 270,21R$       332,36R$        270,21R$           332,36R$            0,2%

8.4 SINAPI 97327
Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar 
condicionado com condensadora individual   fornecimento e instalação. 

M 9,00 36,08R$         44,38R$          324,72R$           399,42R$            0,2%

8.5 SINAPI 97328
Tubo em cobre flexível, dn 3/8'', com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar-
condicionado - fornecimento e instalação. af_07/2025

M 3,00 57,97R$         71,30R$          173,91R$           213,90R$            0,1%

8.6 SINAPI 97329
Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar 
condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. 

M 3,00 75,44R$         92,79R$          226,32R$           278,37R$            0,1%

8.7 SINAPI 97330
Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar-
condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação.

M 3,00 92,86R$         114,22R$        278,58R$           342,66R$            0,2%

8.8 SINAPI 89865 Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. M 11,10 24,99R$         30,74R$          277,39R$           341,21R$            0,2%

8.9 SINAPI 104770
Furo mecanizado em alvenaria, para instalações elétricas, diâmetros maiores que 40 mm e menores 
ou iguais a 75 mm. Af_09/2023

UN 8,00 2,72R$           3,35R$            21,76R$             26,80R$              0,0%

8.10 COMPOSIÇÃO C5 Cabo de cobre flexível de 4 x 2,5 mm², isolamento 500 V ‐ isolação PP 70°C M 9,00 21,12R$         25,98R$          190,08R$           233,82R$            0,1%
9. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 54,03R$             66,45R$              0,0%

9.1 CDHU O.05.000.067549 Grelha metálica de 100 x 100 mm, para caixa sifonada ou ralo, ref. Metal Vila ou equivalente UN 1,00 23,14R$         28,46R$          23,14R$             28,46R$              0,0%

9.2 CDHU O.05.000.067548 Grelha metálica de 150 x 150 mm, para caixa sifonada ou ralo, ref. Metal Vila ou equivalente UN 1,00 30,89R$         37,99R$          30,89R$             37,99R$              0,0%



10. PINTURAS 13.899,04R$      17.095,24R$       9,0%
10.1 CDHU 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 70,16 40,87R$         50,27R$          2.867,44R$        3.526,94R$         1,9%
10.2 CDHU 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 185,19 39,96R$         49,15R$          7.400,19R$        9.102,09R$         4,8%
10.3 CDHU 33.05.330 Verniz em superfície de madeira M2 63,17 33,63R$         41,36R$          2.124,41R$        2.612,71R$         1,4%
10.4 CDHU 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados M2 50,00 30,14R$         37,07R$          1.507,00R$        1.853,50R$         1,0%
11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12.304,93R$      15.135,04R$       8,0%

11.1 SINAPI 101879
Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento 
trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020

UN 1,00 635,18R$       781,27R$        635,18R$           781,27R$            0,4%

11.2 CDHU 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30A UN 7,00 38,48R$         47,33R$          269,36R$           331,31R$            0,2%
11.3 CDHU 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50A UN 6,00 133,99R$       164,81R$        803,94R$           988,86R$            0,5%
11.4 CDHU 37.13.650 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50A UN 1,00 172,49R$       212,16R$        172,49R$           212,16R$            0,1%

11.5 CDHU 41.31.040
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 
4800 lm, potência de 35 W a 41 W

UN 11,00 376,37R$       462,94R$        4.140,07R$        5.092,34R$         2,7%

11.6 CDHU 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 51,21 5,39R$           6,63R$            276,02R$           339,52R$            0,2%
11.7 CDHU 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 56,73 8,43R$           10,37R$          478,23R$           588,29R$            0,3%
11.8 CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 20,00 31,13R$         38,29R$          622,60R$           765,80R$            0,4%
11.9 CDHU 38.22.120 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100 mm, com acessórios M 5,15 148,27R$       182,37R$        763,59R$           939,21R$            0,5%
11.10 CDHU 38.22.630 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150 mm M 5,15 74,71R$         91,89R$          384,76R$           473,23R$            0,2%

11.11 SINAPI 104770
Furo mecanizado em alvenaria, para instalações elétricas, diâmetros maiores que 40 mm e menores 
ou iguais a 75 mm. Af_09/2023

UN 4,00 2,72R$           3,35R$            10,88R$             13,40R$              0,0%

11.12 CDHU 38.01.040 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios M 13,85 35,92R$         44,18R$          497,49R$           611,89R$            0,3%
11.13 CDHU 38.07.300 Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios M 53,27 47,15R$         57,99R$          2.511,68R$        3.089,13R$         1,6%
11.14 CDHU 38.07.050 Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm M 53,27 10,08R$         12,40R$          536,96R$           660,55R$            0,3%
11.15 CDHU 40.06.510 Condulete em PVC de 1´ - com tampa CJ 4,00 50,42R$         62,02R$          201,68R$           248,08R$            0,1%
12. INSTALAÇÕES DE REDE DE LOGICA E CFTV 11.383,68R$      14.001,86R$       7,4%
12.1 COTAÇÃO C6 Remanejamento de cabos de rede, conectorização, identificação e certificação UN 11,00 220,00R$       270,60R$        2.420,00R$        2.976,60R$         1,6%
12.2 CDHU 39.18.126 Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 M 144,95 14,48R$         17,81R$          2.098,88R$        2.581,56R$         1,4%
12.3 CDHU 69.03.340 Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 UN 22,00 45,93R$         56,49R$          1.010,46R$        1.242,78R$         0,7%

12.4 CDHU 40.02.440
Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 150 x
150 x 150 mm

UN 4,00 190,62R$       234,46R$        762,48R$           937,84R$            0,5%

12.5 CDHU 40.06.510 Condulete em PVC de 1´ - com tampa CJ 4,00 50,42R$         62,02R$          201,68R$           248,08R$            0,1%
12.6 CDHU 69.09.250 Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A UN 17,00 63,24R$         77,79R$          1.075,08R$        1.322,43R$         0,7%
12.7 CDHU 69.09.360 Patch cords de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A UN 5,00 235,66R$       289,86R$        1.178,30R$        1.449,30R$         0,8%
12.8 CDHU 38.01.040 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios M 12,00 35,92R$         44,18R$          431,04R$           530,16R$            0,3%
12.9 CDHU 69.09.260 Patch panel de 24 portas - categoria 6 UN 1,00 779,64R$       958,96R$        779,64R$           958,96R$            0,5%
12.10 CDHU 66.20.202 Instalação de câmera fixa para CFTV UN 5,00 238,24R$       293,04R$        1.191,20R$        1.465,20R$         0,8%
12.11 COMPOSICAO C7 Ponto de acesso de dados (Access Point), uso interno, somente instalação UN 1,00 234,92R$       288,95R$        234,92R$           288,95R$            0,2%
13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.296,09R$        10.204,45R$       5,4%
13.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 124,30 16,73R$         20,58R$          2.079,54R$        2.558,09R$         1,3%

13.2 CDHU 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, 
argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

M3 10,16 114,38R$       140,69R$        1.162,10R$        1.429,41R$         0,8%

13.3 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 5,00 1.010,89R$    1.243,39R$     5.054,45R$        6.216,95R$         3,3%

COMPOSIÇÕES E COTAÇÕES DE MERCADO
C1 Passarinheira plástica para vedação de telha romana UN

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO 
CUSTO TOTAL

Passarinheira plástica para vedação de telha romana UN 1,0000 0,47R$           0,47R$            
Passarinheira plástica para vedação de telha romana UN 1,0000 0,56R$           0,56R$            
Passarinheira plástica para vedação de telha romana UN 1,0000 0,92R$           0,92R$            

MEDIANA 0,56R$            

COTAÇÃO

EMPRESA

EMPRESA 1
EMPRESA 2
EMPRESA 3



C2 CDHU 43.07.360 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/h CJ

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

Eletricista H 2,00000 34,83R$         69,66R$          
Ajudante eletricista H 2,00000 23,90R$         47,79R$          

B.01.000.010117 Eletrotécnico montador H 2,50000 75,98R$         189,94R$        
B.01.000.010118 Encanador H 2,88000 34,83R$         100,30R$        
B.01.000.010119 Ajudante de encanador H 2,88000 23,90R$         68,82R$          

F.03.000.024535
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação água quente 
e refrigeração, diâmetro de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro)

M 3,06000 6,04R$           18,48R$          

F.03.000.024550
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de água 
quente e refrigeração, diâmetro de 3/8" (cobre) e 1/8" (ferro)

M 3,06000 14,64R$         44,80R$          

F.12.000.028075
Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. 
Armaflex 520 ou equivalente

L 0,12000 166,23R$       19,95R$          

H.13.000.069501 Solda 50/50 KG 0,00120 242,33R$       0,29R$            
H.13.000.069502 Pasta para soldar KG 0,00180 85,11R$         0,15R$            
O.08.000.063004 Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32" - diâmetro 3/8" (0,200 kg/m) M 3,30000 21,79R$         71,91R$          
O.08.000.063006 Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32" - diâmetro 5/8" (0,346 kg/m) M 3,30000 37,43R$         123,52R$        

P.08.000.090853
Cabo cobre flexível ´PP´ de 4x2,5mm², classe 5 de encordoamento, isolamento 450/750V -  isolação 
PVC 70°C

M 3,40000 13,82R$         46,99R$          

Q.01.000.091400
Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 30.000 BTU/h, com controle remoto, ref. 
Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente

CJ 0,00000 6.998,06R$    -R$              

TOTAL 802,60R$        

C3 SINAPI 103253
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN

TIPO DE ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO 
TOTAL

INSUMO 1570
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 10,0000 1,04R$           10,40R$          

INSUMO 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM 
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 9,0000 0,30R$           2,70R$            

INSUMO 11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 6,0000 1,05R$           6,30R$            

INSUMO 13246
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", 
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

UN 4,0000 0,39R$           1,56R$            

INSUMO 37591
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, 
BRANCO

UN 2,0000 20,27R$         40,54R$          

INSUMO 43184
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 
CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

UN 0,00000 4.642,46R$    -R$              

COMPOSICAO 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7104 33,57R$         90,98R$          
COMPOSICAO 100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7104 44,82R$         121,48R$        

TOTAL 273,96R$        

C4 SINAPI 103250
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN

TIPO DE ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO 
TOTAL

INSUMO 1570
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 10,0000000 1,04R$           10,40R$          

INSUMO 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM 
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 9,0000000 0,30R$           2,70R$            

INSUMO 11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 6,0000000 1,05R$           6,30R$            

INSUMO 13246
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", 
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

UN 4,0000000 0,39R$           1,56R$            

INSUMO 37591
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, 
BRANCO

UN 2,0000000 20,27R$         40,54R$          

INSUMO 42422
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 
CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

UN 0,00000 3.359,00R$    -R$              

COMPOSICAO 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,66250 33,57R$         89,38R$          
COMPOSICAO 100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,66250 44,82R$         119,33R$        

TOTAL 270,21R$        

B.01.000.010115
B.01.000.010116



C5 CDHU Cabo de cobre flexível de 4 x 2,5 mm², isolamento 500 V ‐ isolação PP 70°C M

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO 
TOTAL

B.01.000.010115 Eletricista H 0,12000 34,83R$         4,17R$            
B.01.000.010116 Ajudante eletricista H 0,12000 23,90R$         2,86R$            

P.08.000.090853
Cabo cobre flexível ´PP´ de 4x2,5mm², classe 5 de encordoamento, isolamento 450/750V ‐ isolação 
PVC 70°C

M 1,02000 13,82R$         14,09R$          

TOTAL 21,12R$          
C6 REMANEJAMENTO DE CABOS DE REDE, CONECTORIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO 
CUSTO TOTAL

REMANEJAMENTO DE CABOS DE REDE, CONECTORIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E 
CERTIFICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

UN 1,0000 198,00R$       198,00R$        

REMANEJAMENTO DE CABOS DE REDE, CONECTORIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E 
CERTIFICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

UN 1,0000 302,50R$       302,50R$        

REMANEJAMENTO DE CABOS DE REDE, CONECTORIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E 
CERTIFICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

UN 1,0000 220,00R$       220,00R$        

MEDIANA 220,00R$        
C7 CDHU 66.08.258 Ponto de acesso de dados (Access Point), uso interno, compatível com PoE 802.3af UN

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
 CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO 
TOTAL

B.01.000.010115 Eletricista H 4,00000 34,83R$         139,32R$        
B.01.000.010116 Ajudante eletricista H 4,00000 23,90R$         95,60R$          

P.17.000.031477
Ponto de acesso de dados (Acess Point), para acesso em rede local sem fio, ref. com.: EAP245- 
AC1750-V1 da TP-Link, WAP150 da Cisco, DAP-2610 da D-Link ou equivalente

UN 0,00000 987,13R$       -R$              

TOTAL 234,92R$        

_________________________________

Assistente Técnico Administrativo II
Diretoria Técnica de Serviços

Matheus Breschi Andretto
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