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MEDIÇÃO:  MENSAL CONFORME O CRONOGRAMA
PRAZO: 150 DIAS

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  CUSTO 
UNITÁRIO 

 PREÇO 
UNITÁRIO  CUSTO TOTAL  PREÇO TOTAL  % 

 TOTAL  R$   153.809,15  R$   189.186,55 100,0%
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5.789,00R$        7.120,00R$        3,8%
1.1 SINAPI 90776 Encarregado geral com encargos complementares H 100,00 57,89R$         71,20R$          5.789,00R$        7.120,00R$        3,8%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES 4.564,75R$        5.615,06R$        3,0%
2.1 CDHU 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2 82,07 14,34R$         17,64R$          1.176,88R$        1.447,71R$        0,8%
2.2 CDHU 03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento M3 0,57 95,60R$         117,59R$        54,49R$             67,03R$             0,0%
2.3 CDHU 03.08.040 Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento M2 151,10 7,17R$           8,82R$            1.083,39R$        1.332,70R$        0,7%
2.4 SINAPI 97644 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento M2 1,89 13,94R$         17,15R$          26,35R$             32,41R$             0,0%
2.5 CDHU 04.21.160 Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem M2 0,16 117,46R$       144,48R$        18,79R$             23,12R$             0,0%
2.6 CDHU 03.08.200 Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos M2 13,54 7,89R$           9,70R$            106,83R$           131,34R$           0,1%
2.7 CDHU 04.19.060 Remoção de disjuntor termomagnético UN 10,00 14,69R$         18,07R$          146,90R$           180,70R$           0,1%
2.8 CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em gera M2 4,87 37,09R$         45,62R$          180,63R$           222,17R$           0,1%
2.9 CDHU 04.09.060 Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados M 12,79 12,72R$         15,65R$          162,69R$           200,16R$           0,1%
2.10 CDHU 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 1,92 262,90R$       323,37R$        504,77R$           620,87R$           0,3%
2.11 CDHU 03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto M2 1,33 7,17R$           8,82R$            9,54R$               11,73R$             0,0%
2.12 CDHU 55.01.140 Limpeza de superfície com hidrojateamento M2 45,14 13,22R$         16,26R$          596,75R$           733,98R$           0,4%
2.13 SINAPI 102488 Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. Af_05/2021 M2 69,93 4,95R$           6,09R$            346,15R$           425,87R$           0,2%
2.14 CDHU 04.22.110 Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm M 3,16 14,69R$         18,07R$          46,42R$             57,10R$             0,0%

2.15 SINAPI 97660 Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento
(AF_09/2023) UN 21,00 1,03R$           1,27R$            21,63R$             26,67R$             0,0%

2.16 SINAPI 104792 Remoção de cabos elétricos, com seção de até 2,5 mm², de forma manual, sem reaproveitamento.
Af_09/2023 M 68,31 0,61R$           0,75R$            41,67R$             51,23R$             0,0%

2.17 CDHU 04.04.030 Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore M 1,90 21,51R$         26,46R$          40,87R$             50,27R$             0,0%
3. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 9.359,67R$        11.512,48R$      6,1%

3.1 CDHU 14.30.300 Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm -
1ST / 1ST LM M2 14,57 224,11R$       275,66R$        3.265,28R$        4.016,37R$        2,1%

3.2 CDHU 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm M2 6,25 90,56R$         111,39R$        566,00R$           696,19R$           0,4%
3.3 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 15,14 8,27R$           10,17R$          125,21R$           153,97R$           0,1%
3.4 CDHU 17.02.220 Reboco M2 15,14 15,39R$         18,93R$          233,00R$           286,60R$           0,2%
3.5 CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 15,14 17,42R$         21,43R$          263,74R$           324,45R$           0,2%
3.6 CDHU 44.04.030 Prateleira em granito com espessura de 2 cm M2 6,00 645,84R$       794,38R$        3.875,04R$        4.766,28R$        2,5%
3.7 CDHU 44.02.062 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 0,78 1.073,74R$   1.320,70R$    837,52R$           1.030,15R$        0,5%
3.8 CDHU 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 0,06 1.987,37R$   2.444,47R$    119,24R$           146,67R$           0,1%

3.9 CDHU 18.11.032 Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado
com argamassa industrializada M2 0,72 103,66R$       127,50R$        74,64R$             91,80R$             0,0%
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4. COBERTURAS 32.196,70R$      39.603,42R$      20,9%
4.1 CDHU 16.02.030 Telha de barro tipo romana M2 38,17 75,24R$         92,55R$          2.872,19R$        3.532,97R$        1,9%

4.2 SINAPI 94226 SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 M2 176,73 23,72R$         29,18R$          4.192,04R$        5.156,98R$        2,7%

4.3 FDE 07.60.016 RETIRADA DE RIPAS M 426,70 0,43R$           0,53R$            183,48R$           226,15R$           0,1%
4.4 FDE 07.80.001 RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6 M 426,70 6,22R$           7,65R$            2.654,07R$        3.264,26R$        1,7%
4.5 CDHU 04.03.020 Retirada de telhamento em barro M2 190,87 19,12R$         23,52R$          3.649,40R$        4.489,22R$        2,4%
4.6 FDE 07.70.050 RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO TIPO FRANCESA / ROMANA M2 190,87 26,94R$         33,14R$          5.141,99R$        6.325,38R$        3,3%
4.7 FDE 07.60.015 RETIRADA DE CAIBROS M2 38,17 5,66R$           6,96R$            216,06R$           265,69R$           0,1%
4.8 FDE 07.60.055 RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO M 42,50 2,60R$           3,20R$            110,50R$           136,00R$           0,1%
4.9 CDHU 04.30.020 Remoção de calha ou rufo M 4,90 5,50R$           6,77R$            26,95R$             33,17R$             0,0%
4.10 FDE 07.80.002 CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6 M 86,65 12,55R$         15,44R$          1.087,51R$        1.337,94R$        0,7%
4.11 CDHU 16.02.230 Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha M 11,17 35,88R$         44,13R$          400,78R$           492,93R$           0,3%
4.12 CDHU 16.02.270 Espigão de barro emboçado M 31,33 43,99R$         54,11R$          1.378,21R$        1.695,27R$        0,9%
4.13 CDHU 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m M 4,90 166,79R$       205,15R$        817,27R$           1.005,24R$        0,5%
4.14 SINAPI 94232 AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_06/2026 UN 300,00 3,70R$           4,55R$            1.110,00R$        1.365,00R$        0,7%
4.15 COTAÇÃO C1 Passarinheira plástica para vedação de telha romana UN 300,00 0,56R$           0,69R$            168,00R$           207,00R$           0,1%
4.16 CDHU 55.01.030 Limpeza complementar com hidrojateamento M2 190,87 9,88R$           12,15R$          1.885,78R$        2.319,05R$        1,2%
4.17 CDHU 33.03.740 Resina acrílica plastificante M2 190,87 33,02R$         40,61R$          6.302,47R$        7.751,17R$        4,1%
5. ESQUADRIAS METÁLICAS 12.986,34R$      15.973,16R$      8,4%
5.1 CDHU 25.02.020 Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida M2 2,00 1.081,92R$   1.330,76R$    2.163,84R$        2.661,52R$        1,4%
5.2 CDHU 25.02.040 Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida M2 7,56 1.196,97R$   1.472,27R$    9.049,09R$        11.130,36R$      5,9%
5.3 FDE 05.81.065 Ferragem portinholas armario sob pia - com 2 folhas de corre CJ 3,00 101,45R$       124,78R$        304,35R$           374,34R$           0,2%
5.4 FDE 06.80.086 Folha para caixilho de correr em aluminio anodizado M2 2,24 655,83R$       806,67R$        1.469,06R$        1.806,94R$        1,0%
6. FORROS 20.300,48R$      24.969,78R$      13,2%
6.1 CDHU 22.03.070 Forro em lâmina de PVC M2 87,93 131,73R$       162,03R$        11.583,02R$      14.247,30R$      7,5%
6.2 CDHU 22.01.020 Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado M2 63,17 138,00R$       169,74R$        8.717,46R$        10.722,48R$      5,7%
7. PISOS 20.173,15R$      24.813,05R$      13,1%

7.1 CDHU 18.06.142 Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo 
de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada M2 89,51 133,23R$       163,87R$        11.925,42R$      14.668,00R$      7,8%

7.2 CDHU 18.06.430 Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5
até 10 mm M2 89,51 18,84R$         23,17R$          1.686,37R$        2.073,95R$        1,1%

7.3 CDHU 21.10.051 Rodapé de poliestireno, espessura de 8 cm M 8,50 75,63R$         93,02R$          642,86R$           790,67R$           0,4%

7.4 CDHU 18.06.103 Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência
química B, assentado com argamassa colante industrializada M 67,97 6,98R$           8,59R$            474,43R$           583,86R$           0,3%

7.5 CDHU 17.01.060 Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho M2 82,07 36,59R$         45,01R$          3.002,94R$        3.693,97R$        2,0%
7.6 SINAPI 96622 Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5 cm M3 1,92 200,84R$       247,03R$        385,61R$           474,30R$           0,3%

7.7 SINAPI 101750 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 4,0 cm, preparo
mecânico da argamassa. M2 38,50 53,39R$         65,67R$          2.055,52R$        2.528,30R$        1,3%

8. CLIMATIZAÇÃO 2.504,09R$        3.080,00R$        1,6%
8.1 COMPOSIÇÃO C1 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/h UN 1,00 742,73R$       913,56R$        742,73R$           913,56R$           0,5%

8.2 COMPOSIÇÃO C2 Ar-condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação UN 1,00 263,81R$       324,49R$        263,81R$           324,49R$           0,2%

8.3 COMPOSIÇÃO C3 Ar condicionado split inverter, hi-wall, 18000 btu/h, somente instalação UN 1,00 255,42R$       314,17R$        255,42R$           314,17R$           0,2%

8.4 SINAPI 97327 Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar
condicionado com condensadora individual   fornecimento e instalação. M 9,00 28,30R$         34,81R$          254,70R$           313,29R$           0,2%

8.5 SINAPI 97328 Tubo em cobre flexível, dn 3/8'', com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar
condicionado - fornecimento e instalação. af_07/2025 M 3,00 46,21R$         56,84R$          138,63R$           170,52R$           0,1%

8.6 SINAPI 97329 Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar
condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. M 3,00 59,42R$         73,09R$          178,26R$           219,27R$           0,1%

8.7 SINAPI 97330 Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar
condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação M 3,00 72,93R$         89,70R$          218,79R$           269,10R$           0,1%

8.8 SINAPI 89865 Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. M 11,10 23,05R$         28,35R$          255,86R$           314,69R$           0,2%

8.9 SINAPI 104770 Furo mecanizado em alvenaria, para instalações elétricas, diâmetros maiores que 40 mm e
menores ou iguais a 75 mm. Af_09/2023 UN 8,00 2,65R$           3,26R$            21,20R$             26,08R$             0,0%

8.10 COMPOSIÇÃO C4 Cabo de cobre flexível de 4 x 2,5 mm², isolamento 500 V ‐ isolação PP 70°C M 9,00 19,41R$         23,87R$          174,69R$           214,83R$           0,1%
9. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 51,23R$             63,01R$             0,0%

9.1 CDHU O.05.000.067549 Grelha metálica de 100 x 100 mm, para caixa sifonada ou ralo, ref. Metal Vila ou equivalente UN 1,00 22,89R$         28,15R$          22,89R$             28,15R$             0,0%

9.2 CDHU O.05.000.067548 Grelha metálica de 150 x 150 mm, para caixa sifonada ou ralo, ref. Metal Vila ou equivalente UN 1,00 28,34R$         34,86R$          28,34R$             34,86R$             0,0%



10. PINTURAS 13.899,04R$      17.095,24R$      9,0%
10.1 CDHU 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 70,16 40,87R$         50,27R$          2.867,44R$        3.526,94R$        1,9%
10.2 CDHU 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 185,19 39,96R$         49,15R$          7.400,19R$        9.102,09R$        4,8%
10.3 CDHU 33.05.330 Verniz em superfície de madeira M2 63,17 33,63R$         41,36R$          2.124,41R$        2.612,71R$        1,4%
10.4 CDHU 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados M2 50,00 30,14R$         37,07R$          1.507,00R$        1.853,50R$        1,0%
11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12.304,93R$      15.135,04R$      8,0%

11.1 SINAPI 101879 Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento
trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 UN 1,00 635,18R$       781,27R$        635,18R$           781,27R$           0,4%

11.2 CDHU 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30A UN 7,00 38,48R$         47,33R$          269,36R$           331,31R$           0,2%
11.3 CDHU 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50A UN 6,00 133,99R$       164,81R$        803,94R$           988,86R$           0,5%
11.4 CDHU 37.13.650 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50A UN 1,00 172,49R$       212,16R$        172,49R$           212,16R$           0,1%

11.5 CDHU 41.31.040 Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a
4800 lm, potência de 35 W a 41 W UN 11,00 376,37R$       462,94R$        4.140,07R$        5.092,34R$        2,7%

11.6 CDHU 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 51,21 5,39R$           6,63R$            276,02R$           339,52R$           0,2%
11.7 CDHU 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 56,73 8,43R$           10,37R$          478,23R$           588,29R$           0,3%
11.8 CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 20,00 31,13R$         38,29R$          622,60R$           765,80R$           0,4%
11.9 CDHU 38.22.120 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100 mm, com acessórios M 5,15 148,27R$       182,37R$        763,59R$           939,21R$           0,5%
11.10 CDHU 38.22.630 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150 mm M 5,15 74,71R$         91,89R$          384,76R$           473,23R$           0,3%

11.11 SINAPI 104770 Furo mecanizado em alvenaria, para instalações elétricas, diâmetros maiores que 40 mm e 
menores ou iguais a 75 mm. Af_09/2023 UN 4,00 2,72R$           3,35R$            10,88R$             13,40R$             0,0%

11.12 CDHU 38.01.040 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios M 13,85 35,92R$         44,18R$          497,49R$           611,89R$           0,3%
11.13 CDHU 38.07.300 Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios M 53,27 47,15R$         57,99R$          2.511,68R$        3.089,13R$        1,6%
11.14 CDHU 38.07.050 Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm M 53,27 10,08R$         12,40R$          536,96R$           660,55R$           0,3%
11.15 CDHU 40.06.510 Condulete em PVC de 1´ - com tampa CJ 4,00 50,42R$         62,02R$          201,68R$           248,08R$           0,1%
12. INSTALAÇÕES DE REDE DE LOGICA E CFTV 11.383,68R$      14.001,86R$      7,4%
12.1 COTAÇÃO C6 Remanejamento de cabos de rede, conectorização, identificação e certificação UN 11,00 220,00R$       270,60R$        2.420,00R$        2.976,60R$        1,6%
12.2 CDHU 39.18.126 Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 M 144,95 14,48R$         17,81R$          2.098,88R$        2.581,56R$        1,4%
12.3 CDHU 69.03.340 Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 UN 22,00 45,93R$         56,49R$          1.010,46R$        1.242,78R$        0,7%

12.4 CDHU 40.02.440 Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 150 x
150 x 150 mm UN 4,00 190,62R$       234,46R$        762,48R$           937,84R$           0,5%

12.5 CDHU 40.06.510 Condulete em PVC de 1´ - com tampa CJ 4,00 50,42R$         62,02R$          201,68R$           248,08R$           0,1%
12.6 CDHU 69.09.250 Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A UN 17,00 63,24R$         77,79R$          1.075,08R$        1.322,43R$        0,7%
12.7 CDHU 69.09.360 Patch cords de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A UN 5,00 235,66R$       289,86R$        1.178,30R$        1.449,30R$        0,8%
12.8 CDHU 38.01.040 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios M 12,00 35,92R$         44,18R$          431,04R$           530,16R$           0,3%
12.9 CDHU 69.09.260 Patch panel de 24 portas - categoria 6 UN 1,00 779,64R$       958,96R$        779,64R$           958,96R$           0,5%
12.10 CDHU 66.20.202 Instalação de câmera fixa para CFTV UN 5,00 238,24R$       293,04R$        1.191,20R$        1.465,20R$        0,8%
12.11 COMPOSICAO C7 Ponto de acesso de dados (Access Point), uso interno, somente instalação UN 1,00 234,92R$       288,95R$        234,92R$           288,95R$           0,2%
13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.296,09R$        10.204,45R$      5,4%
13.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 124,30 16,73R$         20,58R$          2.079,54R$        2.558,09R$        1,4%

13.2 CDHU 05.07.040 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plástico ou meta M3 10,16 114,38R$       140,69R$        1.162,10R$        1.429,41R$        0,8%

13.3 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 5,00 1.010,89R$   1.243,39R$    5.054,45R$        6.216,95R$        3,3%
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