INSERIR LOGO DA EMPRESA

PROPONENTE: INSERIR NOME DA EMPRESA

RAZAO SOCIAL INSERIR RAZAO SOCIAL

SERVICO: SERVIGCOS DE MANUTENGAO DO REFEITORIO DOS FUNCIONARIOS, NAS DEPENDENCIAS DA FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UNESP - CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE
ENDEREGO COMPLETO INSERIR ENDERECO COMPLETO

TELEFONE INSERIR TELEFONE DE CONTATO

RESPONSAVEL PELA INSERIR NOME DO RESPONSAVEL

EMPRESA

TELEFONE DO ;

RESPONSAVEL INSERIR TELEFONE DO RESPONSAVEL -
DATA DA PROPOSTA:  INSERIR DATA DA PROPOSTA PREENCHER O DESCONTO APLICADO 0.00%

BDI: 23,00% '
MEDIGAO: MENSAL CONFORME O CRONOGRAMA

PRAZO: 150 DIAS

TOTAL R$ 153.809,15 R$ 189.186,55 100,0%

Encarregado geral com encargos complementares R$

CDHU 03.04.020 Demoligdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base 82,07 R$ 14,34 R$ 1764 R$ 1.176,88 R$ 1.447,71 0,8%
2.2 CDHU 03.02.040 Demolicdo manual de alvenaria de elevagao ou elemento vazado, incluindo revestimentc M3 0,57 R$ 95,60 R$ 117,59 R$ 54,49 R$ 67,03 0,0%
2.3 CDHU 03.08.040 Demoligao manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixagdo/tarugamentt M2 151,10 R$ 717 R$ 8,82 R$ 1.083,39 R$ 1.332,70 0,7%
2.4 SINAPI 97644 Remogao de portas, de forma manual, sem reaproveitamento M2 1,89 R$ 13,94 R$ 17,15 R$ 26,35 R$ 32,41 0,0%
2.5 CDHU 04.21.160 Remogao de quadro de distribuigdo, chamada ou caixa de passagen M2 0,16 R$ 117,46 R$ 144,48 R$ 18,79 R$ 23,12 0,0%
2.6 CDHU 03.08.200 Demolicdo manual de painéis divisérias, inclusive montantes metalicos M2 13,54 R$ 7,89 R$ 9,70 R$ 106,83 R$ 131,34 0,1%
2.7 CDHU 04.19.060 Remogao de disjuntor termomagnéticc UN 10,00 R$ 14,69 R$ 18,07 R$ 146,90 R$ 180,70 0,1%
2.8 CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metalica em gera M2 4,87 R$ 37,09 R$ 45,62 R$ 180,63 R$ 222,17 0,1%
2.9 CDHU 04.09.060 Retirada de batente, corrim&o ou pegas lineares metalicas, chumbados M 12,79 R$ 12,72 R$ 15,65 R$ 162,69 R$ 200,16 0,1%
2.10 CDHU 03.01.020 Demolicdo manual de concreto simples M3 1,92 R$ 26290 R$ 323,37 R$ 504,77 R$ 620,87 0,3%
2.11 CDHU 03.03.040 Demoligdo manual de revestimento em massa de parede ou tetc M2 1,33 R$ 717 R$ 8,82 R$ 9,54 R$ 11,73 0,0%
2.12 CDHU 55.01.140 Limpeza de superficie com hidrojateamentc M2 45,14 R$ 13,22 R$ 16,26 R$ 596,75 R$ 733,98 0,4%
2.13 SINAPI 102488 Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. Af_05/202 M2 69,93 R$ 4,95 R$ 6,09 R$ 346,15 R$ 425,87 0,2%
2.14 CDHU 04.22.110 Remogao de tubulagéo elétrica aparente com didmetro externo até 50 mm M 3,16 R$ 14,69 R$ 18,07 R$ 46,42 R$ 57,10 0,0%
215 SINAPI 97660 :?Aeygcsgozea)interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento UN 21,00 R$ 103 RS 127 RS 2163 R$ 26,67 0.0%
216 SINAPI 104792 ifezg/@zéoozge cabos elétricos, com secgéo de até 2,5 mm?, de forma manual, sem reaproveitamento. M 68,31 R$ 061 RS$ 075 R$ 4167 R$ 51,23 0.0%
2.17 CDHU 04.04.030 Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou marmore M 1,90 R$ 21,51 R$ 26,46 R$ 40,87 R$ 50,27 0,0%
31 CDHU 14.30.300 ?éV_:_S/();lg:r&;lacas de gesso acartonado, resisténcia ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - M2 1457 R$ 22411 R$ 27566 RS$ 326528 RS$ 4.016,37 21%
3.2 CDHU 14.04.210 Alvenaria de bloco cerdmico de vedagdo de 14 cm M2 6,25 R$ 90,56 R$ 111,39 R$ 566,00 R$ 696,19 0,4%
3.3 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 15,14 R$ 8,27 R$ 10,17 R$ 12521 R$ 153,97 0,1%
34 CDHU 17.02.220 Reboco M2 15,14 R$ 15,39 R$ 18,93 R$ 233,00 R$ 286,60 0,2%
3.5 CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 15,14 R$ 17,42 R$ 21,43 R$ 263,74 R$ 324,45 0,2%
3.6 CDHU 44.04.030 Prateleira em granito com espessura de 2 crr M2 6,00 R$ 64584 R$ 794,38 R$ 3.87504 R$  4.766,28 2,5%
3.7 CDHU 44.02.062 Tampo/bancada em granito, com frontdo, espessura de 2 cm, acabamento polidt M2 0,78 R$ 1.073,74 R$ 1.320,70 R$ 837,52 R$ 1.030,15 0,5%
3.8 CDHU 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armadc M3 0,06 R$ 1.987,37 R$ 244447 R$ 119,24 R$ 146,67 0,1%
39 CDHU 18.11.032 Revestimento em placa ceramica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado M2 072 R$ 10366 RS 12750 R$ 7464 R$ 91,80 0.0%

com argamassa industrializade



4. COBERTURAS

4.1 CDHU 16.02.030
4.2 SINAPI 94226
4.3 FDE 07.60.016
4.4 FDE 07.80.001
4.5 CDHU 04.03.020
4.6 FDE 07.70.050
4.7 FDE 07.60.015
4.8 FDE 07.60.055
4.9 CDHU 04.30.020
4.10 FDE 07.80.002
4.1 CDHU 16.02.230
4.12 CDHU 16.02.270
4.13 CDHU 16.33.052
4.14 SINAPI 94232
4.15 COTAGAO C1
4.16 CDHU 55.01.030
4.17 CDHU 33.03.740
5. ESQUADRIAS METALICAS

5.1 CDHU 25.02.020
5.2 CDHU 25.02.040
53 FDE 05.81.065
5.4 FDE 06.80.086
6. FORROS

6.1 CDHU 22.03.070
6.2 CDHU 22.01.020
7. PISOS

71 CDHU 18.06.142
7.2 CDHU 18.06.430
7.3 CDHU 21.10.051
7.4 CDHU 18.06.103
7.5 CDHU 17.01.060
7.6 SINAPI 96622
7.7 SINAPI 101750
8. CLIMATIZAGAO

8.1 COMPOSICAO Cc1

8.2 COMPOSIGAO C2
8.3 COMPOSIGAO C3
8.4 SINAPI 97327
8.5 SINAPI 97328
8.6 SINAPI 97329
8.7 SINAPI 97330
8.8 SINAPI 89865
8.9 SINAPI 104770
8.10 COMPOSICAO C4

9. INSTALAGOES HIDRAULICAS

9.1 CDHU

9.2 CDHU

Telha de barro tipo romane

SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE ALUMINO,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

RETIRADA DE RIPAS

RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6

Retirada de telhamento em barrc

RECOLOCAGAO DE TELHAS DE BARRO TIPO FRANCESA / ROMANA
RETIRADA DE CAIBROS

RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO

Remogao de calha ou rufo

CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6

Cumeeira de barro embogado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinh:
Espigdo de barro embogadc

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,50 n

AMARRACAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE CONCRETO. AF_06/2026
Passarinheira plastica para vedagéo de telha romane

Limpeza complementar com hidrojateamentc

Resina acrilica plastificante

Porta de entrada de abrir em aluminio, sob medide

Porta de entrada de correr em aluminio, sob medide
Ferragem portinholas armario sob pia - com 2 folhas de corre
Folha para caixilho de correr em aluminio anodizadc

Forro em lamina de PVC
Forro em tabuas aparelhadas macho e fémea de pinus tarugadc

Placa ceramica esmaltada antiderrapante PEI-5 para area interna com saida para o exterior, grupo
de absorgéo Blla, resisténcia quimica A, assentado com argamassa colante industrializada

Rejuntamento em placas ceramicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de £
até 10 mm

Rodapé de poliestireno, espessura de 8 cir

Rodapé em placa ceramica esmaltada PEI-5 para area interna, grupo de absorgao BlIb, resisténcie
quimica B, assentado com argamassa colante industrializad:

Regularizagéo de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenhc

Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5 cn

Piso cimentado, trago 1:3 (cimento e areia), acabamento rustico, espessura 4,0 cm, preparc
mecanico da araamassa.

Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/t
Ar-condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalagéo

Ar condicionado split inverter, hi-wall, 18000 btu/h, somente instalagac

Tubo em cobre flexivel, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentagéo de ai
condicionado com condensadora individual fornecimento e instalagao.

Tubo em cobre flexivel, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentagéo de ar
condicionado - fornecimento e instalagéo. af_07/202%

Tubo em cobre flexivel, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentacéo de a1
condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalacéo.

Tubo em cobre flexivel, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentacgéo de ar
condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalacéo

Tubo, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalagéo.

Furo mecanizado em alvenaria, para instalagdes elétricas, didmetros maiores que 40 mm €
menores ou iguais a 75 mm. Af_09/2022
Cabo de cobre flexivel de 4 x 2,5 mm?, isolamento 500 V- isolagdo PP 70°C

0.05.000.067549 Grelha metalica de 100 x 100 mm, para caixa sifonada ou ralo, ref. Metal Vila ou equivalente

0.05.000.067548 Grelha metalica de 150 x 150 mm, para caixa sifonada ou ralo, ref. Metal Vila ou equivalente
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R$ 35,88
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R$ 3,70
R$ 0,56
R$ 9,88
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R$ 101,45
R$ 655,83
R$ 131,73
R$ 138,00
R$ 133,23
R$ 18,84
R$ 75,63
R$ 6,98
R$ 36,59
R$ 200,84
R$ 53,39
R$ 742,73
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0,53
7,65
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6,96
3,20
6,77
15,44
44,13
54,11
205,15
4,55
0,69
12,15
40,61

1.330,76
1.472,27
124,78
806,67

162,03
169,74

163,87

23,17
93,02
8,59

45,01
247,03

65,67

913,56
324,49
314,17

34,81

56,84
73,09
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28,35

3,26
23,87
28,15

34,86
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32.196,70
2.872,19

4.192,04

183,48
2.654,07
3.649,40
5.141,99

216,06

110,50

26,95
1.087,51

400,78
1.378,21

817,27
1.110,00

168,00
1.885,78
6.302,47

12.986,34
2.163,84
9.049,09

304,35

1.469,06
20.300,48
11.583,02

8.717,46
20.173,15

11.925,42

1.686,37
642,86
474,43

3.002,94
385,61

2.055,52

2.504,09
742,73

263,81
255,42
254,70

138,63
178,26
218,79
255,86

21,20

174,69
51,23

22,89

28,34
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R$
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R$
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R$
R$
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R$
R$
R$

R$

R$
R$

R$

R$

39.603,42
3.532,97

5.156,98

226,15
3.264,26
4.489,22
6.325,38

265,69

136,00

33,17
1.337,94

492,93
1.695,27
1.005,24
1.365,00

207,00
2.319,05
7.751,17

15.973,16
2.661,52
11.130,36

374,34

1.806,94
24.969,78
14.247,30
10.722,48
24.813,05

14.668,00

2.073,95
790,67
583,86

3.693,97
474,30

2.528,30

3.080,00
913,56

324,49
314,17
313,29

170,52
219,27
269,10
314,69

26,08

214,83
63,01

28,15

34,86

20,9%
1,9%

2,7%

0,1%
1,7%
2,4%
3,3%
0,1%
0,1%
0,0%
0,7%
0,3%
0,9%
0,5%
0,7%
0,1%
1,2%
4,1%
8,4%
1,4%
5,9%
0,2%
1,0%
13,2%
7,5%
5,7%
13,1%

7,8%

1.1%
0,4%
0,3%

2,0%
0,3%

1,3%

1,6%
0,5%

0,2%
0,2%
0,2%

0,1%
0,1%
0,1%
0,2%

0,0%

0,1%
0,0%

0,0%

0,0%




Esmalte a base de 4gua em massa, inclusive preparc
Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparc
Verniz em superficie de madeire

Acrilico para quadras e pisos cimentados

Quadro de distribuigdo de energia em chapa de ago galvanizado, de embutir, com barramentc
trifasico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalagdo. Af_10/202(

Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30/

Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50/

Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50/

Luminaria LED retangular de sobrepor com difusor transltcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 &
4800 Im, poténcia de 35 W a 41 W

Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C

Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C

Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa

Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100 mm, com acessorios

Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150 mn

Furo mecanizado em alvenaria, para instalagées elétricas, didmetros maiores que 40 mm e
menores ou iguais a 75 mm. Af_09/2023

Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4° - com acessorios

Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessorios

Tampa de pressdo para perfilado de 38 x 38 mm

Condulete em PVC de 1 - com tampa

Remanejamento de cabos de rede, conectorizacéo, identificagéo e certificagac
Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6

Conector RJ-45 fémea - categoria 6

Caixa em aluminio fundido a prova de tempo, umidade, gases, vapores e p6, 150 :
150 x 150 mm

Condulete em PVC de 1 - com tampa

Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 64

Patch cords de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 64

Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4° - com acessorios

Patch panel de 24 portas - categoria €

Instalacéo de camera fixa para CFTV

Ponto de acesso de dados (Access Point), uso interno, somente instalacéc

Limpeza final da obra
Remogao de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel, plastico ou meta

10. PINTURAS

10.1 CDHU 33.10.041
10.2 CDHU 33.10.030
10.3 CDHU 33.05.330
10.4 CDHU 33.06.020
11. INSTALAGOES ELETRICAS

11.1 SINAPI 101879
11.2 CDHU 37.13.600
1.3 CDHU 37.13.630
11.4 CDHU 37.13.650
11.5 CDHU 41.31.040
11.6 CDHU 39.02.016
1.7 CDHU 39.02.020
11.8 CDHU 40.04.450
11.9 CDHU 38.22.120
11.10 CDHU 38.22.630
1.1 SINAPI 104770
11.12 CDHU 38.01.040
11.13 CDHU 38.07.300
11.14 CDHU 38.07.050
11.15 CDHU 40.06.510
12. INSTALAGOES DE REDE DE LOGICA E CFTV
12.1 COTAGAO Cé
12.2 CDHU 39.18.126
12.3 CDHU 69.03.340
12.4 CDHU 40.02.440
12.5 CDHU 40.06.510
12.6 CDHU 69.09.250
12.7 CDHU 69.09.360
12.8 CDHU 38.01.040
12.9 CDHU 69.09.260
12.10 CDHU 66.20.202
12.11  COMPOSICAO C7
13. SERVIGOS COMPLEMENTARES
13.1 CDHU 55.01.020
13.2 CDHU 05.07.040
13.3 CDHU 02.02.150

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
Banco do Brasil: Agéncia: xxxx-x; Conta corrente: xxxxx-x

Locagao de container tipo deposito - area minima de 13,80 m
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UN
M
UN

UN

CJ
UN
UN
M
UN
UN
UN

M2
M3
UNMES

70,16
185,19
63,17
50,00

1,00

7,00
6,00
1,00

11,00

51,21
56,73
20,00
5,15
5,15

4,00

13,85
53,27
53,27
4,00

11,00
144,95
22,00

4,00

4,00
17,00
5,00
12,00
1,00
5,00
1,00

124,30
10,16
5,00

R$ 40,87
R$ 39,96
R$ 33,63
R$ 30,14
R$ 635,18
R$ 38,48
R$ 133,99
R$ 172,49
R$ 376,37
R$ 5,39
R$ 8,43
R$ 31,13
R$ 148,27
R$ 74,71
R$ 2,72
R$ 35,92
R$ 47,15
R$ 10,08
R$ 50,42
R$ 220,00
R$ 14,48
R$ 45,93
R$ 190,62
R$ 50,42
R$ 63,24
R$ 235,66
R$ 35,92
R$ 779,64
R$ 238,24
R$ 234,92
R$ 16,73
R$ 114,38
R$ 1.010,89

R$ 13.899,04 R$ 17.095,24
R$ 50,27 R$ 286744 R$  3.526,94
R$ 4915 R$  7.400,19 R$  9.102,09
R$ 4136 R$ 212441 R$ 261271
R$ 37,07 R$  1.507,00 R$ 1.853,50
R$ 12.304,93 R$ 15.135,04

R$ 781,27 R$ 635,18 R$ 781,27

R$ 47,33 R$ 269,36 R$ 331,31
R$ 164,81 R$ 803,94 R$ 988,86
R$ 212,16 R$ 172,49 R$ 212,16

R$ 46294 R$ 414007 R$  5.092,34

R$ 6,63 R$ 276,02 R$ 339,52
R$ 10,37 R$ 478,23 R$ 588,29
R$ 38,29 R$ 622,60 R$ 765,80
R$ 182,37 R$ 763,59 R$ 939,21
R$ 91,89 R$ 384,76 R$ 473,23

R$ 3,35 R$ 10,88 R$ 13,40

R$ 44,18 R$ 497,49 R$ 611,89
R$ 57,99 R$ 251168 R$  3.089,13
R$ 1240 R$ 536,96 R$ 660,55
R$ 62,02 R$ 201,68 R$ 248,08

R$ 11.383,68 R$ 14.001,86
R$ 270,60 R$ 242000 R$  2.976,60
R$ 17,81 R$  2.098,88 R$  2.581,56
R$ 56,49 R$ 1.01046 R$ 1.242,78

R$ 23446 R$ 762,48 R$ 937,84

R$ 62,02 R$ 201,68 R$ 248,08
R$ 77,79 R$  1.07508 R$ 1.322,43
R$ 28986 R$ 1.178,30 R$ 1.449,30
R$ 44,18 R$ 431,04 R$ 530,16
R$ 958,96 R$ 779,64 R$ 958,96
R$ 293,04 R$ 1.191,20 R$ 1.465,20
R$ 288,95 R$ 234,92 R$ 288,95

R$  8.296,09 R$ 10.204,45
R$ 20,58 R$ 207954 R$  2.558,09

R$ 14069 R$ 1.162,10 R$ 1.429,41
R$ 124339 R$ 505445 R$ 6.216,95

NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
Cargo do Representante da empresza




