

|       |        |
|-------|--------|
| Fls.  | 07     |
| Proc. | 136/27 |
| Ass.  | K      |

### DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

|                                                                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Objeto:</b> Contratação de serviço especializado para revisão veicular periódica |                            |
| <b>Unidade requisitante</b>                                                         | Setor de Transporte FMVZ.  |
| <b>Responsável pela demanda</b>                                                     | Zelma Aparecida Coneglian. |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Justificativa</b>                                              | Conforme previsto no manual do fabricante do veículo, há necessidade de se fazer a revisão periódica na concessionária da fabricante para não perder a garantia prevista na compra. E a concessionária mais próxima é a Caminho automóveis e caminhões LTDA, com filial no município de Bauru/SP. |
| <b>Estimativa preliminar do valor da contratação</b>              | R\$1500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Data pretendida para a conclusão da contratação</b>            | 29/02/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Quantidade</b>                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Previsão de prazo de execução, após celebração do contrato</b> | Entrega prevista em 20 dias úteis após a celebração do contrato.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Opção legal</b>                                                | Contratação com base na Lei federal nº 14.133/2021.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Grau de prioridade da contratação</b>                          | Alto, por vencimento da Garantia.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Vinculação ou dependência com outro DFD</b>                    | A execução do objeto deste DFD independe da prévia execução de outro DFD.                                                                                                                                                                                                                         |