
Obra

Construção de Escola em Tempo Integral, Guararapes /SP - FNDE- Escola 13 

salas

Custo Un. sem 

BDI  R$
% BDI

Custo Un. com 

BDI R$

TOTAL

R$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.034.541,18

1.1
103689-SINAPI-

10/2024

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,48 470,64 23,57 581,57 3.768,57

1.2
98459-SINAPI-

10/2024
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 726,00 91,95 23,57 113,62 82.488,12

1.3
101509-SINAPI-

10/2024

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, 

CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 

AF_07/2020

UN 1,00 2.032,81 23,57 2.511,94 2.511,94

1.4

FNDE 03-

Composição 

Própria-10/2024

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO UN 1,00 3.103,17 23,57 3.834,59 3.834,59

1.5
99059-SINAPI-

10/2024

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 911,48 74,72 23,57 92,33 84.156,95

1.6
98525-SINAPI-

10/2024

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 6.800,00 0,71 23,57 0,88 5.984,00

1.7

FNDE 52-

Composição 

Própria-10/2024

ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 628.759,25 23,57 776.957,81 776.957,81

1.8

FNDE 230-

Composição 

Própria-10/2024

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 24,00 650,39 23,57 803,69 19.288,56

1.9

FNDE 231-

Composição 

Própria-10/2024

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 24,00 832,50 23,57 1.028,72 24.689,28

1.10

FNDE 232-

Composição 

Própria-10/2024

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 

BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 24,00 1.040,62 23,57 1.285,89 30.861,36

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 102.736,73

2.1 EDIFICAÇÃO 87.254,29

2.1.1
96521-SINAPI-

10/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 

RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

M3 328,06 44,54 23,57 55,04 18.056,42

2.1.2
94318-SINAPI-

10/2024

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

M3 298,71 65,35 23,57 80,75 24.120,83

2.1.3
96525-SINAPI-

10/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-

ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

M3 433,13 58,09 23,57 71,78 31.090,07

2.1.4
101617-SINAPI-

10/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR 

QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 432,57 4,03 23,57 4,98 2.154,20

2.1.5
93381-SINAPI-

10/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 710,25 13,48 23,57 16,66 11.832,77

2.2 RESERVATÓRIO 1.582,64

2.2.1
96521-SINAPI-

10/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 

RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

M3 8,71 44,54 23,57 55,04 479,40

2.2.2
96525-SINAPI-

10/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-

ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

M3 11,47 58,09 23,57 71,78 823,32

2.2.3
101617-SINAPI-

10/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR 

QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 20,38 4,03 23,57 4,98 101,49

2.2.4
93381-SINAPI-

10/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 10,71 13,48 23,57 16,66 178,43

2.3 ESTUTURA METÁLICA 5.324,38

2.3.1
96521-SINAPI-

10/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 

RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

M3 79,62 44,54 23,57 55,04 4.382,28

2.3.2
101617-SINAPI-

10/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR 

QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 56,03 4,03 23,57 4,98 279,03

2.3.3
93381-SINAPI-

10/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 39,80 13,48 23,57 16,66 663,07

2.4 MURO 8.575,42

2.4.1
96521-SINAPI-

10/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 

RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

M3 60,77 44,54 23,57 55,04 3.344,78

2.4.2
94318-SINAPI-

10/2024

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

M3 1,63 65,35 23,57 80,75 131,62

2.4.3
96525-SINAPI-

10/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-

ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

M3 51,41 58,09 23,57 71,78 3.690,21

2.4.4
101617-SINAPI-

10/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR 

QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 98,06 4,03 23,57 4,98 488,34

2.4.5
93381-SINAPI-

10/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 55,25 13,48 23,57 16,66 920,47

3 FUNDAÇÕES 2.201.914,89

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS 1.287.300,60

3.1.1

FNDE 236-

Composição 

Própria-10/2024

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE 

DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - MURO

M 320,00 111,75 23,57 138,09 44.188,80

3.1.2

FNDE 238-

Composição 

Própria-10/2024

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE 

DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - ESTRUTURA METÁLICA

M 269,50 111,68 23,57 138,00 37.191,00

3.1.3

GRPS-0001-C-

Composição 

Própria-10/2024

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). - EDIFICAÇÃO

M 4.905,00 193,06 23,57 238,56 1.170.136,80

3.1.4

GRPS-0001-C-

Composição 

Própria-10/2024

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). - RESERVATÓRIO

M 150,00 193,06 23,57 238,56 35.784,00

3.2 CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS 347.649,04

3.2.1
96619-SINAPI-

10/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 192,08 38,43 23,57 47,49 9.121,88

 R$                                                                                                       12.590.627,42 

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 10/2024 - São 

Paulo

CPOS/CDHU - 09/2024 - 

São Paulo

23,57% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de mão 

de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

ITEM FONTE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
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Custo Un. sem 

BDI  R$
% BDI

Custo Un. com 

BDI R$

TOTAL

R$

 R$                                                                                                       12.590.627,42 
ITEM FONTE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

3.2.2
96534-SINAPI-

10/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 836,69 87,29 23,57 107,86 90.245,38

3.2.3
96544-SINAPI-

10/2024
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 305,05 19,42 23,57 24,00 7.321,20

3.2.4
96545-SINAPI-

10/2024
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 2.540,31 17,08 23,57 21,11 53.625,94

3.2.5
96546-SINAPI-

10/2024
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1.194,47 14,69 23,57 18,15 21.679,63

3.2.6
104920-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 1.341,17 11,02 23,57 13,62 18.266,74

3.2.7
104921-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 814,53 10,22 23,57 12,63 10.287,51

3.2.8
104922-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 355,05 11,08 23,57 13,69 4.860,63

3.2.9
92915-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 560,02 18,18 23,57 22,47 12.583,65

3.2.10
96557-SINAPI-

10/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 152,90 633,31 23,57 782,58 119.656,48

3.3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - MURO 58.086,91

3.3.1
96619-SINAPI-

10/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 31,22 38,43 23,57 47,49 1.482,64

3.3.2
96534-SINAPI-

10/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 117,86 87,29 23,57 107,86 12.712,38

3.3.3
96544-SINAPI-

10/2024
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 287,14 19,42 23,57 24,00 6.891,36

3.3.4
96545-SINAPI-

10/2024
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 8,52 17,08 23,57 21,11 179,86

3.3.5
96546-SINAPI-

10/2024
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 351,64 14,69 23,57 18,15 6.382,27

3.3.6
92915-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 625,33 18,18 23,57 22,47 14.051,17

3.3.7
96557-SINAPI-

10/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 20,94 633,31 23,57 782,58 16.387,23

3.4 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - RESERVATÓRIO 6.781,85

3.4.1
96619-SINAPI-

10/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 4,32 38,43 23,57 47,49 205,16

3.4.2
96534-SINAPI-

10/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 17,28 87,29 23,57 107,86 1.863,82

3.4.3
96545-SINAPI-

10/2024
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 45,12 17,08 23,57 21,11 952,48

3.4.4
96546-SINAPI-

10/2024
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 95,51 14,69 23,57 18,15 1.733,51

3.4.5
96557-SINAPI-

10/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 2,59 633,31 23,57 782,58 2.026,88

3.5 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - METÁLICA 76.757,29

3.5.1
96619-SINAPI-

10/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 52,67 38,43 23,57 47,49 2.501,30

3.5.2
96534-SINAPI-

10/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 126,91 87,29 23,57 107,86 13.688,51

3.5.3
96544-SINAPI-

10/2024
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 349,32 19,42 23,57 24,00 8.383,68

3.5.4
96545-SINAPI-

10/2024
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 247,84 17,08 23,57 21,11 5.231,90

3.5.5
96546-SINAPI-

10/2024
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 888,92 14,69 23,57 18,15 16.133,90

3.5.6
96557-SINAPI-

10/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 39,38 633,31 23,57 782,58 30.818,00

3.6 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES 348.853,17

3.6.1
96619-SINAPI-

10/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 254,22 38,43 23,57 47,49 12.072,91

3.6.2
94968-SINAPI-

10/2024

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 104,55 339,59 23,57 419,63 43.872,32

3.6.3
96536-SINAPI-

10/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 1.365,43 74,73 23,57 92,34 126.083,81

3.6.4
104917-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 29,08 16,42 23,57 20,29 590,03

3.6.5
104918-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 2.164,47 14,89 23,57 18,40 39.826,25

3.6.6
104919-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 1.012,24 13,09 23,57 16,18 16.378,04

3.6.7
104920-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 245,63 11,02 23,57 13,62 3.345,48

3.6.8
104921-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 7,48 10,22 23,57 12,63 94,47

3.6.9
92915-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.104,15 18,18 23,57 22,47 24.810,25

3.6.10
96557-SINAPI-

10/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 104,50 633,31 23,57 782,58 81.779,61

3.7 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - MURO 49.848,90

3.7.1
96619-SINAPI-

10/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 51,41 38,43 23,57 47,49 2.441,46

3.7.2
94968-SINAPI-

10/2024

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 0,57 339,59 23,57 419,63 239,19

3.7.3
96536-SINAPI-

10/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 205,65 74,73 23,57 92,34 18.989,72

3.7.4
104918-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 549,73 14,89 23,57 18,40 10.115,03

3.7.5
92915-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 266,85 18,18 23,57 22,47 5.996,12

3.7.6
96557-SINAPI-

10/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 15,42 633,31 23,57 782,58 12.067,38

3.8 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - RESERVATÓRIO 11.706,68

3.8.1
96619-SINAPI-

10/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 7,65 38,43 23,57 47,49 363,30

3.8.2
96536-SINAPI-

10/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 45,89 74,73 23,57 92,34 4.237,48

3.8.3
104917-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 2,92 16,42 23,57 20,29 59,25
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3.8.4
104918-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 5,49 14,89 23,57 18,40 101,02

3.8.5
104919-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 132,28 13,09 23,57 16,18 2.140,29

3.8.6
104920-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 22,53 11,02 23,57 13,62 306,86

3.8.7
92915-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 40,34 18,18 23,57 22,47 906,44

3.8.8
96557-SINAPI-

10/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 4,59 633,31 23,57 782,58 3.592,04

3.9 CONCRETO ARMADO - RADIER - RESERVATÓRIO 12.466,60

3.9.1
97086-SINAPI-

10/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2021

M2 25,01 158,32 23,57 195,64 4.892,96

3.9.2
96545-SINAPI-

10/2024
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 266,49 17,08 23,57 21,11 5.625,60

3.9.3
97096-SINAPI-

10/2024

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 

MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
M3 2,87 549,29 23,57 678,76 1.948,04

3.10 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - METÁLICA 2.463,85

3.10.1
96619-SINAPI-

10/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 1,60 38,43 23,57 47,49 75,98

3.10.2
96534-SINAPI-

10/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 9,60 87,29 23,57 107,86 1.035,46

3.10.3
104919-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 22,46 13,09 23,57 16,18 363,40

3.10.4
92915-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 10,58 18,18 23,57 22,47 237,73

3.10.5
96557-SINAPI-

10/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 0,96 633,31 23,57 782,58 751,28

4 SUPERESTRUTURA 2.606.491,01

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES 287.398,66

4.1.1
92443-SINAPI-

10/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1.359,77 55,88 23,57 69,05 93.892,12

4.1.2
92760-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 22,25 13,58 23,57 16,78 373,36

4.1.3
92762-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 2.549,64 10,95 23,57 13,53 34.496,63

4.1.4
92763-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 2.007,03 9,11 23,57 11,26 22.599,16

4.1.5
92764-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1.795,92 8,73 23,57 10,79 19.377,98

4.1.6
92765-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 548,78 9,86 23,57 12,18 6.684,14

4.1.7
92759-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 2.144,18 14,86 23,57 18,36 39.367,14

4.1.8

FNDE 239-

Composição 

Própria-10/2024

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 95,37 599,14 23,57 740,36 70.608,13

4.2 CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO 23.498,87

4.2.1
92443-SINAPI-

10/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 115,71 55,88 23,57 69,05 7.989,78

4.2.2
92762-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 624,40 10,95 23,57 13,53 8.448,13

4.2.3
92759-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 156,75 14,86 23,57 18,36 2.877,93

4.2.4

FNDE 239-

Composição 

Própria-10/2024

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 5,65 599,14 23,57 740,36 4.183,03

4.3 CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS- RESERVATÓRIO 3.500,94

4.3.1
92443-SINAPI-

10/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 16,00 55,88 23,57 69,05 1.104,80

4.3.2
92762-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 79,44 10,95 23,57 13,53 1.074,82

4.3.3
92759-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 27,61 14,86 23,57 18,36 506,92

4.3.4

FNDE 239-

Composição 

Própria-10/2024

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 1,10 599,14 23,57 740,36 814,40

4.4 CONCRETO ARMADO - VIGAS 444.674,28

4.4.1
92479-SINAPI-

10/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO 

DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1.910,58 68,38 23,57 84,50 161.444,01

4.4.2
92760-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 254,09 13,58 23,57 16,78 4.263,63

4.4.3
92761-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1.850,93 12,47 23,57 15,41 28.522,83

4.4.4
92762-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 2.894,68 10,95 23,57 13,53 39.165,02

4.4.5
92763-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 2.382,96 9,11 23,57 11,26 26.832,13

4.4.6
92764-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 2.127,22 8,73 23,57 10,79 22.952,70

4.4.7
92765-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 493,86 9,86 23,57 12,18 6.015,21

4.4.8
92766-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 377,69 9,73 23,57 12,02 4.539,83

4.4.9
92759-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 2.521,46 14,86 23,57 18,36 46.294,01

4.4.10

FNDE 240-

Composição 

Própria-10/2024

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M3 141,50 598,48 23,57 739,54 104.644,91

4.5 CONCRETO ARMADO - VIGAS - MURO 163.572,19

4.5.1
92479-SINAPI-

10/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO 

DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1.095,93 68,38 23,57 84,50 92.606,09

4.5.2
92761-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 525,94 12,47 23,57 15,41 8.104,74

4.5.3
92762-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 41,74 10,95 23,57 13,53 564,74

4.5.4
92763-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 3,47 9,11 23,57 11,26 39,07

4.5.5
92759-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 259,57 14,86 23,57 18,36 4.765,71
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4.5.6

FNDE 240-

Composição 

Própria-10/2024

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M3 77,74 598,48 23,57 739,54 57.491,84

4.6 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS 13.811,42

4.6.1
93184-SINAPI-

10/2024

VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024
M 393,60 28,40 23,57 35,09 13.811,42

4.7 CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA 56.347,88

4.7.1
92526-SINAPI-

10/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2 5,04 43,62 23,57 53,90 271,66

4.7.2
97113-SINAPI-

10/2024

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022
M2 416,00 1,62 23,57 2,00 832,00

4.7.3
97088-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
KG 615,68 16,36 23,57 20,22 12.449,05

4.7.4
101747-SINAPI-

10/2024
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 416,00 75,46 23,57 93,25 38.792,00

4.7.5
100324-SINAPI-

10/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 20,80 155,75 23,57 192,46 4.003,17

4.8 CONCRETO ARMADO - LAJE 38.748,27

4.8.1
92514-SINAPI-

10/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 247,59 53,61 23,57 66,25 16.402,84

4.8.2
92769-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 274,41 12,92 23,57 15,97 4.382,33

4.8.3
92768-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 202,52 14,15 23,57 17,49 3.542,07

4.8.4

FNDE 240-

Composição 

Própria-10/2024

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M3 19,50 598,48 23,57 739,54 14.421,03

4.9 CONCRETO ARMADO - LAJE - MURO 1.627,34

4.9.1
92514-SINAPI-

10/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 10,46 53,61 23,57 66,25 692,98

4.9.2
92768-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 18,75 14,15 23,57 17,49 327,94

4.9.3

FNDE 240-

Composição 

Própria-10/2024

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M3 0,82 598,48 23,57 739,54 606,42

4.10 CONCRETO ARMADO - LAJE - RESERVATÓRIO 1.501,41

4.10.1
92514-SINAPI-

10/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 4,51 53,61 23,57 66,25 298,79

4.10.2
92770-SINAPI-

10/2024

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 62,21 11,85 23,57 14,64 910,75

4.10.3
97096-SINAPI-

10/2024

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 

MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
M3 0,43 549,29 23,57 678,76 291,87

4.11 ESTRUTURA METÁLICA 1.270.294,44

4.11.1
100775-SINAPI-

10/2024

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 78.851,30 13,04 23,57 16,11 1.270.294,44

4.12 PISO DE CONCRETO 301.515,31

4.12.1
97083-SINAPI-

10/2024

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 3.086,32 4,29 23,57 5,30 16.357,50

4.12.2
96622-SINAPI-

10/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 154,32 185,44 23,57 229,15 35.362,43

4.12.3
97087-SINAPI-

10/2024

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 3.086,32 1,80 23,57 2,22 6.851,63

4.12.4
94991-SINAPI-

10/2024

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_08/2022

M3 216,04 663,45 23,57 819,83 177.116,07

4.12.5
97083-SINAPI-

10/2024

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 862,07 4,29 23,57 5,30 4.568,97

4.12.6
96622-SINAPI-

10/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 43,10 185,44 23,57 229,15 9.876,37

4.12.7
97087-SINAPI-

10/2024

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 862,07 1,80 23,57 2,22 1.913,80

4.12.8
94991-SINAPI-

10/2024

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_08/2022

M3 60,34 663,45 23,57 819,83 49.468,54

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 514.841,92

5.1 ELEMENTOS VAZADOS 38.783,97

5.1.1
101161-SINAPI-

10/2024

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 

7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

M2 128,36 244,52 23,57 302,15 38.783,97

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 291.147,21

5.2.1
103324-SINAPI-

10/2024

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 2.336,19 84,31 23,57 104,18 243.384,27

5.2.2
103322-SINAPI-

10/2024

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 375,19 62,42 23,57 77,13 28.938,40

5.2.3
103327-SINAPI-

10/2024

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 9,36 103,78 23,57 128,24 1.200,33

5.2.4
103328-SINAPI-

10/2024

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 6,85 105,68 23,57 130,59 894,54

5.2.5
93200-SINAPI-

10/2024

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 

APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M 1.015,15 13,34 23,57 16,48 16.729,67

5.3 DIVISÓRIAS 128.774,70

5.3.1
102253-SINAPI-

10/2024

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021

M2 42,50 957,99 23,57 1.183,79 50.311,08

5.3.2

FNDE 63-

Composição 

Própria-10/2024

DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO EM 

LAMINADO MELAMÍNICO
M2 39,74 573,81 23,57 709,06 28.178,04

5.3.3
96370-SINAPI-

10/2024

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, 

COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 

VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 101,79 57,63 23,57 71,21 7.248,47

5.3.4

FNDE 129-

Composição 

Própria-10/2024

INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U M2 7,20 589,42 23,57 728,35 5.244,12

5.3.5

FNDE 62-

Composição 

Própria-10/2024

FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10 MM M2 318,23 96,11 23,57 118,76 37.792,99
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5.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO 56.136,04

5.4.1
103324-SINAPI-

10/2024

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 11,60 84,31 23,57 104,18 1.208,49

5.4.2
103322-SINAPI-

10/2024

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 646,55 62,42 23,57 77,13 49.868,40

5.4.3
93200-SINAPI-

10/2024

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 

APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M 296,41 13,34 23,57 16,48 4.884,84

5.4.4
103322-SINAPI-

10/2024

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 2,26 62,42 23,57 77,13 174,31

6 ESQUADRIAS 826.625,05

6.1 PORTAS DE MADEIRA 64.861,56

6.1.1

FNDE 130-

Composição 

Própria-10/2024

PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18,00 1.320,40 23,57 1.631,62 29.369,16

6.1.2

FNDE 131-

Composição 

Própria-10/2024

PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 

3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 6,00 1.781,67 23,57 2.201,61 13.209,66

6.1.3

FNDE 132-

Composição 

Própria-10/2024

PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 13,00 1.320,40 23,57 1.631,62 21.211,06

6.1.4

FNDE 133-

Composição 

Própria-10/2024

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM3 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA 

DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE
M2 3,19 271,87 23,57 335,95 1.071,68

6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 7.676,13

6.2.1
100705-SINAPI-

10/2024
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 20,00 85,08 23,57 105,13 2.102,60

6.2.2
100866-SINAPI-

10/2024

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 332,31 23,57 410,64 2.463,84

6.2.3

FNDE 04-

Composição 

Própria-10/2024

CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS M² 13,32 188,93 23,57 233,46 3.109,69

6.3 PORTAS EM ALUMÍNIO 119.890,21

6.3.1

FNDE 134-

Composição 

Própria-10/2024

PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA 

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 4,20 470,06 23,57 580,85 2.439,57

6.3.2

FNDE 135-

Composição 

Própria-10/2024

PORTA DE ABRIR - PA2 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA 

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 3,78 669,38 23,57 827,15 3.126,63

6.3.3

FNDE 136-

Composição 

Própria-10/2024

PORTA DE ABRIR - PA3 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA 

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 9,45 669,38 23,57 827,15 7.816,57

6.3.4

FNDE 137-

Composição 

Própria-10/2024

PORTA DE ABRIR - PA4 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA 

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 15,84 669,38 23,57 827,15 13.102,06

6.3.5

FNDE 138-

Composição 

Própria-10/2024

PORTA DE ABRIR - PA5 - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA 

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 9,24 669,38 23,57 827,15 7.642,87

6.3.6

FNDE 139-

Composição 

Própria-10/2024

PORTA DE ABRIR - PA6 - 170 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 

BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE 

FERRAGENS E VIDRO MONOLÍTICO

M2 82,37 470,06 23,57 580,85 47.844,61

6.3.7

FNDE 140-

Composição 

Própria-10/2024

PORTA DE CORRER - PA7 - 420 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 

BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE 

FERRAGENS E VIDRO

M2 47,88 470,06 23,57 580,85 27.811,10

6.3.8

FNDE 141-

Composição 

Própria-10/2024

PORTA DE CORRER - PA8 - 210 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 

BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE 

FERRAGENS E VIDRO

M2 5,99 470,06 23,57 580,85 3.479,29

6.3.9

FNDE 142-

Composição 

Própria-10/2024

PORTA DE ABRIR - PA9 - 120 X 210 + 65 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 

BANDEIRA E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE 

FERRAGENS

M2 3,30 470,06 23,57 580,85 1.916,81

6.3.10

FNDE 143-

Composição 

Própria-10/2024

PORTA DE CORRER - PA10 - 175 X 230 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 

VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS
M2 4,03 470,06 23,57 580,85 2.340,83

6.3.11

FNDE 144-

Composição 

Própria-10/2024

PORTA DE CORRER - PA11- 230 X 240 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA 

- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS
M2 4,08 470,06 23,57 580,85 2.369,87

6.4 JANELAS DE ALUMÍNIO 292.641,77

6.4.1

FNDE 145-

Composição 

Própria-10/2024

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 210 X 130 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS - GUILHOTINA - INCLUSO VIDRO
M2 5,46 723,30 23,57 893,78 4.880,04

6.4.2

FNDE 146-

Composição 

Própria-10/2024

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 150 X 140 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS - CORRER - INCLUSO VIDRO
M2 6,30 371,13 23,57 458,61 2.889,24

6.4.3

FNDE 147-

Composição 

Própria-10/2024

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-3 - 280 X 205 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO
M2 5,74 371,13 23,57 458,61 2.632,42

6.4.4

FNDE 148-

Composição 

Própria-10/2024

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO MONILÍTICO
M2 20,72 371,13 23,57 458,61 9.502,40

6.4.5

FNDE 149-

Composição 

Própria-10/2024

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-5 - 350 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO
M2 19,43 371,13 23,57 458,61 8.910,79

6.4.6

FNDE 151-

Composição 

Própria-10/2024

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6, 350 X 120 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS - FIXA - INCLUSO VIDRO
M2 4,20 770,36 23,57 951,93 3.998,11

6.4.7

FNDE 152-

Composição 

Própria-10/2024

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 280 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO
M2 19,32 770,36 23,57 951,93 18.391,29

6.4.8

FNDE 153-

Composição 

Própria-10/2024

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8, 700 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO
M2 20,30 770,36 23,57 951,93 19.324,18

6.4.9

FNDE 154-

Composição 

Própria-10/2024

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 85 X 210 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO
M2 117,81 770,36 23,57 951,93 112.146,87

6.4.10

FNDE 155-

Composição 

Própria-10/2024

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 150 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO
M2 16,20 723,30 23,57 893,78 14.479,24

6.4.11

FNDE 156-

Composição 

Própria-10/2024

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 150 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO
M2 6,00 723,30 23,57 893,78 5.362,68

6.4.12

FNDE 157-

Composição 

Própria-10/2024

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 280 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO
M2 44,80 723,30 23,57 893,78 40.041,34
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6.4.13

FNDE 158-

Composição 

Própria-10/2024

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 280 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO
M2 3,36 723,30 23,57 893,78 3.003,10

6.4.14

FNDE 159-

Composição 

Própria-10/2024

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO MONOLÍTICO
M2 15,54 723,30 23,57 893,78 13.889,34

6.4.15

FNDE 160-

Composição 

Própria-10/2024

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 350 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS - MAXIM-AR -INCLUSO VIDRO
M2 36,40 723,30 23,57 893,78 32.533,59

6.4.16

FNDE 05-

Composição 

Própria-10/2024

TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS
M2 2,73 194,80 23,57 240,71 657,14

6.5 VIDROS 15.819,76

6.5.1

FNDE 12-

Composição 

Própria-10/2024

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA
M2 22,00 581,92 23,57 719,08 15.819,76

6.6 ESQUADRIA - GERAL 325.735,62

6.6.1

FNDE 100-

Composição 

Própria-10/2024

P01 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR,  3,50 X 2,20 M,  COM CHAPA METÁLICA 

CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 7,70 837,44 23,57 1.034,82 7.968,11

6.6.2

FNDE 102-

Composição 

Própria-10/2024

P02 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADIL 3,40 X  2,38 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 

5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 8,09 1.184,56 23,57 1.463,76 11.841,82

6.6.3

FNDE 101-

Composição 

Própria-10/2024

P03 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR,  1,80 X 1,80 M,  COM CHAPA METÁLICA 

CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 3,24 837,44 23,57 1.034,82 3.352,82

6.6.4

FNDE 103-

Composição 

Própria-10/2024

P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 0,90 X  2,03 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA 

(GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 1,83 1.184,56 23,57 1.463,76 2.678,68

6.6.5

FNDE 105-

Composição 

Própria-10/2024

FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME 

PROJETO (GR1, GR2)
M2 34,68 819,42 23,57 1.012,56 35.115,58

6.6.6

FNDE 104-

Composição 

Própria-10/2024

GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2" - JARDIM 

VERTICAL
M2 155,43 80,47 23,57 99,44 15.455,96

6.6.7

FNDE 61-

Composição 

Própria-10/2024

FECHAMENTO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, 

CONFORME PROJETO
M2 246,23 819,42 23,57 1.012,56 249.322,65

7 SISTEMAS DE COBERTURA 961.555,40

7.1 EDIFICAÇÃO 839.504,29

7.1.1

FNDE 20-

Composição 

Própria-10/2024

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR 

TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), 

REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS 

DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM

M2 2.471,29 203,11 23,57 250,98 620.244,36

7.1.2

FNDE 64-

Composição 

Própria-10/2024

CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6MM M2 10,42 118,04 23,57 145,86 1.519,86

7.1.3

FNDE 161-

Composição 

Própria-10/2024

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (30X15 CM) M 158,28 89,63 23,57 110,76 17.531,09

7.1.4

FNDE 162-

Composição 

Própria-10/2024

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35X15CM) M 64,60 89,63 23,57 110,76 7.155,10

7.1.5

FNDE 163-

Composição 

Própria-10/2024

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35X20CM) M 78,80 89,63 23,57 110,76 8.727,89

7.1.6

FNDE 164-

Composição 

Própria-10/2024

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (42,5X15CM) M 20,60 89,63 23,57 110,76 2.281,66

7.1.7

FNDE 165-

Composição 

Própria-10/2024

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (45X15CM) M 320,83 89,63 23,57 110,76 35.535,13

7.1.8

FNDE 166-

Composição 

Própria-10/2024

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (40X20CM) M 113,12 89,63 23,57 110,76 12.529,17

7.1.9

FNDE 65-

Composição 

Própria-10/2024

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO
M 242,00 121,70 23,57 150,38 36.391,96

7.1.10

FNDE 167-

Composição 

Própria-10/2024

PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M 361,06 52,86 23,57 65,32 23.584,44

7.1.11

FNDE 168-

Composição 

Própria-10/2024

RUFO-PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M 606,92 52,86 23,57 65,32 39.644,01

7.1.12

FNDE 169-

Composição 

Própria-10/2024

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M 238,76 52,86 23,57 65,32 15.595,80

7.1.13

FNDE 170-

Composição 

Própria-10/2024

CONTRA-RUFO LATERAL ACABAMENTO CALHA EM CHAPA METÁLICA DOBRADA, 

DESENVOLVIMENTO 39 CM
M 287,26 52,86 23,57 65,32 18.763,82

7.2 QUADRA 122.051,11

7.2.1
94213-SINAPI-

10/2024

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 724,81 69,86 23,57 86,33 62.572,85

7.2.2

FNDE 65-

Composição 

Própria-10/2024

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO
M 32,30 121,70 23,57 150,38 4.857,27

7.2.3

FNDE 171-

Composição 

Própria-10/2024

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, TELHA METÁLICA 

PERFURADA PARA FECHAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO
M2 632,70 69,86 23,57 86,33 54.620,99

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 148.305,92

8.1

FNDE 172-

Composição 

Própria-10/2024

IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 1.613,32 46,50 23,57 57,46 92.701,37

8.2

FNDE 173-

Composição 

Própria-10/2024

IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 192,74 46,50 23,57 57,46 11.074,84

8.3

FNDE 174-

Composição 

Própria-10/2024

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 280,02 46,50 23,57 57,46 16.089,95

8.4

FNDE 175-

Composição 

Própria-10/2024

IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 42,55 46,50 23,57 57,46 2.444,92

8.5
87755-SINAPI-

10/2024

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

M2 192,74 51,45 23,57 63,58 12.254,41

8.6
98565-SINAPI-

10/2024

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
M2 192,74 57,69 23,57 71,29 13.740,43

9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 722.324,56
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 R$                                                                                                       12.590.627,42 
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9.1 EDIFICAÇÃO 628.847,85

9.1.1

FNDE 176-

Composição 

Própria-10/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. - EXTERNO

M2 3.748,63 4,73 23,57 5,84 21.892,00

9.1.2

FNDE 177-

Composição 

Própria-10/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. - INTERNO

M2 2.778,01 4,73 23,57 5,84 16.223,58

9.1.3

FNDE 178-

Composição 

Própria-10/2024

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - 

REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM

M2 2.512,64 43,27 23,57 53,47 134.350,86

9.1.4

FNDE 179-

Composição 

Própria-10/2024

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - 

REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM

M2 729,51 43,27 23,57 53,47 39.006,90

9.1.5
87273-SINAPI-

10/2024

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 523,92 68,71 23,57 84,90 44.480,81

9.1.6

FNDE 180-

Composição 

Própria-10/2024

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR CINZA CLAROAPLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES.

M2 141,12 60,61 23,57 74,90 10.569,89

9.1.7

FNDE 181-

Composição 

Própria-10/2024

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR LARANJA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES.

M2 64,48 60,61 23,57 74,90 4.829,55

9.1.8

FNDE 245-

Composição 

Própria-10/2024

RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA M 279,08 40,33 23,57 49,84 13.909,35

9.1.9
96114-SINAPI-

10/2024

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 514,05 74,46 23,57 92,01 47.297,74

9.1.10

FNDE 18-

Composição 

Própria-10/2024

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, 

COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM 

DE BASE - INSTALADO

M2 1.282,51 150,25 23,57 185,66 238.110,81

9.1.11

FNDE 66-

Composição 

Própria-10/2024

FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL M² 254,88 184,71 23,57 228,25 58.176,36

9.2 MURETA 93.476,71

9.2.1
87879-SINAPI-

10/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.576,07 4,73 23,57 5,84 9.204,25

9.2.2
87792-SINAPI-

10/2024

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 1.576,07 43,27 23,57 53,47 84.272,46

10 SISTEMAS DE PISOS 701.052,17

10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 558.786,46

10.1.1

FNDE 182-

Composição 

Própria-10/2024

CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO 

MECÂNICO
M2 2.740,76 38,14 23,57 47,13 129.172,02

10.1.2
104162-SINAPI-

10/2024

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 

ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS 

JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, 

SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 2.740,76 101,80 23,57 125,79 344.760,20

10.1.3
87755-SINAPI-

10/2024

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

M2 345,56 51,45 23,57 63,58 21.970,70

10.1.4
87251-SINAPI-

10/2024

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_02/2023_PE

M2 345,56 51,80 23,57 64,01 22.119,30

10.1.5

FNDE 184-

Composição 

Própria-10/2024

RODAPÉ CERÂMICO H= 10 CM M 53,28 8,76 23,57 10,82 576,49

10.1.6

FNDE 185-

Composição 

Própria-10/2024

RODAPÉ EM GRANITINA, ALTURA 10CM M 705,52 29,32 23,57 36,23 25.560,99

10.1.7
98689-SINAPI-

10/2024
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 10,87 127,95 23,57 158,11 1.718,66

10.1.8

FNDE 186-

Composição 

Própria-10/2024

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM M 81,64 127,95 23,57 158,11 12.908,10

10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 142.265,71

10.2.1
98682-SINAPI-

10/2024

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 704,24 43,10 23,57 53,26 37.507,82

10.2.2
98680-SINAPI-

10/2024

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 157,83 46,11 23,57 56,98 8.993,15

10.2.3
92396-SINAPI-

10/2024

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 109,25 94,26 23,57 116,48 12.725,44

10.2.4
92391-SINAPI-

10/2024

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 

35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 150,79 77,83 23,57 96,17 14.501,47

10.2.5

FNDE 189-

Composição 

Própria-10/2024

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA
M2 31,81 237,37 23,57 293,32 9.330,51

10.2.6

FNDE 190-

Composição 

Própria-10/2024

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA
M2 8,56 237,37 23,57 293,32 2.510,82

10.2.7

FNDE 191-

Composição 

Própria-10/2024

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA
M2 27,00 237,37 23,57 293,32 7.919,64

10.2.8

FNDE 10-

Composição 

Própria-10/2024

COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM M3 39,24 102,58 23,57 126,76 4.974,06

10.2.9
98504-SINAPI-

10/2024
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 1.717,06 16,97 23,57 20,97 36.006,75

10.2.10
94263-SINAPI-

10/2024

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
M 170,48 37,01 23,57 45,73 7.796,05

11 PINTURAS E ACABAMENTOS 375.402,44

11.1 EDIFICAÇÃO 184.412,33

11.1.1

FNDE 192-

Composição 

Própria-10/2024

EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL
M2 514,05 25,49 23,57 31,50 16.192,58

11.1.2
88497-SINAPI-

10/2024

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 1.427,77 21,20 23,57 26,20 37.407,57

11.1.3

FNDE 193-

Composição 

Própria-10/2024

EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, ÁREAS 

MOLHADAS
M2 103,22 20,73 23,57 25,62 2.644,50

11.1.4

FNDE 194-

Composição 

Própria-10/2024

PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR 

BRANCO GELO
M2 1.679,29 14,32 23,57 17,70 29.723,43

11.1.5

FNDE 195-

Composição 

Própria-10/2024

PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR 

BRANCO NEVE - PLACA CIMENTÍCIA/PLATIBANDA
M2 318,23 14,32 23,57 17,70 5.632,67

11.1.6
88488-SINAPI-

10/2024

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 514,05 17,20 23,57 21,25 10.923,56
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11.1.7

FNDE 196-

Composição 

Própria-10/2024

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 281,45 14,32 23,57 17,70 4.981,67

11.1.8

FNDE 197-

Composição 

Própria-10/2024

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR LARANJA, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 24,37 14,32 23,57 17,70 431,35

11.1.9

FNDE 198-

Composição 

Própria-10/2024

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, AREAS 

MOLHADAS
M2 138,78 14,32 23,57 17,70 2.456,41

11.1.10

FNDE 200-

Composição 

Própria-10/2024

PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS M2 209,79 20,08 23,57 24,81 5.204,89

11.1.11

FNDE 201-

Composição 

Própria-10/2024

PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR 

BRANCO
M2 41,86 20,08 23,57 24,81 1.038,55

11.1.12

FNDE 199-

Composição 

Própria-10/2024

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES EXTERNAS, COR LARANJA, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 388,75 14,32 23,57 17,70 6.880,88

11.1.13

FNDE 202-

Composição 

Própria-10/2024

TEXTURA ACRÍLICA, COR BRANCA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, 

UMA DEMÃO
M2 645,14 15,00 23,57 18,54 11.960,90

11.1.14

FNDE 203-

Composição 

Própria-10/2024

TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE 

EXTERNA, UMA DEMÃO
M2 2.030,96 15,00 23,57 18,54 37.654,00

11.1.15

FNDE 204-

Composição 

Própria-10/2024

TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE 

EXTERNA, UMA DEMÃO
M2 608,38 15,00 23,57 18,54 11.279,37

11.2 MURETA 29.220,34

11.2.1

FNDE 203-

Composição 

Própria-10/2024

TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE 

EXTERNA, UMA DEMÃO
M2 1.478,80 15,00 23,57 18,54 27.416,95

11.2.2

FNDE 204-

Composição 

Própria-10/2024

TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE 

EXTERNA, UMA DEMÃO
M2 97,27 15,00 23,57 18,54 1.803,39

11.3 DIVERSOS 161.769,77

11.3.1
100724-SINAPI-

10/2024

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 6.104,66 16,49 23,57 20,38 124.412,97

11.3.2
102494-SINAPI-

10/2024

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 416,00 72,67 23,57 89,80 37.356,80

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 257.644,91

12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO 56.860,38

12.1.1
89356-SINAPI-

10/2024

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 222,10 30,48 23,57 37,66 8.364,29

12.1.2
89357-SINAPI-

10/2024

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 265,50 40,56 23,57 50,12 13.306,86

12.1.3
103979-SINAPI-

10/2024

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 165,10 34,57 23,57 42,72 7.053,07

12.1.4
89450-SINAPI-

10/2024

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 140,80 29,49 23,57 36,44 5.130,75

12.1.5
89451-SINAPI-

10/2024

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 64,90 47,72 23,57 58,97 3.827,15

12.1.6
89429-SINAPI-

10/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 58,00 7,46 23,57 9,22 534,76

12.1.7
89553-SINAPI-

10/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 20,00 6,44 23,57 7,96 159,20

12.1.8
104001-SINAPI-

10/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 48,00 15,66 23,57 19,35 928,80

12.1.9
104002-SINAPI-

10/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 22,00 19,21 23,57 23,74 522,28

12.1.10
89610-SINAPI-

10/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 18,00 20,23 23,57 25,00 450,00

12.1.11
89613-SINAPI-

10/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 30,99 23,57 38,29 76,58

12.1.12
103953-SINAPI-

10/2024

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 8,85 23,57 10,94 21,88

12.1.13
103959-SINAPI-

10/2024

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 13,00 15,87 23,57 19,61 254,93

12.1.14

FNDE 205-

Composição 

Própria-10/2024

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00 15,87 23,57 19,61 117,66

12.1.15
103999-SINAPI-

10/2024

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 14,00 14,25 23,57 17,61 246,54

12.1.16

FNDE 206-

Composição 

Própria-10/2024

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 14,25 23,57 17,61 17,61

12.1.17
103968-SINAPI-

10/2024

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 12,00 17,24 23,57 21,30 255,60

12.1.18
103969-SINAPI-

10/2024

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 20,23 23,57 25,00 125,00

12.1.19
89380-SINAPI-

10/2024

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 12,00 11,81 23,57 14,59 175,08

12.1.20
89541-SINAPI-

10/2024

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 6,00 7,17 23,57 8,86 53,16

12.1.21
89597-SINAPI-

10/2024

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 23,34 23,57 28,84 144,20

12.1.22
89362-SINAPI-

10/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 134,00 12,04 23,57 14,88 1.993,92

12.1.23
89367-SINAPI-

10/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 129,00 16,07 23,57 19,86 2.561,94

12.1.24
89501-SINAPI-

10/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 80,00 16,01 23,57 19,78 1.582,40

12.1.25
89505-SINAPI-

10/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 29,00 42,44 23,57 52,44 1.520,76

12.1.26
89513-SINAPI-

10/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 9,00 102,96 23,57 127,23 1.145,07

12.1.27
89366-SINAPI-

10/2024

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 25,00 18,57 23,57 22,95 573,75

12.1.28
90373-SINAPI-

10/2024

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 63,00 15,15 23,57 18,72 1.179,36
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Custo Un. sem 

BDI  R$
% BDI

Custo Un. com 

BDI R$

TOTAL

R$

 R$                                                                                                       12.590.627,42 
ITEM FONTE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

12.1.29
89440-SINAPI-

10/2024

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 37,00 15,00 23,57 18,54 685,98

12.1.30
89443-SINAPI-

10/2024

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8,00 20,46 23,57 25,28 202,24

12.1.31
89625-SINAPI-

10/2024

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 27,00 24,75 23,57 30,58 825,66

12.1.32
89628-SINAPI-

10/2024

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 28,00 49,40 23,57 61,04 1.709,12

12.1.33
89629-SINAPI-

10/2024

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 81,42 23,57 100,61 301,83

12.1.34
89622-SINAPI-

10/2024

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 15,47 23,57 19,12 95,60

12.1.35
89627-SINAPI-

10/2024

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 21,65 23,57 26,75 133,75

12.1.36

FNDE 207-

Composição 

Própria-10/2024

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 31,65 23,57 39,11 39,11

12.1.37

FNDE 208-

Composição 

Própria-10/2024

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00 31,65 23,57 39,11 78,22

12.1.38
89396-SINAPI-

10/2024

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 13,00 23,22 23,57 28,69 372,97

12.1.39
90374-SINAPI-

10/2024

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 3,00 25,17 23,57 31,10 93,30

12.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS 10.632,19

12.2.1
94495-SINAPI-

10/2024

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 10,00 52,21 23,57 64,52 645,20

12.2.2
94499-SINAPI-

10/2024

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 239,93 23,57 296,48 296,48

12.2.3
94498-SINAPI-

10/2024

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 9,00 123,98 23,57 153,20 1.378,80

12.2.4
94794-SINAPI-

10/2024

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 21,00 141,19 23,57 174,47 3.663,87

12.2.5
89987-SINAPI-

10/2024

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 28,00 80,05 23,57 98,92 2.769,76

12.2.6
89985-SINAPI-

10/2024

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 12,00 76,36 23,57 94,36 1.132,32

12.2.7
99631-SINAPI-

10/2024

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 159,71 23,57 197,35 394,70

12.2.8
99622-SINAPI-

10/2024

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 284,10 23,57 351,06 351,06

12.3 DIVERSOS 67.573,30

12.3.1

FNDE 77-

Composição 

Própria-10/2024

PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSÃO) - PRESSÃO MÁXIMA: 32 (M.C.A.);VAZÃO 

MÁXIMA: 52.000 (L/H)
UN 1,00 50.181,26 23,57 62.008,98 62.008,98

12.3.2

FNDE 227-

Composição 

Própria-10/2024

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 0,5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 1.662,75 23,57 2.054,66 4.109,32

12.3.3
102609-SINAPI-

10/2024

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021
UN 1,00 1.177,47 23,57 1.455,00 1.455,00

12.4 SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA 15.172,00

12.4.1

FNDE 78-

Composição 

Própria-10/2024

CISTERNA MODULAR 600 LITROS UN 6,00 1.868,32 23,57 2.308,68 13.852,08

12.4.2

FNDE 79-

Composição 

Própria-10/2024

SMART FILTRO UN 2,00 408,32 23,57 504,56 1.009,12

12.4.3
92692-SINAPI-

10/2024

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 10,00 18,24 23,57 22,54 225,40

12.4.4
86884-SINAPI-

10/2024

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 13,82 23,57 17,08 85,40

12.5 CAIXA DÁGUA 40.000 L 107.407,04

12.5.1

FNDE 81-

Composição 

Própria-04/2024

RESERVATÓRIO D'ÁGUA CONFORME PROJETO  40M3 - COLUNA SECA 10,0M 

PINTADA
UN 1,00 86.920,00 23,57 107.407,04 107.407,04

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 194.164,78

13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 157.856,65

13.1.1
89578-SINAPI-

10/2024

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 604,40 35,80 23,57 44,24 26.738,66

13.1.2
89580-SINAPI-

10/2024

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 235,90 73,58 23,57 90,92 21.448,03

13.1.3
90702-SINAPI-

10/2024

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 83,50 119,41 23,57 147,55 12.320,43

13.1.4
90703-SINAPI-

10/2024

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 79,60 186,27 23,57 230,17 18.321,53

13.1.5
90704-SINAPI-

10/2024

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 51,50 275,69 23,57 340,67 17.544,51

13.1.6
90706-SINAPI-

10/2024

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 20,50 478,14 23,57 590,84 12.112,22

13.1.7
89585-SINAPI-

10/2024

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

UN 26,00 48,74 23,57 60,23 1.565,98

13.1.8
89591-SINAPI-

10/2024

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

UN 8,00 134,76 23,57 166,52 1.332,16

13.1.9
89584-SINAPI-

10/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

UN 179,00 47,66 23,57 58,89 10.541,31

13.1.10
89590-SINAPI-

10/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

UN 48,00 138,05 23,57 170,59 8.188,32

13.1.11
89567-SINAPI-

10/2024

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 57,00 81,65 23,57 100,89 5.750,73

13.1.12
89699-SINAPI-

10/2024

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,00 206,61 23,57 255,31 510,62

13.1.13
89698-SINAPI-

10/2024

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00 272,31 23,57 336,49 336,49

13.1.14
89669-SINAPI-

10/2024

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

UN 3,00 35,01 23,57 43,26 129,78
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R$

 R$                                                                                                       12.590.627,42 
ITEM FONTE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

13.1.15
89693-SINAPI-

10/2024

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
UN 2,00 83,80 23,57 103,55 207,10

13.1.16
89681-SINAPI-

10/2024

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 19,00 91,77 23,57 113,40 2.154,60

13.1.17

FNDE 111-

Composição 

Própria-10/2024

ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR  - DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 

*75 E 150* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
UN 82,00 184,10 23,57 227,49 18.654,18

13.2 ACESSÓRIOS 36.308,13

13.2.1
99253-SINAPI-

10/2024

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020

UN 19,00 607,61 23,57 750,82 14.265,58

13.2.2
99268-SINAPI-

10/2024

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_12/2020_PA

UN 10,00 496,07 23,57 612,99 6.129,90

13.2.3

FNDE 80-

Composição 

Própria-10/2024

GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS M2 12,55 1.026,09 23,57 1.267,94 15.912,65

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 94.622,27

14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 62.879,40

14.1.1
89711-SINAPI-

10/2024

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 142,60 27,20 23,57 33,61 4.792,79

14.1.2
89712-SINAPI-

10/2024

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 171,20 33,63 23,57 41,56 7.115,07

14.1.3
89713-SINAPI-

10/2024

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 45,50 41,64 23,57 51,45 2.340,98

14.1.4
89714-SINAPI-

10/2024

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 349,10 46,83 23,57 57,87 20.202,42

14.1.5
89849-SINAPI-

10/2024

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 36,10 64,41 23,57 79,59 2.873,20

14.1.6
89726-SINAPI-

10/2024

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 60,00 12,61 23,57 15,58 934,80

14.1.7
89732-SINAPI-

10/2024

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 48,00 17,42 23,57 21,53 1.033,44

14.1.8
89739-SINAPI-

10/2024

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 25,58 23,57 31,61 252,88

14.1.9
89746-SINAPI-

10/2024

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 16,00 30,54 23,57 37,74 603,84

14.1.10
89724-SINAPI-

10/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 12,37 23,57 15,29 91,74

14.1.11
89731-SINAPI-

10/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 28,00 16,66 23,57 20,59 576,52

14.1.12
89744-SINAPI-

10/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 42,00 29,66 23,57 36,65 1.539,30

14.1.13

FNDE 209-

Composição 

Própria-10/2024

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO

UN 17,00 56,68 23,57 70,04 1.190,68

14.1.14
89834-SINAPI-

10/2024

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 10,00 56,68 23,57 70,04 700,40

14.1.15
89827-SINAPI-

10/2024

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 7,00 19,54 23,57 24,15 169,05

14.1.16

FNDE 210-

Composição 

Própria-10/2024

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO

UN 12,00 43,63 23,57 53,91 646,92

14.1.17
104341-SINAPI-

10/2024

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 12,02 23,57 14,85 89,10

14.1.18
89728-SINAPI-

10/2024

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 67,00 15,43 23,57 19,07 1.277,69

14.1.19
89724-SINAPI-

10/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 59,00 12,37 23,57 15,29 902,11

14.1.20
89557-SINAPI-

10/2024

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 2,00 31,94 23,57 39,47 78,94

14.1.21
89549-SINAPI-

10/2024

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 7,00 18,97 23,57 23,44 164,08

14.1.22
89707-SINAPI-

10/2024

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 19,00 55,64 23,57 68,75 1.306,25

14.1.23
104328-SINAPI-

10/2024

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 29,00 78,25 23,57 96,69 2.804,01

14.1.24

FNDE 211-

Composição 

Própria-10/2024

CORPO CAIXA SECA 100 X 100 X 40 CM UN 2,00 43,27 23,57 53,47 106,94

14.1.25
99253-SINAPI-

10/2024

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020

UN 9,00 607,61 23,57 750,82 6.757,38

14.1.26
97974-SINAPI-

10/2024

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_12/2020_PA

UN 7,00 500,45 23,57 618,41 4.328,87

14.2 VENTILAÇÃO 31.742,87

14.2.1
89712-SINAPI-

10/2024

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 245,80 33,63 23,57 41,56 10.215,45

14.2.2
89511-SINAPI-

10/2024

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 83,80 45,34 23,57 56,03 4.695,31

14.2.3
89732-SINAPI-

10/2024

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 22,00 17,42 23,57 21,53 473,66

14.2.4
89739-SINAPI-

10/2024

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 25,58 23,57 31,61 189,66
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14.2.5
89731-SINAPI-

10/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 132,00 16,66 23,57 20,59 2.717,88

14.2.6
89737-SINAPI-

10/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00 24,56 23,57 30,35 607,00

14.2.7

FNDE 213-

Composição 

Própria-10/2024

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
UN 3,00 35,02 23,57 43,27 129,81

14.2.8

FNDE 212-

Composição 

Própria-10/2024

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS
UN 2,00 64,13 23,57 79,25 158,50

14.2.9
89685-SINAPI-

10/2024

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

UN 1,00 64,13 23,57 79,25 79,25

14.2.10
89774-SINAPI-

10/2024

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 17,24 23,57 21,30 63,90

14.2.11
89549-SINAPI-

10/2024

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 14,00 18,97 23,57 23,44 328,16

14.2.12
104348-SINAPI-

10/2024

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00 11,47 23,57 14,17 56,68

14.2.13
104351-SINAPI-

10/2024

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8,00 23,93 23,57 29,57 236,56

14.2.14

FNDE 214-

Composição 

Própria-10/2024

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS
UN 13,00 88,77 23,57 109,69 1.425,97

14.2.15
89696-SINAPI-

10/2024

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
UN 86,00 88,77 23,57 109,69 9.433,34

14.2.16
89784-SINAPI-

10/2024

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18,00 26,49 23,57 32,73 589,14

14.2.17
89687-SINAPI-

10/2024

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
UN 5,00 55,45 23,57 68,52 342,60

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 93.497,89

15.1
95470-SINAPI-

10/2024

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 22,00 300,34 23,57 371,13 8.164,86

15.2

FNDE 215-

Composição 

Própria-10/2024

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", 

ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 22,00 433,07 23,57 535,14 11.773,08

15.3
100849-SINAPI-

10/2024

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 22,00 48,90 23,57 60,43 1.329,46

15.4
100858-SINAPI-

10/2024

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 749,65 23,57 926,34 5.558,04

15.5

FNDE 117-

Composição 

Própria-10/2024

SIFÃO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1 X 2", ACABAMENTO CROMODADO E SIMILAR UN 6,00 492,98 23,57 609,18 3.655,08

15.6
86937-SINAPI-

10/2024

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 27,00 226,07 23,57 279,35 7.542,45

15.7

FNDE 216-

Composição 

Própria-10/2024

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 34 X 14 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 191,37 23,57 236,48 709,44

15.8

FNDE 217-

Composição 

Própria-10/2024

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 16,00 191,37 23,57 236,48 3.783,68

15.9

FNDE 218-

Composição 

Própria-10/2024

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 40 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 191,37 23,57 236,48 709,44

15.10

FNDE 219-

Composição 

Própria-10/2024

LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00 145,61 23,57 179,93 719,72

15.11
86904-SINAPI-

10/2024

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 145,61 23,57 179,93 179,93

15.12

FNDE 82-

Composição 

Própria-10/2024

LAVATÓRIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE UN 4,00 539,52 23,57 666,68 2.666,72

15.13

FNDE 220-

Composição 

Própria-10/2024

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 706,21 23,57 872,66 1.745,32

15.14
100860-SINAPI-

10/2024

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00 107,04 23,57 132,27 1.587,24

15.15

FNDE 221-

Composição 

Própria-10/2024

PORTA PAPEL HIGIÊNICO, CONFORME PROJETO UN 2,00 62,74 23,57 77,53 155,06

15.16

FNDE 16-

Composição 

Própria-10/2024

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 8,00 64,49 23,57 79,69 637,52

15.17

FNDE 17-

Composição 

Própria-10/2024

DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E 

DUCHA MANUAL
UN 8,00 173,61 23,57 214,53 1.716,24

15.18

FNDE 14-

Composição 

Própria-10/2024

TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) UN 2,00 220,18 23,57 272,08 544,16

15.19

FNDE 222-

Composição 

Própria-10/2024

TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL, CONFORME PROJETO UN 21,00 131,44 23,57 162,42 3.410,82

15.20

FNDE 223-

Composição 

Própria-10/2024

TORNEIRA DE PAREDE, CONFORME PROJETO UN 3,00 117,91 23,57 145,70 437,10

15.21

FNDE 224-

Composição 

Própria-10/2024

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM 

TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 28,00 131,44 23,57 162,42 4.547,76

15.22

FNDE 225-

Composição 

Própria-10/2024

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - 

ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA
UN 6,00 319,41 23,57 394,69 2.368,14

15.23
95547-SINAPI-

10/2024

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 26,00 76,59 23,57 94,64 2.460,64

15.24

FNDE 15-

Composição 

Própria-10/2024

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 12,00 98,55 23,57 121,78 1.461,36

15.25

FNDE 34-

Composição 

Própria-10/2024

CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 14,00 65,91 23,57 81,44 1.140,16

15.26
86877-SINAPI-

10/2024

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM 

OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 62,58 23,57 77,33 154,66
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% BDI
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BDI R$
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R$

 R$                                                                                                       12.590.627,42 
ITEM FONTE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

15.27
86878-SINAPI-

10/2024

VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 67,24 23,57 83,09 415,45

15.28
86883-SINAPI-

10/2024

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 28,00 15,07 23,57 18,62 521,36

15.29
86887-SINAPI-

10/2024

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 55,00 50,53 23,57 62,44 3.434,20

15.30
100868-SINAPI-

10/2024

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00 366,53 23,57 452,92 5.435,04

15.31
100867-SINAPI-

10/2024

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00 352,86 23,57 436,03 5.232,36

15.32

FNDE 226-

Composição 

Própria-10/2024

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 12,00 332,31 23,57 410,64 4.927,68

15.33
100865-SINAPI-

10/2024

BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 621,66 23,57 768,19 1.536,38

15.34
100875-SINAPI-

10/2024

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 1.148,07 23,57 1.418,67 2.837,34

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 4.326,14

16.1
92688-SINAPI-

10/2024

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 35,20 46,43 23,57 57,37 2.019,42

16.2
97549-SINAPI-

10/2024

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00 59,33 23,57 73,31 439,86

16.3
92705-SINAPI-

10/2024

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 55,69 23,57 68,82 275,28

16.4
93074-SINAPI-

10/2024

CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 2,00 16,22 23,57 20,04 40,08

16.5

FNDE 29-

Composição 

Própria-10/2024

REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP UN 1,00 695,96 23,57 860,00 860,00

16.6
103029-SINAPI-

10/2024

REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 38,58 23,57 47,67 95,34

16.7
95249-SINAPI-

10/2024

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00 51,23 23,57 63,30 253,20

16.8

FNDE 301-

Composição 

Própria-10/2024

CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 2,00 18,18 23,57 22,47 44,94

16.9

FNDE 302-

Composição 

Própria-10/2024

REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M2 0,48 502,44 23,57 620,87 298,02

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 185.066,36

17.1 EXTINTORES 10.501,51

17.1.1
101909-SINAPI-

10/2024

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 27,00 261,46 23,57 323,09 8.723,43

17.1.2
101907-SINAPI-

10/2024

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 2,00 719,46 23,57 889,04 1.778,08

17.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 71.548,17

17.2.1
94473-SINAPI-

10/2024

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 

MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 55,00 139,36 23,57 172,21 9.471,55

17.2.2
97488-SINAPI-

10/2024

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00 334,05 23,57 412,79 412,79

17.2.3
92377-SINAPI-

10/2024

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11,00 110,79 23,57 136,90 1.505,90

17.2.4
92367-SINAPI-

10/2024

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 361,70 118,62 23,57 146,58 53.017,99

17.2.5
92642-SINAPI-

10/2024

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 17,00 241,74 23,57 298,72 5.078,24

17.2.6
92896-SINAPI-

10/2024

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 238,85 23,57 295,15 1.770,90

17.2.7
94713-SINAPI-

10/2024

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 1,00 235,33 23,57 290,80 290,80

17.3 ACESSÓRIOS 52.572,17

17.3.1
94499-SINAPI-

10/2024

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 5,00 239,93 23,57 296,48 1.482,40

17.3.2
99624-SINAPI-

10/2024

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,00 564,16 23,57 697,13 2.091,39

17.3.3

FNDE 242-

Composição 

Própria-10/2024

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 6 CV, HM 30 A 40 M, Q 26,36 M3/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00 4.992,22 23,57 6.168,89 12.337,78

17.3.4

FNDE 94-

Composição 

Própria-10/2024

ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 620,00 35,55 23,57 43,93 27.236,60

17.3.5
91924-SINAPI-

10/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 310,00 3,47 23,57 4,29 1.329,90

17.3.6
91940-SINAPI-

10/2024

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 12,00 24,60 23,57 30,40 364,80

17.3.7
91943-SINAPI-

10/2024

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 13,00 27,59 23,57 34,09 443,17

17.3.8
101917-SINAPI-

10/2024

MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 180,09 23,57 222,54 445,08

17.3.9
91926-SINAPI-

10/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 310,00 4,90 23,57 6,05 1.875,50

17.3.10

FNDE 67-

Composição 

Própria-10/2024

CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL UN 1,00 4.018,41 23,57 4.965,55 4.965,55

17.4 HIDRANTES 35.546,98

17.4.1
96765-SINAPI-

10/2024

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 

GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 

2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 13,00 1.899,66 23,57 2.347,41 30.516,33

17.4.2
101798-SINAPI-

10/2024

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 

0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 1,00 363,50 23,57 449,18 449,18

17.4.3
94499-SINAPI-

10/2024

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 239,93 23,57 296,48 296,48

17.4.4
101916-SINAPI-

10/2024

HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 3.467,66 23,57 4.284,99 4.284,99

17.5 SINALIZAÇÕES 14.897,53

17.5.1
97599-SINAPI-

10/2024

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 91,00 21,10 23,57 26,07 2.372,37

17.5.2
102520-SINAPI-

10/2024

PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, 

APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
M2 36,00 99,01 23,57 122,35 4.404,60
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17.5.3

FNDE 303-

Composição 

Própria-10/2024

SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. UN 136,00 48,32 23,57 59,71 8.120,56

18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V 812.014,26

18.1 QUADROS 22.569,28

18.1.1
101883-SINAPI-

10/2024

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 489,63 23,57 605,04 1.210,08

18.1.2
101879-SINAPI-

10/2024

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 512,80 23,57 633,67 633,67

18.1.3

FNDE 383-

Composição 

Própria-10/2024

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 972,14 23,57 1.201,27 4.805,08

18.1.4
101878-SINAPI-

10/2024

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 522,33 23,57 645,44 645,44

18.1.5

FNDE 304-

Composição 

Própria-10/2024

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6,00 1.965,07 23,57 2.428,24 14.569,44

18.1.6
101946-SINAPI-

10/2024

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 190,33 23,57 235,19 705,57

18.2 DISJUNTORES 39.589,85

18.2.1
93653-SINAPI-

10/2024

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 62,00 12,06 23,57 14,90 923,80

18.2.2
93654-SINAPI-

10/2024

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 20,00 12,99 23,57 16,05 321,00

18.2.3
93655-SINAPI-

10/2024

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5,00 14,71 23,57 18,18 90,90

18.2.4
93656-SINAPI-

10/2024

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 14,71 23,57 18,18 18,18

18.2.5
93660-SINAPI-

10/2024

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 12,00 55,54 23,57 68,63 823,56

18.2.6
93667-SINAPI-

10/2024

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 15,00 70,06 23,57 86,57 1.298,55

18.2.7
93668-SINAPI-

10/2024

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 72,87 23,57 90,05 90,05

18.2.8
93671-SINAPI-

10/2024

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 84,41 23,57 104,31 104,31

18.2.9
101894-SINAPI-

10/2024

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 170,50 23,57 210,69 632,07

18.2.10
101896-SINAPI-

10/2024

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 638,12 23,57 788,52 788,52

18.2.11
101898-SINAPI-

10/2024

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 1.315,71 23,57 1.625,82 3.251,64

18.2.12

FNDE 86-

Composição 

Própria-10/2024

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA UN 3,00 171,75 23,57 212,23 636,69

18.2.13

FNDE 83-

Composição 

Própria-10/2024

DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA UN 36,00 171,75 23,57 212,23 7.640,28

18.2.14

FNDE 88-

Composição 

Própria-10/2024

DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 KA UN 52,00 111,97 23,57 138,36 7.194,72

18.2.15

FNDE 89-

Composição 

Própria-10/2024

DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 KA UN 8,00 183,43 23,57 226,66 1.813,28

18.2.16
93661-SINAPI-

10/2024

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 36,00 57,41 23,57 70,94 2.553,84

18.2.17
93662-SINAPI-

10/2024

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 60,86 23,57 75,20 75,20

18.2.18
93665-SINAPI-

10/2024

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 71,29 23,57 88,09 88,09

18.2.19
93663-SINAPI-

10/2024

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 14,00 60,86 23,57 75,20 1.052,80

18.2.20

FNDE 393-

Composição 

Própria-10/2024

DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 30MA UN 1,00 326,26 23,57 403,16 403,16

18.2.21

FNDE 87-

Composição 

Própria-10/2024

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30MA UN 1,00 159,77 23,57 197,43 197,43

18.2.22
93672-SINAPI-

10/2024

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 94,78 23,57 117,12 117,12

18.2.23
101895-SINAPI-

10/2024

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 8,00 438,52 23,57 541,88 4.335,04

18.2.24
101899-SINAPI-

10/2024

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 2.079,64 23,57 2.569,81 5.139,62

18.3 ELETRODUTO E ACESSÓRIOS 156.021,39

18.3.1
91834-SINAPI-

10/2024

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023_PA

M 1.803,50 21,77 23,57 26,90 48.514,15

18.3.2
91836-SINAPI-

10/2024

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023_PA

M 164,50 24,59 23,57 30,39 4.999,16

18.3.3
91860-SINAPI-

10/2024

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1,10 17,35 23,57 21,44 23,58

18.3.4
91866-SINAPI-

10/2024

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 3,00 9,55 23,57 11,80 35,40

18.3.5

FNDE 90-

Composição 

Própria-10/2024

ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 59,70 39,06 23,57 48,27 2.881,72

18.3.6

FNDE 91-

Composição 

Própria-10/2024

ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 52,40 52,97 23,57 65,46 3.430,10

18.3.7

FNDE 92-

Composição 

Própria-10/2024

ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 147,10 46,58 23,57 57,56 8.467,08

18.3.8

FNDE 93-

Composição 

Própria-10/2024

ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 55,00 62,49 23,57 77,22 4.247,10

18.3.9

FNDE 94-

Composição 

Própria-10/2024

ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 962,00 35,55 23,57 43,93 42.260,66

18.3.10

FNDE 95-

Composição 

Própria-10/2024

ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 127,10 89,51 23,57 110,61 14.058,53

18.3.11
97886-SINAPI-

10/2024

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

AF_12/2020

UN 6,00 185,57 23,57 229,31 1.375,86
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18.3.12
97887-SINAPI-

10/2024

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 14,00 292,65 23,57 361,63 5.062,82

18.3.13
91940-SINAPI-

10/2024

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 14,00 24,60 23,57 30,40 425,60

18.3.14
91937-SINAPI-

10/2024

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 82,00 20,47 23,57 25,29 2.073,78

18.3.15
92658-SINAPI-

10/2024

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 165,00 35,71 23,57 44,13 7.281,45

18.3.16
92662-SINAPI-

10/2024

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 16,00 48,94 23,57 60,48 967,68

18.3.17
92660-SINAPI-

10/2024

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 34,00 42,91 23,57 53,02 1.802,68

18.3.18
92658-SINAPI-

10/2024

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 2,00 35,71 23,57 44,13 88,26

18.3.19
92664-SINAPI-

10/2024

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 14,00 64,36 23,57 79,53 1.113,42

18.3.20
92668-SINAPI-

10/2024

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 28,00 138,21 23,57 170,79 4.782,12

18.3.21
95795-SINAPI-

10/2024

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 

20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 28,00 41,01 23,57 50,68 1.419,04

18.3.22
95787-SINAPI-

10/2024

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 

DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 16,00 35,97 23,57 44,45 711,20

18.4 CABOS E FIOS CONDUTORES 468.499,26

18.4.1
91926-SINAPI-

10/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 9.737,83 4,90 23,57 6,05 58.913,87

18.4.2
91928-SINAPI-

10/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 4.192,00 7,39 23,57 9,13 38.272,96

18.4.3
91930-SINAPI-

10/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 5.078,90 10,22 23,57 12,63 64.146,51

18.4.4
91932-SINAPI-

10/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1.965,35 17,87 23,57 22,08 43.394,93

18.4.5
91929-SINAPI-

10/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 462,80 7,83 23,57 9,68 4.479,90

18.4.6
92980-SINAPI-

10/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 161,00 10,23 23,57 12,64 2.035,04

18.4.7
92982-SINAPI-

10/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 606,40 16,16 23,57 19,97 12.109,81

18.4.8
92984-SINAPI-

10/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 175,50 27,82 23,57 34,38 6.033,69

18.4.9
92986-SINAPI-

10/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 190,80 38,06 23,57 47,03 8.973,32

18.4.10
92988-SINAPI-

10/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 132,30 54,74 23,57 67,64 8.948,77

18.4.11
92992-SINAPI-

10/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 223,60 97,28 23,57 120,21 26.878,96

18.4.12
92994-SINAPI-

10/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 52,80 126,02 23,57 155,72 8.222,02

18.4.13
92998-SINAPI-

10/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 61,60 186,50 23,57 230,46 14.196,34

18.4.14
93000-SINAPI-

10/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 211,20 246,48 23,57 304,58 64.327,30

18.4.15
93002-SINAPI-

10/2024

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 273,60 318,16 23,57 393,15 107.565,84

18.5 ELETROCALHAS 49.910,59

18.5.1

FNDE 312-

Composição 

Própria-10/2024

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  100MM E 

ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 3,40 159,35 23,57 196,91 669,49

18.5.2

FNDE 313-

Composição 

Própria-10/2024

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  150MM E 

ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 45,70 205,76 23,57 254,26 11.619,68

18.5.3

FNDE 25-

Composição 

Própria-10/2024

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  50MM E 

ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 211,60 122,97 23,57 151,95 32.152,62

18.5.4

FNDE 314-

Composição 

Própria-10/2024

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  150MM E 

ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 2,90 186,69 23,57 230,69 669,00

18.5.5
104764-SINAPI-

10/2024

SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM 

COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. 

AF_09/2023

M 160,10 24,26 23,57 29,98 4.799,80

18.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 75.423,89

18.6.1
92000-SINAPI-

10/2024

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 238,00 39,89 23,57 49,29 11.731,02

18.6.2
92001-SINAPI-

10/2024

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 44,00 42,03 23,57 51,94 2.285,36

18.6.3
91955-SINAPI-

10/2024

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 46,67 23,57 57,67 57,67

18.6.4
92029-SINAPI-

10/2024

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8,00 73,56 23,57 90,90 727,20

18.6.5
91953-SINAPI-

10/2024

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 32,00 38,20 23,57 47,20 1.510,40

18.6.6
91959-SINAPI-

10/2024

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 21,00 57,76 23,57 71,37 1.498,77

18.6.7
91967-SINAPI-

10/2024

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 77,31 23,57 95,53 191,06

18.6.8
91969-SINAPI-

10/2024

INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 102,61 23,57 126,80 253,60

18.6.9

FNDE 309-

Composição 

Própria-10/2024

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES
UN 18,00 16,35 23,57 20,20 363,60

18.6.10

FNDE 96-

Composição 

Própria-10/2024

LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W UN 37,00 52,42 23,57 64,78 2.396,86

18.6.11

FNDE 97-

Composição 

Própria-10/2024

LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W UN 27,00 118,98 23,57 147,02 3.969,54
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18.6.12

FNDE 308-

Composição 

Própria-10/2024

LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W UN 177,00 118,98 23,57 147,02 26.022,54

18.6.13
100903-SINAPI-

10/2024

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS
UN 109,00 36,42 23,57 45,00 4.905,00

18.6.14

FNDE 98-

Composição 

Própria-10/2024

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W UN 25,00 132,96 23,57 164,30 4.107,50

18.6.15
97607-SINAPI-

10/2024

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 

6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 76,00 115,57 23,57 142,81 10.853,56

18.6.16

FNDE 99-

Composição 

Própria-10/2024

LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W UN 25,00 137,58 23,57 170,01 4.250,25

18.6.17
91960-SINAPI-

10/2024

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 60,69 23,57 74,99 299,96

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 73.477,68

19.1 DUTOS 57.951,18

19.1.1
97328-SINAPI-

10/2024

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 282,00 43,43 23,57 53,67 15.134,94

19.1.2
97327-SINAPI-

10/2024

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 43,00 26,87 23,57 33,20 1.427,60

19.1.3
97330-SINAPI-

10/2024

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 11,00 67,59 23,57 83,52 918,72

19.1.4
97333-SINAPI-

10/2024

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 43,00 56,07 23,57 69,29 2.979,47

19.1.5
100763-SINAPI-

10/2024

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 569,80 16,02 23,57 19,80 11.282,04

19.1.6

FNDE 310-

Composição 

Própria-10/2024

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 271,00 78,26 23,57 96,71 26.208,41

19.2 DRENO 15.526,50

19.2.1
89865-SINAPI-

10/2024

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M 150,70 21,80 23,57 26,94 4.059,86

19.2.2
89866-SINAPI-

10/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 270,00 9,16 23,57 11,32 3.056,40

19.2.3
89448-SINAPI-

10/2024

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 276,30 16,74 23,57 20,69 5.716,65

19.2.4
89498-SINAPI-

10/2024

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 14,68 23,57 18,14 90,70

19.2.5
89497-SINAPI-

10/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 67,00 14,63 23,57 18,08 1.211,36

19.2.6
89623-SINAPI-

10/2024

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 21,00 21,16 23,57 26,15 549,15

19.2.7
103964-SINAPI-

10/2024

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 77,00 8,85 23,57 10,94 842,38

20 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 244.107,95

20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS 52.641,17

20.1.1
98301-SINAPI-

10/2024

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019
UN 15,00 764,85 23,57 945,13 14.176,95

20.1.2
98305-SINAPI-

10/2024
RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 2,00 2.492,42 23,57 3.079,88 6.159,76

20.1.3

FNDE 76-

Composição 

Própria-10/2024

SWITCH TIPO 24 PORTAS UN 8,00 3.200,24 23,57 3.954,54 31.636,32

20.1.4

FNDE 122-

Composição 

Própria-10/2024

BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" UN 2,00 209,91 23,57 259,39 518,78

20.1.5

FNDE 123-

Composição 

Própria-10/2024

GUIA DE CABOS FECHADO 1U UN 4,00 30,22 23,57 37,34 149,36

20.2 CABOS 77.453,00

20.2.1
98297-SINAPI-

10/2024

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 6.625,30 9,18 23,57 11,34 75.130,90

20.2.2

FNDE 316-

Composição 

Própria-10/2024

CABO ÓPTICO MULTIMODO, 4 FIBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 110,00 17,08 23,57 21,11 2.322,10

20.3 ACESSÓRIOS 22.423,11

20.3.1
98307-SINAPI-

10/2024
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 179,00 50,52 23,57 62,43 11.174,97

20.3.2
95795-SINAPI-

10/2024

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 

20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 34,00 41,01 23,57 50,68 1.723,12

20.3.3
91875-SINAPI-

10/2024

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 54,00 11,37 23,57 14,05 758,70

20.3.4
91940-SINAPI-

10/2024

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 104,00 24,60 23,57 30,40 3.161,60

20.3.5
91943-SINAPI-

10/2024

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 27,59 23,57 34,09 34,09

20.3.6
92370-SINAPI-

10/2024

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 14,00 48,58 23,57 60,03 840,42

20.3.7
92697-SINAPI-

10/2024

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00 48,04 23,57 59,36 356,16

20.3.8
92662-SINAPI-

10/2024

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 39,00 48,94 23,57 60,48 2.358,72

20.3.9
92660-SINAPI-

10/2024

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 42,91 23,57 53,02 424,16

20.3.10
92666-SINAPI-

10/2024

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 99,22 23,57 122,61 367,83

20.3.11
91945-SINAPI-

10/2024

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 18,43 23,57 22,77 45,54

20.3.12

FNDE 42-

Composição 

Própria-10/2024

INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR UN 2,00 476,57 23,57 588,90 1.177,80

20.4 CAIXAS E QUADROS 6.498,73

20.4.1

FNDE 31-

Composição 

Própria-10/2024

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 

DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M
UN 8,00 489,34 23,57 604,68 4.837,44

20.4.2
101795-SINAPI-

10/2024

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1,00 622,21 23,57 768,86 768,86

 
Rua Duque de Caxias Paço Municipal - Jardim Dom Luiz Orione I - Guararapes / SP

(18) 3606-8000 / engenharia3@guararapes.sp.gov.br 15 de 17



Custo Un. sem 

BDI  R$
% BDI

Custo Un. com 

BDI R$

TOTAL

R$

 R$                                                                                                       12.590.627,42 
ITEM FONTE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.

20.4.3
100557-SINAPI-

10/2024

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO 

E INSTALACAO. AF_11/2019
UN 1,00 447,04 23,57 552,41 552,41

20.4.4
100556-SINAPI-

10/2024

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
UN 6,00 45,86 23,57 56,67 340,02

20.5 ELETROCALHA E ELETRODUTOS 85.091,94

20.5.1
91834-SINAPI-

10/2024

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023_PA

M 218,00 21,77 23,57 26,90 5.864,20

20.5.2
91834-SINAPI-

10/2024

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023_PA

M 286,40 21,77 23,57 26,90 7.704,16

20.5.3
91836-SINAPI-

10/2024

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023_PA

M 9,90 24,59 23,57 30,39 300,86

20.5.4

FNDE 25-

Composição 

Própria-10/2024

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  50MM E 

ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 29,80 122,97 23,57 151,95 4.528,11

20.5.5

FNDE 90-

Composição 

Própria-10/2024

ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 23,60 39,06 23,57 48,27 1.139,17

20.5.6

FNDE 91-

Composição 

Própria-10/2024

ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 141,80 52,97 23,57 65,46 9.282,23

20.5.7

FNDE 92-

Composição 

Própria-10/2024

ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 34,00 46,58 23,57 57,56 1.957,04

20.5.8

FNDE 93-

Composição 

Própria-10/2024

ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 36,30 62,49 23,57 77,22 2.803,09

20.5.9

FNDE 314-

Composição 

Própria-10/2024

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  150MM E 

ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 223,30 186,69 23,57 230,69 51.513,08

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 11.982,98

21.1

FNDE 44-

Composição 

Própria-10/2024

DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR M 6,00 116,76 23,57 144,28 865,68

21.2

FNDE 45-

Composição 

Própria-10/2024

COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM UN 1,00 8.996,76 23,57 11.117,30 11.117,30

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 66.802,98

22.1
96989-SINAPI-

10/2024
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00 147,05 23,57 181,71 181,71

22.2
104753-SINAPI-

10/2024

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 37,00 28,41 23,57 35,11 1.299,07

22.3
101663-SINAPI-

10/2024

ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 6,00 35,68 23,57 44,09 264,54

22.4

FNDE 68-

Composição 

Própria-10/2024

CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA UN 1,00 471,58 23,57 582,73 582,73

22.5

FNDE 69-

Composição 

Própria-10/2024

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO UN 2,00 314,31 23,57 388,39 776,78

22.6
93358-SINAPI-

10/2024
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,25 115,98 0,00 115,98 144,98

22.7
93382-SINAPI-

10/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023
M3 0,10 32,74 23,57 40,46 4,05

22.8
96985-SINAPI-

10/2024

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 26,00 103,53 23,57 127,93 3.326,18

22.9
96973-SINAPI-

10/2024

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 70,00 77,93 23,57 96,30 6.741,00

22.10
96977-SINAPI-

10/2024

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
M 616,00 55,15 23,57 68,15 41.980,40

22.11
98111-SINAPI-

10/2024

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00 55,08 23,57 68,06 68,06

22.12

FNDE 70-

Composição 

Própria-10/2024

TERMINAL A COMPRESSÃO UN 37,00 20,18 23,57 24,94 922,78

22.13

FNDE 71-

Composição 

Própria-10/2024

SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 26,00 80,64 23,57 99,65 2.590,90

22.14
92884-SINAPI-

10/2024
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 33,32 12,24 23,57 15,12 503,80

22.15
98463-SINAPI-

10/2024

SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA 

OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 180,00 33,34 23,57 41,20 7.416,00

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 339.203,65

23.1

FNDE 39-

Composição 

Própria-10/2024

CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL UN 1,00 4.529,02 23,57 5.596,51 5.596,51

23.2

FNDE 40-

Composição 

Própria-10/2024

BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, 

ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 89,08 842,32 23,57 1.040,85 92.718,92

23.3

FNDE 47-

Composição 

Própria-10/2024

PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
M2 29,16 741,51 23,57 916,28 26.718,72

23.4

FNDE 48-

Composição 

Própria-10/2024

ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO M2 341,25 219,38 23,57 271,09 92.509,46

23.5

FNDE 126-

Composição 

Própria-10/2024

TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=150 CM, 

FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE 

DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO

UN 6,00 640,88 23,57 791,94 4.751,64

23.6

FNDE 72-

Composição 

Própria-10/2024

BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80CM (PINTADO) M 63,50 293,99 23,57 363,28 23.068,28

23.7

FNDE 128-

Composição 

Própria-10/2024

PORTA OBJETO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 1,80 742,58 23,57 917,61 1.651,70

23.8

FNDE 73-

Composição 

Própria-10/2024

BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERÂMICA M 7,70 680,74 23,57 841,19 6.477,16

23.9

FNDE 311-

Composição 

Própria-10/2024

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 24CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 

2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.
M 237,12 212,79 23,57 262,94 62.348,33

23.10
100861-SINAPI-

10/2024

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 

KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 118,00 40,29 23,57 49,79 5.875,22

23.11

FNDE 325-

Composição 

Própria-10/2024

POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI CJ 1,00 2.761,41 23,57 3.412,27 3.412,27

23.12

FNDE 327-

Composição 

Própria-10/2024

TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO CJ 1,00 4.329,92 23,57 5.350,48 5.350,48
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23.13

FNDE 326-

Composição 

Própria-10/2024

TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA CJ 1,00 7.060,74 23,57 8.724,96 8.724,96

24 SERVIÇOS FINAIS 17.924,30

24.1
99803-SINAPI-

10/2024
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2 4.112,50 2,84 23,57 3,51 14.434,88

24.2
103689-SINAPI-

10/2024

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00 470,64 23,57 581,57 3.489,42

Total sem BDI 9.623.016,54R$             

Total do BDI 2.967.610,88R$             

Total Geral 12.590.627,42R$           

Guararapes, 10 de fevereiro de 2025

_____________________________________________________________

Cristiano Gomes São Felicio

Engenheiro Civil

CREA-SP: 5070230495

Total Geral  R$                                          12.590.627,42 

 
Rua Duque de Caxias Paço Municipal - Jardim Dom Luiz Orione I - Guararapes / SP

(18) 3606-8000 / engenharia3@guararapes.sp.gov.br 17 de 17


		2025-02-10T09:03:13-0300
	CRISTIANO GOMES SAO FELICIO:36838524880




