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1 1.PREPARO DO SOLO 418,90 86.019,42 2.660,40 0,00 88.679,82

1.1 Aquisição e instalação de placa publicitária CPOS/CDHU 02.08.050
Metro

quadrado
24,00 257,90 6.003,91 185,69 0,00 6.189,60

1.2 Topógrafo (delimitação da área) SINAPI 90781 Hora 40,00 87,13 3.380,64 104,56 0,00 3.485,20

1.3 Aplicação da isca formicida e herbicida SINAPI 88241 Hora 80,00 33,80 2.622,88 81,12 0,00 2.704,00

1.4 Limpeza Mecanizada da camada vegetal SICRO3 5502985
Metro

quadrado
57.300,00 0,70 38.906,70 1.203,30 0,00 40.110,00

1.5 Aplicação de calcário para correção do pH do solo SINAPI 98521
Metro

quadrado
57.300,00 0,49 27.234,69 842,31 0,00 28.077,00

1.6 Herbicida graminicida SINAPI 10815 Litro 40,11 26,58 1.034,14 31,98 0,00 1.066,12

1.7 Isca formicida granulada SINAPI 10814 Quilograma 573,00 12,30 6.836,46 211,44 0,00 7.047,90

2 ETAPA PLANTIO 39.641,86 174.727,85 5.403,95 0,00 180.131,80

2.1 Topógrafo (demarcação das covas) SINAPI 94296 Mês 1,00 15.269,67 14.811,58 458,09 0,00 15.269,67

2.2
Plantio das mudas (mão de obra + escavação + mudas + insumos
agrícolas + descarga)

DER 30.01.40.01 Hectare 5,73 24.371,75 135.460,63 4.189,50 0,00 139.650,13

2.3 Irrigação da área SICRO3 4413987
Metro

quadrado
57.300,00 0,44 24.455,64 756,36 0,00 25.212,00

3 ETAPA TRATOS CULTURAIS 34.089,73 77.791,76 2.405,89 0,00 80.197,65

3.1
Replantio de mudas (mão de obra + escavação + mudas + insumos
agrícolas + descarga de materiais)

DER 30.01.40.02 Hectare 1,00 24.341,75 23.611,50 730,25 0,00 24.341,75

3.2 Manutenção do plantio DER 30.01.40.02 Hectare 5,73 864,25 4.803,59 148,56 0,00 4.952,15

3.3 Manutenção do plantio DER 30.01.40.02 Hectare 5,73 864,25 4.803,59 148,56 0,00 4.952,15

3.4 Manutenção do plantio DER 30.01.40.02 Hectare 5,73 864,25 4.803,59 148,56 0,00 4.952,15

3.5 Manutenção do plantio DER 30.01.40.02 Hectare 5,73 864,25 4.803,59 148,56 0,00 4.952,15

3.6 Roçadeira com roçadeira costal SICRO3 4915776 Hectare 5,73 1.140,62 6.339,68 196,07 0,00 6.535,75

3.7 Roçadeira com roçadeira costal SICRO3 4915776 Hectare 5,73 1.140,62 6.339,68 196,07 0,00 6.535,75

3.8 Roçadeira com roçadeira costal SICRO3 4915776 Hectare 5,73 1.140,62 6.339,68 196,07 0,00 6.535,75

3.9 Roçadeira com roçadeira costal SICRO3 4915776 Hectare 5,73 1.140,62 6.339,68 196,07 0,00 6.535,75

3.10 Manutenção do plantio DER 30.01.40.02 Hectare 5,73 864,25 4.803,59 148,56 0,00 4.952,15

3.11 Manutenção do plantio DER 30.01.40.02 Hectare 5,73 864,25 4.803,59 148,56 0,00 4.952,15

4 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 51,91 10.070,54 311,46 0,00 10.382,00

4.1 Técnico especializado SICRO3 P9882 Hora 200,00 51,91 10.070,54 311,46 0,00 10.382,00

TOTAL 348.609,57 10.781,70 0,00 359.391,27
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