

ORÇAMENTO 01 - ECOGAMMAS Centro de Treinamento de Brigadas de Incêndio Ltda									
Item	Descrição (todos os item devem seguir as normas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo)	Diagnóstico*				As built (como construído) do projeto**			
		Área construída (1500m² a 3000m²)	Área constr (3001m² a 4500m²)	Área construída (1500m² a 3000m²)	Área construída (3001m² a 4500m²)	Área construída (1500m² a 3000m²)	Área construída (3001m² a 4500m²)	Área construída (1500m² a 3000m²)	Área construída (3001m² a 4500m²)
A	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES	R\$ 4.360,00	R\$ 4.980,00	R\$ 4.980,00	R\$ 5.940,00	R\$ 5.940,00	R\$ 6.410,00	R\$ 6.410,00	R\$ 6.410,00
B	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO	R\$ 4.360,00	R\$ 4.980,00	R\$ 4.980,00	R\$ 5.940,00	R\$ 5.940,00	R\$ 6.410,00	R\$ 6.410,00	R\$ 6.410,00
C	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$ 4.360,00	R\$ 4.980,00	R\$ 4.980,00	R\$ 5.940,00	R\$ 5.940,00	R\$ 6.410,00	R\$ 6.410,00	R\$ 6.410,00
D	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO	R\$ 4.360,00	R\$ 4.980,00	R\$ 4.980,00	R\$ 5.940,00	R\$ 5.940,00	R\$ 6.410,00	R\$ 6.410,00	R\$ 6.410,00
E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.360,00	R\$ 4.980,00	R\$ 4.980,00	R\$ 5.940,00	R\$ 5.940,00	R\$ 6.410,00	R\$ 6.410,00	R\$ 6.410,00
F	SISTEMA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	R\$ 4.360,00	R\$ 4.980,00	R\$ 4.980,00	R\$ 5.940,00	R\$ 5.940,00	R\$ 6.410,00	R\$ 6.410,00	R\$ 6.410,00
G	CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO	R\$ 4.360,00	R\$ 4.980,00	R\$ 4.980,00	R\$ 5.940,00	R\$ 5.940,00	R\$ 6.410,00	R\$ 6.410,00	R\$ 6.410,00
H	TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO - 4 HORAS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
TOTAL		R\$ 80.930,00							

ORÇAMENTO 02 - MULTISER SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA									
Item	Descrição (todos os item devem seguir as normas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo)	Diagnóstico*				As built (como construído) do projeto**			
		Área construída (1500m² a 3000m²)	Área construída (3001m² a 4500m²)	Área construída (1500m² a 3000m²)	Área construída (3001m² a 4500m²)	Área construída (1500m² a 3000m²)	Área construída (3001m² a 4500m²)	Área construída (1500m² a 3000m²)	Área construída (3001m² a 4500m²)
A	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES	R\$ 2.300,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00
B	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO	R\$ 2.300,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00
C	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00
D	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00
E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00
F	SISTEMA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	R\$ 2.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.500,00
G	CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.500,00
H	TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO - 4 HORAS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
TOTAL		R\$ 34.700,00							

ORÇAMENTO 03 - SERÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO									
Item	Descrição (todos os item devem seguir as normas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo)	Diagnóstico*				As built (como construído) do projeto**			
		Área construída (1500m² a 3000m²)	Área construída (3001m² a 4500m²)	Área construída (1500m² a 3000m²)	Área construída (3001m² a 4500m²)	Área construída (1500m² a 3000m²)	Área construída (3001m² a 4500m²)	Área construída (1500m² a 3000m²)	Área construída (3001m² a 4500m²)
A	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00
B	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00
C	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00
D	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00
E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00
F	SISTEMA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00
G	CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.000,00
H	TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO - 4 HORAS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
TOTAL		R\$ 44.500,00							

MÉDIA (por serviço)									
Item	Descrição (todos os item devem seguir as normas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo)	Diagnóstico*				As built (como construído) do projeto**			
		Área construída (1500m² a 3000m²)	Área construída (3001m² a 4500m²)	Área construída (1500m² a 3000m²)	Área construída (3001m² a 4500m²)	Área construída (1500m² a 3000m²)	Área construída (3001m² a 4500m²)	Área construída (1500m² a 3000m²)	Área construída (3001m² a 4500m²)
A	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES	R\$ 3.430,00	R\$ 3.493,33	R\$ 3.413,33	R\$ 3.970,00	R\$ 3.413,33	R\$ 3.970,00	R\$ 3.413,33	R\$ 3.970,00
B	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO	R\$ 3.053,33	R\$ 3.493,33	R\$ 3.413,33	R\$ 3.970,00	R\$ 3.413,33	R\$ 3.970,00	R\$ 3.413,33	R\$ 3.970,00
C	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$ 2.953,33	R\$ 3.493,33	R\$ 3.413,33	R\$ 3.970,00	R\$ 3.413,33	R\$ 3.970,00	R\$ 3.413,33	R\$ 3.970,00
D	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO	R\$ 2.953,33	R\$ 3.493,33	R\$ 3.413,33	R\$ 3.970,00	R\$ 3.413,33	R\$ 3.970,00	R\$ 3.413,33	R\$ 3.970,00
E	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.953,33	R\$ 3.493,33	R\$ 3.413,33	R\$ 3.970,00	R\$ 3.413,33	R\$ 3.970,00	R\$ 3.413,33	R\$ 3.970,00
F	SISTEMA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	R\$ 2.953,33	R\$ 3.493,33	R\$ 3.413,33	R\$ 3.970,00	R\$ 3.413,33	R\$ 3.970,00	R\$ 3.413,33	R\$ 3.970,00
G	CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO	R\$ 2.620,00	R\$ 3.160,00	R\$ 3.146,67	R\$ 3.803,33	R\$ 3.146,67	R\$ 3.803,33	R\$ 3.146,67	R\$ 3.803,33
H	TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO - 4 HORAS	R\$ 1.633,33	R\$ 1.633,33	R\$ 1.633,33	R\$ 1.633,33	R\$ 1.633,33	R\$ 1.633,33	R\$ 1.633,33	R\$ 1.633,33
TOTAL		R\$ 24.739,67							

ITEM	EDIFICAÇÃO	TIENS (Diagnóstico - As built (como construído) do projeto)							Valor Total (R\$) per edificação
		A	B	C	D	F	G	H	
		ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE HIBRANTES	ADOPÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCENDIO	ADOPÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO	SISTEMA DE GÁS LÍQUIDO DE PETRÓLEO (GLP)	CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO	TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO - 4 HORAS	
I	GRANAS DE ESPORTES VEREAOR EDUARDO ATTUQUE	R\$ 7.463,33	R\$ 7.463,33	R\$ 7.463,33	R\$ 7.463,33	R\$ 7.463,33	R\$ 6.963,33	R\$ 1.633,33	R\$ 47.239,67
TOTAL									R\$ 47.239,67

Média (fornecedores) R\$ 53.376,67

OBS: ORÇAMENTOS REALIZADOS PELO SESMT
GUARIBA, 22 DE JANEIRO DE 2024

fatigue
Tatiane L. Munhoz Pires Nené
Coordenadora de Compras
RG nº 40.745.217-5

000035