

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		BDI		
SAO PAULO		RECAPE DIVERSAS RUAS DA CIDADE		0,00%		
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICIPIO / UF		20,86%		
PREFEITURA MUNICIPAL		GUARIBA/SP		0,00%		
DATA BASE		DESCRICAÇÃO DO LOTE				
08-23 (N DES.)		IMPLANTACÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (RECAPEAMENTO				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
IMPLANTACÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO VIARIA) EM VIAS PUBLICAS									
LOTE 01									
1.			RECAPEAMENTO ASFALTICO						878.322,10
1.1.			Placa de identificação para obra	M2	6,00	635,93	BDI 1		878.322,10
1.1.1.	CDHU	02.08.020	Varição de pavimento para recapeamento	M2	19.090,32	0,58	BDI 1	768,58	4.611,48
1.1.2.	CDHU	54.01.410	Imprimação betuminosa ligante	M2	19.090,32	5,08	BDI 1	0,70	13.363,22
1.1.3.	CDHU	54.03.230	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	572,72	1.073,60	BDI 1	6,14	117.214,56
1.1.4.	CDHU	54.03.210						1.297,55	743.132,84
									878.322,10

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
SINAPI 08-2023 e CDHU 191 - 08/2023

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GUARIBA/SP

Local

terça-feira, 10 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Sidinei da Silva

CREA/CAU: 5070203579

ART/IRR: 28027230231617451


Documento assinado digitalmente

SIDINEI DA SILVA

Data: 10/10/2023 16:03:18-0300

Verifique em <https://validar.fti.gov.br>





Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE / IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO)

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Símbolos	%
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,70%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,86%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) \cdot (1 + DF) \cdot (1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)} - 1$$


Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

GUARIBA/SP
Local

terça-feira, 10 de outubro de 2023
Data



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

RECAPE DIVERSAS RUAS DA CIDADE / IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%


Documento assinado digitalmente
gov.br
SIDINEI DA SILVA
Data: 10/10/2023 16:03:15 -0300
Verifique em: <https://validar.cda.gov.br>

Responsável Técnico

Nome: Sidinei da Silva
CREA/CAU: 5070203579
ART/RT: 28027230231617451

000042

8



Prefeitura Municipal de Guariba
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

MUNICÍPIO:
GUARIBA

DATA BASE
08/2023

OBJETO:
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS E
AVENIDAS

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 360 DIAS		PERÍODO 360 DIAS		
			PRAZO DE liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	M2	10.396,32	8.694,00		19.090,32	
		R\$	478.322,10	400.000,00		878.322,10	
2		M2					
		R\$					
3		ML					
		R\$					
4		Un.					
		R\$					
RECURSOS ESTADUAL			R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00		800.000,00	
RECURSOS PRÓPRIO			R\$ 78.322,10	R\$ 0,00		78.322,10	
TOTAL			R\$ 478.322,10	R\$ 400.000,00		878.322,10	

Documento assinado digitalmente

gov.br

SIDINEI DA SILVA

Data: 26/10/2023 15:30:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA
SIDINEI DA SILVA
CREA: 5070203579
ART: 28027230231617451

Av. Evaristo Vaz, 1.190 – Fone (0xx16) 3251-9422-CEP 14840-000 – Cx. Postal, 49
E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br

0000043