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1. APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento corresponde ao Memorial Descritivo e às 

Especificações Técnicas referentes à execução dos serviços necessários a 

construção de novas salas de aula para a EMEB Sargento Edgard Pontieri.  

O objetivo deste documento é estabelecer a indicação, localização e 

especificação de todos os materiais relacionados com a execução desta obra. 

Os serviços serão executados em estreita observância às indicações 

constantes dos projetos a seguir referidos, cujo responsável técnico está 

indicado.  

No caso de divergências de informações entre Memoriais, Especificações e 

Partes Gráficas deverão ser adotados o item mais restritivo e a favor da 

segurança e da qualidade.  

O construtor deverá ter procedido à prévia visita ao local onde será 

realizada a obra, bem como minucioso estudo, verificação e comparação de 

todos os projetos, de modo a seguir as orientações e determinações das 

referidas normas técnicas. 

 

2. OBJETO 

 

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações 

técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos para a Construção 

do anexo escolar (salas de aula e espaço livre coberto) para EMEB Sargento 

Edgard Pontieri, na cidade de Guariba. 

 

 

Esquema - Planta de Locação. Projeto de Arquitetura 
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3. DO PROJETO E DOS MATERIAIS APLICADOS AO PROJETO 

 

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, 

determinando ou não alteração de custo da obra ou serviço, será executada 

sem autorização do Responsável Técnico pela obra. 

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e 

as especificações, o Responsável Técnico pela obra deverá ser consultado, a 

fim de definir qual a posição a ser adotada 

Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às 

especificações dos projetos e deste memorial. Na comprovação da 

impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado 

deverá ser solicitada sua substituição, condicionada à manifestação do 

Responsável Técnico pela obra. 

A substituição de materiais especificados por outros equivalentes 

pressupõe, para que seja autorizada, que o novo material proposto possua, 

comprovadamente, equivalência nos requisitos de qualidade, resistência e 

aspecto. 

 

4. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

A empresa responsável pela obra deve fornecer cotas, coordenadas e 

dados necessários para a locação, que será feita com base no levantamento 

topográfico. Os serviços incluem: locação de elementos estruturais e redes 

enterradas, implantação de marcos topográficos, transporte de cotas, 

verificação de qualidade, e quantificação de volumes de aterro e escavação, se 

necessário. 

Movimentação de Terra 

A escavação seguirá a NBR 6122, com levantamento prévio da área e garantia 

de estabilidade. O terreno será nivelado e compactado, podendo-se reutilizar o 

material escavado. Como o terreno tem poucos desníveis, o processo de 

nivelamento será simplificado. 
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5. FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA 
 

Os serviços de fundações, contenções e estruturas em concreto armado 

seguirão rigorosamente o projeto estrutural e as Normas Brasileiras 

atualizadas. Para concreto aparente liso, haverá controle rigoroso para garantir 

acabamento uniforme, com juntas de concretagem pré-definidas. 

As vergas e contra-vergas serão aplicadas conforme especificado, com 

engastamento mínimo de 30 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede, 

prevalecendo o maior valor. Para vãos maiores de 2,4 m, a verga será tratada 

como viga. 

A armadura deverá respeitar os critérios da NBR-6118, usando 

afastadores adequados. As barras de aço serão limpas, isentas de corrosão e 

amarradas conforme o projeto. Armaduras expostas por mais de 30 dias serão 

protegidas com nata de cimento ou tinta apropriada. 

As fôrmas e escoramentos seguirão as normas técnicas, evitando 

deformações e garantindo contra flechas adequadas. As fôrmas serão limpas e 

seladas antes da concretagem, com desmoldantes aplicados previamente. A 

variação dimensional será limitada a 5 mm. O prazo de desforma será de 3 

dias para faces laterais, 14 dias para faces inferiores, e 21 dias para faces 

inferiores sem escoramento. 

 

6. VEDAÇÕES 

 

Os painéis de alvenaria serão executados com blocos cerâmicos 

furados, seguindo dimensões nominais e argamassa no traço 1:2:8 (cimento: 

cal: areia), com juntas de 12 mm. A espessura final da parede será de 22 cm, 

incluindo chapisco, emboço e reboco. A locação deve obedecer ao Projeto 

Executivo de Arquitetura, observando os procedimentos da NBR 7171/1992 

para controle de qualidade. 

Os blocos cerâmicos devem possuir certificação PSQ. Para fixação às 

estruturas, serão usados "ferros-cabelo" ou telas de aço galvanizado, 

posicionados a cada duas fiadas. A execução deve garantir verticalidade e 

horizontalidade, com fiadas niveladas individualmente. 

Nas alvenarias sobre vigas baldrames, as três primeiras fiadas devem 

ser impermeabilizadas com argamassa aditivada, para bloquear a umidade e a 

ascensão higroscópica. 
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7. ACABAMENTOS EXTERNOS 

7.1 CIMENTÍCIOS 

 

As alvenarias da edificação e outras superfícies componentes serão 

inicialmente protegidas com aplicação de chapisco, homogeneamente 

distribuído por toda a área considerada.  

Inicialmente aplicar-se-á chapisco com argamassa preparada 

mecanicamente em canteiro, na proporção 1:3 (cimento:areia média), com 0,5 

cm de espessura. Para a execução do chapisco deve ser considerada a 

umidificação prévia da superfície, para que não haja absorção da água de 

amassamento por parte do substrato e aumentando a resistência do chapisco. 

Toda a superfície em questão deve ser recoberta.  

Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), aplicar-se-á 

revestimento tipo paulista, com espessura de 2cm, no traço 1:2:8 (cimento: cal 

em pasta: areia média peneirada). 

A argamassa deverá ser preparada mecanicamente a fim de obter 

mistura homogênea e conferir as desejadas características desse revestimento: 

trabalhabilidade, capacidade de aderência, capacidade de absorção de 

deformações, restrição ao aparecimento de fissuras, resistência mecânica e 

durabilidade. 

A aplicação na base de chapisco será feita em chapadas com colher ou 

desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do início da 

cura, sarrafear com régua de alumínio, e cobrir todas as falhas. A final, o 

acabamento será feito com esponja densa. 

 

7.2 LADRILHOS 
 

Os ladrilhos serão utilizados nas paredes externas em uma faixa 

horizontal iniciando na base da parede até uma altura de aproximadamente 70 

centímetros. Os ladrilhos devem rodear todas as aberturas externas da 

edificação, sendo colocadas uma fileira de uma peça ao redor de todo o vão 

das aberturas.  

A escolha e aplicação das peças deve seguir conforme especificado no 

projeto de arquitetura, de acordo com os indicados nas vistas e detalhes do 

projeto, seguindo o desenho final retratado. 
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Após a execução da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orifícios 

existentes na superfície, especialmente os decorrentes da colocação de tijolos 

ou lajotas com os furos no sentido da espessura da parede. 

Concluída a operação de tamponamento, será procedida a verificação 

do desempeno das superfícies, deixando "guias" para que se obtenha, após a 

conclusão do revestimento de azulejos ou de ladrilhos, superfície perfeitamente 

desempenada, no esquadro e no prumo. 

O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de 

alta adesividade, o que dispensa a operação de molhar as superfícies do 

emboço e do azulejo ou ladrilho. As cerâmicas deverão ser assentadas com 

argamassa pronta. 

As juntas serão em material epóxi com índice de absorção de água 

inferior a 4% e corridas e, rigorosamente, dentro de nível e prumo, a espessura 

das juntas será de acordo com o que respalda o fabricante das peças.  

Decorridas 72 horas do assentamento, inicia-se a operação do 

rejuntamento, que será efetuado com pasta de cimento branco e pó de 

mármore no traço volumétrico de 1:4. A proporção desse produto não poderá 

ser superior a 20% do volume de cimento. 

Quando necessário, os cortes e os furos das cerâmicas só poderão ser 

feitos com equipamentos próprio para essa finalidade, não se admitindo o 

processo manual. Os cortes e furos deverão ser preenchidos com o mesmo 

material utilizado para o rejuntamento. 

No acabamento das quinas, serão utilizadas cantoneiras em alumínio 

em barras de 3m de comprimento, com 1mm de espessura, peso 0,210 kg, 

coladas na cerâmica, fôrma de L, largura 12,7 mm. 

 

7.3 PINTURA 
 

As paredes deverão ser preparadas, lixadas e com reparo de fissuras se 

necessário, para a aplicação da pintura. Serão aplicadas 1 demão de fundo 

preparador e 2 demãos de tinta látex acrílico, própria para área externa, ou até 

o perfeito cobrimento das superfícies em questão. 

A cor a ser aplicada será definida em planilha ou posteriormente por 

profissional responsável pela fiscalização e execução dos serviços de obra, 

podendo variar o tom da existente para mais claro ou mais escuro. Em hipótese 

alguma poderá ser aplicada tinta, sem a aprovação expressa da fiscalização. 
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8. ACABAMENTOS INTERNOS 

8.1 CIMENTÍCIOS 
 

Nas alvenarias internas será aplicado chapisco, homogeneamente 

distribuído por toda a área considerada. As paredes serão chapiscadas por 

todo o seu pé-direito (espaçamento compreendido entre a laje de piso e a laje 

de teto subsequente) e lajes utilizadas em forros nos pontos devidamente 

previstos no projeto executivo de arquitetura. 

Inicialmente, aplicar-se-á chapisco com argamassa preparada 

mecanicamente em canteiro, na composição 1:3 (cimento:areia média), com 

0,5cm de espessura. Em superfícies bastante lisas, a exemplo das lajes de 

forro, deverá ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco 

ao traço, nas quantidades indicadas pelo fabricante. 

Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), aplicar-se-á 

revestimento tipo paulista, com espessura de 2cm, no traço 1:2:8 (cimento: cal 

em pasta: areia média peneirada). 

A argamassa deverá ser preparada mecanicamente a fim de obter 

mistura homogênea e conferir as desejadas características desse revestimento: 

trabalhabilidade, capacidade de aderência, capacidade de absorção de 

deformações, restrição ao aparecimento de fissuras, resistência mecânica e 

durabilidade. 

A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher ou 

desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do início da 

cura, sarrafear com régua de alumínio, e cobrir todas as falhas. Ao final, o 

acabamento será feito com esponja densa. 

 

8.2 LADRILHOS 
 

Os ladrilhos serão utilizados nas paredes externas em uma faixa 

horizontal iniciando na base da parede até uma altura de aproximadamente 70 

centímetros. Os ladrilhos devem também rodear todas as aberturas nas faces 

externas da edificação, preenchendo toda a sua face externa. 

A escolha e aplicação das peças deve seguir conforme especificado no 

projeto de arquitetura, de acordo com os indicados nas vistas e detalhes do 

projeto, seguindo o desenho final retratado. 
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Após a execução da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orifícios 

existentes na superfície, especialmente os decorrentes da colocação de tijolos 

ou lajotas com os furos no sentido da espessura da parede. 

Concluída a operação de tamponamento, será procedida a verificação 

do desempeno das superfícies, deixando "guias" para que se obtenha, após a 

conclusão do revestimento de azulejos ou de ladrilhos, superfície perfeitamente 

desempenada, no esquadro e no prumo. 

O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de 

alta adesividade, o que dispensa a operação de molhar as superfícies do 

emboço e do azulejo ou ladrilho. As cerâmicas deverão ser assentadas com 

argamassa pronta. 

As juntas serão em material epóxi (com índice de absorção de água 

inferior a 4%) e corridas e, rigorosamente, dentro de nível e prumo, a 

espessura das juntas será de acordo com o que respalda o fabricante das 

peças.  

Decorridas 72 horas do assentamento, inicia-se a operação do 

rejuntamento, o que será efetuado com pasta de cimento branco e pó de 

mármore no traço volumétrico de 1:4. A proporção desse produto não poderá 

ser superior a 20% do volume de cimento. 

Quando necessário, os cortes e os furos das cerâmicas só poderão ser 

feitos com equipamentos próprio para essa finalidade, não se admitindo o 

processo manual. Os cortes e furos deverão ser preenchidos com o mesmo 

material utilizado para o rejuntamento. 

No acabamento das quinas, serão utilizadas cantoneiras em alumínio 

em barras de 3 metros de comprimento, com 1 mm de espessura, peso 0,210 

kg, coladas na cerâmica, fôrma de L, largura 12,7mm. 

 

8.3 ACABAMENTOS FINOS 
 

Deve ainda ser aplicado sobre o reboco fundo selador acrílico para as 

paredes, uma demão, com resina à base de dispersão aquosa de copolímero 

estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 

internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. Para execução e aplicação, 

a superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 

bolor. Deve-se diluir o selador em água potável, conforme fabricante e aplicar 

uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 
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Em seguida, deve ser empregada massa látex com posterior lixamento, 

prevendo a utilização de Massa corrida PVA para paredes internas – massa 

niveladora monocomponente à base de dispersão aquosa, para uso interno e 

externo, em conformidade à NBR 15348:2006;  

Após secagem, deve ser observada as condições da superfície: deve 

estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação. Se necessário, amolecer o produto em água potável, 

conforme fabricante e aplicar em camadas finas com espátula ou 

desempenadeira até obter o nivelamento desejado; aguardar a secagem final 

para efetuar o lixamento final e remoção do pó. 

 

8.4 PINTURA 

 

As paredes deverão ser preparadas, lixadas e com reparo de fissuras se 

necessário, para a aplicação da pintura. Serão aplicadas 1 demão de fundo 

preparador e 2 demãos de tinta látex acrílico, própria para área interna, ou até 

o perfeito cobrimento das superfícies em questão. 

A cor a ser aplicada será definida em planilha ou posteriormente por 

profissional responsável pela fiscalização e execução dos serviços de obra, 

podendo variar o tom da existente para mais claro ou mais escuro. Em hipótese 

alguma poderá ser aplicada tinta, sem a aprovação expressa da fiscalização. 

Aplicação manual de Pintura com tinta látex acrílica em teto, duas 

demãos, com as seguintes características: Tinta acrílica Premium, cor branco 

fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, 

linha Premium.  

Para execução deve-se observar a superfície: estando limpa, seca, sem 

poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Diluir a 

tinta em água potável, conforme especificação do fabricante, aplicando duas 

demãos de tinta com rolo ou trincha, respeitando o intervalo de tempo entre as 

duas aplicações. 
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9. PISOS 

 

 

Planta de pisos – Projeto arquitetônico 

 

9.1. LASTRO DE CONCRETO 
 

O lastro será lançado somente depois de perfeitamente nivelada e 

compactada a base e depois de colocadas as canalizações que passam sob o 

piso, quando aplicável. Na execução do lastro, o concreto poderá ser 

executado com betoneira convencional. Antes do lançamento do concreto do 

lastro, serão previamente colocadas, quando previstas, as juntas de dilatação 

em ripas de madeira ou tiras de PVC. 

O lançamento de concreto será feito em faixas longitudinais, sendo o 

seu espalhamento executado pela passagem de réguas de madeira ou 

metálicas deslizando sobre “mestras” niveladoras, previamente executadas em 

concreto com traço semelhante àquele a ser utilizado no lastro. A superfície do 

lastro terá o acabamento obtido pela passagem das réguas. 

É imprescindível manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou 

corrente de ar, por um período mínimo de 8 dias para que cure. 
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Todos os pisos terão declividade de 1% no mínimo, em direção ao ralo 

ou porta externa, para o perfeito escoamento de água. 

 

9.2 ASSENTAMENTO 
 

Para preparação da base, verificar se a base está curada há mais de 14 

dias, limpa, seca e plana e que tenham sido efetuadas todas as retrações 

próprias do cimento e estabilizadas as possíveis fissuras, e, se necessário, 

nivelá-la. 

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejuntá-las com 

materiais de elasticidade permanente; realizar uma junta perimetral para evitar 

tensões entre o pavimento e o revestimento e efetuar juntas de dilatação 

conforme projeto do responsável técnico. 

Utilizar argamassa de assentamento específico para porcelanato do tipo 

AC-3. Preparar a argamassa conforme as recomendações do fabricante, 

estender sob o substrato com o lado liso da desempenadeira de aço dentada e, 

em seguida, aplicar com o lado denteado em ângulo de 60° formando cordões 

que facilitam o nivelamento e a fixação das placas cerâmicas. Pressionar as 

placas arrastando-as perpendicularmente aos cordões, até sua posição final, 

aplicar vibrações manuais de grande frequência. Em seguida, bater levemente 

com martelo de borracha sobre as placas recém aplicadas. Deverá ser proibida 

a passagem durante 48 horas, no mínimo, sobre o piso colocado. 

Na aplicação, utilizar espaçadores entre peças para manter seus 

alinhamentos, rejuntar após 72 horas com um rejuntamento próximo a 

tonalidade do piso aplicado nos ambientes. 

 

10. JANELAS E PORTAS 

 

Antes da execução das esquadrias, a Contratada deverá proceder 

meticuloso levantamento in loco das dimensões dos vãos, ficando a seu cargo 

as necessárias adaptações para a fixação das novas janelas. As esquadrias 

não poderão ser forçadas a se acomodar em vãos fora do esquadro ou de 

dimensões em desacordo com as projetadas.  
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10.1 JANELAS 
 

As esquadrias serão de alumínio na cor natural, fixadas na alvenaria, em 

vãos enquadrados e nivelados com o contramarco. Os perfis em alumínio 

natural variam de 3 a 5 cm, de acordo com o fabricante. As esquadrias também 

podem ser feitas em ferro e pintadas na cor preta, com as aberturas do tipo 

basculante, perfeitamente enquadradas. 

   A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e 

fixação, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das 

paredes para a ampla liberdade dos movimentos. Observar também o 

chumbamento, que em toda a superfície do perfil deve ser preenchida com 

argamassa de areia e cimento. No momento da instalação do caixilho 

propriamente dito, deve haver vedação com mastique nos cantos inferiores, 

para impedir infiltração nestes pontos. 

 

10.2 PORTAS  
 

As portas de entrada para as salas de aula deverão ser executadas em 

chapas metálicas de aço galvanizado 18mm com frisos correspondentes de 

acordo a especificação do projeto arquitetônico. Deverão receber posterior 

pintura esmaltada apropriada. A estrutura da porta deve ser sólida e apropriada 

para a instalação sem deformações ou sinais de corrosão. Durante o percurso 

de abrir-fechar a porta não deve apresentar nenhum tipo de atrito. Ver projeto 

arquitetônico e tabela de esquadrias. Dimensões: ver quadro de esquadrias. 

As portas deverão ser entregues com todas as ferragens de 

acionamento e fechamento, obedecendo aos padrões estabelecidos pelo 

fabricante, inclusive com relação a puxadores, trincos, fechaduras e 

dobradiças.  

 

10.3 PEDRAS NATURAIS 
 

As soleiras ocorrerão sempre que houver mudanças ou desnível de piso 

e deverão ser em granito verde ubatuba, na mesma largura dos caixilhos, com 

espessura de 2 cm, arestas retas e acabamento polido nas faces aparentes.  

Peitoris em granito 1- Todas as janelas e basculantes deverão possuir 

peitoris em granito verde ubatuba, com espessura de 2 cm, arestas retas e 

acabamento polido nas faces aparentes com rebaixo, batente interno e externo 
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de 2,5 cm, com emendas das pedras coincidentes com os montantes das 

esquadrias. Deverá ser obrigatoriamente observado o caimento externo com 

pingadeira para evitar infiltrações futuras proveniente do retorno de águas 

pluviais. As pedras deverão ser embutidas, no mínimo 2,5 cm nas alvenarias 

laterais 

. 

11. COBERTURAS 
 

Na cobertura será utilizada telha de aço zincado, trapezoidal, e = 0,5mm, 

sem pintura. Esse insumo pode ser substituído por telha de aço zincado 

ondulada, a = 17mm, e = 0,5mm; Haste reta com gancho de ferro galvanizado, 

com rosca 1/4" para fixação de telha metálica, incluindo porca e arruelas de 

vedação. No caso de as Telhas serem fixadas em perfis metálicos, poderá ser 

utilizado parafuso autoperfurante.  Considerou-se inclinação do telhado de 5%. 

Execução: Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar 

munidos dos EPI necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas 

deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à 

estrutura; Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento. 

Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser 

conferidas as disposições dos elementos e perfis metálicos. Verificando-se o 

distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal 

especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo 

fabricante das telhas. 

 A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas 

na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do 

beiral para a calha. Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na 

onda alta da telha, utilizando parafuso autoperfurante (terça em perfil metálico) 

ou haste reta com gancho em ferro galvanizado (terça em madeira); Na fixação 

com parafusos ou hastes com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que 

venha a amassar a telha metálica. 
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12. INSTALAÇÕES PREDIAIS 
 

       O projeto segue as Normas ABNT e exigências da CPFL, com desenhos 

representando detalhes gráficos. Todos os aparelhos e dispositivos serão 

instalados, testados e inspecionados, conforme normas, antes da entrega. 

 

12.1 EXECUÇÃO 

 

      As instalações elétricas serão realizadas conforme normas da ABNT e 

concessionária. A entrada de energia será aérea em média tensão. A 

distribuição interna usará perfilados e eletrodutos com condutores de cobre 

isolados em PVC 70° 750V ou 1,0 kV. As tomadas e interruptores serão 

modulares, seguindo padrões da NBR 14136, com aterramento adequado. 

 

12.2 LUMINOTÉCNICA 

 

       As luminárias de sobrepor com LED serão instaladas conforme 

especificações, atendendo à NBR. A iluminação de emergência será realizada 

com blocos autônomos de LED. 

 

12.3 REDE ESTRUTURADA 

 

       A rede lógica e telefônica utilizará cabos UTP CAT 6A, com pontos de 

consumo instalados em caixas exclusivas. O rack 24U será responsável pela 

distribuição dos pontos de rede, com alimentação via fibra óptica. 

 

12.4 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 

 

        Haverá painéis de baixa tensão (QGFL) com disjuntores termomagnéticos 

para proteção dos circuitos de iluminação, tomadas e sistemas de ar-

condicionado, conforme detalhado no projeto. 

 

13. CLIMATIZAÇÃO 
 

As duas novas salas serão climatizadas com quatro unidades de ar-

condicionado tipo split de 12.000 Btu/h, com evaporadoras instaladas nas 
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paredes e condensadoras na área externa. Os equipamentos terão tratamento 

anticorrosivo. A interligação entre evaporadoras e condensadoras será feita 

com tubos de cobre isolados com Armaflex. A alimentação elétrica das 

condensadoras será conectada aos pontos de força próximos, deixados pela 

obra. 

 

14. LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 
 

Durante a execução dos serviços, o local da obra deverá ser mantido 

sempre com limpeza periódica; com emprego de caçambas próprias ou a 

serem contratadas pela Contratada. 

A obra bem como as imediações o local dos serviços, deverão ser 

entregues totalmente limpos e sem vestígios de entulhos ou quaisquer obras 

realizadas. Os pisos internos deverão ser entregues limpos e encerados.  

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das 

perfeitas condições de funcionamento e segurança das instalações elétricas, 

telefônicas, de alarme e de on-line, de modo que o local possa ser 

imediatamente utilizado. 

Na verificação final deverá ser obedecida à NB-507/77 - Recebimento de 

serviços de obras de Engenharia e Arquitetura (NBR-5675). 

O recebimento da obra se dará quando o construtor atender a todas as 

exigências dos projetos e especificações, e ter sido dado como concluídos 

todos os serviços pela fiscalização, inclusive os solicitados na verificação final.  

O recebimento da obra não exime o construtor das garantias 

asseguradas ao contratante pelo código civil, no que tange à estabilidade e 

problemas redibitórios. A data ou garantia da obra iniciará com a data da 

assinatura do Termo de Recebimento. 

Guariba, 31 de Outubro de 2024. 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

MURILO HENRIQUE SOUZA SPAGNOL 

ARQUITETO E URBANISTA 

CAU/SP: A266972-2 


