PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA- SP

OBRA: RECOMPOSICAO DE LAGO (CACIMBA)

MEMORIAL DESCRITIVO
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1. INTRODUCAO

1.1.DESCRICAO DA OBRA

A obra, objeto do presente Memorial Descritivo, consiste na recuperacéo de
lago (cacimba) e abertura de rua, no Municipio de Guariba — SP CONDICOES
GERAIS:

1.2.DIARIO DE OBRA
Ser& fornecido pela CONTRATADA, um Diario de Obra, com 4 (quatro) vias,

0 qual serd mantido no escritorio da obra, desde a data de inicio dos servigos até a
entrega final. Ser4 o documento habil para comprovacao, registro e avaliacdo de
todos os fatos e assuntos relacionados a execucdo da obra, onde tanto a
CONTRATADA quanto a FISCALIZACAO deverdo lancar e anotar tudo o que
julgarem conveniente para a comprovacdo real do andamento das obras e
execucdo dos termos da CONTRATADA, sendo visadas diariamente por

representantes credenciados de ambas as partes.

1.3.MAO-DE-OBRA

Caberd a CONTRATADA manter, no canteiro de servicos, mao-de-obra em
namero e qualificacbes compativeis com a natureza da obra e com seu
cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo necesséario ao cumprimento
dos prazos contratuais.

Enquanto durar a obra e até sua aceitacdo pela FISCALIZACAO, a
CONTRATADA devera manter, em periodo integral, um mestre-de-obras com
conhecimento e experiéncia suficiente para comandar as equipes de obra e atender
as solicitagbes da FISCALIZACAO.

CONTRATADA devera manter no escritério do canteiro de servicos, em local bem

visivel e & disposi¢éo da FISCALIZACAO, um quadro de controle de mao-de-obra,



com a qualificacdo e o numero de pessoas trabalhando na obra, diariamente
atualizado no diario de obra.

Toda a méo-de-obra, empregada pela CONTRATADA na execucgédo dos
servicos, devera apresentar qualificacdo tal que proporcione produtos finais

tecnicamente bem executados.

1.4.EXECUCAO

A execucdo devera ser de acordo com o disposto no presente Memorial
Descritivo, Desenhos, Cronograma, Edital de Licitacdo, Contrato, Caderno de
Encargos, fiscalizacdo da CONTRATANTE e demais normas relativas a boa técnica
do ramo.

Ficara a critério da FISCALIZACAO impugnar e mandar demolir, ou
substituir, servicos e equipamentos executados em desacordo com 0S projetos,
com as especificagcdes, ou mal executados. As despesas decorrentes dessas
demolicGes, ou substituicdes, e do refazimento dos servigos correrdo por conta
exclusiva da CONTRATADA, inclusive naqueles casos em que 0s servicos tenham
sido executados por EMPRESA SUBCONTRATA pela CONTRATADA.

Caberd a CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos
causados a CONTRATANTE e a terceiros, durante a execucdo dos servicos,
sempre que forem decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao de sua parte.

A CONTRATADA devera efetuar limpeza periédica da obra e do canteiro de
servigos, obrigando-se a manté-los em perfeita ordem, durante as etapas de
execugao.

A CONTRATADA deverd manter no escritorio do canteiro de servigcos, a
disposigéo da FISCALIZACAO e sob sua responsabilidade, o Diario de Obra, onde
deveréo ser anotados, pelo engenheiro responsavel por parte da CONTRATADA e
pela FISCALIZACAO, todos os eventos que de alguma maneira historiem o
andamento da obra, tais como: pedidos de vistoria, impugnacdes, autorizagoes,

notificacdes gerais, dias e periodos de chuva, etc.



Figura 1 - Mapa de situagdo com trecho do local. Fonte: GOOGLE EARTH.

2. SERVICOS PRELIMINARES (OBRAS):

Compreende a colocacédo da placa de obra, aluguel de contéiner, locagcbes

necessarias para execucao das obras.

2.1.PLACA DA OBRA

A placa para identificacdo da obra, englobando os modulos referentes as
placas do modelo exigido pelo convénio, da empresa Gerenciadora, e do
cronograma da obra, constituida por: chapa em aco galvanizado n°16 ou n°18, com
tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em compensado de
madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira, pontaletes de
Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp
(conhecida como Cambard), de 3 x 3.



2.2.BANHEIRO QUIMICO

Locacdo de banheiro quimico, modelo standard, incluindo o transporte e
instalacdo da cabine. Remunera também a mé&o de obra necesséria para retirada
de efluentes 1 vez por semana. O descarte dos efluentes deverd ser em locais
autorizados conforme exigéncias da CETESB.

2.3.CONTAINER PARA DEPOSITO

A alocacdo, translado até o local da obra, montagem, instalacéo,
desmontagem e a remoc¢ao completa de container médulo para depdsito, conforme
NR18 (2015). Area minima de 13,80 m2.

3. TERRAPLENAGEM:

Consiste em limpar toda a area da cacimba, inclusive taludes, retirando
folhas, galhos e a camada vegetal.

- Recompor talude que divide as cacimbas;

- Aumentar taludes laterais;

- Para extravasar a agua da cacimba, sera executada 1 linha de tudo de
concreto de @1,0m;

- Para conter as bordas do talude com o pavimento existente, sera utilizado

gabido preenchidos com pedras.

3.1.LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS

No fundo das cacimbas existentes, na cacimba que serad ampliada e no local
onde sera realizada a implantacdo do pavimento asfaltico e calgcamento, devera
realizar a limpeza da superficie mecanicamente e manualmente com auxilio de
ferramental apropriado para a rocada, derrubada de arvores e arbustos,

destocamento, fragmentacdo de galhos, troncos e raizes, empilhamento e
4



transporte, abrangendo: a remocdo de vegetacdo, arvores e arbustos, com
diametro acima de 15 cm até 50 cm, medidos na altura de 1 m do solo, capim, etc.;
arrancamento e remocao de tocos, raizes e troncos; raspagem mecanizada da
camada de solo vegetal na espessura minima de 15 cm; carga mecanizada; e o

transporte, interno na obra, num raio de um quilémetro.

3.2. TRANSPORTE

O material escavado devera sem transportado até o aterro, que esta

localizado a 5km do local da obra.

3.3.GABIAO

Escavacdo e Preparo do Terreno: ApGs a conclusdo da escavacao e do
preparo do terreno para a construcéo do muro de gabido, seréo instalados gabaritos
para garantir a estabilidade e evitar deformacdes durante a fase de enchimento.

Gaiolas de Gabido: Foram utilizadas gaiolas do tipo Caixa, fabricadas com
malha hexagonal de 8 x 10 cm, compostas por fios de zinco e aluminio, com 2,7
mm de didmetro. As dimensdes das gaiolas seguirdo as especificacdes do projeto.

Fixacdo e Estabilidade: As gaiolas de gabionas serdo fixadas umas as
outras, buscando a estabilidade e o trabalho do muro, assegurando sua integridade
estrutural.

Enchimento das Gaiolas e Tirantes: O enchimento das gaiolas sera realizado
intercalando-o com a execucgao dos tirantes, que consistem em reforcos de arame
para evitar deformacdes durante o enchimento. Essa sequéncia de execucgao
garantira a estabilidade do muro.

Fechamento das Tampas dos Gabibdes: Apds a conclusdo do enchimento
das gaiolas e da execucao dos tirantes, seréa realizada a etapa de fechamento das
tampas dos gabibes, assegurando a retencéo forcada do material interno.

Revestimento com Manta Geotéxtil: Apos o fechamento das gaiolas, estas

serdo revestidas com manta geotéxtili ndo tecida, agulhada, com filamentos
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continuos, fabricados em 100% poliéster RT 10, do tipo bidim. Esse revestimento

tem a funcéo de proteger o muro contra o fluxo e garantir a drenagem adequada.

3.4.COLCHAO EM GABIAO

Descri¢éo do Gabido Tipo Colch&o: Sera utilizado um gabiéo tipo colchdo no
pé do muro para proteger e estabilizar o mesmo. O colchdo gabido serd executado
com malha hexagonal de 6 x 8 cm, composta por fios de zinco, aluminio e PVC,
com 2,0 mm de didametro do fio. A gaiola do colchéo tera as seguintes dimensoes:
5,0 metros de comprimento, 2,0 metros de largura e 0,23 metros de altura.

Funcéo do Gabido Tipo Colchao: O gabiao tipo colchdo sera instalado no pé
do muro para fornecer protecéo contra absorcéo e garantir a estabilidade da base.
Sua estrutura permeavel permitira uma drenagem adequada da agua, evitando o

acumulo e o desgaste do solo.

3.5.ATERRO

AplOs a construgcdo do muro de arrimo, devera ser aterrado conforme

indicado no projeto.

4. EQUIPAMENTOS

Serd instalado no sistema de lazer, equipamentos para uso coletivo de
recreagao.
Em todos os equipamentos a contratada devera executar a fundacgéo e base

de apoio para a instalagao do conjunto, conforme recomendacgdes do fabricante.

4.1.CENTRO DE ATIVIDADES EM MADEIRA RUSTICA

Descricdo do Conjunto de Centro de Atividades: O conjunto de centro de

atividades serd composto por uma plataforma de escorregador, uma escada
6



metéalica em forma de arco, um corrimdo de bombeiro e uma escada vertical feita
de tronco de eucalipto tratado com autoclave, previamente secos e lixados.
Acabamento dos Elementos de Madeira: As pecas de madeira, incluindo
uma escada vertical de tronco de eucalipto, com acabamento a 6leo de linhaga.
Esse tratamento fornecera protecdo contra intempéries e garantird a durabilidade

da madeira exposta as condi¢cdes ambientais.

4.2.BALANCO DUPLO EM MADEIRA RUSTICA

Descricdo do Conjunto de Balango Duplo: O conjunto de balan¢o duplo sera
constituido por uma trave vertical com dois assentos para balanco, que poderao ser
pneus, mesas ou banquinhos com assentos em plastico ou madeira rustica tipo
eucalipto tratado com autoclave, previamente secos e lixados.

Acabamento dos Elementos de Madeira: As pecas de madeira, incluindo a
trave vertical e os assentos para balango, confirmado com acabamento a 6leo de
linhaca. Esse tratamento fornecera protecdo contra intempéries e garantira a
durabilidade da madeira exposta as condicdes ambientais.

Estrutura Metalica: As pecas metdlicas, incluindo as conexdes e trave
vertical, serdo experimentadas a tratamento antiferruginoso para prevenir a

COrrosao

4.3.GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RUSTICA

Descricdo do Conjunto de Gangorra Dupla: O conjunto de gangorra dupla
sera constituido por dois bracos de tronco articulados na parte central,
proporcionando movimentos oscilatorios. Os bracos serédo fabricados em madeira
rustica tipo eucalipto, tratados com autoclave para garantir resisténcia a
intempéries, e passados por processo de secagem e lixamento.

Acabamento dos Elementos de Madeira: Os bragos de tronco de eucalipto

com acabamento em Oleo de linhaca para



4.4.GIRA-GIRA EM FERRO COM ASSENTO DE MADEIRA (8 LUGARES)

Descricdo do Conjunto de Brinquedo Gira-Gira: O conjunto de brinquedo
Gira-Gira, também conhecido como carrossel, sera constituido por um eixo em tubo
de aco com secéo circular, que serd devidamente pintado para protecao contra
corrosdo. O assento serd fabricado em madeira, também pintado, e tera
capacidade para acomodar 8 lugares.

Acabamento dos Elementos de Madeira: O assento de madeira recebe um
acabamento com Oleo de linhaca para proteger a madeira contra intempéries e
garantir sua durabilidade, preservando a aparéncia do brinquedo.

Estrutura Metalica: As pecas metdlicas, incluindo

45.BANCO EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM PES VAZADOS,
COMPRIMENTO 200 CM

Descri¢cdo do Banco em Concreto Pré-Moldado: Sera realizada a instalagao
completa de um banco em concreto pré-moldado com pés vazados, possuindo as

seguintes dimensdes: comprimento de 200 cm, largura de 42 cm e altura de 47 cm.

5. INSTALACOES ELETRICAS

O presente memorial descritivo abrange informacdes técnicas e
complementares, e tem por finalidade de fixar procedimentos basicos de execugéo
e montagem das instalacdes elétrica, especificacbes dos materiais e demais
informacdes necessarias a perfeita execucado dos trabalhos para iluminagéo publica

em led, conforme na NBR 5410 — Instalacdes Elétricas de Baixa Tensdao.

5.1. CONSIDERACOES TECNICAS.

A tensdo nominal projetada para esta obra foi de 127 Volts entre fase —

neutro e 220 volts entre fase-fase. A execucao dos servicos devera obedecer aos
8



seguintes itens: As prescricdes contidas na ABNT NBR 5410 — Instalacdes elétrica
em baixa tensdo e normas da concessionaria local relativas a execucdo dos
servigos; A execucao das instalacfes elétricas devera obedecer a melhor técnica
para que venha preencher satisfatoriamente as condicdes de utlizacdo e
durabilidade. Deverao ser feitas por profissionais devidamente habilitados e sob a
responsabilidade técnica de profissionais com atribui¢cdes técnicas para tais, bem
como apresentacao de ART/TRT de execucéo dos servicos devidamente quitadas
junto aos 6rgdos competentes.

5.2.PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA

O padréao de entrada de energia elétrica a ser instalado sera de categoria
“B1” — Ged 13 e 18334 — CPFL, sendo em poste de concreto duplo “T” 7,5 x 300
daN com caixa de medi¢do acoplado no alto do poste para leitura através de lente.
Condutores de entrada e saida de cobre 16,00 mmz2 - Isolacao 750V para as fases
(cor preta) e neutro (cor azul), disjuntor geral de protecao bipolar de 63 amperes e
DPS classe 1l 20 kA 275V.

5.3.CONDUTORES - EMENDAS

Todos os pontos de emenda de condutores a alimentacao das luminarias e
demais pontos deverao ser utilizados conetores tipo perfurantes de derivacao 1,5-
10 x 10-35 mm2.

5.4.LUMINARIAS PUBLICAS RETANGULAR - LED 100W

Luminaria Led retangular, tipo publica de 100W, tensao 127/220/277V, fluxo
luminoso de 13.000 a 15.000 Im, cor branco frio, temperatura de cor 5000k, grau
de protecéo IP 66, impacto mecanico 1IK09, Fator de Poténcia 0,98, Frequéncia 50

— 60 Hz material lente em policarbonato e tomada para relé fotoelétrico / eletrdnico.



5.5.SUPORTE DE FIXACAO DAS LUMINARIAS

Os suportes de fixagdo das luminarias deverao ser ornamentais triplo com 3
bracos, posicionados a 120° e inclinacédo de 5° cada, encaixe topo de 200 mm de

diametro, zincado e pintado em branco com pintura eletrostatica.

5.6.POSTE DE CONCRETO CIRCULAR

Poste de concreto circular de 10 metros, 200 daN de conicidade reduzida
CR, com engastamento ao solo de 1,60 metros.

5.7.REDE DE ALIMENTACAO DO CIRCUITO DA ILUMINACAO PUBLICA
EM PRACA

A rede de alimentacdo do circuito de iluminacao publica de Led de 100W
serd através de condutores de aluminio tipo multiplexado triplex de 10,00 mm2 (2
fases isoladas + neutro nu) Isolacdo 0,6/1KV, camada extrudada de composto
termo fixo de polietileno reticulado — XLPE para temperatura de ora¢cao no condutor
de 90°C. ABNT NBR 8182 - Cabos de poténcia multiplexados autossustentados
com isolacéo extrudada de PE ou XLPE.

5.8.FIXACAO REDE MULTIPLEXADA

Para a fixacdo do cabo multiplexado junto ao topo dos postes seréo
utilizadas armacg@es secundarias galvanizada a fogo tipo pesado 5mm com isolador
roldana de porcelana, tensdo nominal 1KV, carga de ruptura de mecéanica de 10
KN, cor marrom, distancia de escoamento 112mm e laco ou alga / lagco pré-formada
para ramal de servi¢o (padrdo CPFL) apds aplicada, proporciona um agarramento
igual a 40% da carga de ruptura do cabo CAA, ou 88% da carga de ruptura do cabo
CA.
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5.9.LIGACAO LUMINARIAS A REDE DE ALIMENTACAO DO CIRCUITO

Para ligacao das luminarias a rede multiplexada devera ser utilizado conetor
em polimero resistente a interpéres e a raios U.V., contato em cobre estanhado,

sendo do tipo derivacao perfurante 10-95 x 1,5-10 mm — Ex. CDP70

6. FECHAMENTO:

Instalag&o de Alambrado e Mourdes de Concreto no Entorno da Cacimba

6.1.Descricdo dos Itens e suas Caracteristicas:

Mouréo de Concreto:

Dimensdes: 10x10 cm x 2,3 m.

Espacamento: Os mourdes serdo instalados a cada 2,60 m de distancia.

Furacdo: Os furos para assentamento dos mourdes terdo diametro de 0,25
me profundidade de 0,20 m.

Profundidade cravada do mour&o no solo: 0,20 m.

Tela de Arame Galvanizado:

Altura: 2m.

Mureta de Concreto:

Dimensodes: 0,10 m (altura) x 0,10 m (espessura).

Comprimento entre mourdes: 2,50 m.

6.2.Sequéncia de Servigos a Serem Executados:

6.2.1. Escavacéo dos Furos para os Mourdes:

Sera realizada a escavagdo manual dos furos nos locais previamente

marcados para receber os mourdes de concreto.

6.2.2. Instalagédo dos Mourdes:

Os mourdes serao encaixados nos furos previamente escavados.
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Os mourdes serdo chumbados com concreto para garantir a estabilidade e

fixacdo no solo.

6.2.3. Execugé&o da Mureta de Concreto:

Sera aberta uma vala para a execucdo da mureta de concreto entre 0s
mourdes.
Sera moldada a forma da mureta.

A mureta sera concretada concedida.

6.2.4. Fixacdo da Tela de Arame Galvanizado:

A tela de arame galvanizado sera posicionada junto aos mourdes.
A tela seré fixada com arame em uma das extremidades.
Em seguida, a tela serd esticada na outra extremidade e fixada

definitivamente com arame.

6.2.5. Amarracao e Acabamento:

Serd realizado o processo de ultimo amarracdo da tela com arame no
guadrado da malha por todo o comprimento do alambrado.
Sera feito o acabamento para garantir a integridade e estabilidade do

alambrado e mureta de concreto.

7. DRENAGEM

7.1.DEMOLICAO DO PAVIMENTO

7.1.1. Preparacgéo e Planejamento:

Realizar levantamento cadastral do pavimento asfaltico a ser demolido.

Defina a &rea de demoligéo e o local de destino do entulho.
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7.1.2. Demolicao e Fragmentacao:

Implementando equipamentos adequados para o desmonte, demolicéo e

fragmentacao do pavimento asfaltico, incluindo a base e a sub-base.

7.1.3. Carga e Transporte do Entulho:

Realizar a carga mecanizada do entulho resultante da demolicdo em

caminhdes apropriados.

7.1.4. Descarregamento e Selegdo do Entulho:

Transportar o entulho para o local de destino, em distancia de até 1 (um)
quildmetro.

Descarregar o entulho no local definido.

Realizar a selecdo e acomodacdo manual do entulho em lotes, se

necessario.

7.1.5. Conformidade com as Normas Técnicas:

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114

7.2.ESCAVACAO

7.2.1. Descri¢cao do Servigo:

O corte de solo serd medido pelo volume de material escavado, incluindo os
materiais, acessorios e mao de obra necessarios para a execugdo. O corte sera

realizado em campo aberto, para solos de primeira categoria.
7.2.2. Sequéncia de Servigos a Serem Executados:

7.2.3. Escavacgéo Mecanizada:

O corte do solo sera executado por meio de escavacao mecanizada,

utilizando equipamentos apropriados.
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7.2.4. Carga Mecanizada:

O material escavado sera carregado de forma mecanizada para transporte

posterior.

7.2.5. Transporte Interno a Obra:

O material escavado sera transportado internamente na obra, em um raio de

até um quilémetro, para o local de destino.

7.2.6. Localizacéo dos Platds e Taludes:

Ser4 realizada a locacdo dos platbs e taludes conforme projeto e

especificacdes técnicas.

7.2.7. Nivelamento, Acertos e Acabamentos Manuais:

Trabalhos realizados o nivelamento, acertos e acabamentos finais do corte

de solo de forma manual, garantindo a precisao e qualidade da superficie.

7.3.INTERLIGACAO DA REDE

Execucao de Rede Auxiliar de @ 1,20m e Limpeza da Cacimba

7.3.1. Descricao do Servico:

O presente memorial descritivo trata da execugéo de uma rede auxiliar de @
1,20m, que sera localizada no PV18, estendendo-se até a cacimba. O objetivo
dessa rede € desafogar o lancamento da galeria pluvial do bairro, situado proximo
a Rua Castelo Branco. Além disso, sera realizada a limpeza e rebaixamento da cota

do fundo da cacimba, permitindo maior volume de amortizagao.
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7.3.2. Caracteristicas das Juntas dos Tubos:

As juntas dos tubos serdo do tipo rigidas argamassadas, adequadas para
redes de aguas pluviais e liquidos néo agressivos. Os tubos terdo diametro nominal
de 1.200 mm. A junta sera preenchida com argamassa de cimento e areia no traco
1:3, enquanto o capeamento externo da junta receberd argamassa de cimento e

areia com hidréfugo no traco 1:1.

7.3.3. Procedimento de Assentamento dos Tubos:

Utilizando maquinas apropriadas para o icamento, levante e assentamento
dos tubos nas valas.

Alinhar e nivelar os tubos, aplicando, se necessario, juta ou estopa
alcatroada na ponta do tubo para garantir o encaixe correto.

Executar e aplicar a argamassa na bolsa do tubo e realizar o capeamento
externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando um respaldo de 45°
em relacdo a superficie do tubo.

Escorar o tubo com solo proveniente da escavacdo para garantir a
estabilidade adequada.

Norma Técnica Aplicavel: Os servicos serdo executados conforme as
diretrizes adversas pela norma técnica NBR 8890, garantindo a qualidade e

conformidade das instalagdes.

7.4.DISSIPADOR DE ENERGIA

Construcéo de Dissipador em Concreto Armado de fck = 20 Mpa

7.4.1. Preparagéo:

Sobre a superficie limpa, apliqgue desmoldante em toda a face interna da
forma da escada, utilizando broxa ou spray.
Posicionar as formas de paredes externas e internas, escorando-as com

pontaletes e sarrafos.
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Posicionar as formas espelhos dos degraus, escorando-as com sarrafo.

7.4.2. Posicionamento e Fixacao da Armadura:

Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que néo apresente risco

de deslocamento durante a concretagem.

7.4.3. Travamento e Verificacdo das Formas:

Executar o travamento com pontas cravados nas paredes externas e com
sarrafos nas paredes internas e espelhos dos degraus, garantindo as dimensdes
durante o lancamento do concreto.

Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fo6rma,

apresentando os contraventamentos previstos no projeto das férmas.

7.4.4. Lancamento e Adensamento do Concreto:

Lancar o concreto utilizando bomba e adensa-lo com uso de vibrador de

imersédo, garantindo o envolvimento adequado da armadura.

7.4.5. Desforma e Acabamento:

Promova a retirada das férmas somente quando o concreto atingir
resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931.

Apbs a desférma, faga a limpeza das pecas e armazena-las capturadas para
impedir o empenamento.

Confira o prumo das paredes e degraus ao final da execucéo.

Executar o acabamento com desempenadeiras para obter uma superficie

uniforme.
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7.4.6. Curado Concreto:

Enquanto a superficie ndo atingir o endurecimento elevado, execute a cura

com agua potavel, por pelo menos 7 dias, conforme NBR 14931.

7.5.BACIA DE DISSIPACAO

7.5.1. Bacia de dissipagéo:

Ao final do dissipador, sera construida uma bacia de dissipacado em concreto
armado de fck = 20 MPa. A bacia contard com pedras de méo fixadas com concreto

para garantir a dissipacdo adequada da energia da agua.

7.5.2. Preparagéo:

Sobre a superficie limpa, apliqgue desmoldante em toda a face interna da
forma da bacia.
Posicionar as formas de paredes externas e internas, escorando-as com

pontaletes e sarrafos.

7.5.3. Verificagao e Contraventamentos:

Conferir o posicionamento, rigido, estanqueidade e prumo da férma,

apresentando os contraventamentos previstos no projeto das formas.

7.5.4. Lancamento e Adensamento do Concreto:

Ap0s a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de
corpos de prova para controle da resisténcia a resisténcia do concreto, lance o
material manualmente e adense-o.

Adensar o concreto de forma tolerante, conforme NBR 14931, evitando a
formacdo de ninhos e vibracdes excessivas que podem causar exsudacao da

massa ou segregacao do material.
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7.5.5. Posicionamento das Pedras de Mao:

Posicionar as pedras de méo, com diametro entre 15 e 25 cm, na bacia antes

do inicio da cura do concreto, tomando o devido cuidado com a posicao delas.

7.5.6. Desforma e Acabamento:

Promova a retirada das fGrmas somente quando o0 concreto atingir
resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931.

Logo apds a desférma, faca a limpeza das pecas e armazena-las de forma
adequada para impedir o empenamento.

Confira o prumo das paredes ao final da execucao.

Executar o acabamento com desempenadeiras para obter uma superficie

uniforme.

7.5.7. Cura do Concreto:

Enguanto a superficie ndo atingir o endurecimento elevado, execute a cura
com agua potéavel, por pelo menos 7 dias, garantindo a resisténcia e durabilidade

da estrutura.

8. PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ)

8.1. CONSIDERACOES GERAIS

O presente Memorial Descritivo tem como objetivo fornecer informagdes
essenciais para a execucao dos servigos de recuperacéo e pavimentacao asfaltica
nas areas do projeto. A pavimentacgéao asféaltica sera realizada com CBUQ (Concreto
Betuminoso Usinado a Quente), com espessura de 4 cm, cobrindo toda a largura

da rua. Além disso, serdo executadas obras complementares, como a construcao
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de guias e sarjetas. O documento visa estabelecer diretrizes e caracteristicas
técnicas a serem observadas para a execucao das obras e servigos.

Desenhos e Especificagbes: Os desenhos apresentados no projeto devem
conter informacdes suficientes para caracterizacdo e julgamento das obras. Os
elementos basicos de desenho e especificacbes fornecidos sdo adequados para
gue o proponente elabore um planejamento completo da obra, adotando processos

construtivos usuais.

8.2. QUALIDADE DOS SERVICOS E MATERIAIS

Boas Praticas e Normas Técnicas: Os servigcos executados devem seguir
rigorosamente como boas técnicas aceitas usualmente na engenharia, em estrita
consonancia com os critérios de aceitar e rejeitar prescritos nas Normas Técnicas
vigentes.

Controle de Qualidade dos Materiais: A aplicacdo dos materiais sera
rigorosamente supervisionada, e ndo serdo aceitos aqueles cuja qualidade seja
inferior ao especificado. Em caso de duvidas, a equipe responsavel podera solicitar
ensaios ou outras comprovacdes necessarias.

Sinalizacdo e Seguranca: Preliminarmente a execu¢do dos servicos, as
areas de interferéncia devem estar devidamente sinalizadas, e o transito deve ser
impedido para garantir a seguranca dos trabalhadores e usuérios da via.

Restricdo em Dias de Chuva: Nao sera permitida a execucdo dos servigos
em dias de chuva, visando evitar possiveis problemas de aderéncia e garantindo a

gualidade da obra.

8.3.REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO:

O solo sera compactado em camadas, observando-se a umidade do solo

com tolerancia de mais ou menos 3% da umidade 6tima do material empregado.
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A execucao da abertura de caixa, compreendendo a escavacgao até 25cm; a
execucao do preparo do sub-leito compreendendo a regularizacéo, escarificacao e
a compactacao de camada de 15cm, abaixo dos 25cm escavados; o fornecimento
de terra, caso ndo haja troca de solo, ou solo reforcado com aditivos quimicos, brita,
cal ou cimento. Entendesse por fornecimento de terra o material que foi escavado
e, nao transportado além do primeiro quildbmetro, seja utilizado para a regularizacao

de caixa

8.4.GUIAS E SARJETAS:

Preparagdo para Drenagem Superficial: Apds a conclusdo do servigo de
compactacdo do subleito, sera executada a drenagem superficial da pista,
compreendendo a construcdo de meio-fio e sarjeta de concreto. A guia (meio-fio) e
sarjeta serdo conjugadas de concreto, moldadas in loco em trecho reto com
extrusora, possuindo as seguintes dimensdes: 45 cm de base (15 cm para a base
da guia e 30 cm para a base da sarjeta) por 22 cm de altura.

Alinhamento e Marcacéao: Sera realizado o controlado e marcacéo das cotas
com o uso de estacas e linha, garantindo a precisdo das dimensdes e correto
posicionamento da drenagem.

Regularizacdo do Solo e Base de Assentamento: Antes da execucdo das
guias e sarjetas, serd realizada a regularizacdo do solo natural e a execucédo da
base de assentamento em areia, proporcionando uma superficie adequada para a
aplicacao do concreto.

Execucédo das Guias e Sarjetas: As guias e sarjetas serdo executadas com
0 uso de maquina extrusora, assegurando a conformidade com as especificacbes
especificadas e a uniformidade da construcao.

Juntas de Dilatacdo: Serdo executadas juntas de dilatacdo conforme o
projeto, garantindo uma expansédo adequada do concreto devido a variagoes
térmicas e a ocorréncia de fissuras.

Acabamento e Cura do Concreto: ApOs a execucdo, sera realizado o
acabamento das guias e sarjetas, garantindo uma superficie lisa e uniforme.
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Durante o periodo de cura do concreto, a superficie sera regularmente tratada para

evitar o ressecamento precoce e garantir a resisténcia e durabilidade do concreto.

8.5.BASE DE BRITA GRADUADA

Apébs a regularizacdo e completa compactagdo do subleito, sera iniciada a
etapa de construcao da base do pavimento.

Base em Brita Graduada Simples: A base sera composta por uma camada
de brita graduada simples, com espessura de 12 cm de acordo com critérios

estabelecidos pela Secretaria de Obras do municipio.

8.6.IMPRIMACAO BETUMINOSA:

Ser4 aplicada uma camada de asfalto diluido tipo CM-30 sobre a superficie
da base concluida, visando aumentar a coesao da superficie, proteger a aderéncia
entre a base e o revestimento, e impermeabilizar a base.

Material Utilizado: Ser& utilizado o asfalto diluido tipo CM-30, que possui
propriedades adaptadas para a finalidade de aplicacdo sobre a base.

Execucédo do Servico: Apds a conclusdo da base, sera aplicada uma camada

uniforme de asfalto diluido CM-30 sobre toda a superficie da base.

8.7.PINTURA DE LIGACAO:

Procedimentos técnicos para a aplicacdo de uma camada de emulséo
asféltica RR-2C sobre a superficie da base, com o objetivo de proteger a aderéncia
entre o revestimento betuminoso e a camada subjacente.

Material Utilizado: Sera utilizada a emulsdo asfaltica RR-2C, que apresenta
caracteristicas apropriadas para a direcdo de aderéncia entre as camadas de

pavimento.
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Execucdo do Servico: ApOs a conclusdo da base, sera aplicada de forma
uniforme uma camada de emulséo asfaltica RR-2C sobre toda a superficie da base.
A aplicacdo serd realizada através de equipamentos de forma adequada,
garantindo uma distribuicdo corporativa do material.

Objetivo da Aplicacdo: A aplicacdo da emulsédo asfaltica RR-2C tem como
objetivo principal promover a aderéncia entre o revestimento betuminoso a ser
aplicada posteriormente e a camada subjacente, assegurando a integridade
estrutural do pavimento.

Taxa de Aplicacdo: A taxa de aplicacdo da emulsdo asfaltica RR-2C deve
situar-se em torno de 0,5 litros por metro quadrado (I/m?). E importante observar a
uniformidade da aplicacdo para garantir a aderéncia adequada entre as faixas.

Cuidados na aplicacdo: Durante a aplicacdo da emulsdo asfaltica, é
essencial considerar as condicfes climaticas e garantir que a superficie da base
esteja limpa e livre de qualquer material que possa prejudicar a aderéncia do
revestimento. Além disso, a execucédo do servigo deve ser realizada em condi¢cées

de respiracao, evitando a aplicacdo em dias chuvosos.

8.8.PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ):

Os procedimentos técnicos para a aplicacdo de uma camada de
revestimento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), com espessura
de 4 cm, sobre o pavimento previamente limpo. O CBUQ é uma mistura a quente
de agregados, graduados e material betuminoso, que proporciona um bom
acabamento e resisténcia ao transito.

Preparacdo da Superficie: Antes da aplicacdo do CBUQ, a superficie do
pavimento deve estar devidamente limpa e livre de quaisquer detritos que possam
comprometer a aderéncia do revestimento.

Equipamentos Utilizados: A aplicacdo do CBUQ sera realizada utilizando
equipamentos adequados, tais como motoniveladores, rolos compactadores tipo
liso e pneumatico, e vibro acabadora.
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Procedimento de Aplicacdo: O CBUQ sera transportado da usina para o local
da aplicacdo por caminhfes basculantes devidamente cobertos com lona,
garantindo a manutencéo da temperatura adequada do material.

Apébs a chegada do CBUQ, a aplicacéo sera realizada com o auxilio da vibro
acabadora, garantindo uma espessura uniforme da camada.

Em seguida, o material sera compactado utilizando rolos pneumaticos e lisos
até que seja alcancada a compactacao perfeita, garantindo a integridade estrutural
do revestimento.

Controle de Temperatura: Durante todo o processo, € crucial controlar a
temperatura do CBUQ para garantir a qualidade do revestimento. A temperatura da
massa nao deve ultrapassar 177°C, enquanto no caminhdo, a temperatura minima
ndo deve ser inferior a 127°C. J& durante a rolagem, a temperatura deve ser

propicia para a correta compactacdo do material.

8.9.NORMAS TECNICAS DA ABNT APLICAVEIS.

As normas de referéncia a serem adotadas como parametros minimos para
a perfeita execucédo dos servicos relacionados ao objeto deste projeto. Caso néo
estejam atentos aqui, os casos serdo definidos pela FISCALIZACAO, de forma a
garantir o padrdo de qualidade exigido e em conformidade com as normas vigentes
nacionais ou internacionais, bem como as melhores técnicas preconizadas para o
assunto.

Normas Aplicaveis: As normas a seguir, e suas sucessoras, Serao
consideradas como referéncia para os servicos:

Normas Técnicas Brasileiras (NBR) da ABNT relacionadas ao objeto dos
Servigos;

Normas técnicas internacionais para engenharia civil;

Normas especificas do érgéo fiscalizador;

Regulamentos e legislagcbes pertinentes as atividades em questao.
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Definicdo de Normas: A adocdo das normas mencionadas sera obrigatéria

para todos os aspectos técnicos, de seguranca e qualidade dos servigos. A

fiscalizacdo se baseara nestas normas para avaliar a conformidade das execucgdes.

Fiscalizacdo e Controle: A FISCALIZACAO sera responsavel por assegurar

o cumprimento das normas, a qualidade do trabalho executado e seguindo as

especificacdes técnicas do projeto. Em casos de ndo especificacbes prévias ou

quando necesséario, a FISCALIZACAO definira as praticas adequadas para a

execucgao dos servigos, sempre primando pela exceléncia e seguranca.

Atualizacdes Normativas: Caso procedam atualizacdes ou revisdo nas

normas de referéncia durante a execucéo dos servicos, a FISCALIZACAO deve

adaptar-se as novas regulamentacdes, garantindo que as melhores praticas sejam

seguidas e a qualidade do trabalho seja preservada.

MB - 32/68
MB - 30/69
MB -31/69
MB - 33/68
MB - 28/69

MB - 959/74

NBR-
NBR-06831

NBR-07207
NBR-07208
NBR-08352

NBR-08547

NBR-11170
NBR-11171
NBR-11803

NBR-11804

NBR-11805

Andlise Granulométrica

Limite de Liquidez
Limite de Plasticidade
Compactagao de Solos

Densidade Real de Solos

CB-10
CB-16

CB-02
CB-02
CB-16

CB-16

CB-02
CB-02
CB-02

CB-02

CB-02

1968
1968

1969
1990
1983

1983

1990
1990
1991

1991

1991

Massa Especifica Aparente "In Situ"

EB-00100
EB-00072

TB-00007
TB-00027
MB-01923

MB-01922

TB-00372
CB-00192
EB-02102

EB-02103

EB-02104

Alcatrdo para Pavimentagdo Rodoviaria

Pedra britada, pedrisco e pé de pedra para base de
macadame

hidrdulico
Pavimentacdo
Materiais Betuminosos para emprego em pavimentagao

Misturas betuminosas - Determinagao da densidade
aparente
Pavimentos flexiveis e semi-rigidos - Delineamento da

linha de influéncia longitudinal da bacia de deformacao
por intermédio da viga de Benkelman

Servigos de Pavimentagdo
Servigos de Pavimentagdo

Materiais para sub-base ou base de brita graduada
tratada com
cimento
Materiais para sub-base ou base de pavimentos
estabilizados
granulométricamente
Materiais para sub-base ou base de solo-brita
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NBR-12263 CB-02 1991 NB-01346 Execucgdo de sub-base ou base estabilizada
granulométricamente

NB-12307 CB-02 1992 EB-01391 Regularizagdo de sub-leito - procedimento
NBR-12583 CB-02 1992 MB-03534 Agregado graudo - verificagdo da adesividade e ligante
betuminoso -

método de ensaio
NBR-12584 CB-02 1992 MB-03535 Agregado miudo - verificagdo da adesividade e ligante
betuminoso -
método de ensaio

9. CALCAMENTO

9.1.LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL:

Os procedimentos técnicos para a limpeza e preparacao do terreno onde
sera executada a calcada. E fundamental que o terreno esteja livre de qualquer
obstaculo que possa comprometer a execucdo adequada do projeto.

Limpeza do Terreno: O terreno destinado a construgdo da calcada deve
passar por uma limpeza completa, que inclui a remocdo de vegetacdo e/ou
entulhos. Todo o material vegetal e entulho retirado do local sera transportado para
area ndo sanitaria devidamente licenciada, em conformidade com as normas e

regulamentagdes ambientais vigentes.

9.2.LASTRO DE BRITA:

O terreno devera estar nivelado para o lancamento da pedra britada na
camada de 4cm, com a finalidade de preparar a superficie para a construcdo da

calcada.

9.3.CALCAMENTO:

Concreto Usinado: O concreto a ser utilizado tera resisténcia caracteristica
a superficies (FCK) de 20 MPa, com espessura minima de 7 cm. O concreto sera

preparado em usina, garantindo a homogeneidade e qualidade do material.
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Nivelamento e Adensamento: Apos a aplicacdo do concreto, 0 mesmo sera
devidamente nivelado para assegurar a planicidade da calcada. O adensamento
sera realizado com equipamento apropriado, garantindo a compactacao adequada
do concreto.

Acabamento Superficial: O acabamento do concreto da calcada sera
executado utilizando um acabamento de superficie mecanica. Esse procedimento
assegura uma superficie uniforme e adequada para o trafego.

Juntas de dilatacdo: As juntas de dilatacado serdo executadas por meio de

egquipamento mecanico de corte, conforme as normas

9.4.PISO EM LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL

A instalacdo de ladrilho hidraulico podo tatil, destinada a fornecer
acessibilidade e orientacéo a portadores de deficiéncia visual.

Caracteristicas do Ladrilho Hidraulico Podo Tatil: O Ladrilho Hidraulico Podo
Tatil tera dimensdes de 25 x 25 cm, com espessura média de 2,5 cm, disponivel
em diversos nlcleos para atender as necessidades do projeto.

Atendimento as Normas: A instalacdo dos ladrilhos hidraulicos podo tateis
deve seguir rigorosamente as exigéncias das Normas NBR 16537, Normas NBR
9457 (Ladrilhos Hidraulicos) e NBR 9050 (Acessibilidade a Edificacdes, Mobiliario,
Espacos e Equipamentos Urbanos), assegurando o atendimento com os padrdes
de qualidade e seguranca.

Procedimento de Instalacdo: O assentamento dos ladrilhos hidraulicos podo
tateis sera realizado por mdo de obra especializada, garantindo a adequacéo e
validacéo correta dos elementos. A disposi¢do dos ladrilhos seguira o padréo tétil
recomendado pelas normas técnicas, fornecendo informacdes tateis para facilitar a
orientacdo dos deficientes visuais.

Garantia da Acessibilidade: A instalacdo do ladrilho hidraulico pode tétil
contribuird para a criacdo de um ambiente acessivel e seguro, permitindo que as

pessoas com deficiéncia visual transitem com autonomia e confiancga.
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10.SINALIZACAO

10.1. SINALIZACAO HORIZONTAL:

A pintura deve ser executada conforme projeto em tinta com uma mistura de
ligantes, particulas granulares com elementos inertes, pigmentos e seus agentes
dispersores, esferas de vidro e outros componentes que propiciem ao material
qualidades que atendam a finalidade a que se destina. ApOs aplicagdo, deve
apresentar plasticidade e elevada aderéncia ao pavimento ou sinalizacéo anterior,
devendo resultar em uma pelicula fosca, de aspecto uniforme, ndo podendo ser
constatada a ocorréncia de rachaduras, manchas ou outras irregularidades durante
0 periodo de sua vida Util e ainda, ndo ter uma espessura Umida inferior a 0,4

milimetros.

10.2. SINALIZACAO VERTICAL:

Os postes devem ser fabricados em tubo de aco carbono galvanizado a fogo,
com diametro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m. Os postes devem ser fechados na
parte superior e contar com 2 (dois) furos positivos para a placa e aleta anti-giro
soldada na parte inferior. 10062.

A placa de sinalizacao sera confeccionada em chapa de aco planas, do tipo
NB 1010/1020, com espessura de 1,50 mm (bitola #16).

As placas de aco devem seguir integralmente os requisitos da NBR 11904 -
Placas de ac¢o para sinalizacéo viaria e Especificacdo Técnica do DER/SP ET - DE
- LO0/001, Placas de Acgo para Sinalizagéo Vertical.

A mensagem de “PARE” contida na placa sera elaborada em peliculas
adesivas que atendem a NBR 14644/01, a qual especifica os requisitos minimos
para qualificacdo e aceitacdo das peliculas utilizadas na sinalizacao vertical viaria,
e também a Especificacdo Técnica ET - DE - L00/004, Peliculas Adesivas para

Placas de Sinalizacdo Viaria do DER/SP.
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A instalacdo dos postes e placas de sinalizacdo deve ser realizada por
equipe especializada, seguindo as orientacbes dos fabricantes e as normas
técnicas cumpridas.

Antes da instalacdo, deve ser realizada uma verificagéao visual para verificar
a qualidade e integridade dos postes, placas e peliculas adesivas.

A qualidade dos materiais utilizados na fabricacdo dos postes e placas de
sinalizagdo seréa rigorosamente verificada, garantindo o cumprimento das normas e
especificacdes técnicas.

Todos os materiais fornecidos devem possuir garantia contra defeitos de

fabricacdo e danos causados por condicdes ambientais normais.

Guariba, 25 de julho de 2023.

TARCISIO MANFRIN SABINO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5070455815-SP
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