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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-25 (N DES.) RECOMPOSIÇÃO LAGOA DE CONTENÇÃO 20,48% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

74.794,12 
1. SINAPI LOTE - 2 SERVIÇOS ADICIONAIS - -                       -   BDI 1 - 74.794,12 RA
1.1. SINAPI RETIRADA DE ÁRVORES COM DESTOCAMENTO - -                       -   BDI 1 - 56.852,77 RA

1.1.1. CDHU 34.13.041
Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro 
(DAP)>45cm<60cm

UN 1,00             3.934,33 BDI 1 4.740,08 4.740,08 RA

1.1.2. CDHU 34.13.051
Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro 
(DAP)>60cm<100cm

UN 4,00             8.017,88 BDI 1 9.659,94 38.639,76 RA

1.1.3. CDHU 34.13.060
Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP) acima 
de 100 cm

UN 1,00           11.182,71 BDI 1 13.472,93 13.472,93 RA

1.2. SINAPI REFORMA QUIOSQUE - -                       -   BDI 1 - 2.804,08 RA

1.2.1. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 24,00                  14,71 BDI 1 17,72 425,28 RA

1.2.2. SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 40,00                  24,36 BDI 1 29,35 1.174,00 RA

1.2.3. COTAÇÃO 06 CONJUNTO DE MESA COM 4 BANCOS CJ 2,00                500,00 BDI 1 602,40 1.204,80 RA
1.3. SINAPI CALÇADA LATERAL DAS RESIDÊNCIAS - -                       -   BDI 1 - 15.137,27 RA
1.3.1. CDHU 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 4,12                235,73 BDI 1 284,01 1.170,12 RA

1.3.2. CDHU 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

M3 4,12                127,22 BDI 1 153,27 631,47 RA

1.3.3. SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 12,15                652,11 BDI 1 785,66 9.545,77 RA

1.3.4. CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 53,56                  58,73 BDI 1 70,76 3.789,91 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: 0
CREA/CAU: 0quarta-feira, 28 de maio de 2025

RECOMPOSIÇÃO LAGOA DE CONTENÇÃO

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

SINAPI 03/20285, CDHU 197 - 02/2025

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

GUARIBA

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RECOMPOSIÇÃO LAGOA DE CONTENÇÃO

SAO PAULO GUARIBA
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
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RS
O
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