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SECRETARIA MUN DE SERV PUBLICOS PRES KENNEDY

Estudo Técnico Preliminar 8/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 013719/2025

2. Descrição da necessidade

O município de Presidente Kennedy enfrenta desafios de saneamento básico, especialmente em áreas
rurais e periurbanas devido a falta de acesso a sistemas de esgoto adequados, onde a maioria das
residências utiliza sistemas individuais de tratamento de esgoto, como fossas sépticas. A falta de
acesso a sistemas de esgoto adequados compromete a saúde pública e a qualidade ambiental.  A
implementação de fossas sépticas é uma medida essencial para enfrentar os desafios de saneamento
básico, proteger a saúde pública e preservar o meio ambiente. Sendo esses sistemas fundamentais
para garantir condições mínimas de saneamento básico, saúde pública e proteção ambiental nessas
localidades;

Assim, constatou-se a necessidade de adquirir a estrutura para fins de tratamento primário do esgoto
doméstico.

Portanto, a contratação visa, garantir a disponibilidade dos insumos necessários para a construção de
fossas sépticas padronizadas e seguras, condição indispensável para a continuidade das ações de
saneamento executadas pela administração municipal.

A aquisição dos anéis de fossa atende ao interesse público ao possibilitar a ampliação e a melhoria da
infraestrutura de saneamento no município, alinhando-se às diretrizes do Plano Municipal de
Saneamento Básico, e contribuindo diretamente para a prevenção de doenças de veiculação hídrica,
redução da contaminação do solo e dos recursos hídricos e promoção da dignidade das famílias
residentes em áreas não urbanizadas.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Secretaria Municipal de Serviços Púbicos Edson Vander Moreira

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os Produtos a serem adquiridos devem estar de acordo com as Normas da Associação Brasileiras de
Normas Técnicas (ABNT), com especificação e metodologia de ensaios que definem suas condições
de qualidade e resistência, inclusive certificação quando necessário.do INMETRO.

O objeto da pretensa aquisição deverá ser entregue no pátio da Secretaria Municipal de Serviços
Públicos e Secretaria Municipal de Obras e Habitação de Presidente Kennedy-ES, Endereço: Rodovia
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ES 162, Km 20, Parque de Exposições Afonso Costalonga, Centro, Presidente Kennedy – ES, das 08 h
as 11 h e das 12 h as 17 h, de segunda a sexta feira.

A entrega do material deverá ocorrer em até 10 dias uteis após a emissão da Autorização de
Fornecimento.

O fornecimento será de acordo com a necessidade e solicitação da CONTRATANTE.

A entrega do objeto será de inteira responsabilidade do licitante vencedor do item, ficando ainda,
responsável por toda despesa decorrente do transporte do produto licitado (frete CIF) e quaisquer
outras despesas que incidirem sobre o fornecimento dos produtos licitados.

As obrigações assumidas deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as condições
avençadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma pelas consequências de sua
inexecução total ou parcial.

Os equipamentos e materiais a serem adquiridos devem possuir qualidades mínima conforme
especificação técnica de cada item, obedecendo as normas de fabricação NBR a fim de garantir a
qualidade mínima dos produtos.

Toda especificação técnica está descrita nos itens, sendo suficiente para contratação satisfatória. Para
a seleção das propostas mais vantajosas será levado em consideração a especulação dos materiais e
preços oferecidos, sendo estes materiais comuns, não demandam testes ou laudos para averiguação
dos

Garantia mínima de qualidade e integridade do produto: os anéis deverão ser entregues em perfeitas
condições de uso, sem trincas, fissuras ou qualquer tipo de dano estrutural que comprometa sua
funcionalidade e segurança. A contratada deverá garantir a conformidade do produto com as
especificações pactuadas e assegurar sua durabilidade em condições normais de uso. Produtos
danificados durante o transporte ou entrega deverão ser substituídos sem ônus para a administração;

Responsabilidade pela logística de transporte: caberá integralmente à empresa contratada a
responsabilidade pela logística, acondicionamento e transporte adequado dos anéis até os locais
indicados pela Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy–ES. A entrega deverá ser feita de forma
segura, respeitando as condições de tráfego das vias de acesso e garantindo que o produto chegue ao
destino final sem avarias. Eventuais custos com deslocamento, descarga e manuseio deverão estar
inclusos no valor contratado;

Sustentabilidade:  A aquisição de anéis de fossa deverá contemplar critérios de sustentabilidade,
conforme os princípios estabelecidos na Lei nº 14.133/2021, especialmente no que tange à promoção
do desenvolvimento nacional sustentável (art. 11, inciso IV). Os anéis de fossa, confeccionados em
concreto pré-moldado, representam uma alternativa eficiente, durável e ambientalmente adequada
para o saneamento básico em áreas sem acesso à rede pública de esgoto. Sua utilização contribui
diretamente para a redução da contaminação do solo e dos recursos hídricos, mitigando os impactos
ambientais causados pelo lançamento inadequado de efluentes sanitários. Além disso, a contratação
priorizará fornecedores que apresentem práticas ambientalmente responsáveis em seus processos
produtivos, como a utilização de insumos de origem controlada, reaproveitamento de materiais e
gestão adequada dos resíduos. Quando possível, será exigido que os produtos possuam certificações
de qualidade e sustentabilidade, como o uso de cimento com menor emissão de CO na produção e
agregados reciclados.  Dessa forma, a contratação contribui para o alcance dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, notadamente os ODS 6 (Água potável
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e saneamento) e ODS 12 (Consumo e produção responsáveis), promovendo soluções de infraestrutura
sanitária compatíveis com a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida da
população.

O prazo de vigência será de 01 (um) ano.

 

5. Levantamento de Mercado

A Administração realizou pesquisas de mercado para identificar fornecedores, estimar custos e avaliar
a viabilidade de diferentes soluções disponíveis. Verificou-se que, para a construção de fossas
sépticas no modelo convencional, a utilização de anéis de concreto pré-moldado é a única alternativa
técnica viável que atende adequadamente aos requisitos de resistência, durabilidade, estabilidade
estrutural e facilidade de instalação.

Outros materiais ou sistemas construtivos foram analisados, como fossas de tijolos maciços, blocos
cerâmicos ou tanques plásticos rotomoldados, mas foram considerados inadequados ou inviáveis por
diferentes motivos:

 demandam maior tempo de execução, mão de obra especializada eFossas em alvenaria:
apresentam menor padronização e resistência estrutural em comparação com os anéis pré-moldados;

 apresentam custo significativamente mais elevado, menorTanques plásticos rotomoldados:
durabilidade em solos agressivos e maior risco de danos durante o transporte e instalação em áreas de
difícil acesso;

 não atendem às normas técnicas brasileiras aplicáveis à construção deOutros sistemas alternativos:
sistemas individuais de tratamento de esgoto doméstico (como ABNT NBR 13969).

Portanto, o levantamento de mercado confirmou que a aquisição de anéis de concreto pré-
moldado é a solução mais técnica, econômica e operacionalmente eficiente para atender à

 no município de Presidente Kennedy–ES.política pública de saneamento rural

6. Descrição da solução como um todo

A solução proposta para a presente necessidade consiste na contratação de empresa especializada
, para o fornecimento de anéis de concreto pré-moldado destinados à construção de fossas sépticas no

 Esta medida visa atender às demandas de saneamento básico,município de Presidente Kennedy–ES.
principalmente em áreas rurais e comunidades isoladas, onde não há cobertura por rede pública de
esgotamento sanitário.

A escolha pela aquisição dos anéis de fossa se dá por tratar-se da solução técnica mais compatível
com as condições locais e com as diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico. Os anéis de
concreto são amplamente utilizados na construção de fossas sépticas por sua padronização,
resistência mecânica, facilidade de instalação, baixo custo operacional e durabilidade, mesmo em
solos instáveis ou com alto teor de umidade.

Outras formas de execução de fossas, como a construção em alvenaria ou o uso de tanques plásticos,
foram analisadas e descartadas por apresentarem limitações como maior custo, maior complexidade
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de execução, necessidade de mão de obra especializada, menor durabilidade ou inadequação técnica
à realidade local.

Portanto, a solução adotada, fornecimento e entrega de anéis de concreto, é a que melhor concilia
aspectos técnicos, econômicos, logísticos e operacionais. Ela permite a implementação rápida e
eficiente dos sistemas de tratamento individual de esgoto, assegurando o atendimento às normas de
saúde pública, proteção ambiental e melhoria da qualidade de vida da população.

A aquisição dos anéis viabiliza a execução direta das fossas sépticas pelo município ou por empresas
contratadas para esse fim, garantindo maior controle sobre a padronização das unidades e
assegurando que as metas de saneamento básico rural sejam cumpridas de forma contínua e eficiente.

A contratação se dará pela modalidade de Pregão Eletrônico no sistema de registro de preços. Modo
de disputa em aberto-fechado. 

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

 

Descrição Und. Valor 
unitário

Quantidade Valor total

Anel de concreto para fossa 
100cm diâmetro e 50 altura

01 R$ 295,00 2.000,00 R$ 607.500,00

Anel de concreto para fossa 
150 cm diâmetro e 50 altura

01 R$ 390,00 2.000,00 R$ 866.000,00

Tampa p/ fossa 1,00 x 0,50 01 R$ 190,00 500,00 R$ 100.625,00

Tampa p/ fossa 1.50 x 0.50 01 R$ 295,00 500,00 R$ 171.250,00

TOTAL R$ 
1.745.375,00

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 1.745.375,00
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A estimativa do valor da contratação é em média de R$ 1.745.375,00 (um milhão e setecentos e quarenta e cinco mil
e trezentos e setenta e cinco reais) diante da pesquisa realizada no mercado. Conforme anexo.

 

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Na solução encontrada poderá ser realizada uma única licitação, com cada parcela do objeto sendo adjudicada em
itens distintos, a fim de obter o menor preço por item proposto entre as licitantes interessadas. 

Neste sentido dispõe a Súmula 247 do Tribunal de Contas da União: 

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das
licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja
divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia
de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que,
embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da
totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo
as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.

Além do mais, o objeto a ser adquirido enquadra-se na classificação de MATERIAL DE CONSUMO, podendo ser
especificados de forma objetiva, podendo ser realizada na modalidade "Pregão Eletrônico para Registro de Preços",
uma vez que permitirá que a Administração Pública Municipal realize uma única licitação e as contratações ocorram
em momentos distintos, com único valor unitário, em obediência aos princípios da economicidade e vantajosidade.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não existe. 

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Projeto/Atividade: 3635.04122001.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 

FONTE DE RECURSO - 172000000000

FICHA 13

12. Sistema de Registro de Preços

A contratação adotará o Sistema de Registro de Preço que garantirá a economia, eficácia e eficiência
do procedimento. 

O Sistema de Registro de Preços, conforme disciplinado pela Lei nº 14.133/2021, encontra respaldo
em seu art. 82, sendo regulamentado pelo Decreto nº 11.462/2023, que detalha suas regras
procedimentais no âmbito da legislação de licitações e contratos administrativos.

Entre as principais vantagens do SRP, destacam-se a  Racionalização das contratações públicas,
reduzindo o tempo e os custos administrativos envolvidos em processos licitatórios repetitivos; Maior
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planejamento e previsibilidade, com a possibilidade de adesão por órgãos participantes e não
participantes; e Flexibilidade na execução das demandas, pois a contratação efetiva ocorre por meio
de "ordens de fornecimento" ou "contratos decorrentes da ata", à medida que houver necessidade.

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Os benefícios alcançados nesta contratação contemplará:

13.1. Melhoria nas condições de saneamento básico: Proporciona o tratamento adequado de esgoto
doméstico em áreas sem rede coletora. Reduz a exposição da população a esgoto a céu aberto ou
soluções inadequadas. Previne a contaminação do solo e das águas subterrâneas.

13.2. Promoção da saúde pública: Diminui significativamente o risco de doenças de veiculação
hídrica, como hepatite A, cólera, amebíase, entre outras.  Contribui para a redução de
internações hospitalares por doenças ligadas ao saneamento inadequado.

13.3. Atendimento a comunidades rurais e isoladas:  Atende à realidade do município de
Presidente Kennedy–ES, majoritariamente rural. Garante que famílias em áreas remotas tenham
acesso a soluções sanitárias seguras e eficazes.

13.4. Padronização e qualidade das obras:  O uso de anéis de concreto pré-moldado garante
padronização, resistência estrutural e rapidez na instalação, reduzindo falhas construtivas. 
Substitui alternativas menos seguras e mais demoradas, como alvenaria artesanal.

13.5. Sustentabilidade ambiental: Evita despejo irregular de esgoto em rios, córregos ou lençóis
freáticos. Contribui para a conservação dos recursos hídricos e do meio ambiente local.

13.6. Valorização dos imóveis e dignidade para os moradores:  A existência de sistema de
esgoto (mesmo individual) valoriza o imóvel e proporciona melhor qualidade de vida e
dignidade à população atendida.

13.7. Eficiência na execução das políticas públicas:  Permite ao município cumprir metas do
Plano Municipal de Saneamento Básico. Reduz a dependência de soluções improvisadas e os
custos futuros com correções e manutenção inadequada.

13.8. Economia a médio e longo prazo: Evita gastos futuros com intervenções emergenciais de
saúde e meio ambiente. Reduz a necessidade de retrabalho em fossas mal construídas ou com
materiais inadequados.

14. Providências a serem Adotadas

Para viabilizar a contratação de empresa especializada no fornecimento de anéis de fossa destinados
à construção de fossas sépticas em áreas rurais do município de Presidente Kennedy–ES, a
Administração deverá adotar as seguintes providências:

Pregão Eletrônico, menor preço, SRP, disputa em aberto e  fechado, nosDefinição da modalidade: 
termos da Lei nº 14.133/2021. 

, com análise da assessoria jurídica e do controle interno;Garantir a adequada instrução processual
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, mediante registro no Portal Nacional de Contratações PúblicasPermitir o controle externo e social
(PNCP) e transparência dos atos;  publicar extrato do contrato no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP) e no portal de transparência do município; 

, com designação de gestor e fiscal do contrato, além daAssegurar a boa governança pública
previsão orçamentária necessária.

 

15. Possíveis Impactos Ambientais

Os Impactos Ambientais da contratação se divide em positivos e negativos.

A contratação para fornecimento de anéis de fossa visa à15.1. Impactos Ambientais Positivos: 
construção de fossas sépticas em áreas não atendidas por rede pública de esgoto,
especialmente em regiões rurais. Isso gera diversos efeitos positivos para o meio ambiente:

A implantação correta de fossasi) Redução da contaminação do solo e das águas subterrâneas: 
sépticas com anéis de concreto evita o descarte irregular de esgoto, impedindo a infiltração de
efluentes no solo e a contaminação de lençóis freáticos;

A destinação adequada dos resíduos domésticos evitaii) Proteção de corpos hídricos superficiais: 
que esgoto chegue a rios, córregos e nascentes, preservando a qualidade da água;

A medida integra ações sustentáveis previstasiii) Contribuição para o saneamento ambiental rural: 
em políticas públicas e diretrizes ambientais do Plano Municipal de Saneamento Básico;

Minimiza a presença deiv) Redução de vetores e doenças relacionadas ao esgoto a céu aberto: 
insetos, roedores e outros vetores que se proliferam em ambientes insalubres.

Embora os impactos positivos sejam 15.2 Impactos Ambientais Potenciais (Negativos): 
predominantes, alguns efeitos secundários devem ser considerados e mitigados:

A produção dos anéis de concreto utilizai) Consumo de recursos naturais na fabricação dos anéis: 
areia, brita, cimento e água — insumos que demandam extração de recursos naturais e energia;

A logística de transporte dos anéisii) Emissão de CO e uso de combustíveis fósseis no transporte: 
até os locais de instalação pode gerar emissão de gases do efeito estufa e consumo de diesel;

Anéis danificados ouiii) Geração de resíduos sólidos em caso de quebra ou descarte de anéis: 
mal armazenados podem gerar resíduos de concreto, que devem ser descartados adequadamente.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

16.1. Justificativa da Viabilidade

A solução pretendida é tecnicamente compatível com as condições operacionais do município, com
boa durabilidade e resistência mecânica, especialmente quando os anéis são confeccionados em
concreto pré-moldado. Portanto torna-se viável a contratação.
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17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

 

 

 

 

JOSE ROBSON CARVALHO TEIXEIRA
Eng. Mecânico

 Assinou eletronicamente em 31/10/2025 às 11:50:19.

 

 

 

 

 

 

BRENNA LUNZ COSTALONGA
Chefe de Departamento

 Assinou eletronicamente em 31/10/2025 às 13:19:21.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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PREMAR PREMOLDADOS MARECHAL LTDA EPP

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NÃO COMPROVA PAGAMENTO

DENOMINAÇÃO: CNPJ: 09127964000170

DESTINATÁRIO: 4864-JOSÉ ROBSON CARVALHO TEIXEIRA CPF / CNPJ: 00000000000

Nº DOCUMENTO: Nº DOCUMENTO FISCAL:

DATA: 06/08/2025

DESCRICAO DOS PRODUTOS QTD VALOR TOTALDSCCÓDIGO BARRATIPO UNIDADE
915 ANEL DE FOSSA 1,00MT 1,000 300,00 300,00PRODUTO UN
005 ANEL DE FOSSA 1,50MT 1,000 450,00 450,00PRODUTO PC
916 TAMPA DE ANEL DE FOSSA 1,00MT 1,000 180,00 180,00PRODUTO UN
142 TAMPA DE ANEL DE FOSSA 1,50MT 1,000 230,00 230,00PRODUTO UN

1.160,00VALOR SUBTOTAL:
VALOR DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: 0,00

VALOR PARA RETIRADA DA MERCADORIA NA LOJA.
VALIDADE DA PROPOSTA: 05 DIAS

OBSERVAÇÃO

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

Page 1 of 1PREMAR PREMOLDADOS MARECHAL LTDA EPP 06/08/2025



Orçamento Nº 145402

Cliente:

Endereço:

CPF / CNPJ:

Telefones :

22875 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS DE PRESI

RUA ETA - PARQUE DE EXPOSICAO COSTALONGA, S/N - CENTRO - PRESIDENTE KENNEDY - ES

48883637000108

(28) 3535-1963 - Email : semob@presidentekennedy.es.gov.br

Prezados, temos o prazer em lhes apresentar abaixo nossa proposta para fornecimento dos materiais em concreto pré-moldados. Nos colocamos à
disposição em caso de dúvidas ou esclarecimentos.

R. Rodrigo Tavares, 170, Serra Dourada II, Serra - ES. 
 

(27) 3338-9000 | (27) 99608-0809
www.belavistapremoldados.com.br

Bela vista Pré-moldados

Código UN QTD Valor Unitário Sub TotalDescrição do ProdutoSeq

34961 MANILHA PA1 (ANEL M.F 1,00X0,50)  UN 2000 R$ 415,00 R$ 830.000,001

34963 MANILHA PA1 (ANEL M.F 1,50X0,50)  UN 2000 R$ 652,00 R$ 1.304.000,002

33090 BLOCO DE CONCRETO TAMPA P/ ANEL 1,00 C/F  UN 500 R$ 255,00 R$ 127.500,003

15912 BLOCO DE CONCRETO TAMPA P/ ANEL 1,50 C/F  UN 500 R$ 550,00 R$ 275.000,004

141 FRETE  SE 232 R$ 1.950,00 R$ 452.400,005

*VALOR POSTO OBRA PRESIDENTE KENNEDY/ES;

Observações:

Serra, 06/08/2025 10:49:45

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

I. A presente proposta possui validade de 05 (cinco) dias a contar de sua data de emissão, constante neste orçamento, e sendo o prazo para
solicitação do material de até 30 (trinta) dias após a confirmação do pedido. Caso não haja o aceite da proposta, e a solicitação do material dentro
dos prazos acima descritos, os valores acima indicados perderão sua validade, e o orçamento deverá ser, obrigatoriamente, refeito.
 
II. Os pallets de madeira utilizados para acomodar os materiais são de propriedade da Bela Vista Pré-moldados. Sendo assim, os mesmos serão
recolhidos na obra após serem desocupados.
 
III. Em caso de vendas a prazo, o cadastro estará sujeito a análise de crédito.

GUSTAVO FINAMOREVendedor: Celular: 27 99608-0809 Email: contato@belavistapremoldados.com.br

Departamento de Vendas

ENTREGA: CONFORME PROGRAMAÇÃO - À COMBINAR
30 DIAS

R$ 2.988.900,00Sub Total Geral:

Desconto: R$ 0,00

Total Orçamento: R$ 2.988.900,00

Amz Soluções 1 de 1



Orçamento número 582**NÃO É DOCUMENTO FISCAL, NÃO É
VÁLIDO COMO RECIBO E NÃO É
GARANTIA**

JM PRE-MOLDADOS - MATRIZ
27 3362-6406 (whatsapp)
jm.mateletricos@gmail.com
https://www.jmpremoldado.com/

DADOS DA VENDA
Cliente:
Telefone:
E-mail:
Endereço:

Data: 06/08/2025 
Situação: Orçamento
Vendedor: MICAEL

ITENS DA VENDA

Tipo Descrição Preço unit. Quant. Desconto Total

Produto ANEL P/ FOSSA 1.00 X 0.50 290,00 2.000,000 0,00 580.000,00

Produto TAMPA P/ FOSSA 1.00 X 0.50 170,00 500,000 0,00 85.000,00

Produto ANEL P/ FOSSA 1.50 X 0.50 330,00 2.000,000 0,00 660.000,00

Produto TAMPA P/ FOSSA 1.50 X 0.50 300,00 500,000 0,00 150.000,00

TOTAL 5.000,000 R$ 0,00 R$ 1.475.000,00

FINANCEIRO
Resumo do financeiro:
A combinar

Observações gerais

Valor para pagamento à vista R$1.330.000,00


