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1. Definição do objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTENÇÃO E CANALIZAÇÃO EM BEIRA DE CÓRREGO

RUA LEONILDA MAGRINI, ALTURA DO Nº 131 – GUAIANASES: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONTENÇÃO E CANALIZAÇÃO EM BEIRA DE CÓRREGO

1.2. A obra, objeto desta contratação é caracterizados como especial, conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 120 dias contatos da Ordem de Inicio, na forma artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação 

 

2. Fundamentação da contratação

A execução do projeto de contenção e canalização com aduelas em um córrego à beira da Rua Leonilda Magrini é
uma medida de extrema importância para a comunidade local. O córrego representa uma fonte potencial de riscos,
especialmente durante períodos de chuvas intensas, quando há o risco de inundações e alagamentos, afetando não
apenas as propriedades adjacentes, mas também colocando em perigo a segurança e o bem-estar dos moradores
da região.

3. Descrição da solução

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTENÇÃO E CANALIZAÇÃO EM BEIRA DE CÓRREGO

A canalização do córrego e a instalação de aduelas são ações essenciais para mitigar riscos e garantir a proteção
da comunidade contra eventos de inundação. Ao canalizar o curso d'água e direcionar seu fluxo de maneira
controlada, é possível reduzir significativamente o impacto das chuvas sobre a área urbana, prevenindo danos
materiais e protegendo a vida dos habitantes locais.

Além disso, a execução desse projeto contribuirá para a melhoria da infraestrutura urbana da região, promovendo
um ambiente mais seguro e habitável para os moradores. Ao controlar o fluxo de água do córrego, será possível
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também evitar a erosão do solo e a degradação ambiental, preservando assim o ecossistema local e promovendo
práticas de desenvolvimento sustentável.

A valorização imobiliária da área também é um benefício associado à execução desse projeto. Com a redução dos
riscos de inundação e a melhoria da infraestrutura urbana, é provável que haja um aumento no valor das
propriedades ao redor do córrego, gerando retornos econômicos positivos para os proprietários e incentivando o
desenvolvimento econômico da região como um todo.

Os esforços da Subprefeitura de Guaianases vão ao encontro da  dameta 32 do Programa de Metas 2021-2024
Prefeitura de São Paulo.  A meta prevê a implantação de infraestrutura de drenagem e realização de outras obras
de voltadas a redução de risco geológico, canalizações de córregos e a diminuição dos prejuízos causados à
população por chuvas.

 

4. Requisitos da contratação

4.1 SUSTENTABILIDADE 

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. 

4.2 SUBCONTRATAÇÃO 

4.2.1 Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.3 GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no
percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.

4.3.1.De 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, para contratações em geral, conforme art. 98 da
Lei nº 14.133, de 2021;

4.3.2 A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a
assinatura do contrato.

4.3.3 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da
contratação.

4.4 VISTORIA 

Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

Esta Administração entende ser fundamental que a empresa apresente declaração de que conhece as condições do 
local

4.5 INSTALAÇÃO DA OBRA

Todas as instalações provisórias que se fizerem necessárias ao bom andamento dos serviços deverão estar de
acordo com as normas gerais estabelecidas no Caderno de Encargos de EDIF e previamente aprovadas pela
fiscalização.

Deverá ser providenciada a execução e instalação de placas alusivas ao objeto contratual, nos padrões de EDIF,
além daquelas obrigatórias pela legislação vigente.

Deverá ser providenciado o isolamento da área objeto de intervenção aonde as obras venham a interferir no
andamento normal das atividades da unidade em questão.

Deverá ser providenciada a sinalização nas vias públicas ou trajetos nos casos em que a execução dos serviços
venha a interferir no trânsito de pedestres e/ou veículos, quando for necessário.
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4.6 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

4.6.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser removido, pela empreiteira, todo o entulho proveniente das obras e restos da limpeza final;
Deverá ser previamente submetido à aprovação formal da fiscalização: o local destinado a botafora e a 
localização da jazida para importação de terra, quando necessário;
Nenhum importe de terra, remoção de material resultante da limpeza do terreno ou remoção de entulho da 
obra poderá ser efetuado sem o prévio atendimento ao estabelecido no item acima;
Deverá ser fornecido e instalado no início das atividades, placa de obra em chapa de aço. 

 

4.6.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TOPOGRAFIA

A execução dos cortes deverá ser precedida por limpeza conveniente da área. As operações de corte
compreenderão:

Escavação dos materiais constituintes do terreno natural até a grade indicado no projeto;
Transporte de materiais escavados para aterro e bota-fora; remoção das camadas de má qualidade visando 
o preparo das fundações dos aterros.

Todos os taludes de corte serão abatidos, com inclinação máxima dos terrenos resultantes em 30% de declividades,
ou 1:1 (V:H) como atualmente predominante no terreno natural.

Os solos para os reaterros provirão de empréstimos ou de cortes, ou de escavações, ou de jazidas, devidamente
selecionados. Os solos para os aterros deverão ser isentos de matérias orgânicas, micáceas e diatomáceas. Turfas
e argilas orgânicas não devem ser empregadas. Onde houver ocorrência de materiais rochosos, e na falta de
materiais de 1ª ou 2ª categorias, admite-se, desde que haja especificação complementar no projeto, o emprego
destes.

A execução dos reaterros deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado, atendidas às condições
locais e a produtividade exigida, poderão ser empregados tratores de lâmina, caminhões basculantes, retro-
escavadeiras, escavadeiras hidráulicas ou carregadeiras. As operações de execução do reaterro subordinam-se
aos elementos técnicos, constantes do projeto, e compreenderão: descarga, espalhamento e homogeneização.

O levantamento planialtimétrico cadastral deverá atender as Especificações Técnicas de Serviços de Topografia –
Siurb / SMSO e NBR 13.133 – Execução de Levantamento Topográfico – ABNT.

O serviço de investigação de subsolo deverá atender as Especificações Técnicas para Sondagem e Relatório
Técnico de Fundações – Siurb / SMSO e a NBR 6.484 – Solo – Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT.

O Projeto Executivo deverá atender as NBR 6118, 6122, 9061, 8044 além das orientações da IBRAOP OT-IBR 001
/2006 e Especificações Técnicas de Projetos Estruturais de Siurb / SMSO.

 

4.6.3 CANALIZAÇÃO COM ADUELAS

4.6.3.1 BASE PARA ADUELAS

Para a colocação das aduelas foi prevista camada de rachão sobre solo compactado, colchão de brita e
concreto magro para regularização da superfície de apoio sobre o leito do córrego.

4.6.3.2 ADUELAS EM CONCRETO ARMADO

O trecho descrito em projeto que corresponde a Rua Leonilda Magrini, onde o trecho do canal será
executado em aduelas de 7,20m de largura por 2,80m de altura em “U”.Serão executadas sobre base
devidamente nivelada conforme dados coletados em levantamento planiáltimétrico, dando o devido
caimento e vazão necessária. O trecho total tem comprimento aproximado de 50,00m.
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4.6.3.3. ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA

A Executante deverá executar ensecadeiras onde se fizerem necessárias para desviar o curso das águas
dos pontos de trabalho.

As ensecadeiras deverão ter suas dimensões apropriadas para proporcionar segurança e estanqueidade.
Os materiais empregados serão a madeira simples e as paredes serão duplas.

4.6.3.4 ESCORAMENTO DE VALAS COM PERFIS METÁLICOS

Definição:

Escoramento é o reforço aplicado às paredes de uma vala, com finalidade de evitar
desbarrancamentos, proporcionando segurança durante a execução da obra.

O escoramento contínuo deverá ser usado nos casos em que o terreno não apresentar
estabilidade suficiente tais como argila mole, solos arenosos e/ou na presença de água, ou
quando a profundidade de escavação for superior a 3 m.

Escoramento de valas:

O uso de escoramento contínuo tipo A se limita a uma profundidade máxima de 4 m e uma
largura máxima de 3 m.

Não será permitido usar como escoramento qualquer material diferente dos padronizados e
especificados em planilha orçamentária. 

4.7 OBTENÇÃO DE TPOV

A empresa responsável pelos serviços prestados no espaço viário, tem obrigatoriedade de obter e cumprir o Termo
de Permissão para Ocupação de Vias (TPOV), para que assim possa ocupar o espaço de da via, de acordo com as
condições pré-estabelecidas no termo de permissão, atendendo ao previsto na Legislação Federal, Lei 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro-CTB) e na Legislação Municipal - Lei 13.614/03, regulamentada pelo Decreto 44.755
/04 e Lei 14.072/05 regulamentada pelo Decreto 51.953/2010.

4.8 OBTENÇÃO E CUMPRIMENTO TCA – TERMO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Elaboração de Projeto Executivo de Paisagismo para obtenção o TCA. O Termo de Compromisso Ambiental -
TCA, instituído pelo artigo 251 e seguintes da Lei nº  13.430, de 13 de setembro de 2002 (Plano Diretor
Estratégico);

Obtenção do TCA – Termo de compensação ambiental junto ao órgão responsável;

Cumprimento do TCA com plantio de mudas nativas, as mudas deverão ser de espécies nativas e ter altura
mínima de 1,30 até o colo e apresentarem bom desenvolvimento e estado fitossanitário. 

5. Modelo de execução do objeto

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Todos os serviços a serem executados, deverão atender, obrigatoriamente, além deste memorial, às especificações
contidas no caderno de encargos de EDIF., as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, onde
pertinentes, e às recomendações fornecidas pelo fabricante.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Os critérios de medição e regulamentação específica de cada preço deverão obedecer às determinações contidas
no caderno de critérios técnicos da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, os detalhes executivos
padronizados, os elementos de composição de preços unitários, em especial os publicados no D.O.C.
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DISPOSIÇÕES GERAIS

Na planilha de orçamento estão incluídos todos os custos diretos, encargos sociais e trabalhistas bem como o B.D.I.
(Benefícios e Despesas Indiretas), representando preços para pagamento à vista, sem qualquer encargo financeiro
a eles agregados.

Deverá ser rigorosamente obedecida a relação de serviços descritos na planilha de orçamento básico, dos
elementos de composição de preços unitários de SIURB, do caderno de critérios técnicos, assim como as
determinações estabelecidas no Caderno de Encargos de SIURB, das normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, onde pertinentes e principalmente as determinações da fiscalização.

OBSERVAÇÕES

A empreiteira deverá providenciar toda a sinalização necessária nas vias públicas nos casos em que a execução
dos serviços intervier no trânsito de pedestres e/ou veículos, bem como para o isolamento da obra;

Deverão ser removidos pela empreiteira todo o entulho e resíduos provenientes das demolições e restos da limpeza
final da obra;

Deverão ser feitos os retoques onde se fizer necessário, sendo a obra considerada terminada, somente após a
verificação dos serviços executados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Deverá ser atendida a relação dos serviços descritos neste Termo de Referência – seguindo o projeto e a Planilha
de Orçamento - considerando-se os elementos da composição de preços unitários, do caderno de encargos e do
caderno de critérios técnicos de EDIF;

Deverão ser atendidas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

Deverão ser atendidas as determinações da fiscalização e quaisquer eventuais modificações, devem ter autorização
da mesma;

Eventuais casos de dúvidas quanto à interpretação deste memorial descritivo e da planilha de orçamento básico,
consultar o C.P.O desta subprefeitura;

As empresas participantes deverão apresentar, juntamente com a Proposta, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
dos serviços a serem executados;

A empresa vencedora, no momento da contratação, deverá emitir ART e/ou RRT correspondentes dos responsáveis
técnicos.

Prazo de execução 

 O prazo de execução desses serviços será de até 120 dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de5.3.
Início (O.I.).

 

6. Modelo de gestão do contrato

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da
Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos ( ).Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput
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6.3. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou
de materiais nela empregados (art. 119 da Lei no 14.133, de 2021)

6.4. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da
execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo
contratante (art. 120 da Lei no 14.133, de 2021).

6.5. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato (art. 121 da Lei no 14.133, de 2021).

6.6. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à
Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (§1 do art. 121 da
Lei no 14.133, de 2021).

ART

6.7. A CONTRATADA deverá emitir a respectiva ART logo após a celebração do contrato, exatamente conforme as
informações contratuais (valor contratual, data de celebração do contrato, data de início – OIS, data de previsão de
término, CONTRATANTE e endereço, CONTRATADA, número do contrato (XXX/SUB-G/XXXXX/20XX), dados da
obra/serviço, atividades técnicas e unidades de medida compatíveis com o respectivo contrato e no campo de
observações, sugerimos a inserção de informações gerais, tais como objeto contratual, número do SEI do contrato,
número da OIS (XXX/SUB-G/XXXX/20XX), dentre outras).

Caso haja aditamento (prazo e/ou valor) a CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, atualizar a referida ART, tanto
para informar alteração de valores e/ou quantidades, quanto para informar aditivos de prazo, gerando, assim, uma
ART complementar, devidamente vinculada à inicial.

A CONTRATADA deverá apresentar a ART devidamente assinada pelo seu responsável técnico, que deverá ser o
mesmo profissional que assinará todos os documentos técnicos apresentados pela empresa.

Em caso de substituição do referido profissional, desde que comprovada qualificação profissional similar ou superior
ao do anterior, após ciência e concordância da CONTRATADA, deverá ser emitida uma nova ART em nome do
novo profissional.

LIVRO DE ORDEM

: é obrigatória a adoção do LIVRO DE ORDEM para as obras e serviços de engenharia, em6.8. Livro de Ordem
conformidade com a Resolução nº 1.024/2009 – CONFEA, retratando com exatidão todas as ocorrências,
interferências e adequações, por vezes necessárias.

Conforme Artigo 4º da referida Resolução, o Livro de Ordem deverá ser preenchido pelo responsável técnico, com
todas as ocorrências relevantes, tais como: “I - dados do empreendimento, de seu proprietário, do responsável
técnico e da respectiva ART; II - as datas de início e de previsão da conclusão da obra ou serviço; III - as datas de
início e de conclusão de cada etapa programada; IV- os relatos de visitas do responsável técnico; V - o atual estágio
de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica; VI - orientação de execução, mediante a
determinação de providências relevantes para o cumprimento dos projetos e especificações; VII- acidentes e danos
materiais ocorridos durante os trabalhos; VIII - nomes de empresas e prestadores de serviço contratados ou
subcontratados, caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de início e conclusão, e números das
ARTs respectivas; IX - os períodos de interrupção dos trabalhos e seus motivos, quer de caráter financeiro ou
meteorológico, quer por falhas em serviços de terceiros não sujeitas à ingerência do responsável técnico; e X -
outros fatos e observações que, a juízo ou conveniência do responsável técnico pelo empreendimento, devam ser

”registrados

Conforme Art. 5º da referida Resolução, “os modelos porventura já existentes, físicos ou eletrônicos, tais como
Boletim Diário, Livro de Ocorrências Diárias, Diário de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em uso pelas
empresas privadas, órgãos públicos ou autônomos, poderão ser admitidos como Livro de Ordem, desde que

”.atendam às exigências desta resolução

O livro de ordem deverá estar sempre em dia e à disposição da fiscalização a qualquer tempo e será entregue junto
com a última medição, em arquivo em formato pdf, sempre com as folhas iniciais anexas, de tal modo a apresentar
sempre as informações contratuais de abertura do referido livro.
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FISCALIZAÇÃO 

6.9.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto da contratação será recebido pela contratante provisoriamente e definitivamente consoante o6.10. 
disposto art. 140 da Lei Federal nº 14.133 e art. 141, inciso II, do Decreto Municipal nº 62.100/22. 

 

 

7. Critérios de medição e pagamento

o Instrumento de .  A avaliação da execução do objeto utilizará 7.1 Planilha de Medição

 As medições serão feitas após verificação da documentação disponibilizada pela CONTRATADA e dos7.1.1
quantitativos devidamente comprovados, e deverá ser entregue para a fiscalização imediata, devidamente
assinada pelo responsável por parte da CONTRATADA, com identificação legível.

Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo7.1.2 
das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

não produziu os resultados acordados,7.1.2.1 

 deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades 7.1.2.2
contratadas; 

deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 7.1.2.3 
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

  : só poderá ser emitida após aprovação dos documentos e emissão da Planilha de Medição 7.1.3 Nota Fiscal
emitida pela fiscalização do contrato.

Do recebimento

 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico Financeiro, o7.2
Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de
cálculo detalhada.

 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa,7.2.1.
no Cronograma Físico Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

 O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência7.2.2.
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o
caso. 

 Os serviços serão , no prazo de , pelo fiscal e/ou suplente,7.3. recebidos provisoriamente até 02 (dois) dias
mediante termos detalhados (Ateste de Recebimento - SEI). (  e Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 Art. 141, I, a   do

). Decreto nº 62.100, de 2022

 O prazo da disposição acima será contado do 7.3.1. recebimento do objeto juntamente com a solicitação
 oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem ade pagamento

parcela a ser paga.

 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços/material até que sejam7.3.2.
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no . (Recebimento Provisório Art.

)119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021

 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de7.3.3.
campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
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 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as7.3.4.
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das
penalidades. 

 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou7.4.
em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais
empregados,  a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadascabendo à fiscalização não atestar
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

 O  também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à7.5 recebimento provisório
entrega dos Manuais e Instruções exigíveis

 7.6 Os , no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificaçõesserviços poderão ser rejeitados
constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

. Os serviços serão  no prazo de , contados do recebimento7.7 recebidos definitivamente até 30 (trinta) dias
provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e
quantidade dos serviços e/ou materiais. 

  ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências7.8. Nenhum prazo de recebimento
verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

 O  não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do7.9. recebimento provisório ou definitivo
serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser 7.10. 
observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no 
que pertinete à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências7.11 
verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do7.12 
serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação e Pagamento 

. Se o contrato não contiver , a unidade orçamentária adotará,7.13 definição do dia do vencimento da obrigação
como data de vencimento, 30 (trinta) dias corridos contados a partir da data de entrega  pelada documentação

, nos termos do contratada art. 142º, do Decreto Municipal 62.100/2022.

 Para fins de liquidação, o setor competente deverá atender 7.14. Portaria S.F. nº170 de 2020.

pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no BANCO DO BRASIL S/A  O 7.14.1. Decreto
Municipal 51.197/2010;

1.  7.14.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso 
haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 

, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções. contratuais pertinentes

Forma de pagamento

 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito no Banco do Brasil, agência e conta7.15.
corrente indicados pelo contratado nos termo do   salvo as situações Art 1º do Decreto Municipal 51.197/2010

  excepcionais constantes do artigo 1º, §1º de SF Nº 9 de 12 de Janeiro de 2021.

8. Critérios de seleção do fornecedor

8.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
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O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de , na modalidade LICITAÇÃO
, sob a forma , com adoção do critério de julgamento peloCONCORRÊNCIA PRESENCIAL    MENOR PREÇO

GLOBAL. 

8.2 Regime de execução 

O regime de execução do contrato será por EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS.

8.3 Critérios de aceitabilidade de preços

Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de
preços será o valor global estimado para a contratação.

8.3.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio
eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes,
conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art.
59, §3º, da Lei nº 14.133/2021)

Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de aceitabilidade de
preços será: 

valor global: conforme valor estimado da licitação pela Administração. 
custos unitários relevantes: de acordo com a planilha de orçamento anexa. 

 

8.3. Exigências de habilitação 

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.3.1 Habilitação jurídica

 cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para a) Pessoa física:
fins de identificação em todo o território nacional;

: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da b) Empresário individual
respectiva sede;

 c) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja 
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/empreendedor;

 d)  – SLU ou sociedade identificada como empresa Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro 
Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento 
comprobatório de seus administradores;

: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário e) Sociedade empresária estrangeira
Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou 
estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de 
março de 2020;

: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, f) Sociedade simples
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal g) Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária
ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no 
Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, h) Sociedade cooperativa
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, 
além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971;

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva
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8.3.2 Habilitação fiscal, social e trabalhista

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas,
conforme o caso;

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, mediante a apresentação
conjunta da Certidão de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal, e da
Certidão quanto a Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e quanto aos tributos
relacionados com a prestação licitada.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, mediante a apresentação
da Certidão sobre Tributos Mobiliários;

e.1.) Caso não esteja cadastrado como contribuinte no Município de São Paulo, o licitante deverá apresentar
declaração, firmada por seu representante legal, sob as penas da Lei, de não cadastramento e de que nada deve à
Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos tributos relacionados com a prestação licitada;

f) Prova de regularidade para com a Seguridade Social - CND e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS -,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943.

 

8.3.3 Qualificação Econômico-Financeira 

a) Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica em
data não superior a 60 dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento - Lei nº

).14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II

b) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) 
últimos exercícios sociais, comprovando:

1. b1) índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);
2. b2) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 
habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e 
3. b3) Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido 
constituída há menos de 2 (dois) anos.

c) Serão considerados como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim
apresentados:

c1) Na sociedade empresária regida pela Lei nº. 6.404/76, 11.638/07, 11.941/09, mediante documento
publicado em Diário Oficial ou em jornal de grande circulação;

c2) As empresas desobrigadas a adotar a ECD – Escrituração Contábil Digital e que não tenham optado por
esse meio, deverão apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, extraídos do Livro Diário,
contendo Termo de Abertura e de Encerramento, através de Cópia Autenticada, Registrado na Junta
Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos
para Sociedades Simples;

c3) Para as empresas obrigadas a adotar, ou que optaram por utilizar, a Escrituração Contábil Digital (ECD)
deverão apresentar a impressão do arquivo gerado pelo SPED Contábil constando o Termo de Abertura e
Encerramento com o termo de autenticação eletrônica gerada pelo sistema, recibo de entrega do Livro
Digital e a Demonstração de Resultado do Exercício.
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d) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral 
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação Patrimônio líquido 
mínimo de 10% [até 10%] do valor total estimado da contratação. 

e) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e 
poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

f) O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada 
por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

 

8.3.4. Qualificação Técnica

a) Certidão atualizada de registro de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- CREA;

b) Comprovação pela interessada de possuir, em seu quadro permanente, até a data da entrega dos envelopes,
profissional de nível superior ( e/ou  com atribuição do art. 28 doEngenheiro Civil ou Agrônomo,  Arquiteto); 
Decreto Federal n° 23.569/33 ou na Resolução do CONFEA 218/73) detentor de atestado de responsabilidade
técnica profissional competente (com registro no sistema CREA/CONFEA).

Profissionais:

ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO AGRÔNOMO

1. Atestado(s) que comprove(m) aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, cujos índices de maior relevância são os seguintes:

, conforme segue:ATESTADOS

ENGENHEIRO CIVIL

    •       FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE CIMBRAMENTO DE ALTURA 
ATÉ 3M      – 685,00m²;

•       FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO – 6.650,00 KG

•       FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO <  1/2" – 6.650,00KG;

•       ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS 
METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO - PROFUNDIDADE < OU = 4M, COM BOCA 
DE 5 À 8M – 150,00M²;

•       CONCRETO FCK=30,0MPA – USINADO E BOMBEAVEL – 83,00m3

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

     OBTENÇÃO TCA – QUALITATIVO;

Todos os certificados deverão estar com seus prazos de validade vigentes.

c) O(s) atestados(s) ou certidão(ões) deverá(ão) estar em nome da empresa licitante ou no nome do(s) responsável
(is) técnico(s) pertencente(s) ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega das
propostas.

d) A comprovação de que o(s) responsável(is) técnico(s) pertence(m) ao quadro permanente da empresa deve ser
feita através da apresentação da Carteira de Trabalho com a devida anotação de emprego na licitante ou
documento comprobatório do registro de empregado na empresa licitante, contrato de prestação de serviço ou



UASG 925074 Termo de Referência 17/2024

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Serviços sem dedicação — Atualização: maio/2023
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação

12 de 13

contrato social, no caso de sócio ou diretor e Ata de Eleição de Diretoria no caso de S/A. O responsável técnico
deverá ser Engenheiro Civil.

e) O(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, em original ou cópia,
assinado(s) por autoridade ou representante de quem os(s) expediu, com a devida identificação.

f) Todo(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ão) conter a data ou o período de prestação do serviço, bem como as
condições da realização.

 

 

 

9. Estimativas do Valor da Contratação

Valor (R$): 1.928.863,28

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 1.928.863,28

9.2. Os custos foram elaborados conforme preços unitário das seguintes tabelas: EDIF E INFRA JAN/2024 CDHU
192/ SINAPI JAN 2024 - SEM DESONERAÇÃO, conforme orçamento referencial em anexo.

 

10. Adequação orçamentária

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no
Orçamento da Prefeitura do Município de São Paulo/ Subprefeitura Guaianases, já disponíveis no orçamento vigente.

10.1. A contratação será atendida pela seguinte DOTAÇÃO: 
68.00.68.10. 15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00.00.2.500.7999.1

 

   

 

11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

BRUNA KIYOKU MOURA MORIYAMA
CPO - Coordenadora

 

 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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ALBERTO NADDEO JUNIOR
Equipe de apoio

 

 

 

 

 

 

MARIA DA CONCEICAO XAVIER
Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 17/06/2024 às 15:37:58.
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Anexo I - 01 - CROQUI DE LOCALIZACAO.pdf



 
 

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO 
 
ENDEREÇO: RUA LEONILDA MAGRINI, 132 – LAJEADO – SÃO PAULO  

EVENTO: CONTENÇÃO DE TALUDE EM MARGEM DE CÓRREGO 
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Anexo II - 02 - PROJETO - CONTENCAO - RUA 
LEONILDA MAGRINI - REV02.pdf
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QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
 

 

• PROFISSIONAIS: 

ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
 

ATESTADO: 
 

ENGENHEIRO CIVIL 
 

• FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE CIMBRAMENTO DE ALTURA ATÉ 
3M – 685,00m²; 

• FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO – 6.650,00 KG 

• FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO <  1/2" – 6.650,00KG; 

• ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS, 
COM REAPROVEITAMENTO - PROFUNDIDADE < OU = 4M, COM BOCA DE 5 À 8M – 
150,00M²; 

• CONCRETO FCK=30,0MPA – USINADO E BOMBEAVEL – 83,00m3 
 

 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
 

• OBTENÇÃO TCA – QUALITATIVO; 
 

 
 


