

ATA FINAL

Secretaria de Estado da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária - SADA
Secretaria de Estado da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária - SADA
Concorrência por Menor Preço - 01/2024/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE 6.523,80 M² DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO GERVÁSIO DE OLIVEIRA-PI.	955.862,23	1,0	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
28/06/2024 - 12:45	SEI_GOV-PI - 013035290 - Edital.pdf
28/06/2024 - 12:45	SEI_GOV-PI - 013035258 - Projeto Básico.pdf
28/06/2024 - 12:45	SEI_GOV-PI - 013035721 - Minuta de Contrato.pdf
28/06/2024 - 12:45	SEI_GOV-PI - 013050263 - Anexos.pdf
28/06/2024 - 13:17	planilha orçamentária.xls

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
17/07/2024 - 09:42:39	Negociação aberta para o processo 01/2024/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 01/2024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/07/2024 - 11:02:28	Documentos solicitados para o processo 01/2024/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 01/2024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/07/2024 - 18:21:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 01/2024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/07/2024 - 09:51:25	Documentos solicitados para o processo 01/2024/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 01/2024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/07/2024 - 16:25:03	Documentos solicitados para o processo 01/2024/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 01/2024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/07/2024 - 22:08:36		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 01/2024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2024 - 10:37:25	Documentos solicitados para o processo 01/2024/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 01/2024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2024 - 11:45:21	Documentos solicitados para o processo 01/2024/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 01/2024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2024 - 16:02:57	Documentos solicitados para o processo 01/2024/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 01/2024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2024 - 10:03:18	Documentos solicitados para o processo 01/2024/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 01/2024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2024 - 08:52:00	Documentos solicitados para o processo 01/2024/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 01/2024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2024 - 16:11:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 01/2024/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores



Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa para a execução de 6.523,80 m² de pavimentação em paralelepípedo no município de Capitão Gervásio de Oliveira-PI.	CONSERVE EMPREENDIMENTOS EIRELI	N/C	N/C	843.704,35	1,0	843.704,35

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa para a execução de 6.523,80 m² de pavimentação em paralelepípedo no município de Capitão Gervásio de Oliveira-PI.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
R A C MORAIS CONSTRUCAO E SERVICO DE ENGENHARIA EIRELI	28.421.123/0001-15	01/07/2024 - 15:45:57	N/C	N/C	1,0	R\$783.807,02	R\$ 783.807,02	Não
CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA	19.671.243/0001-80	02/07/2024 - 10:04:30	N/C	N/C	1,0	R\$841.158,56	R\$ 841.158,56	Sim
L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	40.138.617/0001-92	15/07/2024 - 15:48:57	N/C	N/C	1,0	R\$716.896,67	R\$ 716.896,67	Sim
CONSERVE EMPREENDIMENTOS EIRELI	26.507.964/0001-14	15/07/2024 - 20:52:56	N/C	N/C	1,0	R\$955.862,23	R\$ 955.862,23	Não
FLAVIO RODRIGO MILHOMEM DE SOUSA LTDA	19.077.842/0001-70	15/07/2024 - 17:02:48	N/C	N/C	1,0	R\$954.800,90	R\$ 954.800,90	Sim
CONSTRUTORA MORAES SANTOS LTDA	17.214.439/0001-10	16/07/2024 - 07:48:34	N/C	N/C	1,0	R\$721.675,98	R\$ 721.675,98	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
R A C MORAIS CONSTRUCAO E SERVICO DE ENGENHARIA EIRELI	28.421.123/0001-15	150 dias
CONSTRUTORA MORAES SANTOS LTDA	17.214.439/0001-10	90 dias
CONSERVE EMPREENDIMENTOS EIRELI	26.507.964/0001-14	90 dias
L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	40.138.617/0001-92	60 dias
CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA	19.671.243/0001-80	60 dias
FLAVIO RODRIGO MILHOMEM DE SOUSA LTDA	19.077.842/0001-70	60 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa para a execução de 6.523,80 m² de pavimentação em paralelepípedo no município de Capitão Gervásio de Oliveira-PI.



Data	Valor	CNPJ	Situação
01/07/2024 - 15:45:57	783.807,02 (proposta)	28.421.123/0001-15 - R A C MORAIS CONSTRUCAO E SERVICO DE ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Fornecedor solicitou desclassificação no chat. 05/08/2024 10:02:22
02/07/2024 - 10:04:30	841.158,56 (proposta)	19.671.243/0001-80 - CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA	Cancelado - A empresa não encaminhou a documentação no prazo solicitado. 06/08/2024 08:50:49
15/07/2024 - 15:48:57	716.896,67 (proposta)	40.138.617/0001-92 - L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	Cancelado - A empresa não cumpriu a diligência solicitada. 24/07/2024 16:23:16
15/07/2024 - 17:02:48	954.800,90 (proposta)	19.077.842/0001-70 - FLAVIO RODRIGO MILHOMEM DE SOUSA LTDA	Cancelado - A empresa declarou via sistema não ter mais interesse em participar do processo. 02/08/2024 12:01:17
15/07/2024 - 20:52:56	955.862,23 (proposta)	26.507.964/0001-14 - CONSERVE EMPREENDIMENTOS EIRELI	Válido
16/07/2024 - 07:48:34	721.675,98 (proposta)	17.214.439/0001-10 - CONSTRUTORA MORAES SANTOS LTDA	Cancelado - Não cumpriu a diligência. 02/08/2024 11:44:13
17/07/2024 - 09:15:11	750.351,85	19.077.842/0001-70 - FLAVIO RODRIGO MILHOMEM DE SOUSA LTDA	Cancelado - A empresa declarou via sistema não ter mais interesse em participar do processo. 02/08/2024 12:01:17
17/07/2024 - 09:25:56	843.704,35	26.507.964/0001-14 - CONSERVE EMPREENDIMENTOS EIRELI	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	17/07/2024 - 18:21:37	40.138.617/0001-92 - L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	CONCORRÊNCIA 01.2024 - SADA.rar
0001	24/07/2024 - 22:08:36	17.214.439/0001-10 - CONSTRUTORA MORAES SANTOS LTDA	HABILITACAO - PROPOSTA - CE 001-2024 SADA.zip
0001	06/08/2024 - 16:11:05	26.507.964/0001-14 - CONSERVE EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONCORRÊNCIA SADA 01.2024.rar

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
24/07/2024 - 16:23:16	L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	40.138.617/0001-92	Abrangendo todo o processo
A empresa não cumpriu a diligência solicitada.			
02/08/2024 - 11:44:13	CONSTRUTORA MORAES SANTOS LTDA	17.214.439/0001-10	Item 0001 - Contratação de empresa para a execução de 6.523,80 m² de pavimentação em paralelepípedo no município de Capitão Gervásio de Oliveira-PI.
Desclassificação: Não cumpriu a diligência.			
02/08/2024 - 12:01:17	FLAVIO RODRIGO MILHOMEM DE SOUSA LTDA	19.077.842/0001-70	Item 0001 - Contratação de empresa para a execução de 6.523,80 m² de pavimentação em paralelepípedo no município de Capitão Gervásio de Oliveira-PI.
Desclassificação: A empresa declarou via sistema não ter mais interesse em participar do processo.			
05/08/2024 - 10:02:22	R A C MORAIS CONSTRUCAO E SERVICO DE ENGENHARIA EIRELI	28.421.123/0001-15	Item 0001 - Contratação de empresa para a execução de 6.523,80 m² de pavimentação em paralelepípedo no município de Capitão Gervásio de Oliveira-PI.
Desclassificação: Fornecedor solicitou desclassificação no chat.			
06/08/2024 - 08:50:49	CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA	19.671.243/0001-80	Item 0001 - Contratação de empresa para a execução de 6.523,80 m² de pavimentação em paralelepípedo no município de Capitão Gervásio de Oliveira-PI.
Desclassificação: A empresa não encaminhou a documentação no prazo solicitado.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
08/08/2024 - 12:06	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
28/06/2024 - 13:02:17	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Conforme estabelecido em Lei..
28/06/2024 - 13:17:58	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (planilha orçamentária.xls) em 28/06/2024 às 13:17.
17/07/2024 - 09:09:03	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
17/07/2024 - 09:12:15	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto



17/07/2024 - 09:12:15	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
17/07/2024 - 09:12:15	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
17/07/2024 - 09:12:15	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
17/07/2024 - 09:12:47	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes.
17/07/2024 - 09:13:39	Agente de Contratação	Em instantes iniciaremos a nossa sessão. Solicitamos que encaminhem seu melhor preço mas que se atentem a exequibilidade da sua proposta de preços.
17/07/2024 - 09:14:10	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
17/07/2024 - 09:14:10	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/07/2024 - 09:29:12	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
17/07/2024 - 09:30:39	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/07/2024 às 09:35:40.
17/07/2024 - 09:35:42	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/07/2024 às 09:40:43.
17/07/2024 - 09:35:42	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 841.158,56, R\$ 843.704,35
17/07/2024 - 09:40:44	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 17/07/2024 às 09:40:43. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
17/07/2024 - 09:41:19	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
17/07/2024 - 09:42:39	Sistema	O item 0001 teve como arrematante L DA SILVA VILELA ENGENHARIA - ME com lance de R\$ 716.896,67.
17/07/2024 - 09:42:39	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
17/07/2024 - 09:43:35	Agente de Contratação	Senhor fornecedor favor negociar o seu lance.
17/07/2024 - 09:44:05	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 17/07/2024 às 10:13.
17/07/2024 - 10:18:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/07/2024 às 10:28.
17/07/2024 - 11:02:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:02 do dia 17/07/2024.
17/07/2024 - 11:02:28	Sistema	Motivo: Solicitamos conforme o item 6.22.4 do edital que seja encaminhado via sistema proposta readequada ao ultimo lance enviado, bem como documentos de habilitação.
17/07/2024 - 11:03:51	Agente de Contratação	Fica suspensa a presente sessão e agendada sua continuidade para dia 22/07/2024 as 09h.
17/07/2024 - 18:21:37	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/07/2024 - 09:26:29	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes.
22/07/2024 - 09:27:16	Agente de Contratação	Tivemos um problema tecnico que atrasou nossa retomada a sessão, mas agora ja resolvido prosseguiremos.
22/07/2024 - 09:51:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:51 do dia 22/07/2024.
22/07/2024 - 09:51:25	Sistema	Motivo: Senhor licitante, considerando a possibilidade do item 8.11.1 do edital e tendo em vista a complementação das informações elencadas nos atestados bem como verificação de que os serviços de fato foram prestados, solicitamos documentação complementar no que concerne os atestados emitidos pelas empresas RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE SOUSA LTDA (POSTO RN) e INSDUSTRIA E CERAMICA SANTA LUZIA LTDA, compostos por: notas fiscais emitidas à época da prestação dos serviços bem como contrato de prestação de serviços referente aos mesmos. Lembrando que a apresentação de documento falso pode ensejar a aplicação de sanções penais e administrativas cabíveis ao caso.
22/07/2024 - 09:53:50	Agente de Contratação	Senhores licitantes, fica a presente sessão suspensa com retorno programado para dia 24/07/2024 as 10h.
24/07/2024 - 10:13:50	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes.
24/07/2024 - 16:23:16	Sistema	O fornecedor L DA SILVA VILELA ENGENHARIA foi desclassificado no processo.
24/07/2024 - 16:23:16	Sistema	Motivo: A empresa não cumpriu a diligência solicitada.
24/07/2024 - 16:23:16	Sistema	O fornecedor L DA SILVA VILELA ENGENHARIA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/07/2024 - 16:23:16	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA MORAES SANTOS LTDA com lance de R\$ 721.675,98.
24/07/2024 - 16:25:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 04:25 do dia 25/07/2024.
24/07/2024 - 16:25:04	Sistema	Motivo: Solicitamos conforme o item 6.22.4 do edital que seja encaminhado via sistema proposta readequada ao ultimo lance enviado, bem como documentos de habilitação.
24/07/2024 - 16:26:49	Agente de Contratação	Senhores licitantes, fica a presente sessão suspensa com retorno programado para dia 26/07/2024 as 13h.
24/07/2024 - 22:08:36	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/07/2024 - 13:18:16	Agente de Contratação	Boa tarde senhores.
26/07/2024 - 13:20:26	Agente de Contratação	Ainda estamos analisando a documentação encaminhada pela arrematante, por essa razão fica reagendada a continuidade da licitação para dia 31/07/2024 as 10:30h.
31/07/2024 - 10:53:43	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes.
31/07/2024 - 11:59:19	Agente de Contratação	Continuamos analisando a documentação encaminhada pela arrematante, por essa razão fica reagendada a continuidade da licitação para dia 02/08/2024 as 10:30h.
02/08/2024 - 10:31:09	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes.
02/08/2024 - 10:37:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:37 do dia 02/08/2024.
02/08/2024 - 10:37:25	Sistema	Motivo: A empresa apresentou certidão da receita federal vencida, em diligencia não conseguimos emitir uma válida. Dito isso solicitamos que seja encaminhada a certidão válida.



02/08/2024 - 11:44:13	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MORAES SANTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
02/08/2024 - 11:44:13	Sistema	Motivo: Não cumpriu a diligência.
02/08/2024 - 11:44:13	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante FLAVIO RODRIGO MILHOMEM DE SOUSA LTDA com lance de R\$ 750.351,85.
02/08/2024 - 11:45:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:45 do dia 02/08/2024.
02/08/2024 - 11:45:21	Sistema	Motivo: Solicitamos conforme o item 6.22.4 do edital que seja encaminhado via sistema proposta readequada ao ultimo lance enviado, bem como documentos de habilitação.
02/08/2024 - 11:50:00	F. FLAVIO RODRIGO MILHOMEM DE SOUSA LTDA	Documentação Item 0001: A EMPRESA FLÁVIO RODRIGO MILHOMEM DE SOUSA LTDA DECLARA QUE NÃO TEM MAIS INTERESSE EM PERMANECER NA DISPUTA
02/08/2024 - 12:01:01	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor FLAVIO RODRIGO MILHOMEM DE SOUSA LTDA no item 0001.
02/08/2024 - 12:01:01	Sistema	Motivo: A empresa declarou via sistema não ter mais interesse em participar do processo.
02/08/2024 - 12:01:17	Sistema	O fornecedor FLAVIO RODRIGO MILHOMEM DE SOUSA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
02/08/2024 - 12:01:17	Sistema	Motivo: A empresa declarou via sistema não ter mais interesse em participar do processo.
02/08/2024 - 12:01:17	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante R A C MORAIS CONSTRUCAO E SERVICO DE ENGENHARIA EIRELI com lance de R\$ 783.807,02.
02/08/2024 - 12:01:17	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
02/08/2024 - 12:01:35	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA foi definida pelo agente de contratação para 02/08/2024 às 12:21, encerrando às 12:26:00.
02/08/2024 - 12:26:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
02/08/2024 - 16:02:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 04:03 do dia 05/08/2024.
02/08/2024 - 16:02:57	Sistema	Motivo: Solicitamos conforme o item 6.22.4 do edital que seja encaminhado via sistema proposta readequada ao ultimo lance enviado, bem como documentos de habilitação.
02/08/2024 - 16:03:43	Agente de Contratação	Senhores licitantes, fica a presente sessão suspensa com retorno programado para dia 05/08/2024 as 10h.
02/08/2024 - 19:41:06	F. R A C MORAIS CONSTRUCAO E SERVICO DE	Documentação Item 0001: Boa noite! Sr Pregoeiro, solicitamos a nossa desistência do processo, devido a um erro de lances.
05/08/2024 - 10:01:40	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes.
05/08/2024 - 10:02:22	Sistema	O fornecedor R A C MORAIS CONSTRUCAO E SERVICO DE ENGENHARIA EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
05/08/2024 - 10:02:22	Sistema	Motivo: Fornecedor solicitou desclassificação no chat.
05/08/2024 - 10:02:22	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA com lance de R\$ 841.158,56.
05/08/2024 - 10:03:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 22:03 do dia 05/08/2024.
05/08/2024 - 10:03:18	Sistema	Motivo: Solicitamos conforme o item 6.22.4 do edital que seja encaminhado via sistema proposta readequada ao ultimo lance enviado, bem como documentos de habilitação.
05/08/2024 - 10:23:48	Agente de Contratação	Senhores licitantes, fica a presente sessão suspensa com retorno programado para dia 06/08/2024 as 08:45h.
06/08/2024 - 08:49:52	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes.
06/08/2024 - 08:50:49	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
06/08/2024 - 08:50:49	Sistema	Motivo: A empresa não encaminhou a documentação no prazo solicitado.
06/08/2024 - 08:50:49	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSERVE EMPREENDIMENTOS EIRELI com lance de R\$ 843.704,35.
06/08/2024 - 08:52:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 20:52 do dia 06/08/2024.
06/08/2024 - 08:52:00	Sistema	Motivo: Solicitamos conforme o item 6.22.4 do edital que seja encaminhado via sistema proposta readequada ao ultimo lance enviado, bem como documentos de habilitação.
06/08/2024 - 08:52:34	Agente de Contratação	Senhores licitantes, fica a presente sessão suspensa com retorno programado para dia 07/08/2024 as 10:45h.
06/08/2024 - 16:11:05	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/08/2024 - 11:23:10	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes.
07/08/2024 - 11:23:35	Agente de Contratação	Tivemos um problema tecnico que atrasou nossa retomada a sessão, mas agora ja resolvido prosseguiremos.
07/08/2024 - 11:55:45	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSERVE EMPREENDIMENTOS EIRELI.
07/08/2024 - 11:56:15	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
07/08/2024 - 12:01:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 08/08/2024 às 12:06.
07/08/2024 - 12:01:59	Agente de Contratação	Retornaremos amanhã 08/08/2024 as 12:30h para finalização da sessão.
08/08/2024 - 12:32:26	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes.
08/08/2024 - 12:32:35	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
08/08/2024 - 12:36:52	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Fábio Abreu Costa.
08/08/2024 - 12:37:03	Sistema	O item 0001 foi homologado por Fábio Abreu Costa.



Cândice Moreira Bezerra Lemos
Agente de Contratação

Fábio Abreu Costa
Autoridade Competente

danielle carvalho de mesquita
Apoio

felicissimo de Deus Ferreira Alves
Apoio

