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SECRETARIA DA ASSISTENCIA TECNICA E DEFESA AGROPECUARIA
Rua Jodo Cabral, 2231. Teresina-Pl, - Bairro Matinha, Teresina/PI, CEP 64002-150
Telefone: - https://portal.pi.gov.br/sada/

TERMO DE REFERENCIA

Processo n2 00240.001632/2026-13
1. OBIJETO

1.1. O objeto deste Projeto Basico versa sobre obra de 3.785,60 m? Pavimenta¢io em
Paralelepipedo, referente a zona rural do municipio de Canavieira - PI.

1.2. O local para execucdo do objeto estd distribuido conforme projeto de engenharia, segue
tabela abaixo:

DESCRICAO COORDENADAS | EXTENSAO | LARGURA | TOTAL
GEOGRAFICAS (m?)
RUA PROJETADA 01 - 7°33'26.77"S 444 80 7,00 3.113,60
POVOADO VACAS 43°39'25.32"0
RUA PROJETADA 02 - 7°31'54.59"S 112,00 6.00 672,00
ASSENTAMENTO POCINHO 43°38'47.21"0
TOTAL (m?) 3.785,60
1.3. Os itens, os quantitativos e respectivos cédigos objetos desta licitacdo estdo previstos
conforme a Planilha Orcamentaria COM desoneragao, em anexo.
2. JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

A Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria (SADA) foi instituida por meio da
Lei 7.884/23 que estabeleceu a organizag¢do basica dos Orgdos e Entidades da Administragdo Publica do
Piaui. No seu art. 29 delimitou que esta SADA visa contribuir de forma participativa para o
desenvolvimento rural sustentdvel, centrado na expansdo e fortalecimento da agricultura familiar, por
meio de processos educativos e elaborag¢do de projetos. Por tanto ela é parte integrante de uma estrutura
econdmico-social e, como tal, deve ser considerada como um dos elos de uma corrente de atividades
necessarias para executar os planos de desenvolvimento agricola e rural. Refletindo assim na
incorporacdo macica de tecnologias para a melhoria da produtividade agricola.

Art. 29. Compete a Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria:

| - planejar, coordenar e executar programas de assisténcia técnica, extensdo rural e defesa
agropecudria, visando a difusdo de conhecimentos de natureza técnica, econémica e social, para
aumento da producdo e produtividade agricola e a melhoria das condi¢ées de vida no meio rural do
Estado do Piaui, de acordo com as politicas de a¢do dos Governos Estadual e Federal;
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Il - propor medidas para melhoria das condigées de vida das familias rurais, e executar, para esse
fim, ag¢bes educativas e tecnoldgicas relacionadas com o meio ambiente, com a agricultura, a
pecudria, a nutricdo a saude, a agroindustria, organizagdo rural e as atividades ndo agricolas de
express@o na economia dos agricultores familiares;

[]

Portanto, a SADA tem como prioridade atender a pequena produgdo, desenvolver agao estratégica
para o crescimento do meio rural, estimular o atendimento as comunidades rurais. Assim como
comercializagdo da produgdo, com a consequente inser¢ao dos produtores rurais num mercado mais
competitivo, abriu nova perspectiva para os agricultores.

Ressaltamos que por ser uma Secretdria de Estado e que o governo é alinhado com a
politica nacional da agricultura familiar, por meio da Lei 7.884/2022, a execu¢do da pavimentacdo em
paralelepipedo dessa comunidade é uma necessidade das comunidade na qual os pequenos produtores
estdo inseridos, ja que existem inUmeras vias sem pavimentacdao atualmente no municipio e, por isso
sujeitas ao acumulo d’dgua, produzindo lama no periodo chuvoso e muita poeira no periodo seco,
provocando doengas respiratérias em criangas e idosos de familia de baixa renda, algumas vias acumulam
pocas d’agua em trechos da sua extensdo, estas vias ainda podem apresentar buracos que as tornam
guase intransitaveis, justificando-se, assim a pavimentac¢do dessas areas degradadas e insalubres. Diante
desse quadro, torna-se extremamente necessario dotar o municipio de condig¢des fisicas para que todos
os seus habitantes tenham acesso digno e mobilidade garantida aos logradouros publicos.

Com a intervencdo dessas areas, surgem relevantes beneficios ndo sé em relagdo a saude,
mas, também relacionados ao transito e a urbanizacdo, evitando-se inclusive, erosdes e transtornos aos
usudrios. Assegurara a populacdo que se utiliza desses trechos, intervengbes estruturais de maior
importancia para melhoria da sua qualidade de vida, proporcionando boas condicdes de trafego,
seguranca e mobilidade, além de contribuirem significativamente para o desenvolvimento de todo o
municipio.

Diante da evidente competéncia a equipe técnica se deslocou ao municipio e identificou
gue varias vias estdo com ma qualidade no revestimento ou inexisténcia do mesmo e por isso faz-se
necessario a implementacdo de pavimentacdo, conforme demonstrado em relatério fotografico,
justificativa técnica e documento de oficializagdo de demanda. Tornando imprescindivel a contratagao
de empresa para a execugao do objeto solicitado, delimitando assim a necessidade da contratagao de
empresa para a execucao do objeto.

E importante estabelecer que o procedimento licitatério serd realizado na modalidade
Concorréncia, sendo realizada de forma eletronica, cujo critério serd o menor prego, em observacdo a
todas as fases do processo Licitatério, com fulcro nos art. 6, XXXVIII, "a"; 17; 28 e 29 da Lei 14.133/21 e
nos termo dos arts. 71, 11; 83 II; 87 e 137 do Decreto Estadual 21.872/23.

Assim como a instrucdo processual serda em conformidade com o determinado no Parecer
Referencial 03/2026 da PGE e Parecer Referencial CGE 01/2020.

Cabe evidenciar, por fim, a imperiosa necessidade de contratacdo de empresa com
experiéncia comprovada na realizacdo do objeto da presente licitacdo para que se possa garantir um
melhor planejamento de custos, com melhor otimizagdao de recursos financeiros, materiais e humanos e
maior pra cidade a ser realizados.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Trata-se de obra de engenharia em funcdo dos servicos a serem realizados conforme
planilhas orgamentarias do item 1.3, assim como considerando o valor estimado do servico, esse processo
licitatério podera ser realizado pela modalidade CONCORRENCIA, de forma eletronica previsto na Lei n.
14.133/21;
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3.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto estadual
n°14.483, de 26 de maio de 2011, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 52
do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

3.3. Este projeto bdsico e demais documentos do projeto foram elaborado nos termos do
Parecer Referencial 01/2020 da CGE, conforme declaragdo de conformidade constante nos autos;

3.4. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo Publica, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta..

3.5. O prazo para execucdo do objeto desse Termo de Referéncia e Projeto Bdasico sera de 120
(cento e vinte) dias, conforme Planilha Cronograma Fisico-Financeiro anexo ao instrumento convocatdrio.

3.6. O valor maximo permitido pela Contratante para a execu¢dao das obras objeto desta
licitacdo é de com valor estimado em RS 524.350,23 (quinhentos e vinte e quatro mil trezentos e
cinquenta reais e vinte e trés centavos), ficando esclarecido que o BDI utilizado para o célculo dos pregos
unitarios, pela Contratante é de 25.63% cujo patamar serd considerado por ocasido do julgamento das
propostas. Foi adotado neste projeto bdsico a planilha orcamentaria COM desoneracdo, pois demonstrou
ser a mais vantajosa para a administracdo publica, conforme documento em anexo.

3.7. Para fins comprobatdrios foi inserido a planilha orcamentaria SEM desoneragao no valor de
RS 525.817,17 (quinhentos e vinte e cinco mil oitocentos e dezessete reais e dezessete centavos),
conforme documento em anexo.

3.8. Tal valor foi obtido a partir de da elaboracdo de composicdes de pregos unitarios
extraidos do SINAPI (Sistema Nacional De Pesquisa De Custos e Indice da Construg3o Civil), desenvolvido
pela CEF e para os insumos ndo constantes na tabela SINAPI utilizou-se o Sistema ORSE (Or¢camento de
Obras de Sergipe, desenvolvido e mantido pela Companhia Estadual de Habitacdo e Obras Publicas de
Sergipe), conforme declaragdo anexos nos autos;

3.9. Do projeto Executivo

3.9.1. Com a apresentacdo do Projeto Basico e este Termo de Referéncia foi elaborado com
alto nivel de detalhamento, no qual identificamos com precisdo as caracteristicas basicas e a solugao
mais adequada para a execucdo do objeto deste processo, conforme delimitado nas planilhas
orcamentarias, memorial descritivo e demais documentos de composicdo da obra, conforme
delimitado na justificativa constante nos autos.

3.9.2. Ao tempo que pela caracteristica do objeto a metodologia de execugdo é simples.

3.9.3. Diante do exposto entendemos que este Termo de Referéncia atende ao PROJETO
BASICO e seus anexos (Orcamento - Plantas) por isso sdo suficientes para extirpar subjetivismos por
parte das licitantes.

3.9.4. Por tanto o Projeto Bdsico e seus anexos adequam-se ao Art. 62, XXII, por tanto
cumprindo ao exposto no art. 46, § 62, ambos da Lei 14.133/21 e art. 39 do Decreto Estadual
21.872/2023.

3.10. N3o haverd necessidade de pagamento de servicos de instalacdo, mobilizacdo e
desmobilizacao, conforme delimitado no cronograma fisico financeiro.
4. CRITERIOS PARA SELECAO DO FORNECEDOR E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
4.1. A licitagdo Sera do tipo MENOR PRECO;
4.1.1. Fundamentada no art. 83, Il do Decreto Estadual 21.872/2023
4.1.2. Fundamentada no art. 6, XXXVIII, alinea "a" da Lei n2. 14.133/2021
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4.2. A classificacdo das propostas de precos serd determinada através do critério de menor
preco oferecido para execucdo total dos servicos, tendo em vista que esta licitacdo é do tipo MENOR
PRECO, sob o REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, conforme determinado pelo parecer

técnico.
5. DA HABILITACAO
5.1. Habilitagao Juridica
5.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de

lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional

5.1.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da
Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitac¢do ficara condicionada a verificacao
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

5.1.3. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da
Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficard condicionada a verificacao
da autenticidade no sitio https.//www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

5.1.4. Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricio do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

5.1.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores

5.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

5.2. Os documentos acima deverdao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacdo respectiva; indicar o responsavel pela administracdo com poderes para assumir obrigacdes e
assinar documentos em nome do licitante; apontar a sua sede; além de explicitar o objeto social, que
devera ser compativel com o objeto desta licitagdo, conforme a tabela da Classificagdo Nacional de
Atividades Economicas — CNAE, do IBGE

5.3. QUALIFICACAO TECNICA

5.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo ), conforme as areas de atuagdo
previstas neste Projeto Bdsico, em plena validade.

5.3.1.1. TECNICO OPERACIONAL: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada,
em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacao

| - Para a demonstracdo da capacidade técnico-operacional da licitante sera
admitida a comprovagdo da execug¢do minima dos quantitativos das parcelas
consideradas de maior relevancia e valor significativo do objeto a ser contratado, assim
considerados::
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ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE
Execucdo de pavimento em paralelepipedos,
1 rejuntamento com argamassa trago 1:3 (cimento e m? 1.135,68
areia).

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,
confeccionada em concreto pré-fabricado,

2 dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base m 334,08
inferior x base superior x altura), para vias urbanas
(uso viario). af_06/2016

5.3.1.2. DA JUSTIFICATIVA

Nos termos da Lei n? 14.133/2021, notadamente em seu artigo 67, é facultado a
Administracdo Publica a exigéncia de comprovacdo de capacidade técnico-operacional dos licitantes, com
o0 objetivo de assegurar que a empresa vencedora da licitacdo possua experiéncia comprovada na
execucao de servicos similares ao objeto contratado. Tal exigéncia tem por finalidade garantir a qualidade,
seguranca e eficiéncia da obra publica a ser realizada.

A exigéncia de comprovacdo de capacidade técnico-operacional fundamenta-se na
natureza especifica e na complexidade técnica dos servicos a serem executados, os quais demandam
experiéncia prévia comprovada para garantia da adequada execuc¢ao do objeto.

No que se refere a execugdo de pavimento em paralelepipedos, incluindo o rejuntamento
com argamassa no trago especificado, justifica-se pela complexidade da execucdo e pela necessidade de
garantir a durabilidade e estabilidade do pavimento. O assentamento correto dos paralelepipedos e a
aplicacdo adequada da argamassa influenciam diretamente na resisténcia e na qualidade final da
pavimentacdo, sendo fundamental que o licitante possua experiéncia prévia na execugdo desse tipo de
servico em volume equivalente ou superior ao exigido..

Quanto a a instalagdao de meio-fio em concreto pré-fabricado é um servico essencial para a
delimitacdo de vias urbanas, contribuindo para a organizacdo do transito, escoamento adequado das
aguas pluviais e protecao das calgcadas. A exigéncia de capacidade técnico-operacional visa assegurar que
o licitante tenha experiéncia comprovada na execugao desse servigo, garantindo a correta execugao do
assentamento, alinhamento e fixacdo do meio-fio, evitando futuras manutencdes prematuras ou falhas
estruturais.

A exigéncia de comprovacdo de execug¢ao de sarjeta em trecho reto justifica-se pela
relevancia técnica desse elemento na drenagem superficial de vias pavimentadas, sendo responsavel
pelo adequado escoamento das dguas pluviais e pela preservacao da estrutura do pavimento. Trata-se de
servico que, embora aparentemente simples, exige precisdo na conformagdo geométrica, controle de
declividade longitudinal e transversal, além de adequada execucdo para evitar acimulo de dgua, erosdes
e patologias precoces. Assim, a comprovacdo de experiéncia prévia assegura que a licitante detém
capacidade técnico-operacional para executar o servico com qualidade, garantindo a durabilidade da obra
e a eficiéncia do sistema de drenagem..

Diante do exposto, a exigéncia de comprovagao de capacidade técnico-operacional para os
servigos mencionados fundamenta-se na necessidade de garantir a adequada execugdo dos servigos, bem
como na busca pela qualidade e seguranca das obras publicas. Tal exigéncia é plenamente justificavel,
pois visa assegurar que a futura contratada possua experiéncia pratica suficiente para executar o objeto
com qualidade, seguranca e eficiéncia, mitigando riscos de falhas, atrasos e prejuizos a Administracao
Publica, conforme os principios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade previstos na Lei
14.133/2021.
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5.3.2. TECNICO PROFISSIONAL: comprovacao da empresa licitante de possuir em seu
qguadro, profissional (is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU, ou CRT,
detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) na entidade
profissional competente (CREA, CAU, ou CRT) da regido onde os servicos foram executados,
acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certiddo (es) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m)
ter o(s) profissional (is), executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/
servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado.

|- Quanto a capacitagao técnico-profissional, os itens de servicos e parcelas de
maior relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas sdo os seguintes:

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE
Execucdo de pavimento em paralelepipedos,
1 rejuntamento com argamassa trago 1:3 (cimento e m? 1.135,68
areia).

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,
confeccionada em concreto pré-fabricado,

2 dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base m 334,08
inferior x base superior x altura), para vias urbanas
(uso viario). af_06/2016

5.4. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.4.1. Inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede da empresa.

5.4.2. Prova regular de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridica (CNPJ);

5.4.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

5.4.4. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede
da licitante, compreendendo a regularidade com Tributos e quanto a Divida Ativa - ou outras
equivalentes na forma da Lei - expedida, em cada esfera de Governo, pelo érgdo competente.

5.4.5. Prova de regularidade relativa a seguridade social (FGTS), demonstrando situacdo
regular do licitante no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

5.4.6. Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justica do Trabalho, ou
Certidao Positiva com Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede
da Licitante, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho;

5.5. DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.5.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
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do licitante, caso se trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

5.5.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n2
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso ll);

5.5.3. O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do balanco
patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, atestando a boa situacdo financeira, conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95,
Portaria GAB. SEAD. N2 88/15:

LG= Liquidez Geral — superiora 1
SG= Solvéncia Geral — superior a 1
LC= Liquidez Corrente — superiora 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Nao Circulante

AT= Ativo Total

5.5.3.1. Os indices de que trata o subitem 5.4.4 serdo calculados e apresentados pelo
Licitante, devidamente confirmados pelo responsavel por sua contabilidade, mediante sua
assinatura e a indicacdo do seu nome e do numero de registro no Conselho Regional de
Contabilidade;

5.5.3.2. Os balancos das sociedades an6nimas deverdo ser apresentados em publicacao
do Diario Oficial;

5.5.3.3. Aos demais tipos societdrios, a Comissdo de Licitacdo podera solicitar a
apresentacio da cépia do termo de abertura e de encerramento do LIVRO DIARIO,

devidamente registrado pelo érgdao de Registro de Comércio, onde é extraido o balango
patrimonial, para fins de comprovagao das informagdes.

5.5.4. Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta Comercial ou no
Cartério competente, conforme o caso, do capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento)
do valor total estimado da contratacdo ou do item pertinente.

6. DA VISTORIA

6.1. A participacdo na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as
condicOes para execucdo do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Basico,
podendo a licitante, caso entenda necessario, optar pela realizacdo de vistoria nas condi¢cdes abaixo:

6.1.1. A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 7:30 horas as 13:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (86) 3216-3869 ou pessoalmente no do prédio da SADA, localizado na R. Jodo Cabral, 2319 -
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Piraja, Teresina - Pl, 64002-150;

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

6.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverdo estar devidamente
identificados, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para o ato.

6.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria deverdao ser
encaminhadas a Comissao de Licitacdo, mediante e-mail licitacaosada@gmail.com antes da data fixada
para a sessao publica

6.5. A ndo realizacdo de vistoria ndao poderd ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigacGes previstas em quaisquer documentos integrantes do
instrumento convocatdrio.

6.6. A vistoria ndo é obrigatdria, mas é possivel, na medida que possibilita a elaboracdo da
proposta de precos pela empresa, com todos os custos incidentes, considerando as peculiaridades dos
servicos, especialmente ondo os mesmos serdao executados, cujas particularidades ndo sdo possiveis de
serem conhecidas exclusivamente por meio das exigéncias estabelecidas no presente instrumento.

7. DAS CONDIGCOES GERAIS PARA A CONTRATACAO
7.1. DAS NORMAS APLICAVEIS A EXECUCAO DOS SERVICOS CONTRATADOS
7.1.1. Para a execucdo dos servicos a contratada deverda atender as normas a seguir

discriminadas:

7.1.1.1. Normativa Construgao Civil NR 18 - CondigOes e meio ambiente de trabalho na
industria da construcao;

7.1.1.2. Representagao de projetos de arquitetura - NBR 6492:1994 - Fixa as condig¢des
exigiveis para representacdo grafica de projetos de arquitetura, visando a sua boa
compreensao;

7.1.1.3. Legislacdo ambiental Estado do Piaui - Em consonancia com a Resolucdo

CONAMA n? 307,de 5 de julho de 2002, publicada no DOU n2 136, de 17 de julho de 2002,
Secdo 1, paginas 95-96, Art. 12 -Estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construcdo civil, disciplinando as a¢des necessarias de forma a minimizar os
impactos ambientais. Convém ressaltar também o Art. 22 da referida Resolugdo, que faz
referéncia a definicdo de Residuos da construcdo civil: sdo os provenientes de construcdes,
reformas, reparos e demoli¢des de obras de construgao civil, e os resultantes da preparagao e
da escavacdo de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerdmicos, concreto em geral, solos,
rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso,
telhas, pavimento asfdltico, vidros, plasticos, tubulacdes, fiacdo elétrica etc., comumente
chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.

7.1.2. As normas e especificacdes constantes deste Projeto Basico, do caderno de encargos,
do edital do certame e do futuro contrato.
7.1.3. As disposicdes legais da Unido, do Estado do Piaui e da cidade de Teresina.
7.1.4. As normas de seguranca do trabalho compativeis com o servigo executado;
7.1.5. As exigéncias da utilizacdo de EPI e EPC;
7.2. Para a perfeita execugdao dos servigos, a contratada deve observar ainda o previsto no

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS, localizado no projeto;
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7.3. A execucdo do objeto seguirda o determinado em Projetos e memorial descritivo presente
neste processo licitatorio.

7.3.1. Os materiais e servicos deverdao considerar sempre a qualidade dos projetos, os
requisitos de seguranca, funcionalidade, adequacdo ao interesse publico, economia, facilidade na
execucao da obra, durabilidade, conservagdo e manutenc¢do, acessibilidade, adogdo de normas
técnicas de saude, seguranca do trabalho e minimo impacto ambiental.

7.4. Data de inicio da execucdo serd a parti r da emissao da Ordem de Servico e assinatura do
licitante vencedor.

7.5. A contratada devera fornecer todos os materiais e ferramentas necessarias a execuc¢do dos
servicos. Nao serdo aceitos materiais usados ou remanufaturados.

7.6. Os equipamentos minimos necessarios a consecucdo dos objetivos desta licitacdo serdo os
que se segue:

UNIDADE DE QUANTIDADE MiNIMA DE
N EQUIPAMENTOS MEDIDA REFERENCIA
1 Betoneira 400L und. 01
Motoniveladora poténcia basica liquida (primeira marcha)
2 125 HP, peso bruto 13032 kg, largura da lamina de 3,7 m - und. 01
CHP diurno
3 Placa vibratoria und. 01
4 | Caminhdo Basculante und. 01
7.7. DA JUSTIFICATIVA DE EQUIPAMENTOS MINIMOS

com o disposto na Lei n? 14.133/2021, especialmente no artigo 67, a exigéncia de
equipamentos minimos visa garantir que a contratada disponha da infraestrutura necessaria para a
execugdo eficiente do objeto contratual, assegurando qualidade, produtividade e cumprimento dos
prazos estabelecidos.

A auséncia desses equipamentos comprometeria significativamente a execug¢do dos
servicos, tornando o processo mais lento, oneroso e sujeito a falhas, o que poderia resultar em atrasos
na obra e aumento dos custos operacionais.

Diante das caracteristicas dos servicos a serem executados, a exigéncia dos seguintes
equipamentos minimos é justificada pelos seguintes critérios técnicos:

1. Betoneira: Trata-se de equipamento essencial para para o preparo de argamassa e
concreto utilizados no rejuntamento de paralelepipedos e assentamento de guias,
garantindo uniformidade e qualidade da mistura, evitando desperdicios e falhas na execugdo. A sua
utilizacdo assegura a producdo homogénea e continua do concreto, em volume compativel com a
demanda da obra, evitando desperdicios e garantindo a qualidade e resisténcia das estruturas. Sem o
equipamento, a mistura precisaria ser feita manualmente, o que consumiria muito mais tempo,
aumentaria o risco de variacbes na composicdo da argamassa e comprometeria a durabilidade do
pavimento

2. Motoniveladora: Essencial para a regularizacdo da base onde serdo assentados os
paralelepipedos e meios-fios, sendo necessdrio para garantir uma superficie uniforme e nivelada,
evitando recalques e garantindo a durabilidade do pavimento a nao utilizagdo do equipamento a
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preparagdo da base teria que ser feita manualmente ou com equipamentos inapropriados, resultando
em um processo muito mais demorado, impreciso e sujeito a falhas estruturais.

3. Compactador de solo: E necessaria para a compactagdo do solo e camadas de base,
garantindo a estabilidade do pavimento de paralelepipedos, reduz o risco de afundamentos e recalques
prematuros, aumentando a vida util da via. A ndo utilizagdo do equipamento, a compactacao teria que ser
feita de forma manual ou com métodos rudimentares, tornando o servico ineficiente, demorado e
tecnicamente inadequado, comprometendo a qualidade da obra.

4. Caminhdo Basculante: é indispensavel para o transporte de materiais como brita, areia,
paralelepipedos e rejeitos provenientes da regularizacdo do subleito e garante a logistica da obra, o
cumprimento do cronograma fisico-financeiro e a execugao ininterrupta dos servigos

A exigéncia destes equipamentos minimos nao configura restricdo indevida a
competitividade, pois estd diretamente relacionada a adequada execuc¢do dos servicos contratados.
Empresas do setor que possuem experiéncia na execucdo de obras similares ja dispdem desses
equipamentos ou tém acesso a eles via locacdo, garantindo isonomia na participacao da licitacao.

Sem esses equipamentos, a execug¢do do objeto estaria prejudicada, pois o processo
demandaria um tempo excessivo para ser concluido e poderia comprometer a qualidade, seguranga e
durabilidade da obra. Dessa forma, a exigéncia destes equipamentos se justifica como uma medida
essencial para a eficiéncia e economicidade da contratagdo, estando plenamente alinhada com os
principios da Lei n2 14.133/2021.

8. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO(S) SERVIGO(S)

8.1. O recebimento e a aceitacdo dos servicos serdo realizados pela equipe da Unidade de
Engenharia da Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria - SADA através do fiscal ou da
comissao de fiscalizagao do servigo.

8.1.1. Recebimento Provisdorio: em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da
comunicacdo escrita do contratado, que serd efetivado pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo dos servicos, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

8.1.2. Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servigos executados pela CONTRATADA,
gue ndo satisfizerem as condi¢des de recebimento, serdo recusados pela fiscalizacdo e deverao ser
substituidos e/ou refeitos;

8.1.3. Para efeito de recebimento provisorio, o fiscal técnico do contrato ira apurar o
resultado das avaliacbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
gualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.1.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢oes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, no prazo de até 30 (trinta) dias, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

8.1.5. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatério devera conter o
registro, a analise e a conclusdao acerca das ocorréncias na execu¢ao do contrato, em relagao a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessdrios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento defini vo.

8.1.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
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ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo

8.2. Recebimento Definitivo: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedicao
do Termo de Recebimento Provisdrio. Ocasido em que 0s servicos serdo novamente inspecionados para
fins de aceitacdo definitiva, sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que
tenham sido atendidas todas as reclamacgdes das falhas de execucdo e exigéncias contratuais:

8.2.1. Se apods o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execugao, cuja
responsabilidade seja atribuida a empresa, o prazo para a efetivacdo do Recebimento Definitivo
ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

8.2.2. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da empresa
pela solidez e seguranga dos servicos e dos materiais empregados, durante o periodo de garanti a
previsto neste Projeto Basico.

8.2.3. Para o recebimento definitivo deverd o Fiscal do servico realizar a andlise dos
relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacado e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes.

9. DO PAGAMENTO
9.1. As condi¢Bes de pagamento ao contratado encontram-se previstas no Termo de Contrato;
9.2. O pagamento deverd ser em conformidade com a IN CGE 01/2013, que define

procedimentos referentes ao pagamento de obras dentre outras

9.3. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura;

9.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores n3ao ultrapassem o limite de
que trata a Lei n® 14.133/2023, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados
da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos da Lei n° 14.133/2023.

9.4. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Projeto Basico.

9.5. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao CADUF para verificar a
manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital

9.5.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situacdao de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no Decreto Estadual 11.320 de 13 de
fevereiro de 2004, assim como no art. 31 da Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

9.5.1.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situacdo de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagcdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

9.6. N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.7. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

9.8. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
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gue se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacao junto ao CADUF;

9.8.1. Serd rescindido o contrato em execuc¢do com a contratada inadimplente no CADUF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela madxima autoridade da contratante.

9.9. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.9.1. O prazo de validade;

9.9.2. A data da emissao;

9.9.3. Os dados do contrato e do érgdo contratante;

9.9.4. O periodo de prestacdo dos servigos;

9.9.5. O valor a pagar; e

9.9.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis
9.10. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liguidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

9.11. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

9.12. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que
tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orcamentdrias vigente.

9.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo VP = Valor da
parcela a ser paga.

| = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado

(6 /100) I =0,00016438
=(TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual
= 6%
10. MEDICOES
10.1. As medicOes das obras contratadas por 6rgdos ou entidades do Poder Executivo estadual

serao realizadas mensalmente com base no cronograma aprovado, considerando os servicos efetivamente
realizados e concluidos satisfatoriamente no periodo.

10.2. Qualquer medicdo de obra somente sera paga se estiver formalmente aprovada pelo
servidor ou comissao designado pela Administracao para fiscalizar a execucao do contrato.
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10.3. Para a realizagdo da medi¢ao para pagamento de obra sera baseada no Art. 7 da IN
01/2013 da CGE a qual solicita os seguintes documentos:

I Carta da Contratada encaminhando a medicao

1 Memoria de célculo

I Planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento

v Certificado de medigdo, definindo o periodo correspondente
\Y Cronograma executivo (fisico) realizado

Vi Quadro resumo financeiro

Vi Relatdrio fotografico, contendo comentarios por foto

Cépia do didrio de obras referente aos dias de execucao dos servigos objetos da medicao, assinada pelo

VIl . ) . - ) e
engenheiro responsdvel (da contratada) e pelo servidor ou comissado responsavel pela fiscalizagdo

IX Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND

X Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unido

Xl Certidao Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado

Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da

Xll .
lei

Xl | Certificado de Regularidade do FGTS — CRF

XIV | Cépia do seguro-garantia

XV Relacdo dos trabalhadores constantes na SEFIP

XVI Guia de recolhimento do FGTS

XVII | Guia de recolhimento previdenciario — GFIP

XVIIl | Comprovante de pagamento do ISS

XIX | Relatério pluviométrico, quando couber

Planta iluminada contendo trechos realizados na medig¢do atual (cor amarela), nas medicGes anteriores
XX acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica
unidimensional, conforme exemplos do anexo IV

XXl | Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT

10.4. Ressalta-se que os subitens I, 1ll, IV, V e XVII do item 10.3 deverdo estar assinados pela
empresa contratada e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizacao
10.5. Na primeira medicao faz-se necessario que tenham os documentos citados no subitem XIV
do item 10.3, assim como deverao constar:
10.5.1. Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela
execugao da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;
10.5.2. Cépia da ordem de servico;
10.5.3. Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;
10.5.4. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
10.6. Na ultima medigdo, serdo necessdarios os documentos do item subitem XIV do item 10.3 e
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mais os seguintes documentos:

10.6.1. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl) ou pela comprovacao de solicitacao
de baixa, com apresentac¢ao do respectivo protocolo.

10.6.2. Projeto “As Built”, quando previsto;
10.6.3. Termo de recebimento definitivo
10.7. Os documentos mencionados nos subitens XIV, XV, XVI e XVII do item 10.3 ndo excluem a

apresentagdo de outros exigidos em contrato;

10.8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagdo cadastral da Contratada,
esta deverd ser formalmente comunicada, para que apresente justificativa e comprovacdo de
regularidade.

10.9. O ndo cumprimento do disposto no subitem XIX do item 10.3, por parte da Contratada, a
sujeitara ao enquadramento nos motivos elencados na Lei n® 14.133/2023.

10.10. O certificado de medicdo deverd ser emitido, apds a apresentacdo de todos os documentos
discriminados nos subitens XIV, XV, XVI, e XVII do item 10.3, e desde que atendidos os demais aspectos
legais e contratuais;

10.11. Constatada qualquer irregularidade do processo de medicdo, por falta da documentacao
necessaria, devera ser feita comunica¢do formal a empresa contratada.

10.12. A critério da autoridade competente, desde que atendidos todos os requisitos legais,
regulamentares e contratuais, o pagamento referente a ultima medicdo poderd ser realizado
anteriormente a emissao do termo de recebimento definitivo da obra

11. DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO E DO REAJUSTE
11.1. O contrato tera vigéncia pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias;
11.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021
11.2. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢camento
estimado
11.3. Caso necessario o reajuste contratual devera ser utilizado o indice de reajuste empregado

na férmula acima serd o indice Nacional da Construgdo Civil — Coluna 37, calculado e publicado pela
Fundagao Getulio Vargas na revista Conjuntura Econdmica.

12. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1. Disponibilizar o local das obras;

12.2. Aprovar as medi¢cdes em tempo habil;

12.3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula onze

deste Contrato;
12.4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execuc¢do deste Contrato;

12.5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execucao do contrato;

12.6. Reter os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-
se as aliquotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislacao;

12.7. Aplicar penalidades, conforme o caso
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12.8. Fornecer por escrito as informacdes necessdrias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato.

12.9. Realizar avaliagGes da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

12.10. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Procuradoria-Geral do Estado do Piaui
(PGE) para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada.

12.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apds o
recebimento do servico e notificacdes expedidas.

12.12. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

12.12.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao

12.12.2. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em
vista o direito assegurado a Contratante na Lei n° 14.133/2023 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90
(Codigo de Defesa do Consumidor).

12.12.3. Observar as disposicbes do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do
cadastramento e alimentagao dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento
de Agoes Estratégicas — SIMO

13. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. Executar os servicos segundo as especificacbes aprovadas e de acordo com a melhor
técnica cuidando, ainda, em adotar solu¢des técnicas que conduzam a economicidade dos servigos e a
funcionalidade de seu resultado;

13.2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tdo econdmicos quanto
possiveis, sem descuidar em nenhuma hipdtese da seguranca e qualidade da obra;

13.3. Administrar com zelo e probidade a execucdo dos servicos, respeitando com absoluto rigor
o orcamento aprovado e evitando a pratica de atos e a ado¢do de medidas que resultem em elevagdo de
custos dos servicos, inclusive no que respeita a arregimentacao, selecdo, contratacdo e administracdo de
mao-de-obra necessaria a realizacdo dos servicos;

13.4. Atender prontamente as recomendacoes regulares da fiscalizacado;
13.5. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;
13.6. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da

fiscalizacdo, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servicos;

13.7. Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servicos um representante com
plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

13.8. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes fornecidos
pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

13.9. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecdo
Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orientd-los quanto a necessidade e obrigatoriedade
de seu uso em servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

13.10. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de
Prestacdo do Servico durante toda execucdo do contrato;

13.11. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos

150f 18 7/7/2026, 11:41 AM



SEI/GOV-PI - 0025133495 - Termo de Referéncia https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir w...

provenientes da obra.

13.12. As obrigacOes contratuais estardo pormenorizadas nos termos contratuais.
14. SUBCONTRATACAO
14.1. N3o serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério, a considerar a complexidade e os

servigos descriminados do objeto desse Projeto Basico a subcontratacdo nao se faz necessario para a
execucao do servico em questado

15. DA GARANTIA E EXECUGAO DO CONTRATO

15.1. O prazo de garantia contratual dos servicos é pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva
pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da
construcdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imodvel, e, em caso de vicio, defeito ou
incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela correcao, pela reconstrucado
ou pela substituicdo necessdrias, conforme determinado no art. 140, §6 da lei 14.133/2021.

15.2. O inicio da execucdo sera de no maximo 40 dias da emissdo de ordem do servico.

15.3. O locais para execu¢do do objeto estdo determinado em projeto, conforme localizacao
indicado no item 1 deste Termo de Referéncia;

15.4. A rotina para a execugao contratual esta delimitado em projeto em anexo
16. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO
16.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do SERVICO serd realizado pela Diretoria

de Infra Estrutura Rural, pois é a unidade que tem qualificacdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucdo dos servicos;

16.1.1. O fiscal da obra/servico sera o Engenheiro Civil, lotado na referida Diretoria da
Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria;

16.2. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execug¢do do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma da Lei n° 14.133/2023.

16.3. A presenca da Fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, inclusive
perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicdes técnicas ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica em
corresponsabilidade da Secretaria de Administracdo e Previdéncia — SEADPREV;

16.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacgao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteracdo dos valores contratuais previstas na Lei 14.133/2021.

16.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execu¢do dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdao detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;

16.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
na Lei 14.133/2021.

16 of 18 7/7/2026, 11:41 AM



SEI/GOV-PI - 0025133495 - Termo de Referéncia https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir w...

16.7. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades
e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a
Gestao do Contrato.

16.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugao do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

16.9. Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

16.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle
do prestador.

16.11. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdao do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancGes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

16.12. O fiscal técnico podera realizar avaliacao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos
Servigos.

16.13. A contratante o serd reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servicos

prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagcbes do fabricante, devendo a empresa
refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais a esta Secretaria.

16.14. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo serdo
encaminhadas a autoridade competente para adog¢do das medidas convenientes, consoante disposto na
Lei 14.133/2021;

17. SANCOES ADMINISTRATIVA

17.1. A inexecucdo parcial ou total do objeto e a pratica de qualquer dos atos indicados no
contrato, verificado o nexo causal devido a a¢gdo ou a omissdao do CONTRATADO torna passivel a aplicagao
das sangdes previstas na legislagdo vigente e no contrato, tais como:

17.1.1. Adverténcia
17.1.2. Multa
17.1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o

ESTADO DO PIAUI
17.1.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
18. RECURSOS ORCAMENTARIOS

A Dotacdo Orcamentdria para as despesas decorrentes da contratacdo objeto desta
Licitacdo ocorrerd a conta: Orgdo Orcamento: 54; Unidade Orgamentdria: 54101; Programa de trabalho:
20.606.0107.6270; Fonte: 754; Natureza: 449051 .

19. DOCUMENTOS EM ANEXO
I - Relatério Fotografico -

Il - Documento de oficializagdo de demanda -
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i - Desenhos Técnicos de Projetos - - -

V- Memorial Descritivo e Especificacbes Técnicas -

V- Orgamento sem desoneracgao -

VI - Or¢amento com desoneragao -

VIl - Declaragao de Compatibilidade e Conformidade do Orgcamento - - -

VIIl-  Anotagdo de responsabilidade Técnica (ART) de orgamento e fiscalizagdo -

IX - Dispensa de Licenca Ambiental (Manifestacdo do orgao competente do Meio

Ambiente conforme Resolu¢do Conama n2 237/97) -
X- Declaragao de Dominio Publico -

Xl - Termo de cooperagao -

. ) Documento assinado eletronicamente por JOAO RODRIGUES FILHO - Matr.0452031-9, Secretario de
_)el! L‘:j Estado da Secretaria da Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria, em 06/07/2026, as 12:32,
conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n2
18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

| assinatura
( eletrénica

[OFsfyr 2H 0!
. " A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/
: controlador _externo.php?acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o

T : codigo verificador 0025133495 e o cddigo CRC 9FFA4B24.

O]

Referéncia: Processo n? 00240.001632/2026-13 SEI n2 0025133495
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