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MEMORIAL DESCRITIVO

- Projeto:- Contratagao de Empresa Especializada para Obra de
Reforma e Substitui¢do de Telhado no Ginasio de Esportes
Municipal — Carlos Anténio Dutra;

- Proprietario:- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS
- Local:- Rua Fermino B. Gongalves
- Municipio:- Itapolis — Estado de Sao Paulo

I- INTRODUCAO

Este memorial descritivo faz parte do conjunto de documentos referentes ao projeto de
reforma do Ginasio Municipal de Esportes, onde contempla as obras de readequagao civil,
pintura, substituicao de telhado, demoli¢Ges, elétrica, hidraulica e demais obras que visam a
melhoria das instalagoes do Ginasio de Esporte Municipal. O memorial tem por finalidade
indicar materiais e chamar aten¢do quanto aos procedimentos dos diversos métodos
construtivos, fornecendo também orientagdes técnicas basicas para a constru¢iao em questao.

Integrarao o contrato a ser assinado entre as partes, independentemente de sua transcri¢ao
naquele instrumento, o Edital, este Memorial Descritivo, as Planilhas Orcamentarias e do
Cronograma Fisico-financeiro e as pranchas nele discriminadas.

A execugao dos servigos tera a fiscalizagdo técnica da Prefeitura Municipal ou de empresa
por ela contratada para tal, através de profissional (is) devidamente habilitado (s) e designado
(s).

A presenca da fiscalizagio na obra ndo diminuira a responsabilidade da empresa
contratada em quaisquer ocorréncias, atos, erros ou omissoes verificadas no desenvolvimento
dos trabalhos ou a ele relacionadas.

Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessaria alguma alteracdo nas especificagoes,
substituicdo de algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteragdo na execugao
daquilo que esta projetado, devera ser apresentada solicitagao escrita a fiscalizacdo da obra,

minuciosamente justificada, além dos catilogos e ensaios técnicos emitidos por laboratérios
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qualificados. Entende-se por equivalentes os materiais ou equipamentos que possuam mesma
funcdo, mesmas caracteristicas fisicas e mesmo desempenho técnico. As solicitagdes de
equivaléncia deverao ser feitas em tempo habil para que nao prejudiquem o andamento dos
servicos e nao dardo causa a possiveis prorrogacoes de prazos.

A Contratada devera ter a frente dos servigos: responsavel técnico devidamente habilitado;
mestre de obras ou encarregado, que devera permanecer no servico durante todas as horas de
trabalho, e pessoal especializado de comprovada competéncia. A substituicio de qualquer
empregado da contratada por solicitagao da fiscalizagdo devera ser atendida com presteza e
eficiéncia.

A empresa mantera no canteiro de obras um Diario de Obras para o registro de todas as
ocorréncias de servico e troca de comunicagoes rotineiras entre a Contratada e a Prefeitura
Municipal e/ou a empresa contratada pata a fiscalizacao das obras.

Cabera a Contratada a responsabilidade pelo cumprimento das prescricbes referentes as
leis trabalhistas, de previdéncia social, de seguranca contra acidentes de trabalho, de forma que
cubra todo o pessoal do servigo durante o periodo de execugao, todos os servigos deverdo ser
realizados por profissionais habilitados, devidamente vestidos e cal¢ados, sendo obrigatério o
uso dos EPIs adequados a cada fungdo. Devem ser seguidas todas as medidas discriminadas
pelas normas de seguranca do trabalho, e em especial a NR 18, sendo esta especifica para
construcao civil.

A Contratada empregara boa técnica na execugao dos servigos, com materiais de primeira
qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificacoes.

Todas as despesas relativas a instalacio da obra, execu¢ao dos servigos, materiais, mao de
obra, equipamentos e ferramentas, 6leos lubrificantes, combustiveis e fretes, transportes
horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem como
providéncias quanto a legalizagao da obra perante os 6rgaos municipais, estaduais ou federais,
correrdao por conta da Contratada.

Quando exigido pela legislacio devido ao tipo da obra ou servicos, a Contratada devera
obter todo e qualquer tipo de licenca junto aos o6rgaos fiscalizadores e as concessionarias de
servicos publicos para a execugao destes servigos, bem como, apds sua execugdo, Os

documentos que certifiquem que estdo legalizados perante estes 6rgaos e concessionarias.
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E vedada a sub-empreitada global das obras ou servicos, permitindo-se, mediante prévia e
expressa anuéncia da Prefeitura Municipal, a sub-empreitada de servigos especializados,
permanecendo a Contratada com responsabilidade perante a Prefeitura Municipal.

A Contratada ficara responsavel por quaisquer danos que venha causar a terceiros ou ao
patrimonio, reparando as suas custas os mesmos, durante ou apds a execu¢ao dos servicos
contratados, sem que lhe caiba nenhuma indenizacdo por parte da Prefeitura Municipal.

Os servicos serdo pagos de acordo com o cronograma fisico/financeito e planilha
orcamentaria aprovada pela Prefeitura Municipal e/ou pela empresa contratada para
fiscalizagdo, através da fiscalizagdio da obra, nio se admitindo o pagamento de materiais
entregues, mas somente de servi¢os executados.

Os servigos rejeitados pela fiscalizagdo devido ao uso de materiais que nao sejam o0s
especificados e/ou materiais que nio sejam qualificados como de primeira qualidade ou
servicos considerados como mal executados, deverdo ser refeitos corretamente, com o
emprego de materiais aprovados pela fiscalizagao e com a devida mao de obra qualificada e em
tempo habil para que niao venham a prejudicar o cronograma global dos servigos, arcando a
contratada com o 6nus decorrente do fato.

No caso de duavidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser levantadas através
deste ou dos produtos graficos, a fiscalizacdo devera ser obrigatéria e oficialmente consultada
para que tome as devidas providéncias.

Todos os servigos e recomposi¢oes, nao explicitos nestas especificagdes bem como nos
desenhos, mas necessarios para a execugao dos servigos contratados e ao perfeito acabamento
das areas existentes, de forma a resultar num todo unico e acabado, serdo de responsabilidade
da contratada.

Os locais afetados pelos servicos deverao ser mantidos, pela contratada, em perfeito
estado de limpeza durante o prazo de execucgao da obra.

Devera ser realizada, pelas firmas licitantes, minuciosa vistoria ao local onde serdo
desenvolvidos os servicos, para que o proponente tenha conhecimento das condigoes
ambientais e técnicas em que deverao se desenvolver os trabalhos, inclusive relativamente as
instalagdes provisorias.

Tomando como base o projeto executivo apresentado, ao final dos servigos a Contratada

devera fornecer, antes do recebimento provisério, todos os projetos atualizados e cadastrados
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de acordo com a execugao da obra (“As Built”), em sistema computadorizado tipo “Autocad”,
ou posterior, com extensao .dwg,

Qualquer pedido de esclarecimento em relagao a eventuais davidas na interpretacao do
presente edital e seus anexos devera ser encaminhado por escrito a Comissao Permanente de
Licitagao. As eventuais duvidas serdo consideradas dirimidas pela Comissio Permanente de
Licitag¢ao, ndo cabendo aos licitantes quaisquer questionamentos.

Quaisquer duvidas em relagao ao projeto poderao ser esclarecidas no Departamento de
Obras da Prefeitura Municipal através de seu quadro de engenheiros e arquitetos e/ou com os
projetistas.

Informa ainda que as empresas que participarem do referido processo licitatorio deverao
conferir os servicos a serem executados, inclusive com visita técnica ao local, com hora
marcada com o corpo técnico da Secretaria de Obras Publicas.

A empresa sera responsavel por fornecer todo o equipamento necessario para a seguranga
de seu quadro de funcionarios - E.PL’s. e por fornecer todo o maquinario necessario para
perfeita execugdo dos trabalhos acima descritos, ou seja, mao de obra e equipamentos
necessarios e suficientes para a execu¢ao dos servigos.

Niao sera permitida a entrada e permanéncia no local de trabalho de funcionarios que nio
estiverem devidamente registrados e identificados. Caso os funcionirios nao estejam
devidamente identificados e com os devidos equipamentos de seguranga, 0s mesmos serao
convidados a se retirar da obra.

Deve ser apresentado a prefeitura, quando do pedido de medi¢io, comprovante de
pagamento dos funcionarios registrados na obra.

Sera obrigatéria a apresentacao, no inicio da obra, da ART do engenheiro responsavel da
empresa, pela direcao da obra, devendo ser mantida na obra uma cépia juntamente com copias
das devidas plantas e memoriais do projeto.

Nos precos propostos deverdo estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos
como, por exemplo: transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas e
indiretas com relagio ao fornecimento do objeto em questdo, ou seja, todas as

responsabilidades trabalhistas e previdenciarias.

II- DESCRICAO DOS SERVICOS
1) SERVICOS PRELIMINARES
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Sera fornecida e instalada 01 placas para identificacio das obras com dimensoes de 2,00
x 3,00 m impressa em lona e fixada em estruturas de madeira ou metalicas, conforme modelo
a ser aprovado pela secretaria de esportes/obras. A mesma serd instalada na fachada principal

do Ginasio localizado na Rua Fermino B. Gongalves

2) DEMOLICOES E RETIRADAS
2.1. TUBULACAO HIDRAULICA

Na area externa do Ginasio, existe uma tubulac¢do interligada ao cavalete de entrada de
agua. Essa tubulagdao aparente esta instalada na area externa do imoével e possui cerca de 15

metros de comprimento com diametro de 27, atualmente ¢ utilizada para levar dgua até a

>
ducha externa das quadras de areia. Esta tubulacdo devera ser retirada e o material advindo
desta retirada deve ser encaminhado a cagambas metalicas proprias e o material encaminhado

para areas licenciadas.
2.2. REMOCAO DE PROJETOR

Existem na edificagio projetores de luz do modelo E40 para lampadas de 400W, os
mesmos encontram-se instalados no entorno da arquibancada do ginasio, sendo posicionados
nos pilares de sustentagao da estrutura, possuindo um total de 16 unidades instaladas internas

e ficando a aproximadamente 5,00 metros de altura do nivel da arquibancada.

Existem mais 16 projetores a serem retirados da area externa, estes estao instalados no

beiral do telhado, ficando a uma altura de 2,80 metros do nivel do solo.

Devem ser retirados com reaproveitamento e informado a secretaria de servigos

publicos para retirada dos mesmos do local.
2.3. DEMOLICAO DE ALVENARIA

No local ha uma mureta externa, proxima ao cavalete de entrada de agua com
comprimento de 6,00 metros, altura de 0,15 m e largura de 0,20 m, esta devera ser demolida
manualmente. O material advindo desta retirada deve ser encaminhado a cagambas metalicas

proprias e o material encaminhado para areas licenciadas.
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2.4. CORTE E RETIRADA DE ARVORE

Na fachada principal do imével possui uma palmeira real com altura de 7,00 e diametro
de 0,55m, essa devera ser removida por completo inclusive retirada das raizes. Apos a retirada

a secretaria de Meio Ambiente deve ser comunicada para retirar e dar destinagao correta.

2.5. DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO (EXTERNO)
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A area total a ser demolida possui 774,10 m2 o concreto executado possui espessura
média de 0,07 m, esta execugao ficara por conta da Prefeitura Municipal de Itapolis, sendo

executada pela Secretaria de Servigos Publicos.

Apobs a demolicao o terreno sera regularizado mecanicamente, apds isso a empresa
vencedora do certame realizar os devidos ajustes e regularizagdoes “finas” para receber a

posterior concretagem.
2.6. REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO

Existem na edificacao 03 postes de concreto duplo T — com 6,50 metros de altura, estes
deverdo ser removidos e dispostos em local a ser definido pela secretaria de esportes, a
remogao devera ser realizada a fim de garantir que os postes possam ser reutilizados pela

Administra¢ao publica.
3) PINTURA

PINTURA DAS ESQUADRIAS METALICAS

Realizar a pintura de esquadrias metalicas, inclusive o portao de entrada, abrangendo as
etapas de lixamento, aplicacio de fita crepe, pintura de base (tipo zarcao) e pintura de

acabamento na cor azul Franga, visando um acabamento de alta qualidade e durabilidade.
3.1. Preparagao da Superficie

- Realizar o lixamento minucioso da superficie metalica para remover qualquer tipo de
ferrugem, sujeira, ou tinta antiga. Utilizar lixas de grao fino (por exemplo, 180 a 220) para

garantir uma superficie lisa e aderente.

- Apos o lixamento, realizar a limpeza da superficie com um pano seco e limpo para
remover particulas de p6 e detritos. Em seguida, limpar com um pano umedecido em solvente
apropriado (como alcool isopropilico) para garantir que a superficie esteja completamente

desengraxada e pronta para receber a pintura.

- Aplicar fita crepe ao redor da area da esquadria metalica, nas bordas e nas areas

adjacentes, para proteger superficies que nao devem ser pintadas. Certificar-se de que a fita
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esteja bem aderida e posicionada para evitar que a tinta atinja areas nao desejadas, garantindo

um acabamento limpo e preciso.
3.3. Aplicagdo da Pintura de base

- Aplicar uma camada uniforme de tinta base tipo zarcio, que atua como primer e
proporciona uma excelente adesdo da tinta de acabamento. O zarcio também ajuda a prevenir

a ferrugem e melhorar a durabilidade da pintura.

- Utilizar pincéis, rolos ou pistolas de pintura apropriados para a aplicagdo do primer.
Garantir que a camada de zarciao esteja seca antes de prosseguir para a proxima etapa. O
tempo de secagem pode variar conforme as condi¢des ambientais e as recomendagoes do

fabricante.
3.4. Pintura de Acabamento

- Ap6s a secagem do primer, aplicar a pintura de acabamento na cor azul Franca. Utilizar
tinta acrilica especifica para metal, conforme as especificagdes do projeto e as condi¢oes de

€xposicao.

- Aplicar a tinta de acabamento em camadas finas e uniformes, garantindo a cobertura
completa e a tonalidade desejada. A secagem entre as demaos deve ser observada de acordo
com as recomendacdes do fabricante para evitar marcas e garantit um acabamento

homogéneo.

- Ap6s a aplicagao da ultima camada, remover cuidadosamente a fita crepe antes que a

tinta esteja completamente seca para evitar o descascamento da pintura.
3.6. IMPERMEABILIZAGCAO BASE PAREDE

Executar a impermeabilizagao de areas externas utilizando impermeabilizante a base de

polimeros acrilicos, visando a prevencao do aparecimento de umidade e danos nas paredes.

- Limpar minuciosamente a superficie das paredes externas para remover sujeira, poeira,

graxa e residuos soltos. Utilizar escovas, panos e, se necessario, lavadoras de alta pressio.
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- Inspecionar a superficie para identificar e reparar rachaduras, buracos ou outros danos.
Aplicar massa para reboco ou argamassa adequada para preencher imperfei¢oes e garantir uma

superficie uniforme.

- Garantir que a superficie esteja completamente seca antes da aplicagio do

impermeabilizante. A umidade residual pode comprometer a aderéncia e a eficacia do produto.
Aplicagiao do Impermeabilizante

- Preparar o impermeabilizante a base de polimeros acrilicos de acordo com as instrugoes
do fabricante. Se necessario, diluir o produto conforme indicado para obter a consisténcia

adequada para aplicacao.

- Aplicar o impermeabilizante utilizando pincéis, rolos ou pistolas de pintura, conforme a
area e o tipo de superficie. Realizar a aplicagio em camadas uniformes, garantindo uma

cobertura completa e continua.

- Para areas grandes ou com alta porosidade, pode ser necessario aplicar mais de uma
camada. Seguir as recomenda¢des do fabricante quanto ao tempo de secagem entre as

camadas.
Acabamento

- Apos a aplicagio da ultima camada, permitir que o impermeabilizante seque
completamente antes de expor a superficie a condi¢des adversas ou iniciar outros trabalhos. O
tempo de secagem pode variar dependendo das condi¢des climaticas e das especificagdes do

produto.
Condigées Ambientais

- Evitar a aplicagdo em condi¢Oes extremas de temperatura ou umidade, conforme as

orienta¢Oes do fabricante, para garantir a aderéncia e a eficacia do produto.
Conclusao

A impermeabilizacio das areas externas sera realizada com polimeros acrilicos,

proporcionando uma barreira eficaz contra a umidade e prevenindo problemas relacionados a
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infiltracio nas paredes. A aplicagdo seguira rigorosamente as recomendagdes do fabricante

para garantir durabilidade e prote¢ao maxima.

A impermeabilizagdao prevista se dara por todo o perimetro da parede externa do ginasio

devendo ser executado do nivel do solo até 0,80 m de altura.
PINTURA EXTERNA DAS PAREDES

Executar a pintura externa em paredes, incluindo a aplicagdo manual de fundo selador e,
posteriormente, tinta latex acrilica. As cores serdo definidas pela Secretaria Municipal de

Esportes.
Limpeza e Preparagio

- Realizar uma limpeza completa das paredes externas para remover sujeira, poeira, e

outros residuos.
3.7. Aplicagiao do Fundo Selador

- Aplicar uma camada uniforme de fundo selador, utilizando pincéis, rolos ou outros
equipamentos manuais adequados. O fundo selador tem a funcdo de preparar a superficie,

melhorar a aderéncia da tinta e garantir um acabamento mais uniforme.

- Deixar o fundo selador secar completamente conforme as instrugées do fabricante antes

de prosseguir para a proxima etapa.
3.8. Aplicagio da Tinta Latex Acrilica

- Ap6s a secagem do fundo selador, aplicar a tinta latex acrilica na cor definida pela
Secretaria Municipal de Esportes. Utilizar pincéis, rolos ou pistolas de pintura, conforme

necessario, para garantir uma cobertura uniforme e uma aplica¢do adequada.

- Aplicar a tinta em camadas finas e deixar secar entre as demios para evitar marcas e

obter uma cobertura completa e duravel.

PINTURA DE ELEMENTO VAZADO EM ALTURA SUPERIOR A 4
METROS
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Realizar a pintura de elementos vazados situados a uma altura superior a 4 metros,
utilizando balancim elétrico tipo plataforma para garantir a seguranca ¢ a eficiéncia na

aplicacao da pintura.
Preparagio do Local

- Inspecionar o elemento vazado e a area ao redor para garantir que estejam livres de

sujeira, poeira, e outros detritos.

- Limpar a superficie do elemento vazado para remover qualquer residuo ou

contaminante que possa afetar a adesdao da pintura.
Protegdo das Areas Adjacentes

- Aplicar fita crepe e lonas ou plasticos de protecao nas areas adjacentes ao elemento
vazado para evitar respingos e garantir um acabamento limpo. Proteger janelas, portas e outras

superficies préximas.
3.5. Preparagao e Montagem do Balancim Elétrico

- Montar e posicionar o balancim elétrico tipo plataforma de acordo com as instrugdes do

fabricante e as normas de seguranca.

- Verificar o funcionamento dos controles elétricos, a estabilidade da plataforma e os

dispositivos de seguranga, como cintos de seguranca e barras de protecao.
Seguranga

- Garantir que todos os operadores do balancim estejam devidamente treinados e
equipados com Equipamentos de Protecao Individual (EPIs), como capacetes, cintos de
qup quip ¢ > p )

seguranga, ¢ calcados antiderrapantes.

Pintura de acabamento em elemento vazado

- Aplicar a pintura de acabamento em camadas uniformes, utilizando pincéis, rolos ou
pistolas de pintura, conforme a necessidade e a especificacao do projeto.

- Garantir a cobertura completa e uma aplicagao uniforme da tinta, evitando areas nao
cobertas ou marcas indesejadas.
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Conclusao

A pintura externa das paredes sera executada conforme os procedimentos estabelecidos,
utilizando fundo selador e tinta latex acrilica, com cores a serem definidas pela Secretaria
Municipal de Esportes. O processo garantira um acabamento duravel e esteticamente

agradavel.

4. INSTALAGCOES ELETRICAS

4.1. Postes e Luminarias

Para as instalacbes elétricas deverdao ser seguidas as quantidades especificadas na

planilha orcamentaria bem como as normas vigentes para as referidas instalagoes.

As tubulagdes (eletroduto corrugado) serdo enterradas.

A bitola dos condutores e cabos, bem como o numero de condutores instalados

em cada eletroduto devera obedecer ao projeto e normas técnicas.

O cabo de cobre flexivel isolado, 6mm? e¢ 10mm?, anti-chama 450/750v, para
circuitos terminais (amarelo para retorno das lampadas) sera utilizado para a alimentagao do

retorno das lampadas.

Deveriao ser instalados os postes teleconicos fabricados em ago SAE 1010/1020

galvanizado a fogo, possuindo altura de 6,00 metros.

Os postes a serem instalados, ficardo localizados no entorno das quadras de areia e
paralela ao alinhamento do terreno do imével proximo ao gradil de fechamento as

luminarias a serem instaladas em todos os postes

Para utilizagdo da energia elétrica nao sera necessario a instalacdo provisoria de

energia pois ja existe ligacao no local.

Os refletores do tipo LED SMD com grau minimo deprote¢ao IP65, com
acionamento por relé fotoelétrico para iluminag¢do externa nos pontos apontados no

projeto, deverao seguir os seguintes parametros:

e Tipo de Luminaria: LED

e Poténcia: Entre 181W e 240W (dependendo do modelo especifico)

e Tensdo de Operagdo: 100-277V AC (ou 220-240V AC, conforme especificagao do
fabricante)
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e Frequéncia: 50/60 Hz

e Temperatura de Cor: 5000K (branco frio) ou outras op¢oes como 4000K (branco
neutro) conforme especificagaioFluxo Luminoso: Entre 20.000 e 30.000 ldmens
(dependendo da poténcia exata)

e Eficiéncia Luminosa: Aproximadamente 100-125 limens por watt

o Indice de Reprodugio de Cor (IRC): >80 (ou =90, conforme especificagio para
melhor qualidade de cor)

e Material do Corpo: Aluminio fundido de alta qualidade, com tratamento anti-
COTTOSIVO

e Acabamento: Pintura eletrostatica ou anodizac¢ao para maior durabilidade

e Difusor: Policarbonato ou vidro temperado, com tratamento anti-UV para prote¢ao
contra degradacio solar

o Angulo de Abertura: 90° a 120° (ou ajustavel, conforme design)

e Temperatura de Operagao: -20°C a 50°C (dependendo do ambiente de instalagao)
o Classificagdo IP: IP65 (resistente a agua e poeira), ideal para uso externo

e Vida Util: >50.000 horas (com manutencio de fluxo luminoso a 70%)

e Compatibilidade com Dimerizagao: (Opcional, dependendo do modelo)

e Sistema de Controle: Possivel integracao com sensores de movimento, controle
remoto, ou sistemas de automagao inteligente

e Protegdes: Proteciao contra sobrecarga, curto-circuito e variagoes de tensao

e Método de Montagem: Fixaciao por suportes de parede, teto ou estrutura de mastro
(dependendo do modelo)

¢ Ajuste de Angulo: Ajustivel para direcionamento especifico do fluxo luminoso

e Manutengio: Acesso facil para substitui¢io de componentes e manutengao geral

e Certificagbes: Certificacao CE, UL, RoHS (ou conforme as regulamenta¢des locais)
e Conformidade: Atende as normas internacionais de eficiéncia energética e seguranga
elétrica

4.2. Caixa de Passagem

Execucao de caixas enterradas para a passagem de fios de iluminacao, garantindo uma

instalagdao organizada e segura dos sistemas elétricos.

- Identificar e marcar os locais onde as caixas serdao enterradas, considerando a posi¢ao

dos fios de iluminagao e o layout do projeto.

- Verificar a profundidade e o alinhamento das caixas para assegurar que fiquem

niveladas e alinhadas com o restante da instalacdo elétrica.

- As caixas pré-moldadas em concreto deverdo ser um quadrado perfeito possuindo

medidas minimas de 0,60 m em suas laterais e 0,50 m de altura.
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4.2.1 Escavagiao

- Escavar o solo nas areas marcadas para acomodar as caixas. A profundidade e as
dimensdes da escavacao devem ser suficientes para garantir o correto posicionamento e
fixagdao das caixas e devem seguir as especificagdes contidas neste memorial descritivo bem

como nas planilhas orgamentarias e projetos
- Garantir que o fundo da escavacio esteja nivelado e livre de detritos.

- Posicionar as caixas na escavagao e verificar o alinhamento e o nivel. Ajustar
conforme necessario para garantir que as caixas fiquem alinhadas com o piso ou a superficie

a0 redot.

- Fixar as caixas de acordo com as especificagoes do fabricante, utilizando suportes ou

argamassa, se necessario, para garantir estabilidade.
4.2.2. Passagem dos Fios

- Passar os fios de iluminagao através das caixas. Certificar-se de que os fios estejam

organizados e que nao haja tensdes ou dobras excessivas que possam danificar o isolamento.

- As passagens de caixa a caixa, devera ser através eletroduto corrugo com DN = 30

4.2.3. Fechamento e Reparo

- As mesmas serdo fechadas através de uma tampa em concreto armado, que podera
ser pré-fabricada ou produzida na prépria obra, devendo a mesmo possuir medidas minimas
de 0,65 x 0,65 m e ser do tipo removivel para futuras manutengao preventivas, as tampas nas

caixas servirdo para proteger os fios e evitar a entrada de sujeira ou umidade.
5. RETTRADA E SUBSTITUICAO DE TELHA METALICA

Nesta etapa sera detalhado o procedimento para a substituicao das telhas metalicas do
telhado concavo de um ginasio de esportes, com uma area total de 1.939,29 m? A
substituicao sera realizada utilizando telhas de ago galvanizado com espessura de 0,5 mm,
fixadas com parafusos auto-brocantes. O trabalho pode envolver o uso de guindaste ou

munk devido 2 altura do telhado.

Descrigao do Projeto
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- Area total do telhado: 1.939,29 m?

- Tipo de telha a ser retirada: Telha de aluminio com espessura de 0,43mm fixadas com

gancho metalico no perfil metalico

- Espessura da telha a ser instalada: 0,5 mm a serem fixadas com parafuso auto-

brocante
- Equipamentos Potenciais: Guindaste ou Munk
Preparagio e Planejamento

- Realizar uma inspegao detalhada do telhado para avaliar as condi¢des atuais das telhas

de aluminio e a estrutura de suporte.
Seguranga e Equipamentos

- Avaliar a necessidade de guindaste ou munk para acesso seguro ao telhado. O uso de
equipamentos de elevacdo sera decidido pela empresa com base na altura e complexidade do

aCeSSO.

- Garantir que todos os trabalhadores estejam equipados com Equipamentos de
Prote¢ao Individual (EPIs), incluindo capacetes, cintos de seguranca e calcados

antiderrapantes.
5.1. Procedimentos de Substituicao

- Utllizar ferramentas apropriadas para remover as telhas de aluminio e telhas

translicidas existentes sem danificar a estrutura subjacente.

- As telhas translicidas fazem parte do “lanternim” da estrutura servindo de

fluminac¢io e ventilacdo zenital;

- Desmontar e colocar as telhas antigas e os materiais de fixacdo em local a ser
indicado pela secretaria de esportes, sendo posicionadas em local que nio interferira no

acesso as saidas do imé6vel bem como em locais que oferecam riscos aos seus usuarios.
5.2. Instalagido das Novas Telhas

- Posicionar e alinhar as novas telhas de ago galvanizado com espessura de 0,5 mm,

bem como as telhas translicidas da iluminagao zenital no telhado.
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- Fixar as telhas utilizando parafusos auto-brocantes, conforme as especificacées do
fabricante. Garantir que os parafusos estejam corretamente instalados para evitar infiltragoes

e garantir a seguranca das telhas.

- Verificar o alinhamento e o nivelamento das telhas durante a instalagdo para garantir

uma cobertura uniforme.

A substituicio das telhas metalicas do telhado concavo do ginasio de esportes sera
realizada com telhas de ago galvanizado de 0,5 mm, utilizando parafusos auto-brocantes para
fixacao. O uso de guindaste ou munk sera avaliado conforme a necessidade, garantindo uma
instalagao segura e eficiente. Todos os procedimentos serdo conduzidos conforme as normas

de seguranga e qualidade para assegurar a durabilidade e a eficacia da nova cobertura.
6. INSTALACOES HIDRAULICAS

Devera a empresa realizar a instalagio de 3 chuveiros do tipo ducha, que ficario na

parte externa para atendimento das pessoas que utilizam a quadra de areia.

Proximo ao local onde sera instalado as duchas, existe um cavalete de entrada de dgua
de onde sera o ponto de interligagdo para abastecimento da tubulagao a ser instalada, as
tubulagbes deverdao ficar embutidas na parede, devendo a empresa proceder com o corte,
instalacao, fechamento e acabamento da parede. Este servico devera ser executado antes da

pintura externa das paredes laterais e pintura do chao.

No local onde ocorrera o “banho”, o concreto do piso existente sera removido pela
b
empresa, devendo atender uma area minima de 3,00 x 0,90m, sendo executado

posteriormente novo concreto com as devidas ligagdes de esgoto, ralos e caixas sifonada.

O piso a ser executado devera ficar 3,00 cm abaixo do nivel do piso de concreto
existente, devera ter as quedas corretas para os dois ralos que serao instalados, garantindo

assim um bom escoamento das dguas.

As ligacOes de esgoto, deverdo sair do local onde esta instalado o chuveiro e seguindo
pela lateral da construgdao até interligar na rede de esgoto existente do imoével, devera
contemplar os servicos de abertura manual de vala para posicionamento dos canos PVC, as
jungdes entre ponta e bolsa dos canos e conexoes deverdo obedecer aos seguintes passos,

preparacao marcagao, corte, desbaste, e aplicagao de cola.
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7. MANUTENCAO PISO VINILICO QUADRA POLIESPORTIVA
Descrigao do Servigo

- Isolamento: Delimite a area de trabalho para evitar a entrada de pessoas e proteger

movels e equipamentos.

- Equipamentos: As ferramentas necessarias para realizacio dos servigos, ficam por
conta da empresa contratada, devendo esta reunir as ferramentas, incluindo espatulas,

estiletes, luvas de protecao e sacos para residuos.
Remocio das Mantas

- Corte e Desprendimento: Use um estilete para cortar o piso vinilico em se¢bes
manejaveis. Remova as se¢des do piso com a ajuda de uma espatula para desprendé-las da

superficie.

- Remogao de Residuos: Recolha e descarte as mantas removidas e quaisquer

residuos de adesivo que possam ter permanecido.
Remocao de Residuos Adesivos

- Aplicacido de Solventes: Utilize solventes apropriados (como removedor de adesivo)

para dissolver e remover residuos de adesivo.

- Bsfregacdo: Use uma escova de cerdas duras ou uma espatula para esfregar e

remover os residuos restantes. Evite danos a superficie do piso.
Limpeza da Supetficie
- Varricao: Varra a superficie para remover poeira e detritos soltos.

- Lavagem: Lave a area com uma solugao de agua morna e detergente neutro para

remover sujeiras ¢ manchas persistentes.

- Secagem: Seque completamente a superficie com panos limpos e secos, garantindo

que nao haja umidade antes da instalagao do novo piso.
Recolagem do Piso Vinilico

- Aplicagao da Fita: Aplique a fita dupla-face ao longo das bordas da area onde o
novo piso sera colocado. Garanta que a fita esteja posicionada corretamente e que adira bem

a superficie limpa e seca.
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- Desenrolamento e Posicionamento: Coloque o piso vinilico existente na area.

Desenrole e posicione o piso vinilico sobre a fita dupla-face.

- Pressao e Fixacao: Utilize um rolo de pressio ou uma ferramenta semelhante para

assegurar que o piso vinilico adira firmemente a fita dupla-face e a superficie.
Demarcagdo das Linhas de Jogo

- Marcacao das Linhas: Me¢a e marque a localizacdo exata das linhas de jogo para
basquete, futsal, handebol e volei. Use um lapis ou giz para tragar as linhas guia temporarias

na superficie.

- Fita de Demarcacao: Utilize fitas adesivas especificas para demarcagao de quadras
esportivas. Aplique as fitas seguindo as marcas guia para garantir que as linhas estejam

corretamente posicionadas.

- Pressao e Ajustes: Pressione bem as fitas para garantir que estejam aderidas

corretamente e sem bolhas. Faca os ajustes necessarios para garantir precisao nas linhas.

- Correcoes: A empresa ficara responsavel por realizar quaisquer ajustes necessarios e

corrigir problemas detectados, antes da entrega final desta etapa da obra.
Limpeza Final

- Remocao de Residuo: Limpe qualquer residuo de fita ou material usado na

instalacio.

- Acabamento: Passe um pano seco e limpo sobre o piso para garantir que a

superficie esteja pronta para uso.
8. CONSTRUCAO CIVIL
8.1. EXECUCAO DE PISO EXTERNO (CONCRETO)

Sera efetuado na frente do ginasio conforme projeto em anexo, com espessura de

6cm.

Nas pegas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que

atendam a NBR-5732 e NBR-5737.

A fim de se evitar quaisquer variagoes de coloragdo ou textura, serdo empregados

materiais de qualidade rigorosamente uniforme.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS

Av. Floréncio Terra, n2 339 | Centro | CEP 14900-000| Itapolis- SP
www.itapolis.sp.gov.br | Tel.: {16) 3263-8000

Em toda a area a ser concretada sera utilizado concreto usinado Fck 30Mpa.

Os agregados serao, igualmente, de coloragdo uniforme, de uma unica procedéncia

e fornecidos de uma sé vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

As férmas serdo mantidas umidas desde o inicio do lancamento até o
endurecimento do concreto, e protegidas da agdo dos raios solares por lonas ou filme

opaco de polietileno.

Na hipotese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que
essa aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remogao sera imediata,

0 que se processara por lancamento, com mangueira de dgua, sob pressao.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupgoes de langamento, especialmente
em paredes armadas, serdao aparentes, executadas em etapas, conforme indicacdes nos

projetos.

A concretagem s6 podera ser iniciada apds a colocagdo prévia de todas as

tubulagoes e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

A cura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, apds a

concretagem.
Nao devera ser utilizado concreto remisturado.

O concreto devera ser convenientemente adensado apds o lancamento, de modo a

se evitar as falhas de concretagem e a segregacao da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersdao. Os equipamentos a
serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as posi¢oes e os tamanhos das

pegas a serem concretadas.

Como diretriz geral, nos casos em que ndo haja indicagdo precisa no projeto
estrutural, havera a preocupagao de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tragao

das vigas ou outros elementos atravessados.

Para perfeita amarracio das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre
outros, serdo empregados fios de aco com diametro minimo de 5,0mm ou tela soldada
propria para este tipo de amarracdo distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos,

engastados no concreto por intermédio de cola ep6xi ou chumbador.
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8.2. ADITIVOS

Nao deverao ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substancia
que possa favorecer a corrosio das armaduras. De cada fornecimento sera retirada uma

amostra para comprovagoes de composicao e desempenho.

S6 poderio ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por

laboratério nacional especializado e idoneo.
8.3. DOSAGEM

O estabelecimento do trago do concreto sera fungao da dosagem experimental
(racional), na forma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os

materiais disponiveis, um concreto que satisfaga as exigéncias do projeto estrutural.
Todas as dosagens de concreto serdo caracterizadas pelos seguintes elementos:
Resisténcia de dosagem aos 28 dias (fck28);

Dimensao maxima caracteristica (diametro maximo) do agregado em fungao das

dimensdes das pecas a serem concretadas;
Consisténcia medida através de "slump-test", de acordo com o método NBR-7223;
Composi¢ao granulométrica dos agregados;
Fator agua/cimento em funcio da resisténcia e da durabilidade desejadas;
Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;
Adensamento a que sera submetido o concreto;

Indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de

inchamento e umidade).

A fixagdo da resisténcia de dosagem sera estabelecida em funcao da resisténcia

caracteristica do concreto (fck) estabelecida no projeto
8.4. CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnologico abrangera as verificacbes da dosagem utilizada, da

trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica.
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Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do

concreto obedecera rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.

Devera ser adotado controle sistematico de todo concreto estrutural empregado na
obra. A totalidade de concreto sera dividida em lotes. Um lote nao tera mais de 20m® de
concreto, correspondera no maximo a 200m?* de constru¢do e o seu tempo de execugio
niao excedera a 2 semanas. No edificio, o lote ndo compreendera mais de um andar.
Quando houver grande volume de concreto, o lote podera atingir 50m? mas o tempo de

execucao nao excederd a uma semana.

A amostragem, o valor estimado da resisténcia caracteristica a compressao e o

indice de amostragem a ser adotado serdo conformes ao preconizado na NBR-6118.
8.5. TRANSPORTE

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que niao haja segregacio ou
desagregacao de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento

ou evaporagao.

Poderio ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhao-betoneira
ao ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mao com roda de pneu, jericas,
cacambas, pas mecanicas, entre outros, nao sendo permitido, em hipotese alguma, o uso de

carrinhos com roda de ferro ou borracha macica.

No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do
tubo para evitar a segregacao. O diametro interno do tubo sera, no minimo, 3 vezes o
diametro maximo do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o diametro, no caso de

seixo rolado.

O transporte do concreto nao excederda ao tempo maximo permitido para seu

langamento, que ¢ de 90 minutos, contadas a partir do inicio da mistura na central.

Sempre que possivel, sera escolhido sistema de transporte que permita o
langamento direto nas férmas. Nao sendo possivel, serdo adotadas precaugdes para

manuseio do concreto em depositos intermediarios.

O transporte a longas distancias s6 sera admitido em veiculos especiais dotados de

movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.
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No caso de utilizacio de carrinhos ou jericas, buscar-se-do condi¢des de percurso

suave, tals como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.
8.6. LANCAMENTO

O concreto devera ser langado de altura superior a 2,0m para evitar segregacao. Em
quedas livres maiores, utilizar-se-ao calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as calhas, o

concreto sera langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2,0m, com concentracio de ferragem e de dificil
lancamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da fé6rma uma
camada de argamassa de 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo trago do concreto que

vai ser utilizado, evitando-se com isto a férmacido de "nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetragio de agua, serdo adotadas providéncias para que o
concreto nao seja langado havendo dgua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, nao

seja levado pela agua de infiltracao.
8.7. ADENSAMENTO

O adensamento manual s6 devera ser permitido em camadas nao maiores a 20cm

de altura.

O adensamento sera cuidadoso, de féorma que o concreto ocupe todos os recantos

da forma.

Serdo adotadas precaucdes para evitar vibracao da armadura, de modo a nao formar

vazios a0 seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersao nao serao deslocados horizontalmente. A vibracao sera
apenas a suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na superficie

do concreto.

A vibragao sera feita a uma profundidade nao superior a agulha do vibrador. As
camadas a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a % do

comprimento da agulha.

As distancias entre os pontos de aplicacio do vibrador serdo da ordem de 6 a 10

vezes o diametro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de agdo). E aconselhavel a
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vibragao por periodos curtos em pontos proximos, ao invés de periodos longos num unico

ponto ou em pontos distantes.

Sera evitada a vibragdo proxima as formas (menos de 100mm), no caso de se

utilizar vibrador de imersio.

A agulha sera sempre introduzida na massa de concreto na posi¢ao vertical, ou, se
impossivel, com a inclinagio maxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar
formagao de buracos que se encherdo somente de pasta. Na vibra¢do por camadas, far-se-a

com que a agulha atinja a camada subjacente para assegurar a ligacao duas a duas.

Admitir-se-a a utilizacdo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (férmas,

réguas, entre outros).
8.8. JUNTAS DE CONCRETAGEM

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupgoes previstas ou imprevistas. Em
qualquer caso, a junta entdo formada denomina-se fria, se nio for possivel retomar a

concretagem antes do infcio da pega do concreto ja langado.

Cuidar-se-a para que as juntas niao coincidam com os planos de cisalhamento. As

juntas serdo localizadas onde forem menores os esfor¢os de cisalhamento.

Quando nao houver especificacio em contrario, as juntas em vigas serdo feitas,
preferencialmente, em posi¢ao normal ao eixo longitudinal da pe¢a (juntas verticais). Tal

posicao sera assegurada através de forma de madeira, devidamente fixada.

As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois é
possivel fazer-se formas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de
armacao e nao do concreto, evitando a formagao da nata de cimento na superficie, que se

verifica em juntas inclinadas.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera ser interrompida logo apos

a face das vigas, preservando as ferragens negativas e positivas.
Antes da aplica¢do do concreto deve ser feita a remogao cuidadosa de detritos.

Antes de reiniciar o langamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta de
cimento (vitrificada) e feita limpeza da superficie da junta com a retirada de material solto.

Pode ser retirada a nata superficial com a aplicagao de jato de dgua sob forte pressio logo



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS

Av. Floréncio Terra, n2 339 | Centro | CEP 14900-000| Itapolis- SP
www.itapolis.sp.gov.br | Tel.: {16) 3263-8000

apos o fim da pega. Em outras situagoes, para se obter a aderéncia desejada entre a camada
remanescente ¢ o concreto a ser lancado, é necessario o jateamento de abrasivos ou o
apicoamento da superficie da junta, com posterior lavagem, de modo a deixar aparente o

agregado graido.

As juntas permitirdo a perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que vai
ser lancado, devendo, portanto, a superficie das juntas receber tratamento com escova de
aco, jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a formagdo de
redentes, ranhuras ou saliéncias. Tal procedimento sera efetuado apds o inicio de pega e

quando a peca apresentar resisténcia compativel com o trabalho a ser executado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada
anteriormente serda preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata de
cimento, graxa ou quaisquer outros prejudiciais a aderéncia, e procedendo-se a saturagao
com jatos de agua, deixando a superficie com aparéncia de “saturada superficie seca",
conseguida com a remogao do excesso de agua superficial.

.z

Especial cuidado sera dado ao adensamento junto a "interface" entre o concreto ja

endurecido e o recém-langado, a fim de se garantir a perfeita ligacao das partes.
8.9. CURA DO CONCRETO

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagao
devera iniciar-se tao logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apds

o fim da pega continuara por periodo minimo de 7 dias.
9. DRENAGEM

Sera executada a drenagem na fachada do ginasio, com instalacio de tubos de
concreto DN 300mm e caixas com grelha simples em concreto pré moldado, dimensoes

internas 0,6x1,0x1,0m, conforme projeto em anexo
10. LIMPEZA E CONSIDERACOES FINAIS

- Seguranca: Durante todo o processo, use equipamentos de prote¢ao individual (EPIs)

adequados, como luvas e 6culos de protecao.

-Qualidade: Certifique-se de utilizar materiais e ferramentas de alta qualidade para

garantir um resultado final duravel e eficaz.
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- Manutengao: Caso observado pelo departamento de engenheira ou secretaria de
esportes, alguma correcao que seja necessaria que esteja em desacordo com o referido
memorial descritivo bem como termo de referéncia e planilhas or¢amentarias, a empresa

ficara responsavel.

- Limpeza final da obra: A obra deve ser entregue limpa e sem qualquer tipo de

entulho.

- Remocio de entulho: Toda o entulho da obra deve ser acondicionado em cagambas

metalicas e transportado até local adequado para descarte.

- Plantio de grama: Deve ser plantada nos locais indicado, molhada frequentemente

para que possa se fixar e entregue fixada e com qualidade.

Este memorial descritivo fornece um guia detalhado para a os servigos propostos de
reformar no Ginasio de Esportes Carlos Antonio Dutra, localizado no Municipio de Itapolis,

assegurando um processo organizado e eficiente.
11. ALTERACOES

Qualquer e eventual alteraciao no projeto, que se julgar necessario, que venha a facilitar
a execu¢ao ou melhorar alguma condi¢do técnica e econdmica, esta deverdo estar de pleno
acordo com as normas e diretrizes da Prefeitura Municipal e com a anuéncia do engenheiro

projetista.

Itapolis, 18 de setembro de 2024.

ADRIANA M. C. CRECENTE
Engenheira Civil
CREA/SP n° 5.061.991.550

LUCIANA MARINA LEAL
Engenheira Civil
CREA/SP n° 5.060.488.487
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