44 Tribunal de Contas
do Estado de Sao Paulo

PREGAO
ELETRONICO

90015/2026

CONTRATANTE (UASG)
(925463)

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servigos
continuados de manutencdo predial, preventiva e corretiva, nas
instalagées prediais da Capital do Tribunal de Contas do Estado de S&o
Paulo (TCESP)

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO
R$ 18.867.702,75

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 01/07/2026 as 10h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor preco

MODO DE DISPUTA:
Aberto

BENEFICIO ME/EPP:
NAO
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PREGAO ELETRONICO N° 90015/2026

(Processo SEI n° 11781/2025-24)

Torna-se publico que o Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, por
meio do Departamento Geral de Administracdao, sediado na Avenida Rangel
Pestana, n° 315, Sdo Paulo/SP, realizara licitagédo, na modalidade PREGAO, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, da Resolucéo
TCE-SP n° 21/2023 de 12 de dezembro de 2023, e demais normas da legislacédo
aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital e em seus
Anexos.

A sessao publica de processamento do Pregao Eletrbnico sera realizada
no endereco eletrénico https://www.gov.br/compras.

Integram este Edital os Anexos | a V e os arquivos eletrénicos a seguir,
disponiveis no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (www.gov.br/pncp/pt-br):

@ Planilha de Composicdo de Custos - Proposta de Precos_LICITANTES xlsx
£ Planilha de Composicdo de Custos - Valores Referenciais_CONSULTA.pdf
@l P

lanilha de Composicdo de Custos - Valores Referenciais_CONSULTA.xlsx

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a contratagao de empresa especializada na
prestagdao de servigos continuados de manutengao predial, preventiva e
corretiva, nas instalagoes prediais da Capital do Tribunal de Contas do Estado
de Sao Paulo (TCESP), conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagao sera realizada em unico item.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar deste Pregao os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverao atender as condigbes exigidas no
cadastramento no SICAF até o 3° (terceiro) dia util anterior a data prevista para
recebimento das propostas.
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2.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida
a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

2.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto
aos oOrgaos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
corregcao ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

2.3. A naoobservancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitacio.

2.4. Nos limites previstos no art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, e na Lei

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, serdo observadas as regras de
tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, e para
o microempreendedor individual — MEI.

2.5. Emrelacéo as regras aplicaveis a presente licitagdo concernentes a tratamento
favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas,
observa-se que, neste certame, a participacdo € ampla, sendo aplicaveis as regras de
tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n°® 123, de

2006, observado o disposto no § 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021

2.6. Nao poderao disputar esta licitagao:

2.6.1. Aquele que nado atenda as condigbes deste Edital e seu(s) Anexo(s);

2.6.2. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao,
impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de san¢édo que lhe foi
imposta;

2.6.3. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do TCESP ou com agente
publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.4. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.5. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo
do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigbes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagao trabalhista;
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2.6.6. Agente publico do TCESP;

2.6.7. Aquele que nao tenha representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagao e responder administrativa ou judicialmente;

2.6.8. Empresas que tenham sido proibidas pelo Plenario do CADE de
participar de licitagdes promovidas pela Administragdo Publica federal, estadual,
municipal, direta e indireta, em virtude de pratica de infragdo a ordem econémica,
nos termos do art. 38, inciso Il, da Lei n° 12.529/2011;

2.6.9. Empresas que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou
declaradas inidbneas para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
estadual, direta e indireta, por desobediéncia a Lei de Acesso a Informacéo, nos
termos do art. 33, incisos IV e V, da Lei n° 12.527/2011 e do art. 62, incisos IV e V,
do Decreto Estadual n° 68.155/2023;

2.6.10. Empresas que estejam proibidas de participar da licitagdo ou de celebrar
a contratagcado em decorréncia do efeito de sangao registrada no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas — CNEP (art. 22 da Lei n°® 12.846/2013) ou no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS (art. 2° do Decreto Estadual
n°® 67.684/2023);

2.6.11.  Empresas que estejam proibidas de contratar com o Poder Publico em
decorréncia de condenagao por ato de improbidade administrativa, nos termos do
art. 12 da Lei n® 8.429/1992.

2.7. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do
contrato agente publico do TCESP, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislagcado que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9°
da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7.1. A vedacao de participacao de agente publico do TCESP de que trata o
item anterior estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.8. O impedimento decorrente de imposi¢cao de sancido de que trata o item 2.6.2
sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou
juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢éo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou
a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.9. Nao poderao disputar esta licitagdo sociedades cooperativas, nos termos do
Decreto Estadual n° 55.938, de 21 de junho de 2010, atualizado pelo Decreto n°
57.159, de 21 de julho de 2011.

2.10. Sera admitida a participagao de pessoas juridicas em consoércio, nos termos do
art. 15 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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2.10.1. Sera vedada a participagdo de empresa consorciada, na mesma licitacao,
de mais de um consorcio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. IV, da Lei
n°® 14.133, de 2021.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAGAO

3.1.  Na presente licitacéo, a fase de habilitacao sucedera as fases de apresentacao
de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a
proposta com o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao
publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio
do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢gdes contidas no Edital e seus
Anexos, bem como que a proposta apresentada compreendera a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega
em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatério;

3.3.2. nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir
de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlI,
da Constituicdo Federal;

3.3.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso |ll do art. 5° da
Constituicdo Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

3.4. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.4.1. Nao tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49
da Lei Complementar n° 123, de 2006 as microempresas € as empresas de
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pequeno porte que, no ano-calendario de realizag&o da licitagao, tenham celebrado
contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte, nos termos do § 2° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.4.2. Na hipotese de se verificar a excegcdo especificada no item 3.4.1, o
licitante devera assinalar o campo “nao”, por ndo ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006.

3.4.3. Considerando que, neste Pregao, a participacéo é ampla, a assinalagao
do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa ou empresa de pequeno porte.

3.5. A falsidade da declaragao de que tratam os itens 3.3 e 3.4 sujeitara o licitante
as sancoes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.6. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagao da proposta pelo
licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.

3.7. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacédo de propostas, apds a fase de
envio de lances.

3.8. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as
operacdes no sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar
pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administragao ou de sua desconexao.

3.9. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato
bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, do seguinte campo:
4.1.1. Valor Total Global para 60 meses de contratagao.
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.21. Nao sera admitida cotagao inferior as quantidades previstas neste Edital.

4.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execug&o do objeto.
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4.4. Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver determinagao legal de retencdo de tributo, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais que sejam estabelecidos na legislagc&o vigente.

4.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo
Simples Nacional, ante as vedacgoes previstas na Lei Complementar n°® 123, de 2006,
nao poderao aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributario diferenciado
em sua proposta, devendo elabora-la de acordo com as normas aplicaveis as demais
pessoas juridicas.

46.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situacéo
descrita no item acima devera requerer ao 6rgédo fazendario competente a sua
exclusao do Simples Nacional até o ultimo dia util do més subsequente aquele em
que ocorrida a situagao de vedagéao, nos termos do art. 30, caput, inc. Il, e § 1°, inc.
I, da Lei Complementar n° 123, de 2006, apresentando a Administracao a
comprovacgao da exclusao ou o seu respectivo protocolo.

4.6.2. Se o Contratado néo realizar espontaneamente o requerimento de que
trata o item acima, cabera ao ente publico CONTRATANTE comunicar o fato ao
orgao fazendario competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio
do Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. |, da Lei Complementar n°® 123, de
2006.

4.7. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde a documentacao que
integra este Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto
licitado nos seus termos, bem como de utilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

4.8. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentacao.

4.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado
pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo e,
apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do
art. 71, inciso |IX, da Constituicdo Federal, e do art. 33, inc. X, da Constituicdo do
Estado de Sdo Paulo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e do

Pregéo Eletrénico n° 90015/2026 — SEI — Processo n°® 11781/2025-24 - fls. 7 / 207

A val i dacdo deste docunmento e a obtenc&@o de seu original eletrénico e digital nente assinado

deve ser realizada emhttp://ww.tce.sp.gov. br/docunmento com o cdédi go:

8960-5727- 0578- 1352


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/legislacao/constituicao_estadual.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/legislacao/constituicao_estadual.htm

Tribunal de Contas
do Estado de Sao Paulo

Contratado ao pagamento de indenizagao pelos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica,
por meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no
sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o
pregoeiro e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo Valor Total Global.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo
de quinze segundos ap0s o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

5.10. Sera adotado para o envio de lances no pregéao eletrénico o modo de disputa
“aberto”, segundo o qual os licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.

5.10.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragédo de 10 (dez) minutos
e, apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duragao da sesséao publica.

5.10.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item acima,
sera de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.
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5.10.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens
anteriores, a sessao publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara
e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.

5.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definigdo das demais colocagdes.

5.10.5.  Apos o reinicio previsto no item acima, os licitantes serdo convocados
para apresentar lances intermediarios.

5.11. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.12. Nao serédo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.13. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

5.14. No caso de desconexdo com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregéo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgao dos lances.

5.15. Quando a desconexdo do sistema eletrOnico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada
somente apds decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicagdo do fato pelo
pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

5.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.17. Encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44
e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006.

5.17.1. Nessas condi¢cdes, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

5.17.2. A melhor classificada nos termos do item acima tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicacao automatica para tanto.
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5.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas
as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no item acima.

5.17.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.18. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

5.18.1. Havendo eventual empate entre propostas, os critérios de desempate
serao aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

a) disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderéo
apresentar nova proposta em ato continuo a classificacao;

b) avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigagdes previstos na Lei n° 14.133, de 2021,
conforme regulamento;

c) desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos o6rgaos de controle.

5.18.2.  Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do § 1°
do art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territério do Estado de Sao Paulo;
b) empresas brasileiras;

C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigacédo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009 e da Lei Estadual n® 13.798, de 09 de
novembro de 2009.

5.18.3. Permanecendo o empate apds aplicacdo de todos os critérios de
desempate de que tratam os subitens 5.18.1 e 5.18.2, proceder-se-a ao sorteio
eletrénico e automatico pelo sistema das propostas empatadas.

5.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese de a
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a
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contratagao, o pregoeiro podera negociar condigoes mais vantajosas, apos definido o
resultado do julgamento.

5.19.1. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a
ordem de classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado,
mesmo apos a negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do pre¢o maximo definido pela Administracao.

5.19.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

5.19.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e
anexado aos autos do processo licitatorio.

5.20. Apds a negociagao do prego, 0 pregoeiro iniciara a fase de aceitagcdo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagao
no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, legislacao
correlata e no item 2.6 deste Edital, especialmente quanto a existéncia de sangcao que
impeca a participagao no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF,;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - Ceis, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

6.1.4. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade — CNCIAI, do Conselho Nacional de Justiga
(http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php);

6.1.5. Sistema Eletronico de Aplicagado e Registro de San¢des Administrativas
— e-Sangbes (http://www.esancoes.sp.gov.br);

6.1.6. Relagao de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de
Sao Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

6.2. A consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada em nome da pessoa juridica
licitante e também de seu sdcio majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n® 8.429, de
1992.
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6.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a uma
eventual desclassificagao.

6.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera considerado
inabilitado, por falta de condi¢ao de participagao.

6.4. Caso atendidas as condigdes de participacao, prosseguira a analise da fase de
julgamento da proposta classificada em primeiro lugar.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se
utilizado de algum tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno
porte, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 2.5
e 3.4 deste Edital.

6.6. Verificadas as condigdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento
favorecido, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacao ao objeto e a compatibilidade do pre¢o em relagdo ao maximo estipulado
para contratagao neste Edital e em seus Anexos.

6.7. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo minimo
de 2 (duas) horas, envie a Planilha de Composig¢ao de Custos, adequada(s) ao(s)
ultimo(s) lance(s) ofertado(s) apds a negociagao realizada, acompanhada(s), se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.7.1. Para elaboragdo da Planilha de Composicao de Custos, devera ser
utilizada a Planilha Eletrénica no formato Excel, disponivel no Portal Nacional de
Contratacbes Publicas (www.gov.br/pncp/pt-br), devendo o licitante observar
rigorosamente as instrugcdes de preenchimento nela contidas:

o' Planilha de Composicdo de Custos - Proposta de Precos_LICITANTES xlsx

6.8. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante antes de findo o prazo, ou de oficio, a critério
do pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido n&o é suficiente para o
envio da documentagao exigida.

6.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificagcdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no
prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja majoragdo do preco e que se
comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacao.
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a) O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

b) Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢cdo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples
Nacional, quando nao cabivel esse regime.

6.10. Como critérios de aceitabilidade da proposta, sera verificada a compatibilidade
dos precos ofertados com:

6.10.1.  Precos de insumos e salarios praticados pelo mercado, considerados os
respectivos encargos sociais e Beneficios e Despesas Indiretas (BDI); e/ou

6.10.2. Parametros constantes do CADTERC.

6.11. O Pregoeiro podera, a qualquer momento, solicitar aos licitantes
esclarecimentos que julgar necessarios.

6.12. Se a proposta vencedora for desclassificada, o pregoeiro examinara a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.

6.13. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta
de que trata o item 6.6, o pregoeiro passara a verificagdo da documentagdo de
habilitagao do licitante conforme disposi¢des do item 7.

6.14. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.14.1. contiver vicios insanaveis;

6.14.2. nao obedecer as especificacbes técnicas pormenorizadas neste Edital
ou em seus Anexos;

6.14.3.  apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do preco maximo
definido para a contratacao;

6.14.4. nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragao;

6.14.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste
Edital ou seus Anexos, desde que insanavel.

6.15. Serao considerados indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéao.

6.15.1. A inexequibilidade, na hipbétese de que trata o subitem acima, s6 sera
considerada apés diligéncia do pregoeiro, que comprove:

a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.16. Em acréscimo as disposi¢cdes acima, deverdo ser observados os seguintes
preceitos:
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6.16.1. A analise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada
com o auxilio da Planilha de Composi¢ado de Custos (disponivel no endereco
eletrénico: www.gov.br/pncp/pt-br), a ser preenchida pelo licitante em relagédo a sua
proposta final.

6.16.2. A apresentacao de valores abaixo dos respectivos custos referentes a
itens isolados da Planilha de Composi¢cao de Custos ndo caracteriza motivo
suficiente para a desclassificacdo da proposta, desde que nao contrariem
exigéncias legais.

6.16.3. A fim de assegurar o tratamento isondmico entre os licitantes, informa-
se que foram utilizados os seguintes acordos, dissidios ou convengdes coletivas de
trabalho no calculo do valor estimado pela Administragao:

a) Convengao Coletiva de Trabalho (2025/2026) do Sindicato dos
Trabalhadores nas Industrias da Construgao Civil de Sao Paulo — SINTRACON-
SP e do Sindicato da Industria da Construg¢ao Civil de Grandes Estruturas no
Estado de S&o Paulo — Sinduscon-SP;

b) Convengao Coletiva de Trabalho (2025/2026) do Sindicato das
Empresas de Prestagao de Servigos a Terceiros, Colocagao e Administragao de
Mao de Obra e de Trabalho Temporario no Estado de S&o Paulo -
SINDEPRESTEM e do Sindicato dos Empregados em Empresas de Prestacao
de Servigos a Terceiros, Colocacao e Administracdo de Mao de Obra, Trabalho
Temporario, Leitura de Medidores e Entrega de Avisos do Estado de S&o Paulo
— SINDEEPRES.

6.16.4. Os sindicatos e os instrumentos coletivos indicados no item acima nao
sdo de utilizagdo obrigatdria pelos fornecedores, tendo em vista que a definicdo dos
sindicatos e instrumentos coletivos adequados a cada fornecedor depende do
enquadramento sindical a ele aplicavel nos termos da legislagédo vigente. Ao longo
da execugao contratual, sempre se exigira o cumprimento dos acordos, dissidios
ou convengdes coletivas aos quais o Contratado estiver vinculado nos termos da
legislagao vigente.

6.16.5. O licitante vencedor devera indicar os sindicatos, acordo(s) coletivo(s),
convencgao(bes) coletiva(s) ou sentenca(s) normativa(s) que regem a(s)
categoria(s) profissional(is) que executara(do) o servigo e a(s) respectiva(s) data(s)-
base(s) e vigéncia(s), com base na Classificagao Brasileira de Ocupag¢des — CBO.

6.16.6. Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo
previsto no instrumento coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for
maior.

6.17. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias,
para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.
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6.18. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagées do
objeto, podera ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou
da area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos que serao exigidos para fins de habilitacdo estdo especificados
na documentagcdo que constitui Anexo deste Edital, consistindo na documentagao
necessaria e suficiente para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto
da licitagao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacéo exigida para fins de habilitacéo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econémico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral
no SICAF.

7.1.2. Considerando que na presente licitacao a avaliagao prévia do local
de execucgao é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigcées e
peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena
de inabilitacao, que conhece o local e as condi¢des de realizagao do objeto
da licitacao, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia, ou de
apresentar declaragdo de conhecimento pleno das condicoes e
peculiaridades da contratagao, observando-se o disposto nos subitens 4.2 e
10.3.8.2 do Termo de Referéncia - Anexo | do Edital, bem como os modelos de
declaragao constantes do Anexo lll do Edital.

7.1.3. No caso de consorcio de empresas, para efeito de habilitacdo técnica,
sera admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitagdo econémico-financeira, sera admitido o somatério dos valores de cada
consorciado.

a) A apresentacdo de certiddes ou atestados de desempenho anterior
emitido em favor de consércio do qual tenha feito parte sera admitido, desde que
atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n® 14.133, de 2021 e a
disciplina sobre o tema;

b) Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou
empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de 10% (dez por cento) para
0 consorcio em relagao ao valor exigido dos licitantes individuais para habilitagéo
econdmico-financeira.

7.1.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome
da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso
daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.
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a) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que nao o
participante desta licitagao, execute o futuro contrato, devera apresentar toda
documentacao de habilitacdo de ambos os estabelecimentos.

7.2. Na impossibilidade de verificagao de autenticidade por meio eletrénico, podera
ser exigida a apresentagcdo dos documentos para fins de habilitagdo, em original ou
copia, por meio do Protocolo Digital ou por Correspondéncia:

7.21. PROTOCOLO DIGITAL: https://www.tce.sp.gov.br/protocolo-digital

a) Havendo necessidade de realizar o cadastro  prévio:
https://sso.tce.sp.gov.br/Portal/cadastro/cadastro usuario.xhtml

b) Enderecando o arquivo para a Comissao Permanente de Contratacao
com o numero do Pregao Eletrénico e do Processo SEI.

7.2.2. CORRESPONDENCIA: Correio com AR, Sedex ou Remessa Expressa,
enderegando a Comissao Permanente de Contratacdo do TCESP com o numero
do Pregéao Eletrénico e do Processo SEl, localizada na Rua Venceslau Bras, 183,
térreo, Prédio Anexo-Il Centro, S&o Paulo/SP, CEP: 01016-000.

Prazo para envio: até 2 (dois) dias uteis apés o encerramento da sessao
publica, prorrogaveis por igual periodo a contar da data de comunicagao do
Pregoeiro, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitagdo e a aplicagao
das penalidades cabiveis;

7.2.3. Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizagao de processo de
certificagao disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da legislagéo vigente, serdo
recebidos e presumidos verdadeiros em relagéo aos signatarios, dispensando-se o
envio de documentos originais e copias autenticadas em papel.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderéao ser substituidos por
registro cadastral emitido por érgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha
sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133, de 2021.

7.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos
requisitos de habilitacado, e o declarante respondera pela veracidade das informacoes
prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133, de 2021).

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacao,
a declaragcédo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

7.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacao, declaragao de que
sua proposta econébmica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengbes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
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7.7. A habilitacdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos.

7.7.1. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando
houver duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir.

7.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatido dos seus dados cadastrais
no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo
identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

7.8.1. A nao observancia do disposto no item acima podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitacéo.

7.9. Averificagao pelo pregoeiro, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

7.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados
no SICAF seréo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2
(duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do pregoeiro.

7.10. A verificacdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos
somente sera feita em relagao ao licitante vencedor.

7.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na
documentagédo que integra este Edital como Anexo somente seréo exigidos, em
qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

7.11. Na hipétese de nao constar prazo de validade nas certiddes apresentadas, este
Tribunal de Contas aceitara como validas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias
imediatamente anteriores a data de apresentacédo das propostas.

7.12. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentacado de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,
para (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 64):

7.12.1. complementacdo de informagbes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes
a época da abertura do certame; e

7.12.2.  atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas.

7.13. Na analise dos documentos de habilitagdo, o pregoeiro podera sanar erros ou
falhas que n&o alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia
para fins de habilitagao e classificagao.
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7.14. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o
pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente Edital,
observado o prazo definido no item 7.9.1.

7.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitagao do licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitagdo, apos concluidos os
procedimentos de que trata o item anterior.

7.16. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagcao, e nao
como condigao para participacao na licitacdo. Porém, sera obrigatéria durante a fase
de habilitagdo a apresentacdo dos documentos para habilitacdo fiscal, social e
trabalhista listados no Termo de Referéncia, ainda que veiculem restricoes
impeditivas a referida comprovacao.

7.16.1. Havendo alguma restricio no que tange a regularidade fiscal e
trabalhista, o licitante habilitado nas condi¢des do item acima devera comprovar
sua regularizagao sob pena de decadéncia, sem prejuizo da aplicagao das sangdes
cabiveis, mediante a apresentacdo das competentes certiddes negativas de
débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a
contar da publicagdo da homologagao do certame, prorrogavel por igual periodo, a
critério da Administracao.

7.17. A disciplina da adjudicagao, da homologacao e da contratagdo encontra-se no
item 11 deste Edital.

8. DOS RECURSOS

8.1. Ainterposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagao
ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogacdo da licitagdo, observara o
disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de
lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato
de habilitacdo ou inabilitagcao do licitante:

8.3.1. a intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena
de precluséo;

8.3.2. 0 prazo para a manifestagdo da intencao de recorrer ndo sera inferior a
10 (dez) minutos;

8.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo;
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8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisao recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias
uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a
qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes
sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacgao pessoal ou da divulgagao
da interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis
a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracgao terao efeito suspensivo do ato ou da
decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

8.10. O andamento do processo podera ser acompanhado pelos interessados no
sitio eletrénico https://www.tce.sp.gov.br/transparencia-tcesp.

9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

9.1. No que for cabivel, aplicam-se a presente licitacao as sancdes previstas na Lei
Federal n®14.133/2021 e na Resolugdo TCE-SP n° 11/2023 que integra este Edital
como Anexo.

9.2. As sancgdes de que trata o item anterior serdo aplicadas garantindo-se o
exercicio de prévia e ampla defesa, e serao registradas no SICAF, na Relacado de
Apenados deste Tribunal de Contas, nos termos das Instrugées n°® 1/2024, e no sitio
WWW.esancoes.sp.gov.br.

10.DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade
na aplicacado da Lei n® 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus
termos, devendo protocolar a impugnacao ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés)
dias uteis antes da data da abertura do certame.

10.2. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrdnica, pelo e-mail cpc@tce.sp.gov.br.
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10.3. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos
previstos no certame.

10.3.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional,
e, caso ocorra, sera motivada nos autos do processo de licitagao.

10.4. A decisédo da impugnagdo ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdo
divulgadas em sitio eletronico oficial, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao
ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

10.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao
do certame, exceto quando a alteragdo nao comprometer a formulagao das propostas.

10.6. A auséncia de impugnacao implicara na aceitagao tacita, pelo licitante, das
condic¢des previstas neste Edital e em seus Anexos.

10.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicara na presung¢ao de que os
interessados nao tiveram duvidas a respeito da presente licitacédo, razao pela qual nao
serdo admitidos questionamentos extemporaneos.

11.DAS DISPOSIGOES GERAIS

11.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133,
de 2021.

11.1.1.  Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior
adjudicara o objeto da licitagao ao licitante vencedor e homologara o procedimento
licitatério.
11.2. Apds a homologagédo da licitagdo, em sendo realizada a contratagcédo, sua
formalizagdo ocorrerd mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta
integra este Edital como Anexo.

a) Se, por ocasiao da formalizagao da contratacéo, algum dos documentos
apresentados pelo adjudicatario para fins de comprovacédo das condicdes de
habilitagcao estiver com o prazo de validade expirado, a Administragao verificara
a situagao por meio eletrénico habil de informacgdes e certificara a regularidade
nos autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatorios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.

b) Se nao for possivel atualizar os documentos referidos no item acima por
meio eletrénico habil de informagdes, o adjudicatario sera notificado para, no
prazo de 02 (dois) dias uteis, comprovar a sua situacdo de regularidade
mediante a apresentacao das certiddes respectivas com prazos de validade em
plena vigéncia, sob pena de a contratagdo nao se realizar.

Pregao Eletrénico n® 90015/2026 — SEI — Processo n°® 11781/2025-24 - fls. 20 / 207

A val i dacdo deste docunmento e a obtenc&@o de seu original eletrénico e digital nente assinado

deve ser realizada emhttp://ww.tce.sp.gov. br/docunmento com o cdédi go:

8960-5727- 0578- 1352


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm

Tribunal de Contas
do Estado de Sao Paulo

C) Constitui condi¢cao para a celebragao da contratagdao, bem como para a
realizacao dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em
nome do adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de
Orgdos e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”. Esta condicdo sera
considerada cumprida se o devedor comprovar que os respectivos registros se
encontram suspensos, nos termos do art. 8°, §§ 1° e 2° da Lei estadual n°
12.799, de 2008.

d) Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢cdes de
participacdo no certame, serdo novamente consultados, previamente a
celebracao da contratagao, os cadastros especificados no item 6.1 deste Edital.

e) Prestacdo de Garantia Contratual: As condicbes para a prestacéo de
garantia contratual estdo previstas na Minuta de Contrato que integra este Edital
como Anexo.

e.1) A prestacdo da garantia pela CONTRATADA, quando optar pela
modalidade "seguro-garantia”, devera ocorrer no prazo de até 1 (um) més,
contado da data de homologagao da licitacdo e anterior a assinatura do
contrato.

11.2.1. O Termo de Contrato devera ser assinado eletronicamente pelo
adjudicatario no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados da sua disponibilizagao
no Sistema Eletrénico de Informagdes — SEI, podendo ser prorrogado uma vez
por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso,
devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pelo
CONTRATANTE, sob pena de decair do direito a contratacdo se nao o fizer, sem
prejuizo das sangdes previstas no Edital.

a) O adjudicatario sera cientificado da disponibilizagdo do Contrato para
assinatura exclusivamente por meio do e-mail informado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.

b) O adjudicatario devera solicitar seu login e senha para assinatura
eletronica do Contrato em conformidade com a regulamentacdo do Sistema
Eletronico de Informagdes — SEI, no ambito deste Tribunal de Contas. Maiores
informagdes poderao ser obtidas junto a Se¢ao de Contratos — DCP-1, pelos
telefones (11) 3292-3359 / 3292-3765, e-mail: dcp1@tce.sp.gov.br.

11.3. Na hipdétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar manter as condigdes de
habilitacdo e preencher as condi¢gdes de contratagdo consignadas neste Edital, ou ndo
assinar o contrato, ou recusar a contratacdo, a Administracdo, sem prejuizo da
apuragao do cabimento de aplicagdo de sangdes e das demais cominagdes legais
cabiveis a esse licitante, podera convocar os licitantes remanescentes, respeitada a
ordem de classificacdo, para a celebragdo do contrato em conformidade com o
procedimento e as condicdes estabelecidas no art. 90 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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11.3.1.  Arecusa injustificada da ADJUDICATARIA em assinar o Contrato ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o
sujeitara a penalidade de impedimento de licitar ou de contratar, nos termos
previstos no § 4° do artigo 156 da Lei Federal n° 14.133/2021 e nas sangdes
previstas no artigo 9° da Resolugdo TCESP n° 11/2023.

11.4. Sera facultada a Administracgdo a convocagdao dos demais licitantes
classificados para a contratacdo de remanescente do servico em consequéncia de
rescisdo de contrato celebrado com fundamento nesta licitacdo, observados os
critérios estabelecidos no § 7° do art. 90 da Lei n°® 14.133, de 2021.

11.5. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

11.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida
para o 1° (primeiro) dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo pregoeiro.

11.7. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

11.8. A homologacao do resultado desta licitagao nao implicara direito a contratagao.

11.9. As normas disciplinadoras da licitagdo serao interpretadas em favor da
ampliacédo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
publico, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacéo.

11.10. Os casos omissos serao solucionados pelo pregoeiro.

11.11. Os licitantes assumem todos os custos de preparacio e apresentacao de suas
propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatério.

11.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-
a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em
dias de expediente na Administragao.

11.13. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o pregoeiro podera sanar erros
ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagédo e classificagao.

11.13.1. As falhas passiveis de saneamento na documentagao apresentada pelo
licitante sdo aquelas cujo conteudo retrate situagdo fatica ou juridica ja existente na
data da abertura da sessao publica deste Pregéo.

11.13.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara
o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
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observados os principios da isonomia e do interesse publico, nos termos do inciso
[l do art. 12 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.14. Caso seja vencedor da licitagcao, o licitante a ser contratado estara sujeito a
assinatura de Termo de Ciéncia e de Notificacdo, quando prevista a sua apresentagao
em ato normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, conforme
a disciplina aplicavel.

11.15. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas — PNCP (www.gov.br/pncp/pt-br).

11.16. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagdo, ndo resolvidas na
esfera administrativa, sera competente o Foro Central da Capital do Estado de Sao
Paulo.

11.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
11.17.1.  ANEXO | — Termo de Referéncia;
11.17.2. ANEXO Il — Modelo de Declaragéo Exigida para Habilitagao;
11.17.3. ANEXO lll — Modelo de Declaracdes referentes a vistoria prévia;
11.17.4. ANEXO IV — Minuta de Contrato;
11.17.5. ANEXO V - Resolugdo TCESP n° 11/2023.

Carlos Eduardo Corréa Malek
Diretor Técnico
Departamento Geral de Administragao
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ANEXO|
TERMO DE REFERENCIA

1. DA DEFINIGAO DO OBJETO:

1.1. DO OBJETO:

1.1.1. Contratacdo de empresa especializada na prestagdo de servigos
continuados de manutencao predial, preventiva e corretiva, nas instalagdes
prediais da Capital do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo (TCESP).

1.2. DA NATUREZA DO OBJETO:

1.2.1. O objeto pretendido possui natureza de servigo continuo, com
dedicagcao exclusiva de mao de obra.

1.3. DO LOCAL DE SERVICOS:

1.3.1. Os servicos serdo prestados nas dependéncias do CONTRATANTE,
conforme enderecos discriminados no Quadro a seguir.

LOCAL CIDADE ENDERECO
Prédio Sede, Capital Sao Paulo/SP Avenida Rangel Pestana, n° 315, Centro, Sdo
Prédio Anexo |, Capital Paulo/SP, CEP: 01017-906

Rua Venceslau Bras, n°® 183, Centro, Sdo Paulo/SP,

Prédio Anexo Il, Capital Sao Paulo/SP CEP: 01016-000

1.4. DOS PRAZOS:

1.4.1. A vigéncia do Contrato tera inicio na data de sua assinatura e se encerrara
ao término do prazo de execucao dos servigos, podendo ser prorrogada na forma
dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4.2. O prazo de execugao dos servigos € de 60 (sessenta) meses, contados
a partir da data indicada na Autorizagdo para Inicio dos Servigos (AlIS) pelo
CONTRATANTE.

1.5. DA SUBCONTRATAGAO:
1.5.1. Sera permitida a subcontratagao para os seguintes servigos:
1.5.1.1. Limpeza das caixas de esgoto e de agua pluvial.
1.5.1.2. Limpeza/higienizagao dos reservatorios de agua.

1.5.1.3. Manutencédo do sistema de prevencao e de combate a incéndio.
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1.5.1.4. Sistema de gas encanado.

1.5.1.5. Servicos de dedetizacao, de desinsetizagcao e de desratizagao.
1.5.1.6. Servigos de poda e de supressao/extracao de arvores.

1.5.1.7. Manutengao no grupo gerador.

1.5.1.8. Manutengao na cabine primaria.

1.5.1.9. Servigos de inspecéo termografica.

1.5.1.10. Manutengéo no sistema de protegéo contra descargas atmosféricas.
1.5.1.11. Manutengao e instalagcao de pontos de ancoragem.

1.5.1.12. Servigos de tapecaria.

1.5.1.13. Manutencdo de fachadas pele de vidro (troca de vidros), e
esquadrias de aluminio.

1.5.1.14. Manutencdo de bombas de recalque, submersiveis (agua pluvial,
esgoto, agua de mina).

1.5.2. Sera permitida a subcontratacdo para os seguintes servigos, quando
comprovada a necessidade de expertise técnica especifica:

1.5.2.1. Servicos de Recuperacdo estrutural e impermeabilizacdo dos
reservatorios.

1.5.2.2. Manutencéao preventiva e corretiva de compressores de ar.

1.5.3. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execugado contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisao e a coordenacao das atividades do subcontratado, bem
como responder direta e solidariamente perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

1.5.4. A subcontratagdo se dara mediante autorizacdo prévia do
CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os
requisitos de qualificacao técnica necessarios para a execucao do objeto.

1.5.5. Os pagamentos serao realizados exclusivamente a CONTRATADA.

1.5.6. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do CONTRATANTE ou com agente
publico que desempenhe fungao na contratacdo ou que atue na fiscalizacéo ou
na gestdo do Contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

1.5.7. O CONTRATANTE n&o reconhecera qualquer vinculo com empresas
subcontratadas, sendo que qualquer contato porventura necessario, de natureza
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técnica, administrativa, financeira ou juridica que decorra dos trabalhos
realizados sera mantido exclusivamente com a CONTRATADA, que respondera
por seu pessoal técnico e operacional e, também, por prejuizos e danos que
eventualmente estas causarem.

2. DA FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO:

2.1. A contratacao pretendida justifica-se pela condicdo de manutenibilidade da
infraestrutura para os seus usuarios e pela preservagao do patriménio publico.

2.2. A contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servigos
continuados de manutencao predial, preventiva e corretiva, nas instalacdes prediais
do TCESP justifica-se pela necessidade de assegurar a adequada conservagao
dos bens imdéveis sob a responsabilidade desta Corte de Contas, contribuindo
diretamente para a ampliacdo da vida util das edificacées e de seus sistemas e
subsistemas, promovendo maior eficiéncia operacional e evitando a deterioragao
precoce dos ativos publicos, o que poderia acarretar custos mais elevados ao erario
em virtude de manutengbes emergenciais ou de eventuais paralisagbes das
atividades institucionais.

2.3. Ademais, considerando que cada imdvel possui caracteristicas fisicas préprias,
bem como sistemas e subsistemas técnicos cuja manutengéao periddica é essencial
a continuidade das atividades do TCESP, a contratagdo se revela medida
imprescindivel a preservagao do patrimdénio publico e ao pleno desempenho das
fungdes institucionais deste Tribunal.

. DA DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO:

3.1. O escopo inclui, de forma ampla:
3.1.1. Servicos de manutencao preventiva e corretiva.
3.1.2. Servigos de assisténcia técnica.

3.1.3. Fornecimento de pecas e demais materiais usuais.

. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

4.1. DA SUSTENTABILIDADE:

4.1.1. ACONTRATADA devera adotar praticas sustentaveis durante a execugao
do escopo contratual, tais como: realizar a gestdo de residuos e
orientar/conscientizar quanto a sua destinagao correta; minimizar a utilizagao de
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materiais; fomentar a utilizacdo de insumos reciclados e de materiais atdxicos e
biodegradaveis; fomentar a redugdo do consumo de agua e de energia elétrica
e optar por documentos de carater digital/eletrobnico quando possivel, dentre
outros.

4.1.2. Os colaboradores da CONTRATADA, alocados nas dependéncias da
CONTRATANTE, deverao aderir as praticas de sustentabilidade, racionalizacao
e consumo consciente de materiais e servicos previstas no Programa de
Logistica Sustentavel do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo
(PLS/TCESP), conforme Politica Institucional de  Sustentabilidade
regulamentada pela Resolucdo TCESP n° 17/2022, com suas posteriores
alteragdes, em especial a Resolucdo TCESP n° 05/2023.

4.2. DA VISTORIA:

4.2 1. A vistoria prévia dos interessados em participar do processo licitatorio sera
obrigatoéria.

4.2.2. Os interessados poderao realizar vistoria mediante prévio agendamento,
junto a Diretoria de Servicos pelo telefone (11) 3292-3321, e sob o
acompanhamento de servidor do TCESP designado para esse fim, no intuito do
dimensionamento e da elaboracéo da proposta.

4.2.3. O prazo para realizagao da vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da
publicacado deste Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para
a abertura da sesséao publica.

4.2.4. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragao
formal de seu representante legal de que conhece o local e as condigdes da
realizacao do objeto, ou declaracao formal assinada por seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

4.2.5. O interessado nao podera pleitear modificagdes nos pregos, nos prazos
ou nas condi¢gbes contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou
reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagao de insuficiéncia de dados ou de
informacgdes sobre o local em que sera realizado o objeto da contratagao.

4.3. DO REGIME DE DEDICAGAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA:

4.3.1. Para o desenvolvimento e para a execucao dos servicos propostos sera
necessaria a observancia de todos os postulados da legislagao trabalhista e
previdenciaria vigente, bem como da Convencédo Coletiva de Trabalho das
categorias.

4.3.2. O quadro de colaboradores devera atender ao descrito no ANEXO C -
EQUIPE TECNICA deste Termo de Referéncia.
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5. DO MODELO DE EXECUGAO:

5.1. DA EXECUGAO DOS SERVICOS:

5.1.1. Os servicos contratados serdo prestados conforme as condi¢cbes de
execugao descritas neste Termo de Referéncia, em especial no ANEXO B -
DESCRIGAO DOS SERVIGOS, considerando as caracteristicas descritas no
ANEXO A - DESCRICAO DOS LOCAIS.

5.2. DA PREPARAGAO PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS:

5.2.1. A CONTRATADA apresentara ao CONTRATANTE, em até 5 (cinco) dias
uteis anteriores ao do inicio dos servigos, 0s seguintes itens:

5.2.1.1. Carta de Preposicdo, conforme modelo acordado com o
CONTRATANTE, contendo informacgcdes do responsavel pelos servicos e
assuntos de ordem contratual.

5.2.1.2. Documento de indicagdo, contendo nome, formacgéo, registro
pertinente e contato dos:

5.2.1.2.1. Responsavel técnico pelo escopo contratual, com cdépia do
registro profissional.

5.2.1.2.2. Responsavel operacional pelos servigos contratados.

5.2.1.2.3. Engenheiro e/ou técnico de seguranca do trabalho responsaveis
pelas agdes de sua competéncia, conforme as normas regulamentadoras
e a legislagao vigente, em especial a NR-04.

5.2.1.3. Relagdo nominal de colaboradores alocados na prestagcdo dos
servicos, contendo:

5.2.1.3.1. Nome completo, data de nascimento, cargo ou funcao, horario da
jornada de trabalho, nimeros dos documentos de identificagdo (RG/CPF),
opgao pelo recebimento ou ndo do vale transporte e demais itens que
vierem a ser solicitados pela COMISSAO DE FISCALIZACAO DO
CONTRATO.

5.2.1.3.2. Cépia dos documentos de identificagcédo (RG/CPF).
5.2.1.3.3. Cépia dos exames médicos admissionais.
5.2.1.3.4. Cépia do contrato de trabalho e do registro no eSocial.

5.2.1.3.5. Coépia do certificado de cursos e de treinamentos de
formacéao/qualificacdo, quando necessario.
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5.2.1.4. Relagdo de ativos que serdo alocados nas dependéncias do
CONTRATANTE e respectivos documentos, que deverdao ser atualizados
durante a vigéncia contratual, quando o caso.

5.2.1.5. Copia da Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART), com base no
valor total do contrato e, conforme o caso, dos corresponsaveis pelas areas
de atuacao.

5.2.1.6. Modelo da Ordem de Servico.

5.2.1.7. As relacdes e os documentos de que tratam os itens 5.2.1.1., 5.2.1.2,
5.2.1.3. e 5.2.1.4. deverao ser atualizadas e encaminhadas 8 COMISSAO DE
FISCALIZACAO DO CONTRATO, a cada alteragéo.

5.2.2. ACONTRATADA apresentara ao CONTRATANTE, em até 30 (trinta) dias
corridos contados da data indicada na Autorizagdo para Inicio dos Servigos
(AIS), os seguintes itens:

5.2.2.1. Relatorio fotografico e técnico das condigbes iniciais do local
disponibilizado.

5.2.2.2. Planejamento/cronograma de manutencdo preventiva, mediante
Programa de Manutencgao.

5.2.2.3. Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) referente ao
estabelecimento.

5.3. DO INiCIO DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS:

5.3.1. A Autorizagao para Inicio dos Servigos (AlS) sera emitida no prazo de até
10 (dez) dias corridos a contar da publicagdo do extrato do Contrato no Diario
Oficial Eletrénico do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo (DOE-TCESP).

5.4. DA VIGENCIA DAS GARANTIAS:

5.4.1. O prazo de garantia dos equipamentos e dos materiais sera de 90
(noventa) dias ou conforme padrdo do fabricante, se esta for maior.

5.4.2. O prazo de garantia dos servigos sera de 12 (doze) meses, contados da
data de término do escopo pactuado, conforme comunicacdo formal da
CONTRATADA.

5.5. DO LOCAL E DO HORARIO DA PRESTACAO DOS SERVIGOS:

5.5.1. Os servigos serao prestados nas dependéncias dos locais mencionados
no item 1.3, acima.
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5.5.1.1. A CONTRATADA devera comunicar previamente 8 COMISSAO DE
FISCALIZACAO DO CONTRATO, com antecedéncia minima de 2 (dois) dias
uteis, quando da necessidade de servigos subcontratados nas dependéncias
do CONTRATANTE, exceto nos casos de servigos emergenciais.

5.5.2. Os servicos deverao ser executados no periodo discriminado no ANEXO C
- EQUIPE TECNICA deste Termo de Referéncia.

5.5.2.1. Havendo necessidade de servigos que gerem prejuizos ao expediente
do CONTRATANTE, como sujeira, ruidos excessivos e interrupcdo de
sistemas, estes deverao ser realizados apds o horario de expediente ou aos
sabados, domingos e/ou feriados, mediante prévio agendamento com a
COMISSAO DE FISCALIZACAO DO CONTRATO.

5.5.2.2. A CONTRATADA devera solicitar por escrito ao CONTRATANTE,
com antecedéncia minima de 2 (dois) dias uteis, autorizagdo quando houver
a necessidade de trabalhos extraordinarios apds o horario estipulado ou em
finais de semana e feriados, dependendo do posto de trabalho, sendo que tais
servicos nao acarretarao 6nus adicional ao CONTRATANTE.

5.5.3. A CONTRATADA devera desenvolver e programar as tarefas de forma
que nao sejam criados obstaculos as atividades dos demais prestadores de
servigos que estejam eventualmente trabalhando no local e principalmente ao
normal expediente dos servidores do CONTRATANTE.

5.5.4. A CONTRATADA devera comunicar e justificar, por escrito, ao
CONTRATANTE, eventuais impedimentos a realizacdo dos trabalhos
especificados.

5.5.5. A CONTRATADA devera disponibilizar um meio de comunicacdo que
atenda no periodo de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana,
durante a vigéncia contratual, sendo que o chamado podera demandar visita in
loco ou néo, dependendo de sua urgéncia.

5.6. DA EQUIPE DE TRABALHO:

5.6.1. A CONTRATADA devera alocar o numero necessario de colaboradores
para a realizagdo dos servigos, com o respectivo cumprimento das obrigagbes
assumidas, garantindo a execug¢ao dos servigos inclusive na ocorréncia de férias,
licenga, falta ao trabalho, demissdo e outros analogos, obedecidas as
disposi¢des da legislagao vigente.

5.6.1.1. Os colaboradores da CONTRATADA deverao estar devidamente
identificados, com uniforme e com cracha de identificacio.

5.6.2. Todos os profissionais designados para a execugao dos servigos, inclusive
em eventuais substituicdes, deverao ter a qualificagdo técnica exigida, sendo a
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CONTRATADA responsavel pela comprovacao desta qualificacdo por meio da
apresentacao dos documentos probatorios.

5.6.3. A CONTRATADA devera retirar imediatamente dos servigos, apos
solicitacdo devidamente motivada, funcionario indicado pelo CONTRATANTE
que venha a faltar com urbanidade, apresente conduta imprudente ou
negligente, ou ainda, que apresente impericia técnica face as atividades em
pratica, substituindo-o no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, salvo circunstancia
excepcional devidamente justificada.

5.7. DO PREPOSTO:

5.7.1. A CONTRATADA devera indicar Preposto, que sera seu representante
para tratar de assuntos de ordem contratual.

5.7.2. O preposto sera um funcionario da CONTRATADA, sendo permitido que
ele acumule sua fungdo com quaisquer cargos deste Termo de Referéncia.

5.7.3. O preposto devera comparecer nas dependéncias do CONTRATANTE,
quando houver eventual solicitagdo para resolugao de assunto urgente, no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme a necessidade.

5.7.3.1. O prazo mencionado anteriormente somente podera ser extrapolado
em casos excepcionais, mediante justificativa prévia pela CONTRATADA,
aceita pelo CONTRATANTE.

5.7.4. O preposto ndo atuara de forma exclusiva para o CONTRATANTE, de
forma que o seu custo deve ser contabilizado nas despesas indiretas.

5.7.5. O preposto devera estar disponivel por telefone ou por outro meio de
comunicacao durante o horario de trabalho pactuado.

5.8. DA SEGURANCA E DA MEDICINA DO TRABALHO:

5.8.1. A CONTRATADA respondera e responsabilizar-se-a pela prevencao de
acidentes, pela prevencao de incéndios e pela seguranga de suas atividades e
de seus funcionarios quando da realizagao dos servicos, fazendo com que eles
observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e as determinagoes de
seguranga, bem como tomando, ou fazendo com que sejam tomadas as medidas
corretivas necessarias.

5.8.1.1. A CONTRATADA devera designar um colaborador para acompanhar
e para adotar as medidas necessarias para atendimento de seus
colaboradores acidentados ou acometidos por mal subito.
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5.8.2. A CONTRATADA devera manter um sistema de gestdo de seguranga e
medicina do trabalho, condizente com as Normas Regulamentadoras e com a
legislagao vigente, e enviar copia ao CONTRATANTE:

5.8.2.1. Dos documentos relacionados aos programas, aos planos e aos
sistemas de gestdo vinculados ao local da atividade no tocante ao
gerenciamento de riscos ocupacionais.

5.8.2.2. Dos exames periddicos dos colaboradores, quando de sua admisséo
e de sua renovagao.

5.8.2.3. Dos certificados de treinamentos dos colaboradores, quando de sua
admissao ou de periddicos/reciclagem, quando necessarios.

5.8.24. Das fichas de entrega de equipamentos de protecdo dos
colaboradores, antes do inicio de execugado dos servigos, em eventuais
atualizacdes e quando solicitado pelo CONTRATANTE.

5.8.3. A CONTRATADA devera manter a presenca de engenheiro e/ou técnico
de seguranca do trabalho responsavel pelas agbes de seguranga do trabalho,
quando do cumprimento das ag¢des/medidas de seguranga e de eventual
acompanhamento na execucdo das atividades de risco, conforme normas
regulamentadoras e legislagcao vigente.

5.8.4. A CONTRATADA devera manter a presenca de técnico de segurancga do
trabalho, ou outro profissional qualificado para tal atribuicdo, para
acompanhamento em tempo integral dos trabalhos em altura com a emisséo da
documentagéo técnica de segurancga pertinente.

584.1. A CONTRATADA devera fornecer coépia dos procedimentos
operacionais para as atividades rotineiras ou, para as atividades n&o
rotineiras, a permissao de trabalho, incluindo a Analise de Risco.

5.8.4.2. As ferramentas e os demais utensilios utilizados no trabalho em altura
deverao estar devidamente amarrados, de forma a minimizar o risco de queda
de quaisquer elementos durante a realizagao dos servicos.

5.8.4.3. A CONTRATADA devera prever, instalar e manter a sinalizagdo e o
isolamento dos locais de trabalho, inclusive, quando necessario, na via
publica, de forma a prevenir danos pessoais ou materiais. Tais elementos
devem atender rigorosamente a legislacdo e as normas pertinentes e
aplicaveis.
5.8.5. Para a realizagéo dos servigos os funcionarios deverao estar munidos de
vestimenta, de equipamentos e dos demais elementos de protecdo adequados.

5.8.5.1. A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento aos seus
funcionarios de todos os equipamentos de protecao individual (EPI) e coletiva
(EPC) de acordo com a legislagao vigente. Esses equipamentos deverao estar
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em perfeito estado de conservagao e acompanhados da documentagao que
comprove sua validade, de modo a garantir total seguranga ao usuario, bem
como as pessoas ao redor.

5.8.5.2. Nao sera permitido o uso de chinelos, de sandalias ou de outros tipos
inadequados de calgados pelos colaboradores da CONTRATADA.

5.9. DAS ORIENTAGOES TECNICAS:

5.9.1. A contratacao prevé a instalacao de todos os dispositivos e os acessorios
necessarios ao atendimento das normas técnicas e da legislagao vigente.

5.9.2. Os servigos a serem realizados, bem como o fornecimento de materiais,
pecas, ferramentas e equipamentos, deverdo obedecer as normas
reconhecidas, em suas ultimas revisdes, tais como:

5.9.2.1. Normas de Seguranga em Edificagdes do CREA - Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia e do CAU - Conselho de Arquitetura e
Urbanismo.

5.9.2.2. Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

5.9.2.3. Normas e Instrugcdes de Seguranga, Higiene e Medicina do Trabalho,
em especial as NR-01, NR-06, NR-07, NR-09, NR-17, NR-18 e NR-35.

5.9.2.4. Leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos legais emitidos
pelas autoridades governamentais no ambito Municipal, Estadual e Federal
pertinentes a execucao dos servigcos ora contratados.

5.9.2.5. Leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos legais
especificos sobre acessibilidade.

5.9.3. Quando da interrupcéo ou da desativacgao, total ou parcial, de sistemas da
infraestrutura predial, a CONTRATADA devera observar a cautela técnica e
realizar a comunicagao prévia.

5.10. DAS ORIENTAGOES DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAGAO:

5.10.1. Ao término dos servigos a CONTRATADA devera efetuar a limpeza de
todas as areas abrangidas pelo servigo.

5.11. DAS DEMAIS ORIENTAGOES:

5.11.1. O CONTRATANTE nao disponibilizara quaisquer ferramentas,
equipamentos e materiais para a realizacédo dos trabalhos.

5.11.2. A guarda das ferramentas, dos equipamentos e dos materiais da
CONTRATADA sao de sua propria responsabilidade.
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5.11.2.1. O CONTRATANTE n&o se responsabiliza por eventuais danos ou
por desaparecimentos ocorridos em suas dependéncias.

5.11.3. Deveréo ser utilizadas ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho e
operadas por pessoal especializado tanto no uso destas ferramentas como no
servigo a ser executado.

6. DAS OBRIGAGOES E DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

6.1. Compete a CONTRATADA:

6.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos
da legislacao vigente.

6.1.2. Manter, durante toda a execucgao do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e de qualificacédo
exigidas na licitagao.

6.1.3. Observar a legislacao trabalhista, inclusive quanto a jornada de trabalho e
outras disposi¢des previstas em normas coletivas da categoria profissional.

6.1.4. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e as obrigagdes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes do trabalho quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas seus colaboradores no desempenho dos
servicos ou em conexao com eles, ocorridos nas dependéncias do
CONTRATANTE.

6.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de atos praticados por seus
colaboradores de forma culposa ou dolosa, € mesmo omissdao destes na
execucgao dos servigos, cujos efeitos impliquem em risco para a seguranga ou
em prejuizo para o servico, ndo sendo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela fiscalizacdo do CONTRATANTE no acompanhamento
destas atividades.

6.1.6. Apresentar ao CONTRATANTE, quando solicitado, informacgdes,
esclarecimentos e comprovantes referentes ao pagamento de salarios e de
beneficios, as apdlices de seguro contra acidentes de trabalho e a quitacao de
suas obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, dentre outros, relativas aos seus
colaboradores alocados na prestagao dos servicos.

6.1.7. Encaminhar copia ao CONTRATANTE do termo de quitacdo anual das
obrigagdes trabalhistas dos empregados alocados nas dependéncias deste
Tribunal, a cada periodo de 12 (doze) meses de vigéncia do Contrato de
Emprego, nos termos do artigo 507-B da Consolidagdo das Leis do Trabalho
(CLT), ou comprovar a adogao de providéncias voltadas a sua obtencgao,
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relativamente aos empregados alocados, em dedicacao exclusiva, na prestagao
de servicos contratados.

6.1.7.1. Para fins de comprovacgao da adogao das providéncias a que se refere
0 presente item, sera aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo de
convocacgao, declaragdo de negativa de negociacdo, ata de negociagao,
dentre outros.

6.1.7.2. Nao havera pagamento adicional a CONTRATADA em raz&o do
cumprimento das obrigagdes previstas neste item.

6.1.8. Fornecer o vale refei¢cao, o auxilio alimentacéo e o auxilio transporte.

6.1.9. Fornecer o seguro de vida, o auxilio saude, o auxilio morte/funeral e a
participacdo nos lucros e/ou resultados, entre outros, aos seus colaboradores
envolvidos na prestacao dos servigos, de acordo com a convengao coletiva de
trabalho e a legislagéo vigente.

6.1.10. Fornecer o adicional de insalubridade, de periculosidade e demais
adicionais e gratificagbes aos seus colaboradores envolvidos na prestagédo dos
servigos, de acordo com a convengao coletiva de trabalho e legislagéo
pertinente.

6.1.11. Cumprir, durante todo o periodo de execucgado do Contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas
em outras normas especificas, consoante artigo 116 da Lei Federal n°
14.133/2021.

6.1.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do Contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por
sua indevida divulgacéao e incorreta ou inadequada utilizagao.

6.1.13. Comprometer-se, em atendimento a Lei Federal n°® 12.846/2013 e ao
Decreto Estadual n° 69.588/2025, a conduzir os seus negocios de forma a coibir
fraudes, corrupcao e quaisquer outros atos lesivos a Administragao Publica.

7. DAS OBRIGAGOES E DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

7.1. Cabe ao CONTRATANTE:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua
proposta.

7.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidores
especialmente designados, na figura da GESTAO DO CONTRATO e dos
FISCAIS DO CONTRATO.

Pregao Eletrénico n® 90015/2026 — SEI — Processo n°® 11781/2025-24 - fls. 35 / 207

deve ser realizada emhttp://ww.tce.sp.gov. br/docunmento com o cdédi go: 8960-5727-0578- 1352

A val i dacdo deste docunmento e a obtenc&@o de seu original eletrénico e digital nente assinado



B TCESP

Tribunal de Contas
do Estado de Sao Paulo

7.1.2.1. A fiscalizagdo n&o exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfeicbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, n&o
implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos, em conformidade com a Lei Federal n°® 14.133/2021.

8. DO MODELO DE GESTAO, DE ACOMPANHAMENTO E DE FISCALIZAGAO DO
CONTRATO:

8.1. A gestao, a fiscalizagdo e o acompanhamento da execugao contratual serdo
realizados por COMISSAO DE FISCALIZACAO DO CONTRATO, designada para
esse fim.

8.1.1. O contrato sera gerenciado e fiscalizado por servidores formalmente
designados pelo CONTRATANTE aos quais cabera a observancia do contrato,
zelando para que o servigo seja prestado nos exatos termos pactuados.

8.1.2. A existéncia e a atuagdo do GESTOR ou do FISCAL DO CONTRATO em
nada restringe a responsabilidade a que se obriga a CONTRATADA por for¢ga do
contrato firmado com o CONTRATANTE.

8.1.3. Constatadas falhas ou irregularidades na execugao do contrato, o FISCAL
do contrato adotara as medidas pertinentes que o caso concreto exigir, ndo Ihe
sendo permitido dispor do direito/dever de comunicar ao GESTOR para,
inclusive, impor penalidade prevista no Contrato e seus anexos, assegurado o
amplo direito de defesa.

8.2. Compete 8 GESTAO DO CONTRATO:
8.2.1. Conhecer as obrigagdes contratuais relativas a prestacao dos servicos.
8.2.2. Emitir a Autorizagao para Inicio de Servigos.

8.2.3. Acompanhar a implantagdo do contrato, mediante reunido conjunta com
os FISCAIS e a CONTRATADA, visando a gestao da implantagao.

8.2.4. Recepcionar e avaliar a documentacdo dos colaboradores da
CONTRATADA.

8.2.5. Instruir para apreciagdo eventuais pedidos relativos a prorrogacéo, a
alteracao, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicagdo de sangoes e a
extingdo do contrato, entre outros.

8.2.6. Realizar a medigc&do, em conjunto com os FISCAIS, e autorizar a emissao
das notas fiscais, observando o contido no ANEXO F - AVALIAGAO DA
QUALIDADE DOS SERVICOS.
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8.2.7. Avaliar a documentagdo comprobatoria e, estando regular a matéria
perante a legislagdo em vigor, encaminhar para exame e pagamento.

8.2.8. Exigir da CONTRATADA os exames médicos, cursos/treinamentos, ficha
de entrega de uniforme e de equipamentos e demais documentos com
validade/periodicidade determinada.

8.2.9. Solicitar a CONTRATADA, tempestivamente, todas as providéncias
necessarias ao bom andamento da execucao contratual e anexar aos autos do
processo a correspondente cépia dos documentos que comprovem essas
solicitagdes.

8.2.10. Oficiar a CONTRATADA e, quando o caso, a Seguradora, em assuntos
de sua competéncia.

8.2.11. Propor o encaminhamento do processo para fins de aplicagdo de sangao
administrava em caso de descumprimentos contratuais.

8.2.12. Verificar a regularidade das obrigacdes fiscais, trabalhistas e
previdenciarias.

8.2.13. Manter os registros formais de todas as ocorréncias positivas e negativas
da execugao do contrato.

8.3. Compete aos FISCAIS DO CONTRATO:
8.3.1. Conhecer as obrigagdes contratuais relativas a prestacéo dos servigos.
8.3.2. Auxiliar a GESTAO DO CONTRATO na implantacédo do contrato.

8.3.3. Auxiliar a GESTAO DO CONTRATO quando da entrega de documentos,
de materiais e de equipamentos, conforme o caso, quando da impossibilidade
da GESTAO DO CONTRATO.

8.3.4. Acompanhar os colaboradores da CONTRATADA, quando da
impossibilidade da GESTAO DO CONTRATO.

8.3.5. Emitir e coordenar as ordens de servicos e as demais atividades
operacionais.

8.3.6. Avaliar a qualidade dos servigcos prestados nos termos do ANEXO F -
AVALIACAO DA QUALIDADE DOS SERVICOS.

8.3.7. Emitir a guia de recolhimento do tributo municipal (ISS), quando o caso,
com a inclusao no respectivo processo SEI.

8.3.8. Prestar demais atividades de apoio técnico e operacional, em assuntos de
sua competéncia, 8 GESTAO DO CONTRATO.
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9. DOS CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO:

9.1. Da Medigao:

9.1.1. Apds o término de cada periodo mensal de prestagdo dos servigos, a
CONTRATADA apresentara a proposta de medig¢ao, que contemplara:

9.1.1.1. Os quantitativos totais mensais de cada posto de servico efetivamente
realizado e os respectivos valores apurados.

9.1.1.1.1. A CONTRATADA devera realizar o controle da jornada de
trabalho, da assiduidade e da pontualidade de seus colaboradores, que
podera ser solicitado pelo CONTRATANTE para conferéncia dos valores
apresentados no relatério de medicéo.

9.1.1.1.2. A apuragao dos valores, para efeito de pagamento, sera realizada
de acordo com os procedimentos a seguir e, em casos omissos, conforme
procedimento acordado em ata de reunido.

9.1.1.1.3. O valor mensal sera obtido mediante a aplicacdo dos precos
unitarios contratados de cada posto as correspondentes quantidades de
servigos efetivamente executados.

9.1.1.1.4. Nao havendo a cobertura do posto ou ocorrendo a cobertura
parcial, a CONTRATADA devera proceder ao desconto proporcional no
valor correspondente aquelas horas.

9.1.1.1.5. Fica definida a seguinte métrica de unidade de medida:
9.1.1.1.5.1. No regime de 44 horas semanais:

a) Unidade posto/dia: o valor mensal referente ao posto dividido por
22 (vinte e dois) dias.

b) Unidade posto/hora: o valor no item anterior dividido por 8 horas e
48 minutos.

c) Unidade posto/minuto: o valor no item anterior dividido por 60
(sessenta) minutos.

9.1.1.1.5.2. No regime de 12x36 horas:

a) Unidade posto/dia: o valor do servigo prestado por 1 (um)
colaborador em 1 (um) posto de trabalho determinado pelo periodo
correspondente a 12 (doze) horas.

b) Unidade posto/hora: o valor no item anterior dividido por 12 horas.

c) Unidade posto/minuto: o valor no item anterior dividido por 60
(sessenta) minutos.
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9.1.1.1.5.3. Havera tolerancia maxima de 10 (dez) minutos de atraso
para cobertura dos postos, apds este periodo, o atraso devera ser
descontado, incluindo-se no desconto este tempo de tolerancia.

9.1.1.2. A relacdo das ordens de servicos das manutengdes preventivas
realizadas.

9.1.1.3. A relacdo das ordens de servicos das manutencdes corretivas
realizadas.

9.1.1.4. Os servicos sob demanda e os materiais fornecidos sob demanda,
com os respectivos valores apurados.

9.1.2. Recepcionada a proposta de medigao, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
0 CONTRATANTE:

9.1.2.1. Procedera a conferéncia da proposta de medigcao e, quando o caso,
emitira contraproposta, na qual apontara valores relativos aos servigos nao
prestados por motivos imputaveis a CONTRATADA ou apurados na
AVALIAGAO DA QUALIDADE DOS SERVIGCOS (ANEXO F), sem prejuizo
de outras sangdes previstas nas Resolugbes do TCESP e na legislagéo
vigente.

9.1.3. Recepcionada a contraproposta de medicado, a CONTRATADA:

9.1.3.1. Procedera a avaliacédo e, ocorrendo discordancia, assinara reuniao
conjunta, visando definicdo de uma proposta de medi¢ao entre as partes.

9.1.4. Acordada entre as partes a proposta de medigdao, o CONTRATANTE:
9.1.4.1. Aprovara a medigao.

9.1.4.2. Solicitara o encaminhamento das certiddes e da documentacao
relativa a regularidade fiscal, social e trabalhista a seguir, além daquelas que
entender pertinentes para a comprovacgao das obrigagdes trabalhistas:

9.1.4.2.1. Certidao informando auséncia no Cadastro Informativo dos
Créditos ndo Quitados de Orgaos e Entidades Estaduais - CADIN Estadual,
emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado de Sdo Paulo nos termos da
Lei Estadual n°® 12.799/2008.

9.1.4.2.2. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal e Municipal
do domicilio ou sede da CONTRATADA, ou outra equivalente, na forma da
lei.

9.1.4.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS).
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9.1.4.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica
do Trabalho, mediante a apresentagao de certidao negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943.

9.1.4.2.5. Relatorio do FGTS Digital, acompanhado das guias e dos
comprovantes de recolhimento, inclusive quando de eventual demissao
sem justa causa.

9.14.26. Relatério e recibos do DCTFWeb, acompanhado dos
documentos de arrecadagao de receitas federais e dos comprovantes de
recolhimento.

9.1.4.2.7. Copia da folha de pagamento, ou documento equivalente, em que
conste como tomador o CONTRATANTE, contendo nomes dos
colaboradores, cargo, remuneragdo (discriminando separadamente as
parcelas sujeitas ou ndo a incidéncia das contribuigdes previdenciarias),
descontos legais, salario-familia, totalizagdo por rubrica e resumo geral
consolidado.

9.1.4.2.8. Comprovantes de depdsito bancario dos salarios e dos beneficios
concedidos aos colaboradores, a que estiver obrigada por forga de lei ou
de norma coletiva do trabalho.

9.1.5. Recepcionada a comunicagao, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, a
CONTRATADA devera encaminhar a documentacdo mencionada no item
anterior.

9.1.5.1. Excepcionalmente, conforme acordo entre as partes, podera ser
prorrogado o prazo por igual periodo.

9.1.6. Recepcionada a documentagao, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, o
CONTRATANTE:

9.1.6.1. Realizara a conferéncia da documentagao.

9.1.6.1.1. A apresentagdo parcial ou com incorre¢gdes interrompe a
contagem do prazo, sendo reiniciada apés a CONTRATADA realizar o
envio da documentacdo complementar e prestar os esclarecimentos
necessarios.

9.1.6.2. Autorizara a emissao das Notas Fiscais/Faturas.

9.1.6.2.1. A CONTRATADA devera emitir Nota Fiscal e enviar ao
CONTRATANTE em até 3 (trés) dias uteis, contados do recebimento da
comunicagao.
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9.2. Do Pagamento:

9.2.1. As Notas Fiscais/Faturas deverao ser emitidas pela CONTRATADA,
contra o CONTRATANTE e encaminhadas & COMISSAO DE FISCALIZACAO
DO CONTRATO, para a instrugdo do pagamento.

9.2.2. Quando da emissao das Notas Fiscais/Faturas, a CONTRATADA devera
destacar o valor da reteng3o, a titulo de “RETENCAO PARA O ISS”. Considera-
se preco do servico a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma
deducéo.

9.2.2.1. Na hipotese de a legislagdo municipal ndo determinar a retencao do
ISSQN pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA devera fazer prova do
recolhimento do ISSQN, por meio da copia autenticada da guia de
recolhimento correspondente ao servico executado e devera estar
referenciada a data de emissdo da nota fiscal, fatura ou documento de
cobranca equivalente.

9.2.3. Quando da emissao das Notas Fiscais/Faturas, a CONTRATADA devera
destacar o valor da retengéo, a titulo de "RETENCAO PARA A SEGURIDADE
SOCIAL".

9.2.3.1. Poderao ser deduzidos da base de calculo da reteng¢do, os valores
dos custos de fornecimento incorridos pela CONTRATADA a titulo de vale-
transporte e de vale-refeicao, nos termos da legislagao propria. Tais parcelas
deveréo estar discriminadas nas Notas Fiscais.

9.2.3.2. A falta de destaque do valor da retencdo nas Notas Fiscais/Faturas
impossibilitara a CONTRATADA de efetuar sua compensacgao junto ao INSS,
ficando a critério do CONTRATANTE proceder a retengao/recolhimento
devidos sobre o valor bruto das Notas Fiscais/Faturas ou devolvé-lo a
CONTRATADA.

9.2.4. Recebidas as Notas Fiscais/Faturas correspondentes aos servigos
prestados e estando a documentacdo em ordem, a COMISSAO DE
FISCALIZACAO DO CONTRATO atestara as medigdes mensais e encaminhara
as Notas Fiscais/Faturas para exame e pagamento.

9.2.5. O objeto devera ser executado conforme as especificagdes e as condigdes
estabelecidas no presente instrumento e sera recebido pela COMISSAO DE
FISCALIZACAO DO CONTRATO designada pelo CONTRATANTE, que
expedira os Atestados de Realizagcado dos Servicos.

9.2.6. Correrao por conta da CONTRATADA as despesas para efetivo
atendimento do objeto contratado, tais como: materiais, equipamentos,
acessorios, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios
decorrentes de sua execucgao.
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9.2.7. Os pagamentos serao efetuados pela Tesouraria do CONTRATANTE, por
intermédio de depdsito no Banco do Brasil S/A, em 15 (quinze) dias corridos,
contados da data de expedicdo dos Atestados de Realizagao dos Servigos.

9.2.7.1. A contagem do prazo para pagamento considerara dias corridos e
tera inicio e encerramento em dias de expediente no CONTRATANTE.

9.2.7.2. Constitui condigdo para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia
de registros em nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos
Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais do Estado de S&o
Paulo - CADIN ESTADUAL”, que sera obrigatoriamente consultado, por
ocasiao da realizacédo de cada pagamento.

9.2.7.3. Havendo atraso nos pagamentos nado decorrente de falhas no
cumprimento das obrigagdes contratuais principais ou acessorias por parte da
CONTRATADA, incidira corregdo monetaria sobre o valor devido na forma da
legislacéo aplicavel, bem como juros moratérios, a razédo de 0,5% (meio por
cento) ao més, calculados “pré-rata tempore”, em relagao ao atraso verificado.

9.2.7.3.1. Para a corregdo monetaria prevista neste item sera utilizada a
variagdo do IPC FIPE - indice de Preco ao Consumidor.

9.2.7.4. Nao serao consideradas como atraso no pagamento as retencdes
efetuadas em virtude da aplicagado da Resolucdo TCESP n° 11/2023.

10. DA FORMA E DOS CRITERIOS DE SELEGAO:

10.1. DA FORMA DE SELEGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA
PROPOSTA:

10.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacao de certame
licitatorio, na modalidade Pregao, sob a forma Eletronica, com adocao do
critério de julgamento pelo Menor Prec¢o, regido pela Lei Federal n® 14.133/2021.

10.2. DO REGIME DE EXECUGAO:
10.2.1. O regime de execugdo do contrato sera de Empreitada por Prego
Unitario.

10.3. DAS EXIGENCIAS DE HABILITACAO:

10.3.1. Respeitadas as demais condi¢des legais, somente poderao participar do
certame pessoas juridicas cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
deste instrumento e que apresentarem todos os documentos aqui exigidos.
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10.3.2. Na contratacao serao observados os critérios e os requisitos consignados
na legislacéo, nos acordos coletivos, nos regulamentos e nas normas vigentes.

10.3.3. Para fins de habilitagdo, a licitante devera comprovar os seguintes
requisitos:

10.3.4. Da Habilitagao Juridica:

10.3.4.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente
que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territorio nacional.

10.3.4.2. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

10.3.4.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio oficial.

10.3.4.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELLI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

10.3.4.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instru¢gdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

10.3.4.6. Sociedade simples: inscri¢ao do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores.

10.3.4.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacgao no Registro onde tem sede a matriz.

10.3.5. Da Habilitagao Fiscal, Social e Trabalhista:

10.3.5.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso.
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10.3.5.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou
Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual.

10.3.5.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

10.3.5.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS).

10.3.5.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943.

10.3.5.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
concorre.

10.3.5.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipais
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacao de declaragao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei.

10.3.5.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n°® 123/2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

10.3.5.9. Cumprimento do disposto no inciso XXXIlII do artigo 7° da
Constituicao Federal.

10.3.6. Da Habilitagao Econdémico-Financeira:

10.3.6.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica.

10.3.6.2. Balango Patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e
demais demonstragcdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais,
evidenciando a boa situacgao financeira da empresa, mediante a comprovagao
de:
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10.3.6.2.1. Iindices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e
Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

10.3.6.2.2. Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (CG) (Ativo
Circulante - Passivo Circulante) igual ou superior a 16,66% (dezesseis
inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor anual estimado
para a contratagao.

10.3.6.2.3. Patrimdnio Liquido (PL) igual ou superior a 10% do valor anual
estimado para a contratacio.

10.3.6.3. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste tdpico
devera ser atestado mediante declaracao assinada por profissional habilitado
da area contabil, apresentada pelo licitante, nos termos do artigo 69, § 1°, da
Lei Federal n°® 14.133/2021.

10.3.7. Da Habilitagao Técnico-Operacional:

10.3.7.1. A Qualificagao Técnico-Profissional devera ser comprovada nos
seguintes termos:

10.3.7.1.1. Certidao de registro ou inscrigdo de pessoa juridica, em nome
da licitante e dentro do prazo de validade, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA.

10.3.7.2. A Qualificagdo Técnico-Operacional devera ser comprovada nos
seguintes termos:

10.3.7.2.1. Comprovacdo de aptiddo para desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto licitado, por meio da apresentagao de Atestado(s) ou Certidao(des),
expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
necessariamente em nome do licitante e indicar como quantitativo minimo,
servigos continuados de manutengao predial, preventiva e corretiva,
em edificios com, no minimo, 13.040 m? de area construida, por um
prazo nao inferior a 12 (doze) meses.

10.3.7.2.2. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo
do servico, a apresentacdo e o somatoério de diferentes atestados de
servigos executados de forma concomitante, pois essa situacao equivale,
para fins de comprovacao de capacidade técnico-operacional, a uma uUnica
contratagcao, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n°
5/2017, aplicavel por forga da IN SEGES/ME n° 98/2022.

10.3.7.2.3. Os atestados de capacidade técnico-operacional podem ser
apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.
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10.3.7.2.4. O licitante disponibilizara todas as informag¢des necessarias a
comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a
contratagao, endereco atual da Contratante e local em que foram prestados
0Ss servigos, entre outros documentos.

10.3.7.2.5. Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no ambito
de sua atividade econbmica principal ou secundaria especificadas no
contrato social vigente.

10.3.8. Das Outras Comprovacoes:

10.3.8.1. Declaragao subscrita por representante legal da licitante, conforme
modelo constante do Anexo Il do Edital, atestando que:

a) Cumpre as normas relativas a saude e seguranca no trabalho, nos
termos do artigo 117, paragrafo unico, da Constituicdo Estadual.

b) Tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto Estadual n°
66.819/2022 ou do Decreto Estadual n°® 67.409/2022 podera acarretar a
extincdo do contrato por ato unilateral da Administracdo, bem como a
aplicagao das sang¢des administrativas cabiveis, observadas as normas
legais e regulamentares pertinentes, independentemente da
responsabilizacido na esfera criminal.

c) Compromete-se a cumprir o disposto na Lei Estadual n°® 12.684/2007, a
qual proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou
artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros
minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua
CoOmposigao.

10.3.8.2. O licitante devera apresentar uma das seguintes declaragoes,
conforme aplicavel:

a) Declaragdo subscrita por representante legal do licitante, conforme
modelo constante do Anexo Ill.A do Edital, atestando que o licitante tem
conhecimento do(s) local(is) e das condigbes da realizagao do objeto da
licitagado, e que realizou vistoria prévia no(s) local(is) em que sera realizado
o objeto da licitagdo, colhendo todas as informacdes e subsidios
necessarios para a elaboracéo da sua proposta; ou

b) Declaragdo subscrita por representante legal do licitante, conforme
modelo constante do Anexo IlI.B do Edital, atestando que o licitante tem
conhecimento do(s) local(is) e das condi¢gbes da realizagdo do objeto da
licitacdo, que n&o realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo
ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos,
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optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia
sido facultada; ou

c) Declaragcao subscrita pelo responsavel técnico do licitante, conforme
modelo constante do Anexo Ill.C do Edital, atestando que o licitante tem
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao, que
nao realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente da
possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por
formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido
facultada.

11. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO E DA MANUTENGAO DOS
PREGOS:

11.1. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO:

11.1.1. A estimativa do valor da contratacdo é de R$ 18.867.702,75 (dezoito
milhoes, oitocentos e sessenta e sete mil setecentos e dois reais e setenta
e cinco centavos) para um periodo de 60 (sessenta) meses de prestacao de
servigos.

11.2. DA REPACTUAGAO DOS PREGCOS CONTRATADOS:

11.2.1. Os precos inicialmente ajustados poderdo ser repactuados para
manutengdo do equilibrio econémico-financeiro, apdés o interregno de 1 (um)
ano, mediante solicitacao da Contratada.

11.2.2. O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuagao sera
contado:

a) Para os custos relativos a mao de obra, vinculados a data-base da categoria
profissional: a partir da data de inicio dos efeitos financeiros do acordo,
convengao coletiva ou dissidio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver
vinculada, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

b) Para os demais custos, decorrentes do mercado (nao relativos a mao de
obra): a partir da data da apresentagao da proposta.

11.2.3. Nas repactuagdes subsequentes a primeira, o interregno minimo de 1
(um) ano sera contado a partir da data da ultima repactuagao correspondente a
mesma parcela objeto da nova solicitagao.

11.2.3.1 Entende-se como ultima repactuagao a data em que iniciados seus
efeitos financeiros, independentemente daquela em que apostilada.
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11.2.4. A repactuacao podera ser dividida em tantas parcelas quantas forem
necessarias, observado o principio da anualidade do reajuste de pregos da
contratagdo, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a
variacdo de custos que tenham sua anualidade resultante em datas
diferenciadas, como os decorrentes de médo de obra e os decorrentes dos
insumos necessarios a execugao dos servigos (art. 135, § 4°, da Lei n® 14.133,
de 2021).

11.2.5. Quando a contratagdo envolver mais de uma categoria profissional, a
repactuacdo dos custos contratuais decorrentes da mao de obra podera ser
dividida em tantos quantos forem os acordos, convengdes ou dissidios coletivos
de trabalho das respectivas categorias (art. 135, § 5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.2.6. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de beneficios n&o
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatorios por forga
de lei, acordo, convencéao ou dissidio coletivo de trabalho.

11.2.7. Na repactuagao, o Contratante ndo se vinculara as disposigdes contidas
em acordos, convengdes ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de
obrigacdes e direitos que somente se aplicam aos contratos com a
Administracédo Publica, de matéria n&o trabalhista, de pagamento de participagao
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da Contratada, ou que estabelecam
direitos nao previstos em lei, como valores ou indices obrigatérios de encargos
sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados
ao exercicio da atividade (art. 135, §§ 1° e 2° da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.2.8. Quando a repactuacgao solicitada pela Contratada se referir aos custos
da méo de obra, a Contratada efetuara a demonstragao analitica da variagao dos
custos por meio de Planilha de Custos e Formacgao de Precos, acompanhada da
apresentacdo do novo acordo, convencao coletiva ou sentenga normativa da
categoria profissional abrangida pelo contrato que fundamenta a repactuacéo.

11.2.8.1. A repactuagao para reajustamento do contrato em raz&o de novo
Acordo, Convengado ou Dissidio Coletivo de Trabalho visa a repassar
integralmente a variagcdo de custos da m&o de obra decorrente desses
instrumentos.

11.2.9. Quando a repactuacao solicitada pela Contratada se referir aos demais
custos, decorrentes do mercado (ndo relativos a méo de obra), a respectiva
variacdo sera apurada mediante a aplicagcdo do indice de reajustamento IPC
FIPE - indice de Prego ao Consumidor, em 12 (doze) meses, exclusivamente
para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade,
observando a data de referéncia e o interregno minimo definidos nesta clausula,
com base na seguinte férmula:

R=V (I-1°/1° onde:
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R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual correspondente a parcela dos custos decorrentes
do mercado (n&o relativos a méo de obra) a ser reajustada;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos
correspondente a data de apresentacao da proposta ou a data do ultimo
reajustamento aplicado;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

11.2.9.1. No caso de atraso ou né&o divulgagéo do indice de reajustamento, o
Contratante pagara a Contratada a importancia calculada pela ultima variagéo
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o
indice definitivo; fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de calculo
referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

11.2.9.2. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para a repactuagao dos custos
decorrentes do mercado (n&o relativos a mao de obra) sera, obrigatoriamente,
o definitivo.

11.2.9.3. Caso o indice estabelecido venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagao entdo em vigor.

11.2.9.4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdao novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente dos custos decorrentes do mercado (ndo relativos a mao de
obra), por meio de termo aditivo.

11.2.10. Independentemente do requerimento de repactuagédo dos custos
decorrentes do mercado (ndo relativos a mao de obra), o Contratante verificara,
a cada anualidade, se houve deflagdo do indice adotado que justifique o
recalculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a reducao
dos valores correspondentes da planilha contratual.

11.2.11. Os efeitos financeiros da repactuagdo decorrente da variagao dos
custos contratuais de mao de obra vinculados aos acordos, as convengdes ou
aos dissidios coletivos de trabalho retroagirdo, quando for o caso, a data do inicio
dos efeitos financeiros do novo acordo, convencao ou sentenga normativa que
fundamenta a repactuacao.

11.2.12. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuacdes poderao se
iniciar em data futura, desde que assim acordado entre as partes, sem prejuizo
da contagem da anualidade para concessao das repactuacdes futuras.

11.2.13. Os efeitos financeiros da repactuacgao ficarao restritos exclusivamente
aos itens que a motivaram, e apenas em relacao a diferenga porventura existente.
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11.2.14. O pedido de repactuacao devera ser formulado durante a vigéncia do
contrato e antes de eventual prorrogagao ou encerramento contratual, sob pena
de precluséo.

11.2.15. Caso, na data da prorrogagdo contratual, ainda ndo tenha sido
celebrado o novo acordo, convengao coletiva ou dissidio coletivo da categoria,
ou ainda nao tenha sido possivel ao Contratante ou a Contratada proceder aos
calculos devidos, devera ser inserida clausula no termo aditivo de prorrogagéo
para resguardar o direito futuro a repactuagdo, a ser exercido tdo logo se
disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusao.

11.2.16. A extingdo do contrato ndo configurara ébice para o deferimento da
repactuacao solicitada tempestivamente, hipdtese em que sera concedida por
meio de termo indenizatorio.

11.2.17. O Contratante decidira sobre o pedido de repactuagcéo em até 30 (trinta)
dias, contados a partir da data em que for apresentada, pela Contratada,
solicitagdo acompanhada de documentagao contendo demonstragéo analitica da
variagdo dos custos a serem repactuados (art. 92, § 6°, c/c o art. 135, § 6°, da
Lei n® 14.133, de 2021).

11.2.17.1. O prazo referido no subitem anterior ndo se iniciara enquanto a
Contratada ndo cumprir os atos ou apresentar a documentacéo solicitada pelo
Contratante para a comprovagao da variagao dos custos.

11.2.18. A repactuacgao de precos sera realizada por apostilamento.

11.2.19. As repactuagdes nao interferem no direito das partes de solicitar, a
qualquer momento, a manutencao do equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato com base no disposto no art. 124, inciso I, alinea “d”, da Lei n® 14.133,
de 2021.

11.2.20. Se ocorrer repactuagao para valor maior, a Contratada devera
complementar a garantia contratual que tenha sido anteriormente prestada, caso
exigida neste instrumento, de modo que se mantenha a proporgao inicial em
relagdo ao valor contratado.

11.2.21. Caso ocorra majoragao da tarifa de transporte publico, sera facultada a
revisao de item relativo a valores pagos a titulo de vale-transporte, constante da
Planilha de Custos e Formacdo de Precos, desde que comprovada pela
Contratada a sua efetiva repercussao sobre os precgos contratados. Caso sejam
preenchidos os requisitos legais, a revisdo dos custos relativos ao vale-
transporte sera formalizada por termo aditivo ao Contrato.
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12. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA:

12.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdao a conta de
recursos especificos consignados no orgcamento do Tribunal de Contas do Estado
de Sao Paulo.

12.2. A despesa onerara os recursos orgamentarios e financeiros reservados na
Funcional Programatica e no Elemento conforme discriminado no respectivo
empenho.

13. DA APLICAGCAO DE PENALIDADES:

13.1. No caso de inadimplemento das obrigagdes principais ou acessorias, a aplicagao
de penalidades obedecera aos critérios fixados neste Termo de Referéncia e nos
demais documentos, sem prejuizo das sang¢des previstas na Resolucdo TCESP n°

11/2023.

14. DOS ANEXOS:

14.1. O presente Termo de Referéncia € composto pelos seguintes Anexos:

14.1.1. ANEXO A - DESCRICAO DOS LOCAIS.

14.1.2. ANEXO B - DESCRIGAO DOS SERVICOS.

14.1.3. ANEXO C - EQUIPE TECNICA.

14.1.4. ANEXO D - RELAGAO DE MATERIAIS.

14.1.5. ANEXO E - PROGRAMA DE MANUTENCAO.

14.1.6. ANEXO F - AVALIAGAO DA QUALIDADE DOS SERVIGOS.
14.1.7. ANEXO G - PLANILHA DE SERVICOS.

14.1.8. ANEXO H - PLANILHA DE PRECOS ESTIMADOS.

14.1.9. ANEXO | - TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENCAO DE SIGILO
E RESPEITO E ATENDIMENTO AS NORMAS DE SEGURANCA VIGENTES
NO TCESP.

14.1.10. ANEXO J - DECLARAGAO DE ) CIENCIA DO TERMO DE
MANUTENCAOQO DE SIGILO E ATENDIMENTO AS NORMAS DE SEGURANCA
VIGENTES NO TCESP.
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15. DESCRIGAO, CODIGO COMPRAS.GOV.BR, QUANTIDADE, VALOR
REFERENCIAL E REDUGAO MINIMA

o Valor Total Reducao
£ Codigo S Global minima
o Descricao Resumida CATSER | © |Qtde.| estimado para entre
= (*) S 60 meses lances

(R$) (R$)
Contratagcdao de empresa
especializada na prestagao
de servigos continuados de °
9 manutenc¢ao predial, °
't | preventiva e corretiva, nas 1627 © 1 18.867.702,75 | 140.000,00
2 instalagoes prediais da 5
Capital do Tribunal de
Contas do Estado de Sao
Paulo (TCESP)

(*) Os licitantes ficam cientes de que, para efeito de processamento da licitacdo em
ambiente eletronico, foi adotado o Item CATSER mais semelhante ao descrito no Termo
de Referéncia. Havendo divergéncias entre a descricdo do objeto existente no Edital e
a utilizada pelo Compras.gov.br, deve prevalecer a estabelecida no Edital e seus

anexos.
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TERMO DE REFERENCIA
ANEXO A - DESCRIGAO DOS LOCAIS

1. As informacgdes e as caracteristicas dos locais de prestagdo dos servigos seguem
descritas nas tabelas a seguir.

Tabela 1: Informagodes de areas e pavimentos

Local Descricao
Edificacdo composta de 18 pavimentos, térreo e 3 subsolos.
Prédio Possui um auditério localizado nos 16° e 17° andares.
Sede Area do terreno: 3.125 m? (incluindo o Anexo |).
Area construida: 12.250 m2
Edificagdo composta de 9 pavimentos, heliponto, térreo e 4 subsolos.
Prédio Possui um auditério localizado nos andares "Auditério” e "Sobreauditério”.
Anexo | Area do terreno: 3.125 m? (incluindo o Sede).
Area construida: 6.270 m2
o Edificacdo composta de 9 pavimentos, térreo e 3 subsolos.
Prédio .
Anexo |l Area do terreno: 570 m2.
Area construida: 7.560 m2
Nota: areas aproximadas.
Tabela 2: Informagoes dos reservatoérios
Local Descrigao
Prédio Sao 2 (dois) reservatorios superiores e 2 (dois) inferiores.
Sede Reservatorio superior: 15 m?, cada.
Reservatorio inferior: 18 m3, cada.
- Sao 2 (dois) reservatorios superiores e 2 (dois) inferiores.
Prédio - .
ANEXo | Reservatorio superior: 15 m3, cada.
Reservatorio inferior: 18 m?, cada.
. Sao 2 (dois) reservatorios superiores e 2 (dois) inferiores.
Prédio o .
Reservatorio superior: 15 m3, cada.
Anexo I

Reservatorio inferior: 18 m3, cada.
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Tabela 3: Informagdes das fossas

Quantidade de caixas
Local Pavimento/Subsolo
Esgoto Pluviais
4° Subsolo 20 7
Prédio Sede e Anexo |
2° Subsolo (caixas de passagem) 5 4
Anexo I 3° Subsolo 2 4

Tabela 4: Informagoes do grupo gerador

Local

Descricao

Prédios Sede Gerador WEG GTP 3155131, Motor Scania Q-MO 330 kVA, 60 Hz,

e Anexo | 1800 rpm
Prédio . .
Gerador Engineco, Motor Cummings, 50 kVA, 60Hz 18000 rpm
Anexo I
Tabela 5: Informagoes da cabine de forca
Local Descrig¢ao

Os prédios Sede e Anexo | sdo abastecidos pela mesma cabine de forga
localizada no 1° subsolo do prédio Sede, tendo como dimensdes 12,30 x

Prédios 8,00 m e pé direito de 4,20 m, contendo dois armarios de ago que
Sede guarnecem os dispositivos de seccionamento e manobra, alimentados pela
e Anexo | rede da Concessionaria, 3 fases, 60 Hz, conectada por 38 cabos XLPE 500
MCM a disjuntores marca Beghim, modelo DM-1 de 1.600 A com capacidade
de interrupcao de 50 kA
A cabine de forga esta localizada no 3° subsolo, proxima as camaras de
. transformacéo, tendo como dimensoées 5,25 x 6,30 m e pé direito de 3,00 m,
Prédio . . ~
Anexo || recebendo energia em baixa tensao, 3 fases (380 V), 60 Hz, conectada por

36 cabos XLPE 500 MCM a disjuntores da marca Beghim, modelo DM-1 de
1.600 A
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Tabela 6: Informagdes dos pontos de ancoragem

Local Descricao
Prédio Sede 40 pontos de ancoragem, tipo A1
Prédio Anexo | 56 pontos de ancoragem, tipo A1
Prédio Anexo I 74 pontos de ancoragem, tipo A1

Tabela 7: Vigéncia do AVCB

Local Descrigao
Prédio Sede e Anexo | 2° semestre de 2027
Prédio Anexo Il 1° semestre de 2028

Tabela 8: Infraestrutura do sistema de incéndio

8960-5727- 0578- 1352

Descrigao Sede Anexo | Anexo I Total
Simples com
Macaneta/ Barra 43 59 124 226
1. PORTAS CORTA- Antipanico
FOGO
Dupla com n-1aAga.neta/ 35 3 34 72
Barra Antipanico
Sirene/Avisadores 23 34 47 104
2. ALARMES
Acionador manual* 23 27 42 92
~ Luminaria/Bloco aut. 343 307 432 1082
3. ILUMINACAO DE
EMERGENCIA o, .
Luminaria/Balizam. -—-- 4 --- 4
Termovelocimétricos 20 289 159 468
4. DETECTORES DE
FUMACA
Detector de Fumaca 337 260 289 886
Cerberus
Cerberus ECO FS18 ECO
5. CENTRAIS DE CONTROLE da Siemens FS18 da 16
Siemens
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Descrigao Sede Anexo | Anexo I Total
Hidrante 23 21 29 73
6. BOMBA DE
- Moto bomb
PRESSURIZAGAO, oto bomba para 1 1 2
pressurizagao
HIDRANTES,
RECALQUE E Mangueira 30m 0
EQUIPAMENTOS
Mangueira 15m 46 42 58 146
7. SISTEMA DE PRESSURIZAGAO DE Sim 0
ESCADA
Agua Pressurizada
(10 litros) 60 21 20 101
P6 Quimico ABC
1 2 3
(4 kg)
P6 Quimico BC
47 21 56 124
8. EXTINTORES DE (4 kg)
INCENDIO P6 Quimico BC 5 N N 2
(6 kg)
P6 Quimico BC
(8 K) 2 1 3
CO2 (6 kg) 18 3 13 34
9. SPDA Sim Sim Sim
Gas Gas Gas
10. SISTEMA DE GAS Natural Natural Natural -
Encanado | Encanado | Encanado
Integrado
, com :
11. GRUPO MOTO GERADOR Sim o Sim
prédio
Sede
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Tabela 9: Equipamentos e sistemas de condicionamento de ar central, de
janela e splits e nos equipamentos e sistemas de ventilagao e exaustao

Local

Descri¢ao do sistema

Capital
Prédio Sede

Aparelhos tipo Janela:

- 1 unid. com capacidade de refrigeracdo de 12.000 BTU/h

- 144 unid. com capacidade de refrigeragéo de 21.000 BTU/h
- 1 unid. com capacidade de refrigeracdo de 30.000 BTU/h

Aparelhos tipo Hi Wall:

- 18 unid. com capacidade de refrigeracao de 9.000 BTU/h
- 16 unid. com capacidade de refrigeragdo de 12.000 BTU/h
- 17 unid. com capacidade de refrigeracdo de 18.000 BTU/h
- 3 unid. com capacidade de refrigeracdo de 24.000 BTU/h
- 2 unid. com capacidade de refrigeragdo de 30.000 BTU/h
- 27 unid. com capacidade de refrigeragdo de 36.000 BTU/h

Ar condicionado central, condensacédo a ar, 02 selfs de 15 e 20 TR, 70
metros de dutos

Sistema de ventilacdo, exaustao e renovacao de ar, em diversos andares,
contendo 17 ventiladores, 80 metros de dutos, filtros e quadros elétricos

Sistema VRF Midea com 5 condensadoras com total de 114 HP, 27
evaporadoras tipo cassete de 36.000 Btus e 17 evaporadoras tipo hi-wall
de 18.000 Btus.

Sistema de ventilagdo e pressurizagdo da escada central, incluindo 02
Ventiladores centrifugos de dupla aspiracdo, vazdo de 38.000 md/hr,
acionados por motor elétrico de 10 hp cada, quadro elétrico com comando
dos motores (conversores de frequéncia), filtros, 10 metros de dutos,
valvulas e acessorios. Veneziana com regulagem, de aluminio (1 por andar)

Possui auditério, situado junto aos pavimentos 16° e 17°
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Local

Descrigcao do sistema

Capital
Prédio
Anexo |

Aparelhos tipo Hi Wall:

- 2 unid. com capacidade de refrigeragdo de 9.000 BTU/h

- 10 unid. com capacidade de refrigeragdo de 12.000 BTU/h
- 61 unid. com capacidade de refrigeracdo de 18.000 BTU/h
- 12 unid. com capacidade de refrigeragdo de 22.000 BTU/h
- 17 unid. com capacidade de refrigeracdo de 24.000 BTU/h
- 6 unid. com capacidade de refrigeragdo de 30.000 BTU/h

Aparelhos tipo Piso-teto:
- 6 unid. com capacidade de refrigeracdo de 58.000 BTU/h
- 2 unid. com capacidade de refrigeragdo de 60.000 BTU/h

Aparelhos tipo Cassete:

- 28 unid. com capacidade de refrigeracdo de 12.000 BTU/h
- 16 unid. com capacidade de refrigeragéo de 15.000 BTU/h
- 87 unid. com capacidade de refrigeracao de 30.000 BTU/h
- 17 unid. com capacidade de refrigeracdo de 36.000 BTU/h

Sistema VRF Toshiba com 19 condensadoras com um total de 204 HP

Sistema VRF York com 03 condensadoras com um total de 480.000 BTU/h

Sistema de ventilacido, exaustao e renovacao de ar com 12 ventiladores e
480 metros de dutos

Possui auditério, situado junto aos pavimentos "auditério" e "sobreauditorio”

Capital
Prédio
Anexo Il

Aparelhos tipo Hi Wall:

- 12 unid. com capacidade de refrigeragdo de 12.000 BTU/h
- 1 unid. com capacidade de refrigeragdo de 22.000 BTU/h
- 12 unid. com capacidade de refrigeragdo de 24.000 BTU/h
- 2 unid. com capacidade de refrigeragdo de 30.000 BTU/h

Aparelhos tipo Piso-teto:
- 12 unid. com capacidade de refrigeracao de 36.000 BTU/h

Aparelhos tipo Cassete:

- 24 unid. com capacidade de refrigeragdo de 12.000 BTU/h
- 219 unid. com capacidade de refrigeracao de 24.000 BTU/h
- 24 unid. com capacidade de refrigeragdo de 36.000 BTU/h

01 sistema VRF Midea com 02 condensadoras com total de 28 HP
03 subsistemas VRF LG com 25 condensadoras de capacidade de variavel
de 42 a 50 HP, totalizando 416 HP

Sistema de ventilacdo, exaustdo e renovacgao de ar com 20 ventiladores e
3.000 metros de dutos

Sistema de exaustido com 03 ventiladores modelo SID 600 Refricon e 120
metros de dutos
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Tabela 10: Equipamentos - compressores de ar

Item Descricao Quantidade

1 Compressor de Ar - Marca: Schulz Industrial - Modelo: MSV40 Max. 1
5 Compressor de Ar - Marca: Schulz Médico Odontoldgico - Modelo: 1

CSV 15 - Isento de Oleo.
3 Compressor de Ar - Marca: Schulz Médico Odontolégico - Modelo: 1

CSV 20 - Isento de Oleo.
4 Compressor de Ar - Marca: Pressure - Modelo: Turbo Press 5,2 Pés; 1

130 litros — 1 HP.

5 Compressor de Ar — Marca: Ingersoll-Rand 2 %2 Hp. 1
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TERMO DE REFERENCIA
ANEXO B - DESCRIGAO DOS SERVIGOS

1. DOS SERVICOS

1.1. MANUTENGAO PREDIAL:

1.1.1. Neste Termo de Referéncia, entende-se por manutencdo predial o
conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou para recuperar a
capacidade funcional da edificacdo e de suas partes constituintes a fim de
atender as necessidades e seguranca dos seus usuarios, consistindo, entre
outros, em servigos de conservagao (servigos de rotina, limpeza, ajustes de
operacao do edificio feitos em pequenos intervalos de tempo, entre outros), de
reparagao (acdes preventivas e corretivas para reparar algo antes de atingir a
qualidade minima aceitavel), de restauracdo (intervencdo corretiva para
restaurar algo que ja deu problema) e de modernizagao (troca ou ajuste visando
melhorar o desempenho projetado inicialmente).

1.1.2. Assim, o rol de servigcos compreende, entre outros:

1.1.2.1. Instalagdes civis, tais quais: alvenarias, concretos, argamassas,
revestimentos em geral, pinturas em geral, esquadrias metalicas e de
madeira, esquadrias de janela de vidro (tipo maxim-ar), portas de vidro,
portas de madeira, portas metalicas, divisérias, drywall, forros, coberturas
com isolamento, telhados, vidragaria, pisos (concreto, vinilico, laminado,
porcelanato, marmore), entre outros.

1.1.2.2. Instalagdes hidraulicas, hidrossanitarias e pluviais (incluindo
caixas d'agua, reservatorios de agua, rede de esgoto, agua pluvial e
bombas hidraulicas, entre outros).

1.1.2.3. Instalagdes elétricas/eletrénicas (incluindo rede estabilizada,
cabine primaria, subestag¢des, grupo moto gerador, entre outros).

1.2.3.4. Sistema de refrigeracdo e de climatizacdo, composto pelo
conjunto de equipamentos e sistemas de condicionamento de ar central,
de janela e splits e nos equipamentos e sistemas de ventilacdo e
exaustao.

1.2.3.5. Sistema de prevencao e de combate a incéndio, incluindo a
renovacao do AVCB.

1.2.3.6. Sistema de gas encanado.
1.1.2.7. Servigos de carpintaria, marcenaria e serralheria.

1.1.2.8. Servicos de dedetizacdo, desinsetizagao e desratizacao.
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1.1.2.9. Servigos de poda e de supressao/extracaéo de arvores.

1.1.2.10. Servigos no sistema de protegao contra descargas atmosféricas.
1.1.2.11. Servigos no sistema de ancoragem.

1.1.2.12. Servigos de manutengao em eletrodomésticos.

1.1.2.13. Servigos de manutengdo em cadeiras.

1.1.2.14. Servicos de tapecaria.

1.1.2.15. Manutencéo de fachadas de pele de vidro (troca de vidros) e em
esquadrias de aluminio.

1.1.2.16. Manutencao/instalacdo de bombas de recalque, submersiveis
(agua pluvial, esgoto, agua de mina).

1.1.2.17. Servigos de recuperacao estrutural e impermeabilizacdo dos
reservatorios.

1.1.2.18. Manutengao preventiva e corretiva de compressores de ar.

1.1.3. Nao fazem parte do rol de servicos: manutencdo de elevadores e de
plataforma elevatdria e manutencdo em computadores.

MANUTENGAO PREVENTIVA:

1.2.1. Neste Termo de Referéncia, entende-se por manutengao preventiva
aquela que ira ocorrer com a devida programagao, em carater preventivo
periodico, em equipamentos/sistemas de modo a reduzir os eventuais defeitos
e a aumentar a vida util dos materiais, mantendo assim a integridade, a
conservacgao e a qualidade operacional.

1.2.1.1. O rol de servigos inclui inspec¢ao, ajuste, regulagem, alinhamento,
medicao/afericao, teste, limpeza interna e externa, lubrificagao, pintura,
pequenos reparos e controle de validade, entre outros, a fim de
proporcionar funcionamento eficiente, seguro e econdémico.

1.2.1.2. Decorrente do rol de servigos, inclui-se a substituicdo dos
materiais gastos pelo uso ou que estejam com o limite de uso
recomendado em vias de expirar, conforme discriminado neste Termo de
Referéncias e em seus anexos.

1.2.1.3. Os servigos e 0os materiais devem estar de acordo com as normas
vigentes e com as especificagdes dos fabricantes.

1.2.2. A manutengcao preventiva devera estar em conformidade com o
PROGRAMA DE MANUTENCAO.

1.2.2.1. O PROGRAMA DE MANUTENGAO devera atender, no minimo,
ao constante no ANEXO E do Termo de Referéncia.
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1.3. MANUTENGCAO CORRETIVA:

1.3.1. Neste Termo de Referéncia, entende-se por manutengido corretiva
aquela que sera executada quando da quebra, falha, defeito ou funcionamento
irregular dos equipamentos/sistemas ou de qualquer de seus elementos.

1.3.1.1. O rol de servicos inclui reparos, consertos, substituicdes, soldas
e inspecao em bancada, entre outros, a fim de restituir o funcionamento
eficiente, seguro e econdémico.

1.3.1.1.1. A CONTRATADA custeard, a suas expensas, quando da
necessidade de servicos de remocgao, de reinstalagdo, de
deslocamento, de analise e de conserto, entre outros, relacionados
a inspecao em bancada.

1.3.1.2. Decorrente do rol de servigos, inclui-se a substituicdo dos
materiais defeituosos, conforme discriminado neste Termo de
Referéncias e em seus anexos.

1.4. ASSISTENCIA TECNICA:

1.4.1. Neste Termo de Referéncia, entende-se por assisténcia técnica o suporte
técnico que a CONTRATADA prestara na forma de operar os equipamentos,
nas alteragdes técnicas, nas adequacgdes, nas readequagoes, nas instalagbes
e nas reinstalagdes.

1.4.1.1. O rol de servigos inclui:

1.4.1.1.1. Analisar a forma como sao operados todos os
equipamentos/sistemas e propor, de modo formal, estratégia
levando em consideragdo os horarios de acionamento e de
desligamento, a quantidade de equipamentos do local, entre outros,
objetivando a otimizagao dos equipamentos, para posterior emissao
de relatérios de melhoria.

1.4.1.1.2. Observar sempre a forma de atuagdo dos
equipamentos/sistemas e, quando comprovada a possivel melhoria
destes, propor atualizacdo ou substituicdo desses, por meio da
emissao de relatérios de melhoria.

1.4.1.1.3. Fornecer orientacdo técnica para melhoria ou alteragao
de equipamentos/sistemas, inclusive quando de reformas ou de
obras por terceiros.

1.4.1.1.4. Desenvolver estudos de viabilidade, lista de materiais e
orgamentos.
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1.4.1.1.5. Prestar servigos de descomissionamento,
comissionamento e adequagdes nos equipamentos e nos sistemas
existentes e novos.

1.5. DOS SERVIGOS NO SISTEMA DE REFRIGERAGAO E DE CLIMATIZAGAO

1.5.1 Sendo necessaria a instalagdo de novos equipamentos ou movimentacao
de equipamentos existentes, dentre os tipos e caracteristicas similares aos ja
existentes nas instalagbes do CONTRATANTE e ndo extrapolando o escopo ja
previsto no Contrato, estes servicos deverdao ser realizados pela
CONTRATADA, sem que isto represente acréscimo ao Contrato ou adicional
de custos.

1.5.2. SERVICOS EM AUDITORIOS

1.5.2.1. No caso das manutencdes em auditério, a CONTRATADA devera
prever os custos relacionados ao cumprimento das normas de seguranga
e de medicina do trabalho, ao acesso (escadas e andaimes, conforme
ANEXO D), a montagem e a desmontagem das poltronas/cadeiras caso
necessario, a forragao, a limpeza do carpete, entre outros inerentes a
atividade.

1.5.3. SERVICOS DE LIMPEZA DOS SISTEMAS DE VENTILACAO,
RENOVACAO DE AR, EXAUSTAO E PRESSURIZACAO DE ESCADA

1.5.3.1. Os servicos de limpeza destes sistemas, conforme ANEXO E,
deveréo ser realizados por escovas rotativas e aspiragao.

1.5.3.1.1. A CONTRATADA podera definir e confeccionar novos
pontos de inspec¢ao, mediante justificativa e desde que previamente
aprovada pelo CONTRATANTE. A confeccado de novos pontos nao
implicara 6nus ao CONTRATANTE.

1.5.3.1.2. A CONTRATADA podera utilizar outras tecnologias,
mediante justificativa e desde que previamente aprovada pelo
CONTRATANTE. A utilizacdo de outras tecnologias nao implicara
6nus ao CONTRATANTE.

1.5.3.2. Os servigos deverdo acompanhar registro fotografico ou filmagem
robotizada.

1.5.3.3. No caso das limpezas destes sistemas, a CONTRATADA devera
prever os custos relacionados ao cumprimento das normas de seguranga
e de medicina do trabalho, ao acesso (escadas e andaimes, conforme
ANEXO D), entre outros inerentes a atividade.
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2. DOS SERVICOS ROTINEIROS COM EQUIPE NAO RESIDENTE

2.1. Neste Termo de Referéncia, entende-se por servigos rotineiros com equipe nao
residente aqueles constantes na "Tabela 5 - Servigos Rotineiros Com Equipe
Nao Residente" do ANEXO G - PLANILHA DE SERVICO do Termo de Referéncia.

2.1.1. Tais servigos deverdo ser executados pela CONTRATADA, conforme
previsto no ANEXO E - PROGRAMA DE MANUTENGAO e alinhado com a
COMISSAO DE FISCALIZACAO DO CONTRATO.

2.1.1.1. Os servigos deverao ser executados por equipe nao pertencente
ao quadro residente da CONTRATADA ou, quando previsto neste Termo
de Referéncia, por subcontratacao.

2.1.2. A remuneragao destes servigos sera realizada conforme sua execucéo,
de acordo com a Planilha de Composi¢cao de Custos da CONTRATADA
(disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (www.gov.br/pncp/pt-br))
e mediante a comprovacgao da prestacao dos servicos.

2.2. SERVIGOS DE DEDETIZAGAO, DESINSETIZAGAO E DESRATIZAGCAO:

2.2.1. A desinsetizac¢ao devera ser realizada por meio da utilizagdo de produtos
quimicos no estado liquido, aplicados através do processo de pulverizagao e/ou
atomizacgao, e de produtos quimicos em estado de gel. Os produtos deverao
ser combinados, de forma a serem aplicados nos locais mais indicados para a
sua utilizagdo, maximizando a eficiéncia no controle dos insetos.

2.2.1.1. A desinsetizagdo devera ocorrer contra insetos voadores e
rasteiros tais como: baratas, tragas, aranhas, escorpides, formigas,
pulgas e roedores, visando a total eliminacao e controle da proliferacao

2.2.2. A desratizagao devera ser realizada com a utilizagao de iscas atrativas e
anticoagulantes de dose unica, de alta palatabilidade e atratividade, de baixa
toxicidade, acondicionadas em porta-iscas lacrados e distribuidos
estrategicamente e em postos permanentes de envenenamento (PPE), além
de iscas avulsas em locais como ralos e grelhas. Caso o local de aplicagéo da
isca apresente alta umidade, a isca devera ser envolta por substancia
impermeabilizante. P6 de contato também podera ser utilizado caso seja
detectada alguma toca de roedores nas areas abrangidas na Secéo lll.

2.2.3. Os produtos aplicados deverdao ter em sua formulagdo substancias
nocivas as pragas combatidas, e sua utilizagdo deve estar autorizada pelo
Ministério da Saude, Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Secretaria de
Saude e demais 6rgaos competentes.

2.2.4. A realizacio dos servigos:
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a) de desinsetizagao por gel e desratizagao devera ocorrer na sexta-feira
anterior ao servigco de pulverizagdo, em horario a ser definido pelo
CONTRATANTE.

b) de desinsetizagdo por pulverizagdo e/ou atomizagao devera ocorrer
aos sabados, preferencialmente no ultimo do més, em horario a ser
definido pelo CONTRATANTE.

2.2.4.1. A CONTRATADA devera realizar as aplicacbes de uma unica
vez, simultaneamente nos trés prédios (Sede, Anexo | e Il), devendo
dimensionar 03 (trés) equipes para tal execugéo.

2.2.4.2. Caso haja a necessidade de alteragao da data de realizagao dos
servicos em um determinado més, por parte da CONTRATADA, o pedido
devera ser formalizado ao CONTRATANTE, por escrito, com pelo menos
15 (quinze) dias de antecedéncia da data inicialmente pactuada, ficando
o aceite sujeito a aprovagdo do CONTRATANTE.

2.2.5. No caso da reinfestagéo de pragas em um determinado local, no intervalo
entre as desinsetiza¢des e desratizagdes programadas, podera ser solicitada a
CONTRATADA uma visita excepcional visando solucionar o problema. Tal
visita correra as expensas exclusivas da CONTRATADA e devera ser realizada
em até 3 (trés) dias da notificagdo elaborada pelo CONTRATANTE, caso esta
nao estabelega prazo maior.

2.2.6. A CONTRATADA devera realizar a aplicagao dos produtos em locais
como: salas, depdsitos, copas, garagens, pogo dos elevadores, bocas de lobo,
valas, canaletas, escadas, subsolos, fossas, frestas, locais de alimentacéo,
proximo a computadores, impressoras, telefones, dentre outros.

2.2.7. A CONTRATADA devera emitir o Certificado de Execugao do Servico e
apresentar a via do cliente da Ordem de Servigo, mensalmente e apds eventual
visita de reforgo, os quais devem conter, no minimo:

a) Razado social, enderego, telefone e numero da licengca de
funcionamento da CONTRATADA;

b) Razé&o social e o endereco do cliente;
c) Data de realizagao do servigo;

d) Produtos utilizados, com as respectivas quantidades, pragas-alvo,
numero de registro no Ministério da Saude/Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria (ANVISA) e o respectivo antidoto ou tratamento a ser utilizado
em caso de acidente;

e) Indicagéo dos locais em que os produtos foram aplicados;

f) A data de garantia da aplicagéo;
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g) Assinatura do responsavel técnico, com respectivo numero de registro
no conselho de classe competente;

h) Telefones dos Centros de Controle de Intoxicagdo (CEATOX).

2.3. SERVIGOS DE RENOVAGAO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE
BOMBEIROS (AVCB):

2.3.1. O escopo no sistema de prevencado e de combate a incéndio inclui a
assessoria e o suporte técnico para a renovacado de AVCB, contemplando:

a) Elaborar, atualizar e/ou adequar os projetos e memoriais de calculo
sempre que necessario.

b) Emitir todo parecer técnico, laudo, atestado e memadria de calculo
necessarios para os processos de renovagao, excetuando os inerentes
ao escopo contratual.

c) Emitir todas as Anotagdes ou Registros de Responsabilidade Técnica
exigidas pelo Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Séo
Paulo (CBPMESP), conforme estrutura e sistema de cada prédio,
excetuando os inerentes ao escopo contratual.

d) Realizar os treinamentos tedrico e pratico de brigada de incéndio nos
moldes do 6rgao competente.

* O treinamento tedrico devera ser realizado, preferencialmente, de
forma online.

« O treinamento pratico ocorrera nas dependéncias do
CONTRATANTE, em turmas nao superiores a 20 (vinte) pessoas,
de segunda a sexta-feira, em horario de expediente do
CONTRATANTE.

* Os dias e os horarios de cada treinamento devem ser agendados
com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias uteis.

e) Realizar a simulagdao de emergéncia nos termos da Instrugéo Técnica
do Corpo de Bombeiros. Ainda, apresentar o cronograma e o plano de
acao para aprovacao prévia do CONTRATANTE.

f) Revisar e aprimorar o Plano de Combate e de Abandono.

g) Responsabilizar-se por todos os procedimentos junto ao Corpo de
Bombeiros e despesas necessarias para a renovagao do AVCB/CLCB,
inclusive no acompanhamento das vistorias na edificagao.

2.3.2. A CONTRATADA devera fornecer ao CONTRATANTE os documentos
gerados em cada processo de renovagdo em formato de arquivo “PDF” e
“‘DWG”.
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2.3.3. A CONTRATADA devera realizar os processos de renovagdao de modo
que o AVCB seja emitido antes do vencimento do prazo do documento anterior.

2.3.4. A CONTRATADA devera fornecer, caso seja necessario, relatério
contendo informacgdes suficientes para que o CONTRATANTE possa
providenciar a execugao de obra/servico ou aquisicdo de materiais para
eventual adequacgao

3. DOS SERVICOS ESPECIAIS SOB DEMANDA

3.1. Neste Termo de Referéncia, entende-se por servigos especiais sob demanda
aqueles constantes na "Tabela 6 - Servigos Especiais Sob Demanda" do ANEXO
G - PLANILHA DE SERVICO do Termo de Referéncia.

3.1.1. Tais servicos deverao ser executados pela CONTRATADA, quando do
surgimento de sua necessidade, durante a vigéncia contratual.

3.1.1.1. Os servicos deverao ser executados por equipe nao pertencente
ao quadro residente da CONTRATADA ou, quando previsto neste Termo
de Referéncia, por subcontratacao.

3.1.2. A remuneracao destes servigos sera realizada conforme sua execucgao,
de acordo com a Planilha de Composi¢cao de Custos da CONTRATADA
(disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (www.gov.br/pncp/pt-br))
e mediante a comprovagao da prestacao dos servicos.

3.2. SERVICOS DE PODA E DE SUPRESSAO/EXTRACAO DE ARVORES:
3.2.1. Neste Termo de Referéncia, entende-se por:

a) arvore de pequeno porte: arvores com altura até 5,0 (cinco) metros de
altura, com raio de copa até 3,0 (trés) metros, de espécies variadas.

b) arvore de médio porte: arvores com altura de 5,0 (cinco) até 10,0 (dez)
metros de altura, com raio de copa entre 3,0 (trés) e 5,0 (cinco) metros,
de espécies variadas.

c) arvore de grande porte: arvores com altura acima de 10,0 (dez) metros
de altura, com raio de copa superior a 5,0 (cinco) metros, de espécies
variadas.

3.2.2. Os seguintes servicos poderdo ser demandados, conforme a
necessidade identificada pelo CONTRATANTE:
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3.2.2.1. Poda de Formagao: destinada ao adequado desenvolvimento
estrutural da arvore, favorecendo o crescimento equilibrado da copa e do
tronco principal;

3.2.2.2. Poda de Conducéo: voltada a orientagdo do crescimento da
arvore ja estabelecida em local definitivo, visando a compatibilizagdo com
0 espacgo urbano e com elementos construtivos ou de infraestrutura;

3.2.2.3. Poda de Limpeza: caracterizada pela remog¢ao de galhos secos,
quebrados, enfermos ou indesejados, de modo a preservar a sanidade e
a segurancga da vegetagao;

3.2.2.4. Poda de Adequacao (ou de Compatibilizagdo): destinada ao
ajuste da copa e a supressao de interferéncias com edificagdes,
sinalizagdes, redes aéreas e equipamentos de iluminagao publica;

3.2.2.5. Poda de Emergéncia: realizada em carater imediato e
excepcional, exclusivamente em situagdes que oferegam risco iminente a
segurancga de pessoas, bens ou ao patriménio publico;

3.2.2.6. Supressao/Extracdo de Arvores: apenas mediante autorizagdo
expressa do 6rgao ambiental competente, quando o caso, devidamente
fundamentada em laudo técnico.

3.2.3. Os servigos também incluem:

3.2.3.1. O fornecimento dos equipamentos, maquinas e veiculos
necessarios para a sua execucdo, incluindo escadas, andaimes,
caminhdo munck, isolamento de area, equipamentos de protecio, entre
outros;

3.2.3.2. Eventual pedido/protocolizagdo de autorizagdo, pagamento de
taxas e emissédo de laudos técnicos;

3.2.3.3. Transporte, devida destinacgao e limpeza geral do local,;

3.2.3.4. No caso das extragdes, apds a remogao dos ramos, tronco/toco,
raizes e afins, a cova devera ser aterrada.

3.2.4. ACONTRATADA ficara responsavel pela obtencao e conducao de todas
as tratativas documentais necessarias a execugao dos servigos, incluindo, mas
nao se limitando, a emissao de laudos, autorizagdes, licencas e demais
documentos exigidos pelos 6rgaos competentes.

3.2.5. Cabera ainda a CONTRATADA assegurar a coleta, o transporte e a
destinacao final ambientalmente adequada dos residuos provenientes da poda,
manejo ou supressdo, em conformidade com a legislagdo vigente, normas
técnicas e orientagbes dos 6rgéos fiscalizadores.
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3.3. SERVIGOS DE PROJETO E INSTALACAO DE NOVO PONTO DE
ANCORAGEM:

3.3.1. Os pontos deverao ser instalados por meio de processo de ancoragem
quimica, empregando materiais certificados e de acordo com as
recomendagdes normativas e de boas praticas de engenharia.

3.3.2. Os servigos também incluem:
a) tratamento de impermeabilizacao;
b) teste de arrancamento; e
c) databook e Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART).

3.3.3. Cabera ainda a CONTRATADA o fornecimento integral dos materiais e
insumos necessarios a execug¢ao adequada dos servigos.

4. DOS MATERIAIS

4.1. MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA, INERENTES A
EXECUGAO DO CONTRATO:

4.1.1. A CONTRATADA fornecera todas as pecas, ferramentas, instrumentos,
maquinas e demais materiais necessarios a execugcdao dos servigcos de
manutengdo e de assisténcia técnica, conforme ANEXO D do Termo de
Referéncia.

4.1.1.1. Os materiais ficardo sob guarda e responsabilidade da
CONTRATADA.

4.1.1.2. Os materiais deverao ser os recomendados pelo fabricante e, na
auséncia destes, deverdo ser utilizados materiais compativeis, que
deverdo ser submetidos a aprovacdo prévia da COMISSAO DE
FISCALIZACAO DO CONTRATO.

4.1.1.2.1. No caso de os materiais ndo possuirem fornecimento
original ou compativel/equivalente, devido obsolescéncia ou outro
motivo devidamente justificado, a CONTRATADA podera emitir
relatério de condenacgao ou similar.

4.1.1.2.2. No caso de algum material ndo ser aprovado pela
COMISSAO DE FISCALIZACAO DO CONTRATO, mediante devida
justificativa, devera ser imediatamente substituido.
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4.1.1.3. Nao sera admitida, em nenhuma hipotese, a improvisagédo de
ferramentas, utilizagao de ferramentas inadequadas ou instrumentos que
nado tenham sido aferidos.

4.2. MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA, SOB DEMANDA:

4.21. A CONTRATADA fornecera os materiais sob demanda, conforme
ANEXO D do Termo de Referéncia, mediante prévia solicitagao/autorizacéo do
CONTRATANTE.

4.2.1.1. Os materiais deverdo atender as especificacbes descritas e
deverao ser novos (de primeiro uso).

4.3. MATERIAIS FORNECIDOS PELO CONTRATANTE:

4.3.1. Nos casos excepcionais de fornecimento de materiais pelo
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera elaborar relatério contendo a
relacdo de pecas a serem adquiridas com as respectivas especificacoes
técnicas para subsidiar a sua aquisicdo pelo CONTRATANTE, sendo da
CONTRATADA a responsabilidade pelo fornecimento da mao de obra
necessaria para a referida corregao ou instalagao.

4.3.1.1. O relatério detalhado devera ser fornecido em até 5 (cinco) dias
uteis, permitida a prorrogacdo mediante justificativa e aceite.

4.3.1.1.1. Em casos excepcionais, 0s prazos anteriores poderao ser
prorrogados, desde que devidamente justificado e aceito pela
COMISSAO DE FISCALIZACAO DO CONTRATO.

4.3.1.2. Considera-se fornecimento excepcional de material pelo
CONTRATANTE os materiais ausentes na relacdo do ANEXO D do
Termo de Referéncia.

4.3.2. lIdentificada a necessidade de substituichio ou de reparo de
pecas/equipamentos de grande vulto (enrolamento de motores, por exemplo),
o CONTRATANTE providenciara a sua aquisicao ou o seu conserto.

4.3.2.1. Nessa hipétese a CONTRATADA devera acompanhar a retirada
da pecal/equipamento e sua reinstalacdo, ou se for o caso, auxiliar a
retirada e/ou reinstalacdo. Devera ainda, acompanhar e se manifestar
sobre o funcionamento apds o reparo.
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5. DA EQUIPE TECNICA

5.1. Os servicos de manutencdo deverdo ser executados por profissionais
devidamente capacitados para a funcdo e deverdo estar sob supervisdo de
responsavel técnico.

5.2. O dimensionamento da equipe de trabalho devera observar o ANEXO C do
Termo de Referéncia e assegurar a execugao destes servigos por motivo de férias,
licenga, falta ao trabalho, demisséo e outros analogos, obedecidas as disposigdes
da legislagao vigente.

6. DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO

6.1. A CONTRATADA devera disponibilizar um Sistema de Gerenciamento, que
possibilite o registro, 0 acompanhamento e o controle dos chamados. Este sistema
devera atender aos seguintes requisitos minimos:

6.1.1. Acesso do usuario cadastrado por meio de um navegador de Internet
(Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ou similar);

6.1.2. Abertura de chamados, com campos para descrever a solicitagao, a
localidade e o tipo de ocorréncia.

6.1.2.1. O posto de Auxiliar Administrativo realizard o registro dos
chamados ou, na sua auséncia, 0 Supervisor ou pessoa por ele indicado
no quadro de colaboradores residentes da CONTRATADA.

6.1.2.1.1. De forma complementar, a COMISSAO DE
FISCALIZACAO DO CONTRATO podera registrar os chamados.

6.1.3. Encaminhamento automatico das solicitagdes de atendimento a equipe
de manutencgéo.

6.1.4. Acompanhamento e controle de status de atendimento (chamado em
aberto, em andamento, encerrado, entre outros) com o devido descritivo acerca
do chamado.

6.1.5. Consulta a base de dados para emissao de relatérios detalhados, bem
como de um relatoério estatistico resumido.

6.2. A CONTRATADA devera implantar o Sistema de Gerenciamento até a data
indicativa na Autorizagao para Inicios dos Servigos (AIS).
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6.2.1. Quando necessario, a CONTRATADA devera treinar a COMISSAO DE
FISCALIZACAO DO CONTRATO e/ou os demais servidores designados pelo
CONTRATANTE que irao operar o sistema.

6.3. A CONTRATADA devera manter registro de todos os chamados técnicos para
manutengao, anotando o nome do usuario que abriu o0 chamado, data e horario do
chamado, local, problema ou ocorréncia reportados, solu¢cdo do problema, data da
solugao.

7. DO PRAZO PARA ATENDIMENTO E PARA RESTAURACAO/ADEQUACAO
DO SISTEMA:

7.1. O prazo para atendimento inicial e o prazo para restauracdo/adequacgao do
sistema deverao atender ao quadro a seguir.

7.1.1. Em casos excepcionais, os prazos poderao ser prorrogados, desde que
devidamente justificados e aceitos pela COMISSAO DE FISCALIZACAO DO
CONTRATO.

7.1.2. Nos casos em que a demanda for atendida pelo quadro técnico residente,
0s prazos poderao ser alinhados conforme a quantidade de ocorréncias em
andamento/atendimento.

.. Prazo para atendimento inicial Prazo para resta_u ragao/adequagdo
Prioridade . do sistema
(do recebimento chamado) . c
(do atendimento inicial)
Normal 1 (um) dia util 2 (dois) dias corridos
Urgente 12 (doze) horas 8 horas

8. DOS DOCUMENTOS

8.1. ORDEM DE SERVICO:

8.1.1. A descrigcao da execucao dos servigos devera ser detalhada em ORDEM
DE SERVICO ou documento similar, conforme modelo a ser previamente
aprovado pela COMISSAO DE FISCALIZACAO DO CONTRATO, e uma via
entregue ao CONTRATANTE em até 1 (um) dia util da sua conclusdo. No
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respectivo documento também deverao constar o numero do servigo, o técnico
da CONTRATADA e a data de execucéo.

8.1.2. Caso o Sistema de Gerenciamento permitir, a ORDEM DE SERVICO
podera ser na forma eletrbnica.

8.2. INVENTARIO DO CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE
REFRIGERAGAO E DE CLIMATIZAGAO:

8.2.1. A CONTRATADA mantera um ARQUIVO TECNICO constando todas as
informacdes técnicas do conjunto de equipamentos/sistemas por edificacao,
tais como projetos, descricbes técnicas, memoriais de calculo, desenhos,
catalogos, entre outros.

8.2.2. Para a realizacdo deste documento, a CONTRATADA utilizara
inicialmente a documentacgéo fornecida pela COMISSAO DE FISCALIZACAO
DO CONTRATO.

8.2.3. Quando da alteragdo do conjunto de equipamentos/sistemas, inclusive
de origem alheia (reformas, obras, entre outros), a CONTRATADA devera
providenciar a atualizacdo do documento.

8.2.4. O documento podera ser solicitado pela COMISSAO DE FISCALIZACAO
DO CONTRATO sempre que necessario.

8.2.4.1. Verificada a sua desatualizacdo, a CONTRATADA devera
providenciar a atualizagdo em até 30 (trinta) dias corridos, ndo a
isentando de prestar as orientagdes técnicas que demandou a solicitagao.

Pregao Eletrénico n® 90015/2026 — SEI — Processo n°® 11781/2025-24 - fls. 73 / 207

deve ser realizada emhttp://ww.tce.sp.gov. br/docunmento com o cdédi go: 8960-5727-0578- 1352

A val i dacdo deste docunmento e a obtenc&@o de seu original eletrénico e digital nente assinado



8

‘%«,@f i

g TCESP

Tribunal de Contas
do Estado de Sao Paulo

TERMO DE REFERENCIA
ANEXO C - EQUIPE TECNICA

1. QUADRO TECNICO RESIDENTE

1.1.

Em razdo das caracteristicas e das necessidades especificas dos servigos a

serem executados serao necessarios postos residentes conforme Tabela 1 a seguir.

1.2. A exigéncia e a avaliagao das qualifica¢des, da formacao e da experiéncia dos
profissionais que comporao as equipes € atribuicdo exclusiva da CONTRATADA,
respeitados os requisitos da legislagao pertinente.

1.2.1. No caso dos profissionais de engenharia, sera obrigatorio o registro no
conselho competente, conforme legislacao vigente.

1.2.2. Os oficiais de manuteng¢ao deverao possuir conhecimento de hidraulica
e de elétrica em virtude da natureza de suas atividades.

1.2.3. Os técnicos e os mecanicos de refrigeracdo e climatizacdo deverao
possuir formacao profissionalizante correspondente e possuir conhecimentos
em sistemas elétricos e eletrbnicos, motores elétricos, sistema de
condicionamento central de ar do tipo volume ou fluxo de refrigerante variavel,
entre outros necessarios ao desenvolvimento de suas atividades.

1.3. O horario de alimentagao/repouso sera de 1 (uma) hora.

1.3.1. Nao havera necessidade de cobertura do posto no horario de
alimentagao/repouso, no entanto, a CONTRATADA devera realizar
revezamento dos postos nesse periodo, conforme previamente acordado com
a COMISSAO DE FISCALIZACAO DO CONTRATO.

TABELA 1 - EQUIPE RESIDENTE

s Quant.
Item Descrlgtao do de Jornada Horario
posto postos
1 Supervisor 1 44 hora§ Segunda a sexta-feira, das 07h00 as 16h48.
semanais
2 A,U),(Ihar, 1 44 hora§ Segunda a sexta-feira, das 8h00 as 17h48.
administrativo semanais
3 Oficial de 1 44 horas | Segunda a sexta, das 10h00 as 19h00, e sabado,
manutengao semanais das 8h00 as 12h00.
- 12x36
4 Oficial d% 1 horas Segunda-feira a domingo, das 7h00 as 19h00.
manutencao diurno
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TABELA 1 - EQUIPE RESIDENTE

_ Quant.
Item Descrlgtao do de Jornada Horario
posto postos
Oficial de 12x36
5 - 1 horas Segunda-feira a domingo, das 19h00 as 7h00.
manutencao
noturno
Posto #1: Segunda a sexta, das 7h00 as 16h00, e
6 Aiudante geral o 44 horas sabado, das 8h00 as 12h00.
J 9 semanais | Posto #2: Segunda a sexta, das 10h00 as 19h00,
e sabado, das 8h00 as 12h00.
Posto #1: Segunda a sexta, das 7h00 as 16h00, e
7 Eletricista 2 44 horas sabado, das 8h00 as 12h00.
semanais | Posto #2: Segunda a sexta, das 10h00 as 19h00,
e sabado, das 8h00 as 12h00.
Posto #1: Segunda a sexta, das 7h00 as 16h00, e
8 Encanador o 44 horas sabado, das 8h00 as 12h00.
semanais | Posto #2: Segunda a sexta, das 10h00 as 19h00,
e sabado, das 8h00 as 12h00.
9 Pintor 2 44 horas | Ambos os postos: Segunda a sexta, das 8h00 as
semanais 17h00, e sabado, das 8h00 as 12h00.
10 Marceneiro 5 44 horas | Ambos os postos: Segunda a sexta, das 8h00 as
semanais 17h00, e sabado, das 8h00 as 12h00.
11 Serralheiro 1 44 horas Segunda a sexta, das 7h00 as 16h00, e sabado,
semanais das 8h00 as 12h00.
12 Pedreiro 1 44 horas Segunda a sexta, das 7h00 as 16h00, e sabado,
semanais das 8h00 as 12h00.
13 Gesseiro 1 44 horas Segunda a sexta, das 7h00 as 16h00, e sabado,
semanais das 8h00 as 12h00.
Técnico de
14 Manutenga’o gm 1 44 hora§ Segunda a sexta-feira, das 8h00 as 17h48.
Eletrodoméstico semanais
de Linha Branca
Técnicos de 44 horas
15 refrigeragéo e 1 ) Segunda a sexta-feira, das 8h00 as 17h48.
N semanais
climatizagao
Mecanico de 44 horas
16 refrigeracéo e 2 ) Segunda a sexta-feira, das 8h00 as 17h48.
L semanais
climatizagao
Ajudante de 44 horas
17 refrigeragéo e 2 . Segunda a sexta-feira, das 8h00 as 17h48.
N semanais
climatizagao
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2. JORNADA EXTRAORDINARIA DA EQUIPE RESIDENTE

2.1.

Em razdo das caracteristicas e das necessidades especificas dos servigos

contratuais a serem executados serao previstas horas complementares, conforme
Tabela 2 a seguir, que poderdo ser utilizadas, conforme demanda, durante a
vigéncia contratual.

2.1. Aremuneracgao destes servicos sera realizada conforme sua execucao, de
acordo com a Planilha de Composicao de Custos da CONTRATADA
(disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (www.gov.br/pncp/pt-br))
e mediante a comprovagao da prestacao dos servigos.

2.2. Desde que previamente acordado entre as partes e de forma que néao
prejudique a execugao dos servigos, podera ocorrer regime de compensagao
de jornada, banco de horas ou similar, nos termos da convengéo coletiva de
trabalho e da legislag&o vigentes.

2.2.1. Neste caso, ndo sera devida a CONTRATADA a remuneracao
diferenciada correspondente.

TABELA 2 - PREVISAO DE JORNADA EXTRAORDINARIA

Demanda estimada, para um

Item Descrigado do posto Jornada periodo de 12 (doze) meses, por
posto,
1 Supervisor a4 hora§ 240 horas
semanais
2 Auxiliar administrativo 44 hora.s 240 horas
semanais
3 Oficial de manutengao 44 hora§ 240 horas
semanais
4 Oficial de manutengao 12X3.6 horas -
diurno
5 Oficial de manutengao 12x36 horas -
noturno
6 Ajudante geral 44 hora§ 240 horas!
semanais
7 Eletricista 44 hora§ 240 horas!
semanais
8 Encanador a4 hora§ 240 horas!"
semanais
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TABELA 2 - PREVISAO DE JORNADA EXTRAORDINARIA

Demanda estimada, para um
Item Descrigado do posto Jornada periodo de 12 (doze) meses, por
posto,

9 Pintor 44 horas 240 horas!!
semanais

10 Marceneiro 44 hora§ 240 horas!'
semanais

11 Serralheiro 44 hora§ 240 horas
semanais

12 Pedreiro 44 hora§ 240 horas
semanais

13 Gesseiro 44 hora§ 240 horas
semanais
Técnico de Manutengao em 44 horas

14 Eletrodoméstico de Linha Branca semanais 240 horas

15 Tecnlcos. de refrlqeragao e 44 hora§ 240 horas!l
climatizagao semanais

16 Mecanlcq de refrlgeragao e 44 hora§ 240 horasi?
climatizacao semanais

17 Ajudante.de r-efr|g~eragao e 44 hora§ 240 horasi?
climatizacao semanais

[1]. Portanto, para 2 (dois) postos, total de 480 horas.
[2]. Portanto, para 3 (trés) postos, total de 720 horas.

3. QUADRO TECNICO NAO RESIDENTE

3.1. Em razado das caracteristicas e das necessidades especificas dos servigos
contratuais a serem executados, serdo necessarios profissionais ndo residentes,
conforme Tabela 3 a seguir.

3.1. O rol de postos discriminados na Tabela 3 ndo é exaustivo, devendo a

CONTRATADA prever os demais profissionais necessarios a integral
responsabilidade técnica contratual.

3.2. Estes profissionais n&o atuardo de forma exclusiva para o
CONTRATANTE, devendo o seu custo ser contabilizado nas despesas
indiretas.
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TABELA 3 - EQUIPE NAO RESIDENTE

Item | Descrigao do posto Atividades inerentes a execug¢ao contratual

1 Engenheiro(a) Civil

e/ou Arquiteto(a)

Engenheiro(a) Responsabilidade técnica contratual
2 Eletricista Ateste dos servigcos contratuais, com a correspondente
. emissao de laudos e de Anotagao de Responsabilidade
3 Engenrnlel.ro(a) Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade
Mecanico Técnica (RRT)

4 Engenheiro(a) de

Seguranca do Trabalho

4. EQUIPE TECNICA SOB DEMANDA

4.1.

Em razdo de demandas complementares, deverado ser previstos, conforme a

Tabela 4 a seguir, profissionais que poderdo ser requisitados, a critério do
CONTRATANTE, durante a vigéncia contratual.

4.2.
profi
resp

4.1.1. A remuneracao destes servicos sera realizada conforme sua execucao,
de acordo com a Planilha de Composi¢ao de Custos da CONTRATADA
(disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (www.gov.br/pncp/pt-br))
e mediante a comprovagao da prestacao dos servigos.

4.1.2. Para fins de comprovagao da sua execucgao, a quantidade de horas da
atividade demandada destes profissionais ndo deve ser acumulada com outras
ja decorrentes do escopo contratual, de forma a ndo acarretar remuneragao
complementar para as atividades inerentes a execugao contratual.

4.1.3. A quantidade de horas corresponde ao periodo despendido na visita
presencial, devendo o seu valor/hora contemplar os custos de emissao
posterior de parecer/laudo.

4.1.3.1. Considera-se como local da visita as dependéncias elencadas no
item 1.3 do Termo de Referéncia.

A exigéncia e a avaliagao das qualifica¢des, da formacgao e da experiéncia dos
ssionais que comporao as equipes € atribuicdo exclusiva da CONTRATADA,
eitado os requisitos da legislacéo pertinente.

4.2.1. No caso dos profissionais de engenharia e de arquitetura, sera
obrigatério o registro no conselho competente, conforme legislagao vigente.
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TABELA 4 - EQUIPE SOB DEMANDA
Descrico do Demanda estimada
Item ¢ Descri¢ao da Atividade Sob Demanda para um periodo de 12
posto
(doze) meses
. Vistoria e consultoria na area técnica, em
Engenheiro(a) : .
1 Civil especial para aspectos estruturais, com 192 horas
emissao de parecer/laudo.
. Vistoria e consultoria na area técnica, em
Engenheiro(a) . . .
2 . especial de dimensionamento de carga, 192 horas
Eletricista S
com emissao de parecer/laudo.
. Vistoria e consultoria na area técnica, em
Engenheiro(a) . . .
3 . especial para sistemas mecanicos, com 96 horas
Mecanico .
emissao de parecer/laudo.
Vistoria e consultoria na area técnica, em
Arquiteto(a) de especial para aspectos estruturais e de
4 e o 96 horas
Edificagdes acessibilidade, com emisséo de
parecer/laudo.
. Vistoria e consultoria na area técnica, em
Arquiteto(a) . e
5 L especial para aspectos paisagisticos, 96 horas
Paisagista L
com emissao de parecer/laudo.
Engenheiro(a) de Vistoria e consultoria na area técnica,
6 Seguranca do L 192 horas
com emissao de parecer/laudo.
Trabalho

8960-5727- 0578- 1352

5. EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO E VESTUARIO

5.1. A CONTRATADA devera cuidar para que os colaboradores sob sua
responsabilidade apresentem-se identificados e trajando uniformes adequados e
limpos.

5.1.1. A CONTRATADA devera fornecer os uniformes as suas expensas.

5.2. O conjunto de vestuarios devera conter, no minimo, a composigédo da Tabela 5
a segquir, sendo:

5.2.1. O primeiro conjunto devera ser entregue antes do inicio dos servigos.

5.2.2. Todos os itens e as especificagbes estardo sujeitos a prévia aprovagao
da COMISSAO DE FISCALIZACAO DO CONTRATO e, a pedido dela, deveréo
ser substituidos, caso possuam qualidade comprovadamente questionavel ou
que nao atendam ao fim que se destinam.
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5.2.3. Poderao ocorrer eventuais alteragdes nas especificagcbes dos itens,
quanto ao tecido, & cor, ao modelo, desde que aceitas pela COMISSAO DE
FISCALIZACAO DO CONTRATO.

5.2.4. Os uniformes deverao ser entregues aos colaboradores, mediante recibo
fisico ou eletrénico, cuja copia devera ser entregue @ COMISSAO DE
FISCALIZACAO DO CONTRATO.

525. O conjunto de uniforme devera ser substituido pelo
equipamento/vestimenta pertinente quando de servigos especificos, conforme
normas e legislagao vigentes.

5.3. O conjunto de equipamentos de protecédo devera ser dimensionado em fungao
dos agentes de risco inerentes as atividades a serem desempenhas pelo
colaborador.

5.3.1. A titulo de exemplo, no caso dos colaboradores que executarem
atividades:

a) de manuseio e de movimentacdo de carga, devera ser fornecido
conjunto apropriado de luvas para protegao e de "pega" ergonémica, além
do equipamento de transporte.

b) nos termos da Norma Regulamentadora n® 10 (NR-10), devera ser
fornecido conjunto apropriado de equipamentos de protegao.

c) de soldagem, devera ser fornecido conjunto apropriado de
equipamentos de protecao.

d) com risco a agentes biolégicos contaminantes e similares, devera ser
fornecido conjunto apropriado com luvas e avental de raspa.

€) com risco a agentes quimicos por absor¢do cutanea ou pela via
respiratoria, devera ser fornecido conjunto apropriado de mascara,
oculos, luva e afins.

8960-5727- 0578- 1352

TABELA 5 - CONJUNTO DE VESTUARIO

Descricao Quantidade semestral

Jaleco em brim com emblema da empresa 3

Camiseta gola polo com bolso e botées com emblema da empresa

Calca em brim ou jeans com emblema da empresa

Par de meia de algodao

Botina de seguranga com biqueira

3
3
Cinto de couro ou couro sintético ou cordéo 1
3
1
1

Jaqueta ou Blusa de frio de algodao
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TERMO DE REFERENCIA
ANEXO D - RELAGAO DE MATERIAIS

1. INSUMOS DE CONSUMO

1.1. Os insumos, a titulo de material de consumo, serdo fornecidos pela CONTRATADA sem 6nus ao CONTRATANTE, em
funcdo da execucgao dos servigos, conforme descrigdo e quantitativo estimado nas tabelas a seguir.

1.2. Antes do inicio da prestagao dos servicos, sera entregue a CONTRATADA a especificagdo detalhada dos insumos a serem
fornecidos.

1.3. Os insumos deveréo ser fornecidos mensalmente, conforme quantitativos previamente acordados com a COMISSAO DE
FISCALIZACAO DO CONTRATO, com entrega prevista sempre na primeira semana do més.

8960-5727-0578- 1352

TABELA 1 - QUADRO DE INSUMOS DE CONSUMO
(estimativa mensal)

# Descrigao Quantidade # Descrigao Quantidade
1 | Metasil Plus ou produto similar 5 litros 32 Pincel 20 unidades
2 | Agua Raz ou produto similar 5 litros 33 Rolinho 30 unidades
3 Fita |solantexa;g;hama 19mm 10 unidades 34 Bandeja para pintura 3 unidades

: ~ . . ~ ~ ~ 75 unidades
4 Fita de alta tensao 1 unidade 35 Lixa (grao 80, grao 150 e grao 220) (25 unidades/tipo)

deve ser realizada emhttp://ww.tce.sp.gov. br/documento com o cédi go
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TABELA 1 - QUADRO DE INSUMOS DE CONSUMO

(estimativa mensal)

# Descrigao Quantidade # Descrigao Quantidade
5 Fita Zinegigfiférgéok(\z/om)’ 1 unidade 36 Lixa para metal - Gréo 180 10 unidades
6 | Fita vedarosca 18mm x 25m 4 unidades 37 Espuma em fita para vedagao 20 metros

7 Fita crepe 10 unidades 38 Gaxeta do sistema de selagem das bombas 3 unidades
8 Fita de aluminio 4 unidades 39 Spray antibactericida 2 unidades
9 Silver tape 4 unidades 40 Vareta de solda 10 unidades
10 Graxa 500 gramas 41 Solda foscoper vareta 10 unidades
11 WD ou similar 5 unidades 42 Solda prata vareta 10 unidades
12 Spray limpa contato 2 unidades 43 Pasta fluxo para solda prata e foscoper 250 gramas
13 | Spray protetor anticorrosivo 3 unidades 44 Serras 6 unidades
14 Cola para isopor 2 unidades 45 (lljr:s(;io \iji‘ceir((;(,)zzopi:brgi:rieanifr:i(\)/j’:f:ss) 40 unidades
15| Cola Massa Adesiva — Epoxi 5 unidades 46 Disco de desbaste 10 unidades
16 Espuma Expansiva 3 unidades 47 Disco de flap 10 unidades
17 Lubrificante em geral 4 unidades 48 Broca de vidia 2 kits

18 a:jgz)r?i?acifz ?;r:s\;zcrj:gi(; (51 Snl: drzg:sd/izr) 49 | Saco de entulho tipo rafia com capacidade de 40 kg 20 unidades
19 Selante PU 40 (preto, branco 15 unidades 50 Lona plastica p/ protecéo (4m x 50m) 2 rolos

e cinza)

(5 unidades/cor)
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TABELA 1 - QUADRO DE INSUMOS DE CONSUMO

(estimativa mensal)

# Descrigao Quantidade # Descrigao Quantidade
20 Sabao desengraxante 2 Kg 51 Estanho para Solda 100 gramas
g | ColaAdesivoInstantaneo 3unidades | 52 Fluido de corte 500 ml
(100 gr)
Acelerador de secagem para Fluido de gas refrigerante R410-A para sistema de
22 Cola Adesivo Instantaneo 2 unidades 53 g . g ~ L P ~ 4 garrafas de 11,35 kg
refrigeracéo e climatizagéo
(200 ml)
23 Desentupldor Liquido para 3 litros 54 Fluido de gas.refrlgeﬂrante .RZZ_par% sistema de 4 garrafas de 13,62 kg
Pias e Ralos refrigeracao e climatizacao
, o - ~
o4 Detergente / desinfetante de 5 litros 55 Nitrogénio — 10 m*® com r.egulad'or d‘f a!Ita pressao 2 unidades
uso geral (com carga cheia de nitrogénio)
Solvente Dielétrico (ndo
inflamavel, alta rigidez Filtros em geral para sistema de refrigeracéo e Conforme parque de
25 | dielétrica - minimo de 13,8 kV) 1 unidade 56 9 P e gerag equipamentos no
~ ) climatizacao
(galdo de 10 litros para Anexo A
consumo semestral)
Pano de chéo (saco alvejado,
para limpeza pesada - alta . Capacitores para sistema de refrigeragcao e Conjunto com 5
26 ~ 20 unidades e .
absorc¢ao, alta gramatura e 57 climatizagéo unidades
trama fechada)
o7 Vassoura 3 unidades 58 Conectores ele.;trlcoslﬂeletrohlco§ par~a sistema de Conjur?to com 10
refrigeragao e climatizagéo unidades
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TABELA 1 - QUADRO DE INSUMOS DE CONSUMO

(estimativa mensal)

# Descrigao Quantidade # Descrigao Quantidade
. : Tubo para isolagéo térmica de 3/4", 5/16" e demais 2 tubos de 2 metros
Pas de recolher lixo com cabo . n . : ~
28 londo 3 unidades 59 didmetros para sistema de refrigeracao e cada para cada
g climatizagao didmetro
29 Balde 3 unidades 60 Bactericida Aroma Bac para Ar-Condlcmnado 5 unidades
(embalagem de 1 litros)
30 Estopa 3 Kg 61 Metasil Jetclean Parei lepezg De Ar-condicionado 5 unidades
(galao de 5 litros)
31 Bucha Limpeza 6 unidades 62 Refil Tubo Tocha (400 gramas) 5 unidades

Pregéo Eletrénico n°® 90015/2026 — SEI — Processo n°® 11781/2025-24 - fls. 84 / 207

8960-5727-0578- 1352

A val i dacdo deste docunmento e a obtenc&@o de seu original eletrénico e digital nente assinado

deve ser realizada emhttp://ww.tce.sp.gov. br/docunmento com o cdédi go:



N

B

do Estado de Sao Paulo

# TCESP

Tribunal de Contas

TABELA 2 - QUADRO DE INSUMOS DE CONSUMO
(estimativa trimestral, complementar a estimativa anterior)

# Descrigcado de Materiais Quantidade
1 Filtro de Ar Descartavel G4 - 590 x 590 x 50 mm 2
2 Filtro de Ar Descartavel G4 - 500 x 500 x 50 mm 10
3 Filtro de Ar Descartavel G4 - 390 mm x 390 mm x 50 mm 2
4 Filtro de Ar Descartavel G4 - ( 282 X 499 X 50 mm ) 2
5 Filtro de Ar Descartavel G4 - ( 300X250X25MM) 20
6 Filtro de Ar Descartavel G4 (295X495X45MM) 8
7 Correia A33 10
8 Correia A31 5
9 Correia A71 4
10 Correia A44 1
11 Correia A34 3
12 Filtro de Ar Descartavel G4- 580 x 330 x 20 mm 6
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TABELA 3 - QUADRO DE INSUMOS DE CONSUMO
(estimativa anual, complementar as estimativas anteriores)

# Descricao de Materiais Quantidade
1 Metasil Jato Plus Para Limpeza De Ar-condicionado (galao de 5 litros) 10

2 Metasil Jetclean Para Limpeza De Ar-condicionado (galao de 5 litros) 10

3 Rolamento 6201 — RS - Furo 2" 100

4 Rolamento 6203 — 2RSR-C07 6

5 Rolamento 6206 -2Z - C07 6

2. INSUMOS SOB DEMANDA

2.1. Os insumos, constantes da tabela a seguir, serdo fornecidos sob demanda pela CONTRATADA, mediante prévia solicitacdo
do CONTRATANTE.

2.1.1. O quantitativo, conforme ANEXO G - PLANILHA DE SERVICOS do Termo de Referéncia, é estimativo para fins de
previsdo orgcamentaria, ocorrendo o pagamento a CONTRATADA somente quando autorizado o seu fornecimento pelo
CONTRATANTE.

2.1.2. O valor do material, conforme estipulado na Planilha de Composig¢ao de Custos da CONTRATADA (disponivel no Portal
Nacional de Contratagbes Publicas (www.gov.br/pncp/pt-br)), sera acrescido a competéncia correspondente a efetivagcdo dos
servicos que o demandou.
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TABELA 4 - QUADRO DE INSUMOS SOB DEMANDA

Diesel S10 para o grupo gerador

Pistdo a gas classe 3 para cadeira giratoria,

em aco tubular, na cor preta

Pistdo a gas classe 4 para cadeira giratoria,

em aco tubular, na cor preta

Rodizio para cadeira giratéria, tipo W,
duplos, com rodas de 50 mm de didmetro,
com banda de rodagem macia, anti-risco e
anti-ruido. Suporte e eixo em aco; rodizios

injetados em termoplastico de alta
resisténcia, com capacidade de carga
minima de 40 Kg.

Par de apoio-bragos para cadeira giratéria.
Em poliuretano e alma de ago estrutural,
com, no minimo, 240 mm de comprimento
€, no minimo, 60 mm de largura.
Acabamento em pintura eletrostatica em
tinta po preta.

Conjunto de estofado para cadeira giratoria,
constituido de assento e encosto: 1) Assento:
Em espuma de poliuretano flexivel HR de alta

resisténcia e alta resiliéncia, com densidade

de 45 a 55 kg/m?; baixa fadiga dindmica e
baixa deformacao com densidade controlada,
moldada anatomicamente a quente, com
capas de protecdo e acabamento de alta
resisténcia ao esgar¢gamento e a tragao.

Espessura minima de 40 mm para a espuma
do assento. Revestido em tecido crepe na cor
preta, couro courvin impermeavel sintético na

cor preta ou em tecido especifico
correspondente ao modelo original da cadeira
a ser reparada.

2) Encosto: Em espuma de poliuretano
flexivel HR de alta resisténcia e alta
resiliéncia, com densidade controlada de 45 a
55 kg/m?, moldada anatomicamente, com
saliéncia lombar, com capas de protecao e
acabamento de alta resisténcia ao
esgar¢camento e a tragdo. Espessura minima
de 40 mm para a espuma do encosto.
Revestido em tecido crepe na cor preta ou
em tecido especifico correspondente ao
modelo original da cadeira a ser reparada.

Extintores:
- Agua Pressurizada (10 litros)
- P6 Quimico ABC (4 kg)
- P6 Quimico BC (4 kg)
- P6 Quimico BC (6 kg)
- P6 Quimico BC (8 kg)
- CO2 (6 kg)

Sistema de Refrigeracdo e Climatizacao:

- Sensores
- Bobinas
- Bomba de dreno
- Tubo/Mangueira de dreno
- Motor do ventilador
- Hélice do ventilador
- Micro motor das aletas
- Compressor
- Tubo de PVC
- Tubo de cobre
- Controle remoto universal
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3. FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MAQUINAS

3.1. As ferramentas, os instrumentos, as maquinas e equipamentos similares - conforme tabelas a seguir - deverdo ser
disponibilizados as equipes em local a ser definido pelo CONTRATANTE e sob a guarda e responsabilidade da CONTRATADA,
de modo a garantir facil e imediato acesso pelos profissionais, sempre que necessario a execug¢ao dos servigos.

3.1.1. A relagédo de ferramentas e equipamentos indicada ndo é exaustiva, cabendo a CONTRATADA providenciar o aumento
das quantidades e/ou a inclusdo de outros itens que se mostrem necessarios a adequada e integral execugdo dos servigos

contratados.

TABELA 5 - QUADRO DE FERRAMENTAS EM GERAL QUE DEMANDAM AFIAGAO

# Quantidade

Descricao

-_—

1

Alicate de bico chato

Alicate de corte diagonal

2
2

Alicate descascador de fio

N

Alicate meia cana

Alicate universal

Brocas de ago para madeira (jogo com pegas nas medidas de 3 a 10 mm e intermediarias)

Brocas de ago rapido (jogo com pegas nas medidas de 1/16” a 1/2” e intermediarias)

Brocas de ago rapido (jogo com pegas nas medidas de 3 a 10 mm e intermediarias)

Q|| N[OOI
N

Cossinetes (jogo com pegas de 72" a 1 /2" e intermediarias)

-
o
N

Formdes (jogo)
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TABELA 5 - QUADRO DE FERRAMENTAS EM GERAL QUE DEMANDAM AFIAGAO

# Quantidade Descricao

11 1 Machos (jogo com pecas de 4 a 10 mm e intermediarias)

12 1 Plaina manual

13 1 Puncionadores (jogo)

14 2 Serra copo (jogo com pegas de 2" a 2” e intermediarias), com suporte
15 2 Serrote grande

16 2 Serrote pequeno

17 1 Talhadeiras de 8" a 10”
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TABELA 6 - QUADRO DE FERRAMENTAS EM GERAL QUE DEMANDAM OU NAO CONSUMIVEIS

Quantidade Estimada

# Quantidade Descrigao de Consumivel
1 1 Alicate amperimetro Bateria
2 1 Arco de serra comum 4 serras
3 1 Arco de serra pesado 2 serras
4 5 Brocas de aco vidia (jogo F:om peg.a’s.nas medidas de 3a 10 mm e Todo 0 jogo
intermediarias)
5 2 discos de corte para
alvenaria
1 Cortadora elétrica (comumente conhecida como "Makita"),
6 2 discos de corte para
metais
2 discos de corte
7 1 Esmerilhadeira (Lixadeira angular) elétrica 6 discos de lixa de no
minimo 2 granulag¢des
distintas
. . " . " Jogo de brocas,
8 2 Furadeira elétrica portatil, mandril de 3/8 .
conforme o tipo
9 1 Furadeira elétrica profissional, de impacto, mandril de %" Jogo de broc.as,
conforme o tipo
10 2 Grosa grande A peca
11 2 Grosa pequena A peca
12 2 Grosa redonda A peca
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TABELA 6 - QUADRO DE FERRAMENTAS EM GERAL QUE DEMANDAM OU NAO CONSUMIVEIS

Quantidade Estimada

# Quantidade Descrigao de Consumivel
13 1 Lima chata bastarda A peca

14 1 Lima chata murca A peca

15 1 Lima meia cana A peca

16 1 Lima redonda A peca

17 1 Limas triangulares (murcas e bastardas) - jogo O jogo

18 1 Lixadeira orbital elétrica g\‘/’:j:g;og‘:aen'zi:zéd;
19 3 Multimetro digital de 750 VCA/1000VCC Bateria

20 1 Pincéis (varios tipos e tamanhos) - jogo O jogo

21 1 Rolos de pintura de espuma, pequeno, médio e grande (jogo) O jogo

22 1 Rolos de pintura de 1a de carneiro, pequeno, médio e grande (jogo) O jogo

23 1 Trinchas (jogo com varios tipos e tamanhos) O jogo

o4 1 Conjunto de 5 (cinco) radios intercomunicadores para uso da equipe e da Bateria

area que fara o acompanhamento do contrato.
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TABELA 7 - QUADRO DAS DEMAIS FERRAMENTAS EM GERAL

# Quantidade Descricao

1 1 Célibre (paquimetro) 250 mm

2 1 Chave “Stilson” para tubos (grifo) 12”

3 1 Chave inglesa para até 2”

4 1 Chaves Allen (jogo com pecas de 3 a 10 mm e intermediarias)

5 1 Chaves de boca ou combinada (jogo com pegas de 1/4" a 7/8" e intermediarias)
6 1 Chaves de boca ou combinada (jogo com pecas de 6 a 19 mm e intermediarias)
7 3 Chaves de fenda (jogo com no minimo cinco pecas)

8 3 Chaves Philips (jogo com no minimo cinco pecgas)

9 1 Chaves soquete com catraca (jogo com pegas de 4 a 19 mm e intermediarias)

10 1 Conjunto de 4 pecas de grampos (sargentos)

11 1 Conjunto de chaves grifo até 3”

12 1 Desempenadeira

13 2 Escadas de aluminio com, no minimo, 8 degraus

14 1 Espatula

15 1 Extensor de 3 metros para rolos

16 1 Alicate bico de papagaio

17 2 Alicate de presséo

18 2 Alicate para rebites tipo “pop”
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TABELA 7 - QUADRO DAS DEMAIS FERRAMENTAS EM GERAL

# Quantidade Descricao

19 1 Martelo de bola

20 1 Martelo de borracha

21 1 Martelo de unha

22 1 Martelo pena

23 1 Morsa

24 1 Porta cossinetes (desandador)
25 1 Porta machos (desandador)
26 1 Soldador de estanho

27 2 Travadeira de serrote

28 3 Trena de cinco metros

29 1 Rotuladora

30 2 Caixa de ferramentas com rodas
31 8 Bolsa em lona para transportar ferramentas
32 2 Chave de teste de fase

33 1 Rebitador manual tipo alicate
34 3 Lanterna pequena a pilha
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TABELA 8 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - USO COLETIVO

Quantidade Estimada

# Quantidade Descrigao de Consumivel
1 1 Martelo rompedor 1.100W - 220V SDS. -
2 1 Ponteira 16" com encaixe SDS. -
3 1 Talhadeira com encaixe tipo SDS MAX 50 mm x 400 mm -
4 1 Furadeira de Impacto 3/8 Polegadas. Poténcia: 450W. Tensao: 110V -
5 1 Furadeira elétrica portatil, mandril de 3/8 JOGO DE BROCAS, CONFORME O TIPO
6 1 Martelete perfurador e rompedor 850 W - 220 V -SDS Plus -

. . 2 DISCOS DE CORTE PARA ALVENARIA
7 1 Serra marmore 1450W. Tensao: 220 V E 2 DISCO DE CORTE PARA METAIS

2 DISCOS DE CORTE, 6 DISCOS DE LIXA
8 1 Esmerilhadeira angular 4, 1/2 Polegadas. Poténcia: 850W DE NO MINIMO 2 DE GRANULACAO
DISTINTA.
9 1 Lixadeira orbital elétrica CONJUNTO DE LIXAS DE DIVERSAS
GRANULACOES
10 2 Rebitador manual tipo alicate -
Jogo de chaves soquete catraca 1/2 Polegadas com 22 pecas, sendo
11 1 1 Extensao 5"; 1 Extensdo 10"; 1 catraca reversivel de 1/2"; 1 Cabo T i
10" e 18 Soquetes estriados:8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

12 1 Jogo de chaves combinada - 6 a 22mm - 17 pecas, sendo: 6-7-8-9 i

-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
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TABELA 8 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - USO COLETIVO

Quantidade Estimada

# Quantidade Descrigao de Consumivel
13 2 Aplicador de silicone fechado de aluminio -
14 1 Jogo de chave allen em Milimetros - 9 pecas, sendo: 1,5mm — 2mm — i
2,5mm — 3mm — 4mm — 5mm — 6mm — 8mm — 10mm.
15 1 Jogo de chave em Polegadas - 12 pecas, sendo: 1/16", 5/64", 3/32", i
1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" e 1/2"
16 2 Parafusadeira / furadeira 1/2" Pol. 18V. JOGO DE BROCAS, CONFORME O TIPO
17 2 Extensao Elétrica Carretel - Cabo PP 3 X 2.5MM? - 30 metros - 20 A -
18 3 Lanterna de Led. Fluxo Luminoso: maior que 54 Lumens -
19 2 Arco de serra com kit de 4 serras - 12" (300mm) 4 SERRAS
20 1 Alicate de pressao 10" -
21 1 Alicate de pressao 12" -
22 1 Jogo de tarraxa 1/2 a 1, 1/2 Pol. -
23 1 Chave inglesa 12" -
24 1 Chave inglesa 24" -
25 1 Martelo bola 200 grs. -
26 1 Martelo bola 500 grs. -
27 4 Alicate universal 8" -
28 3 Alicate de bico - 6. 1/2 pol. -
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TABELA 8 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - USO COLETIVO

Quantidade Estimada

# Quantidade Descrigao de Consumivel
29 3 Alicate corte diagonal - 6. 1/4 pol. -
30 1 Paquimetro 250mm -
31 2 Nivel de m&o com bolha -
32 2 Escada de 3 degraus -
33 3 Escada de aluminio com 8 degraus -
34 1 Andaime modular e multidirecional até 5 metros -
35 1 Morsa - Qual N° 3 -
36 2 Esquadros 300mm -
37 5 Trena de 5 metros -
38 8 Bolsa de lona para ferramenta -
Kit broca acgo rapido de 1/16 a 1/2" - kit com 29 pegas, sendo: 1/16-
39 1 5/64-3/32-7/74-1/8-9/64-5/32-11/64-3/16-13/64-7/32-15/64-1/4-17/64- i
9/32-19/64-5/16-21/64-11/32-23/64-3/8-25/64-13/32-27/64-7/16-
29/64-15/32-31/64-1/2
40 1 Kit de broca ago rapido 3 a 10mm -
41 1 Kit de broca para madeira 3 a 10mm - kit com 8 pecas, com medidas: i
3,4,5,6,7,8 9e10mm
42 1 Kit de broca de widea para concreto 3 a 12mm - kit com 9 pecas, com i

medidas: 3,4, 5,6,7, 8,10 e 12mm
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TABELA 8 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - USO COLETIVO

Quantidade Estimada

# Quantidade Descrigao de Consumivel
43 1 Jogo de serra copo 16 a 76mm com suporte -
44 1 Rotulador eletronico -
45 1 Lima chata bastarda - 8" -
46 1 Lima chata mursa - 8" -
47 1 Lima meia-cana - 8" -
48 1 Lima redonda - 8" -
49 1 Martelo de unha - 27 mm -
50 1 Martelo pena - 200 gramas -
51 1 Ferro de Solda - 40w - 220V -
52 1 Rolo de Solda Estanho 500g 1mm -
53 3 Jogo de chave de fenda -
54 2 jogos de bit's philips PH2 com 5 unidades cada -
55 1 jogo de chave de torque - Tipo L - 9 Pecgas (T10, T15, T20, T25, T27, i
T30, T40, T45 e T50)
56 3 jogo de chave philips -
57 5 Estilete -
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TABELA 9 - QUADRO DE FERRAMENTAS E DE EQUIPAMENTOS PARA A MARCENARIA

# | Quantidade Descrigao
1 2 Parafusadeira de impacto a bateria 20v - Mandril: 1/2" (13mm) de Aperto Rapido - Com carregador: Bivolt
2 1 Tupia Laminadora 1/4 Pol. 530w - 110v
3 1 Plaina elétrica com Largura de corte: 82mm - Poténcia: 620w - Tensao: 110v
4 2 Grampo sargento tipo C N° 8
5 2 Grampo sargento profissional - Medidas: 80x400mm
6 4 Grampo carpinteiro - tipo sargento N° 8
7 1 Alicate universal profissional 8 Polegadas
8 1 Martelo unha 27mm com cabo de metal - Empunhadura emborrachada
9 1 Jogo de ponteira 10p¢s. Sendo: 3 ponteiras phillips: n°1,2 e 3 mm; 3 ponteiras pf’)zidrive: n°1, 2 e 3 mm; 4 ponteiras
fenda: 3, 4, 6 e 7 mm - Encaixe sextavado 1/4
10 1 Furadeira de impacto 1/2 Polegadas. Poténcia Minima: 710W. Tensao: 110V
11 1 Serra tico tico . Poténcia Minima: 450W. - Com jogo de 5 laminas B-28 . Tensao: 110V
12 1 Jogo de chaves de fenda allen curta de 1,5 a 10mm, sendo 9 pegas: 1,5mm — 2mm — 2,5mm — 3mm — 4mm — 5mm —
6mm — 8mm — 10mm.
Jogo de chaves de fenda e phillips em CR-V. Com cabo resistente injetado em PVC. Jogo com 7 pegas, sendo: 04
13 1 Fendas simples: 1/8 x 3", 3/16” x 4", 1/4” x 5" ,5/16” x 8” e 3 Fendas cruzada (phillips): 3/16” x 3" (PH1 x 75 mm), 1/4" x
5” (PH2 x 125 mm), 5/16” x 8” (PH8 x 200 mm)
14 1 Arco de serra fixo com Comprimento: 12"
15 1 Lima chata murga 8 Polegadas - Com cabo de madeira
16 1 Lima triangular murca 6 Polegadas - Com cabo de madeira
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TABELA 9 - QUADRO DE FERRAMENTAS E DE EQUIPAMENTOS PARA A MARCENARIA

# | Quantidade Descrigao
17 1 Lima meia-cana bastarda 10 Polegadas - Com cabo
18 1 Lima grossa meia-cana 8 Polegadas - Com Cabo plastico emborrachado
19 1 Estilete profissional de 6 Polegadas - Com 8 laminas e Empunhadura emborrachada
20 1 Riscador formica madeira
21 1 Esquadro metalico profissional 40 cm
22 1 Nivel bolha em aluminio com base magnética 30cm
Jogo formao - Cabo de Madeira. Jogo com 8 pecas, sendo: 3 Formdes Lamina Semicircular: 11mm, 14mm, 24mm; 1
23 1 Formao Lamina Redonda Plana: 14mm; 1 Formao Lamina Triangular: 14mm; 1 Formao Lamina Espada: 14mm; 2
Formdes Lamina Obliqua: 14mm, 24mm
24 4 Grampo de aperto rapido speed 24 Polegadas
25 1 Plaina manual com base lisa - N° 3
26 1 Alicate de bico meia cana 6,5 Polegadas
27 1 Serrote profissional 20 Polegadas - Com lamina de ago revestida em teflon
28 1 Trena amarela 5 metros
29 1 Lixadeira de cinta 100x600 mm. Poténcia minima: 900W - Com coletor de p6 - Tensao: 110V
30 1 lixadeira roto orbital 5 Polegadas - Potencia minima: 225W - Tensao: 110V
31 1 Caixa sanfonada 5 gavetas
32 1 Jogo de Brocas Chatas para Madeira com 6 Pecgas - 10, 12, 16, 18, 20 e 25mm
33 1 Soprador térmico

Pregéo Eletrénico n°® 90015/2026 — SEI — Processo n°® 11781/2025-24 - fls. 99 / 207

8960-5727-0578- 1352

A val i dacdo deste docunmento e a obtenc&@o de seu original eletrénico e digital nente assinado

deve ser realizada emhttp://ww.tce.sp.gov. br/docunmento com o cdédi go:



: B

# TCESP

Tribunal de Contas
do Estado de Sao Paulo

TABELA 10 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - GESSEIRO

Quantidade

Descricao

1

Parafusadeira de impacto a bateria 20v - Mandril: 1/2" (13mm) de Aperto Rapido - Com
carregador: Bivolt

Espatula de Ago para Gesso Drywall 10"

Espatula de Aco Inox - 10 cm

Desempenadeira de Ago Lisa 12cm x 25,5cm

Desempenadeira Dentada 256X120

Guiao Carrilho Quadrado para Gesso 2cm

Serrote Para Gesso Drywall 7 Polegadas

Estilete profissional de 6 Polegadas - Com 8 laminas e Empunhadura emborrachada

Ol |(N|[OO|lO| ][N

Colher De Pedreiro 8"

—_
o

Misturador Batedor De Argamassa, Gesso 60cm

N
—

Nivel Laser 10 metros

—_
N

Nivel Profissional 60cm Com Base Magnética - 3 Bolhas

-
w

Trena de Aco: Medidas de 5 metros
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TABELA 11 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - PINTURA

# Quantidade Descrigao

1 2 Extensores de 3 metros com par de rolo

2 2 Espatula 3,8 cm para gesso e massa

3 2 Espatula 6,4 cm

4 2 Espatula 7,6 cm

5 2 Espatula 10,2 cm

6 2 Espatula 12,7 cm

7 2 unidades por bimestre Kit pincel (trincha) com 6 unidades, sendo: 1/2"; 3/4"; 1"; 2"; 2 1/2" e 3"

8 4 kits por bimestre KIT Rolos de pintura de espuma, sgg?;)rguprzgas cada kit: 9cm, 15cme 23 cm
9 2 kits por bimestre Kit rolos de pintura 1a de caneir(()a (;%n;r?qagfgléfgel:]g) 3 pecas cada kit: 9 cm, 15 cm
10 2 jogos mensal Jogo de trinchas de 1" ; 1. 1/2"; 2. 1/2" ; 3"

11 3 Desempenadeira de aco p/ massa corrida - Medidas: 12 cm x 25 cm

12 2 Cagamba para pintura - 10 Litros
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TABELA 12 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - PEDREIRO

8960-5727-0578- 1352

# Quantidade Descricao

1 1 Desempenadeira de ago dentada (para arga massa) - 120x290mm
2 1 Serrote Ponta para drywall Gesso - 6"

3 1 Masseira retangular reforgada - volume: s40 litros

4 1 Talhadeira de 8" com protetor de borracha

5 1 Talhadeira de 10" com protetor de borracha

6 1 Serrote grande - 24"

7 1 Serrote pequeno - 18"

8 1 Martelo de borracha - didametro da cabeca: 60 mm

9 1 Pa de bico 416/20

10 1 Enxada

11 1 Linha de pedreiro

12 1 Marreta Oitavada de 1kg

13 1 Marreta Oitavada de 2kg

14 2 Ponteira de pedreiro - 12" - 30cm - com empunhadura de protecéo
15 1 Desempenadeira lisa 18x30 cm - plastico - Para reboco

16 1 Nivel de mao com base magnética - 14 polegadas

17 2 Colher de pedreiro 9" Polegadas

18 1 Pruma de ago de parede 900 gr.
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TABELA 13 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - HIDRAULICA

# Quantidade Descrigao

1 1 Jogo de tarracha 1/2" a 1, 1/2" Polegadas, sendo 06 tarrachas BSPT: 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2 e 2 polegadas

2 1 macarico portatil + Refil de Gas Map/Pro Cilindro

3 2 Alicates universal 8" Polegadas

4 2 Alicates de bico meia cana

5 2 Grifos 12" Pol.

6 2 Grifos 24" Pol.

7 2 Alicate bomba d’agua 10" Polegadas

8 2 Alicate bomba d’agua 12" Polegadas

9 1 Chave curva (alicate) p/ torneiras

10 1 Chave Para Troca Reparo Valvula Descarga "HYDRA" - bitola 1, 1/4

11 1 Chave de lavatérios dexter monocromado 13mm

12 1 Grifo 36" polegadas

13 5 Jogo de chave de fenda com 4 pecas, gom me'di.das: 1/8 x 37; 3/16” x4” ; 1/4” x 5" ; 5/16” x 8” . Cabo
resistente injetado em PVC.

14 2 Jogo de chave philips 4 pecas, com medidas: 3/16” x 3” (PH1 x 75 mm), 1/4" x 5” (PH2 x 125 mm), 5/16” x 8”

(PH8 x 200 mm). Cabo resistente injetado em PVC.
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TABELA 14 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - ELETRICA

# Quantidade Descrigao Qu?;:g:ggj:?\'::f CE]
1 2 Chave de fenda 1/8 x 4" - isolada 1000V em corrente alternada -
2 2 Chave de fenda 3/16 x 4" - isolada 1000V em corrente alternada -
3 2 Chave de femda 1/4 x 6" - isolada 1000V em corrente alternada -
4 2 Chave philips 1/8 x 2.3 x 8" PHO - isolada 1000V em corrente alternada -
5 2 Chave philips 3/16 x 3" PH1 - isolada 1000V em corrente alternada -
6 2 Chave philips 1/4 x 6" PH2 - isolada 1000V em corrente alternada -
7 2 Alicate universal profissional 8" Polegadas - isolado 1000V em corrente alternada -
8 2 Alicate de corte diagonal 6 . 1/4" - isolado 1000V em corrente alternada -
9 2 Alicate bico reto 200mm - isolado 1000V em corrente alternada -
10 2 Desencapador de cabo "V" 50mm (faca) - isolado 1000V em corrente alternada -
11 2 Trena de 5 metros -
12 2 Alicate de prensa terminal - 155 mm -
13 2 Chave inglesa /Ajustavel 8" isolada - isolado 1000V em corrente alternada -
14 2 Alicate volt amperimetro - 750V AC /1000V DC-Categoria Il - 1000A BATERIA
15 1 Multimetro digital 600V - CAT Ill BATERIA
16 1 Jogo De Chave Canhao De 3 mm a 14 mm
17 1 Prensa terminal de cabo até 90 -
18 2 Passa fio profissional - 20m -
19 1 Rotulador eletrénico com fita para rotulador -
20 ° Parafusadeira de impacto a bateria 20v - Mandrill: 1/2" (13mm) de Aperto Rapido - Com
carregador: Bivolt
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TABELA 15 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - TECNICO DE MANUTENGAO EM ELETRODOMESTICO DE LINHA BRANCA

# Quantidade Descricao
Jogo de chaves de fenda e phillips em CR-V. Com cabo resistente injetado em PVC. Jogo com 7 pecas, sendo: 04 Fendas
1 1 simples: 1/8 x 3”, 3/16” x 4” , 1/4” x 5” ,5/16” x 8” e 3 Fendas cruzada (phillips): 3/16” x 3" (PH1 x 75 mm), 1/4" x 5” (PH2 x
125 mm), 5/16” x 8” (PH8 x 200 mm)
2 1 Kit Jogo Chave Torx Ago Tipo L Com 10 Pegas T9 A T50
3 1 Jogo de Chaves Allen 1/16" a 3/8"
4 1 Alicate Universal
5 1 Alicate de Corte
6 1 Alicate de Bico Longo
7 1 Termdmetro Digital
8 1 Jogo de Chave Combinada - 9 Pecas (Tamanhos:8mm/10rr;m/11 mm/12mm /13 mm/14mm /15 mm /17 mme 19
mm
9 1 Ferro de Solda 60 W - 127 Volts
10 1 Estanho para Solda
11 1 Bomba de Vacuo Estagio Duplo 12 CFM 750 w/h 60Hz Bivolt
12 1 Manifold Mandmetro Gas R12 R22 R404a R134a
13 1 Lanterna Tatica
14 1 Parafusadeira de impacto a bateria 20v - Mandril: 1/2" (13mm) de Aperto Rapido - Com carregador: Bivolt
15 1 Multimetro digital 600V - CAT lll
16 1 Alicate volt amperimetro - 750V AC /1000V DC-Categoria Il - 1000A
17 1 Capacimetro Digital
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TABELA 16 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - SERRALHERIA
# Quantidade Descricao
1 2 Grampos sargento - 8 polegadas
2 2 Grampos sargento - 4 polegadas
3 2 alicate de presséao
4 1 lima meia cana murga - 8 polegadas
5 1 lima meia cana bastarda - 8 polegadas
6 1 lima chata bastarda - 8 polegadas
7 1 lima chata murca - 8 polegadas
8 1 jogo de chave de fenda - 12 pegas
9 1 jogo de chave philips - 12 pecas
10 1 martelo de bola - 250 gramas
11 1 martelo de bola - 500 gramas
12 1 jogo de brocas ago rapido de 1/8" a 3/8" - 4 pecas
13 1 jogo de chaves allen milimetro e polegadas - 10 pecas
14 1 arco de serra
15 1 mascara de solda automatica
16 1 esquadro combinado 12"
17 1 rebitadeira
18 1 trena 5 metros
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TABELA 16 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - SERRALHERIA
# Quantidade Descricao
19 1 morsa de bancada n° 8
20 1 jogo de brocas para concreto de 6 a 10 milimetros - 4 pecgas
21 1 jogo de limas para serralheira - 150 milimetros
22 1 marreta 3 kgs
23 1 lixadeira pequena 4. 1/2" - 850 W
24 1 maquina de solda para Soldagem com eletrodos 6013/7018 até 3,25 mm
25 1 furadeira de bancada 1/2" ; 1/3 CV
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TABELA 17 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - REFRIGERAGAO E CLIMATIZAGAO

# Quantidade Descrigdao

1 3 Termdmetro Infravermelho Estilo Pistola -50 a 400°C

2 1 Vacudémetro Analdgico - faixa de medigao vai de 0 a 1000 mbar

3 1 Bomba de Véacuo - 12 cfm (Compativel com gases R12, R22, R134A, R410A e R32)

4 1 Bomba de Vacuo - 13,3 cfm (Compativel com gases R12, R22, R134A, R410A e R32)

5 1 Kit Recolhedora e Recicladora de Gas Refrigerante (kit com filtro secador, mangueira e tanque 23KG 50LBS com
Valvula De Seguranga)

6 2 Saca Polia de 2 e 3 Garras 220mm

7 2 Flangeador - Kit com medidas compativeis de 1/8” a 3/4”

8 1 Furadeira de impacto - minimo de 650 watts - 220 volts

9 2 Manifold (R-410)

10 2 Manifold (R-22)

11 1 Serra Copo - Diametro: 53 mm

12 1 Curvador De Tubos para cobre e aluminio

13 1 Regulador de Nitrogénio Alta Presséo (Medidor de alta pressao de 4500 PSI; Medidor de baixa pressao de 1000 PSI)

14 1 Ferro de solda 60 w 220 v

15 1 Aspirador de po/agua (1250 watts / 220 Volts)

16 1 Rebitador manual tipo alicate

17 1 Jogo de Chaves Allen Ponta Abaulada de 1.5 mm a 10 mm com 9 Pecas

18 2 Alicate amperimetro
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TABELA 17 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - REFRIGERAGAO E CLIMATIZAGAO

# Quantidade Descrigdao
19 1 Arco de Serra Fixo 12 Polegadas
20 4 Chave Inglesa Boca Ajustavel - 15 Polegadas
21 3 Alicate Universal
22 3 Alicate Bico Meia-Cana Reto, 6"
23 3 Alicate de corte
24 1 Alicate de pressao 10 polegadas
kit Maquina P/ Limpeza De Ar Condicionado De 7 A 30.000 Btus (Com acessérios incluso: Mangueira com engate
25 2 rapido para coleta de agua; Mangueira de presséo; Bico da mangueira e bolsa coletora de residuos para split de 9000 a
18000 BTUS e bolsa coletora de residuos para split de 18000 a 30000 BTUS
26 2 Lavadora de alta presséo (poténcia minima: 1500 w / 220 volts)
27 1 Jogo De Chave Biela Com 12 Pegas - 8 a 19 mm
Jogo Chave Fixa (composto por 16 pegas): 1/4", 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2", 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4", 13/16”, 7/8”, 15/16”, 17,
28 1 » » »
1.1/167,1.1/8" e 1.1/4
29 2 Pistola para silicone
30 5 Kit Flangeador Excéntrico com Catraca, Cortador e Escariador de 1/4 a 3/4 para tubos de cobre
31 1 Pente Desamassador Aletas Serpentina Condensador
32 2 Capacimetro
33 1 Balanga Industrial Digital (balanga eletrénica de gas refrigerante - Capacidade até 110 kg)
34 1 Kit Macarico Portatil Automatico Turbo +2 Gas Map 400g
Conjunto de Solda PPU Completo - Acetileno/Oxigénio (com Cilindros de oxigénio e acetileno carregados) - Com 3
35 1 ~ DY .
Extensdes Oxigénio Acetileno N° 2/4/6
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TABELA 17 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - REFRIGERAGAO E CLIMATIZAGAO

# Quantidade Descrigdao

36 2 Carrinho de quatro rodas para transporte de aparelhos, com rodizio reforgado 300 kg
37 1 magquina de solda para Soldagem com eletrodos 6013/7018 até 3,25 mm
38 2 Lima para desbaste cilindrica

39 2 Jogos completos de chaves estrela

40 2 Jogos completos de chaves de fenda

41 2 Jogos completos de chaves Philips

42 2 Jogo de saca-pino

43 2 Jogo completo de chaves canhao

44 2 Alicate(s) prensa terminais para bitolas de 1,5 a 25 mm?

45 1 Magquina furadeira

46 2 Conjunto completo de brocas de ago rapido e de videa

47 2 Martelo tipo bola tamanho médio

48 2 Estilete tipo pescador

49 2 Chaves para valvula schirader

50 2 Folhas de serra starret

51 1 Conjunto de alargadores de tubo de 3/16” a %4”

52 2 Conjunto de trinchas de 17,1 4", 2" ¢ 3”

53 2 Espatulas sendo uma grande e outra meédia

54 1 Morsa para bancada
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TABELA 17 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - REFRIGERAGAO E CLIMATIZAGAO
# Quantidade Descrigdao
55 4 Baldes de uso geral
56 4 Mangueiras tipo jardim com no minimo 25 metros
57 2 Alicate lacrador de tubo
58 3 Malas de ferramentas para deslocamento dos técnicos durante as atividades de manutengao
59 2 Escada 3 degraus
60 4 Escada 2x8 degraus
61 2 Escada 8 degraus extensiva
62 1 Andaime (até 6 metros)

4. INFRAESTRUTURA

4.1. Em funcgao da equipe residente:

a) O CONTRATANTE indicara local para a instalagao dos colaboradores residentes da CONTRATADA, devendo esta equipe
manter a organizagao, a higiene e as demais condi¢des salubres.

b) A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento dos equipamentos (computador, impressora e demais periféricos)
para o processamento das requisicbes de servigos e para a comunicacgao interna com a COMISSAO DE FISCALIZACAO
DO CONTRATO. Um numero de ramal e o acesso ao intranet serédo fornecidos pelo CONTRATANTE.
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TERMO DE REFERENCIA
ANEXO E - PROGRAMA DE MANUTENGAO

1. O PROGRAMA DE MANUTENCAO devera:
1.1. Ser elaborado por equipamento/sistema.
1.2. Abranger todos os elementos do respectivo equipamento/sistema.

1.3. Conter campos de medi¢des, de verificacdes e de correcdes que deverao
ser preenchidos periodicamente pela CONTRATADA.

1.4. Conter a descricdo da atividade e dos procedimentos para a sua
realizacao.

1.5. Conter a descricao dos materiais necessarios para a sua realizagao.

1.6. Conter os servigos previstos no manual do fabricante ou decorrente de
normas técnicas e da legislagao vigentes.

1.7. A sua realizagcao devera estar devidamente registrada em ordens de
servigo ou similares.

2. Para o histérico, a rastreabilidade e a perfeita execucdo dos servicos, no
PROGRAMA DE MANUTENGCAO deverd constar o histérico dos servigos
realizados com datas e com os responsaveis pela realizagao, entre outros.

3. O escopo apresentado a seguir € de carater referencial minimo, devendo, se for
o caso, a CONTRATADA apresentar melhores solugdes.

3.1. O escopo e a periodicidade poderao ser revisados pela CONTRATADA e
pelo CONTRATANTE quando identificados pontos de melhoria.

3.2. Apds a aprovacdo do 1° PROGRAMA DE MANUTENCAO, qualquer
alteracdo deverd ser submetida a aprovacdo da COMISSAO DE
FISCALIZACAO DO CONTRATO antes de sua efetivagéo.

3.3. As alteracdes deverao observar as orientacdes do fabricante e as normas
e a legislacdo vigente, assim como eventuais alteracbes posteriores, em
especial:

a) as normas ABNT NBR n°® 5.462, n° 5.674 e n°® 16.325, e posteriores;

b) as normas ABNT NBR n°® 13.871, n° 14.679, n° 16.401-3, n® 17.037 e
n° 15.848, e posteriores;

c) as normas regulamentadoras;
d) a Portaria n°® 3.523/1998 do Ministério da Saude e posteriores; e
e) a Lei Federal n® 13.589/2018 e posteriores.
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ESCOPO MiNIMO DE TRABALHO

1. SISTEMAS ELETRICOS E REDE LOGICA

1.1 Quadro de medicao

Rotinas diarias

* Efetuar e anotar as leituras do consumo de energia;
* Verificagdo da existéncia de ruidos anormais, elétrico ou mecanico;

Rotinas mensais

* Inspecdo no barramento, conexdes, isoladores, fios, cabos, muflas terminais,
fusiveis, chaves seccionadoras, contatos, bornes terminais e demais componentes
presentes nos quadros;

* Verificagdo do isolamento das ferragens e do estado dos isoladores;
* Limpeza dos seccionadores e chaves fusiveis;

* Regulagem das partes mecanicas;

* Inspecao do sistema de aterramento, inclusive do para-raios;

* Reaperto geral;

1.2 Quadro Geral de Baixa Tensao — QGBT (Cabine de forga)

Rotinas diarias

* Leitura dos instrumentos de medicao;
* Verificagdo da existéncia de ruidos anormais, elétricos ou mecanicos;

Rotinas mensais

* Verificagdo da concordancia com as condi¢des limites de amperagem maxima
permitida para circuitos;

* Verificagdo do aquecimento e o funcionamento dos disjuntores e nos cabos de
alimentacao e circuitos;

» Verificagao do equilibrio das fases nas saidas dos disjuntores, da regulagem dos
relés de sobrecarga e da tensdo das molas dos disjuntores;

* Inspecao das camaras de extincdo, barramentos e terminais conectores;
» Controle de carga nos disjuntores;
* Inspecao dos cabos de alimentagao para prevenir aquecimento;

* Limpeza da cabine;
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Rotinas trimestrais

* Inspecao das chaves seccionadoras corrigindo/substituindo quando apresentarem
anomalias e/ou funcionamento fora das normas vigentes;

* Inspecédo das conexdes de saida dos disjuntores, corrigindo/substituindo aqueles
que estiverem defeituosos;

* Inspegcdo dos isoladores e conexdes corrigindo/substituindo aqueles que
estiverem defeituosos;

» Verificagdo da fixagdo de barramento, conexdes e ferragens, corrigindo as
anomalias encontradas;

* Reapertos das fixagcdes dos disjuntores termomagnéticos;

» Verificagcdo da regulagem do disjuntor geral, corrigindo/substituindo quando
apresentarem defeitos ou funcionamento anormal;

» Verificagdo do equilibrio de fases dos circuitos, corrigindo os provaveis
desequilibrios;

» Alinhamento dos contatos das chaves;

Rotinas semestrais

» Verificagcdo da resisténcia de aterramento, mantendo-a dentro dos limites
normatizados, com apresentacao de relatério com diagnostico e solugdo em caso
de anomalias;

» Medicao da resisténcia dos cabos de alimentacéao, corrigindo/substituindo aqueles
que apresentarem anomalias ou mau funcionamento;

* Reaperto geral;
* Limpeza geral,

Rotinas anuais

* Desligamento geral e manutengao em todo o QGBT, corrigindo folgas e pontos de
sobreaquecimento, assim como, substituindo itens defeituosos. Devera ser
entregue um relatério completo desta manutengao.

- Adocao de procedimentos de seguranga para desenergizacao das instalagdes
mediante o desligamento da energia, bloqueio, isolamento, aterramento,
protecao e sinalizagao da area da cabine de forca.

- Quadros: Limpeza geral com utilizagao de aspirador de pd, compressor de ar
e produtos de limpeza adequados; Lubrificagdo e checagem das conexdes com
os ajustes necessarios (reapertos) dos painéis elétricos e componentes;
Verificagdo funcional das fechaduras e portas/tampas dos painéis; Organizagao
do cabeamento; Servigo abrange barramento e cabeamento e suas correlatas
conexdes (unidade de medida = area do painel dos armarios).
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- Instrumentos de medi¢cao e chaves seletoras: Afericdo dos instrumentos de
medicao digitais existentes (amperimetros); Verificagdo da adequagao do
funcionamento das chaves seletoras as especificagbes do fabricante e as
normas vigentes; Limpeza, verificagdo das condicbes do cabeamento,
lubrificagdo dos contatos e reaperto das conexdes.

- Chaves seccionadoras: Verificacdo da adequacdo do funcionamento as
especificagées do fabricante e as normas vigentes; Limpeza, verificagdo das
condi¢cbes do cabeamento, lubrificagdo dos contatos e reaperto das conexdes;
Testes de simultaneidade da abertura e fechamento das fases, testes de
isolagao e de resisténcia de contato.

- Disjuntores e dispositivos auxiliares: Verificagdo da adequagao do
funcionamento as especificagdes do fabricante e as normas vigentes; Limpeza,
verificacdo das condigdes do cabeamento, lubrificacdo dos contatos, reaperto
das conexdes; Realizagao de testes de resisténcia de isolamento, resisténcia
de contato e tempo de abertura e fechamento dos disjuntores; Dispositivos que
apresentem as funcionalidades prejudicadas deverdo ser apontados com
indicagao de sua localizagao e especificagao técnica.

- Circuitos de controle e sinalizacao: Verificagdo do funcionamento adequado
dos circuitos; Limpeza, verificacdo das condigdes do cabeamento e reaperto
das conexdes; Todos os circuitos de sinalizagdo deverdao encontrar-se
funcionais apds concluséo dos trabalhos.

- Disjuntores de caixa aberta motorizados: Limpeza geral e inspegao visual;
Desmontagem parcial dos disjuntores para levantamento de pegas a serem
substituidas; Verificacdo e lubrificacdo do mecanismo de acionamento;
Verificacado e reaperto das conexdes; Verificagao e limpeza dos contatos fixos
e moveis; Verificacdo da camara de extingdo de arco; Verificagcdo da
integridade das partes isolantes; Verificagdo do carregamento de molas,
abertura e fechamento manuais e elétricos; Verificagao da abertura/fechamento
dos contatos auxiliares; Verificacgdo dos comandos de acionamento
(liga/desliga); Verificagcdo dos componentes elétricos do disjuntor (bobinas,
réguas de borne, motor etc.); Medi¢ao da resisténcia dos contatos; Medi¢ao da
resisténcia de isolagédo; Medigao da corrente de fuga a terra e ajuste do circuito
de protegao; Regulagem de corrente; Fornecimento de laudo individualizado
por disjuntor, contendo as verificagdes/servicos efetuados, as grandezas
elétricas medidas e a situacdo, com indicagao e especificacdo, das pecas ou
partes a serem substituidas.

- Barramento: Limpeza geral; Reaperto das conexdes; Revisao geral das
conexodes; Avaliagcdo quanto ao aquecimento e das condigdes de operagao;
Lubrificacao, verificacao e retificacdo dos isolamentos
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» Efetuar a inspecao termografica, emitindo relatério com registro impresso das
imagens térmicas dos componentes, terminais de fixagcéo, disjuntores, barramento
central e demais componentes dos quadros de distribuicdo dos andares/setores. O
relatorio devera ser completo, contendo as imagens e respectivas temperaturas dos
pontos da instalagdo considerados criticos e/ou suspeitos, indicando as

providéncias a serem tomadas, cabendo a CONTRATADA a correcdo das
irregularidades apontadas.

1.3 Quadro de distribuigao

Rotinas diarias

* Verificagdo da existéncia de ruidos anormais, elétricos ou mecanicos;

Rotinas mensais

* Verificagao do funcionamento dos disjuntores;

* Verificagdo da fixagdo dos barramentos e conexdes;

» Verificagdo do aquecimento dos disjuntores e condutores de alimentagdo e
distribuicao;

» Verificagdo do equilibrio de fases dos circuitos, corrigindo os provaveis
desequilibrios;

Rotinas trimestrais

 Limpeza geral, com ar comprimido, dos disjuntores, quadros e barramentos;
» Controle da amperagem dos alimentadores e de carga nos disjuntores;

» Verificagcdo da resisténcia de aterramento, mantendo-a dentro dos limites
normatizados;

» Medigao da resisténcia dos cabos de alimentagéao, corrigindo/substituindo aqueles
que apresentarem anomalias ou mau funcionamento;

« Verificar o equilibrio de fases nos alimentadores e circuitos, corrigindo os provaveis
desequilibrios;

* Limpeza externa do quadro;
* Reaperto geral;

Rotinas anuais

» Efetuar a inspecao termografica, emitindo relatério com registro impresso das
imagens térmicas dos componentes, terminais de fixagéo, disjuntores, barramento
central e demais componentes dos quadros de distribuicdo dos andares/setores. O
relatorio devera ser completo, contendo as imagens e respectivas temperaturas dos
pontos da instalagdo considerados criticos e/ou suspeitos, indicando as
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providéncias a serem tomadas, cabendo a CONTRATADA a correcdo das
irregularidades apontadas.

1.4 Quadros de comando

Rotinas diarias

* Verificagdo da existéncia de ruidos anormais, elétricos ou mecanicos;

Rotinas mensais

* Inspecao do estado das chaves magnéticas;
* Verificagao do ajuste dos relés de sobrecarga;

* Verificagao do isolante e continuidade do enrolamento das bobinas das chaves
magnéticas;

* Verificagdo do estado de conservacgao das bases fusiveis;
* Reaperto dos bornes de ligagdo das chaves magnéticas;
* Reaperto dos parafusos de contato dos botdes de comando;

+ Verificagdo da equalizagdo da pressdo no fechamento dos contatos;
* Limpeza das camaras de extingdo e dos contatos das chaves magnéticas;

* Lubrificacédo das partes mecanicas das chaves magnéticas;
* Teste de isolagao e continuidade dos circuitos;
* Ajuste de pressao dos contatos;

Rotinas anuais

» Efetuar a inspecgéo termografica, emitindo relatério com registro impresso das
imagens térmicas dos componentes, terminais de fixagdo, disjuntores, relés, e
demais componentes dos quadros de comandos dos andares/setores. O relatorio
devera ser completo, contendo as imagens e respectivas temperaturas dos pontos
da instalacdo considerados criticos e/ou suspeitos, indicando as providéncias a

serem tomadas, cabendo a CONTRATADA a correcdo das irregularidades
apontadas.

1.5 lluminagao interna e externa e tomadas

Rotinas diarias

* Inspecao das luminarias quanto a existéncia de |ldmpadas queimadas ou
inoperantes, com substituicdo quando necessario;
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Rotinas mensais

* Limpeza das luminarias, vidros dos refletores, entre outros, nas dependéncias das
edificagdes;

« Verificagdo do sistema de fixagdo das luminarias;

* Limpeza das caixas de tomadas (piso, rodapés, entre outros), caixas de
passagem, verificando a presenca de umidade, corpos estranhos e corrosoes,
adotando as medidas corretivas necessarias;

Rotinas semestrais

» Verificagdo do isolamento dos circuitos quanto ao estado dos fios,
corrigindo/substituindo aqueles que apresentarem descontinuidade, rupturas ou
defeitos que afetem o nivel de tensao da tomada ou comprometa a integridade do
sistema;

1.6 Motores e bombas

Rotinas semanais

* Inspecao dos cabos de alimentagdo no quadro geral das bombas e contatores da
chave magnética, corrigindo irregularidades e procedendo as substituicbes de
elementos danificados;

» Testar o funcionamento das bombas;

« Verificar a existéncia de ruidos anormais elétricos ou mecanicos excessivos;
* Inspecionar os terminais elétricos nas caixas de ligagao;

* Inspecionar as valvulas de retengao;

* Inspecionar o funcionamento das boias inferiores e superiores;

* Inspecionar os contatores de chaves magnéticas de comando das bombas;

Rotinas mensais

* Medigcédo das folgas das luvas de acoplamento e do isolamento dos motores,
eliminando as incorregdes existentes;

* Lubrificagdo dos mancais das bombas;

* Verificagao do estado das gaxetas das bombas;

* Verificar e completar, se necessario, o nivel de dleo das bombas;
 Efetuar a medigao da resisténcia de isolamento dos motores;

« Efetuar o reaperto das gaxetas e regulagem de gotejamento;

* Inspecionar as conexdes hidraulicas;
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* Efetuar a medicdo de amperagem dos motores;
* Realizar a restauragdo completa das bombas quando se fizer necessario;
* Verificar o funcionamento do comando automatico;

Rotinas trimestrais

* Teste de funcionamento das bombas, atentando-se para qualquer funcionamento
anormal;

* Verificagdo das juntas de vedagao;
* Inspecao dos terminais elétricos das caixas de ligagéo;
* Fazer o engraxamento;

* Verificar a atuagao dos automaticos da bomba de recalque (inclusive botoeiras e
lampadas de sinalizagao);

» Verificar o nivel de 6leo, conexdes de aterramento, gaxetas, acoplamentos,
aquecimento excessivo nos mancais, estado dos mangotes, vibragbées e ruidos
anormais;

* Lubrificar as partes moveis do quadro de comando;
* Fazer limpeza geral do quadro de comando;

Rotinas semestrais

* Inspecdo das valvulas de retencdo, das boias inferiores e superiores,
corrigindo/substituindo os que apresentarem defeitos ou funcionamento fora das
especificagoes;

* Inspegdo dos cabos de alimentagdo do quadro geral das bombas,
corrigindo/substituindo qualquer elemento com funcionamento anormal,

* Verificagdo e alinhamento do eixo das bombas, corrigindo/substituindo qualquer
elemento com funcionamento anormal;

* Medicao e correcao da folga das luvas de acoplamento, corrigindo/substituindo
qualquer elemento com funcionamento anormal;

* Medicao da resisténcia de isolamento dos motores e leitura da tensao entre fases
e amperagens por fase com motores em carga, apresentando relatérios dos valores
encontrados com diagndstico das anomalias e provaveis solugdes,
corrigindo/substituindo qualquer elemento com funcionamento anormal;

» Verificar e corrigir o isolamento do cabo de alimentacgao;
* Limpar o dreno de agua;

* Apertar os parafusos de fixacdo das bases das bombas;
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Rotinas anuais

* Testar o isolamento das fases para massa no enrolamento do motor, o isolamento
entre fases no enrolamento, o isolamento para terra nos cabos de alimentagéo e o
isolamento entre cabos de alimentacgéo, corrigindo as fugas encontradas;

* Inspecionar e ajustar, se necessario, o selo mecanico;
* Reapertar todos os bornes de ligagdo no quadro de comando;

» Verificar os contatos das chaves magnéticas, limpando e alinhando quando
necessario;

1.7 Grupo gerador

Rotina emergencial

* Em emergéncias (falta de energia elétrica ou outros problemas que possam causar
o acionamento do gerador diesel) a CONTRATADA devera realizar o servigo de
abastecimento de combustivel no tanque do gerador para que n&o haja interrupgéo
do funcionamento das cargas ligadas no gerador.

Rotinas semanais

* Teste de funcionamento dos geradores em vazio;
* Inspecgao dos instrumentos de medigao;
* Inspecgao nas chaves seccionadoras e isoladoras;

* Verificagao do estado de conservagao, nivel da solugao, tensao, densidade e da
carga nas baterias;

* Verificagdo do nivel de agua no radiador;

* Verificagdo do nivel de 6leo no carter e no reverso redutor;

* Limpeza dos terminais das baterias;

* Verificagao do nivel de combustivel no tanque;

* Verificagdo da existéncia de vazamento de agua, 6leo ou combustivel;
* Verificagao da pressao do 6leo lubrificante;

* Verificagao da existéncia de ruidos anormais, elétricos ou mecanicos;

Rotinas bimestrais

 Teste do gerador com carga;
» Verificagdo do funcionamento do Quadro de Transferéncia Automatico + USCA,;
* Inspecao nas escovas, porta-escovas e anéis de deslizamento;

* Verificagdo do nivel de agua das baterias, completando as que forem necessarias;
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» Reaperto dos parafusos de fixagao da base;

* Verificagao e lubrificagdo dos tanques auxiliares;

* Verificagao e lubrificagdo dos comandos da bomba injetora;

* Verificagdo dos anéis coletores;

* Verificacdo do estado das escovas e coletores;

* Limpeza do filtro de ar (sempre que necessario);

* Limpeza do trocador de calor;

 Efetuar o reaperto em todo sistema de alimentacao de 6leo combustivel;
« Verificagao da instalacao elétrica e conexoes;

* Verificagao e afericdo do acoplamento;

* Aferigcao dos instrumentos de medicao;

* Limpeza e calibragem dos bicos injetores;

* Verificacdo e testes do motor de partida;

* Verificagdo de funcionamento e testes dos componentes eletrdnicos;
* Verificar o estado de isolamento dos fios e cabos;

» Simulagéo de falta de energia;

* Revisao e reaperto no quadro de transferéncia automatica;

Rotinas semestrais

* Troca do 6leo lubrificante do motor;

* Troca dos filtros de 6leo de fluxo parcial e total,

* Trocar o filtro de combustivel;

* Limpar o respiro do motor ou trocar, se necessario;
* Limpar o filtro de d6leo lubrificante;

 Limpar os bicos injetores;

* Reapertar parafusos em geral;

* Verificar a bomba de 6éleo lubrificante;

* Verificar folga das valvulas;

* Revisar a bomba injetora;

* Lubrificagdo dos mancais do gerador;
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1.8 Baterias

Rotinas mensais

* Registro de tensdes de cada elemento;
* Limpeza geral;

Rotinas trimestrais

* Inspecao da carga de agua e alcalinidade/acidez;
Inspecéo do estado de oxidacao dos terminais;

* Inspecao do estado de conservagao dos carregadores;

1.9 Barramento Busway

Rotinas anuais

* Limpeza geral;

* Reaperto das conexdes;

* Revisao geral das conexdes;

* Lubrificacao, verificacao e retificacao dos isolamentos;

* Avaliagao quanto ao aquecimento e das condi¢des de operacgao;

1.10 Aterramento

Rotinas semestrais

* Inspecionar visualmente as cordoalhas e conectores que interligam os
equipamentos e malha de aterramento;

» Verificagdo, medigdo e testes da resisténcia 6hmica dos aterramentos,
apresentando relatério dos valores encontrados, com diagndstico, solugado e
execucgao do servigo para sua melhoria;

» Execugao de servigos para diminuigdo da resisténcia 6hmica quando esta estiver
acima dos limites, se necessario executar malha de equalizagao;

1.11 Transformadores

Rotinas semestrais

* Verificagdo da existéncia de ruidos anormais, elétricos ou mecanicos;
* Limpeza geral,
* Reaperto das conexoes;

* Verificagdo e corregdo dos isolamentos e da continuidade dos cabos;
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* Realizacdo dos testes de resisténcia de isolamento, resisténcia 6hmica dos
enrolamentos e relagdo do numero de espiras;

* Verificacdo da continuidade e resisténcia de aterramento;
* Medicao da tensao e corrente no secundario;

Rotinas anuais

* Desligamento e manutencdo geral. Devera ser entregue um relatério completo
desta manutencao.

- Limpeza geral; Reaperto das conexdes; Verificagdo e corregdo dos
isolamentos e da continuidade dos cabos; Realizagdo dos testes de resisténcia
de isolamento, resisténcia dos enrolamentos e relacdo do numero de espiras;
Verificagdo da continuidade e resisténcia do aterramento; Medi¢ao da tensao e
corrente no secundario.

1.12 Rede Légica

Rotinas mensais

* Verificar se 0 cabeamento l6gico esta adequadamente separado da rede elétrica,
realizando a separagao, quando necessario;

* Verificar a fixagao dos conectores e tomadas RJ-45;

1.13 Servigos diversos

Rotinas diarias

» Efetuar instalagdo e conserto de tomadas de energia, réguas (méveis e fixas),
entre outros;

* Efetuar o remanejamento e a atualizagao de circuitos, com a devida reorganizagao
de cabos de entrada e saida, caso necessario, e eventual criacdo de circuitos;

* Efetuar troca de lampadas diversas, incluindo limpeza de lampadas e luminarias;
« Efetuar instalagao e conserto de luminarias;

* Efetuar instalacao de infraestrutura e lancamento de cabo UTP para cabeamento
estruturado;

« Efetuar instalacao e reparo de circuitos elétricos;

* Proceder com a identificacdo dos pontos elétricos com tensao, circuito, entre
outros, através de etiquetas rotuladoras;

« Efetuar substituicdo de disjuntores, chaves magnéticas, contatores, entre outros;

* Efetuar instalacéo e reparo nos equipamentos elétricos e mecanicos;
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2. SISTEMAS HIDRAULICOS

2.1 Instalag6es hidrossanitarias

Rotinas diarias

* Verificagdo e corregao de entupimentos em vasos sanitarios, pias e ralos;

» Verificagdo e corregdao de vazamentos em vasos sanitarios, pias, registros,
valvulas de descarga, torneiras, engates, entre outros;

* Verificacdo do estado de conservacgao de ferragens e lougas sanitarias, com troca,
se necessario;

* Verificagdo da regulagem das valvulas e caixas de descarga, torneiras, registros,
com troca, se necessario;

* Verificar o funcionamento das valvulas de descarga, torneiras, registros, entre
outros;

* Verificar o estado de vedagao dos elementos, com corregao das irregularidades;
* Verificagao das caixas e ralos sifonados;

* Inspecionar e desobstruir calhas;

2.2 Rede de esgoto e de agua pluvial

Rotinas semanais

* Inspecionar as instalagdes primarias e secundarias dos esgotos;
* Inspecionar possiveis pontos de corrosédo na tubulagao;
* Inspecao nas fossas sépticas;

Rotinas mensais

* Verificagdo e limpeza das caixas de inspegao, de gordura, sifonadas, coletoras,
ralos, grelhas, entre outros;

* Verificar a existéncia de vazamentos e obstrucdes na rede de esgoto e aguas
pluviais, realizando as corregdes necessarias;

* Inspecionar e reparar as tampas herméticas;
* Inspecionar e limpar os pontos de captacao de aguas pluviais;

* Inspecionar toda a rede de esgoto e aguas pluviais, executando os reparos
necessarios;

* Inspecionar as condigdes de conservacao da tubulagao de cobre para agua, com
execugao de reparos (exemplo: soldas) necessarios em decorréncia de danos
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estruturais (exemplo: fissuras, rachaduras, trincas) causados por impactos
mecanicos ou processos de corrosao devido a exposigao ao tempo.

* Limpeza das caixas de esgoto, de aguas pluviais e de captagdo de agua de mina.
Em caso de ocorréncia de entupimentos, transbordamentos ou situagdes
emergenciais ndo previstas, a CONTRATANTE solicitara a realizagcdo de nova
limpeza corretiva, a ser executada prontamente pela CONTRATADA. Quando a
gravidade ou a extensdo da obstrucdo assim exigir, os servicos deverdo ser
realizados mediante a aplicacdo de técnicas adequadas, incluindo, se necessario, 0
emprego de hidrojateamento de alta pressao, sem 6nus adicional a CONTRATANTE;

2.3 Reservatoérios de agua

Rotinas semanais

* Inspecionar as tampas dos reservatoérios (estado e vedagao);

* Inspecionar tubulacdes de abastecimento, valvulas e boias de admissao;
« Verificar o funcionamento das bombas de recalque de agua;

* Verificar o nivel de agua dos reservatérios inferior e superior;

Rotinas mensais

* Verificar se a reserva técnica de incéndio esta sendo mantida, registrando o nivel
observado, corrigindo caso contrario;

« Verificar o reservatério de agua captada de mina, registrando irregularidades;

* Inspecionar a limpeza e verificar o estado geral dos reservatérios de agua,
executando os reparos necessarios quando verificados vazamentos e infiltragdes
de agua;

Rotinas semestrais

* Verificar se as valvulas e registros estao limpos, desobstruidos e sem ferrugem,
efetuando-se a manutencao necessaria;

 Verificar se as estruturas dos reservatérios necessitam de reparos, corrigindo
quando necessario;

* Avaliar, através de laudo técnico condizente as normas e legislagédo vigente, as
condicbes de todos os reservatorios de agua e realizar a limpeza/higienizagao
completa se necessario;

Rotinas anuais

* Realizar a limpeza/higienizagdo completa de todos os reservatérios de agua.
Devera ser programada reducgao gradual do enchimento, para que as perdas sejam
minimizadas.
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2.4 Instalagoes hidraulicas

Rotinas diarias

* Verificar o nivel dos reservatorios;

» Verificar a existéncia de vazamentos, desperdicios ou usos inadequados nas
tubulacdes, conexbes e nos pontos de consumo, efetuando as corregdes
necessarias;

* Leitura dos instrumentos de medicao;

Rotinas semanais

* Inspecionar e reparar os medidores de nivel, torneira de boia, extravasores,
sistema automatico de funcionamento das bombas, registros e valvulas de pé e de
retencao;

» Verificar o estado dos acoplamentos dos motores elétricos com outros
equipamentos;

Rotinas mensais

* Verificar a existéncia de corrosao em tubulacées, procedendo com os reparos;
* Verificar o estado de fixagao das tubulagdes aéreas e reparar, se necessario;

* Verificar o estado das tubulagdes, conexdes e elementos de corte e controle de
fluxo;

* Inspecionar valvulas reguladoras de pressao;

3. INSTALACOES CIVIS

3.1 Estrutura (Fachadas, fundagoées, vigas, pilares, lajes, marquises, muros de
conteng¢ao, escadas, rampas, entre outros)

Rotinas mensais

» Verificacdo e avaliacdo de esforcos, dilatacdo, quebras, trincas, rachaduras,
fissuras e recalques nas estruturas, com indicacédo de possiveis causas e descrigcao
em relatorio de diagndsticos e solugdes para as corregdoes necessarias, executando
reparos como no caso de trincas, ferragens expostas, entre outros;

» Verificar o estado geral das estruturas, exposi¢cdo de elementos enterrados,
infiltracdo/umidade incomum, existéncia de ferragens descobertas, pontos de
corrosao, danificados ou deteriorados, executando reparos, caso necessario;

* Avaliacao da impermeabilizagao do concreto;
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3.2 Cobertura

Rotinas mensais

* Verificagdo das telhas, protegao dos rufos, estrutura do telhado, capacidade de
escoamento, pontos de interferéncia, identificando as anomalias e com posterior
correcao;

» Executar a limpeza geral de telhados, coberturas, calhas, rufos, grelhas e dos
sistemas de escoamento de aguas pluviais;

» Executar a revisao e fixagao de telhas, calhas pluviais, rufos, entre outros;

* Verificar a capacidade de escoamento e comunicar os casos de
subdimensionamento;

* Verificar a integridade dos elementos de fixagao, corrigindo eventuais problemas
de fixagao e vedacgao;

» Verificar a integridade dos elementos de impermeabilizagdo, calafetacdo das
juntas, entre outros, procedendo com os reparos quando necessario;

* Verificar os pontos sem impermeabilizacido, executando-a quando necessario;

3.3. Sistema de Ancoragem

Rotinas semestrais

* Limpeza e impermeabilizagao;

* Inspecao Visual e Tatil: realizar verificacdo minuciosa em todos os pontos de
ancoragem instalados, avaliando aspectos visuais e tateis, com a finalidade de
identificar indicios de corrosao, fissuras, deformacdes, oxidagdes ou quaisquer
outras anomalias estruturais;

» Teste de Arrancamento Estatico: executar ensaio de arrancamento estatico em
cada ponto de ancoragem, mediante aplicacdo de carga pontual de tracéo,
utilizando equipamento hidraulico devidamente calibrado e aferido, em
conformidade com os requisitos e procedimentos estabelecidos na ABNT NBR n°
16.325 e na Norma Regulamentadora n° 35;

» Avaliagcdo dos Resultados: nos casos em que algum ponto de ancoragem for
reprovado no ensaio, devera ser imediatamente programada a substituicdo por um
novo ponto (servico sob demanda), garantindo plena conformidade técnica e
seguranga operacional;

* Responsabilidade Técnica e Documentacdo: a CONTRATADA devera emitir
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), registrada junto ao conselho
profissional competente, contemplando tanto o laudo técnico dos ensaios de
arrancamento realizados;
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3.4 Alvenarias

Rotinas mensais

» Avaliacdo do estado geral das paredes (quebras, trincas/fissuras, desgaste,
pinturas), com corre¢ao das irregularidades constatadas;

3.5 Esquadrias

Rotinas mensais

» Executar arevisao geral de janelas, portas, portdes, grades, suportes de aparelhos
de ar condicionado de janela, executando consertos e substituicdo de partes
quando necessario;

* Executar a inspecdo e a lubrificagdo de trincos, fechaduras, macanetas,
puxadores, dobradigas, trilhos, roldanas, cordoalhas, molas aéreas, molas de piso
entre outros, executando as corre¢des e/ou substituicdes necessarias;

» Executar a inspecgédo geral das esquadrias metalicas e estrutura em aluminio,
executando a fixagao, soldas, lixamentos, pinturas, e corregédo das irregularidades;

* Realizar a substituicdo de vidros (pele de vidro, comuns e temperados) e fixagdes
quando necessario;

« Verificar as vedacodes e corrigir as irregularidades encontradas;

3.6 Revestimentos internos e externos

Rotinas mensais

* Verificar o estado de conservacéao da pintura interna do prédio, bem como o tempo
de pintura, executando os reparos necessarios, inclusive repintura dos ambientes;

» Verificar os possiveis erros de acabamento a serem corrigidos;

Rotinas semestrais

* Verificar o estado geral de conservagao dos revestimentos de paredes, tetos e
pisos, entre outros, efetuando pequenos reparos quando necessario;

» Verificar a existéncia de trincas, descolamentos, manchas e infiltracdes,
identificando a origem e corrigindo se necessario.

3.7 Painéis divisorios

Rotinas mensais

» Verificar o funcionamento de macganetas, segredos/fechaduras, dobradigas, entre
outros, corrigindo ou substituindo quando apresentarem defeitos;
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Rotinas semestrais

* Verificar a estabilidade das divisérias, corrigindo as irregularidades;

* Verificar o estado de conservagao de painéis, portas, montantes, entre outros,
substituindo quando necessario;

3.8 Forros

Rotinas bimestrais

* Inspecao de placas de forro e da estrutura de suporte das placas, realizando a
manutencao e substituicdo quando necessaria;

Rotinas semestrais

* Verificar e recuperar os pontos onde o forro deteriorar, utilizando-se os mesmos
materiais, mantendo-se o nivelamento e pintura na cor ja existente.

3.9 Areas externas

Rotinas semestrais

« Verificar o estado geral de conservagao e substituir, caso necessario, calgadas,
pisos, acessos, corrimaos, alambrados, muros e portdes, entre outros, corrigindo os
pontos defeituosos e inseguros;

* Verificar a existéncia de erosao, apresentando relatério com diagnéstico e solugao
para o problema;

* Verificar a estabilidade dos muros e a fixagdo dos gradis, sanando os pontos
instaveis;

3.10 Sinalizagao predial

Rotinas mensais

* Verificar o estado de conservagao da sinalizagao, placas indicativas, letreiros,
quadros informativos, piso tatil e entre outros, substituindo-os quando necessario.

4. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

4.1. IDENTIFICAGAO DOS ELEMENTOS DO SISTEMA

Rotinas mensais

* Verificacdo das identificacbes dos elementos do sistema.
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- Os extintores deverao receber uma identificagao individual, contendo no
minimo o seu numero sequencial atribuido.

- As informacgbes a respeito da manutengao dos extintores deverao ser
registradas em fichas de controle de inspe¢ado conforme modelo da NR-
23 e da Instrucéo Técnica do Corpo de Bombeiros ou, quando da omissa,
conforme modelo previamente aprovado pela COMISSAO DE
FISCALIZACAO DO CONTRATO.

- As mangueiras deverao receber uma identificagdo individual, no corpo
da mangueira préximo a extremidade, contendo no minimo o nome do
executante, a data do teste e a validade.

- As caixas de hidrantes deverao possuir adesivo ou identificagao similar,
contendo no minimo o0 nome do executante e a data da verificagao de sua
inspecao.

4.2. PORTAS CORTA-FOGO

Rotinas mensais

» Verificagdo das condi¢cdes gerais das portas, quanto a pintura, retoque,
revestimentos e desgastes de partes moveis;

* Verificagdo de funcionamento de todos os acessorios (fechaduras, dispositivos
antipanico, travas, entre outros), corrigindo as falhas encontradas;

* Limpeza de todas as portas com remogéo de residuos e objetos estranhos, que
dificultem o funcionamento das partes moveis;

* Lubrificacdo de todas as partes moveis;

* Acionamento do sistema automatico das portas (eletroimds e sensores de
fechamento) e das portas manuais, verificando seu funcionamento e corrigindo as
falhas encontradas;

» Medicao da tensao e corrente das baterias de alimentacao dos eletroimas, se for
0 caso, verificacao das ligacdes e terminais, corrigindo as falhas encontradas;

* Regular ou substituir os elementos que nao estiverem em perfeitas condi¢coes de
funcionamento;

* Registro das situagbes encontradas, caso necessario, com as devidas
recomendacoes.

* Na hipétese de haver elementos relacionados ao sistema automatico das portas
ou as proprias portas com defeito sem possibilidade de manutencéo, a empresa
devera fornecer item com as mesmas caracteristicas para substitui¢cao.
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4.3. ALARME

Rotinas mensais

» Acionamento e teste dos equipamentos instalados (total para Unidades regionais
e de no minimo 20% para Capital, alternando com os testados anteriormente),
verificando seu funcionamento e corrigindo as falhas encontradas;

* Registro das situagbes encontradas, caso necessario, com as devidas
recomendagdes.

* Na hipétese de haver equipamento com defeito sem possibilidade de manutencgao,
a empresa devera fornecer equipamento com as mesmas caracteristicas para
substituigcao.

4.4. ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

Rotinas mensais

» Acionamento da iluminagéo para verificagdo de seu funcionamento e corre¢ao das
falhas encontradas;

» Simulacao de falta de energia elétrica para verificagado do seu funcionamento com
0s grupos geradores, se for o caso;

* Registro das situagdes encontradas, caso necessario, com as devidas
recomendacgdes.

* Na hipotese de haver equipamento com defeito sem possibilidade de manutencéo,
a empresa devera fornecer equipamento com as mesmas caracteristicas para
substituigéo.

4.5. DETECTORES DE FUMACA

Rotinas mensais

» Acionamento e teste dos equipamentos instalados (total para Unidades regionais
e de no minimo 20% para Capital, alternando com os testados anteriormente),
verificando seu funcionamento e corrigindo as falhas encontradas;

* Registro das situagbes encontradas, caso necessario, com as devidas
recomendacdes.

* Na hipotese de haver equipamento com defeito sem possibilidade de manutencéo,
a empresa devera fornecer equipamento com as mesmas caracteristicas para
substituigéo.
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4.6. CENTRAIS DE CONTROLE

Rotinas mensais

» Acionamento dos diversos sistemas (alarmes, portas, detectores de fumaca, entre
outros), verificando o funcionamento do painel e corrigindo as falhas encontradas;

* Avaliagédo do grupo de baterias do nobreak, parte integrante do sistema, se for o
caso;

* Registro das situagbes encontradas, caso necessario, com as devidas
recomendacdes.

* Na hipétese de haver equipamento com defeito sem possibilidade de manutengao,
a empresa devera fornecer equipamento com as mesmas caracteristicas para
substituigcao.

47. BOMBA DE PRESSURIZAGAO, HIDRANTES, RECALQUE E
EQUIPAMENTOS

Rotinas mensais

» Acionamento de todo o sistema, verificando o funcionamento da moto bomba e a
ocorréncia de vazamento;

- ldentificado vazamento, a empresa devera realizar a manutencao
corretiva devendo fornecer todos insumos necessarios (materiais, pecas
e mao-de-obra) inclusive no caso de reparos em tubulagao enterrada ou
embutida em alvenaria.

* Verificar a fixacdo das caixas de hidrantes e da tampa de recalque, realizando a
devida fixagdo quando necessario;

» Lubrificacdo das dobradicas, trincos das portas e registros das caixas dos
hidrantes;

* Limpeza do interior das caixas dos hidrantes;
* Substituicdo, quando necessario, dos vidros das portas das caixas de hidrantes;

» Substituicdo e/ou reposicdo, quando necessario, do esguicho, mangueiras e
respectivas chaves, localizadas nas caixas de hidrantes.

* Registro das situagbes encontradas, caso necessario, com as devidas
recomendacoes.

Rotinas semestrais

* Realizar inspeg¢ao detalhada em todas as mangueiras em uso nas caixas dos
hidrantes. Apds, emitir laudo de inspec¢ao que ateste a aprovagdo das mangueiras,
nos termos da norma e da legislagao vigente. As mangueiras deverao receber uma
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identificacao individual, no corpo da mangueira proximo a extremidade ou nido da
unido, contendo no minimo as seguintes informagdes: nome do executante; data do
teste (més/ano) e validade.

Rotinas anuais

* Realizar teste hidrostatico/manutengdo em todas as mangueiras em uso nas
caixas dos hidrantes e mangueiras reservas. Caso o teste seja realizado fora das
instalagdes do TCESP, devera ser feita a substituicho das mangueiras em
manutengao por reservas, contendo as mesmas caracteristicas das existentes, as
quais deverao permanecer até a data da devolugao das mangueiras revisadas;

* Inverter o acondicionamento das mangueiras aduchadas, localizadas nas caixas
dos hidrantes;

» Emitir certificado que ateste a aprovagao das mangueiras de extingao de incéndio
que tenham sofrido manutencdo. O certificado podera ser unico, aprovando
diversas mangueiras, desde que cada uma delas esteja relacionada no certificado
nos termos da norma e da legislagéo vigente.

* Na hipotese de haver condenagéao de mangueira, em razdo de impossibilidade de
manutengao, a empresa devera fornecer mangueira com as mesmas caracteristicas
para substituicdo, que sera remunerada conforme determinado no Termo de
Referéncia.

4.8. SISTEMA DE PRESSURIZAGAO DE ESCADA

Rotinas mensais

* Acionamento de todo o sistema para verificagdo do funcionamento dos
motoventiladores, bem como inspecdo dos filtros tipo colmeia e grelhas de
insuflamento de ar, corrigindo as falhas encontradas;

* Providenciar os reparos necessarios, quando ocorrerem falhas mecanicas,
elétricas e/ou eletrdnicas;

* Registro das situagbes encontradas, caso necessario, com as devidas
recomendacdes.

Rotinas semestrais

* Limpeza dos equipamentos na casa de maquinas, das grelhas de insuflamento de
ar e, se necessario, realizagao de ajustes, regulagens e lubrificagao.

Rotinas anuais

» Teste, com emissdo de laudo, para verificar a efetividade do sistema de
pressurizacao das escadas.
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4.9. EXTINTORES DE INCENDIO

Rotinas mensais

* Revisao da fixagdo dos componentes roscados ndo submetidos a pressao e, se
for o caso, da fixacdo do suporte do extintor, limpeza dos componentes aparentes,
substituicdo do quadro de instru¢des danificado ou ilegivel;

* Inspecao dos lacres, manémetros e quando o extintor for do tipo pressurizado,
verificar se o bico e valvulas de alivio ndo estao entupidos;

* Registro das situagbes encontradas, caso necessario, com as devidas
recomendacdes.

Rotinas semestrais

* Pesar os cilindros dos extintores de pressao injetada e, caso necessario,
providenciar a recarga, verificar o estado e desobstrucdo das mangueiras
realizando os reparos necessarios.

Rotinas anuais

* Inspecao, manutengéo e recarga em extintores de incéndio, incluindo substituicdo
de pecas danificadas, pintura e todos os testes necessarios (hidrostatico, de
vazamentos, de manémetro).

- A recarga dos extintores sera remunerada conforme ANEXO D deste
Termo de Referéncia.

- A CONTRATADA devera manter atualizado e disponibilizado para
consulta do CONTRATANTE, em arquivo eletrénico, as informagdes
relativas aos extintores, separados por edificacdo, contento o nimero do
cilindro, tipo, capacidade, local em que se encontra, validade da recarga
e data do teste hidrostatico.

* Para executar a recarga e a manutencgao, os extintores deverao ser retirados e
devolvidos aos respectivos locais encontrados nas dependéncias dos prédios. Os
equipamentos recolhidos para manutengao devem ser substituidos por reservas (a
serem fornecidos gratuitamente pela CONTRATADA), contendo as mesmas
caracteristicas e em numero suficiente para atender os respectivos ambientes. Os
equipamentos reservas deverdo permanecer até a data da devolucido dos
equipamentos devidamente revisados.

* Apds a recarga e manutengdo dos equipamentos devera ser emitido uma
ficha/etiqueta de que ele foi recarregado. Nesta devera informar a validade da
recarga e quando sera a proxima verificagao.

* Na hipétese de haver condenacao de extintor, em razdo de impossibilidade de
manutengdo, a empresa devera emitir laudo e fornecer extintor com as mesmas
caracteristicas para substituicdo (com nova carga), que sera remunerado conforme
ANEXO D deste Termo de Referéncia.

Pregéao Eletrénico n° 90015/2026 — SEI — Processo n°® 11781/2025-24 - fls. 134 / 207

A val i dacdo deste docunmento e a obtenc&@o de seu original eletrénico e digital nente assinado

deve ser realizada emhttp://ww.tce.sp.gov. br/docunmento com o cdédi go:

8960-5727- 0578- 1352



Tribunal de Contas
do Estado de Sao Paulo

4.10. SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

Rotinas mensais

* Inspecgao dos cabos, isoladores e conexoes;

* Registro das situagbes encontradas, caso necessario, com as devidas
recomendagdes.

Rotinas anuais

* Revisdo de todo o sistema, tensionamento dos cabos de descida, troca de
isoladores passantes danificados, medigdo éhmica do aterramento, emissdo de
atestado de abrangéncia, fornecimento de laudo de conformidade as normas
pertinentes com a respectiva ART.

4.11. SISTEMA DE GAS

Rotinas mensais

* Inspecionar os elementos do sistema de gas;
* Inspecao do abrigo de gas, quando da nao utilizagdo de gas encanado;

* Registro das situagbes encontradas, caso necessario, com as devidas
recomendacgdes.

Rotinas anuais

* Revisdo de todo o sistema e emissdo de atestado de estanqueidade, em
conformidade as normas pertinentes com a respectiva ART.

4.12. SINALIZAGAO

Rotinas mensais

» Substituicdo ou instalagdo, quando necessario, das sinalizacbes de
seguranga/emergéncia conforme normas e legislagéo vigentes;

* Registro das situagbes encontradas, caso necessario, com as devidas
recomendagdes.

5. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

Rotinas anuais (ou em menor intervalo, sempre que houver modificacbes na
edificacao, apos descargas atmosféricas significativas, reformas ou ampliagbes que
possam interferir na eficacia do sistema).
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* Inspecéo Visual: verificagdo de integridade dos captores, condutores de descida,
conexdes, hastes de aterramento, suportes, conexdes mecanicas e demais
componentes visiveis do sistema.

* Ensaios Elétricos: realizagdo de medi¢cées 6hmicas de resisténcia de aterramento
e continuidade elétrica, utilizando instrumentos calibrados e certificados, com
registro de data, local e valores obtidos.

* Analise de Conformidade: avaliacdo comparativa do sistema existente com as
exigéncias normativas da ABNT NBR 5419, indicando eventuais inconformidades e
recomendagdes de adequacao.

* Acbes Corretivas: execugdo de reparos emergenciais ou programados
necessarios para garantir o pleno funcionamento e conformidade do SPDA.

* Elaborar e apresentar Laudo Técnico de Inspecao e Medicdo do SPDA, assinado
por profissional habilitado e devidamente registrado junto ao CREA com emissao
de ART para cada servi¢co executado;

* Emitir Relatério de Conformidade Normativa, indicando eventuais irregularidades
e as medidas necessarias para adequacgao do sistema.

6. SISTEMA DE REFRIGERACAO E DE CLIMATIZACAO
Rotinas semanais
A) AR CONDICIONADO TIPO JANELA

* Verificar operagéo do aparelho de acordo com as instrugdes do fabricante;
* Efetuar requlagem do aparelho, quando necessario;

* Verificagado da existéncia de ruidos anormais, vibragdes, corrosao e estado geral
de componentes elétricos e mecanicos;

* Limpeza,;

* Verificar fixagao e caimentos;

* Verificar fixagao do ventilador;

* Verificar mancais;

* Limpar sistema de drenagem,;

* Verificar existéncia de vazamentos;

* Verificar fixagao, corrosao, limpeza, aquecimento e vibracdo de compressores e
motores;

* Verificar estado geral e fixagdo de fios e cabos;
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* Medir amperagem de motores;

* Limpar filtros e elementos filtrantes;

* Verificar aterramento;

« Verificar fixagao, corrosdo e vazamentos da tubulagéo de liquido/gas refrigerante;
« Verificar isolamento térmico;

* Verificar estado geral dos disjuntores.

B) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
* Verificar operacao do aparelho de acordo com as instrugdes do fabricante;
* Efetuar regulagem do aparelho, quando necessario;

« Verificagao da existéncia de ruidos anormais, vibragdes, corrosao e estado geral
de componentes elétricos e mecanicos;

* Limpeza;

* Verificar fixacdo e caimentos;

* Verificar fixagao do ventilador;

* Verificar ruidos e alinhamento de mancais e acoplamentos;
* Limpar sistema de drenagem,;

« Verificar existéncia de vazamentos;

* Verificar fixagao, corrosao, limpeza, aquecimento e vibracdo de compressores e
motores;

 Verificar e corrigir a existéncia de sujeira, danos e corrosdo na moldura da
serpentina e na bandeja;

* Lavar a bandeja e serpentina com remogao de biofilme (lodo), sem uso de produtos
desengraxantes e corrosivos;

« Verificar e corrigir a existéncia de agentes que prejudiquem a troca de calor;
« Verificar e corrigir o fluxo de ar;

* Verificar e corrigir vazamentos internos e externos;

* Verificar estado geral e fixacado de fios e cabos;

* Medir amperagem de motores;

* Limpar filtros e elementos filtrantes;

* Verificar aterramento;

* Verificar amortecedores de vibragao;
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« Verificar fixagao, corrosdo e vazamentos da tubulagéo de liquido/gas refrigerante;
» Verificar fluxo de gas refrigerante;
* Verificar isolamento térmico;

+ Verificar o funcionamento dos dispositivos de seguranga (pressostatos de alta,
baixa, 6leo);

* Verificar estado geral dos disjuntores;
« Verificar pressdes e temperaturas na sucg¢ao e descarga dos compressores;

* Verificar o funcionamento das valvulas de servigo.

C) SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO VRF
* Verificar operacao dos aparelhos de acordo com as instrugdes do fabricante;
* Efetuar regulagem do aparelho, quando necessario;

+ Verificagado da existéncia de ruidos anormais, vibragdes, corrosao e estado geral
de componentes elétricos e mecanicos;

* Limpeza,;

« Verificar fixagdo e caimentos;

* Verificar fixacdo do ventilador;

* Verificar ruidos e alinhamento de mancais e acoplamentos;
* Limpar sistema de drenagem,;

« Verificar existéncia de vazamentos;

« Verificar fixagao, corrosao, limpeza, aquecimento e vibracdo de compressores e
motores;

» Verificar e corrigir a existéncia de sujeira, danos e corrosdo na moldura da
serpentina e na bandeja;

* Lavar a bandeja e serpentina com remogao de biofilme (lodo), sem uso de produtos
desengraxantes e corrosivos;

« Verificar e corrigir a existéncia de agentes que prejudiquem a troca de calor;

* Verificar o funcionamento dos controles, dos sensores, da ventilagao, da partida e
acessorios , inclusive controle remoto;
* Verificar fixacao e vedacgoes;

» Verificar a operagdo de drenagem de agua da bandeja, efetuar limpeza das
mangueiras e da propria bandeja, de forma a eliminar os riscos de vazamento
ocasionados por sujeira e entupimento;
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» Verificar e reparar as conexdes das mangueiras e do proprio sistema de
drenagem;

« Verificar e regular elementos de protegao elétricos e fiagéo;

* Apertar os parafusos de fixagcdo dos motores;

* Verificar e corrigir o fluxo de ar;

« Verificar e corrigir vazamentos internos e externos;

* Verificar estado geral e fixagédo de fios e cabos;

* Medir amperagem de motores;

* Medir a tensao entre fases e a corrente elétrica dos motores elétricos;

 Limpar e reapertar os componentes de protegcao, conexdes dos quadros elétricos
e fiacao;

* Medir e registrar a resisténcia de isolamento dos motores;

* Limpar filtros e elementos filtrantes;

* Verificar aterramento;

* Verificar amortecedores de vibragao;

« Verificar fixagao, corrosdo e vazamentos da tubulagéo de liquido/gas refrigerante;
« Verificar fluxo de gas refrigerante;

« Verificar isolamento térmico;

* Verificar o funcionamento dos dispositivos de seguranca (pressostatos de alta,
baixa, 6leo);

» Verificar estado geral dos disjuntores;
« Verificar pressdes e temperaturas na sucgao e descarga dos compressores;
* Verificar o funcionamento das valvulas de servico;

* Verificagado de valvulas solenoides, valvulas de expanséo, intertravamento, filtros
secadores, pressostatos, termostatos, manémetros, termémetros, pressao do dleo,
pressao succao dos compressores;

« Verificagao das vibracdes nas linhas de refrigerante;
* Limpeza das serpentinas;
* Verificar a vedagao dos painéis de fechamento do gabinete;

* Promover a limpeza do condensador com produto desengraxante e removedor de
crostas, devidamente registrado no Ministério da Saude;

» Verificar o funcionamento dos controles, dos sensores de temperatura, da
ventilagao, da exaustido, da partida e acessorios;
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« Verificar funcionamento do sistema de controle e gerenciamento informatizado;
« Verificar fixacao e vedacgoes;

* Verificar o nivel de gas refrigerante, a existéncia de vazamentos e outros;

* Apertar os parafusos de fixacdo dos motores e compressores;

* Verificar o estado dos filtros secador e de sucgao, eliminando sujeira, danos e
corrosédo do filtro, substituindo-o, se necessario;

* Verificar e eliminar as frestas do filtro;
* Verificacdo da existéncia de focos de corrosdo nos equipamentos, acessorios;

« Verificar vibragdes, ruidos, e aquecimento anormais nos mancais dos ventiladores,
motores, compressores;

* Lubrificar;

» Testes sequéncia de partida;

« Verificar e regular elementos de protegao elétricos e fiagéo;

* Apertar os parafusos de fixacdo dos motores e compressores;

* Medir a tensédo entre fases e a corrente elétrica de cada fase dos motores elétricos;

* Limpar e reapertar os componentes de protecdo e conexdes dos quadros elétricos
e fiacao;

* Medir e registrar a resisténcia de isolamento dos motores;
* Verificar o nivel do dleo;
» Simulagao de condigcbes fora comum para teste de controles;

* Verificar a elasticidade dos coxins de borrachas dos compressores;

D) SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO AGUA GELADA E SELF-
CONTAINED

EM GERAL

* Realizar inspecao visual e vistoria do funcionamento dos equipamentos, quanto
da existéncia de ruidos, vibragbes e mau funcionamento;

* Verificagao da existéncia de sujeira, danos e corrosao nos equipamentos;

* Verificar e corrigir a vedagéo dos painéis de fechamento do gabinete;

« Verificar e corrigir o estado de conservagao do isolamento termoacustico;

* Verificacdo e correcao de ruidos anormais, vibracao e perfeita fixagao nas bases;

* Medir e registrar a tensao entre as fases;
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* Medir e registrar a corrente em cada fase;
« Verificar e corrigir o aterramento;

* Verificagdo das tubulagdes de succdo, descarga e conexdes quanto da existéncia
de manchas e vazamentos de 0leo;

* Verificar o teor de acidez do 6leo;

+ Verificar e corrigir o funcionamento da resisténcia de carter;

* Medicao da tensao e corrente elétricas em cada componente;

* Verificacdo dos capacitores de partida nos compressores monofasicos;

* Verificagdo da operagao correta das chaves e controles de partida;

« Verificagdo da hermeticidade do selo de vedagao do eixo dos compressores;
* Limpeza externa;

» Teste de vazamento;

* Realizar analise da agua do sistema de agua gelada.

CONDENSADOR RESFRIADO A AR

* Verificagdo da existéncia de sujeira do lado externo, danos e corrosao;
* Verificagao da operacao de “damper” de controle, quando houver;

* Medicao da temperatura na linha do liquido junto ao condensador;

* Medicao da temperatura na entrada e na saida do ar de condensagao;
* Limpeza das aletas da serpentina;

* Teste de vazamento.

EVAPORADOR (AR/REFRIGERANTE)

» Verificar e corrigir a existéncia de sujeira, danos e corrosdo na moldura da
serpentina e na bandeja;

* Lavar a bandeja e serpentina com remogao de biofilme (lodo), sem uso de produtos
desengraxantes e corrosivos;

« Verificar e corrigir a existéncia de agentes que prejudiquem a troca de calor;
* Limpar as superficies do lado do ar ou do liquido refrigerante;
» Verificar e corrigir a vazao de ar, conforme projeto;

* Medir e registrar as temperaturas e pressdes, na condi¢do de plena vazao de
ambos os fluidos nos pontos de entrada e saida;
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* Verificar e corrigir o isolamento térmico do componente (inspegéao visual);

* Verificar e corrigir a operagao de drenagem de agua da bandeja; Verificar e corrigir
a existéncia de vazamentos internos e externos;

* Verificagdo da operagéo do “damper” de controle de vazdo de ar (quando houver);

» Verificacdo da pressao alta e baixa do liquido para identificagcdo de possiveis
vazamentos ou excesso (no caso de evaporador inundado);

* Medicao do superaquecimento e subresfriamento do gas refrigerante;
* Verificacdo da operacéo do dreno de condensado;

* Limpeza adequada da bandeja do condensado e do sistema de drenagem.

COMPONENTES DO SISTEMA (CIRCUITO REFRIGERANTE)
TUBULACOES, ENTRE OUTROS

* Verificagdo da existéncia de sujeira, danos e corrosao;

* Verificagdo da existéncia de danos no isolamento externo;

* Verificagdo da firmeza de fixagao;

* Verificacdo da existéncia de danos externos nos compensadores de vibracao;
» Teste de vazamento;

* Verificar e corrigir queda de pressao no filtro secador;

« Verificar e corrigir a atuagao da valvula solenoide;

* Verificacdo da existéncia de obstrugdo no filtro secador e substituicao quando
necessaria;

» Verificagdo da existéncia de bolhas no visor da linha de liquido (quando houver);

* Verificagdo da mudancga de cor no indicador de umidade do visor de linha de liquido
(quando houver);

* Verificagao do nivel no reservatério de refrigerante liquido (quando houver);

» Verificacdo das tubulagdes e conexdes quanto da existéncia de manchas e
vazamentos de oleo.

VALVULAS
* Verificagdo da existéncia de sujeira do lado externo, danos e corrosao;
* Verificacdo da operacao das valvulas solenoides e outras motorizadas;

* Ajuste do dispositivo de expansao;
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* Verificagdo da operacgao das valvulas de bloqueio;

» Teste de vazamento.

DISPOSITIVOS DE SEGURANCA E CONTROLE

PRESSOSTATOS, TERMOSTATOS, RELES DE SOBRECARGA E FALTA DE
FASE, INSTRUMENTOS, PAINEL DE CONTROLE, ENTRE OUTROS

* Verificagdo da existéncia de sujeira do lado externo, danos e corrosao;
* Verificacdo da operacéo;

* Ajuste dos parametros de projeto;

* Teste de adequacao de funcionamento;

* Verificagdo da existéncia de sujeira do lado externo, danos e corrosao;
* Afericao da exatidao da leitura dos termémetros;

+ Aferigdo da exatidao da leitura dos mandmetros (quando houver);

* Aferigdo da exatidao da leitura dos medidores de nivel (quando houver);
* Afericdo da exatiddo dos medidores de vazao (quando houver);

*» Teste de adequacao de funcionamento.

VENTILADORES

« Verificagdo da existéncia de acumulo de sujeira, danos e corrosdo no conjunto;
* Verificagao da perfeita fixagao; Verificagao do balanceamento do rotor;
* Verificagdo da correta operacao do ajuste das pas;

* Verificacdo do ruido, vibragbes e aquecimento anormal dos mancais;

* Lubrificagdo dos mancais e rolamento quando necessario;

* Verificagdo de vazamentos nas ligagdes flexiveis;

« Verificagao da correta operacao dos amortecedores de vibracgao;

* Verificagao da correta instalagao dos protetores (seguranga);

« Verificagao da correta operacao dos controles de vazao;

* Limpar sistema de drenagem,;

* Verificagdo da operagdo do dreno de agua (quando houver);

 Limpeza adequada para o correto funcionamento.
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FILTROS DE AR (SECOS)

* Verificagdo da existéncia de acumulo de sujeira, danos e corrosao;
« Verificar e corrigir frestas dos filtros;

* Medicao e registro do diferencial de presséo;

* Verificagdo do ajuste da moldura do filtro na estrutura;

* Limpeza do elemento filtrante (quando recuperavel);

» Substituicao do elemento filtrante;

* Limpeza do conjunto.

CIRCUITO REFRIGERANTE, TUBULACOES, ENTRE OUTROS
* Verificagdo da existéncia de sujeira, danos e corrosao;

* Verificagdo da existéncia de danos no isolamento térmico;

* Verificagdo da firmeza de fixagao;

* Teste de vazamento;

* Verificacdo das tubulacdes e conexdes quanto da existéncia de vazamentos de
gas.

E) SISTEMAS DE VENTILAGAO, RENOVAGAO DE AR, EXAUSTAO E
PRESSURIZAGCAO DE ESCADA

TOMADAS DE AR, RETORNO DE AR, CAMARAS, GRELHAS, VENEZIANAS,
ENTRE OUTROS

« Verificar e corrigir sujeiras, danos, obstrugdes, fixagdo e corrosao;

» Realizar analise microbiolégica do ar e demais analises de qualidade, quando
necessario;

* Limpeza adequada para o correto funcionamento;
* Medir e registrar a vazao de ar, ajustando-a para condi¢cdes de projeto;
« Verificar e corrigir funcionamento mecanico de registros e dampers;

* Lavar filtros com produto desengraxante e inodoro (quando recuperavel) ou
substituir (quando descartavel) o elemento filtrante;

« Verificar e corrigir frestas dos filtros;
» Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura;

* Aplicar 6leo (inodoro) no elemento filtrante e escorrer, mantendo uma fina pelicula
de dleo;
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* Verificar vedacoes;

* Verificar isolagao térmica.

DUTOS
* Verificar a existéncia de sujeira (interna e externa), danos e corrosao;
 Limpeza adequada para o correto funcionamento;

 Verificar as portas de inspec¢ao quanto a vedacdo e estanqueidade do ar em
operacao normal;

« Verificar a existéncia de danos na isolagcao térmica (inspecéao visual);

* Verificar a estanqueidade das conexdes.

ELEMENTOS DE ACIONAMENTO / TRANSMISSAO / POLIAS E CORREIAS /
MOTORES

* Verificagdo da existéncia de sujeira, danos, corroséo, vibragéo, ruidos e perfeita
fixacao;

* Verificacdo do sentido da rotacéo;

* Verificagao da tensao e alinhamento da transmissao;

* Substituicao das correias, quando necessario;

» Medir e registrar tensao entre as fases;

* Medir e registrar corrente em cada fase;

* Medir e registrar a resisténcia de isolamento dos motores elétricos;
* Verificagdo do ruido nos mancais;

* Lubrificagdo dos mancais e rolamentos quando necessario;

* Verificagdo da correta instalagao dos protetores (seguranga);

* Limpeza adequada para o correto funcionamento.

QUADROS DE FORGCA E COMANDO

* Verificagao da perfeita instalacdo e as condigbes ambientais;
* Verificagdo da existéncia de sujeira, danos e corrosao;

* Limpar os elementos e eliminar os pontos de corrosao;

* Verificar e corrigir o funcionamento e fixagdo dos componentes eletromecanicos
(fusiveis, botoeiras, lampadas de sinalizagéo, contatos de contatores, capacitores),
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terminais, conexdes, cabos, barramentos, sistema de aterramento, reapertando;

* Verificagdo dos elementos funcionais, a exemplo: chaves elétricas e componentes
indicados;

» Ajuste e calibracdo dos elementos funcionais, a exemplo: chaves elétricas e
componentes indicadores;

* Verificagdo dos alarmes visiveis e audiveis;

* Verificagdo da existéncia de danos e desgastes em contatores e relés, a exemplo:
pastilhas de contato, molas de ajuste, entre outros;

* Verificagdo da acado das chaves elétricas e dispositivos de controle, a exemplo:
termostato anti-congelamento;

* Verificacdo da correta atuagao dos dispositivos de protecédo, a exemplo: protetor
térmico;

* Verificagdo da correta atuacdo dos dispositivos elétricos de partida e
intertravamentos, a exemplo: relé de tempo e outros componentes;

* Verificagdo das fung¢des de controle manual, automatico e remoto;
« Efetuar reaperto geral dos quadros elétricos de forga e comandos;

» Verificar e corrigir o funcionamento dos alarmes visuais e sonoros, € operagao no
modo manual, automatico e remoto.

VENTILADORES E EXAUSTORES

* Realizar inspegao visual e vistoria do funcionamento dos equipamentos, quanto
da existéncia de ruidos, vibracoes e fixacao;

» Verificagdo da existéncia de sujeira do lado externo, danos e corrosdao nos
equipamentos;

* Limpeza adequada para o correto funcionamento;
* Verificagado do balanceamento do rotor;

* Verificagdo da correta operacao do ajuste das pas;
* Verificagdo do ruido dos mancais;

* Lubrificacdo dos mancais;

* Verificacdo da correta operagao dos amortecedores de vibracao.
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7. MARCENARIA

Rotinas diarias

* Manutengao, recuperagao, adaptacdo, modificagdo, reforma e confeccao de
objetos, tais como:

- Montagem, desmontagem e remanejamento de divisorias;

- Montagem, desmontagem, regulagens e pequenos consertos em molduras,
portas, portais, balcdes, armarios, tablados, forro de madeira, méveis, pisos
laminados entre outros, confeccionados em compensado, madeira macica,
aglomerados, MDF, dentre outros, incluindo acabamentos (verniz, poliéster,
laminado de madeira, entre outros);

- Regulagem de portas e dobradicgas;
- Instalacao e regulagem de molas para portas.

» Confeccionar quadros de avisos, tablados de madeira, estantes e divisérias
guiando-se por desenho e especificagdes;

* Fabricar/recuperar mesas, armarios e moveis de pequeno porte;
* Regulagem e eventual recuperagéo de persianas;

* Verificagao, ajuste e reparo de armarios, mesas, cadeiras, gaveteiros e demais
componentes no que tange as dobradigas, rolamentos, estabilidade e outros
aspectos para um bom funcionamento.

8. ELETRODOMESTICOS DE LINHA BRANCA EM GERAL

Rotinas diarias

» Execucédo de servicos de manutencao em eletrodomésticos de linha branca em
geral, abrangendo, a titulo exemplificativo, os seguintes equipamentos: fogdes,
fornos, micro-ondas, coifas, depuradores de ar, geladeiras, climatizadores e
desumidificadores.

9. SISTEMA DE COMPRESSORES DE AR

Rotinas mensais

* Inspecao visual geral (vazamentos, mangueiras e conexdes).
* Avaliagao de funcionamento dos equipamentos.

+ Verificagdo e complementacao do nivel de éleo (em modelos lubrificados).
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* Inspecao do filtro de ar.

» Drenagem do condensado/ agua do reservatorio.

* Inspecgao do sistema de ventilagao e ruidos anormais.

* Testar funcionamento do pressostato e controle de presséo.

Rotinas trimestrais

* Substituir o filtro de ar (ou conforme intervalo de horas de servico).

» Verificar restrigdo e condigdo do elemento separador ar/éleo (em modelos
lubrificados).

* Limpeza externa do trocador/resfriador de ar/6leo.
* Apertar conexdes mecanicas e elétricas.

Rotinas semestrais

» Substituir o 6leo lubrificante do compressor (especialmente nas unidades
lubrificadas).

* Verificar e substituir o filtro separador ar/6leo, se necessario.
* Inspecao das valvulas e elementos internos (quando aplicavel).
* Teste dos dispositivos de segurancga (valvula de alivio, segurancga).

Rotinas anuais

* Revisao geral das partes moveis e elementos de compresséo.

* Calibragao dos instrumentos de pressao e valvulas de seguranca, se aplicavel.
* Verificagdo geral elétrica (conexdes, terminais) e lubrificagdo de motores.

* Relatdrio técnico com histérico de manutencao e observacoes.

*» Diagndstico dos vasos hidrostaticos de pressdo dos compressores com emissao
Laudo conforme Norma Regulamentadora NR-13.
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TERMO DE REFERENCIA
ANEXO F - AVALIAGAO DA QUALIDADE DOS SERVIGOS

1. INTRODUGAO

1.1. O objetivo deste instrumento é definir e padronizar a avaliagdo de desempenho
e de qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA na execugao contratual.

1.2. Apos cada periodo mensal de prestagdo dos servigos, o desempenho da
CONTRATADA sera avaliado, ficando autorizado o CONTRATANTE, com base
nessa avaliagdo, a efetuar glosas no respectivo pagamento mensal, conforme
métrica de pontuagédo estabelecida nas Tabelas 1 e 2 a seguir indicadas, sem
prejuizo da aplicagao das penalidades estabelecidas no Contrato.

1.3. Embora a avaliagédo da qualidade dos servigos e a eventual aplicagao de glosas
sejam instrumentos de gestdo contratual, ndo configurando sancdo, o
CONTRATANTE podera, diante de um nivel critico de qualidade insuficiente, aplicar
as penalidades previstas no Contrato.

1.4. Fica estabelecido que, em caso de pontuacéo total igual ou superior a 30 (trinta)
de forma reiterada, podera ensejar a rescisédo unilateral, ndo impedindo a aplicagéo
de outras sangodes previstas no Contrato, garantido o contraditério e a ampla defesa.

1.5. A utilizagao desse instrumento ndo impede a aplicagao concomitante de outros
mecanismos para a avaliacdo da prestacdo dos servicos. Durante a execucdo do
objeto, 0o CONTRATANTE devera monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servigos para evitar a sua degeneracéao, devendo intervir junto a CONTRATADA
para a correcao das faltas, das falhas e das irregularidades constatadas,
estipulando prazos razoaveis para tanto, mediante notificacao escrita.

1.6. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para o descumprimento que
gerou a pontuagdo para analise do CONTRATANTE, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, decorrente exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle da CONTRATADA.

Tabela 1 — Glosa contratual

Pontuagao Total Correspondéncia

0ab Nao havera glosas
6a10 5% sobre o valor mensal
11a15 10% sobre o valor mensal
16 a 20 15% sobre o valor mensal
21a25 20% sobre o valor mensal
26 a 30 25% sobre o valor mensal
31 ou superior 30% sobre o valor mensal
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Tabela 2 — Pontuagao no caso de descumprimento

Item Descrigcao Critério Pontuacgao
Manter colaborador sem qualificacdo, ou outra
. ) . por colaborador e por
1 |irregularidade, para executar o0s servigos dia 1
contratados
Permitir a presenga de colaborador sem
. . por colaborador e por
2 |uniforme, sujo ou mal apresentado e/ou sem . 1
. e ocorréncia
identificagao
Nao cumprir o prazo contratual de fornecimento
. . : por colaborador e por
3 |de vestuario/uniforme e de equipamentos de . 1
~ dia excedente
protecao
4 Nao cumprir os itens da legislacdo de seguranga | por colaborador e por 1
e medicina do trabalho item
Inexecucgao de servigo previsto no Programa de a
5 ~ o " —_— por ocorréncia 1
Manutencao classificado como "rotinas diarias
Inexecucgao de servico previsto no Programa de
6 |Manutencdo classificado como  "rotinas por ocorréncia 1
semanais"
Inexecucgao de servigo previsto no Programa de a
7 ~ e . " por ocorréncia 2
Manutencéo classificado como "rotinas mensais
Inexecucgao de servigo previsto no Programa de
8 |Manutengdo classificado como  "rotinas por ocorréncia 2
bimestrais"
Inexecucgao de servigo previsto no Programa de
9 |Manutengdo classificado como  "rotinas por ocorréncia 3
trimestrais"
Inexecucgao de servigo previsto no Programa de
10 |Manutengdo  classificado como  "rotinas por ocorréncia 4
semestrais”
Inexecucgao de servigo previsto no Programa de .
11 - e . . por ocorréncia 5
Manutengéo classificado como "rotinas anuais
Inexecucgao de servigo previsto no Programa de
12 |Manutengao classificado como "rotina por ocorréncia 5
emergencial”
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Tabela 2 — Pontuagao no caso de descumprimento

Item Descrigao Critério Pontuacgao
Nao cumprir o prazo contratual das manutencées .
. . . por ocorréncia e por
13 |corretivas, salvo motivo de forca maior ou caso . 2
. . s dia excedente
fortuito devidamente justificado
Nao preencher corretamente as Ordens de .
14 . por ocorréncia 1
Servico
Nao cumprir 0 prazo contratual de apresentagao| por ocorréncia e por
15 . . 1
da Ordem de Servico dia excedente
Nao cumprir 0 prazo contratual de apresentagao a
. . . por ocorréncia e por
16 |do Inventario do Conjunto de Equipamentos ou o 5
~ . edificagao
nao o manter atualizado
17 Nao manter o quadro de colaboradores para a| por colaborador e por 5
equipe residente na Capital dia descoberto
Nao manter a infraestrutura da Capital em .
18 - . . por dia excedente 2
relacdo ao fornecimento dos equipamentos
19 | Nao fornecer os insumos de consumo por msu.mo' e por dia 2
prejudicado
20 | Nao fornecer os insumos sob demanda por insumo e por dia 2
de atraso
o1 Néo fornecer as ferramentas, maquinas,| por insumo e por dia 5
equipamentos e similares prejudicado
Nao fornecer a relagcdo detalhada da or material e por dia
22 |especificagdo dos materiais a serem adquiridos P P 1

pelo CONTRATANTE

excedente
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do Estado de Sao Paulo

TERMO DE REFERENCIA
ANEXO G - PLANILHA DE SERVICOS

TABELA 1 - EQUIPE RESIDENTE

Item Descri¢ao do posto Jornada le;a::)i:;(ie
1 Supervisor 44 horas semanais 1
2 Auxiliar administrativo 44 horas semanais 1
3 Oficial de manutencéo 44 horas semanais 1
4 Oficial de manutencéao 12x36 horas diurno 1
5 Oficial de manutencéao 12x36 horas noturno 1
6 Ajudante geral 44 horas semanais 2
7 Eletricista 44 horas semanais 2
8 Encanador 44 horas semanais 2
9 Pintor 44 horas semanais 2
10 Marceneiro 44 horas semanais 2
11 Serralheiro 44 horas semanais 1
12 Pedreiro 44 horas semanais 1
13 Gesseiro 44 horas semanais 1
| Cioyodomésico de Lnta Branca | 44 hores semanais 1
15 Técnicos de refrigeracao e climatizagao 44 horas semanais 1
16 Mecénico de refrigeragao e climatizacao 44 horas semanais 2
17 Ajudante de refrigeracéo e climatizagcéo 44 horas semanais 2
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TABELA 2 - PREVISAO DE JORNADA EXTRAORDINARIA

Quantidade de horas
. Quantidade | para um periodo de
Item Descrigao do posto Jornada de postos | 12 (doze) meses, por
posto
1 Supervisor 44 hora§ 1 240
semanais
2 Ausxiliar administrativo 44 horas 1 240
semanais
3 Oficial de manutengo 44 horas 1 240
semanais
4 Oficial de manutengao 12)(3.6 horas - -
diurno
5 Oficial de manutengao 12x36 horas - -
noturno
6 Ajudante geral 44 hora.s 2 240
semanais
7 Eletricista 44 horas 2 240
semanais
8 Encanador 44 hora§ 2 240
semanais
9 Pintor 44 horas 2 240
semanais
10 Marceneiro 44 hora§ 2 240
semanais
11 Serralheiro 44 horas 1 240
semanais
12 Pedreiro 44 horas 1 240
semanais
13 Gesseiro 44 hora§ 1 240
semanais
Técnico de Manutencdo em 44 horas
14 Eletrodoméstico de Linha . 1 240
semanais
Branca
15 Tecnlcos_ de refrlg~eragao e 44 hora§ 1 240
climatizacao semanais
16 Mecamco_ de refrlgeragao e 44 hora§ 5 240
climatizagao semanais
17 AJudante'de r.efr|g~eragao e 44 hora§ 5 240
climatizagao semanais
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TABELA 3 - EQUIPE SOB DEMANDA
Quantidade de horas,
Item Descrig¢ao do profissional para um periodo
de 12 (doze) meses
1 Engenheiro(a) Civil 192
2 Engenheiro(a) Eletricista 192
3 Engenheiro(a) Mecanico 96
4 Arquiteto(a) de Edificagbes 96
5 Arquiteto(a) Paisagista 96
6 Engenhecilg)glfar)agzlﬁsguranga 192

TABELA 4 - MATERIAL SOB DEMANDA

Quantidade
Item Descrigao Unidade estlmac!a, para
um periodo de
12 (doze) meses
1 Diesel S10 litros 200
2 Pistdo classe 3 para cadeira giratoria unidade 100
3 Pistdo classe 4 para cadeira giratoria unidade 100
- o conjunto com
4 Rodizio para cadeira giratéria 5 unidades 80
5 Par de apoio-bracos para cadeira giratoria par 100
6 Conjunto de estofado para cadeira giratéria conjunto 300
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TABELA 4 - MATERIAL SOB DEMANDA

Quantidade
Item Descricao Unidade estlmac’Ia, para
um periodo de
12 (doze) meses
7 Recarga de extintor: Agua Pressurizada (10 litros) unidade 101
8 Recarga de extintor: P6 Quimico ABC (4 kg) unidade 3
9 Recarga de extintor: P6 Quimico BC (4 kg) unidade 124
10 Recarga de extintor: P6 Quimico BC (6 kg) unidade 2
11 Recarga de extintor: P6 Quimico BC (8 kg) unidade 3
12 Recarga de extintor: CO2 (6 kg) unidade 34
13 Novo de extintor com cgrga: Agua Pressurizada unidade 20
(10 litros)
14 Novo de extintor com carga: P6 Quimico ABC (4 unidade 1
kg)
15 | Novo de extintor com carga: Pé Quimico BC (4 kg) unidade 24
16 | Novo de extintor com carga: Pé Quimico BC (6 kg) unidade 1
17 | Novo de extintor com carga: P6 Quimico BC (8 kg) unidade 1
18 Novo de extintor com carga: CO2 (6 kg) unidade 6
Sensor para equipamento de 7.000 a 19.000 .
19 BTU/ unidade 5
Sensor para equipamento de 21.000 a 36.000 .
20 BTU/ unidade 5
Sensor para equipamento de 46.000 a 80.000 .
21 BTU/ unidade 5
22 Bobina para equipamento de 7.000 a 19.000 unidade 5

BTU/h
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TABELA 4 - MATERIAL SOB DEMANDA

Q_uantidade

Item Descrigido Unidade i?:‘"::ggaza;:

12 (doze) meses
23 Bobina para equipargiat;:]de 21.000 a 36.000 unidade 5
o4 Bobina para equipagizt;:]de 46.000 a 80.000 unidade 5
25 Bomba de dreno para evaporadora cassette unidade 5
26 Bomba de dreno para evaporadora parede unidade 5
27 Bomba de dreno para evaporadora janela unidade 5
28 Mangueira de dreno para evaporadora cassette unidade 5
29 Mangueira de dreno para evaporadora parede unidade 5
30 Mangueira de dreno para evaporadora janela unidade 5
31 Motor do ventiladcirgég(r)g IeB(?I_uLiJr;re:mento de 7.000 a unidade 10
39 Motor do ventiIado;g.e(l)rgoeg_l;il?;mento de 21.000 a unidade 10
33 Motor do ventiIadogg.%?oeg_ﬂgj);mento de 46.000 a unidade 10
34 | Hélice para equipamento de 7.000 a 19.000 BTU/h unidade 10
35 Hélice para equipar;?_rcj;)hde 21.000 a 36.000 unidade 10
36 Hélice para equipar;?_rcj;)hde 46.000 a 80.000 unidade 10
37 Micro motor das aletas, 220V unidade 20
38 Compressor rotativo, 9.000 Btus, R22, 220V unidade 10
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TABELA 4 - MATERIAL SOB DEMANDA

Quantidade
Item Descricao Unidade estlmac’Ia, para
um periodo de
12 (doze) meses
39 Compressor rotativo, 12.000 Btus, R22, 220V unidade 10
40 Compressor rotativo, 18.000 Btus, R22, 220V unidade 10
41 Compressor rotativo, 24.000 Btus, R22, 220V unidade 10
42 Compressor rotativo, 30.000 Btus, R22, 220V unidade 5
43 Compressor rotativo, 48.000 Btus, R22, 220V unidade 2
44 Compressor scroll, 48.000 Btus, R22, 220V unidade 2
45 Compressor scroll, 60.000 Btus, R22, 220V unidade 1
46 Tubo de PVC - diametro 3/4", inclusive conexdes metro 100
47 Tubo de cobre fle:'X|.veI, e§pessura 3/32 - didmetro metro 50
3/16", inclusive conexdes
48 Tubo de cobre fI'('ax.lveI, gspessuraj /32" - didmetro metro 50
1/4", inclusive conexdes
49 Tubo de cobre er:'X|.veI, e§pessura 3/32 - didametro metro 50
5/16", inclusive conexdes
50 Tubo de cobre fI'('axllveI, e.spessura~1 /32" - diametro metro 50
3/8", inclusive conexdes
51 Tubo de cobre fI'('axllveI, e.spessura~1 /32" - diametro metro 50
1/2", inclusive conexodes
50 Tubo de cobre fI'('axllveI, e.spessura~1 /32" - diametro metro 50
5/8", inclusive conexdes
53 Tubo de cobre ﬂfx.lvel’ e_spessura~1 /32" - didmetro metro 50
3/4", inclusive conexdes
54 Tubo de cobre sem costura, rigido, espessura metro 20

1/16" - didmetro 3/8", inclusive conexdes
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do Estado de Sao Paulo

TABELA 4 - MATERIAL SOB DEMANDA

Quantidade
Item Descricao Unidade estlmac’Ia, para
um periodo de
12 (doze) meses
55 Tubo df'a co.tzre sem COftl.Jra, rlgldo, espe~ssura metro 20
1/16" - didmetro 1/2", inclusive conexbes

Tubo de cobre sem costura, rigido, espessura
56 1/16" - didmetro 5/8", inclusive conexbes metro 20

Tubo de cobre sem costura, rigido, espessura
57 1/16" - didmetro 3/4", inclusive conexbes metro 20
58 Tubo d? co.l:ire sem co':?;tlljra, rlgldo, espeﬂssura metro 20

1/16" - didmetro 7/8", inclusive conexdes
59 Tubo de"cob.rne sem c?sftura, I'.IgldO, espfassura metro 20
1/16" - diametro 1", inclusive conexdes

Tubo de cobre sem costura, rigido, espessura
60 1/16" - didmetro 1.1/8", inclusive conexdes metro 20

Tubo de cobre sem costura, rigido, espessura
61 1/16" - didmetro 1.1/4", inclusive conexdes metro 20

Tubo de cobre sem costura, rigido, espessura
62 1/16" - didmetro 1.3/8", inclusive conexdes metro 20

Tubo de cobre sem costura, rigido, espessura
63 1/16" - didmetro 1.1/2", inclusive conexdes metro 20

Tubo de cobre sem costura, rigido, espessura
64 1/16" - didmetro 1.5/8", inclusive conexdes metro 20
65 Controle remoto universal unidade 10
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TABELA 5 - SERVIGOS ROTINEIROS COM EQUIPE NAO RESIDENTE

Quantidade estimada,
Item Descrig¢ao Unidade para um periodo de
12 (doze) meses
1 Servigos de dedetlza.g.ao, <~jesmsetlzagao e unidade 12
desratificacao
Servigos no sistema de prevencao e de
2 combate a incéndio, incluindo a renovacao unidade 12
do AVCB
TABELA 6 - SERVICOS ESPECIAIS SOB DEMANDA
Quantidade estimada,
Item Descricao Unidade para um periodo de
12 (doze) meses
1 Poda de arvores pequenas unidade 5
2 Poda de arvores médias unidade 5
3 Poda de arvores grandes unidade 5
4 Supressao/extraga’o qe arvore de unidade 1
porte médio
5 Supressao/extragao de arvore de unidade 1
porte grande
6 Projeto e instalagao de.novo ponto de unidade 10
ancoragem, tipo A
7 Projeto e instalagéo de novo ponto de metro linear 10

ancoragem, tipo C
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TERMO DE REFERENCIA

ANEXO H - PLANILHA DE PRECOS ESTIMADOS

TABELA 1 - EQUIPE RESIDENTE

Valor Valor Valor
s Valor ] .
. unitario estimado para | estimado para
£ s Quantidade . mensal i ,
iy Descrig¢ao do posto Jornada estimado . um periodo um periodo
= de postos estimado
do posto (R$) de 12 meses de 60 meses
(R$) (R$) (R$)
[A] [B] [C] = [Al x [B] [D]=[C] x 12 [E]1=[D] x5
1 Supervisor 44 horas semanais 1 10.809,87 10.809,87 129.718,44 648.592,20
2 Auxiliar administrativo 44 horas semanais 1 5.509,02 5.509,02 66.108,24 330.541,20
3 Oficial de manutengéao 44 horas semanais 1 8.476,10 8.476,10 101.713,20 508.566,00
4 Oficial de manutencéao 12x36 horas diurno 1 14.981,44 14.981,44 179.777,28 898.886,40
5 Oficial de manutencéao 12x36 horas noturno 1 17.526,31 17.526,31 210.315,72 1.051.578,60
6 Ajudante geral 44 horas semanais 2 7.362,26 14.724,52 176.694,24 883.471,20
7 Eletricista 44 horas semanais 2 10.586,04 21.172,08 254.064,96 1.270.324,80
8 Encanador 44 horas semanais 2 9.956,84 19.913,68 238.964,16 1.194.820,80
9 Pintor 44 horas semanais 2 8.525,97 17.051,94 204.623,28 1.023.116,40
10 Marceneiro 44 horas semanais 2 8.516,17 17.032,34 204.388,08 1.021.940,40
11 Serralheiro 44 horas semanais 1 8.472,64 8.472,64 101.671,68 508.358,40
12 Pedreiro 44 horas semanais 1 8.477,98 8.477,98 101.735,76 508.678,80
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TABELA 1 - EQUIPE RESIDENTE

Valor Valor Valor
s Valor . .
. unitario estimado para | estimado para
= s Quantidade . mensal i i
iy Descrigao do posto Jornada estimado . um periodo um periodo
= de postos estimado
do posto (R$) de 12 meses de 60 meses
(R$) (R$) (R$)
[A] [B] [C] =[A] x [B] [D] = [C] x 12 [E]1=[D] x5
13 Gesseiro 44 horas semanais 1 8.462,98 8.462,98 101.555,76 507.778,80
14 | _ Técnico de Manutengao em 44 horas semanais 1 8.224,62 8.224,62 98.695,44 493.477,20
Eletrodoméstico de Linha Branca
15 Técnicos de refrigeracdo e 44 horas semanais 1 10.163,55 | 10.163,55 | 121.962,60 609.813,00
climatizacao
16 Mecanico de refrigeracao e 44 horas semanais 2 8.224,62 | 1644924 | 197.390,88 986.954,40
climatizacao
17 Ajudante de refrigeragao e 44 horas semanais 2 7.410,77 | 1422154 | 170.658,48 | 853.292,40
climatizacao

(1) VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 60 MESES (EQUIPE RESIDENTE) (R$)

13.300.191,00
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TABELA 2 - PREVISAO DE JORNADA EXTRAORDINARIA

dgﬁ:ﬁgaﬁa Valor Valor estimado | Valor estimado
£ o Quantidade 2 p unitario para um para um
[ Descrigao do posto Jornada d um periodo de . . .
= e postos estimado | periodo de 12 periodo de 60
18I [ (R$) meses (R$) meses (R$)
posto

[A] [B] [C] [D] =[A] x [B] x [C] [E]=[D] x5
1 Supervisor 44 horas semanais 1 240 98,27 23.584,80 117.924,00
2 Auxiliar administrativo 44 horas semanais 1 240 49,17 11.800,80 59.004,00
3 Oficial de manutencgao 44 horas semanais 1 240 77,06 18.494,40 92.472,00
4 Oficial de manutengao 12x36 horas diurno - - -—- -—- -
5 Oficial de manutencgao 12x36 horas noturno - - - - -
6 Ajudante geral 44 horas semanais 2 240 66,93 32.126,40 160.632,00
7 Eletricista 44 horas semanais 2 240 96,24 46.195,20 230.976,00
8 Encanador 44 horas semanais 2 240 90,52 43.449,60 217.248,00
9 Pintor 44 horas semanais 2 240 77,51 37.204,80 186.024,00
10 Marceneiro 44 horas semanais 2 240 77,42 37.161,60 185.808,00
11 Serralheiro 44 horas semanais 1 240 77,02 18.484,80 92.424,00
12 Pedreiro 44 horas semanais 1 240 77,07 18.496,80 92.484,00
13 Gesseiro 44 horas semanais 1 240 76,94 18.465,60 92.328,00

Técnico de Manutengdo em .
14 Eletrodoméstico de Linha Branca 44 horas semanais 1 240 74,77 17.944,80 89.724,00
15 Técnicos de refrigeragdo e 44 horas semanais 1 240 92,40 22.176,00 110.880,00
climatizacao
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TABELA 2 - PREVISAO DE JORNADA EXTRAORDINARIA

dglﬂ:ﬁgaiﬁa Valor Valor estimado | Valor estimado
£ . Quantidade as p unitario para um para um
[} Descrigao do posto Jornada d um periodo de . . y
= e postos estimado | periodo de 12 periodo de 60
18I [ (R$) meses (R$) meses (R$)
posto
[A] [B] [C] [D] = [A] x [B] x [C] [E]1=[D]x 5
16 Mecanico de refrigeragdo e 44 horas semanais 2 240 74,77 35.889,60 179.448,00
climatizacéo
Ajudante de refrigeragao e .
17 climatizacao 44 horas semanais 2 240 64,64 31.027,20 155.136,00
(2) VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 60 MESES (JORNADA EXTRAORDINARIA) (R$) | 2.062.512,00
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TABELA 3 - EQUIPE SOB DEMANDA
Quantidade de Valor Valor estimado Valor estimado
ltem | Descricio do profissional horas, para unitario para um periodo para um periodo
¢ P um periodo de estimado de 12 meses de 60 meses
12 meses (R$) (R$) (R$)
[A] [B] [C1=[A] x[B] [D1=[C] x5
1 Engenheiro(a) Civil 192 169,10 32.467,20 162.336,00
2 Engenheiro(a) Eletricista 192 169,10 32.467,20 162.336,00
3 Engenheiro(a) Mecanico 96 169,10 16.233,60 81.168,00
4 Arquiteto(a) de Edificagbes 96 169,10 16.233,60 81.168,00
5 Arquiteto(a) Paisagista 96 169,10 16.233,60 81.168,00
g | Engenheiro(a)de Seguranca 192 169,10 32.467,20 162.336,00
do Trabalho
(3) VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 60 MESES (EQUIPE SOB DEMANDA) (R$) 730.512,00
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TABELA 4 - MATERIAL SOB DEMANDA

Qua_ntid:de Valor Valor estimado Valor estimado
g Descrigao Unidade e::r': ?m? , un_itério PEIE U PETIZ0E zz:?ol::lr::
= periodo de estimado de 12meses de 60 meses
12 meses (R$) (R$) (R$)
[A] [B] [C]=[A] x [B] [D] = [C] x [5]
Diesel S10 litros 200 7,26 1.452,00 7.260,00
2 Pistéo classe 3 para cadeira giratoria unidade 100 103,96 10.396,00 51.980,00
Pistéo classe 4 para cadeira giratoria unidade 100 104,98 10.498,00 52.490,00
4 Rodizio para cadeira giratoria and:?(;[g o 80 77,66 6.212,80 31.064,00
5 Par de apoio-bragos para cadeira giratoria par 100 102,47 10.247,00 51.235,00
6 Conjunto de estofado para cadeira giratéria conjunto 300 376,68 113.004,00 565.020,00
7 Recarga de extintor: Agua Pressurizada (10 litros) unidade 101 40,88 4.128,88 20.644,40
8 Recarga de extintor: P6 Quimico ABC (4 kg) unidade 3 51,39 154,17 770,85
9 Recarga de extintor: P6 Quimico BC (4 kg) unidade 124 46,72 5.793,28 28.966,40
10 Recarga de extintor: P6 Quimico BC (6 kg) unidade 2 59,57 119,14 595,70
11 Recarga de extintor: P6 Quimico BC (8 kg) unidade 3 51,39 154,17 770,85
12 Recarga de extintor: CO2 (6 kg) unidade 34 80,59 2.740,06 13.700,30
13 Novo de extintor com carga: Agua Pressurizada (10 litros) unidade 20 235,83 4.716,60 23.583,00
14 Novo de extintor com carga: P6 Quimico ABC (4 kg) unidade 1 249,50 249,50 1.247,50
15 Novo de extintor com carga: P6 Quimico BC (4 kg) unidade 24 227,46 5.459,04 27.295,20
16 Novo de extintor com carga: P6 Quimico BC (6 kg) unidade 1 274,29 274,29 1.371,45
17 Novo de extintor com carga: P6 Quimico BC (8 kg) unidade 1 269,81 269,81 1.349,05
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TABELA 4 - MATERIAL SOB DEMANDA

Qua_ntid:de Valor Valor estimado Valor estimado
g Descrigao Unidade e::r': ?m? , un_itério PEIE U PETIZ0E zz:?ol::lr::
= periodo de estimado de 12meses de 60 meses
12 meses (R$) (R3) (R$)

[A] [B] [C]=[A] x [B] [D] = [C] x [5]
18 Novo de extintor com carga: CO2 (6 kg) unidade 6 857,94 5.147,64 25.738,20
19 Sensor para equipamento de 7.000 a 19.000 BTU/h unidade 5 60,15 300,75 1.503,75
20 Sensor para equipamento de 21.000 a 36.000 BTU/h unidade 5 68,33 341,65 1.708,25
21 Sensor para equipamento de 46.000 a 80.000 BTU/h unidade 5 102,94 514,70 2.573,50
22 Bobina para equipamento de 7.000 a 19.000 BTU/h unidade 5 394,76 1.973,80 9.869,00
23 Bobina para equipamento de 21.000 a 36.000 BTU/h unidade 5 394,76 1.973,80 9.869,00
24 Bobina para equipamento de 46.000 a 80.000 BTU/h unidade 5 394,76 1.973,80 9.869,00
25 Bomba de dreno para evaporadora cassette unidade 5 454,73 2.273,65 11.368,25
26 Bomba de dreno para evaporadora parede unidade 5 454,73 2.273,65 11.368,25
27 Bomba de dreno para evaporadora janela unidade 5 454,73 2.273,65 11.368,25
28 Mangueira de dreno para evaporadora cassette unidade 5 39,55 197,75 988,75
29 Mangueira de dreno para evaporadora parede unidade 5 39,55 197,75 988,75
30 Mangueira de dreno para evaporadora janela unidade 5 39,55 197,75 988,75
31 | Motor do ventilador para equipamento de 7.000 a 19.000 BTU/h unidade 10 359,49 3.594,90 17.974,50
32 Motor do ventilador para eg_LIJ_il;J)/aLmento de 21.000 a 36.000 unidade 10 417,56 4.175.60 20.878,00
33 Motor do ventilador para egflj_ilgj)/e;]mento de 46.000 a 80.000 unidade 10 8176 817,60 4.088,00
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TABELA 4 - MATERIAL SOB DEMANDA

Quantidade

Valor estimado

estimada Valor Valor estimado ara um
£ . . ’ unitario para um periodo para
[} Descrigao Unidade paraum . periodo
= . estimado de 12meses

periodo de R$ (R$) de 60 meses

12 meses (R$) (R$)

[A] [B] [C] = [A]l x [B] [D] = [C] x [5]
34 Hélice para equipamento de 7.000 a 19.000 BTU/h unidade 10 334,66 3.346,60 16.733,00
35 Hélice para equipamento de 21.000 a 36.000 BTU/h unidade 10 513,92 5.139,20 25.696,00
36 Hélice para equipamento de 46.000 a 80.000 BTU/h unidade 10 499,11 4.991,10 24.955,50
37 Micro motor das aletas, 220V unidade 20 69,48 1.389,60 6.948,00
38 Compressor rotativo, 9.000 Btus, R22, 220V unidade 10 890,14 8.901,40 44.507,00
39 Compressor rotativo, 12.000 Btus, R22, 220V unidade 10 1.129,62 11.296,20 56.481,00
40 Compressor rotativo, 18.000 Btus, R22, 220V unidade 10 1.271,57 12.715,70 63.578,50
41 Compressor rotativo, 24.000 Btus, R22, 220V unidade 10 1.429,40 14.294,00 71.470,00
42 Compressor rotativo, 30.000 Btus, R22, 220V unidade 5 1.284,80 6.424,00 32.120,00
43 Compressor rotativo, 48.000 Btus, R22, 220V unidade 2 525,60 1.051,20 5.256,00
44 Compressor scroll, 48.000 Btus, R22, 220V unidade 2 2.368,16 4.736,32 23.681,60
45 Compressor scroll, 60.000 Btus, R22, 220V unidade 1 2.656,27 2.656,27 13.281,35
46 Tubo de PVC - didmetro 3/4", inclusive conexdes metro 100 10,92 1.092,00 5.460,00
47 Tubo de cobre erX|_veI, espessura 1/32 - didmetro 3/16", metro 50 9.41 470,50 2.352.50
inclusive conexodes

48 Tubo de cobre flexivel, espessura 1/32" - diametro 1/4", metro 50 13,84 692,00 3.460,00

inclusive conexdes

Pregé&o Eletrénico n°® 90015/2026 — SEI —

Processo n°® 11781/2025-24 - fls. 167 / 207

8960-5727-0578- 1352

A val i dacdo deste docunmento e a obtenc&@o de seu original eletrénico e digital nente assinado

deve ser realizada emhttp://ww.tce.sp.gov. br/docunmento com o cdédi go:



Tribunal de Contas
do Estado de Sao Paulo

TABELA 4 - MATERIAL SOB DEMANDA

Quantidade

Valor estimado

estimada Valor Valor estimado para um
g Descrigao Unidade paraum un_ltarlo SRV P [N periodo
= . estimado de 12meses
periodo de R$ (R$) de 60 meses
12 meses (R$) (R$)
[A] [B] [C]1=[A] x [B] [D] = [C] x [5]
49 Tubo de cobre erx(veI, espessura 3/32" - didmetro 5/16", metro 50 17.20 860,00 4.300,00
inclusive conexdes
50 Tubo de cobre erx_lveI, Qspessura~1/32 - didmetro 3/8", metro 50 21,69 1.084,50 5.422.50
inclusive conexdes
51 Tubo de cobre erxweI, e.spessura~1/32 - didmetro 1/2", metro 50 28.83 1.441,50 7.207.50
inclusive conexdes
52 Tubo de cobre er>§|veI, Qspessura~1/32 - didmetro 5/8", metro 50 36.36 1.818,00 9.090,00
inclusive conexdes
53| Tubode cobre f'exi'r‘]’g'ds‘?\slgisosn“éiazgz - diametro 3/4", metro 50 45,58 2.279,00 11.395,00
54 Tubo de co.tzre sem co§tgra, rlgldo, espessura 1/16" - metro 20 41,52 830.40 4.152,00
didmetro 3/8", inclusive conexdes
55 Tubo de co_lzre sem COftl..ll’a, rlgldo, equssura 1/16" - metro 20 60.70 1.214,00 6.070,00
didmetro 1/2", inclusive conexdes
56 Tubo de co_kzre sem co§tt_1ra, rl_gldo, espessura 1/16" - metro 20 72.42 1.448.40 7.242.00
didmetro 5/8", inclusive conexdes
57 Tubo de co.tzre sem COftgra, rlgldo, espessura 1/16" - metro 20 88,91 1.778.20 8.891,00
didmetro 3/4", inclusive conexdes
58 Tubo de cobre sem costura, rigido, espessura 1/16" - metro 20 105,14 2.102.80 10.514.00

didametro 7/8", inclusive conexdes
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Tribunal de Contas
do Estado de Sao Paulo

TABELA 4 - MATERIAL SOB DEMANDA

Quantidade

Valor estimado

estimada V?IOI_' Valor estimado para um
g Descrigao Unidade paraum eusrt‘ilrt::(?o pa;i l:?mp:;;(;do periodo
= periodo de R$ (R$) de 60 meses
12 meses (R$) (R$)
[A] [B] [C]1=[A] x [B] [D] = [C] x [5]
59|  Tubode cobre sem costura, rigido, espessura 1/16" - metro 20 122,83 2.456,60 12.283,00
didmetro 1", inclusive conexdes
60 Tubo de c_oﬁbre sem cos"fu_ra, rlg_ldo, espe§sura 1/16" - metro 20 141,46 2.829.20 14.146,00
didmetro 1.1/8", inclusive conexdes
61 Tubo de ccl)nbre sem cos"fura, rlg.IdO, espe§sura 1/16" - metro 20 155,83 3.116,60 15.583,00
diametro 1.1/4", inclusive conexodes
62 Tubo de c.ohbre sem cos"fura, I’Ig.IdO, espe§sura 1/16" - metro 20 172,49 3.449,80 17.249.00
diametro 1.3/8", inclusive conexdes
63 Tubo de cpﬂbre sem cos"fu_ra, rlg_ldo, espessura 1/16" - metro 20 200,15 4.003,00 20.015,00
didmetro 1.1/2", inclusive conexdes
64 Tubo de cpﬁbre sem cos"fura, rlg.IdO, espessura 1/16" - metro 20 215,41 4.308,20 21.541,00
diametro 1.5/8", inclusive conexdes
65 Controle remoto universal unidade 10 65,98 659,80 3.299,00
(4) VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 60 MESES (MATERIAL SOB DEMANDA) (R$) | 1.594.866,35
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TABELA 5 - SERVICOS ROTINEIROS COM EQUIPE NAO RESIDENTE

Quantidade Valor Valor estimado Valor estimado
s . estimada, unitario para um periodo | para um periodo
it D Arliekels para um periodo de estimado de 12 meses de 60 meses
12 meses (R$) (R$) (R$)
[A] [B] [C] =[A] x [B] [D]=[C] x5
1 Servigos de dedetizagdo, unidade 12 2.089,70 25.076,40 125.382,00
desinsetizacao e desratificagcao
Servicos no sistema de prevencgao e
2 de combate a incéndio, incluindo a unidade 12 14.366,48 172.397,76 861.988,80
renovacao do AVCB
(5) VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 60 MESES (SERVICOS ROTINEIROS COM EQUIPE NAO RESIDENTE) (R$) 987.370,80
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TABELA 6 - SERVICOS ESPECIAIS SOB DEMANDA
Quantidade Valor unitario | Valor estimado Valor estimado
Item Descricao Unidade estimada, para um estimado para um periodo | para um periodo
periodo de 12 meses (R$) de 12 meses (R$) | de 60 meses (R$)
[A] [B] [C1=[A] x [B] [DI1=[CIx5
1 Poda de arvores pequenas unidade 5 396,29 1.981,45 9.907,25
2 Poda de arvores médias unidade 5 699,42 3.497,10 17.485,50
3 Poda de arvores grandes unidade 5 1.620,40 8.102,00 40.510,00
Supressao/extracao de .
4 , L unidade 1 5.671,79 5.671,79 28.358,95
arvore de porte médio
5 Supressao/extragao de unidade 1 7.415,28 7.415,28 37.076,40
arvore de porte grande
g | Troetoeinstalagao de novo unidade 10 182,42 1.824,20 9.121,00
ponto de ancoragem, tipo A
7 | Proetoeinstalagdode novo | e o 10 995,83 9.958,30 49.791,50
ponto de ancoragem, tipo C
(6) VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 60 MESES (SERVIGCOS ESPECIAIS SOB DEMANDA) (R$) 192.250,60

A val i dacdo deste docunmento e a obtenc&@o de seu original eletrénico e digital nente assinado
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TABELA 7 - VALOR CONTRATUAL

Tabela

Descricao

Valor estimado

Valor estimado para um
periodo de 12 meses

Valor estimado para um
periodo de 60 meses

mensal (R
(RS) (RS) (RS)
[A] [B] [C1=[B] x5
1 EQUIPE RESIDENTE 221.669,85 2.660.038,20 13.300.191,00
PREVISAO DE JORNADA
2 EXTRAORDINARIA 34.375,20 412.502,40 2.062.512,00
3 EQUIPE SOB DEMANDA 12.175,20 146.102,40 730.512,00
4 MATERIAL SOB DEMANDA 26.581,11 318.973,27 1.594.866,35
SERVICOS ROTINEIROS COM
5 EQUIPE NAO RESIDENTE 16.456,18 197.474,16 987.370,80
6 SERVICOS ESPECIAIS 3.204,18 38.450,12 192.250,60

SOB DEMANDA

VALOR TOTAL GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAGAO (R$)

18.867.702,75
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Tribunal de Contas
do Estado de Sao Paulo

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO | - TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENGAO DE SIGILO E
RESPEITO E ATENDIMENTO AS NORMAS DE SEGURANGA VIGENTES NO
TCESP

A empresa [nome da empresa], pessoa juridica com sede em [enderec¢o], inscrita
no CNPJ/MF com o n® [CNPJ], neste ato representada na forma de seus atos
constitutivos, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, por tomar
conhecimento de informagdes sobre o ambiente computacional do Tribunal de
Contas do Estado de Sdo Paulo — TCESP, aceita as regras, as condi¢cbes e as
obrigag¢des constantes do presente Termo.

1. O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo € prover a necessaria e a
adequada protecao as informagdes restritas de propriedade exclusiva do TCESP
reveladas a CONTRATADA em razao da execucgao dos servigos objeto do Contrato
N° [xx/aaaa], doravante denominado simplesmente CONTRATO, bem como
assegurar o respeito as normas de segurancga vigentes naquele 6rgao durante a
realizagcéo dos servigos.

2. A expresséao “informacgéo restrita” abrangera toda informagao escrita, oral ou de
qualquer outro modo apresentada, tangivel ou intangivel, podendo incluir, mas néo
se limitando a: técnicas, projetos, especificagbes, desenhos, cépias, diagramas,
férmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, programas
de computador, discos, disquetes, fitas, contratos, planos de negdcios, processos,
projetos, conceitos de produto, especificacdes, amostras de ideia, clientes, nomes
de revendedores e/ou distribuidores, precos e custos, definicbes e informacgdes
mercadoldgicas, invengdes e ideias, outras informagdes técnicas, financeiras ou
comerciais, dentre outros.

3. A CONTRATADA compromete-se a nao reproduzir e/ou dar conhecimento a
terceiros, sem a anuéncia formal e expressa do TCESP, das informacdes restritas
reveladas.

4. A CONTRATADA compromete-se a nao utilizar, bem como a nao permitir que
seus diretores, consultores, prestadores de servigos, empregados e/ou prepostos
utilizem, de forma diversa da prevista no CONTRATO, as informagdes restritas
reveladas.

5. A CONTRATADA devera cuidar para que as informacdes reveladas fiquem
limitadas ao conhecimento dos diretores, consultores, prestadores de servigos,
empregados e/ou prepostos que estejam diretamente envolvidos nas discussdes,
nas analises, nas reunides e nas demais atividades relativas a prestagao de
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servicos ao TCESP, devendo cientifica-los da existéncia deste Termo e da natureza
confidencial das informacdes restritas reveladas.

6. A CONTRATADA declara conhecer e se compromete a seguir e a divulgar entre
seus colaboradores envolvidos na execugdo do CONTRATO a formalizagao do
presente Termo.

7. A CONTRATADA possuira ou firmara acordos por escrito com seus diretores,
consultores, prestadores de servigos, empregados e/ou prepostos cujos termos
sejam suficientes a garantir o cumprimento de todas as disposigdes do presente
Termo, conforme especificado no instrumento convocatério do processo licitatério
que deu origem ao CONTRATO.

8. A CONTRATADA obriga-se a informar imediatamente ao TCESP qualquer
violagao das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua
acao ou omissao, independentemente da existéncia de dolo.

9. A quebra do sigilo das informacdes restritas reveladas, devidamente
comprovada, sem autorizacdo expressa do TCESP, possibilitara a imediata
rescisdao de qualquer contrato firmado entre o TCESP e a CONTRATADA sem
qualquer 6nus para o TCESP. Nesse caso, a CONTRATADA, estara sujeita, por
acao ou omissao, ao pagamento ou a recomposicao de todos os danos e as perdas
sofridos pelo TCESP, inclusive os de ordem moral, bem como as de
responsabilidades civil e criminal respectivas, as quais serdo apuradas em regular
processo judicial ou administrativo.

10. O presente Termo tem natureza irrevogavel e irretratavel, permanecendo em
vigor desde a data de acesso as informagdes restritas do TCESP.

E, por aceitar todas as condigdes e as obrigacdes constantes do presente Termo, a
CONTRATADA assina o presente termo através de seus representantes legais.

Sao Paulo, de de20

Assinatura

[Nome da Empresa]
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TERMO DE REFERENCIA

ANEXO J - DECLARAGAO DE CIENCIA DO TERMO DE MANUTENGAO DE
SIGILO E ATENDIMENTO AS NORMAS DE SEGURANGA VIGENTES NO
TCESP

Por meio da presente, o(a) Sr(a) [nome do(a) diretor, consultor, prestador de
servigo, empregado ou preposto], CPF [numero do CPF], ocupante do cargo
[cargo que ocupa] na empresa [Nome (Razdao Social) da empresa], CNPJ
[nimero do CNPJ da empresa], DECLARA, sob as penas da Lei, ter tomado
conhecimento do TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENCAO DE SIGILO E
RESPEITO AS NORMAS DE SEGURANCA VIGENTES NO TCESP, emitido por
aquela empresa por ocasidao da assinatura do CONTRATO N° / | e se
compromete a seguir, naquilo que lhe couber, todas as disposi¢cées do referido
Termo.

Séao Paulo, de de20

Assinatura

[Nome da Pessoa Fisica]
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ANEXO I
MODELO DE DECLARAGAO EXIGIDA PARA HABILITAGAO

Eu, , portador do CPF n° ,
na condicdo de representante legal de (nome
empresarial ou denominacgao), interessado em participar do Pregao Eletrénico n°
90015/2026, Processo SEI n° 11781/2025-24, DECLARO, sob as penas da Lei, que
o licitante:

a) Cumpre as normas relativas a saude e seguranga no trabalho, nos termos do artigo
117, paragrafo unico, da Constituicdo Estadual;

b) Tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto Estadual n° 66.819/2022 ou do
Decreto Estadual n°® 67.409/2022 podera acarretar a extingdo do contrato por ato
unilateral da Administragdo, bem como a aplicagdo das sanc¢des administrativas
cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente da responsabilizacdo na esfera criminal;

c) Compromete-se a cumprir o disposto na Lei Estadual n® 12.684/2007, a qual proibe
0 uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente,
tenham fibras de amianto na sua composicao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO 11l
MODELOS DE DECLARAGOES REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO IIlLA

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DA
REALIZAGAO DO OBJETO DA LICITAGAO PRECEDIDA DE VISTORIA

Eu, , portador do CPF
n° , na condicao de representante legal de
(nome empresarial ou denominacgéao), interessado em
participar do Pregao Eletrénico n° 90015/2026, Processo SEI n° 11781/2025-24,
DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das condigbes da
realizacéo do objeto da licitagcdo, e que realizou vistoria prévia no(s) local(is) em que
sera realizado o objeto da licitacdo, colhendo todas as informagdes e subsidios
necessarios para a elaboracao da sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no
Edital, ndo podera pleitear em nenhuma hipotese modificagdes nos pregos, prazos ou
condigbes ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer
beneficios sob a invocacao de insuficiéncia de dados ou informacdes sobre o(s)
local(is) em que sera realizado o objeto da licitacao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IlIl.B

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DA
REALIZAGAO DO OBJETO DA LICITAGAO

Eu, , portador do CPF
n° , na condicao de representante legal de
(nome empresarial ou denominagéo), interessado em
participar do Pregao Eletrénico n° 90015/2026, Processo SEl n° 11781/2025-24,
DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das condigbes da
realizagao do objeto da licitagdo, que nao realizou a vistoria prévia prevista no Edital
e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia
sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no
Edital, ndo podera pleitear em nenhuma hipotese modificagdes nos pregos, prazos ou
condigbes ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer
beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou informagdes sobre o(s)
local(is) em que sera realizado o objeto da licitacao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO lIl.C

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIGOES E
PECULIARIDADES DA CONTRATAGAO

Eu, , portador do CPF
n° , na condicao de responsavel técnico de
(nome empresarial ou denominagéo), interessado em
participar do Pregao Eletrénico n° 90015/2026, Processo SEl n° 11781/2025-24,
DECLARO que o licitante tem conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratagdo, que nao realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente
da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por
formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que Ihe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no
Edital, ndo podera pleitear em nenhuma hipotese modificagdes nos pregos, prazos ou
condigbes ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer
beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou informagdes sobre o(s)
local(is) em que sera realizado o objeto da licitagéo.

(Local e data)

(nome/assinatura/qualificagdo do responsavel técnico)
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do Estado de Sao Paulo

ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° _ /| ,

CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO E

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, com sede
na Avenida Rangel Pestana, n° 315, Centro, na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao
Paulo, inscrito no CNPJ sob n°® 50.290.931/0001-40, neste ato representado pelo seu
Diretor Técnico do Departamento Geral de Administracao, Senhor Carlos Eduardo
Corréa Malek, portador da Matricula Funcional n° , conforme
delegacédo de competéncia fixada pela Resolugéo n® 01/1997, publicada no DOE-SP
de 08/03/1997, e pela Resolugdo n° 21/2023, publicada no DOE-TCESP de
14/12/2023 e pela Resolugcdo n°® 9/2024 de 22/05/2024, bem como pelo Ato n°
1.917/2015, publicado no DOE-SP de 08/10/2015 e pelo Ato GP n° 13/2023, publicado
no DOE-TCESP de 26/04/2023, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a)

, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° , sediado(a) na
, doravante designado(a) €CONTRATADA, neste ato
representado(a) por (nome e fungdo na CONTRATADA),
inscrito(a) no CPF sob o n° , conforme atos constitutivos da empresa OU

procuracdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo SEI n°
11781/2025-24 e em observancia as disposicdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de
2021, e demais normas da legislagao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo
de Contrato, decorrente do Pregao Eletrénico n° 90015/2026, mediante as clausulas
e condi¢cdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratagao de empresa especializada
na prestacao de servigos continuados de manutengao predial, preventiva e
corretiva, nas instalagoes prediais da Capital do Tribunal de Contas do Estado
de Sao Paulo (TCESP), a serem executados com regime de dedicagéo exclusiva de
mao de obra, conforme detalhamento e especificacdes técnicas deste instrumento, do
Termo de Referéncia, da proposta da CONTRATADA e demais documentos da
contratagao constantes do processo administrativo em epigrafe.

1.2 O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentagao, que se
considera parte integrante deste instrumento, independentemente de transcri¢ao:
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1.2.1 O Termo de Referéncia;
1.2.2 O Edital da Licitacao;
1.2.3 A Proposta da CONTRATADA; e

1.2.4 Anexos dos documentos supracitados.

1.3 O regime de execugado deste contrato € o de empreitada por prec¢o unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1 Avigéncia do Contrato tera inicio na data de sua assinatura e se encerrara ao
término do prazo de execugdo dos servigos, podendo ser prorrogada na forma dos
artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133, de 2021.

211 A CONTRATADA podera se opor a prorrogagao de que trata a
subclausula acima, desde que o faga mediante documento escrito, recepcionado
pelo CONTRATANTE em até 90 (noventa) dias antes do vencimento do contrato
ou de cada uma das prorrogacgdes do prazo de vigéncia.

2.1.2 Dentre outras exigéncias, a prorrogagao de que trata a subclausula 2.1
€ condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condi¢cdes e os
precos permanecem vantajosos para a Administragdo e em harmonia com o0s
precos do mercado, conforme pesquisa a ser realizada a época do aditamento
pretendido, permitida a negociagdo com a CONTRATADA, observando-se, ainda,
0s seguintes requisitos:

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestagao
dos servigos tem natureza continuada;

b) Seja juntado relatério que discorra sobre a execugao do contrato, com
informacgdes de que os servigos tenham sido prestados regularmente;

c) Seja juntada justificativa, por escrito, de que a Administragdo mantém
interesse na realizagao do servico;

d) Haja manifestacao expressa da CONTRATADA informando o interesse
na prorrogacgao;

e) Seja comprovado que a CONTRATADA mantém as condigdes iniciais
de habilitagéo.

213 A CONTRATADA nao tem direito subjetivo a prorrogagao contratual, e
nao podera pleitear qualquer espécie de indenizagdo em razao da n&o prorrogagao
do prazo de vigéncia contratual por conveniéncia do CONTRATANTE.

214 Eventuais prorrogagdes de contrato serdo formalizadas mediante celebracao
de termo aditivo, respeitadas as condicdes prescritas na Lei n® 14.133, de 2021.
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2.1.5 Nas eventuais prorrogagdes contratuais, custos ndo renovaveis ja pagos
ou amortizados no ambito da contratagdo, quando houver, deverao ser eliminados
como condi¢c&o para a prorrogagao.

2.1.6 O contrato ndo podera ser prorrogado quando a CONTRATADA tiver
sido penalizada com as sang¢des de declaracao de inidoneidade ou impedimento
de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacao.

2.1.7 N&do obstante o prazo estipulado nesta clausula, a vigéncia nos
exercicios subsequentes ao da celebragdo do contrato estara sujeita a condigdes
resolutivas consubstanciadas:

| - na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orgcamentarias
de cada exercicio para atender as respectivas despesas, acarretando a
extingdo do contrato a partir de sua ocorréncia; ou

Il - na auséncia de vantagem para o0 CONTRATANTE na manutencdo do
contrato, desde que o CONTRATANTE comunique a CONTRATADA a opcéao
pela extingdo do contrato com ao menos 2 (dois) meses de antecedéncia em
relagdo a proxima data de aniversario do contrato, acarretando a extingao do
contrato a partir da referida data de aniversario contratual.

2.1.8 Ocorrendo a resolugao do contrato, com base em uma das condi¢oes
resolutivas estipuladas no item anterior desta clausula, a CONTRATADA nao tera
direito a qualquer espécie de indenizagao.

2.2 O prazo de execucao dos servigos € de 60 (sessenta) meses, contados a
partir da data indicada na Autorizagdo para Inicio dos Servigos (AIS) pelo
CONTRATANTE.

2.3 Autorizagao para Inicio dos Servigos (AIS) sera emitida no prazo de até 10
(dez) dias corridos a contar da publicagdo do extrato do Contrato no Diario Oficial
Eletronico do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo (DOE-TCESP).

2.4 O prazo de garantia dos equipamentos e dos materiais sera de 90 (noventa)
dias ou conforme padrao do fabricante, se esta for maior.

2.5 O prazo de garantia dos servigos sera de 12 (doze) meses, contados da data
de término do escopo pactuado, conforme comunicacido formal da CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, 1V, VIl e XVIII)

3.1 O regime de execugao contratual, os modelos de gestéao e de execugao, assim
como os prazos e condigdes de inicio, conclusdo, entrega, observagao e recebimento
do objeto, e critérios de medig&o, constam no Termo de Referéncia, que constitui parte
integrante deste Contrato.
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CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGAO

4.1  Sera permitida a subcontratagao para os seguintes servigos:
a) Limpeza das caixas de esgoto e de agua pluvial.
b) Limpeza/higienizac&o dos reservatorios de agua.
c) Manutencgao do sistema de prevencgao e de combate a incéndio.
d) Sistema de gas encanado.
e) Servigos de dedetizagéo, de desinsetizacao e de desratizagao.
f) Servigos de poda e de supressao/extragao de arvores.
g) Manutencgao no grupo gerador.
h) Manutencao na cabine primaria.
i) Servicos de inspecao termografica.
j) Manutencgao no sistema de protecao contra descargas atmosféricas.
k) Manutengao e instalagdo de pontos de ancoragem.
I) Servigos de tapecaria.

m) Manutencdo de fachadas pele de vidro (troca de vidros), e esquadrias de
aluminio.

n) Manutencdo de bombas de recalque, submersiveis (agua pluvial, esgoto,
agua de mina).

4.2 Sera permitida a subcontratacdo para os seguintes servigos, quando
comprovada a necessidade de expertise técnica especifica:

a) Servigos de Recuperagao estrutural e impermeabilizagao dos reservatorios.
b) Manutencao preventiva e corretiva de compressores de ar.

4.3 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacido das atividades da subcontratada, bem como responder
direta e solidariamente perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigacgdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacio.

4.4 A subcontratacdo depende de autorizagao prévia do CONTRATANTE, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execugao do objeto.

4.5 Os pagamentos serao realizados exclusivamente a CONTRATADA.

46 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6érgéo ou entidade CONTRATANTE ou
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com agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou
na gestao do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.7 O CONTRATANTE n&o reconhecera qualquer vinculo com empresas
subcontratadas, sendo que qualquer contato porventura necessario, de natureza
técnica, administrativa, financeira ou juridica que decorra dos trabalhos realizados
sera mantido exclusivamente com a CONTRATADA, que respondera por seu pessoal
técnico e operacional e, também, por prejuizos e danos que eventualmente estas
causarem.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1 O valor total da contratacdo é de R$ (__ ), para60 (sessenta) meses.

5.2 No valor acima estéo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e
indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
da contratacéo.

5.3 O valor indicado nesta clausula é meramente estimativo, de forma que os
pagamentos devidos a CONTRATADA dependerdao dos quantitativos efetivamente
demandados, medidos e fornecidos.

54 Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa
superveniente a contratagdo, perca as condicbes de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de
beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das
vedagOes previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo podera deixar de
cumprir as obrigagcdes avencadas perante a Administragao, tampouco requerer o
reequilibrio econdmico-financeiro, com base na alegac¢ao de que a sua proposta levou
em consideragao as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1 O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condigcbes a ela
referentes, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, que constitui parte
integrante deste Contrato.
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CLAUSULA SETIMA — REPACTUAGAO DOS PREGOS CONTRATADOS (art. 92
V e X)

7.1 Os precgos inicialmente ajustados poderdo ser repactuados para manutengao
do equilibrio econbémico-financeiro, apds o interregno de 1 (um) ano, mediante
solicitagao da Contratada.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuagao sera contado:

a) Para os custos relativos @ m&o de obra, vinculados a data-base da categoria
profissional: a partir da data de inicio dos efeitos financeiros do acordo, convengao
coletiva ou dissidio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver vinculada,
relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

b) Para os demais custos, decorrentes do mercado (nao relativos a mao de obra):
a partir da data da apresentacéo da proposta.

7.3 Nas repactuagdes subsequentes a primeira, o interregno minimo de 1 (um) ano
sera contado a partir da data da ultima repactuacao correspondente a mesma parcela
objeto da nova solicitagéo.

7.3.1 Entende-se como ultima repactuacao a data em que iniciados seus efeitos
financeiros, independentemente daquela em que apostilada.

7.4 A repactuacdo podera ser dividida em tantas parcelas quantas forem
necessarias, observado o principio da anualidade do reajuste de precos da
contratagdo, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variagao de
custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os
decorrentes de mao de obra e os decorrentes dos insumos necessarios a execugao
dos servigos (art. 135, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021).

7.5 Quando a contratagdo envolver mais de uma categoria profissional, a
repactuacao dos custos contratuais decorrentes da mao de obra podera ser dividida
em tantos quantos forem os acordos, convengdes ou dissidios coletivos de trabalho
das respectivas categorias (art. 135, § 5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

7.6  E vedada a inclusao, por ocasido da repactuacdo, de beneficios ndo previstos
na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatérios por for¢a de lei, acordo,
convencao ou dissidio coletivo de trabalho.

7.7  Na repactuacdo, o Contratante ndo se vinculara as disposi¢cdes contidas em
acordos, convengdes ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de obrigagbes e
direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administragcdo Publica, de
matéria ndo trabalhista, de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da Contratada, ou que estabelegam direitos n&o previstos em lei, como
valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade (art. 135, §§ 1° e 2°,
da Lei n® 14.133, de 2021).
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7.8  Quando a repactuacéo solicitada pela Contratada se referir aos custos da mao
de obra, a Contratada efetuara a demonstragao analitica da variagao dos custos por
meio de Planilha de Custos e Formacéao de Pregos, acompanhada da apresentagao
do novo acordo, convengao coletiva ou sentenga normativa da categoria profissional
abrangida pelo contrato que fundamenta a repactuagéo.

7.8.1 A repactuagéo para reajustamento do contrato em razdo de novo Acordo,
Convengdo ou Dissidio Coletivo de Trabalho visa a repassar integralmente a
variacao de custos da mao de obra decorrente desses instrumentos.

7.9 Quando a repactuacao solicitada pela Contratada se referir aos demais custos,
decorrentes do mercado (ndo relativos a mao de obra), a respectiva variagdo sera
apurada mediante a aplicacdo do indice de reajustamento IPC FIPE - indice de Prego
ao Consumidor, em 12 (doze) meses, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas
e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, observando a data de referéncia e o
interregno minimo definidos nesta clausula, com base na seguinte formula:

R=V (I-1°/1I° onde:
R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual correspondente a parcela dos custos decorrentes do
mercado (nao relativos a mao de obra) a ser reajustada;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a
data de apresentacgéo da proposta ou a data do ultimo reajustamento aplicado;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

7.9.1 No caso de atraso ou nao divulgagdo do indice de reajustamento, o
Contratante pagara a Contratada a importéncia calculada pela ultima variagao
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice
definitivo; fica a Contratada obrigada a apresentar memaria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.9.2 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para a repactuacao dos custos decorrentes
do mercado (nao relativos a mao de obra) sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.9.3 Caso o indice estabelecido venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagao entdo em vigor.

7.9.4 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente dos custos
decorrentes do mercado (n&o relativos a mao de obra), por meio de termo aditivo.

7.10 Independentemente do requerimento de repactuacdo dos custos decorrentes
do mercado (néo relativos a mao de obra), o Contratante verificara, a cada anualidade,
se houve deflagdo do indice adotado que justifique o recalculo dos custos em valor
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menor, promovendo, em caso positivo, a redugao dos valores correspondentes da
planilha contratual.

7.11 Os efeitos financeiros da repactuagao decorrente da variagdo dos custos
contratuais de méo de obra vinculados aos acordos, as convengdes ou aos dissidios
coletivos de trabalho retroagirdo, quando for o caso, a data do inicio dos efeitos
financeiros do novo acordo, conveng¢ao ou sentenca normativa que fundamenta a
repactuacao.

7.12 Os novos valores contratuais decorrentes das repactuag¢des poderao se iniciar
em data futura, desde que assim acordado entre as partes, sem prejuizo da contagem
da anualidade para concessao das repactuacdes futuras.

7.13 Os efeitos financeiros da repactuacgao ficarao restritos exclusivamente aos itens
que a motivaram, e apenas em relacao a diferenca porventura existente.

7.14 O pedido de repactuacao devera ser formulado durante a vigéncia do contrato
e antes de eventual prorrogacao ou encerramento contratual, sob pena de precluséo.

7.15 Caso, na data da prorrogagao contratual, ainda ndo tenha sido celebrado o novo
acordo, convengao coletiva ou dissidio coletivo da categoria, ou ainda ndo tenha sido
possivel ao Contratante ou a Contratada proceder aos calculos devidos, devera ser inserida
clausula no termo aditivo de prorrogagao para resguardar o direito futuro a repactuacéo, a
ser exercido tao logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de precluséo.

7.16 A extingdo do contrato nao configurara obice para o deferimento da
repactuacao solicitada tempestivamente, hipoétese em que sera concedida por meio
de termo indenizatdrio.

7.17 O Contratante decidira sobre o pedido de repactuagao em até 30 (trinta) dias,
contados a partir da data em que for apresentada, pela Contratada, solicitacdo
acompanhada de documentagao contendo demonstracdo analitica da variagéao dos
custos a serem repactuados (art. 92, § 6°, c/c o art. 135, § 6°, da Lei n°® 14.133, de
2021).

7.17.1 O prazo referido na subclausula anterior ndo se iniciara enquanto a
Contratada ndo cumprir os atos ou apresentar a documentagao solicitada pelo
Contratante para a comprovacgao da variacdo dos custos.

7.18 A repactuacao de precos sera realizada por apostilamento.

7.19 As repactuacdes nao interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer
momento, a manutengao do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato com
base no disposto no art. 124, inciso I, alinea “d”, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.20 Se ocorrer repactuagao para valor maior, a Contratada devera complementar a
garantia contratual que tenha sido anteriormente prestada, caso exigida neste
instrumento, de modo que se mantenha a proporcéo inicial em relagdo ao valor
contratado.
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7.21 Caso ocorra majoragao da tarifa de transporte publico, sera facultada a revisao
de item relativo a valores pagos a titulo de vale-transporte, constante da Planilha de
Custos e Formacgao de Precos, desde que comprovada pela Contratada a sua efetiva
repercussao sobre os precos contratados. Caso sejam preenchidos os requisitos
legais, a revisdo dos custos relativos ao vale-transporte sera formalizada por termo
aditivo a este Contrato.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1 Sao obrigagdes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagcbes assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com o contrato e a documentacéo que o integra;

8.1.2 Receber o objeto no prazo e condi¢gbes estabelecidas no Termo de
Referéncia;

8.1.3 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou
incorregdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ela substituido,
reparado ou corrigido, no total ou em parte, a expensas da CONTRATADA;

8.14 Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das
obrigacoes pela CONTRATADA;

8.1.5 Comunicar a CONTRATADA para emissao de Nota Fiscal relativa a
parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagao e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a
dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,

8.1.6 Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a
execugao do objeto, no prazo, forma e condi¢cbes estabelecidos no presente
Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7 Aplicar a CONTRATADA as sancoes previstas na lei, neste Contrato e
na Resolugédo TCE-SP n° 11/2023;

8.1.8 Nao praticar atos de intervencao na gestao interna da CONTRATADA,
tais como (art. 48 da Lei n.° 14.133/2021):

8.1.8.1 indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou
indiretamente o objeto contratado;

8.1.8.2 fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago
pela Contratada;

8.1.8.3 estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario da
CONTRATADA,;
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8.1.8.4 definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios
pagos;

8.1.8.5 demandar a funcionario da CONTRATADA a execucao de tarefas fora
do escopo do objeto da contratagéo;

8.1.8.6 realizar outras exigéncias que constituam intervengcdo indevida da
Administracdo na gestao interna da CONTRATADA.

8.1.9 Cientificar o 6rgao de representacao judicial para ado¢ado das medidas
cabiveis quando necessaria medida judicial diante do descumprimento de
obrigacdes pela CONTRATADA;

8.1.10 Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes
relacionadas a execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execugao do ajuste, observado o prazo de 1 (um) més para decisao, a
contar da conclusdo da instru¢cdo do requerimento, admitida a prorrogagao
motivada, por igual periodo, e excepcionada a hipotese de disposi¢ao legal ou
clausula contratual que estabelega prazo especifico;

8.1.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo maximo de 1 (um) més,
contado a partir da conclusdo da instrucdo do requerimento, sendo admitida a
prorrogacao motivada desse prazo por igual periodo, e observado o disposto no
paragrafo unico do artigo 131 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.12 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragédo de descumprimento de clausulas contratuais (§4°, do
art. 137, da Lei n® 14.133, de 2021);

8.1.13 Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais,
empregados, prepostos, administradores e/ou sécios da CONTRATADA, a que
tenha acesso durante a execucgao do objeto a que se refere a clausula primeira
deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a Lei n°
13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alteracdes subsequentes;

8.2 O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro ndo se iniciara enquanto a CONTRATADA ndo cumprir os atos ou
apresentar a documentacao solicitada pelo CONTRATANTE para adequada instrugao
do requerimento;

8.3 A Administragcdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execugcao do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacdes estabelecidas em lei, e
aquelas constantes deste Contrato, de seus anexos e do Termo de Referéncia —
Anexo | do Edital, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugédo do objeto, observando, ainda, as obrigagbes
a seguir dispostas:

9.1.1 Designar e manter preposto aceito pelo CONTRATANTE para
representa-la na execugao do contrato;

9.1.1.1 A indicacdo ou a manutencao do preposto da CONTRATADA podera
ser recusada pelo Contratante, desde que devidamente justificada, hipétese em
que a CONTRATADA devera designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.2 Atender as determinagdes regulares emitidas pela Comissdo de
Fiscalizacdo do Contrato ou autoridade superior (art. 137, Il da Lei n°® 14.133, de
2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.1.3 Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, utilizando os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade,
qualidade e tecnologia deverao atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislagao de regéncia;

914 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, no prazo fixado pela Comisséo de Fiscalizagcao do Contrato,
0S servigcos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execugao ou dos materiais empregados;

9.1.5 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do
objeto, de acordo com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990),
bem como por todo e qualquer dano causado diretamente a Administracdo ou
terceiros em razdo da execucédo do contrato, ndo excluindo nem reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da execucao contratual pelo
CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida na documentagédo que integra este instrumento, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.1.6 N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
CONTRATANTE ou de agente publico que desempenhe(ou) fung&o na licitagéo ou
que atue na fiscalizagdo ou gestao do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.7 Quando n&o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, ou em outros meios
eletrbnicos habeis de informacbes, ou em documentacdo apresentada pela
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CONTRATADA para cumprimento da disciplina da fiscalizagdo administrativa do
Termo de Referéncia, a CONTRATADA devera atender a notificagao para entregar
ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
0s seguintes documentos: 1) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 2) certiddo que comprove a regularidade fiscal perante a
Fazenda Municipal/Distrital do domicilio ou sede da CONTRATADA que tenha sido
exigida para fins de habilitagdo na documentacao que integra este instrumento; 3)
Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 4) Certiddo Negativa, ou positiva com
efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.8 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em
Acordo, Convencgao, ou Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas
pelo contrato, e por todas as obrigagdes e encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE, nos termos
do artigo 121 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.9 Comunicar a Comissao de Fiscalizagao do Contrato, assim que possivel,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugao dos
servigos;

9.1.10 Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo
CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do
objeto;

9.1.11 Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que
nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
a segurancga de pessoas ou bens de terceiros;

9.1.12 Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas,
e tudo o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.1.13 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, inclusive trabalhista, cumprindo as determinacdes dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condicoes
de seguranca, higiene e disciplina;

9.1.14 Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e
aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagoes do Termo de Referéncia, observando-se o disposto no Capitulo VI
do Titulo Ill da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.15 N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condigcdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;
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9.1.16 Manter durante toda a execug¢ao do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas
na licitacao;

9.1.17 Cumoprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras
normas especificas (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021);

9.1.18 Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a
clausula acima, no prazo fixado pela Comisséo de Fiscalizagdo do Contrato, com a
indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021);

9.1.19 Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por
sua indevida divulgagéao e incorreta ou inadequada utilizagao;

9.1.20 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade;

9.1.21 Cumprir as disposicoes legais e regulamentares federais, estaduais e
municipais que interfram na execugdao do objeto, bem como as normas de
segurangca do CONTRATANTE;

9.1.22 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalagbes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das
normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

9.1.23 Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucgao do objeto;

9.1.24 Promover a organizag&o técnica e administrativa dos servigos, de modo
a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacoes que integram o Termo de Referéncia, no prazo determinado;

9.1.25 Prestar os servigos conforme os parametros e rotinas estabelecidos,
utilizando todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade
e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa
técnica, normas da legislagao;

9.1.26 Disponibilizar ao CONTRATANTE os empregados devidamente
uniformizados e identificados por meio de cracha, além de prové-los com os
Equipamentos de Protegao Individual - EPI, quando for o caso;

9.1.27 Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados,
conforme disposto no Termo de Referéncia, sem repassar quaisquer custos a
estes;
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9.1.28 Apresentar relagdo mensal dos empregados que expressamente
optarem por n&o receber o vale-transporte;

9.1.29 Atender as solicitagcbes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos
profissionais alocados, no prazo fixado pela Comisséo de Fiscalizagao do Contrato,
nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigac¢des relativas a
execugao do servigo, conforme descrito no Termo de Referéncia;

9.1.30 Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as normas
internas da Administragao;

9.1.31 Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades n&o abrangidas pelo
contrato, devendo a CONTRATADA relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer
eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

9.1.32 Nao se beneficiar do regime tributario do Simples Nacional em caso de
enquadramento em uma das vedagdes da Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006;

9.1.321 Quando for o caso, se caracterizado enquadramento em uma das
vedacdes da Lei Complementar n° 123, de 2006, a CONTRATADA devera
requerer ao 6rgao fazendario competente a sua exclusdo do Simples Nacional
até o ultimo dia util do més subsequente aquele em que ocorrida a situacéo de
vedacao, nos termos do artigo 30, caput, inciso I, e § 1°, inciso Il, do mesmo
diploma legal, apresentando ao CONTRATANTE a comprovagao da excluséo
ou o seu respectivo protocolo;

9.2 Em atendimento a Lei n® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n® 69.588, de
2025, a CONTRATADA se compromete a conduzir os seus negocios de forma a coibir
fraudes, corrupcao e quaisquer outros atos lesivos a Administragao Publica, nacional
ou estrangeira, de modo que a CONTRATADA nao podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, por conta propria ou por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doacdo, compensacao, vantagens financeiras ou beneficios de
qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o
que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais
subcontratadas, caso permitida a subcontratagao;

9.2.1 O descumprimento das obrigagdes previstas neste subitem podera
submeter a CONTRATADA a extingao unilateral do contrato, a critério do
Contratante, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes penais e administrativas
cabiveis e, também, da instauracdo do processo administrativo de
responsabilizacdo de que tratam a Lei n°® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n°
69.588, de 2025.
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9.3 A CONTRATADA obriga-se a nao admitir a participagédo, na execugao deste
contrato, de:

9.3.1 agente publico de 6rgao ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro
que auxilie a conducdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de
apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que
preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 1° e 2° do artigo 9° da Lei n® 14.133,

de 2021;

9.3.2 pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao na licitagao
ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbdnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, nos termos do inciso |V do artigo 14 e/ou paragrafo unico do artigo 48 da Lei
n° 14.133, de 2021;

9.3.3 pessoas que se enquadrem nas demais vedagdes previstas no artigo 14
da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LEI GERAL DE
PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

10.1 As partes deverao cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD),
quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do
contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da
apresentacao da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaracao ou de aceitagcao expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que

justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da

LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das
hipéteses permitidas em Lei.

10.4 A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre
todos os contratos de suboperacio firmados ou que venham a ser celebrados pela
Contratada.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, € dever da
CONTRATADA elimina-los, com excegao das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagédo para fins de
comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente
enquanto nao prescritas essas obrigacoes.
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10.6 E dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os
deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 A CONTRATADA devera exigir de suboperadores e subcontratadas o
cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente
responsavel por garantir sua observancia.

10.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa
clausula, devendo a CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos de
comprovacao formulados.

10.9 A CONTRATADA devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE,
prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos
realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade,
para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.11 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administragao nas
hipéteses previstas na LGPD.

10.12 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao
tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em
especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma
da LGPD.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.1 A contratagdo conta com garantia de execugéao prestada pela CONTRATADA,
nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133, de 2021, na modalidade , ho valor
de R$ , correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato,
observando-se para a definicdo e aplicacdo desse percentual, quando o caso, o
disposto no paragrafo unico do artigo 98 do referido diploma legal, limitada ao
equivalente a 2 (dois) meses do custo da folha de pagamento dos empregados da
CONTRATADA que venham a participar da execucéo dos servigos contratados.

11.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger o periodo de vigéncia contratual.

11.3 Caso seja feita opgao pela modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera
contemplar o CONTRATANTE como unico segurado e ter validade durante a vigéncia
do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual,

Pregao Eletrénico n° 90015/2026 — SEI — Processo n°® 11781/2025-24 - fls. 195 / 207

deve ser realizada emhttp://ww.tce.sp.gov. br/docunmento com o cdédi go: 8960-5727-0578- 1352

A val i dacdo deste docunmento e a obtenc&@o de seu original eletrénico e digital nente assinado


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96

Tribunal de Contas
do Estado de Sao Paulo

permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA nao pague o prémio nas datas
convencionadas.

11.3.1 O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia devera acompanhar
as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do
respectivo endosso pela seguradora, observando-se, quando for o caso, o disposto
no § 2° do artigo 96 e no paragrafo unico do artigo 97 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.3.2 Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de
renovacao ou de aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da
apodlice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto, nas condigdes
estabelecidas pelo paragrafo unico do artigo 97, c/c o § 2° do artigo 96 da Lei n°
14.133, de 2021.

11.4 Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de
endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugao ou o adimplemento
pela Administracéo.

11.5 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

11.5.1 prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do
contrato;

11.5.2 multas moratérias e compensatoérias aplicadas pelo CONTRATANTE a
Contratada; e

11.5.3 obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS
relacionadas a contratacdo, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber,
ou quando o CONTRATANTE for compelido ao pagamento.

11.6 A apodlice de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados na clausula 11.5, observada a legislacdo que rege a matéria. Caso
tal cobertura ndo conste expressamente da apolice, o fornecedor vencedor podera
apresentar declaracao firmada pela seguradora emitente afirmando que o seguro-
garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos os eventos indicados na
clausula 11.5, observada a legislagéo que rege a matéria.

11.7 N&o serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢gdes de responsabilidade
que nao as seguintes:

11.71 Caso fortuito ou forga maior;

11.7.2 Descumprimento das obrigagbes pela CONTRATADA decorrentes de
atos ou fatos imputaveis exclusivamente ao CONTRATANTE;

11.7.3 Hipoteses de isencdo de responsabilidade decorrentes de exigéncia
legal ou regulamentar.
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11.8 Caso seja feita opgao pela modalidade caugcdo em dinheiro, o recolhimento
devera ser realizado nas agéncias do Banco do Brasil S.A. ou demais bancos
autorizados a receber receitas de DARE-SP, com fornecimento de comprovante de
pagamento com autenticagéo digital.

11.9 Caso a opgéao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

11.10 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por
banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do
artigo 827 do Caodigo Civil.

11.11 No caso de garantia na modalidade de titulo de capitalizagdo, este devera ser
custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total, e emitido com
observancia da legislagdo que rege a matéria.

11.12 No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros.

11.13 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de
qualquer obrigacao, a CONTRATADA devera efetuar a respectiva reposi¢ao no prazo
maximo de 2 (dois) dias uteis, contados da data em que for notificada pelo
CONTRATANTE para fazé-lo.

11.14 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que
rege a matéria.

11.14.1 O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser
notificado pelo CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021).

11.14.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante
a vigéncia da apodlice, sua caracterizagdo e comunicacao poderdo ocorrer fora
desta vigéncia, nao caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde
que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.15 A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante
a sua validade, ainda que a notificacdo quanto ao inicio de processo administrativo
para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais (§ 4° do artigo 137 da Lei
n° 14.133, de 2021) ou a comunicag¢ao do sinistro pelo CONTRATANTE ocorra apos
expirada a vigéncia da contratacdo ou a validade da garantia.

11.16 Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta-fianga ou
autorizacado para a liberagao de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
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garantia, acompanhada de declaragio do CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.17 A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugéo do contrato
ou apos a sua extingao por culpa exclusiva da Administracédo e, quando em dinheiro,
sera atualizada monetariamente.

11.18 A garantia somente sera liberada ante a comprovagao de que a CONTRATADA
pagou todas as verbas trabalhistas, sociais, previdenciarias e para com o FGTS,
inclusive verbas rescisorias decorrentes da contratagdo, sendo que, caso esse
pagamento nao ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia
contratual, a garantia devera ser utilizada para o pagamento dessas verbas, incluindo
suas repercussdes previdenciarias e relativas ao FGTS, observada a legislagdo que
rege a matéria.

11.19 Por ocasido do encerramento da prestacdo dos servicos contratados, o
CONTRATANTE podera utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto
aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo comprovagao: (1) do
pagamento das respectivas verbas rescisorias ou (2) da realocagéo dos trabalhadores
em outra atividade da CONTRATADA sem extingdo de seus contratos de trabalho.

11.20 O garantidor nao € parte para figurar em processo administrativo instaurado
pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a
CONTRATADA.

11.20.1  Sera franqueado o acesso ao conteudo do processo administrativo ao
garantidor, quando requerido, a fim de assegurar o exercicio de seus direitos.

11.21 A CONTRATADA autoriza o0 CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista neste Contrato.

11.22 A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do produto ou
servigo prevista especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, XIV)

12.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, a
Contratada que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracéo ou ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucgao total do contrato;

Pregéao Eletrénico n° 90015/2026 — SEI — Processo n°® 11781/2025-24 - fls. 198 / 207

deve ser realizada emhttp://ww.tce.sp.gov. br/docunmento com o cdédi go: 8960-5727-0578- 1352

A val i dacdo deste docunmento e a obtenc&@o de seu original eletrénico e digital nente assinado


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

Tribunal de Contas
do Estado de Sao Paulo

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagao
sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao
do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢édo do contrato;
g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 A CONTRATADA se sujeita as sangdes previstas na legislagao vigente e na
Resolugcdo TCE-SP n° 11/2023 que integra o Edital como Anexo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO DO CONTRATO

13.1 O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias
previstas nos artigos 137 a 139 e 155 a 163 da Lei n® 14.133, de 2021, devendo a
extingdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

13.1.1 A CONTRATADA reconhece desde ja os direitos do CONTRATANTE
nos casos de extingdo por ato unilateral da Administragao, prevista no artigo 138
da Lei n® 14.133, de 2021.

13.1.2 A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa nao ensejara a extingdo contratual se nao restringir sua capacidade de
concluir o contrato.

13.1.2.1 Se a operacdo societaria de que trata este subitem implicar
mudanga em pessoa juridica contratada, devera ser formalizada alteragéo
subjetiva por termo aditivo.

13.2 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido da indicacao de:

13.2.1 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

13.2.2 Relagédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.2.3 Indenizagdes e multas.

13.3 A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento de eventual
desequilibrio econbémico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao por
meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.4 O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigagdes
trabalhistas, nao recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias ou para com o
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FGTS, ou a ndo manutencdo das condi¢des de habilitagcdo pela CONTRATADA,
ensejara a aplicacdo de sancgbes administrativas, previstas neste instrumento e na
legislacao vigente, podendo culminar em extingao contratual, por ato unilateral e escrito
do CONTRATANTE, com base nos artigos 50, 121 e 137 da Lei n® 14.133, de 2021.

13.5 Quando da extingdo da contratagdo, o fiscal administrativo devera verificar o
pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisorias ou os documentos que
comprovem que 0s empregados serao realocados em outra atividade de prestacéo de
servicos da CONTRATADA, sem que ocorra a extingdo do contrato de trabalho.

13.5.1 Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, o
Contratante retera:

13.5.1.1 a garantia contratual, caso exigida na documentagao que integra
este instrumento - prestada com cobertura para os casos de descumprimento
das obrigagdes de natureza trabalhista e previdenciaria, incluidas as verbas
rescisorias -, a qual sera executada para reembolso dos prejuizos sofridos pela
Administragcéo, nos termos da legislagdo que rege a matéria (art. 121, § 3° 1, e
art. 139, lll, “b”, da Lei n.° 14.133, de 2021); e

13.5.1.2 os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes, até que
a situacao seja regularizada.

13.6 Na hipotese do subitem anterior, ndo havendo quitagdo das verbas trabalhistas
por parte da CONTRATADA no prazo de 15 (quinze) dias, o CONTRATANTE podera
efetuar o pagamento das verbas trabalhistas diretamente aos empregados da
CONTRATADA que tenham participado da execugao dos servigos objeto do contrato,
deduzindo o respectivo valor do pagamento devido a CONTRATADA (art. 121, § 3°,
inciso IV, da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.7 O CONTRATANTE podera ainda:

13.71 nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pela CONTRATADA,
reter a garantia prestada a ser executada (art. 139, Ill, “c”, da Lei n.° 14.133, de
2021), conforme legislagdo que rege a matéria, caso tenha ocorrido exigéncia de
prestacdo de garantia na documentacao que integra este instrumento; e

13.7.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos
causados a Administracao, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133,
de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA
decorrentes do contrato.

13.8 Se for constatada irregularidade no procedimento licitatorio ou na execugao
contratual, caso ndo seja possivel o saneamento, a decisdo pelo CONTRATANTE
sobre a suspensdo da execug¢do ou sobre a declaracdo de nulidade do contrato
somente sera adotada na hipotese em que se revelar medida de interesse publico,
observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n°® 14.133, de 2021, conferindo-se
a CONTRATADA oportunidade para prévia manifestagao e participacédo na instrucao.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e

sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.

14.2 A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressodes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo
do CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

14.3 Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para servigos cujo aditamento
se fizer necessario, esses serao fixados por meio da aplicagao da relagao geral entre
os valores da proposta e o do orgamento-base da Administragcdo sobre os pregos
referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.4 Eventuais alteragdes contratuais deverado ser promovidas mediante celebracio
de termo aditivo, respeitadas as disposicdes da Lei n® 14.133, de 2021, admitindo-se
que, nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, a
formalizacdo do aditivo ocorra no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°®
14.133, de 2021);

14.5 Caso haja alteragao unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos
da CONTRATADA, o equilibrio econémico-financeiro inicial sera restabelecido no
mesmo termo aditivo.

14.6 Registros que ndo caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragédo de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n® 14.133, de 2021

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

15.1  No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratagao correréo a
conta de recursos especificos consignados no respectivo Orgcamento do Tribunal de
Contas do Estado de Sao Paulo, na dotagao abaixo discriminada:

15.1.1 Gestao/Unidade:

15.1.2 Fonte de Recursos:

15.1.3 Programa de Trabalho: 01.032.0200.4821

15.1.4 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.79

15.2 Quando a execugao do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagao
relativa ao(s) exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apds aprovagao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.
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SR TCESP

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, IlI)

16.1 Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢cdes contidas na Lei n°® 14.133, de
2021, e disposi¢des regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢coes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cdodigo de Defesa do Consumidor — e principios
gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1 Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133,
de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao art. 91, caput,
da Lein.° 14.133,de 2021, e ao art. 8°, § 2°, da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 22 do
Decreto estadual n°® 68.155, de 2023.

17.1.1 Adicionalmente, como igual condicdo de eficacia do contrato, a
divulgacdo mencionada na subclausula 17.1 sera realizada também no Diario
Oficial Eletrénico do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo/ DOE-TCESP
(endereco eletronico https://www.tce.sp.gov.br/diariooficial).

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO (art. 92, §1°)

18.1 Fica eleito o Foro Central da Capital do Estado de Sao Paulo para dirimir
quaisquer questdes que decorrerem deste Termo de Contrato, que ndo puderem ser
resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92, § 1°, da Lei n° 14.133, de 2021.
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: do Estado de Séo Paulo

ANEXO V
RESOLUGAO N° 11/2023

PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO
PAULO, EM 11/12/2023, PAG. 34.

ALTERADA PELA RESOLUGAO N° 04/2026, PUBLICADA NO DIARIQ OFICIAL ELETRONICO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, EM 27/03/2026, PAG. 52.

Regulamenta os processos sancionatérios no ambito do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo e
da providéncias correlatas.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, no exercicio de suas atribuicdes legais e
regimentais e considerando as significativas alteragées introduzidas pela Lei federal n® 14.133, de 1°
de abril de 2021 (LLCA), as contratagbes publicas, bem como a necessidade de adequar os processos
sancionatérios ao que dispdem os artigos 155 a 163 desse diploma legal,

RESOLVE:

CAPITULO |

DISPOSIGOES GERAIS

Artigo 1° - A aplicacdo de sangbes aos licitantes e contratados, em decorréncia de infragdes cometidas
em procedimentos de compras e de contratagao de servigos e obras de engenharia e em outros ajustes,
devera obedecer ao disposto nesta resolugao.

Artigo 2° - O licitante ou contratado, ou quem mantenha vinculo obrigacional para com este Tribunal,
que incidir nas infragdes previstas no art. 155 da LLCA, ficara sujeito as seguintes sangdes:

| - adverténcia;

Il - multa;

lll - impedimento de licitar e contratar com este Tribunal, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

IV - declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
§ 1° - A aplicagéo das sancdes previstas neste artigo ndo exclui a obrigagao de reparacéo integral do
dano causado ao Tribunal.

§ 2° - As sangdes previstas nos incisos |, lll e IV deste artigo poderéo ser aplicadas cumulativamente
com a multa.

Artigo 3° - Na aplicagédo das sangdes a que se refere o artigo 2°, seréo considerados:

| - a natureza e a gravidade da infragdo cometida, bem como os danos que dela provierem para o
Tribunal;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

lll - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - a implantagao ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgaos de controle.

§ 1° - S&o circunstancias agravantes da sancéo:

1. a existéncia de registro do licitante ou contratado no E-Sang¢des, na Relagdo de Apenados ou no
SICAF, em vigéncia no momento do cometimento da infragdo, em decorréncia de penalidade aplicada
no ambito deste Tribunal, nos 12 (doze) meses anteriores ao fato ensejador da sangao (NR);

2. a desclassificagao ou inabilitagdo por descumprimento das exigéncias do edital, quando for notéria
a impossibilidade de atendimento ao estabelecido;

3. ainércia deliberada do licitante ou do contratado em face das diligéncias destinadas a esclarecer ou
a complementar a instrugdo do processo licitatério ou o inadimplemento de obrigagbes contratuais;

4. a falsidade de declaragédo, apresentada pelo licitante, de que é beneficiario de tratamento
diferenciado concedido em legislagao especifica.

§ 2° - Sao circunstancias atenuantes da sancao:

1. a falha escusavel do licitante ou contratado;

2. a apresentagao de documentagdao que contenha vicios ou omissdes para os quais nao tenha
contribuido o licitante ou o contratado e que nao sejam de facil identificagao por estes ultimos;

3. a juntada de documentagcdo que, embora ndo tenha atendido as exigéncias do edital, foi
encaminhada de forma equivocada, sem indicio de dolo;

4. a adocgao de medidas destinadas a mitigar os efeitos danosos da respectiva conduta.

CAPITULO Il
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DA APLICACAO DAS PENALIDADES
Secgao | — Da Adverténcia

Artigo 4° - A adverténcia sera aplicada ao contratado que der causa a inexecugéao parcial do contrato,
da qual ndo advenha grave dano ao Tribunal.

Secao Il — Da Multa

Artigo 5° - A multa, aplicavel ao contratado ou licitante por qualquer das infragbes administrativas
previstas no artigo 155 da LLCA, sera calculada na forma do edital ou do contrato e ndo podera ser
inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado com contratagao direta.

Artigo 6° - O atraso injustificado na execugédo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora
calculada sobre o valor da obrigagdo néo cumprida a partir do primeiro dia util seguinte ao término do
prazo estipulado, sendo de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e de no maximo 30% (trinta por
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagado direta, percentual que tomara por
base os prejuizos experimentados pela Administragdo em decorréncia do atraso ou da inexecugéo.
(NR);

Artigo 7° - A multa de mora podera ser convertida em compensatoria e promovida a extingao unilateral
do contrato, com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas nesta resolugao.

Artigo 8° - Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

Artigo 9° - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou aceitar ou retirar instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida,
sujeitando-o a aplicagdo de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, além de
impedimento de licitar e contratar com este Tribunal, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, e ainda, se
for o caso, de imediata perda da garantia de proposta.

Artigo 10 - O Tribunal podera deixar de cobrar a multa de valor inferior a 10 (dez) UFESPs, mantidos,
entretanto, os registros no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).

Artigo 11 - Os bens ndo aceitos e as obras ou servigos executados em desacordo com o estipulado
deverao ser substituidos ou corrigidos dentro do prazo fixado pelo Tribunal, contado do recebimento
da comunicacgao da recusa. (NR).

§ 1° - O pedido de prorrogacao para a entrega ou execucao do objeto devera ser apresentado, com a
devida justificativa, antes do término do respectivo prazo.

§ 2° - A auséncia de regularizagdo do objeto dentro do prazo determinado ensejara a aplicagdo das
sangdes previstas nesta resolugéo, considerando-se a mora a partir do primeiro dia Gtil seguinte ao
término do prazo estabelecido.

§ 3° - Quando nao for fixado no termo de referéncia, edital, contrato ou documento semelhante, o prazo
de corregéo ndo excedera a 15 (quinze) dias corridos. (NR).

Secao lll — Do Impedimento de Licitar e Contratar

Artigo 12 - A sancao de impedimento de licitar ou contratar no &mbito deste Tribunal sera aplicada ao
contratado ou licitante pelas infragbes administrativas previstas nos incisos do artigo 155 da LLCA,
quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave, na seguinte conformidade:

| — por 2 (dois) meses: inciso IV;

Il — por 4 (quatro) meses: incisos V a VII;

Il = por 1 (um) ano: inciso ll;

IV — por 2 (dois) anos: inciso Il

§ 1°-0Os prazos de que trata este artigo poderdo ser reduzidos e/ou majorados, a vista de
circunstancias atenuantes e/ou agravantes, na seguinte proporgao:

| — a majoracao sera de 50% (cinquenta por cento) por agravante, até o limite maximo de 3 anos;

Il — a redugao sera de 50% (cinquenta por cento), aplicavel uma unica vez, limitando-se a pena minima
de um més. (NR);

§ 2° — o calculo das atenuantes e/ou agravantes incidira sobre a pena base. (NR).

Secao IV — Da Declaragao de Inidoneidade

Artigo 13 - A sancéo de declaracédo de inidoneidade sera aplicada ao contratado ou licitante pelas
infracdes administrativas previstas nos incisos VIII a XII do caput do artigo 155 da LLCA, bem como,
se justificarem a imposicao de penalidade mais grave, por aquelas previstas nos incisos Il a VIl do caput
do mesmo artigo, e impedira o contratado ou licitante de licitar ou contratar no &mbito da Administra¢do
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de 4 (quatro) anos.
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§ 1° - O prazo a que alude o “caput” deste artigo podera ser reduzido e/ou majorado, a vista de
circunstancias atenuantes e/ou agravantes, respeitado o minimo de 3 (trés) anos e 0 maximo de 6 (seis)
anos, na seguinte proporgao:

| — a majoragéo correspondera a 50% (cinquenta por cento) para cada agravante, até o limite maximo
de 6 (seis) anos;

Il — a reducéo correspondera a 50% (cinquenta por cento), aplicavel uma Unica vez, limitada a pena
minima. (NR).

§ 2° - Para os fins do inciso X do “caput” do artigo 155 da LLCA, considera-se comportamento inidéneo
a pratica de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato.

§ 3° — as circunstancias atenuantes e/ou agravantes incidirdo sobre a pena base. (NR).

CAPITULO I

DO PROCESSO SANCIONATORIO

Artigo 14 - A instauragao de processo sancionatério se dara mediante comunicagao do gestor, ou de
quem tenha a responsabilidade pelo acompanhamento da execugéo contratual, ao Departamento Geral
de Administragdo (DGA), ou, ainda, por iniciativa deste ultimo.

Paragrafo unico - Os emitentes das garantias exigidas no contrato deverao ser notificados quanto ao
inicio de processo sancionatoério para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais, nos
termos do artigo 137, § 4°, da LLCA.

Artigo 15 - Configurada a hipotese de aplicagdo de adverténcia ou multa, os responsaveis, uma vez
instaurado o processo sancionatério, serdo intimados para apresentagdo de defesa no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data do recebimento da comunicagéo, cabendo ao Diretor Geral de
Administragcao decidir sobre o sancionamento.

Paragrafo unico - Se na instrugao do processo sancionatorio estiverem presentes indicios que também
recomendem, desde logo, a rescisao unilateral do contrato, devera o contratado ser comunicado de
ambas as consequéncias da infragdo constatada para oportuna decisdo conjunta.

Artigo 16 - Para a aplicagdo das sangbes de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar devera ser instaurado processo de responsabilizagédo, a ser
conduzido por comissao composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, indicados pelo Diretor Geral
de Administracao, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado
para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimag&o, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

§ 1° - Na hipotese de deferimento de pedido de producédo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispenséveis pela comissao, o licitante ou o contratado podera apresentar alegagdes finais
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao.

§ 2° - Serao indeferidas pela comissao, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

§ 3°- Finalizada a produgéao de provas ou expirado o prazo para alegagdes finais, a comissao elaborara
relatério pormenorizado dos fatos no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis.

§ 4° - Os processos sancionatérios deverédo ser remetidos, apds o término da fase de instrugéo, ao
Gabinete Técnico da Presidéncia para fins de avaliagdo do seu processamento e analise juridica.
Artigo 17 - O relatério final da comissdo a que alude o artigo 16 desta resolugao sera encaminhado ao
Diretor Geral de Administragao, a quem compete:

| - aplicar a sangao de impedimento de licitar e contratar;

Il - encaminhar o processo ao Presidente do Tribunal, autoridade competente para aplicagdo da sancgao
de declaracao de inidoneidade para licitar e contratar.

Artigo 18 - Da decisdo do Diretor Geral de Administracdo que aplicar as san¢des de adverténcia, multa
ou impedimento de licitar e contratar, cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da
intimacéo.

§ 1°- O recurso de que trata o “caput” deste artigo sera dirigido a autoridade sancionadora, que devera
no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis proferir decisdo de mérito para rever ou manter a decisao recorrida;
§ 2° - Caso a autoridade sancionadora decida pela manutencdo da decisdo recorrida, devera,
imediatamente, submeter o recurso ao Presidente do Tribunal, que decidira sobre suas condigbes de
admissibilidade e o seu mérito no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis.

Artigo 19 - Da decisdo do Presidente que aplicar a sancéo de inidoneidade para licitar e contratar,
cabera apenas pedido de reconsideragéo, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado de seu protocolo.

Artigo 20 - A imposicao das sangdes previstas na presente resolu¢cdo ndo impede a propositura de
acéo judicial com vista a reparacéo integral do dano causado a este Tribunal.
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Artigo 21 - O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo, até que sobrevenha
decisao final por parte da autoridade competente.

Artigo 22 - A intimagdo dos atos relativos a aplicagdo de sangdes sera feita mediante expedicéo de
oficio ao(s) responsavel(eis) relacionado(s) no Termo de Ciéncia e de Notificagdo ou na Autorizagédo
de Servigos ou de Compras, conforme o caso, por meio do enderego eletrénico neles indicados, o qual
deve ser mantido atualizado para os fins a que se destina.

§ 1° - Resultando infrutifera a intimagao a que se refere o “caput” deste artigo, sera esta efetuada por
meio do Diario Oficial Eletrénico do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo — DOE-TCESP, por 3
(trés) vezes consecutivas.

§ 2° - Nos processos eletronicos instaurados neste Tribunal, as comunicagbes dos atos oficiais serao
realizadas por meio das funcionalidades existentes no Sistema Eletrénico de Informagdes — SEl ou em
outro que venha a substitui-lo.

Artigo 23 - Passados 30 (trinta) dias corridos da notificagdo para recolhimento da multa, ndo ocorrendo
a quitagdo, serdo adotadas as medidas para o registro do devedor no Cadastro Informativo dos Créditos
ndo Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais (CADIN) e a inscrigdo do débito na Divida Ativa do
Estado para cobranga judicial. (NR).

Artigo 24 - A prescricao ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragcdo pela
Administracao, e sera interrompida ou suspensa nas hipoteses previstas no § 4° do artigo 158 da LLCA.
Artigo 25 - Os atos previstos como infragdes administrativas na LLCA ou em outras leis de licitagdes e
contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846,
de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida lei.

Artigo 26 - A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na LLCA ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagéo ou controle, de fato ou de direito,
com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de analise juridica prévia.

Artigo 27 - Independentemente da instauragéo de processo sancionatério, o DGA podera determinar,
mediante comunicagao expressa aos responsaveis indicados no Termo de Ciéncia e de Notificagao, a
suspensao preventiva e imediata do contrato, quando a medida se revelar de interesse publico, uma
vez avaliados os aspectos a que se refere o artigo 147 da LLCA.

Artigo 28 - Aplica-se na contagem dos prazos previstos nesta resolucdo o disposto no artigo 183 da
LLCA.

Artigo 29 - Encerrada a instancia administrativa, as sancbes deverao ser registradas na Relacéo de
Apenados, no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Sao Paulo (CAUFESP), no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP), bem como, conforme o caso, comunicadas as autoridades competentes para fins de
anotagdes nos demais cadastros de controle, inclusive as entidades profissionais, dentro do prazo legal
de 15 (quinze) dias uteis.

Artigo 30 - E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade que aplicou
a penalidade, exigidos, cumulativamente:

| - reparacéo integral do dano causado a Administracéo Publica;

Il - pagamento da multa;

lll - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento
de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de declaragdo de
inidoneidade;

IV - cumprimento das condigdes de reabilitagao definidas no ato punitivo;

V - analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos
definidos neste artigo.

§ 1° - A sancao pela apresentagéo de declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame, por
prestar declaragao falsa durante a licitagdo ou execugédo do contrato, bem como pela pratica de ato
lesivo, nos termos do artigo 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, exigira, como condigéo de
reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantagao ou aperfeicoamento de programa de integridade
pelo responsavel.

§ 2° - O pagamento das multas aplicadas com fundamento nesta resolugdo podera ser parcelado,
observadas as disposi¢coes da Resolugao n° 7, de 6 de setembro de 2023, deste Tribunal.

CAPITULO IV
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DISPOSICOES FINAIS

Artigo 31 - A presente resolugdo devera integrar, obrigatoriamente, como anexo, os instrumentos
convocatoérios de licitagdo, os contratos e os instrumentos equivalentes.

Artigo 32 - Os casos omissos serdo solucionados pelo Presidente do Tribunal, ouvido o Tribunal Pleno,
quando for o caso.

Artigo 33 - Esta resolugéo entra em vigor na data de sua publicagao.
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