



FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY
SOLICITAÇÃO DE COMPRA

SC 00565/2023 (PC)

Solicitado em:	27/06/2023	Solicitante:	IGLAIR FRAGOSO MONTEIRO FERREIRA - IGLAIRFRAGOSO
Aprovado em:	27/06/2023	Aprovador:	MARCELO CARVALHO LIMA - MARCELO
Unidade solicitante:	FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREI - (1)		
Centro de consumo:	COMPRAS - (2)		
Tipo de entrega:	Única	Prazo de entrega:	1 Dias

Justificativa

CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DE E-MAIL, PARA 50 CONTAS, COM FERRAMENTAS E SOLUÇÕES DIVERSAS, VISANDO A CONTINUIDADE DA MELHORIA DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA INTERNA E EXTERNAMENTE.

ESTE PROCESSO SERÁ REALIZADO EM DUAS ETAPAS, DEVIDO FECHAMENTO CONTÁBIL NA MUDANÇA DE EXERCÍCIO (2023/2024).

1ª ETAPA REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2023 - VIGÊNCIA APARTIR DE 01/07/2023 À 01/12/2023.

2ª ETAPA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2024 - VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2024 À 01/07/2024.

ESSE PERÍODO É ESTIMATIVO PODENDO SER REDUZIDO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE DEMANDA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.

FICHA 45

DFD - ITEM 03 : Serviços de Internet e Informática - Licença de uso de software / Aplicativos em geral.

DOTAÇÃO: 01.05.13.392.0013.2198.3.3.9039

VALOR ESTIMADO NA DFD: R\$21.060,00

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>SERVIÇO</u>	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO	
			UNITÁRIO	TOTAL
0001	033.004 SERVIÇOS DE INTERNET E INFORMÁTICA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES/APLICATIVOS EM GERAL <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DE E-MAIL, PARA 50 CONTAS, COM ARMAZENAMENTO DE 30GB CADA CONTA, COM FERRAMENTAS E SOLUÇÕES DIVERSAS,VISANDO A CONTINUIDADE DA MELHORIA DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA INTERNA E EXTERNAMENTE, BEM COMO MANTER A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO, SEGURANÇA, RAPIDEZ, CONFIABILIDADE NA ENTREGA E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, GERENCIAMENTO DE SPANS E EXCESSO DE PROPAGANDAS,TREINAMENTO PARA TODA A EQUIPE DE TRABALHO E SUPORTE TÉCNICO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E POSSÍVEIS FALHAS. MODALIDADE DO PLANO: GOOGLE WORKSPACE - BUSINESS STARTED DOMÍNIO OFICIAL: @CULTURAJACAREI.SP.GOV.BR. PERÍODO INICIAL 06 MESES. VIGÊNCIA À PARTIR DE 01/07/2023. ESTE PROCESSO SERÁ REALIZADO EM DUAS ETAPAS, DEVIDO FECHAMENTO CONTÁBIL NA MUDANÇA DE EXERCÍCIO (2023/2024). 1ª ETAPA REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2023 - VIGÊNCIA APARTIR DE 01/07/2023 À 01/12/2023. 2ª ETAPA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO DE 2024 - VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2024 À 01/07/2024. SERÁ ENCAMINHADO NOVO EMPENHO E "AS" PARA ESSE PERÍODO. ESSE PERÍODO É ESTIMATIVO PODENDO SER REDUZIDO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE DEMANDA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS E CONDIÇÕES INFORMADAS PELO FORNECEDOR, DE NÃO HAVER FIDELIZAÇÃO DE PERÍODO PRÉ ESTABELECIDO. A QUANTIDADE DE CONTAS NÃO TERÁ ALTERAÇÃO DURANTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PAGAMENTO MENSAL COM VENCIMENTO TODO DIA 10 SENDO O PRIMEIRO NO DIA 10/08/2023, CONFORME CONTRATO. <u>UNIDADE DE MEDIDA:</u> MÊS <u>LOCAL DE ENTREGA:</u> FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	6,0000	1,790,0000	10,740,00
TOTAL:			10.740,00	



FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY
SOLICITAÇÃO DE COMPRA

SC 00565/2023 (PC)

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO <u>SERVIÇO</u>	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO	
			UNITÁRIO	TOTAL

SOLICITANTE
IGLAIR FRAGOSO MONTEIRO FERREIRA

APROVADOR
MARCELO CARVALHO LIMA

COMPRADOR