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TERMO DE REFERENCIA
SOLICITACAO DE COMPRAS N° 2024/663

1 OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para elaboragdo de Projeto Béasico e Executivo da
Estacéo de Tratamento de Lodo (ETL) da Estacdo de Tratamento de Agua (ETA) Anhumas.

1.1 CARACTERIZACAO DA ETAANHUMAS

A ETA Anhumas tem como manancial o Ribeirdo Anhumas. As esta¢des de captacdo —
EEAB (Estacdo Elevatoria de Agua Bruta) e a ETA estdo localizadas na Rua Rosa
Francelina de Abreu, N° 1550 (Estrada Municipal Nair Borges Soares), distrito de
Anhumas, CEP 13404-785, coordenadas UTM N = 7472,52, UTM E =199,18.

A érea construida da ETA é de 264,10 m? e est instalada em terreno com area de 1.100

m2, conforme Imagem 1.
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Imagem 1 — Localizagdo da ETA Anhumas

A ETA Anhumas foi construida em 1987 para tratamento da vazao maxima de projeto de
7 L/s, com a tecnologia de dupla filtracdo e filtro ascendente. Em 2010 foi ampliada para
tratar vazdo de 14 L/s, com adequacdes da tecnologia de tratamento, devido & piora da

qualidade da agua bruta do ribeirdo Anhumas.
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1.2 CONCEPCAO DO PROJETO HIDRAULICO DAETL

Se tratando de uma ETA de pequeno porte optou-se pelo encaminhamento do lodo do
floculador, decantador, da agua de lavagem dos filtros e residuos dos tanques de preparo de
produtos quimicos para um reservatorio de homogeneizacéo e regularizacdo de vazao, com
sistema de agitacdo e transporte, através de bombeamento e tubulacBes, com aplicacdo de
polimero na tubulacdo de recalque, e posterior encaminhamento do lodo para filtracdo em
bags (bolsas de geotéxtil), com a agua recuperada no processo retornando para a ETA, no
inicio do tratamento da agua. Apos o volume Util do bag ser atingido, este permanecera em
repouso até o lodo atingir a concentracdo de sélidos secos entre 25% e 30% e serd entdo
encaminhado para a ETA Capim Fino, para posterior destinacdo final, juntamente com o

lodo produzido naquela unidade, conforme fluxograma da Imagem 2.
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Imagem 2 — Fluxograma do processo de tratamento de lodo da ETA Anhumas

O projeto hidraulico em que se baseia esta contratagdo sera disponibilizado no Anexo A

deste Termo de Referéncia.
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1.3 PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS

A CONTRATADA devera elaborar os projetos béasicos e executivos completos
(Estrutural, Impermeabilizacdo, Hidraulico, Elétrico, SPDA, Eletronico, Automacao,
Mecanico, etc) pertinentes a implantacdo da ETL, devendo estar em consonancia com o
projeto hidraulico fornecido pela CONTRATANTE (Anexo A) e a planta de implantacdo da
ETL (Anexo B). Quaisquer alteracGes propostas pela CONTRATADA deveréo ser validadas
pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera realizar sondagens no terreno e demais inspecles e
prospecgdes para desenvolvimentos dos trabalhos. A ndo mencgédo de determinada disciplina
de projetos necessaria a operacdo da ETL neste Termo de Referéncia ndo exime a
CONTRATADA de executa-lo, devendo esta demanda ser identificada previamente pela
analise dos anexos deste Termo de Referéncia bem como por visita as instalacdes da ETA
Anhumas.

Deverdo ser fornecidos junto aos projetos basicos e executivos, 0S memoriais
descritivos, memoriais de célculo de dimensionamento e quantitativos, orcamento da obra,
cronograma fisico-financeiro e demais documentacBes necessarias a especificacdo e
quantificacdo da obra de implementacdo da ETL.

Todos os projetos elaborados deverdo estar em consonancia com as normas técnicas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e legislagdo pertinentes, devendo os
memorias descritivos estarem de acordo com as boas préaticas da construcao civil, dotados da
especificacdo de materiais e equipamentos.

Os projetos e documentacdes complementares mencionados neste item, quando
aprovados pela CONTRATANTE, deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA em midia
digital (via arquivos com extensdo pdf, xIsx e dwg) bem como em pranchas fisicas em
tamanho ideal para visualizacdo das escalas pertinentes as etapas (projetos e detalhamentos)

e no tamanho A4 (memoriais, planilhas e cronogramas).
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1.4 ORCAMENTO DA OBRA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

A CONTRATADA devera apresentar a planilha de custo contendo todos os materiais e
equipamentos especificados (civil, hidraulico, elétrico, automacao e mecénico) e 0s servigos
necessarios a obra da ETL, devidamente quantificados.

A elaboracdo da planilha or¢camentaria deve ser fundamentada em tabelas de precos
unitarios oficiais, de preferéncia as datas-bases SINAPI e SABESP, podendo ainda ser
utilizada outra tabela oficial com custos aplicados ao estado de S&o Paulo em caso de falta
de referéncia nas tabelas supracitadas.

Deverdo ser feitas cotagbes de mercado dos insumos nao referenciados ou de notéria
especificidade com no minimo 3 (trés fornecedores), adotando a mediana dos valores
cotados.

Para efeito de orcamentacdo, deverd ser aplicado, em coluna especifica, o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas) de 24,18% sobre composicdes de servicos e 14,02% sobre
precos unitarios de materiais, conforme especifica o quartil médio do Acordao 2622/2013 do
Tribunal de Contas da Unié&o (TCU).

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA - 1° QUARTIL, MEDIO E 3° QUARTIL

TIPOS DE OBRA 1° Quartil | Médio |3° Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 20,34% | 22,12% | 25,00%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% [ 2097% | 24,23%

CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22,80% | 27,48% | 3095%

20,76% | 24,18% | 26,44%

24,00% | 2584% | 27,86%

Tabela 1 — Valores médios e dos quartis do BDI por tipo de obra
Fonte: Acorddo 2622/2013 — Tribunal de Contas da Unido

INTERVALO DE CONFIANCA DA MEDIA
(GRAU DE CONFIANCA DE 90%)

VALOR MEDIO | LIMITE INFERIOR | LIMITE SUPERIOR
14,02% 12,47% 15,57%
VALORES MEDIO E DOS QUARTIS
BDI DIFERENCIADO| 1° Quartil Médio 3° Quartil

11,10% 14,02% 16,80%

BDI DIFERENCIADO

Tabela 2 — Valores médios do BDI diferenciado (Materiais e Equipamentos)
Fonte: Acordao 2622/2013 — Tribunal de Contas da Uniédo

4

Para conferéncia, acesse o site https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo SEMAE 2024/010598 e o cddigo J7QB10I6.

Péag. 4 de 17 - Documento assinado digitalmente por BRUNO DOS SANTOS NASCIMENTO.



Pagina: 118

€3 semae

SERVIGO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL — PIRACICABA - SP

A CONTRATADA devera fornecer o cronograma fisico-financeiro da obra, pautado no

orcamento do projeto elaborado.

2 FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

O objeto que se pretende contratar representa a etapa inicial para viabilizar a obra da
Estacdo de Tratamento de Lodo da ETA Anhumas, visando atender as exigéncias técnicas da
Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo - CETESB, constantes nas Licengas Prévia e
de Instalacdo - LP e LI n° 21002105, tendo ainda como objetivo a obtencdo da Licenca de
Operacdo - LO, da referida ETA.

O projeto da ETL permitird que a ETA disponha de dispositivos para a desidratacdo e o
acondicionamento do lodo gerado, viabilizando a transferéncia do residuo tratado para a area
de disposicao localizada na ETA Capim Fino e, posteriormente, a destinacéo final para aterro
especifico.

Uma vez que o projeto hidraulico e a planta de locagédo das edificacfes de autoria desta
Autarquia definem a concepgdo da ETL para a ETA Anhumas, se faz necesséria a elaboracéo
dos projetos bésicos e executivos da ETL dotados de documentagdes técnicas para
quantificar, definir e viabilizar a futura licitacdo da obra, tais como memoriais descritivos,
memoriais de calculo de dimensionamento e de quantitativos, orcamento referenciado da

obra e cronograma fisico-financeiro.

3 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO

A escolha da tecnologia a ser empregada na ETL relaciona-se com o processo de estudo
da literatura, da legislacdo vigente e das condicBes operacionais da ETA Anhumas, bem
como da anélise das caracteristicas do lodo e condicdes locais.

Ao analisar as alternativas possiveis para definir a concepcéo e locacdo do projeto da
ETL da ETA Anhumas, tendo em vista que se trata de uma ETA que esta situada a
aproximadamente 30 metros das margens do ribeirdo Anhumas e de acordo com a Lei n°
12.651/2012, por estar inserido em Area de Preservacido Permanente - APP, verifica-se que

ndo serd possivel a ampliacdo de uma nova area para a construcdo da ETL, visto que de
5
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acordo com o Art. 8° da referida lei, a intervencdo ou supressdo de vegetacdo nativa em APP,
ndo é permitida para essa finalidade.

Sendo assim, prop8e-se como solucdo técnica a utilizacdo de bags verticais no auxilio ao
tratamento de lodo gerado na ETA Anhumas por ocupar espago reduzido e permitir a
movimentacao e transporte do residuo, de modo simplificado.

Dentre os demais motivos que levaram a opc¢do de utilizacdo de bags verticais no
tratamento de lodo também se destacam: a capacidade de tratamento da ETA Anhumas; a
localizagdo da ETA tendo em vista que suas instalagdes estdo locadas distantes do centro da
cidade; e pela solucdo definida apresentar baixo custo de implementacédo, estando isenta de
gastos significativos com energia elétrica.

A solucdo indicada pelo projeto hidraulico se justifica em detrimento aos bags
horizontais devido a complexidade logistica que envolvem a operacdo de manejo dos
residuos deste tipo de tratamento, bem como a disponibilidade de area que demanda para
implantacéo do sistema.

Definida a concepcdo do projeto, 0s projetos executivos e memoriais a serem elaborados
pela CONTRATADA deverdo estar em consonancia com o contetdo do projeto hidraulico
(ANEXO A), bem como as legislacdes vigentes de natureza ambiental.

4 REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1 SUSTENTABILIDADE

A CONTRATADA deve cumprir com rigor os critérios ambientais estabelecidos em
normas, no guia nacional de licitacfes sustentaveis disponibilizado pela a CGU/AGU ( e nas
Instru¢cbes Normativas n°® 01/2010 e 02/2014 do Ministério do Planejamento, Orcamento e
Gestdo, que dispde sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens,
contratacdo ou obras pela administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional. De
acordo com a Instru¢cdo Normativa MPOG n° 01/2010; Guia Nacional de Contratacdes
Sustentaveis da Advocacia Geral da Unido, atualizado em agosto de 2021; Lei n° 12.305, de
2010 - Politica Nacional de Residuos Solidos; e com a Instru¢cdo Normativa n°® 5/2017 —

SEGES/MPDG, a aquisicdo de bens, contratacdo de servigos ou obras pela Administragéo
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Publica Federal direta, autarquica e fundacional, devera prever que as empresas contratadas
adotardo praticas de sustentabilidade na execugédo dos servigos.
Para se garantir que a licitacdo seja conduzida de modo sustentavel, a CONTRATADA
deve:
e Manter, quando da elaboracdo do projeto, as condi¢des de acessibilidade da
ETA, e ter especial atengdo ao conceito de “desenho universal” para a elaboracao
dos projetos de mobiliario;
e Atentar-se as condicGes de acesso e areas de manobra de veiculos;
e Observar os parametros técnicos estabelecidos pela Norma Brasileira de
Acessibilidade a edificacGes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos e, em

especial, a/o:

o Lei n® 13.146, de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia);

o Lei n° 10.098, de 2000 (Normas gerais e critérios basicos para a
promocdo da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com

mobilidade reduzida);
o Decreto n° 5.296, de 2004 (Regulamenta Lei n° 10.098, de 2000);

o Decreto n° 6.949, de 2009 (Promulga a Convencéo Internacional sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiéncia e seu Protocolo Facultativo,
assinados em Nova York, em 30 de marco de 2007);

e NBR 9050/ABNT (Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e

equipamentos urbanos).

Embora o cerne da contratacdo pretendida ndo demande de grandes intervencdes fisicas
no ambiente para sua execucgdo, esta, se for o caso, também devera ser regida por diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcéo civil estabelecidos na Lei
n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Soélidos e Resolugdo n° 307, de

05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, nos termos dos artigos
7
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3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, devendo a CONTRATADA
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil
originarios da contratacdo, seja por inspecfes ou demais procedimentos necessarios a
execucdo do objeto, devendo a CONTRATADA se atentar & manutencdo da Area de

Preservacdo Permanente — APP adjacente as instalagdes da ETA Anhumas.

4.2 SUBCONTRATACAO

Ndo sera permitida a subcontratacdo total do objeto. Serd admitida somente a
subcontratacdo parcial do objeto para a realizacdo de ensaios técnicos e inspecdes, nao
devendo estes ultrapassarem o limite de 25% do valor global da proposta.

A subcontratacdo de partes do objeto ndo libera a CONTRATADA de quaisquer
responsabilidades legais e contratuais de modo que a CONTRATADA respondera perante a
CONTRATANTE pela parte que subcontratou.

Os servicos especializados a cargo de diferentes empresas subcontratadas serdo
coordenados pela CONTRATADA de modo a proporcionar o atendimento harmonioso, em
seu conjunto, permanecendo sob sua responsabilidade o cumprimento das obrigacOes
contratuais. A subcontratacdo de servicos que exijam responsabilidade técnica, somente
podera ser efetuada com empresas e profissionais devidamente registrados no CREA, com
qualificacdo técnica compativel com o servico que pretenda executar, a qual devera
apresentar ART pertinente ao servigo subcontratado.

Outros tipos de subcontratacdo s6 serdo permitidos apOs a autorizacdo expressa da

Fiscalizacdo do SEMAE respeitando o limite de 25% do valor global da proposta.

4.3 VISITATECNICA

As visitas técnicas poderdo ser realizadas, mediante agendamento prévio. As empresas
interessadas no referido processo licitatorio poderdo efetuar as visitas para vistoria na ETA
Anhumas, localizada na rua Rosa Francelina de Abreu, N°. 1550 (Estrada Municipal Nair
Borges Soares), distrito de Anhumas, CEP 13404-785, coordenadas UTM N = 747252,
UTM E =199,18. O agendamento devera ser feito com as servidoras, Elaine Contiero

Ribeiro — Diretora do Departamento de Tratamento de Agua e Gabriela de Sales Anselmo —
8
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Diretora do Departamento de Construcdo Civil, Oficina e Transporte, via e-mail
eribeiro@semaepiracicaba.sp.gov.br ou gsales@semaepiracicaba.sp.gov.br, respectivamente,
informando no campo de assunto do e-mail: “VISITA TECNICA — ETL DA ETA

ANHUMAS”. O horério para realizagdo das visitas técnicas ou outros esclarecimentos
necessarios sera das 08h00min as 15h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Caso a Licitante opte por ndo realizar visita ao local, devera apresentar, em substituicdo
ao atestado de visita, declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, e sobre o local do servico, assumindo total responsabilidade por esta
declaracdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca do conhecimento declarado,

quaisquer alteragdes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

5 MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1 CONDICOES DE EXECUCAO
5.1.1 PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

O prazo de entrega do objeto seréd de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da
assinatura da Ordem de Servigo.

A CONTRATADA tera até o 45° (quadragésimo quinto) dia de vigéncia do contrato para
apresentar o projeto basico das edificacbes a CONTRATANTE que devera, em até 5 (cinco)

dias Uteis, validar os projetos para dar continuidade aos servicos.

5.1.2 REUNIAO ENTRE AS PARTES

Os representantes da CONTRATADA e CONTRATANTE deverdo reunir-se para
definicdo e esclarecimentos quanto ao contrato. A data da reunido serd& marcada pela
CONTRATANTE e nessa data se dara a assinatura da Ordem de Servico.
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5.1.3 NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA

A CONTRATADA devera se atentar as seguintes legislacbes e normas técnicas e
regulamentadoras, em suas versoes atualizadas:
e ABNT NBR 12215 — Projeto de Adutora de Agua para abastecimento publico;
e ABNT NBR 12217 — Projeto de Reservatorio de distribuicdo de agua para
abastecimento publico;

e ABNT NBR 7968 — Didmetros nominais em tubula¢Ges — Padronizacéo;

¢ ABNT NBR 13133 — Execucéo de levantamento topogréfico;

¢ ABNT NBR 15777 — Convencdes topograficas e plantas cadastrais;

e ABNT NBR 6484 - Solo - Sondagens de simples reconhecimento com SPT -

Método de ensaio;

e ABNT NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto

¢ ABNT NBR 6122 — Projeto e execucdo de Fundagbes

o ABNT NBR 5626 — Instalacdo predial de Agua Fria

¢ ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucao;

¢ ABNT NBR 5410 — Instalac@es elétricas de baixa tensao;

¢ ABNT NBR 14039 — Instalacdes elétricas de média tenséo de 1,0 kV a 36,2 kV;

e ABNT NBR 8800 — Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de ago e
concreto de edificios.

e ABNT NBR 14918 — Chumbadores mecanicos pos instalados em concreto;

¢ ABNT NBR 6136 — Blocos Vazados de concreto simples para alvenaria —
Requisitos;

¢ ABNT NBR 15270 — Componentes Ceramicos — Blocos e Tijolos para Alvenaria;

¢ ABNT NBR 9817 — Execucéo de piso com revestimento ceramico;

e ABNT NBR 8214 — Assentamento de Azulejos; * ABNT NBR 14.697 — Vidro
Laminado;

¢ ABNT NBR 16373 — Telhas e Painéis termoacusticos — Requisitos de Desempenho;

¢ ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a Edificacbes, Mobiliario, Espacos e
Equipamentos Urbanos;

10
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¢ NR 18 — Seguranca e Saude no trabalho na Industria da Construcao;
e Lein®12.305 - Institui a Politica Nacional de Residuos Solidos;
e Resolugdo CONAMA n° 307.

A ndo mencédo de determinada normativa, ndo exime a CONTRATADA de executar 0s

servigos de acordo aos seus incisos.

5.1.4 INTEGRACAO DA CONTRATADA

Os funcionarios da CONTRATADA que necessitarem de adentrar as dependéncias da
ETA Anhumas deverdo passar por integracdo junto ao SESMT do SEMAE antes da
execucdo de suas atividades.

5.1.5 UNIFORMES

Os funcionédrios da CONTRATADA e de eventuais empresas subcontratadas deverdo
adentrar as dependéncias da ETA Anhumas devidamente trajados com o uniforme da

empresa a que presta Servico.

6 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas, as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e da Instrucdo Normativa n. 18, de 2023, e
cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

A CONTRATADA devera designar um representante de seu quadro de funcionérios, de
preferéncia o engenheiro responsavel pela elaboracdo dos projetos e or¢camentos, para as
tratativas com a CONTRATANTE. As comunicagbes entre a Administracdo e a
CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,

admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim. A CONTRATANTE podera

11

Para conferéncia, acesse o site https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo SEMAE 2024/010598 e o cddigo J7QB10I6.

Péag. 11 de 17 - Documento assinado digitalmente por BRUNO DOS SANTOS NASCIMENTO.



Pagina: 125

€3 semae

SERVIGO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL — PIRACICABA - SP

convocar o representante da empresa CONTRATADA para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

O fiscal designado pela CONTRATANTE acompanhara a execucdo do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condicgdes estabelecidas neste Termo de Referéncia, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administragéo.

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacBes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

O fiscal técnico informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que este
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. Em caso de ocorréncias que
possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal técnico do contrato comunicaré ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao

contratual.

6.1 GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

Ficam designados os seguintes servidores para gestdo do contrato:
e Jodo Vitor Santos Roesner, Superintendente Operacional,

jrosnher@semaepiracicaba.sp.gov.br

e Elaine Contiero Ribeiro, Diretora do Departamento de Tratamento de Agua,

eribeiro@semaepiracicaba.sp.gov.br

e Gabriela de Sales Anselmo, Diretora do Departamento de Construcédo Civil, Oficina
e Transporte

gsales@semaepiracicaba.sp.gov.br

Ficam designados os seguintes servidores para fiscalizagdo do contrato:

e André Ometto Belleza, Chefe de Divisdo de Tratamento Piracicaba,

aobelleza@semaepiracicaba.sp.gov.br

12

Péag. 12 de 17 - Documento assinado digitalmente por BRUNO DOS SANTOS NASCIMENTO.

Para conferéncia, acesse o site https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo SEMAE 2024/010598 e o cédigo J7QB10I6.


mailto:eribeiro@semaepiracicaba.sp.gov.br
mailto:gsales@semaepiracicaba.sp.gov.br
mailto:aobelleza@semaepiracicaba.sp.gov.br

Pagina: 126

€3 semae

SERVIGO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL — PIRACICABA - SP

e Bruno dos Santos Nascimento, engenheiro civil do Departamento de Construcéo

Civil, Oficina e Transporte, bnascimento@semaepiracicaba.sp.gov.br

6.2 OBRIGACOES DA CONTRATADA

e  Fornecimento de EPI’s, uniformes e identificagdes para seus funcionarios;
. Fornecimento de ferramentas individuais basicas;

e  Fornecer todos 0s equipamentos necessarios ao andamento dos trabalhos,

incluindo veiculos para deslocamento dos profissionais;

e  Arcar com custos de encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia da Contratada, com referéncia
aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao transfere a Administracdo Publica
a responsabilidade por seu pagamento.

e  Arcar com custos referentes a alimentacdo, transporte e hospedagem de seus

funcionarios resultantes da execucéo do contrato;
e  Sujeitar as revisdes solicitadas pela CONTRATANTE;
e  Compatibilizar os projetos com a estrutura existente da ETA,;

e Em caso de avarias causadas pela CONTRATADA no decorrer dos
desenvolvimentos dos servicos, fica esta responsavel de repor as condicdes iniciais

das instalacoes;
e  Responder a qualquer davida sobre os servi¢os prestados;
. Responder e garantir a qualidade dos servi¢os prestados;

e  Manter sigilo sobre toda a documentacéo e informac&o recebidas, necessarias a
execucdo das atividades, que somente poderdo ser repassadas a terceiros, mediante

prévia autorizacdo formal por parte da CONTRATANTE.

13
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e O trabalho final devera estar acompanhado de documento de responsabilidade
técnica emitida pelo 6rgdo de classe e recolhida pelo responsavel pelos servicos e

projetos;

6.3 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

e A CONTRATANTE deverd fornecer todas as informacdes necessarias, em

arquivos digitais ou fisicos, para orientagdo em campo.

7 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado em uma Unica parcela ap6s o0 SEMAE aceitar a entrega final
dos objetos desse termo de referéncia, conforme cronograma fisico-financeiro e planilha de
pesquisa de precos (Anexos D e E), liberando a emissdo da nota fiscal por parte da
CONTRATADA.

8 FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR

A presente contratacdo serd contemplada na modalidade de compra por dispensa de
licitacdo por valor inferior ao estabelecido pelo decreto 11.871/2023 para servicos de
engenharia, sob a forma ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento pelo Menor
Preco.

O regime de execucdo dos servicos é o de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL uma
vez que a execucdo do contrato se dara com a entrega de todos 0s itens e caracteristicas que

compdem o seu objeto.

8.1 EXIGENCIA DE HABILITACAO

As empresas participantes do certame deverdo apresentar para fins de habilitagdo as

documentacdes citadas a seguir.
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8.1.1 QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

A licitante devera apresentar as seguintes documentacoes para habilitacdo no ambito de

qualificacdo técnica operacional:

e Certiddo de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA.

8.1.2 QUALIFICACAO TECNICO PROFISSIONAL

A licitante devera apresentar as seguintes documentagdes para habilitagdo no ambito de
qualificagdo técnica profissional:

e Certidao de Registro no CREA do(s) Engenheiro(s) responsavel(eis) da licitante.

e Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA, que comprove que o profissional responsavel técnico indicado
pela licitante cumpriu corretamente suas obrigacbes contratuais. Os servicos

considerados serao:

a) Elaboracdo de Projeto basico/executivo de Estacdo de Tratamento de Lodo de
ETA.

e Comprovacdo de participacdo no quadro da licitante, do responsavel técnico (pode

ser mais de um) constante na Certiddo de Acervo Técnico — CAT, através de:
e Carteira de Trabalho;
e Contrato Social,
e Contrato de prestacdo de servicos;
e Contrato de trabalho registrado na DRT ou;

e Termos firmados pelos representantes legais e pelos profissionais, que

atestem responsabilidade técnica pelo projeto e o compromisso de
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integrarem o quadro técnico da empresa, no caso de o Objeto Contratual

vir a ser a ela adjudicado.

A participacdo do mesmo responsavel técnico em mais de uma licitante implicara na

inabilitacdo das empresas envolvidas.

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

Conforme Decreto n° 7.983/2013, Art. 6°. Em caso de inviabilidade da definicdo dos
custos conforme o disposto nos Arts. 3° 4° e 5° a estimativa de custo global podera ser
apurada por meio da utilizacdo de dados contidos em tabela de referéncia formalmente
aprovada por 6rgdos ou entidades da administracdo publica federal em publicacGes técnicas
especializadas, em sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

Por se tratar de uma elaboracdo de projetos basicos e executivos baseados no projeto
hidraulico existente, de carater personalissimo, somente os precos de tabelas de referéncia
oficial podem né&o refletir o preco adequado para a contratacdo, visto que a mensuracgao de
horas de funcionarios é relativa a quantidade de profissionais que compdem a equipe que a
CONTRATADA disponibilizard para execucdo do objeto. Desta forma, entende-se que a
pesquisa de mercado com fornecedores especializados, de forma complementar ao
orcamento referenciado, refletira melhor o preco da contratagdo, pois estes analisardo a
documentacdo existente para formular o seu preco, trazendo economia e celeridade para a
Administracéo.

Portanto, admitindo o menor valor das propostas recebidas, o custo estimado total da
contratacdo é de R$ 116.500,00 (Cento e dezesseis mil e quinhentos reais), conforme

planilha de pesquisa de precos (Anexo E).

10 ADEQUACAO ORCAMENTARIA

A contratacdo esta dispensada de previsdo no PCA para o exercicio de 2024.
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11 RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO DOCUMENTO

e Bruno dos Santos Nascimento, engenheiro civil do Departamento de Construgéo

Civil, Oficina e Transporte, bnascimento@semaepiracicaba.sp.gov.br

Piracicaba, 18 de Abril de 2024.

AREA TECNICA: Departamento de Construcao Civil, Oficina e Transporte

Nome Servidor: Gabriela de Sales Anselmo

Cargo/funcéo: Diretora do Departamento de Construcéo Civil, Oficina e Transporte

Matricula n°: 2395-6

AREA REQUISITANTE: Departamento de Construc&o Civil, Oficina e Transporte
Nome Servidor: Bruno dos Santos Nascimento
Cargo/funcéo: Engenheiro Civil

Matricula n°: 2528-3
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