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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Aquisicdo de CONEXOES DE FERRO FUNDIDO GALVANIZADO, nos termos da tabela abaixo,
conforme condigOes, ETP e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Iltem | Qtde. | Un. | Descricdo VR. UNIT. TOTAL

1 6[pe |32.001.000004 - BUCHA DE REDUGAO 112" X 11/4" | R$ RS
BSP (NBR NM ISO 7-1), EM FERRO FUNDIDO MA-
LEAVEL, CONFORME NBR6943, REVESTIDO coMm | 40,41 242,46
ZINCAGEM A FOGO (GALVANIZACAO) E PINTURA
CATAFORESE (KTL).

2 20 | pc | 32.001.000013 - BUCHA DE REDUCAO 2.1/2" X 2" RS RS
BSP (NBR NM ISO 7-1), EM FERRO FUNDIDO MA-
LEAVEL, CONFORME NBR6943, REVESTIDO com | 71,74 1.434,80

ZINCAGEM A FOGO (GALVANIZAGAO) E PINTURA
CATAFORESE (KTL).

3 8|pc | 32.001.000017 - BUCHA REDUCAO DE FERRO GAL- | R§ RS$
VANIZADO NO TAMANHO NOMINAL 4" X 2" PARA
INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA, CONFORME 177,73 1.421,84

NBR 6943 COM ROSCA CONFORME NBR 6414. DE-
VERA SER ZINCADA POR IMERSAO A QUENTE
CONFORME NBR6323, COM ESPESSURA MINIMA

DE 74 MICROS.
4] 230 |pc |32,001,000019 - BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 12 BSP | R$ R$

(NBR NM ISO 7-1), EM FERRO FUNDIDO MALEA-

VEL, CONFORME NBR6943, REVESTIDO cOM zIN- | 7,08 1.628,40

CAGEM A FOGO (GALVANIZAGAO) E PINTURA CA-
TAFORESE (KTL).

5 30 pe | 32.002.000003 - BUJAO 1/2' BSP (NBRNMISO 7-1), | R$ R$
EM FERRO FUNDIDO MALEAVEL, CONFORME
NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO 5,53 165,90
(GALVANIZACAO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).

6 10| p¢ |32.002.000004 - BUJAO 1/4" BSP (NBRNMISO 7-1), | R$ R$
EM FERRO FUNDIDO MALEAVEL, CONFORME
NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO 5,05 50,50
(GALVANIZACAO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).

7 80 [pc | 32.002,000006 - BUJAO 3/4"BSP (NBRNMISO 7-1), | R$ R$
EM FERRO FUNDIDO MALEAVEL, CONFORME
NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO 6,04 483,20
(GALVANIZACAO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).

8 10| p¢ |32.003.000001 - CAP (TAMPAO) 1" BSP (NBRNM1SO | RS R$
7-1), EM FERRO FUNDIDO MALEAVEL, CONFORME
NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO 19,50 195,00
(GALVANIZACAO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).

9 75 |pc | 32.004.000003 - COTOVELO COM SAIDA LATERAL R$ R$
3/4" BSP (NBR NM 1SO 7-1), EM FERRO FUNDIDO
MALEAVEL, CONFORME NBR6943, REVESTIDO 43,81 3.285,75
COM ZINCAGEM A FOGO (GALVANIZACAO) E PIN-
TURA CATAFORESE (KTL).

10 75 | pg | 32.004.000005 - COTOVELO 90° X 1" BSP (NBR NM R$ R$
ISO 7-1), EM FERRO FUNDIDO MALEAVEL, CON-
FORME NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A | 25,82 1.936,50
FOGO (GALVANIZACAO) E PINTURA CATAFORESE
(KTL).
11| 250 [pc |32,004.000016 - COTOVELO 90° DE REDUGAO 34X | R$ R$

1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1), EM FERRO FUNDIDO
MALEAVEL, CONFORME NBR6943, REVESTIDO 21,04 5.260,00

COM ZINCAGEM A FOGO (GALVANIZAGAO) E PIN-
TURA CATAFORESE (KTL).
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12 50 [pc | 32.004.000018 - COTOVELO 90° 1/2" BSP (NBR NM R$ R$
ISO 7-1), EM FERRO FUNDIDO MALEAVEL, CON-
FORME NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A | 12,68 634,00
FOGO (GALVANIZAGAO) E PINTURA CATAFORESE
(KTL).
13 20 [pg | 32.004.000020 - COTOVELO 90° DE 2'BSP (NBRNM | R$ R$
ISO 7-1), EM FERRO FUNDIDO MALEAVEL, CON-
FORME NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEMA | 82,72 1.654,40
FOGO (GALVANIZACAO) E PINTURA CATAFORESE
(KTL).
14| 4200 |pg | 32.004.000021 - COTOVELO 90° 3/4" BSP (NBR NM R$ RS$
ISO 7-1), EM FERRO FUNDIDO MALEAVEL, CON-
FORME NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A | 16,46 69.132,00
FOGO (GALVANIZACAO) E PINTURA CATAFORESE
(KTL).
15| 1500 [pg | 32.006.000008 - LUVA 3/4" BSP (NBR NM ISO 7-1), R$ R$
EM FERRO FUNDIDO MALEAVEL, CONFORME
NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO 11,15 16.725,00
(GALVANIZACAO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).
16 5[pc | 32.006.000009 - LUVAS DE FERRO GALVANIZADO, R$ R$
TAMANHO NOMINAL DE 4" PARA INSTALACOES
PREDIAIS DE AGUA CONFORME NBR 6943 COM 245,97 1.229,85
ROSCA CONFORME NBR 6414. DEVERA SER ZIN-
CADA A QUENTE CONFORME NBR 6323, COM ES-
PESSURA MINIMADE 74 MICROS.
17 30 [pc |32.006.000023 - LUVA TRANSICAO ACOXPE12'X | R$ R$
20 MM, EM FERRO FUNDIDO MALEAVEL E COM DU-
PLA GALVANIZACAO. 157,50 4.725,00
18 72 [p¢ | 32.006.000027 - LUVA DE COMPRESSAO AGO X RS RS
ACO DE 3/4", EM FERRO FUNDIDO MALEAVEL E
COM DUPLA GALVANIZACAO. 186,61 13.435,92
19 8|pc [ 32.007.000001 - NIPLE DUPLO 3" BSP (NBRNMISO | R$ R$
7-1), EM FERRO FUNDIDO MALEAVEL, CONFORME
NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO 147,76 1.182,08
(GALVANIZACAO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).
20 80 [p¢ | 32.007.000002 - NIPLE DUPLO 1"BSP (NBRNMISO_ | R$ R$
7-1), EM FERRO FUNDIDO MALEAVEL, CONFORME
NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO 19,74 1.579,20
(GALVANIZACAO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).
21| 300|p¢ |32.007.000005 - NIPLE DUPLO 1/2" BSP (NBRNMISO | R$ RS
7-1), EM FERRO FUNDIDO MALEAVEL, CONFORME
NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO 9,54 2.862,00
(GALVANIZACAO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).
22 75[pg | 32.007.000006 - NIPLE DUPLO 2" BSP (NBRNMISO_ | R$ RS
7-1), EM FERRO FUNDIDO MALEAVEL, CONFORME
NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO 62,47 4.685,25
(GALVANIZACAO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).
23 40 [pc | 32.007.000010 - NIPLE DUPLO 1/4", ROSCA BSP RS$ RS
(NBR NM ISO 7-1), EM FERRO FUNDIDO MALEA-
VEL, CONFORME NBR6943, REVESTIDO com zin- | 11,80 472,00
CAGEM A FOGO (GALVANIZAGAO) E PINTURA CA-
TAFORESE (KTL).
24 20 [pg | 32.009.000004 - TE 1/2"BSP (NBRNMISO 7-1), EM | R$ R$
FERRO FUNDIDO MALEAVEL, CONFORME
NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO 15,04 300,80
(GALVANIZACAO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).
25 15[ pg | 32.009.000005 - TE 2". BSP (NBR NM ISO 7-1), EM R$ R$
FERRO FUNDIDO MALEAVEL, CONFORME
NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO 114,37 1.715,55

(GALVANIZAGAO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).
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26| 350 p¢ |32.009.000008 - TE 3/4" BSP (NBRNM ISO 7-1), EM | R$ R$
FERRO FUNDIDO MALEAVEL, CONFORME
NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO 22,25 7.787,50
(GALVANIZACAO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).

27 8|pe [32,010.000003 - TE REDUCAO 2" X 1"BSP (NBRNM | RG R$
ISO 7-1), EM FERRO FUNDIDO MALEAVEL, CON-
FORME NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A | 118,37 946,96
FOGO (GALVANIZAGAO) E PINTURA CATAFORESE
(KTL).

28 60 [pg | 32.010.000006 - TE REDUGAO 3/4" X 1/2"BSP (NBR | R$ RS$
NM ISO 7-1), EM FERRO FUNDIDO MALEAVEL,
CONFORME NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM | 21,77 1.306,20
A FOGO (GALVANIZACAO) E PINTURA CATAFO-
RESE (KTL).

29 65 | pc | 32.012.000001 - UNIAO ASSENTO CONICO EM R$ R$
FERRO DE 1" BSP (NBR NM ISO 7-1), EM FERRO
FUNDIDO MALEAVEL, CONFORME NBR6943, RE- 83,62 5.435,30

VESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO (GALVANIZA-
CAO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).

30 10 [ pc | 32.012.000004 - UNIAO ASSENTO CONICO EM R$ R$
FERRO DE 1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1), EM FERRO
FUNDIDO MALEAVEL, CONFORME NBR6943, RE- 62,81 628,10

VESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO (GALVANIZA-
CAO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).

31 20 | pc | 32.012.000008 - UNIAO ASSENTO CONICO EM R$ R$
FERRO DE 3/4" BSP (NBR NM ISO 7-1), EM FERRO
FUNDIDO MALEAVEL, CONFORME NBR6943, RE- 74,97 1.499,40

VESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO (GALVANIZA-
CAO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).

32 30 [ p¢ |32.012.000013 - UNIAO DE FERRO FUNDIDO MALEA- R$ R$
VEL NBR 6950 CLASSE 3510, DN 20 X 20, REVES-
TIDO POR ZINCAGEM A FOGO (GALVANIZACAO)E | 233,00 6.990,00

PINTURA CATAFORESE (KTL), COM ANEL DE VEDA-
CAO EM BORRACHA NITRILICA - NBR 7423 E ANEL
TRAVA EM POM - ASTM D 3677, PARA TUBO DE PE.

R$
TOTAL 161.030,86

1.1. O objeto desta contratagdo néo se enquadra como bem de luxo, de acordo com as diretrizes
fixadas na Instru¢édo Normativa n°. 09 de 2023.

1.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a

vigéncia da contratag&o.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
2.1. A Fundamentacdo da Contratagdo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
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3.1. A descricao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico

dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Termo de Referéncia.

4. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

4.1. O material devera atender rigorosamente as caracteristicas exigidas pelo SEMAE.

4.2. A licitante podera fornecer CATALOGO, FOLDER, PANFLETOS ou SIMILAR, no idioma
portugués/BR, identificando o item na pagina, do material ofertado com observagao do modelo

e marca da proposta.
4.3. As operagdes de carga, transporte e descarga correm por conta e risco da Contratada.

4.4. O material devera ser entregue no Almoxarifado/Sede do SEMAE, situado na Rua Dr.
Otavio Teixeira Mendes n° 2215 - Bairro Alto - Piracicaba/SP, de segunda a sexta-feira, exceto

feriados e pontos facultativos, das 08 as 16 horas.

4.5. A entrega devera ser efetuada em até 75 (setenta e cinco) dias, apés o recebimento do

pedido de fornecimento/assinatura do Contrato.

4.6. Quando da entrega, os materiais deverao estar em perfeitas condi¢des de utilizagao e as

embalagens ndo danificadas.

4.7. A Contratada fica obrigada a dar garantia integral, de no minimo 90 (noventa) dias, contra
qualquer defeito de fabricagdo que o material venha apresentar, incluindo avarias durante o
transporte até o local de entrega, mesmo depois de ocorrida sua aceitagdo/aprovacdo pelo

SEMAE, sendo que as novas unidades empregadas na substituicdo das defeituosas ou

danificadas deverdo ter prazo de garantia igual ou superior ao das substituidas.

4.8. Fica a Contratada desobrigada de qualquer garantia sobre o material, quando se constatar

que o defeito decorre de mau uso dos mesmos ou negligéncia de preposto do SEMAE.

4.9. Apds a entrega, seré feita conferéncia por amostragem para verificagao das caracteristicas

e condigdes do material.

4.10. Na constatagéo de irregularidades, os produtos em desacordo seréo devolvidos, devendo
ser repostos num prazo maximo de 7 (sete) dias apds a informacao da irregularidade, sem prejuizo

da aplicagéo de penalidade por descumprimento da obrigacao.



Pagina: 537

€3 semae

SERVIGCO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
AUTAROUIA MUNICIPAL - PIRACICABA - SP

4.11. Além do disposto nos itens anteriores, 0 SEMAE reserva-se o direito de, havendo
necessidade, encaminhar os materiais para a realizagao de ensaios, testes e demais provas que
se fizerem necessarias para a boa execucao do objeto da licitagéo, em laboratérios credenciados

pela Autarquia, correndo, o dnus, por conta da Contratada.

4.12. A assinatura do canhoto da Nota Fiscal indica, tdo somente, que o SEMAE esta de acordo
com a entrega de material, sendo o seu recebimento condicionado as analises técnicas

necessarias a afericdo da quantidade, qualidade e caracteristicas do material.

5. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas e as normas da Lei n°. 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias

de sua inexecugao total ou parcial.

5.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢éo ou suspenséo do contrato, 0 cronograma
de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais

circunsténcias mediantes simples apostila.

5.3. As comunicagdes entre o contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse

fim.

5.4. O fiscal poderd convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que

devam ser cumpridas de imediato.

5.5. A execucéo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou

pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput e Instrugdo Normativa n°. 05
e 18, ambos de 2023).

5.6. O fiscal do contrato acompanhara a execugéo do objeto, para que sejam cumpridas todas
as condigdes estabelecidas no contrato e neste termo de referéncia, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Autarquia.

5.6.1. O fiscal do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as

ocorréncias relacionadas a execucao do objeto, com a descricdo do que for necessario para a
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regularizagao das faltas ou dos defeitos observados, conforme previsto no § 1°, do art. 117, da Lei
n° 14.133, de 2021.

5.6.2. [dentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitird

notificagdes para a corre¢do da execugao do objeto, determinando prazo para a corregéo.

5.6.3. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo que
demandar decisdo ou adogéo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as

medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

5.6.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do objeto nas datas

aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

5.6.5. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, a previsao de
término da vigéncia do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva, a

prorrogacdo contratual ou a realizagdo de nova licitagdo, conforme o caso.

5.7. O fiscal do contrato, quando designado, ou o gestor do contrato, verificara a manutengao
das condigdes de habilitagao da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias,
as glosas e a formalizagéo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos

comprobatérios pertinentes, caso necessario.

5.7.1. Caso ocorram descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal do contrato, se
designado, atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato

para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

5.8. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e

fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de

gerenciamento do contrato, a exemplo da autorizagdo de fornecimento, nota de empenho ou
contrato, conforme o caso, do registro de ocorréncias, das alteragcbes e das prorrogagdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do

contrato para fins de atendimento da finalidade da Autarquia.

5.8.1. O fiscal ou o gestor do contrato acompanharéd a manutencdo das condigdes de
habilitagéo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
que obstem o fluxo normal da liquidagéo e do pagamento da despesa.
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5.8.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato e as medidas adotadas, informando,

se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

5.8.3. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelo
fiscal, quando for o caso, quanto ao cumprimento de obrigacbes assumidas pelo contratado,
com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do

cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

5.8.4. O gestor do contrato tomara providéncias para solicitar autorizagéo para a instauragao
de processo administrativo de responsabilizagéo para fins de aplicagéo de sangdes, nos termos

da Instrugdo Normativa n°. 18, de 2023.

5.9. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugao
dos objetivos que tenham justificado a contratagéo e eventuais condutas a serem adotadas para

0 aprimoramento das atividades da Autarquia.

6. CRITERIOS DE MEDIGAO
6.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, por um prazo maximo de até 15 (quinze) dias
uteis, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para
efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes neste Termo
de Referéncia e na proposta.

6.2. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento

provisorio, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia
e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 07 (sete) dias, a contar da notificagdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplica¢do das penalidades.

6.3. O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento
provisorio, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo
mediante termo detalhado.

6.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do

atendimento das exigéncias contratuais.
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6.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143, da Lei n°. 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugao do objeto,
para efeito de liquidacdo e pagamento.

6.6. O prazo para a solugao, pelo contratado, de inconsisténcias na execugao do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Autarquia
durante a analise prévia a liquidagdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento
definitivo.

6.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do objeto nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do
contrato.

6.8. A liquidagao, prazo e a forma de pagamento seguirdo os critérios estabelecidos no edital.

7. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

7.1. 0 fornecedor serd selecionado por meio da modalidade PREGAO, sob a forma
ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.
7.2. Exigéncias de Habilitagédo e demais critérios de selecdo e julgamento da proposta serao

definidos no edital/instrumento convocatorio.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATA(;AO
8.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 161.030,86 (cento e sessenta e um mil

trinta reais e oitenta e seis centavos), conforme custos unitarios apostos em anexo.

RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO DOCUMENTO
Luis Armando Verissimo

Escriturario
Funcional 1629-7
Telefones: (19) 3403-9616

E-mail: Iverissimo@semaepiracicaba.sp.gov.br

Piracicaba, 04 de novembro de 2024.
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