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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
 

INTRODUÇÃO 
 

 Este documento consiste em Estudo Técnico Preliminar – ETP, da etapa de planejamento 

da contratação, que servirá para avaliar a viabilidade de aquisição do objeto (item 1.1) e embasar 

o Termo de Referência, conforme disposto na Lei nº 14.133 de 2021, e na Instrução Normativa nº 

03 de 2023. 

 Este Estudo Técnico Preliminar tem como objetivos: 

a) Identificar a necessidade da área demandante; 

b) Comparar soluções disponíveis no mercado (vantagens e desvantagens); 

c) Atestar a viabilidade e exequibilidade técnica, econômica, financeira e ambiental da 

pretensão contratual; 

d) Preparar informações para a elaboração do Termo de Referência. 

A seguir o cumprimento dos requisitos mínimos necessários para este ETP, nos termos 

da Instrução Normativa nº 03 de 2023. 

 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 

1.1. O presente Estudo Técnico Preliminar – ETP, refere-se à aquisição de CONEXÕES 

DE FERRO FUNDIDO GALVANIZADO. Esses materiais serão estocados e disponibilizados pelo 

Setor de Almoxarifado para serem utilizados pelos Setores de Ligação e Manutenção, Setor de 

Hidrometria, Divisão de Manutenção e Instalação Eletromecânica, Regional Santa Terezinha, 

Regional Paulicéia, Regional Centro, Divisão de Operação e Departamento de Produção para 

execução de serviços de reparos, manutenção e novas ligações de água, cavalete, ramal e 

extensão das redes de água; montagem, instalação e manutenção hidráulica em sistemas 

de dosagem de produtos químicos; montagem e manutenção no sistema de alimentação 

para captação, tratamento e distribuição de água das Estações de tratamento; etc. 

1.2. A seleção dos itens a serem adquiridos, suas quantidades e suas descrições ficaram 

a cargo da área de Planejamento e Controle de Materiais do Setor de Almoxarifado consoante 

planejamento prévio realizado por meio do levantamento das necessidades da autarquia e 

projeção estatística de cenário futuro, conforme anexo. 

 

2. MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO 
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2.1. Verifica-se que o objeto pretendido possui padrões de desempenho e qualidade que 

será objetivamente definido pelo edital por meio de especificações usuais de mercado, além de 

ser oferecido por vários fornecedores, sendo, portanto, objeto de natureza comum. Dessa 

forma, sugere-se como melhor opção a utilização da modalidade PREGÃO em sua forma 

ELETRÔNICA, preferencialmente, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO. 

 

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO 
 

 3.1. O levantamento de preços deu-se mediante pesquisas realizadas no mercado de 

fornecedores, sítios eletrônicos de amplo domínio e de contratações públicas similares, e no Portal 

Nacional de Contratações Públicas. 

 3.2. Em razão do grande número de fabricantes, importadores, distribuidores e empresas 

no mercado nacional que comercializam os itens a serem licitados e devido ao fato dos bens a 

serem adquiridos serem classificados como bens comuns, se faz necessário comparar as opções 

existentes no mercado, em razão de eleger a mais vantajosa sob os aspectos técnicos, 

econômicos e ambientais. 

 

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

 4.1. Contratação de empresa para aquisição de CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO 

GALVANIZADO, para execução e serviços de reparos, manutenção e novas ligações de água, 

cavalete e ramal, montagem, instalação e manutenção hidráulica em sistemas de dosagem de 

produtos químicos; montagem e manutenção no sistema de alimentação para captação, 

tratamento e distribuição de água das Estações de tratamento; etc. 

4.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo, segundo os 

parâmetros definidos na Instrução Normativa nº 09 de 2023, uma vez que as especificações são 

apenas as necessárias para atendimento das necessidades usuais da Autarquia. 

 

5. ANÁLISE DE SOLUÇÕES POSSÍVEIS COMO UM TODO 
 

 5.1. Não se verificam outras soluções passíveis de atender a demanda que não seja a 

aquisição dos itens elencados na solicitação de compras, visto a necessidade de manutenções 

com substituição dos materiais instalados de mesma natureza. 

 

6. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO E SUGESTÃO DE LOTES 
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Item Item Qtde. Un. Descrição 

1 

9 75 pç 32.004.000003 - COTOVELO COM SAÍDA LATERAL 3/4" BSP (NBR NM ISO 7-1),  EM 
FERRO FUNDIDO MALEÁVEL, CONFORME NBR6943, REVESTIDO COM ZINCA-
GEM A FOGO (GALVANIZAÇÃO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).                    

10 75 pç 32.004.000005 - COTOVELO 90° X 1" BSP (NBR NM ISO 7-1),  EM FERRO FUNDIDO 
MALEÁVEL, CONFORME NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO (GAL-
VANIZAÇÃO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).                    

11 250 pç 32.004.000016 - COTOVELO 90° DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1),  
EM FERRO FUNDIDO MALEÁVEL, CONFORME NBR6943, REVESTIDO COM ZIN-
CAGEM A FOGO (GALVANIZAÇÃO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).                    

12 50 pç 32.004.000018 - COTOVELO 90° 1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1),  EM FERRO FUNDIDO 
MALEÁVEL, CONFORME NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO (GAL-
VANIZAÇÃO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).                    

13 20 pç 32.004.000020 - COTOVELO 90° DE 2" BSP (NBR NM ISO 7-1),  EM FERRO FUN-
DIDO MALEÁVEL, CONFORME NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO 
(GALVANIZAÇÃO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).                    

14 4200 pç 32.004.000021 - COTOVELO 90° 3/4" BSP (NBR NM ISO 7-1),  EM FERRO FUNDIDO 
MALEÁVEL, CONFORME NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO (GAL-
VANIZAÇÃO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).                    

2 

17 30 pç 32.006.000023 - LUVA TRANSIÇÃO AÇO X PE 1/2" X 20 MM, EM FERRO FUNDIDO 
MALEÁVEL E COM DUPLA GALVANIZAÇÃO.                    

18 72 pç 32.006.000027 - LUVA DE COMPRESSÃO AÇO X AÇO DE 3/4", EM FERRO FUN-
DIDO MALEÁVEL E COM DUPLA GALVANIZAÇÃO.                    

3 

15 1500 pç 32.006.000008 - LUVA 3/4" BSP (NBR NM ISO 7-1),  EM FERRO FUNDIDO MALEÁ-
VEL, CONFORME NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO (GALVANIZA-
ÇÃO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).                    

16 5 pç 32.006.000009 - LUVAS DE FERRO GALVANIZADO, TAMANHO NOMINAL DE 4" 
PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA CONFORME NBR 6943 COM ROSCA 
CONFORME NBR 6414. DEVERÁ SER ZINCADA À QUENTE CONFORME NBR 
6323, COM ESPESSURA MÍNIMADE 74 MICROS.                    

4 

24 20 pç 32.009.000004 - TÊ 1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1),  EM FERRO FUNDIDO MALEÁVEL, 
CONFORME NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO (GALVANIZAÇÃO) E 
PINTURA CATAFORESE (KTL).                    

25 15 pç 32.009.000005 - TÊ 2". BSP (NBR NM ISO 7-1),  EM FERRO FUNDIDO MALEÁVEL, 
CONFORME NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO (GALVANIZAÇÃO) E 
PINTURA CATAFORESE (KTL).                    

26 350 pç 32.009.000008 - TÊ 3/4" BSP (NBR NM ISO 7-1),  EM FERRO FUNDIDO MALEÁVEL, 
CONFORME NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO (GALVANIZAÇÃO) E 
PINTURA CATAFORESE (KTL).                    

27 8 pç 32.010.000003 - TÊ REDUÇÃO 2" X 1" BSP (NBR NM ISO 7-1),  EM FERRO FUN-
DIDO MALEÁVEL, CONFORME NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO 
(GALVANIZAÇÃO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).                    

28 60 pç 32.010.000006 - TÊ REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1),  EM FERRO FUN-
DIDO MALEÁVEL, CONFORME NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO 
(GALVANIZAÇÃO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).                    

5 

19 8 pç 32.007.000001 - NIPLE DUPLO 3" BSP (NBR NM ISO 7-1),  EM FERRO FUNDIDO 
MALEÁVEL, CONFORME NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO (GAL-
VANIZAÇÃO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).                    

20 80 pç 32.007.000002 - NIPLE DUPLO 1" BSP (NBR NM ISO 7-1),  EM FERRO FUNDIDO 
MALEÁVEL, CONFORME NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO (GAL-
VANIZAÇÃO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).                    

21 300 pç 32.007.000005 - NIPLE DUPLO 1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1),  EM FERRO FUNDIDO 
MALEÁVEL, CONFORME NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO (GAL-
VANIZAÇÃO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).                    
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22 75 pç 32.007.000006 - NIPLE DUPLO 2" BSP (NBR NM ISO 7-1),  EM FERRO FUNDIDO 
MALEÁVEL, CONFORME NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO (GAL-
VANIZAÇÃO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).                    

23 40 pç 32.007.000010 - NIPLE DUPLO 1/4", ROSCA BSP (NBR NM ISO 7-1),  EM FERRO 
FUNDIDO MALEÁVEL, CONFORME NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A 
FOGO (GALVANIZAÇÃO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).                    

6 

29 65 pç 32.012.000001 - UNIÃO ASSENTO CÔNICO EM FERRO DE 1" BSP (NBR NM ISO 7-
1),  EM FERRO FUNDIDO MALEÁVEL, CONFORME NBR6943, REVESTIDO COM 
ZINCAGEM A FOGO (GALVANIZAÇÃO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).                    

30 10 pç 32.012.000004 - UNIÃO ASSENTO CÔNICO EM FERRO DE 1/2" BSP (NBR NM ISO 
7-1),  EM FERRO FUNDIDO MALEÁVEL, CONFORME NBR6943, REVESTIDO COM 
ZINCAGEM A FOGO (GALVANIZAÇÃO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).                    

31 20 pç 32.012.000008 - UNIÃO ASSENTO CÔNICO EM FERRO DE 3/4" BSP (NBR NM ISO 
7-1),  EM FERRO FUNDIDO MALEÁVEL, CONFORME NBR6943, REVESTIDO COM 
ZINCAGEM A FOGO (GALVANIZAÇÃO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).                    

7 

32 30 pç 32.012.000013 - UNIÃO DE FERRO FUNDIDO MALEÁVEL NBR 6950 CLASSE 3510, 
DN 20 X 20, REVESTIDO POR ZINCAGEM A FOGO (GALVANIZAÇÃO) E PINTURA 
CATAFORESE (KTL), COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA - NBR 
7423 E ANEL TRAVA EM POM - ASTM D 3677, PARA TUBO DE PE.                    

8 

1 6 pç 32.001.000004 - BUCHA DE REDUÇÃO 1.1/2" X 1.1/4" BSP (NBR NM ISO 7-1),  EM 
FERRO FUNDIDO MALEÁVEL, CONFORME NBR6943, REVESTIDO COM ZINCA-
GEM A FOGO (GALVANIZAÇÃO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).                    

2 20 pç 32.001.000013 - BUCHA DE REDUÇÃO 2.1/2" X 2" BSP (NBR NM ISO 7-1),  EM 
FERRO FUNDIDO MALEÁVEL, CONFORME NBR6943, REVESTIDO COM ZINCA-
GEM A FOGO (GALVANIZAÇÃO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).                    

3 8 pç 32.001.000017 - BUCHA REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO NO TAMANHO NO-
MINAL 4"  X 2" PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA, CONFORME NBR 6943 
COM ROSCA CONFORME NBR 6414. DEVERÁ SER ZINCADA POR IMERSÃO À 
QUENTE CONFORME NBR6323, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 74 MICROS.                    

4 230 pç 32.001.000019 - BUCHA DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2 BSP (NBR NM ISO 7-1),  EM 
FERRO FUNDIDO MALEÁVEL, CONFORME NBR6943, REVESTIDO COM ZINCA-
GEM A FOGO (GALVANIZAÇÃO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).                    

9 

5 30 pç 32.002.000003 - BUJÃO 1/2" BSP (NBR NM ISO 7-1),  EM FERRO FUNDIDO MALEÁ-
VEL, CONFORME NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO (GALVANIZA-
ÇÃO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).                    

6 10 pç 32.002.000004 - BUJÃO 1/4" BSP (NBR NM ISO 7-1),  EM FERRO FUNDIDO MALEÁ-
VEL, CONFORME NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO (GALVANIZA-
ÇÃO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).                    

7 80 pç 32.002.000006 - BUJÃO 3/4" BSP (NBR NM ISO 7-1),  EM FERRO FUNDIDO MALEÁ-
VEL, CONFORME NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO (GALVANIZA-
ÇÃO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).                    

8 10 pç 32.003.000001 - CAP (TAMPÃO) 1" BSP (NBR NM ISO 7-1),  EM FERRO FUNDIDO 
MALEÁVEL, CONFORME NBR6943, REVESTIDO COM ZINCAGEM A FOGO (GAL-
VANIZAÇÃO) E PINTURA CATAFORESE (KTL).                    

 

 

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
 

 7.1. A aquisição dos materiais acima descritos apresenta o valor total estimado de R$ 

161.030,86 (cento e sessenta e um mil trinta reais e oitenta e seis centavos), conforme 

pesquisas de preços em anexo. 

 

8. REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO 
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 8.1. A empresa participante da licitação deverá atender aos requisitos exigidos no 

Edital/Termo de Referência. 

 8.2. A empresa participante da licitação poderá apresentar catálogos técnicos que 

comprovem que o material a ser fornecido atende às especificações solicitadas na licitação. 

 

9. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 

 9.1. A Contratada deverá atender aos requisitos exigidos no Edital/Termo de Referência 

nos itens que lhe compete. O item ofertado deverá atender a todas as exigências de especificação, 

normativas, entre outros. 

9.2. O material deverá atender rigorosamente as características exigidas pelo SEMAE, 

assim como às NBR's pertinentes. 

9.3. Os laudos de inspeção, quando houver, deverão ser entregues junto ao lote de peças 

fornecidas. 

 

10. CONSIDERAÇÕES PARA O FORNECIMENTO 
 

10.1 O material deverá atender rigorosamente as características exigidas pelo 

SEMAE. 

10.2 A licitante poderá fornecer CATÁLOGO, FOLDER, PANFLETOS ou SIMILAR, 

no idioma português/BR, identificando o item na página, do material ofertado com observação 

do modelo e marca da proposta. 

10.2 As operações de carga, transporte e descarga correm por conta e risco da 

Contratada. 

10.3 O material deverá ser entregue no Almoxarifado/Sede do SEMAE, situado na Rua 

Dr. Otávio Teixeira Mendes nº 2215 – Bairro Alto - Piracicaba/SP, de segunda a sexta-feira, 

exceto feriados e pontos facultativos, das 08 às 16 horas. 

10.4 A entrega deverá ser efetuada em até 75 (setenta e cinco) dias, após o 

recebimento do pedido de fornecimento/assinatura do Contrato. 

10.5 Quando da entrega, os materiais deverão estar em perfeitas condições de 

utilização e as embalagens não danificadas. 

10.6 Da fiscalização e Gestão do contrato: 

10.6.1 Fiscal do Contrato: Luís Armando Veríssimo, e-mail: 

lverissimo@semaepiracicaba.sp.gov.br, telefone (19) 3403.9616; 
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10.6.2 Gestor do Contrato: Clayton Luís Ramos da Silva, e-mail: 

csilva@semaepiracicaba.sp.gov.br, telefone (19) 3403.9625. 

10.7 A Contratada fica obrigada a dar garantia integral, de no mínimo 90 (noventa) dias, 

contra qualquer defeito de fabricação que o material venha apresentar, incluindo avarias durante 

o transporte até o local de entrega, mesmo depois de ocorrida sua aceitação/aprovação pelo 

SEMAE, sendo que as novas unidades empregadas na substituição das defeituosas ou 

danificadas deverão ter prazo de garantia igual ou superior ao das substituídas. 

10.8 Fica a Contratada desobrigada de qualquer garantia sobre o material, quando se 

constatar que o defeito decorre de mau uso dos mesmos ou negligência de preposto do SEMAE. 

10.9 Após a entrega, será feita conferência por amostragem para verificação das 

características e condições do material. 

10.10 Na constatação de irregularidades, os produtos em desacordo serão devolvidos, 

devendo ser repostos num prazo máximo de 7 (sete) dias após a informação da irregularidade, 

sem prejuízo da aplicação de penalidade por descumprimento da obrigação. 

10.11 Além do disposto nos itens anteriores, o SEMAE reserva-se o direito de, havendo 

necessidade, encaminhar os materiais para a realização de ensaios, testes e demais provas que 

se fizerem necessárias para a boa execução do objeto da licitação, em laboratórios credenciados 

pela Autarquia, correndo, o ônus, por conta da Contratada. 

10.12 A assinatura do canhoto da Nota Fiscal indica, tão somente, que o SEMAE está 

de acordo com a entrega de material, sendo o seu recebimento condicionado às análises técnicas 

necessárias à aferição da quantidade, qualidade e características do material. 

 

11. CONTRATAÇÕES INTERDEPENDENTES E/OU CORRELATAS 

11.1 Não existem contratações em andamento que venham fazer correlação ou dependência 

com os itens a serem licitados. 

 

12. JUSTIFICATIVA DA DIVISÃO POR ITENS/LOTES 

12.1 Recomenda-se a divisão por lotes, buscando dar máxima eficiência às aquisições pretendidas, 

agrupando itens de características semelhantes e de mesma natureza, que podem assim ser 

atendidos pelo mesmo fornecedor. Outrossim, a licitação por itens poderia exigir a realização de 

igual número de contratações, o que constituiria um ônus excessivo de gestão no 

acompanhamento desses instrumentos para a Administração sob a perspectiva do emprego de 

recursos humanos e da dificuldade de controle, o que poderia colocar em risco a economia de 

escala e a celeridade processual, comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa. 

12.2 A licitação incluirá cota reservada, onde os itens correspondentes serão 

detalhadamente especificados no edital 
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13. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 
 

Risco 01: Não realizar a aquisição por não ter disponibilidade orçamentária. 

Danos e Impactos: Em caso da não aquisição do material por conta de indisponibilidade 

orçamentária, os danos e impactos acarretarão risco à Administração e principalmente vidas 

humanas, pela necessidade constante de realizar novas ligações e manutenção nas redes de 

captação, tratamento e distribuição de água. 

Ações: Priorizar o processo de contratação. 

Responsável: Gestor do contrato. 

Prazo: Acompanhar e monitorar o processo de contratação. 

 

Risco 02: Não entregar os materiais no prazo estipulado. 

Danos e Impactos: Em caso do atraso na entrega dos materiais, por quaisquer motivos, for 

superior ao prazo de entrega estipulado, poderá comprometer a realização dos serviços de 

manutenção preventiva e corretiva realizada pelos setores operacionais. 

Ações: Monitorar a entrega dos materiais, implementando medidas eficazes de controle e 

cobrança junto à empresa contratada. 

Responsável: Fiscal do contrato. 

Prazo: Acompanhar e monitorar a entrega do material de forma contínua e eficaz junto à empresa 

contratada. 

 

Risco 03: Qualidade inadequada dos materiais adquiridos. 

Danos e Impactos: A aquisição de produtos com qualidade inadequada pode resultar em 

vazamentos e aumento nos custos de manutenção. 

Ações: Realizar rigorosa análise de amostras antes da aprovação da compra. 

Responsável: Fiscal do Contrato. 

Prazo: Garantir que a análise de amostras seja concluída antes da aprovação final da compra. 

Monitorar continuamente a qualidade dos materiais recebidos. 

 

Risco 04: Flutuação de preços no mercado durante o processo de licitação. 

Danos e Impactos: Variações inesperadas nos preços dos produtos podem impactar 

negativamente o orçamento planejado, levando a possíveis atrasos na aquisição. 
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Ações: Monitorar ativamente o mercado e antecipar-se a possíveis variações de preços. 

Responsável: Comissão de Contratação. 

Prazo: Realizar monitoramento contínuo durante todo o processo de licitação e ajustar estratégias 

conforme necessário. 

 

Risco 05: Instabilidade no fornecimento por parte do fabricante. 

Danos e Impactos: Qualquer instabilidade no fornecimento por parte do fabricante pode resultar 

em atrasos significativos, prejudicando operações e cronogramas. 

Ações: Estabelecer contratos claros e monitorar a cadeia de suprimentos do fabricante. 

Responsável: Setor de Logística. 

Prazo: Monitorar a cadeia de suprimentos desde o início do contrato e tomar medidas proativas 

em caso de qualquer sinal de instabilidade no fornecimento. 

 

14. RESULTADOS PRETENDIDOS 
 

 14.1. A contratação desses materiais tem como objetivo a adequação de programação 

das manutenções preventivas e corretivas nas redes, tratamento e distribuição de água, 

contribuindo assim, para o bom funcionamento das unidades, não comprometendo os serviços 

prestados e o abastecimento de água da cidade. 

 

15. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA AUTARQUIA 
 

 15.1. Após a realização do ETP, o Termo de Referência será elaborado respeitando todas 

as normas e etapas da fase internas que autorizam a abertura do processo licitatório com a 

contratação para a aquisição dos materiais pretendidos. 

 15.2. Essa demanda será acompanhada pela equipe técnica responsável devidamente 

capacitada para tomar as providências necessárias e possíveis, para o sucesso da contratação, 

incluindo o aceite da proposta, recebimento do item e eventuais diligências no intuito de garantir a 

qualidade da aquisição. 

 

16. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

 16.1. A aquisição e manuseio dos materiais são realizados de acordo com as 

programações da área competente, normas ambientais e de segurança correntes, não 

proporcionando impactos ambientais. 
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17. CONCLUSÃO DO ETP REFERENTE À CONTRATAÇÃO 
 

 17.1. A necessidade de constante utilização dos materiais descritos torna necessária essa 

aquisição, de modo a dispormos de materiais de reposição, contribuindo assim para uma 

prestação de serviço eficiente sem comprometer o abastecimento de água da cidade de 

Piracicaba. 

 

18. DECLARAÇÕES DE VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 
 

 18.1. Diante do acima exposto, entendemos que a aquisição do material é viável, 

utilizando-se do necessário e pertinente procedimento licitatório, mediante existência de dotação 

orçamentária, ou suplementação orçamentária em momento oportuno, para atender ao objeto. 

 

19. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO 
 

 19.1. Luís Armando Veríssimo 

 19.2. Escriturário 

 19.2. Funcional 1629-7 

 19.3. Telefones: (19) 3403-9616 

 19.4. E-mail: lverissimo@semaepiracicaba.sp.gov.br 

 

 

Piracicaba, 04 de novembro de 2024. 
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