

**SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025/000052
Processo Administrativo Nº 2025/012544
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: CLAYTON LUIS RAMOS DA SILVA
Data de Publicação: 10/10/2025 14:08:55

MOVIMENTOS DO PROCESSO

21/10/2025 08:44:43	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA RFV LTDA
23/10/2025 10:55:22	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA (32.836.259/0001-63)
Bom dia prezados(as), Gostaríamos de solicitar esclarecimentos sobre a licitação Pregão Eletrônico Nº 052/25 - Processo Nº 012544/25 de objeto "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE REDES PÚBLICAS DE ÁGUA E ESGOTO, INCLUINDO REDE PRINCIPAL, RAMAIS, CAVALETES E CAIXAS DE INSPEÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ATENDENDO AO MUNICÍPIO DE PIRACICABA – SP". As dúvidas estão em arquivo anexo.		
27/10/2025 10:51:53	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA
27/10/2025 13:56:42	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	PREGOEIRO
Prezados, boa tarde! Seguem esclarecimentos. At.te.		
28/10/2025 09:47:35	CADASTRO DE PROPOSTA	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
28/10/2025 09:49:27	CADASTRO DE PROPOSTA	SANESI SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA LTDA
28/10/2025 13:21:22	CADASTRO DE PROPOSTA	CEL ENGENHARIA LTDA
28/10/2025 13:41:59	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
28/10/2025 15:03:59	CADASTRO DE PROPOSTA	PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
28/10/2025 15:35:18	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA
28/10/2025 16:15:22	CADASTRO DE PROPOSTA	RJ DAS NEVES OBRAS LTDA
28/10/2025 19:54:23	CADASTRO DE PROPOSTA	CELEBRE OBRAS E SERVIÇOS LTDA
29/10/2025 00:05:57	CADASTRO DE PROPOSTA	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL
29/10/2025 08:46:42	MENSAGEM	PREGOEIRO
O pregoeiro original do processo (ALANA FERNANDES) foi substituído pela autoridade ALANA FERNANDES. CLAYTON LUIS RAMOS DA SILVA assume suas atribuições.		
29/10/2025 09:00:27	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia senhores fornecedores.		
29/10/2025 09:00:50	MENSAGEM	PREGOEIRO
Lote aberto para disputa		
29/10/2025 09:01:00	MENSAGEM	PREGOEIRO
Prorrogação e encerramento automático.		
29/10/2025 09:04:13	MENSAGEM	PREGOEIRO
Participante 729, cancelei o lance de 2 reais, que considerei indevido pelo valor.		
29/10/2025 09:05:40	MENSAGEM	PREGOEIRO
As Microempresas e Empresa de Pequeno Porte poderão participar desta licitação, todavia, não será concedido o tratamento favorecido, tendo em vista que, o valor anual estimado do contrato ultrapassa a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme previsto no art. 4º, §§ 1º a 3º, da Lei nº 14.133/2021.		
29/10/2025 09:29:49	MENSAGEM	PREGOEIRO
Fornecedor AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL, essa é a sua melhor proposta?		
29/10/2025 09:32:24	MENSAGEM	PREGOEIRO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
29/10/2025 09:33:52	MENSAGEM	PREGOEIRO
Fornecedor AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, solicito que envie a proposta comercial e planilha orçamentária, adequados ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, contendo os seguintes dados:		

**SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

29/10/2025 09:34:03 MENSAGEM PREGOEIRO

11.27.1. Data base do orçamento a que a proposta se referir, não podendo ser anterior à data base do orçamento elaborado pelo SEMAE;

29/10/2025 09:34:10 MENSAGEM PREGOEIRO

11.27.1.1. Não havendo menção expressa, será considerada como data base a data limite para apresentação da proposta na licitação.

29/10/2025 09:34:19 MENSAGEM PREGOEIRO

11.27.2. Planilha orçamentária com detalhamento do BDI, conforme modelos constantes no Anexo IV, contendo as descrições dos componentes do preço total ofertado e preenchimento dos valores pertinentes.

29/10/2025 09:34:26 MENSAGEM PREGOEIRO

11.27.2.1. Os itens da planilha orçamentária do SEMAE e seus respectivos quantitativos não devem ser modificados ou excluídos, contudo, a licitante tem a liberdade de acrescentar à planilha itens que julgar necessários para melhor detalhamento do seu custo.

29/10/2025 09:34:35 MENSAGEM PREGOEIRO

11.27.3. Data, identificação e assinatura do representante legal da empresa na última folha e rubrica nas demais.

29/10/2025 09:35:49 MENSAGEM PREGOEIRO

Ainda, considerando a porcentagem de desconto da sua proposta é de 32,8%, o que é um indício de inexecutabilidade, em diligência solicito que também sejam apresentados documentos para comprovação da exequibilidade da sua proposta, conforme determinado no Edital.

29/10/2025 09:36:00 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 31/10/2025 09:35:59

29/10/2025 09:38:19 MENSAGEM PREGOEIRO

O prazo de envio se encontra aberto.

29/10/2025 09:38:27 MENSAGEM PREGOEIRO

A sessão será suspensa e comunicada a reabertura com no mínimo 24 horas de antecedência, conforme edital.

31/10/2025 08:59:05 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia

31/10/2025 09:11:38 MENSAGEM PREGOEIRO

Considerando a solicitação do fornecedor AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL, fica concedido o novo prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis para apresentação dos documentos solicitados.

31/10/2025 09:11:42 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 04/11/2025 09:11:42

04/11/2025 08:37:52 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 82ca6cf9f116415ebc5e172b3071ab9d.pdf aos documentos complementares.

04/11/2025 09:09:34 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia

04/11/2025 09:09:48 MENSAGEM PREGOEIRO

O fornecedor AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL anexou os documentos solicitados.

04/11/2025 09:10:09 MENSAGEM PREGOEIRO

Farei o encaminhamento para análise, a sessão permanecerá suspensa e será comunicada a reabertura com no mínimo 24 horas de antecedência, conforme edital.

12/11/2025 09:55:31 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia senhores fornecedores

12/11/2025 09:58:00 MENSAGEM PREGOEIRO

Fica marcada a reabertura da sessão do pregão eletrônico para o dia 13/11/2025, às 14 horas.

13/11/2025 14:00:53 MENSAGEM PREGOEIRO

Boa tarde senhores fornecedores.

13/11/2025 14:09:46 MENSAGEM PREGOEIRO

Prezados licitantes, em continuidade a SESSÃO PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL informo que, os documentos proposta e planilha da empresa AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL foram encaminhados para análise da área técnica, a qual através do Parecer Nº 247/2025/GPO aprovou a proposta que está exequível.

13/11/2025 14:16:23 MENSAGEM PREGOEIRO

Conforme determinado no Edital, concedo o prazo de 02 (duas) horas para a empresa AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL apresentar todos os documentos exigidos no Edital a fim de comprovar sua habilitação.

13/11/2025 14:16:31 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 13/11/2025 16:16:31

13/11/2025 14:19:28 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo bfb230d75fe04dcc8d14e96aecb15d43.pdf aos documentos complementares.

**SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

13/11/2025 14:19:32 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 6a043dd7bbe24145aa1d5e7f33a83f8a.pdf aos documentos complementares.

13/11/2025 14:19:32 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 677c424fed444c9d855cde828d773bb6.pdf aos documentos complementares.

13/11/2025 14:19:35 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo e92101eb5e204f42910cc17747aa0a2d.pdf aos documentos complementares.

13/11/2025 14:19:37 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 3585860d669b4d7fac4963cf39366100.pdf aos documentos complementares.

13/11/2025 14:19:39 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo ac44801d1d0e430b8c1fb903e0d9bd8b.pdf aos documentos complementares.

13/11/2025 14:19:48 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 5e587dc8c3f24f0cbe81c37aed75b1f1.pdf aos documentos complementares.

13/11/2025 14:19:52 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 15bd9ddcdafa4f16806825e4300cf70b.pdf aos documentos complementares.

13/11/2025 14:19:56 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 4c9f12099fd5421a9f8062791521eabc.pdf aos documentos complementares.

13/11/2025 14:20:05 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 6107e05cd44d43fca46e81db918451f9.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:20:12 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo fd19383161234398a81aaf7f15b74b30.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:20:20 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 04c47c0784f44c18b99d2d4e85978052.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:20:24 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo bf456b6d14d443ee935627edba75bdb6.pdf aos documentos complementares.

13/11/2025 14:20:30 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo d1b439b985514d37b491137ef339829d.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:20:37 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo f0680de74dc94f7e96c74e3745dc97fe.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:20:45 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 4b3357a646904c41a3843d5ac5ed66b2.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:20:53 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 12c242619a504122b315657d103407b3.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:21:01 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo de7a2c6d5cce4792bd4b8f0b3020905d.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:21:07 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 58c1e342f7454c44b4df1325aca0b010.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:21:13 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo d1e5674140f84c878a8c0e2d6fab3752.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:21:21 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 70c3a044432a42bc9631b642890b9136.PDF aos documentos complementares.

**SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

13/11/2025 14:21:29 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 9f877597f9d841aa912fcb5b32346799.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:21:36 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo c35bf7bbd5fb4139aaa3dc576c761e97.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:21:42 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 60a2448baf274275a0a7e478caa02fb2.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:21:50 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 9bca679c9de34d678a2be6cfd15a3082.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:21:57 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo d4f0cfad3a8846fc81608116a0d0fd21.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:22:06 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo ad61ceeaf2724ba9a2956efdbb56f3f7.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:22:13 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo fe4058ee386241e1b067bfac2561cf97.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:22:22 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 158153aabb4d4f3fad5f60ceb10d9ceb.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:22:29 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 2f6ae586352e43a2be39de6a909beb81.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:22:36 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo b80ad27448894703be7dcf7ad9e7140d.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:22:44 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo a23a911bfecf48c2af46a028acf60c6a.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:22:52 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 86c853330ee44c35be6ea97470ea84fc.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:23:00 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 185df41d99f24ea4b2db5af41df758d7.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:23:04 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo c3e52f4e79304ca387573c2b6f9f809c.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:23:11 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 57e0ad77cabd401c93f16a7b10bb38a6.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:23:19 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 9074ad8fbcd9493f9b4cb7cabd8bfc20.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:23:26 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 1a45c3278af14a51aecb821231e2b20b.pdf aos documentos complementares.

13/11/2025 14:23:35 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo a1ce2d2351124bf98052b13df88726dc.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:23:44 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo cd6749f8dbb84e92bc6b725baa999432.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:23:52 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 232cbb58820b4c72a66c432a61e7c1bb.PDF aos documentos complementares.

**SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

13/11/2025 14:24:00 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo dcc317b390cc461ca4c855f109da6a8d.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:24:08 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo f2a797b59386401eaabb3bd248468863.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:24:15 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 62a660265da8440a838b0b3cdb07eccf.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:24:23 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 762646cd6f84443f969a8db1cfebb687.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:24:32 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo a5faf34d3c9246a4947ee14b976fdfb7.PDF aos documentos complementares.

13/11/2025 14:24:33 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 5a08eb0f10314578aed8bbe1c0d2778c.pdf aos documentos complementares.

13/11/2025 14:24:48 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 0981e07b93514e7f9bec73f5b46c91e3.pdf aos documentos complementares.

13/11/2025 14:24:49 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo f1606f15c79f473a81d250e8944c1984.pdf aos documentos complementares.

13/11/2025 14:24:51 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 62465cccf84f41c3928495d58084503c.pdf aos documentos complementares.

13/11/2025 14:24:55 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 6dbe4aec3b264b75bd95b143d31745af.pdf aos documentos complementares.

13/11/2025 14:25:49 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 521a53c720b84f5ca4013381c500fd6b.pdf aos documentos complementares.

13/11/2025 14:25:57 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 8998e9c857494c3d842965ef371af344.pdf aos documentos complementares.

13/11/2025 14:26:03 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo ac88ede1394b49a3b452fa4e3631d487.pdf aos documentos complementares.

13/11/2025 14:30:33 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo a6ac712edbd34928ab039fd26867c4bd.pdf aos documentos complementares.

13/11/2025 14:37:48 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo 7c886277eb3e40edb33f9cdb36de070c.pdf aos documentos complementares.

13/11/2025 14:37:50 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo a7956d919a684f62b000caf117a746f1.pdf aos documentos complementares.

13/11/2025 14:41:48 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL adicionou o arquivo c49d80db5a754fa988dee85f4b9a5764.pdf aos documentos complementares.

13/11/2025 14:57:36 MENSAGEM PREGOEIRO

Farei o encaminhamento dos documentos para análise. Mantereí a sessão suspensa e informarei a reabertura da sessão, com no mínimo 24 horas de antecedência, conforme edital.

27/11/2025 10:47:02 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores fornecedores, bom dia.

27/11/2025 10:47:22 MENSAGEM PREGOEIRO

Fica marcada a reabertura da sessão do pregão eletrônico para o dia 02/12/2025, às 09 horas.

02/12/2025 09:00:34 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia senhores licitantes

**SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

02/12/2025 09:00:49 MENSAGEM PREGOEIRO

Daremos continuidade ao pregão eletrônico nº 052/2025.

02/12/2025 09:23:21 MENSAGEM PREGOEIRO

Após análise dos balanços e índices apresentados pela licitante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL, pela Coordenadoria de Contabilidade de Orçamento, foi verificado que a licitante atende aos índices financeiros exigidos no edital para os exercícios de 2023 e 2024, porém no ano de 2023 não atende ao requisito do patrimônio líquido mínimo, fixado em R\$ 2.772.174,79. Dessa forma, a licitante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL encontra-se inabilitada.

02/12/2025 09:24:52 MENSAGEM PREGOEIRO

Licitante RJ DAS NEVES OBRAS LTDA, essa é a sua melhor proposta?

02/12/2025 09:29:23 MENSAGEM PREGOEIRO

Fornecedor AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, solicito que envie a proposta comercial e planilha orçamentária, adequados ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, contendo os seguintes dados:

02/12/2025 09:29:43 MENSAGEM PREGOEIRO

Por favor desconsiderar a última mensagem

02/12/2025 09:29:55 MENSAGEM PREGOEIRO

Fornecedor RJ DAS NEVES OBRAS LTDA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, solicito que envie a proposta comercial e planilha orçamentária, adequados ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, contendo os seguintes dados:

02/12/2025 09:30:16 MENSAGEM PREGOEIRO

11.27.1. Data base do orçamento a que a proposta se referir, não podendo ser anterior à data base do orçamento elaborado pelo SEMAE;

02/12/2025 09:30:20 MENSAGEM PREGOEIRO

11.27.1.1. Não havendo menção expressa, será considerada como data base a data limite para apresentação da proposta na licitação.

02/12/2025 09:30:28 MENSAGEM PREGOEIRO

11.27.2. Planilha orçamentária com detalhamento do BDI, conforme modelos constantes no Anexo IV, contendo as descrições dos componentes do preço total ofertado e preenchimento dos valores pertinentes.

02/12/2025 09:30:33 MENSAGEM PREGOEIRO

11.27.2.1. Os itens da planilha orçamentária do SEMAE e seus respectivos quantitativos não devem ser modificados ou excluídos, contudo, a licitante tem a liberdade de acrescentar à planilha itens que julgar necessários para melhor detalhamento do seu custo.

02/12/2025 09:30:37 MENSAGEM PREGOEIRO

11.27.3. Data, identificação e assinatura do representante legal da empresa na última folha e rubrica nas demais.

02/12/2025 09:31:08 MENSAGEM PREGOEIRO

Ainda, considerando a porcentagem de desconto da sua proposta é de 32,36%, o que é um indício de inexecuibilidade, em diligência solicito que também sejam apresentados documentos para comprovação da exequibilidade da sua proposta, conforme determinado no Edital.

02/12/2025 09:31:26 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 04/12/2025 09:31:26

02/12/2025 09:33:12 MENSAGEM PREGOEIRO

RJ DAS NEVES OBRAS LTDA, ciente das solicitações?

04/12/2025 08:13:06 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante RJ DAS NEVES OBRAS LTDA adicionou o arquivo d8c15878063b487cbef3cd8a6b3ab0d3.pdf aos documentos complementares.

04/12/2025 08:14:57 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante RJ DAS NEVES OBRAS LTDA removeu o arquivo d8c15878063b487cbef3cd8a6b3ab0d3.pdf dos documentos complementares.

04/12/2025 08:15:43 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante RJ DAS NEVES OBRAS LTDA adicionou o arquivo de48de7469aa4cbc881f31aeabf1488b.pdf aos documentos complementares.

04/12/2025 09:31:38 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia senhores licitantes.

04/12/2025 09:32:34 MENSAGEM PREGOEIRO

O fornecedor RJ DAS NEVES OBRAS LTDA anexou os documentos solicitados. Farei o encaminhamento para análise, a sessão permanecerá suspensa e será comunicada a reabertura com no mínimo 24 horas de antecedência, conforme edital.

17/12/2025 08:52:07 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores licitantes, bom dia.

17/12/2025 08:52:21 MENSAGEM PREGOEIRO

Fica marcada a reabertura da sessão do pregão eletrônico para o dia 17/12/2025, às 10 horas.

**SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

17/12/2025 08:52:39 MENSAGEM PREGOEIRO

Por favor desconsiderar a mensagem anterior

17/12/2025 08:52:44 MENSAGEM PREGOEIRO

Fica marcada a reabertura da sessão do pregão eletrônico para o dia 18/12/2025, às 10 horas.

18/12/2025 10:00:16 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia senhores licitantes

18/12/2025 10:00:25 MENSAGEM PREGOEIRO

Prezados licitantes, em continuidade a SESSÃO PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL informo que, os documentos proposta e planilha da empresa RJ DAS NEVES OBRAS LTDA foram encaminhados para análise da área técnica, a qual através do Parecer Nº 295/2025/GPO aprovou a proposta que está exequível.

18/12/2025 10:00:58 MENSAGEM PREGOEIRO

Conforme determinado no Edital, concedo o prazo de 02 (duas) horas para a empresa RJ DAS NEVES OBRAS LTDA apresentar todos os documentos exigidos no Edital a fim de comprovar sua habilitação.

18/12/2025 10:01:13 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 18/12/2025 12:01:13

18/12/2025 10:05:25 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante RJ DAS NEVES OBRAS LTDA adicionou o arquivo 735818926dbe4f6b9950d6e2ce5e83bc.pdf aos documentos complementares.

18/12/2025 10:26:23 MENSAGEM PREGOEIRO

O licitante RJ DAS NEVES OBRAS LTDA anexou os documentos solicitados.

18/12/2025 10:26:43 MENSAGEM PREGOEIRO

Farei a suspensão da sessão novamente para análise dos documentos para habilitação, atestados e balanços patrimoniais e índices.

18/12/2025 10:27:06 MENSAGEM PREGOEIRO

Farei a comunicação da reabertura da sessão com no mínimo 24 horas de antecedência.

07/01/2026 09:10:44 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores licitantes, bom dia.

07/01/2026 09:11:08 MENSAGEM PREGOEIRO

Fica marcada a reabertura da sessão do pregão eletrônico para o dia 09/01/2025, às 9 horas da manhã.

09/01/2026 09:00:22 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia senhores licitantes

09/01/2026 09:00:40 MENSAGEM PREGOEIRO

Daremos continuidade à fase de habilitação do pregão eletrônico.

09/01/2026 09:02:09 MENSAGEM PREGOEIRO

Após análise dos balanços e índices apresentados pela licitante RJ DAS NEVES OBRAS LTDA, pela Coordenadoria de Contabilidade de Orçamento, foi verificado que a empresa atende aos índices financeiros exigidos no Edital para os exercícios de 2023 e 2024, bem como ao requisito de patrimônio líquido mínimo, fixado em R\$ 2.772.174,79.

09/01/2026 09:05:21 MENSAGEM PREGOEIRO

A habilitação técnica apresentada pela licitante RJ DAS NEVES OBRAS LTDA, atende as especificações técnicas exigidas, estando em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo edital, conforme memorando 001/2026/GPO, da GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS.

09/01/2026 09:06:10 MENSAGEM PREGOEIRO

Os documentos para habilitação estão de acordo com os solicitados no edital. Dessa forma o licitante RJ DAS NEVES OBRAS LTDA, encontra-se habilitado.

09/01/2026 09:06:22 MENSAGEM PREGOEIRO

Farei a abertura do prazo para manifestação de intenção de recursos. O prazo se encerra automaticamente.

09/01/2026 09:20:20 MENSAGEM PREGOEIRO

As licitantes AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL, SANESI SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA LTDA e CELEBRE OBRAS E SERVIÇOS LTDA manifestaram intenção de interposição de recursos.

09/01/2026 09:21:11 MENSAGEM PREGOEIRO

Os prazos de abertura de apresentação dos recursos e contrarrazão serão abertos automaticamente, conforme edital.

09/01/2026 09:22:30 MENSAGEM PREGOEIRO

Essa sessão permanecerá suspensa durante os prazos.

20/01/2026 10:14:43 MENSAGEM PREGOEIRO

Os recursos e contrarrazões foram recebidos e serão analisados.

20/01/2026 11:42:50 MENSAGEM PREGOEIRO

O arquivo 015 PARECER 295-2025-GPO SEMAE 2025-012544.pdf foi adicionado ao processo.

20/01/2026 11:42:50 MENSAGEM PREGOEIRO

O arquivo 007 PARECER 247-2025-GPO SEMAE 2025-012544.pdf foi adicionado ao processo.

**SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

20/01/2026 11:42:50 MENSAGEM PREGOEIRO

O arquivo 011 AMJ PARECER 270-2025-GPO SEMAE 2025-012544.pdf foi adicionado ao processo.

20/01/2026 11:42:50 MENSAGEM PREGOEIRO

O arquivo 019 RJ DAS NEVES Análise de índices e de patrimônio líquido mínimo.pdf foi adicionado ao processo.

20/01/2026 11:42:50 MENSAGEM PREGOEIRO

O arquivo 020 RJ DAS NEVES PARECER 001-2026-GPO SEMAE 2025-012544.pdf foi adicionado ao processo.

20/01/2026 11:42:50 MENSAGEM PREGOEIRO

O arquivo 014 manifestação exequibilidade RJ das Neves.pdf foi adicionado ao processo.

20/01/2026 11:42:50 MENSAGEM PREGOEIRO

O arquivo 009 AMJ Análise do Balanço Patrimonial e Índices.pdf foi adicionado ao processo.

06/02/2026 15:54:57 MENSAGEM PREGOEIRO

O arquivo 035 Decisao Recurso.pdf foi adicionado ao processo.

06/02/2026 15:54:57 MENSAGEM PREGOEIRO

O arquivo 034 Parecer Jurídico.pdf foi adicionado ao processo.

06/02/2026 15:54:57 MENSAGEM PREGOEIRO

O arquivo 033 Manifestação do Pregoeiro.pdf foi adicionado ao processo.

**LOTE 1 - ADJUDICADO
ITEM 01 - AMPLA PARTICIPAÇÃO**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SERVIÇO	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 18.750.000,00	Valor Total: 18.750.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RJ DAS NEVES OBRAS LTDA	529	14.858.434/0001-31	27.721.747,92	18.750.000,00		Não
2 CELEBRE OBRAS E SERVIÇOS LTDA	844	12.609.247/0001-99	27.721.747,90	20.099.000,00	7,19	Não
3 ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL	233	15.049.409/0001-70	27.621.747,96	20.100.000,00	0,01	Não
4 SANESI SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA	729	05.882.917/0001-80	27.721.747,92	24.272.000,00	20,76	Não
5 CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA	471	02.487.442/0001-30	27.721.747,92	24.700.000,00	1,76	Não
6 PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E	760	01.958.324/0001-08	27.721.747,92	27.721.047,00	12,23	Não
7 CONSTRUTORA RFV LTDA	516	05.139.762/0001-97	27.721.747,92	27.721.747,92	0,00	Sim
8 CEL ENGENHARIA LTDA	341	44.584.621/0001-35	27.721.747,92	27.721.747,92	0,00	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO	283	34.648.094/0001-21	26.578.049,76	18.628.847,29		Não

MOVIMENTOS DO LOTE

10/10/2025 14:08:55 PUBLICADO

11/10/2025 08:30:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

29/10/2025 08:30:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

29/10/2025 09:00:18 DISPUTA

29/10/2025 09:00:18 LANCE AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283) **26.578.049,76**

29/10/2025 09:00:18 LANCE ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 233) **27.621.747,96**

29/10/2025 09:00:18 LANCE CONSTRUTORA RFV LTDA (PARTICIPANTE 516) **27.721.747,92**

**SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

29/10/2025 09:00:18	LANCE	CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA (PARTICIPANTE 471)	27.721.747,92
29/10/2025 09:00:18	LANCE	SANESI SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 729)	27.721.747,92
29/10/2025 09:00:18	LANCE	CEL ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 341)	27.721.747,92
29/10/2025 09:00:18	LANCE	PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	27.721.747,92
29/10/2025 09:00:18	LANCE	RJ DAS NEVES OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 529)	27.721.747,92
29/10/2025 09:00:18	LANCE	CELEBRE OBRAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 844)	27.721.747,90
29/10/2025 09:02:05	LANCE	SANESI SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 729)	2,00
29/10/2025 09:03:36	LANCE	RJ DAS NEVES OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 529)	26.335.660,00
29/10/2025 09:03:39	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O lance do PARTICIPANTE 729 no valor de 2,00 foi cancelado.			
29/10/2025 09:05:07	LANCE	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 233)	26.335.560,00
29/10/2025 09:05:19	LANCE	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	25.552.761,24
29/10/2025 09:05:38	LANCE	RJ DAS NEVES OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 529)	25.500.000,00
29/10/2025 09:05:46	MENSAGEM PREGOEIRO		
Participante 729, cancelei o lance de 2 reais, que considere indevido pelo valor.			
29/10/2025 09:05:52	LANCE	CELEBRE OBRAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 844)	26.335.000,00
29/10/2025 09:06:09	LANCE	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	25.122.127,87
29/10/2025 09:06:37	LANCE	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 233)	25.122.027,87
29/10/2025 09:06:43	LANCE	RJ DAS NEVES OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 529)	25.000.000,00
29/10/2025 09:07:02	LANCE	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	24.853.890,50
29/10/2025 09:07:08	LANCE	CELEBRE OBRAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 844)	24.900.000,00
29/10/2025 09:07:41	LANCE	RJ DAS NEVES OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 529)	24.850.000,00
29/10/2025 09:07:43	LANCE	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 233)	24.853.790,50
29/10/2025 09:08:06	LANCE	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	24.806.255,95
29/10/2025 09:08:33	LANCE	CELEBRE OBRAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 844)	24.840.000,00
29/10/2025 09:08:34	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
29/10/2025 09:08:47	LANCE	CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA (PARTICIPANTE 471)	24.800.000,00
29/10/2025 09:08:59	LANCE	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	24.768.081,87
29/10/2025 09:09:02	LANCE	PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	27.721.047,00
29/10/2025 09:09:14	LANCE	SANESI SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 729)	24.750.000,00
29/10/2025 09:09:29	LANCE	CELEBRE OBRAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 844)	24.740.000,00
29/10/2025 09:09:33	LANCE	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	24.358.980,24
29/10/2025 09:09:37	LANCE	RJ DAS NEVES OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 529)	24.720.000,00
29/10/2025 09:09:45	LANCE	CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA CONCIVI LTDA (PARTICIPANTE 471)	24.700.000,00
29/10/2025 09:09:58	LANCE	CELEBRE OBRAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 844)	24.350.000,00
29/10/2025 09:10:16	LANCE	RJ DAS NEVES OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 529)	24.300.000,00
29/10/2025 09:10:19	LANCE	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	24.274.889,97
29/10/2025 09:10:35	LANCE	CELEBRE OBRAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 844)	24.273.000,00
29/10/2025 09:10:49	LANCE	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	23.918.558,34
29/10/2025 09:11:03	LANCE	SANESI SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 729)	24.272.000,00
29/10/2025 09:11:05	LANCE	CELEBRE OBRAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 844)	23.917.000,00
29/10/2025 09:11:06	LANCE	RJ DAS NEVES OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 529)	23.900.000,00
29/10/2025 09:11:19	LANCE	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	23.853.407,07
29/10/2025 09:11:54	LANCE	CELEBRE OBRAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 844)	23.853.000,00

**SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

29/10/2025 09:12:11	LANCE	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	23.703.465,93
29/10/2025 09:12:28	LANCE	CELEBRE OBRAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 844)	23.701.000,00
29/10/2025 09:12:37	LANCE	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	23.536.687,85
29/10/2025 09:13:00	LANCE	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 233)	23.500.000,00
29/10/2025 09:13:14	LANCE	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	23.223.435,59
29/10/2025 09:13:20	LANCE	CELEBRE OBRAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 844)	23.535.000,00
29/10/2025 09:13:32	LANCE	CELEBRE OBRAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 844)	23.220.000,00
29/10/2025 09:13:37	LANCE	RJ DAS NEVES OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 529)	23.200.000,00
29/10/2025 09:13:44	LANCE	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	23.080.991,51
29/10/2025 09:14:14	LANCE	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 233)	23.000.000,00
29/10/2025 09:14:21	LANCE	RJ DAS NEVES OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 529)	23.050.000,00
29/10/2025 09:14:33	LANCE	RJ DAS NEVES OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 529)	22.950.000,00
29/10/2025 09:14:38	LANCE	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	22.974.853,68
29/10/2025 09:14:50	LANCE	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 233)	22.800.000,00
29/10/2025 09:15:07	LANCE	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	22.627.194,86
29/10/2025 09:15:18	LANCE	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 233)	22.600.000,00
29/10/2025 09:15:36	LANCE	RJ DAS NEVES OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 529)	22.550.000,00
29/10/2025 09:15:40	LANCE	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	22.182.941,07
29/10/2025 09:15:52	LANCE	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 233)	22.000.000,00
29/10/2025 09:16:19	LANCE	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	21.848.435,90
29/10/2025 09:16:25	LANCE	CELEBRE OBRAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 844)	21.900.000,00
29/10/2025 09:16:36	LANCE	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 233)	21.500.000,00
29/10/2025 09:16:42	LANCE	CELEBRE OBRAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 844)	21.847.000,00
29/10/2025 09:16:51	LANCE	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	21.228.553,17
29/10/2025 09:16:52	LANCE	RJ DAS NEVES OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 529)	21.400.000,00
29/10/2025 09:17:34	LANCE	RJ DAS NEVES OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 529)	21.200.000,00
29/10/2025 09:17:38	LANCE	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 233)	2.100.000,00
29/10/2025 09:17:49	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O lance do PARTICIPANTE 233 no valor de 2.100.000,00 foi cancelado pelo próprio licitante autor da oferta.			
29/10/2025 09:17:54	LANCE	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	21.022.324,51
29/10/2025 09:18:05	LANCE	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 233)	21.000.000,00
29/10/2025 09:18:21	LANCE	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	20.997.488,51
29/10/2025 09:18:44	LANCE	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 233)	20.791.310,94
29/10/2025 09:18:48	LANCE	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	20.736.792,54
29/10/2025 09:19:15	LANCE	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 233)	20.500.000,00
29/10/2025 09:19:35	LANCE	RJ DAS NEVES OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 529)	20.450.000,00
29/10/2025 09:19:59	LANCE	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	20.470.736,86
29/10/2025 09:20:12	LANCE	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 233)	20.200.000,00
29/10/2025 09:20:18	LANCE	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	20.330.398,82
29/10/2025 09:20:30	LANCE	RJ DAS NEVES OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 529)	20.180.000,00
29/10/2025 09:20:47	LANCE	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	20.173.587,33
29/10/2025 09:20:48	LANCE	ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 233)	20.100.000,00
29/10/2025 09:21:00	LANCE	CELEBRE OBRAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 844)	20.199.000,00
29/10/2025 09:21:16	LANCE	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	19.879.797,61

**SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

29/10/2025 09:22:11	LANCE	RJ DAS NEVES OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 529)	19.870.000,00
29/10/2025 09:22:15	LANCE	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	19.178.925,21
29/10/2025 09:23:00	LANCE	RJ DAS NEVES OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 529)	19.100.000,00
29/10/2025 09:23:17	LANCE	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	19.026.480,06
29/10/2025 09:24:20	LANCE	RJ DAS NEVES OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 529)	19.000.000,00
29/10/2025 09:24:27	LANCE	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	18.791.201,96
29/10/2025 09:26:25	LANCE	CELEBRE OBRAS E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 844)	20.099.000,00
29/10/2025 09:26:26	LANCE	RJ DAS NEVES OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 529)	18.750.000,00
29/10/2025 09:26:31	LANCE	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	18.628.847,29
29/10/2025 09:28:31	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 516, PARTICIPANTE 341 que apresentaram o valor de 27,721,747.92.			
29/10/2025 09:28:31	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL			
29/10/2025 09:28:31	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
29/10/2025 09:28:31	HABILITAÇÃO		
29/10/2025 09:31:26	MENSAGEM	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	
Bom dia Pregoeiro.			
29/10/2025 09:31:33	MENSAGEM	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	
Sim, é a melhor proposta			
29/10/2025 09:33:55	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Fornecedor AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, solicito que envie a proposta comercial e planilha orçamentária, adequados ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, contendo os seguintes dados:			
29/10/2025 09:34:04	MENSAGEM	PREGOEIRO	
11.27.1. Data base do orçamento a que a proposta se referir, não podendo ser anterior à data base do orçamento elaborado pelo SEMAE;			
29/10/2025 09:34:12	MENSAGEM	PREGOEIRO	
11.27.1.1. Não havendo menção expressa, será considerada como data base a data limite para apresentação da proposta na licitação.			
29/10/2025 09:34:20	MENSAGEM	PREGOEIRO	
11.27.2. Planilha orçamentária com detalhamento do BDI, conforme modelos constantes no Anexo IV, contendo as descrições dos componentes do preço total ofertado e preenchimento dos valores pertinentes.			
29/10/2025 09:34:28	MENSAGEM	PREGOEIRO	
11.27.2.1. Os itens da planilha orçamentária do SEMAE e seus respectivos quantitativos não devem ser modificados ou excluídos, contudo, a licitante tem a liberdade de acrescentar à planilha itens que julgar necessários para melhor detalhamento do seu custo.			
29/10/2025 09:34:37	MENSAGEM	PREGOEIRO	
11.27.3. Data, identificação e assinatura do representante legal da empresa na última folha e rubrica nas demais.			
29/10/2025 09:35:50	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Ainda, considerando a porcentagem de desconto da sua proposta é de 32,8%, o que é um indício de inexecutabilidade, em diligência solicito que também sejam apresentados documentos para comprovação da exequibilidade da sua proposta, conforme determinado no Edital.			
30/10/2025 16:32:23	MENSAGEM	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	
Pregoeiro, boa tarde. Solicito gentilmente a prorrogação do prazo para anexo dos documentos da proposta, por igual período, considerando a diligência solicitada, conforme item 11.28 do edital e que explicita no chat qual será o novo prazo, caso venha a atender o vosso pedido. Desde já vos agradeço			
04/11/2025 08:43:11	MENSAGEM	AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)	
Bom dia Pregoeiro, documentos anexados.			
04/11/2025 09:10:15	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Q fornecedor AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL anexou os documentos solicitados.			

**SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

04/11/2025 09:10:19 MENSAGEM PREGOEIRO

Farei o encaminhamento para análise, a sessão pernamecerá suspensa e será comunicada a reabertura com no mínimo 24 horas de antecedência, conforme edital.

12/11/2025 09:58:04 MENSAGEM PREGOEIRO

Fica marcada a reabertura da sessão do pregão eletrônico para o dia 12/11/2025, às 14 horas.

12/11/2025 09:58:16 MENSAGEM PREGOEIRO

Desconsiderar a mensagem anterior.

12/11/2025 09:58:19 MENSAGEM PREGOEIRO

Fica marcada a reabertura da sessão do pregão eletrônico para o dia 13/11/2025, às 14 horas.

13/11/2025 14:05:07 MENSAGEM AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)

Boa tarde

13/11/2025 14:09:50 MENSAGEM PREGOEIRO

Prezados licitantes, em continuidade a SESSÃO PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL informo que, os documentos proposta e planilha da empresa AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL foram encaminhados para análise da área técnica, a qual através do Parecer Nº 247/2025/GPO aprovou a proposta que está exequível.

13/11/2025 14:16:27 MENSAGEM PREGOEIRO

Conforme determinado no Edital, concedo o prazo de 02 (duas) horas para a empresa AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL apresentar todos os documentos exigidos no Edital a fim de comprovar sua habilitação.

13/11/2025 14:56:24 MENSAGEM AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL (PARTICIPANTE 283)

Boa tarde Pregoeiro. Os documentos foram anexados, siga a disposição.

13/11/2025 14:57:38 MENSAGEM PREGOEIRO

Farei o encaminhamento dos documentos para análise. Manterei a sessão suspensa e informarei a reabertura da sessão, com no mínimo 24 horas de antecedência, conforme edital.

27/11/2025 10:47:25 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores fornecedores, bom dia.

27/11/2025 10:47:29 MENSAGEM PREGOEIRO

Fica marcada a reabertura da sessão do pregão eletrônico para o dia 02/12/2025, às 09 horas.

02/12/2025 09:23:23 MENSAGEM PREGOEIRO

Após análise dos balanços e índices apresentados pela licitante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL, pela Coordenadoria de Contabilidade de Orçamento, foi verificado que a licitante atende aos índices financeiros exigidos no edital para os exercícios de 2023 e 2024, porém no ano de 2023 não atende ao requisito do patrimônio líquido mínimo, fixado em R\$ 2.772.174,79. Dessa forma, a licitante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL encontra-se inabilitada.

02/12/2025 09:23:42 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL inabilitado. Motivo: Após análise dos balanços e índices apresentados pela licitante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL, pela Coordenadoria de Contabilidade de Orçamento, foi verificado que a licitante atende aos índices financeiros exigidos no edital para os exercícios de 2023 e 2024, porém no ano de 2023 não atende ao requisito do patrimônio líquido mínimo, fixado em R\$ 2.772.174,79. Dessa forma, a licitante AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL encontra-se inabilitada.

02/12/2025 09:23:42 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é RJ DAS NEVES OBRAS LTDA

02/12/2025 09:23:42 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

02/12/2025 09:24:53 MENSAGEM PREGOEIRO

Licitante RJ DAS NEVES OBRAS LTDA, essa é a sua melhor proposta?

02/12/2025 09:27:21 MENSAGEM RJ DAS NEVES OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 529)

Sim, esta é a nossa melhor proposta

02/12/2025 09:32:18 MENSAGEM PREGOEIRO

Fornecedor RJ DAS NEVES OBRAS LTDA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, solicito que envie a proposta comercial e planilha orçamentária, adequados ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, contendo os seguintes dados:

02/12/2025 09:32:22 MENSAGEM PREGOEIRO

11.27.1. Data base do orçamento a que a proposta se referir, não podendo ser anterior à data base do orçamento elaborado pelo SEMAE;

02/12/2025 09:32:26 MENSAGEM PREGOEIRO

11.27.1.1. Não havendo menção expressa, será considerada como data base a data limite para apresentação da proposta na licitação.

**SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

02/12/2025 09:32:31 MENSAGEM PREGOEIRO

11.27.2. Planilha orçamentária com detalhamento do BDI, conforme modelos constantes no Anexo IV, contendo as descrições dos componentes do preço total ofertado e preenchimento dos valores pertinentes.

02/12/2025 09:32:36 MENSAGEM PREGOEIRO

11.27.2.1. Os itens da planilha orçamentária do SEMAE e seus respectivos quantitativos não devem ser modificados ou excluídos, contudo, a licitante tem a liberdade de acrescentar à planilha itens que julgar necessários para melhor detalhamento do seu custo.

02/12/2025 09:32:41 MENSAGEM PREGOEIRO

11.27.3. Data, identificação e assinatura do representante legal da empresa na última folha e rubrica nas demais

02/12/2025 09:32:47 MENSAGEM PREGOEIRO

Ainda, considerando a porcentagem de desconto da sua proposta é de 32,36%, o que é um indício de inexecuibilidade, em diligência solicito que também sejam apresentados documentos para comprovação da exequibilidade da sua proposta, conforme determinado no Edital.

02/12/2025 09:33:13 MENSAGEM PREGOEIRO

RJ DAS NEVES OBRAS LTDA, ciente das solicitações?

02/12/2025 09:35:27 MENSAGEM RJ DAS NEVES OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 529)

Ciente, enviaremos a documentação no prazo estabelecido

02/12/2025 09:35:44 MENSAGEM PREGOEIRO

Obrigado

04/12/2025 09:32:36 MENSAGEM PREGOEIRO

O fornecedor RJ DAS NEVES OBRAS LTDA anexou os documentos solicitados. Farei o encaminhamento para análise, a sessão permanecerá suspensa e será comunicada a reabertura com no mínimo 24 horas de antecedência, conforme edital.

17/12/2025 08:52:23 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores licitantes, bom dia.,

17/12/2025 08:52:50 MENSAGEM PREGOEIRO

Fica marcada a reabertura da sessão do pregão eletrônico para o dia 18/12/2025, às 10 horas.

18/12/2025 10:00:21 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia senhores licitantes

18/12/2025 10:00:32 MENSAGEM PREGOEIRO

Prezados licitantes, em continuidade a SESSÃO PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL informo que, os documentos proposta e planilha da empresa RJ DAS NEVES OBRAS LTDA foram encaminhados para análise da área técnica, a qual através do Parecer Nº 295/2025/GPO aprovou a proposta que está exequível.

18/12/2025 10:01:00 MENSAGEM PREGOEIRO

Conforme determinado no Edital, concedo o prazo de 02 (duas) horas para a empresa RJ DAS NEVES OBRAS LTDA apresentar todos os documentos exigidos no Edital a fim de comprovar sua habilitação.

18/12/2025 10:27:11 MENSAGEM PREGOEIRO

O licitante RJ DAS NEVES OBRAS LTDA anexou os documentos solicitados.

18/12/2025 10:27:14 MENSAGEM PREGOEIRO

Farei a suspensão da sessão novamente para análise dos documentos para habilitação, atestados e balanços patrimoniais e índices.

18/12/2025 10:27:17 MENSAGEM PREGOEIRO

Farei a comunicação da reabertura da sessão com no mínimo 24 horas de antecedência.

07/01/2026 09:11:14 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores licitantes, bom dia.

07/01/2026 09:11:15 MENSAGEM PREGOEIRO

Fica marcada a reabertura da sessão do pregão eletrônico para o dia 09/01/2025, às 9 horas da manhã.

09/01/2026 09:00:23 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia senhores licitantes

09/01/2026 09:00:41 MENSAGEM PREGOEIRO

Daremos continuidade à fase de habilitação do pregão eletrônico.

09/01/2026 09:05:26 MENSAGEM PREGOEIRO

Após análise dos balanços e índices apresentados pela licitante RJ DAS NEVES OBRAS LTDA, pela Coordenadoria de Contabilidade de Orçamento, foi verificado que a empresa atende aos índices financeiros exigidos no Edital para os exercícios de 2023 e 2024, bem como ao requisito de patrimônio líquido mínimo, fixado em R\$ 2.772.174,79.

**SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

09/01/2026 09:05:30 MENSAGEM PREGOEIRO

A habilitação técnica apresentada pela licitante RJ DAS NEVES OBRAS LTDA, atende as especificações técnicas exigidas, estando em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo edital, conforme memorando 001/2026/GPO, da GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS.

09/01/2026 09:06:12 MENSAGEM PREGOEIRO

Os documentos para habilitação estão de acordo com os solicitados no edital. Dessa forma o licitante RJ DAS NEVES OBRAS LTDA, encontra-se habilitado.

09/01/2026 09:06:23 MENSAGEM PREGOEIRO

Farei a abertura do prazo para manifestação de intenção de recursos. O prazo se encerra automaticamente.

09/01/2026 09:06:32 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

09/01/2026 09:08:04 RECURSO MANIFESTADO AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL

A Amj Saneamento e Construção Civil manifesta a intenção de interposição de recurso

09/01/2026 09:13:50 RECURSO MANIFESTADO SANESI SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Intenção de recurso manifestada.

09/01/2026 09:14:21 RECURSO MANIFESTADO CELEBRE OBRAS E SERVIÇOS LTDA

Temos intenção de manifestarmos recurso.

09/01/2026 09:16:33 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

09/01/2026 09:20:22 MENSAGEM PREGOEIRO

As licitantes AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL, SANESI SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA LTDA e CELEBRE OBRAS E SERVIÇOS LTDA manifestaram intenção de interposição de recursos.

09/01/2026 09:21:15 MENSAGEM PREGOEIRO

Os prazos de abertura de apresentação dos recursos e contrarrazão serão abertos automaticamente, conforme edital.

09/01/2026 09:22:32 MENSAGEM PREGOEIRO

Essa sessão permanecerá suspensa durante os prazos.

12/01/2026 14:43:55 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO SANESI SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA

Nome do arquivo: RAZOES_RECURSO_PG_052.2025.pdf
(<https://bnccompras.blob.core.windows.net/appeals/3c55fcf9799b4feea437d9b8dfaa2f7e.pdf>)

12/01/2026 14:44:29 RECURSO REGISTRADO SANESI SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA LTDA

Boa tarde, encaminho em anexo nossas razões.

13/01/2026 22:19:13 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL

Nome do arquivo: RECURSO - PE 52.2025 AMJ (1).pdf
(<https://bnccompras.blob.core.windows.net/appeals/1155f86ecd8146feb05f1f31fca4d2f2.pdf>)

14/01/2026 07:37:17 RECURSO REGISTRADO AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL

Interposição de recurso - Amj Saneamento e Construção Civil.

14/01/2026 13:48:35 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO CELEBRE OBRAS E SERVIÇOS LTDA

Nome do arquivo: Recurso Piracicaba SEMAE 052-2025.pdf
(<https://bnccompras.blob.core.windows.net/appeals/27babf80960b47e992f2e81b63a40761.pdf>)

14/01/2026 14:22:58 RECURSO REGISTRADO CELEBRE OBRAS E SERVIÇOS LTDA

Segue a nossa intenção de recurso conforme manifestado no chat.

15/01/2026 00:00:02 RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES

19/01/2026 17:30:17 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO RJ DAS NEVES OBRAS LTDA

Nome do arquivo: CONTRA RAZÕES RECURSO AMJ.pdf
(<https://bnccompras.blob.core.windows.net/counterparts/e75e362351ce4de58c9b2de2a46c005a.pdf>)

19/01/2026 17:30:19 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA RJ DAS NEVES OBRAS LTDA

Apresentamos a contra razões ao recurso apresentado pela AMJ

19/01/2026 17:31:23 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO RJ DAS NEVES OBRAS LTDA

Nome do arquivo: CONTRA RAZÕES RECURSO SANESI.pdf
(<https://bnccompras.blob.core.windows.net/counterparts/d2828a377af64f4990eab3fc4e7d7297.pdf>)

19/01/2026 17:31:26 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA RJ DAS NEVES OBRAS LTDA

Apresentamos contra razões ao recurso apresentado pela empresa SANESI

19/01/2026 17:31:51 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO RJ DAS NEVES OBRAS LTDA

Nome do arquivo: CONTRA RAZÕES RECURSO CELEBRE.pdf
(<https://bnccompras.blob.core.windows.net/counterparts/ffe48589398342758999bc5b9450d04d.pdf>)

**SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
PIRACICABA-SP**

19/01/2026 17:31:55 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA RJ DAS NEVES OBRAS LTDA

Apresentamos contra razões ao recurso apresentado pela empresa CELEBRE

20/01/2026 00:00:04 JULGAMENTO DE RECURSOS

06/02/2026 15:52:08 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO PREGOEIRO

Nome do arquivo: 035 Decisao Recurso.pdf

(<https://bnccompras.blob.core.windows.net/appealjudgements/5ef6daa6446f4eb687cfa88089ee9b3.pdf>)

06/02/2026 15:53:22 RECURSO JULGADO PREGOEIRO

TIAGO DE MATTOS SEYDELL, designado interinamente como ordenador da despesa, para responder pelos expedientes administrativos do Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE, com poderes para ordenar despesas, assinar documentos e atos administrativos, conforme Ato n.º 1291, de 16 de janeiro de 2026, com fundamento na documentação constante dos autos e Parecer nº 031/2026/PJ/TAC, referente ao Processo nº 2025/012544, julgo IMPROCEDENTE os recursos interpostos pelas empresas AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL, CELEBRE OBRAS E SERVIÇOS LTDA e SANESI SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA LTDA, mantendo-se inalterada a decisão que declarou vencedora do certame a empresa RJ DAS NEVES OBRAS LTDA., em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis e com os princípios que regem a licitação pública.

06/02/2026 15:53:30 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO PREGOEIRO

Nome do arquivo: 035 Decisao Recurso.pdf

(<https://bnccompras.blob.core.windows.net/appealjudgements/8b80c86eac6e47a0b71a57af7d2d3a84.pdf>)

06/02/2026 15:53:36 RECURSO JULGADO PREGOEIRO

TIAGO DE MATTOS SEYDELL, designado interinamente como ordenador da despesa, para responder pelos expedientes administrativos do Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE, com poderes para ordenar despesas, assinar documentos e atos administrativos, conforme Ato n.º 1291, de 16 de janeiro de 2026, com fundamento na documentação constante dos autos e Parecer nº 031/2026/PJ/TAC, referente ao Processo nº 2025/012544, julgo IMPROCEDENTE os recursos interpostos pelas empresas AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL, CELEBRE OBRAS E SERVIÇOS LTDA e SANESI SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA LTDA, mantendo-se inalterada a decisão que declarou vencedora do certame a empresa RJ DAS NEVES OBRAS LTDA., em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis e com os princípios que regem a licitação pública.

06/02/2026 15:53:45 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO PREGOEIRO

Nome do arquivo: 035 Decisao Recurso.pdf

(<https://bnccompras.blob.core.windows.net/appealjudgements/25c2aa221be34ee1992c10512248ea30.pdf>)

06/02/2026 15:54:01 RECURSO JULGADO PREGOEIRO

TIAGO DE MATTOS SEYDELL, designado interinamente como ordenador da despesa, para responder pelos expedientes administrativos do Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE, com poderes para ordenar despesas, assinar documentos e atos administrativos, conforme Ato n.º 1291, de 16 de janeiro de 2026, com fundamento na documentação constante dos autos e Parecer nº 031/2026/PJ/TAC, referente ao Processo nº 2025/012544, julgo IMPROCEDENTE os recursos interpostos pelas empresas AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL, CELEBRE OBRAS E SERVIÇOS LTDA e SANESI SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA LTDA, mantendo-se inalterada a decisão que declarou vencedora do certame a empresa RJ DAS NEVES OBRAS LTDA., em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis e com os princípios que regem a licitação pública.

PREGOEIRO: CLAYTON LUIS RAMOS DA SILVA

MEMBRO DE APOIO TÉCNICO: MAYCON SABBADIN CRISTOFOLETI

MEMBRO DE APOIO LICITAÇÃO: ANA LUIZA FERREIRA DOS SANTOS

MEMBRO DE APOIO LICITAÇÃO: HELEN TAKARA

MEMBRO DE APOIO LICITAÇÃO: ROSMARI ADRIANA ERCOLIN SILVA