
DATA: 

DATA BASE

COMPOSIÇÃO

ORÇAMENTOS

BDI SERVIÇOS

BDI INSUMOS

1

1.1

1.1.1 SINAPI 105115
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER 

OU MÓDULO HABITÁVEL
uni                         2,00 150,41R$                             171,50R$                      342,99R$                         

1.1.2 SINAPI 10777
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA 

SANITARIO
mês                         2,00 990,65R$                             1.129,54R$                   2.259,08R$                     

1.1.3 SINAPI 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 

SANITARIO, PARA ESCRITORIO
mês                         2,00 872,50R$                             994,82R$                      1.989,65R$                     

1.1.4 SINAPI 93568
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
mês                         2,00 32.277,87R$                      40.082,66R$                 80.165,32R$                  

1.1.5 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA
m²                       24,00 505,82R$                      628,13R$                      15.075,05R$              

SUBTOTAL 1.1 99.832,09R$              

2

2.1

2.1.1 SABESP 100000008
LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E 

INTERCEPTORES (ACIMA DIÂMETRO 500 MM)
m                       51,00 3,07R$                          3,81R$                          194,43R$                  

2.1.2 SABESP 100000003
CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E 

INTERCEPTORES (ACIMA DIÂMETRO 500 MM)
m                       51,00 6,26R$                          7,77R$                          396,46R$                  

SUBTOTAL 1.2 590,89R$                  

3

3.1

3.1.1 SABESP 100000013 SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO m                  1.560,00 5,32R$                          6,85R$                          10.686,00R$              

3.1.2 SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. m²                       56,00 98,15R$                        121,88R$                      6.825,43R$                

3.2

3.2.1 SABESP 100000020 PASSADIÇOS DE CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULOS m²                         8,00 135,27R$                      167,98R$                      1.343,83R$                

SUBTOTAL 1.3 18.855,26R$              

4

4.1

4.1.1 SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA
m²                       25,00 26,18R$                        32,51R$                        812,76R$                  

Pavimentação e Urbanização

Demolição de Pavimentação

Canteiro de Obras

Serviços Técnicos

Locação e Cadastro

Serviços Preliminares

Trânsito e Segurança

Passadiços e Travessias

PREÇO UNITÁRIO 

S/BDI

PREÇO UNITÁRIO 

C/BDI
PREÇO TOTAL (R$)

Canteiro de Obras

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE  QUANTIDADE 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 

TRAVESSIA SOB RODOVIA SP-147 (Km 138 + 250 m) DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA TORRE DE TV - UNILESTE, 

PIRACICABA – SP
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DATA: 

DATA BASE

COMPOSIÇÃO

ORÇAMENTOS

BDI SERVIÇOS

BDI INSUMOS

PREÇO UNITÁRIO 

S/BDI

PREÇO UNITÁRIO 

C/BDI
PREÇO TOTAL (R$)ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE  QUANTIDADE 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 

TRAVESSIA SOB RODOVIA SP-147 (Km 138 + 250 m) DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA TORRE DE TV - UNILESTE, 

PIRACICABA – SP

set-26

SABESP - 06/26

SINAP - 07/260

jul-26

jul-26

24,18%

14,02%

4.2

4.2.1 SINAPI 96397
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 

DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO
m³                         5,38 219,06R$                      272,03R$                      1.463,51R$                

4.2.2 SABESP 100001314 Execução de imprimação ligante com emulsão asfáltica m²                       17,93 16,87R$                        20,95R$                        375,62R$                  

4.2.3 SINAPI 102098

RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO 

ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE 

VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO

m³                         0,90 1.998,62R$                   2.481,89R$                   2.233,70R$                

SUBTOTAL 1.4 4.885,59R$                

5

5.1

5.1.1 COTACAO SRV-70

Execução de travessia da Adutora Torre de TV - Unileste na rodovia 

SP-147 (Km 138 + 250 m), L = 51,00 m, adutora diâmetro 630 mm, 

tubo camisa diâmetro 800 mm e 2 poços de acesso conforme 

detalhes de projeto

un                         1,00 1.533.347,32R$            1.904.110,70R$            1.904.110,70R$         

SUBTOTAL 1.5 1.904.110,70R$         

6

6.1

6.1.2 COMPOSIÇÕES LMH-004 Fornecimento de materiais e equipamentos conforme lista LMH-004 un                         1,00 438.768,68R$               500.284,05R$               500.284,05R$            

6.2

6.2.1 COMPOSIÇÕES LMH-005 Fornecimento de materiais e equipamentos conforme lista LMH-005 un                         1,00 247.940,33R$               282.701,57R$               282.701,57R$            

SUBTOTAL 1.6 782.985,61R$            

7

7.1

7.1.1 COMPOSIÇÕES COMP. MO Montagem de materiais e equipamentos conforme lista LMH-004 eq x h                       96,00 368,40R$                      457,48R$                      43.918,00R$                  

7.2

7.2.1 COMPOSIÇÕES COMP. MO Montagem de materiais e equipamentos conforme lista LMH-005 eq x h                       96,00 368,40R$                      457,48R$                      43.918,00R$                  

SUBTOTAL 1.7 87.835,99R$              

TOTAL 2.899.096,13R$         

Poço de Acesso nº 1

Poço de Acesso nº 2

Montagem de Materiais

Poço de Acesso nº 1

Poço de Acesso nº 2

Recomposição de Pavimentação

Serviços Especiais

Travessia por Método Não Destrutivo

Fornecimento de Materiais
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SEMAE

LMH-004

Item Código Discriminação Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

Custo                   

Total                   

(R$)
1 Tubulação de Ferro Fundido

1.1 FºFº-21 Luva com bolsas, diâmetro 600 mm pç 1,00 5.892,67R$    5.892,67R$       

1.2 FºFº-22
Extremidade ponta e flange, com aba de

vedação, diâmetro 600 mm, L = 0,70 m
pç 1,00 11.512,84R$  11.512,84R$     

1.3 FºFº-27 Toco com flanges, diâmetro 600 mm, L = 0,25 m pç 2,00 8.285,44R$    16.570,88R$     

1.4 FºFº-31 Tubo com flanges, diâmetro 600 mm, L = 0,75 m pç 1,00 6.312,39R$    6.312,39R$       

1.5 FºFº-24 Curva 90º com flanges e pé, diâmetro 600 mm pç 1,00 21.900,98R$  21.900,98R$     

1.6 FºFº-40 Tê 90° com flanges, diâmetro 600 mm pç 1,00 21.058,90R$  21.058,90R$     

1.7 FºFº-32 Placa de redução 600 mm x 150 mm pç 1,00 3.253,99R$    3.253,99R$       

1.8 FºFº-33
Redução concêntrica com flanges 150 mm x 100

mm
pç 1,00 446,78R$       446,78R$          

1.9 FºFº-25
Junta de desmontagem travada axialmente,

diâmetro 600 mm
pç 1,00 14.316,61R$  14.316,61R$     

1.10 FºFº-09 Tampão de rua, diâmetro 900 mm pç 1,00 1.670,00R$    1.670,00R$       

1.11 FºFº-26
Válvula borboleta com flanges, corpo curto,

acionamento por cabeçote, diâmetro 600 mm
pç 1,00 32.823,34R$  32.823,34R$     

1.12 FºFº-06
Registro chato de gaveta com flanges e volante,

com cunha de borracha, diâmetro 100 mm
pç 1,00 1.019,05R$    1.019,05R$       

1.13 FºFº-13
Acessórios para montagem de flanges, diâmetro

100 mm
cj 2,00 122,54R$       245,08R$          

1.14 FºFº-34
Acessórios para montagem de flanges, diâmetro

150 mm
cj 1,00 182,36R$       182,36R$          

1.15 FºFº-20
Acessórios para montagem de flanges, diâmetro

600 mm
cj 7,00 1.052,08R$    7.364,56R$       

1.16 FºFº-16
Ventosa de tríplice função com flanges, diâmetro

100 mm
pç 1,00 2.630,84R$    2.630,84R$       

1.17 FºFº-11
Haste de prolongamento, diâmetro 1 1/8" L =

1,65 m
pç 1,00 1.586,57R$    1.586,57R$       

1.18 FºFº-10 Tampa para registro diâmetro 100 mm pç 1,00 162,50R$       162,50R$          

2 Tubulação de PEAD

2.1 PEAD-01

Colarinho longo para flange, para eletrofusão, 

diâmetro externo 630 mm, diâmetro nominal 600 

mm

pç 1,00 6.285,79R$    6.285,79R$       

2.2 PEAD-02
Luva para eletrofusão, diâmetro 630 mm, L = 418 

mm
pç 1,00 11.736,16R$  11.736,16R$     

2.3 PEAD-03
Tubo com pontas, diâmetro externo 630 mm, 

PEAD PE 100
m 51,00 4.386,16R$    223.694,16R$   

3 Peças de Aço Carbono

3.1 AÇO-01

Flange solto diâmetro nominal 600 mm, com 

diâmetro interno  645 mm, com revestimento tipo 

zarcão

pç 1,00 6.916,87R$    6.916,87R$       

3.2 AÇO-02
Estrutura de suporte para plataforma de 

operação
1,00 24.476,66R$  24.476,66R$     

4 Peças de PRFV Pultrudado

4.1 PRFV-01 Escada marinheiro m 5,10 1.969,00 10.041,90

4.2 PRFV-02 Grade de piso, h = 50 mm m² 2,56 2.073,92 5.309,24

4.3 PRFV-03 Guarda-corpo, h = 1,20 m 1,80 754,20 1.357,56

Total LMH-004 438.768,68R$   

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA

Data:Jul/26LISTA DE MATERIAIS

POÇO DE ACESSO Nº 1 - TRAVESSIA SP-147
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SEMAE

LMH-005

Item Código Discriminação Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

Custo                   

Total                   

(R$)
1 Tubulação de Ferro Fundido

1.1 FºFº-21 Luva com bolsas, diâmetro 600 mm pç 1,00 5.892,67R$    5.892,67R$       

1.2 FºFº-22
Extremidade ponta e flange, com aba de

vedação, diâmetro 600 mm, L = 0,70 m
pç 1,00 11.512,84R$  11.512,84R$     

1.3 FºFº-27 Toco com flanges, diâmetro 600 mm, L = 0,25 m pç 2,00 8.285,44R$    16.570,88R$     

1.4 FºFº-35 Tubo com flanges, diâmetro 600 mm, L = 1,35 m pç 1,00 9.734,37R$    9.734,37R$       

1.5 FºFº-24 Curva 90º com flanges e pé, diâmetro 600 mm pç 1,00 21.900,98R$  21.900,98R$     

1.6 FºFº-40 Tê 90° com flanges, diâmetro 600 mm pç 1,00 21.058,90R$  21.058,90R$     

1.7 FºFº-32 Placa de redução 600 mm x 150 mm pç 1,00 3.253,99R$    3.253,99R$       

1.8 FºFº-33
Redução concêntrica com flanges 150 mm x 100

mm
pç 1,00 446,78R$       446,78R$          

1.9 FºFº-25
Junta de desmontagem travada axialmente,

diâmetro 600 mm
pç 1,00 14.316,61R$  14.316,61R$     

1.10 FºFº-09 Tampão de rua, diâmetro 900 mm pç 1,00 1.670,00R$    1.670,00R$       

1.11 FºFº-26
Válvula borboleta com flanges, corpo curto,

acionamento por cabeçote, diâmetro 600 mm
pç 1,00 32.823,34R$  32.823,34R$     

1.12 FºFº-06
Registro chato de gaveta com flanges e volante,

com cunha de borracha, diâmetro 100 mm
pç 1,00 1.019,05R$    1.019,05R$       

1.13 FºFº-13
Acessórios para montagem de flanges, diâmetro

100 mm
cj 2,00 122,54R$       245,08R$          

1.14 FºFº-34
Acessórios para montagem de flanges, diâmetro

150 mm
cj 1,00 182,36R$       182,36R$          

1.15 FºFº-20
Acessórios para montagem de flanges, diâmetro

600 mm
cj 7,00 1.052,08R$    7.364,56R$       

1.16 FºFº-16
Ventosa de tríplice função com flanges, diâmetro

100 mm
pç 1,00 2.630,84R$    2.630,84R$       

1.17 FºFº-11
Haste de prolongamento, diâmetro 1 1/8" L =

1,65 m
pç 1,00 1.586,57R$    1.586,57R$       

1.18 FºFº-10 Tampa para registro diâmetro 100 mm pç 1,00 162,50R$       162,50R$          

2 Tubulação de PEAD

2.1 PEAD-01

Colarinho longo para flange, para eletrofusão, 

diâmetro externo 630 mm, diâmetro nominal 600 

mm

pç 1,00 34.548,23R$  34.548,23R$     

2.2 PEAD-02
Luva para eletrofusão, diâmetro 630 mm, L = 418 

mm
pç 1,00 11.736,16R$  11.736,16R$     

3 Peças de Aço Carbono

3.1 AÇO-01

Flange solto diâmetro nominal 600 mm, com 

diâmetro interno  645 mm, com revestimento tipo 

zarcão

pç 1,00 6.916,87R$    6.916,87R$       

3.2 AÇO-02
Estrutura de suporte para plataforma de 

operação
1,00 24.476,66R$  24.476,66R$     

4 Peças de PRFV Pultrudado

4.1 PRFV-01 Escada marinheiro m 5,70 1.969,00 11.223,30

4.2 PRFV-02 Grade de piso, h = 50 mm m² 2,56 2.073,92 5.309,24

4.3 PRFV-03 Guarda-corpo, h = 1,20 m 1,80 754,20 1.357,56

Total LMH-005 247.940,33R$   

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA

Data:Jul/26LISTA DE MATERIAIS

POÇO DE ACESSO Nº 2 - TRAVESSIA SP-147
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ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0%

724.774,03R$        724.774,03R$           724.774,03R$         724.774,03R$         

 R$              2.899.096,13 

724.774,03R$        724.774,03R$           724.774,03R$         724.774,03R$         

724.774,03R$        1.449.548,06R$        2.174.322,09R$      2.899.096,13R$      

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

TOTAL GERAL

CUSTO MENSAL (R$):

CUSTO ACUMULADO (R$):

PORCENTAGEM MENSAL (R$):

PORCENTAGEM ACUMULADA (R$):

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1,0
TRAVESSIA SOB RODOVIA SP-147 (Km 138 + 250 m) DA 

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA TORRE DE TV - UNILESTE
2.899.096,13R$               
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