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DATA BASE SABESP - 06/26
~ ~ ~ SINAP - 07/260
c‘ Semae CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DE COMPOSICAO 26
- TRAVESSIA SOB RODOVIA SP-304 (Km 158 + 350 m) DA ADUTORA DE AGUA TRATADA TORRE DE TV - UNILESTE, ORCAMENTOS 6
PIRACICABA — SP < )
BDI SERVICOS 24,18%
BDI INSUMOS 14,02%
ITEM FONTE CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNIDADE | QuanTiDApE | PREGQUNITARIO | PREGO UNTARIO f preco ToTaL (Rs)
1 Canteiro de Obras
1.1 Canteiro de Obras
INSTALAGAO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE CONTEINER| .
1.1.1 SINAPI 105115 OU MODULO HABITAVEL uni 2,00 | R$ 150,41 | R$ 171,50 | R$ 342,99
1.1.2 SINAPI 10777 ;(/iﬁﬁri/?{?oDE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA més 2,00 | R$ 990,65 | R$ 1.129,54 | R$ 2.259,08
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 R
1.1.3 SINAPI 10775 SANITARIO, PARA ESCRITORIO més 2,00 | R$ 872,50 | R$ 994,82 | R$ 1.989,65
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS R
1.1.4 SINAPI 93568 COMPLEMENTARES més 2,00 | R$ 32.277,87 | R$ 40.082,66 | R$ 80.165,32
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM 5
1.1.5 SINAPI 103689 CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA m 24,00 | R$ 505,82 | R$ 628,13 | R$ 15.075,05
SUBTOTAL 1 R$ 99.832,09
2 Servicos Técnicos
21 Locagdo e Cadastro
LOCAGAO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E
211 SABESP 100000008 INTERCEPTORES (ACIMA DIAMETRO 500 MM) m 76,00 | R$ 3,07 | R$ 3,81 | R$ 289,74
CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E
21.2 SABESP 100000003 INTERCEPTORES (ACIMA DIAMETRO 500 MM) m 76,00 | R$ 6,26 | R$ 7,77 | R$ 590,80
SUBTOTAL 2 R$ 880,54
3 Servigos Preliminares
3.1 Transito e Seguranca
3.1.1 SABESP 100000013|SINALIZAGAO DE TRAFEGO m 1.460,00 | R$ 5,32 | R$ 6,61 | R$ 9.645,31
3.1.2 SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. m? 56,00 | R$ 98,15 | R$ 121,88 | R$ 6.825,43
3.2 Passadicos e Travessias
3.21 SABESP 100000020 |PASSADIGOS DE CHAPA METALICA PARA VEICULOS m? 24,00 | R$ 135,27 | R$ 167,98 | R$ 4.031,48
SUBTOTAL 3 R$ 20.502,22
4 Pavimentacao e Urbanizagao
4.1 Demoligdo de Pavimentagado
411 SINAPI 97636‘DEMOLIQAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA m2 25,00 | RS 26,18 | R$ 3251 | R$ 812,76

MECANIZADA
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DATA: set-26
DATA BASE SABESP - 06/26
~ ~ ~ SINAP - 07/260
“‘ Semae CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DE COMPOSICAO 1026
- TRAVESSIA SOB RODOVIA SP-304 (Km 158 + 350 m) DA ADUTORA DE AGUA TRATADA TORRE DE TV - UNILESTE, CRGENENOE %
PIRACICABA — SP < )
BDI SERVICOS 24,18%
BDI INSUMOS 14,02%
ITEM FONTE CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNIDADE QUANTIDADE PREG% ,lé:;'ITAR'O PREC’% ,g'l')'lT ARIO | bRECO TOTAL (R$)
4.2 Recomposicao de Pavimentacao
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO N
4.2.1 SINAPI 96397 DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO m 5,38 | R$ 219,06 | R$ 272,03 | R$ 1.463,51
422 SABESP 100001314 |Execugado de imprimagao ligante com emulsdo asfaltica m? 17,93 | R$ 16,87 | R$ 20,95 | R$ 375,62
RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO
423 SINAPI 102098 ASFALTICO (AQUISIGAO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE m? 0,90 | R$ 1.998,62 | R$ 2.481,89 | R$ 2.233,70
VALAS - INCLUSO DEMOLIGAO DO PAVIMENTO
SUBTOTAL 4 R$ 4.885,59
5 Servicos Especiais
5.1 Travessia por Método Nao Destrutivo
Execugao de travessia da Adutora Torre de TV - Unileste na rodovia
5.1.1 COTACAO SRV-71 SP-304 (Km 158 + 350 m), L = 76,00 m, adutora diametro 630 mm, |, 1,00 | R$ 2.239.206,62 | R$ 2.780.646,78 | R$  2.780.646,78
tubo camisa didmetro 800 mm e 2 pogos de acesso conforme
detalhes de projeto
SUBTOTAL 5 R$ 2.780.646,78
6 Fornecimento de Materiais
6.1 Poco de Acesso n° 1
6.1.2 COMPOSIGOES ‘LMH-OOG Fornecimento de materiais e equipamentos conforme lista LMH-006 |un 1,00 | R$ 568.042,15 | R$ 647.681,66 | R$ 647.681,66
6.2 Pogo de Acesso n° 2
6.2.1 COMPOSIGOES LMH-007 Fornecimento de materiais e equipamentos conforme lista LMH-007 [un 1,00 | R$ 276.502,84 | R$ 315.268,54 | R$ 315.268,54
SUBTOTAL 6 R$ 962.950,20
7 Montagem de Materiais
741 Poco de Acesso n° 1
711 COMPOSIGCOES ‘COMP. MO Montagem de materiais e equipamentos conforme lista LMH-006 eqxh 120,00 | R$ 368,40 | R$ 457,48 | R$ 54.897,49
7.2 Pogo de Acesso n° 2
7.21 COMPOSIGOES COMP. MO Montagem de materiais e equipamentos conforme lista LMH-007 eqxh 120,00 | R$ 368,40 | R$ 457,48 | R$ 54.897,49
SUBTOTAL 7 R$ 109.794,99
TOTAL R$ 3.979.492,41
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
LISTA DE MATERIAIS Data:Jul/26
LMH-006 POCO DE ACESSO N° 1 - TRAVESSIA SP-304
Custo Unitario Este
Item Codigo Discriminagao Unidade | Quantidade Total
(R$) (R$)
1 Tubulagao de Ferro Fundido
1.1 F°F°-21 [Luva com bolsas, diametro 600 mm pc 1,00l R$ 5.892,67 | R$ 5.892,67
Extremidade ponta e flange, com aba de
OfF0_
1.2 FoFe-22 vedacao, diametro 600 mm, L = 0,70 m pc 1,00 R$ 11.512,84 | R$ 11.512,84
1.3 F°F°-27 [Toco com flanges, diametro 600 mm, L = 0,25 m pc 2,00l R$ 8.285,44 | R$ 16.570,88
1.4 F°F°-36 |Tubo com flanges, diametro 600 mm, L = 4,90 pc 1,00| R$ 17.662,07 | R$ 17.662,07
1.5 F°F°-24  [Curva 90° com flanges e pé, diametro 600 mm pc 1,00| R$ 21.900,98 | R$ 21.900,98
1.6 F°F°-40 [Té 90° com flanges, didametro 600 mm pc 1,00| R$ 21.058,90 | R$ 21.058,90
1.7 F°F°-32 [Placa de redugédo 600 mm x 150 mm pc 1,00l R$ 3.253,99 | R$ 3.253,99
18 FoFo_33 Ecre:ugao concéntrica com flanges 150 mm x 100 be 1,00| R$ 446,78 | R$ 44678
19 FoFo_05 Jyﬁnta de desmontagem travada axialmente, og 1,00/ RS 14.316,61 | R$ 14.316,61
didametro 600 mm
1.10 F°F°-09 [Tampé&o de rua, diametro 900 mm oo} 1,00l R$ 1.670,00 | R$ 1.670,00
1.11 Fopo.g |Valvula borboleta com flanges, corpo curto,| . 1,00| R$ 32.823,34 | R$ 32.823,34
acionamento por cabecote, diametro 600 mm
Registro chato de gaveta com flanges e volante,
OF0_
112 FeF*-06 com cunha de borracha, didmetro 100 mm pe 1.00/ RS 1.019,05 RS 101905
113 FoFo_13 ,:\ggsnsq(r)nrlos para montagem de flanges, diametro o 2.00| RS 122,54 | R$ 245,08
114 FoFo_34 ?\ggs;zlos para montagem de flanges, didmetro o 1,00| RS 182,36 | RS 182,36
115 FoFo_20 QSSS;(;:IOS para montagem de flanges, diametro o 700/ R$ 1.052,08 | R$  7.364.56
116 FOFo_16 Yggt;sn? de triplice funcdo com flanges, didmetro bg 1,00/ R$ 263084 |R$  2.630,84
117 FOF9.11 I;Izézt(:n de prolongamento, didmetro 1 1/8" L = oo 100| R$ 158657 |R$  1.586.57
1.18 F°F°-10 [Tampa para registro didametro 100 mm pc 1,00 R$ 162,50 | R$ 162,50
2 Tubulagao de PEAD
Colarinho longo para flange, para eletrofuséo,
2.1 PEAD-01 |diametro externo 630 mm, didmetro nominal 600 pc 1,00l R$ 6.285,79 | R$ 6.285,79
mm
29 PEAD-02 Ir_nu;a para eletrofusao, didmetro 630 mm, L =418 be 1,00| R$ 11.736,16 | R$ 11.736,16
Tubo com pontas, didmetro externo 630 mm,
23 PEAD-03 PEAD PE 100 m 76,00 R$ 4.386,16 | R$ 333.348,16
3 Pecas de Aco Carbono
Flange solto didmetro nominal 600 mm, com
3.1 ACO-01 |diametro interno 645 mm, com revestimento tipo o] 1,00/ R$ 6.916,87 | R$ 6.916,87
zarcao
39 ACO-02 Estrutu[a de suporte para plataforma de 1.00| R$ 24.476,66 | R$ 24.476.,66
operacao
4 Pecas de PRFV Pultrudado
4.1 PRFV-01 |Escada marinheiro m 9,30/ R$ 1.969,00 [ R$ 18.311,70
4.2 PRFV-02 |Grade de piso, h =50 mm m? 2,56| R$ 2.073,92 | R$ 5.309,24
4.3 PRFV-03 |Guarda-corpo, h=1,20 m 1,80| R$ 754,20 | R$ 1.357,56

Total LMH-006

R$ 568.042,15
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SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
LISTA DE MATERIAIS Data:Jul/26
LMH-007 POCO DE ACESSO N° 2 - TRAVESSIA SP-304
Custo Unitario ST
Item Codigo Discriminagao Unidade | Quantidade Total
(R$) (R$)
1 Tubulagao de Ferro Fundido
1.1 F°F°-21 [Luva com bolsas, diametro 600 mm pc 1,00| R$ 5.892,67 | R$ 5.892,67
Extremidade ponta e flange, com aba de
OfF0_
1.2 FoFe-22 vedacao, diametro 600 mm, L = 0,70 m pc 1,00l R$ 11.512,84 | R$ 11.512,84
1.3 F°F°-27 [Toco com flanges, diametro 600 mm, L = 0,25 m pc 2,00l R$ 8.285,44 | R$ 16.570,88
1.4 F°F°-38 |Tubo com flanges, diametro 600 mm, L = 1,45 m o]} 1,00 R$ 946,08 | R$ 946,08
1.5 F°F°-37 [Tubo com flanges, diametro 600 mm, L = 5,80 m pc 1,00/ R$ 20.191,97 | R$ 20.191,97
1.6 F°F°-24 [Curva 90° com flanges e pé, diametro 600 mm pc 1,00| R$ 21.900,98 | R$ 21.900,98
1.7 F°F°-40 [Té 90° com flanges, diametro 600 mm pc 1,00| R$ 21.058,90 | R$ 21.058,90
1.8 F°F°-32 [Placa de redug&o 600 mm x 150 mm oo} 1,00| R$ 3.253,99 | R$ 3.253,99
19 Fopo.33 E?T::lugao concéntrica com flanges 150 mm x 100 og 1.00| RS 446,78 | R$ 446,78
Junta de desmontagem travada axialmente
(= ’
1.10 FoF°-25 diametro 600 mm pc 1,00{ R$ 14.316,61 | R$ 14.316,61
1.1 F°F°-09 [Tampé&o de rua, didmetro 900 mm pc 1,00 R$ 1.670,00 | R$ 1.670,00
1.12 F°F°-38 [Tampé&o de rua, diametro 600 mm oo} 1,00| R$ 946,08 | R$ 946,08
Valvula borboleta com flanges, corpo curto,
OF0_
1.13 FoFe-26 acionamento por cabecote, diametro 600 mm pe 1,00 R$ 32.823,34 | R§  32.823,34
Registro chato de gaveta com flanges e volante,
OF0_
1.14 FoFe-06 com cunha de borracha, diametro 100 mm pe 1,00 R$ 1.019,05 | R$ 1.019,05
115 FoFo_13 ,:\ggsnsq(r)nrlos para montagem de flanges, diametro o 2.00| RS 122,54 | R$ 24508
116 FoFo_34 ?\ggs;zlos para montagem de flanges, didmetro o 1,00| RS 182,36 | RS 182,36
117 FoFo_20 QSSS;(;:IOS para montagem de flanges, diametro o 7.00| R$ 1.052,08 | RS 7.364,56
118 FOFo_16 Yggt;sn? de triplice funcdo com flanges, didmetro bg 1,00/ R$ 263084 |R$  2.630,84
119 FOF9.11 I;Izézt(:n de prolongamento, didmetro 1 1/8" L = oo 100| R$ 158657 | RS 1.586,57
1.20 F°F°-10 [Tampa para registro didametro 100 mm pc 1,00 R$ 162,50 | R$ 162,50
2 Tubulagao de PEAD R$ -
Colarinho longo para flange, para eletrofuséo,
2.1 PEAD-01 |diametro externo 630 mm, didmetro nominal 600 pc 1,00| R$ 6.285,79 | R$ 6.285,79
mm
29 PEAD-02 Ir_nu;a para eletrofusao, didmetro 630 mm, L =418 be 1,00/ R$ 11.736,16 | R$  11.736,16
3 Pecgas de Ago Carbono R$ -
Flange solto diametro nominal 600 mm, com
3.1 ACO-01 |diametro interno 645 mm, com revestimento tipo pc 1,00l R$ 6.916,87 | R$ 6.916,87
zarcao
3.2 ACO-02 |FStrutura de suporte para plataforma de 2,00| R$ 24.476,66 | R$ 48.953,32
operagao
4 Pecas de PRFV Pultrudado
4.1 PRFV-01 |Escada marinheiro m 12,85/ R$ 1.969,00 | R$ 25.301,65
4.2 PRFV-02 [Grade de piso, h =50 mm m? 4,76| R$ 2.073,92 | R$ 9.871,86
4.3 PRFV-03 [Guarda-corpo, h=1,20 m 3,60| R$ 754,20 | R$ 2.715,12
Total LMH-007 R$ 276.502,84
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
10 | TRAVESSIA SOB RODOVIA SP-304 (Km 158 + 350 m) DA R$ 3.979.492 41 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0%
"~ |ADUTORA DE AGUA TRATADA TORRE DE TV - UNILESTE ' R$  994.873,10 | R$ 994.873,10 | R$  994.873,10 | R$  994.873,10
TOTAL GERAL R$ 3.979.492,41
CUSTO MENSAL (R$):| R$  994.873,10 | R$ 994.873,10 | R$  994.873,10 | R$  994.873,10
CUSTO ACUMULADO (R$):| R$  994.873,10 | R$  1.989.746,20 | R$ 2.984.619,30 | R$  3.979.492,41
PORCENTAGEM MENSAL (R$): 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA (RS$): 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
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