
Objeto:

Obra:

Local:

(%) VALOR R$

1
1.1 88,00 H 90779 201,66R$          24,18% R$ 48,76 R$ 22.036,96
1.2 32,00 H 90779 201,66R$          24,18% R$ 48,76 R$ 8.013,44
1.3 32,00 H 90779 201,66R$          24,18% R$ 48,76 R$ 8.013,44
1.4 176,00 H 90778 137,06R$          24,18% R$ 33,14 R$ 29.955,20
1.5 40,00 H 100309 83,83R$            24,18% R$ 20,27 R$ 4.164,00
1.6 176,00 H 88266 50,85R$            24,18% R$ 12,30 R$ 11.114,40
1.7 720,00 H 88267 40,15R$            24,18% R$ 9,71 R$ 35.899,20
1.8 720,00 H 88241 30,72R$            24,18% R$ 7,43 R$ 27.468,00
1.9 1,00 MÊS 74000572 3.873,05R$       24,18% R$ 936,50 R$ 4.809,55
1.10 1,00 UNID. 70140099 34.130,52R$     24,18% R$ 8.252,76 R$ 42.383,28
1.11 1,00 CONJ. 376,60R$          14,02% R$ 52,80 R$ 429,40
1.12 750,00 KG 26,23R$            14,02% R$ 3,68 R$ 22.432,50
1.13 1,00 UNID. 49.600,00R$     24,18% R$ 11.993,28 R$ 61.593,28

1.14 200,00 H EQ04554
178,32R$          

24,18% R$ 43,12 R$ 44.288,00

1.15 200,00 H EQ04671 105,09R$          24,18% R$ 25,41 R$ 26.100,00
R$ 348.700,65

R$ 4.184.407,80

2 REFORMAS E MELHORIAS NO SISTEMA DE DESAGUAMENTO DE LODO EXISTENTE
2.1

2.1.1 2,00 UNID. 85.000,00R$     14,02% R$ 11.917,00 R$ 193.834,00

2.1.2 2,00 CONJ. 70140103
7.068,70R$       

24,18% R$ 1.709,21 R$ 17.555,82

R$ 211.389,82
2.2

2.2.1 2,00 UNID. 81.300,00R$     14,02% R$ 11.398,26 R$ 185.396,52
2.2.2 2,00 UNID. 70140103 7.068,70R$       24,18% R$ 1.709,21 R$ 17.555,82

R$ 202.952,34
2.3 ELEVATÓRIA ÁGUA CLARIFICADA QUE VAI PRA PARSHALL

2.3.1 1,00 UNID. 101.700,00R$   14,02% R$ 14.258,34 R$ 115.958,34
2.3.2 1,00 UNID. 70140103 7.068,70R$       24,18% R$ 1.709,21 R$ 8.777,91

R$ 124.736,25
2.4

2.4.1

2.4.1.1 220,00 H 88275 49,87R$            24,18% R$ 12,06 R$ 13.624,60

2.4.1.2 220,00 H 88266 50,85R$            24,18% R$ 12,30 R$ 13.893,00

2.4.1.3 35,00 H 70170281 556,10R$          24,18% R$ 134,46 R$ 24.169,60

MONTAGEM DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL 16 a 50 CV( Mão de Obra)
Subtotal 2.3

REFORMA NA PARTE INTERNA 
REFORMA PREPARADOR DE POLÍMERO

MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS EQUIPAMENTO EM DESENVOLVIMENTO

Subtotal 2.1
ELEVATÓRIA ÁGUA CLARIFICADA - FRENTE DA ETL
BOMBA SUBMERSÍVEL 100 M³/H DE 10 MCA COMERCIAL
MONTAGEM DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL 16 a 50 CV (Mão de Obra)

Subtotal 2.2

BOMBA SUBMERSÍVEL 150 M³/H DE 30 MCA COMERCIAL

CAMINHÃO - CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8M3 *230CV - À DISPOSIÇÃO
Sub-Total 1 (Mensal)

Sub-Total 1 (Anual)

EEL - ENTRADA DE LODO 
BOMBA AUTOESCORVANTE 125 M³/H DE 20 MCA COMERCIAL
MONTAGEM DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL EXTRAVASÃO ADENSADOR 16 a 50 CV 
(Mão de Obra)

ALUGUEL DE VEÍCULO DO GRUPO S-2 - CAMINHONETES COM TRAÇÃO
4X2 - CABINE SIMPLES – CAPACIDADE ATÉ 770 KG
ALUGUEL DE BALSA DESTINADA AO USO EM TANQUE DE LODO 
EQUIPAMENTOS E VIDRARIAS DE LABORATÓRIO COMERCIAL
PRODUTOS QUÍMICOS (POLÍMERO) COMERCIAL
LOCAÇÃO CENTRIFUGA (40 M³/H) COMERCIAL
RETRO ESCAVADEIRA SOBRE PNEUS *PESO OPERACIONAL 7T, POTÊNCIA 93HP TRAÇÃO 4X4, 
CAÇAMBA PÁ CARREGADEIRA 0,96M3

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Contratação de empresa especializada para operação da Estação de Tratamento de Lodo (ETL) da Estação de Tratamento de Tratamento de Água - ETA Capim Fino existente no município de Piracicaba.

  [1] Operação da ETL e [2] Reformas e Melhorias no Sistema de Desaguamento de Lodo Existente

Estações de Tratamento de Lodo - ETL - ETA Capim Fino - Piracicaba/SP

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID.
CÓDIGO 
SINAPI 
01/2026

CÓDIGO 
SABESP 
01/2026

PREÇO UNIT.   
(R$)

BDI 

PREÇO TOTAL (R$)

Operação da Estação de tratamento de lodos - ETL - ETA 3 Capim Fino 
ENGENHEIRO QUÍMICO OU QUÍMICO
ENGENHEIRO CIVIL/ SANITARISTA/ MECÂNICO
ENGENHEIRO ELÉTRICO/ AUTOMAÇÃO
COORDENADOR PLENO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
OPERADOR DE ETL 
AJUDANTE DE ETL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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R$ 51.687,20
2.4.2

2.4.2.1 80,00 H 88275 49,87R$            24,18% R$ 12,06 R$ 4.954,40
2.4.2.2 80,00 H 88266 50,85R$            24,18% R$ 12,30 R$ 5.052,00
2.4.2.3 27,00 H 70170281 556,10R$          24,18% R$ 134,46 R$ 18.645,12

R$ 28.651,52
2.4.3

2.4.3.1 360,00 H 88275 49,87R$            24,18% R$ 12,06 R$ 22.294,80
2.4.3.2 360,00 H 88266 50,85R$            24,18% R$ 12,30 R$ 22.734,00
2.4.3.3 80,00 H 70170281 556,10R$          24,18% R$ 134,46 R$ 55.244,80

R$ 100.273,60
2.4.4

2.4.4.1 2,00 UNID. 94492 81,00R$            14,02% R$ 11,36 R$ 184,72
2.4.4.2 6,00 M 103979 38,85R$            14,02% R$ 5,45 R$ 265,80
2.4.4.3 4,00 UNID. 94743 21,58R$            14,02% R$ 3,03 R$ 98,44
2.4.4.4 2,00 UNID. 7048 30,75R$            14,02% R$ 4,31 R$ 70,12
2.4.4.5 1,00 UNID. HM03399 851,20R$          14,02% R$ 119,34 R$ 970,54
2.4.4.6 2,00 UNID. 3266 65,43R$            14,02% R$ 9,17 R$ 149,20
2.4.4.7 2,00 UNID. 4209 23,56R$            14,02% R$ 3,30 R$ 53,72
2.4.4.8 3,00 UNID. 93017 56,85R$            14,02% R$ 7,97 R$ 194,46
2.4.4.9 2,00 UNID. HM06181 104,29R$          14,02% R$ 14,62 R$ 237,82
2.4.4.10 2,00 UNID. HM06351 116,87R$          14,02% R$ 16,39 R$ 266,52
2.4.4.11 2,00 UNID. HM07630 6.144,17R$       14,02% R$ 861,41 R$ 14.011,16
2.4.4.12 1,00 UNID. HM03468 695,29R$          14,02% R$ 97,48 R$ 792,77
2.4.4.13 3,00 UNID. HM03564 2.598,04R$       14,02% R$ 364,25 R$ 8.886,87
2.4.4.14 1,00 UNID. HM03509 400,84R$          14,02% R$ 56,20 R$ 457,04
2.4.4.15 1,00 UNID. HM06292 577,66R$          14,02% R$ 80,99 R$ 658,65
2.4.4.16 48,00 H 88267 40,15R$            24,18% R$ 9,71 R$ 2.393,28
2.4.4.17 18,00 M 568 64,91R$            14,02% R$ 9,10 R$ 1.332,18

R$ 31.023,29
2.4.5

2.4.5.1 6,00 UNID. 94492 R$ 81,00 14,02% R$ 11,36 R$ 554,16
2.4.5.2 21,00 M 103979 R$ 38,59 14,02% R$ 5,41 R$ 924,00
2.4.5.3 8,00 UNID. 94743 R$ 21,58 14,02% R$ 3,03 R$ 196,88
2.4.5.4 1,00 UNID. HM03399 R$ 851,20 14,02% R$ 119,34 R$ 970,54
2.4.5.5 2,00 UNID. 3266 R$ 65,43 14,02% R$ 9,17 R$ 149,20
2.4.5.6 2,00 UNID. 4209 R$ 23,56 14,02% R$ 3,30 R$ 53,72
2.4.5.7 48,00 H 88267 R$ 40,15 24,18% R$ 9,71 R$ 2.393,28
2.4.5.8 12,00 M 568 R$ 64,91 14,02% R$ 9,10 R$ 888,12

R$ 6.129,90
2.4.6

2.4.6.1 160,00 H 88275 R$ 49,87 24,18% R$ 12,06 R$ 9.908,80
2.4.6.2 160,00 H 88266 R$ 50,85 24,18% R$ 12,30 R$ 10.104,00
2.4.6.3 9,00 H 70170281 R$ 556,10 24,18% R$ 134,46 R$ 6.215,04

R$ 26.227,84
2.4.7

2.4.7.1 60,00 H 88275 R$ 49,87 24,18% R$ 12,06 R$ 3.715,80
2.4.7.2 60,00 H 88266 R$ 50,85 24,18% R$ 12,30 R$ 3.789,00
2.4.7.3 5,00 M 70140124 R$ 640,61 24,18% R$ 154,90 R$ 3.977,55
2.4.7.4 1,00 UNID. 70140123 R$ 7.170,39 24,18% R$ 1.733,80 R$ 8.904,19
2.4.7.5 9,00 H 70170281 R$ 556,10 24,18% R$ 134,46 R$ 6.215,04

R$ 26.601,58
R$ 270.594,93

2.5

MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CAMINHO DE ROLAMENTO PARA PONTE ROLANTE MOTORIZADA - MONTAGEM
PONTE ROLANTE MOTORIZADA (CAP. ATÉ 10T) - MONTAGEM
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS EQUIPAMENTO EM DESENVOLVIMENTO

Subtotal 2.4.7
Subtotal 2.4

CALÇADA LATERAL LAGOA

REFORMA BOMBAS DE POLÍMERO
MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS EQUIPAMENTO EM DESENVOLVIMENTO

Subtotal 2.4.6
REFORMA DE PONTE ROLANTE 

REGISTRO DE ESFERA EM PVC DN 50 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
TUBO PVC DN 50 MM (FORNECIMENTO + INSTALAÇÃO)
CURVA 90° PVC SOLDÁVEL EM PRUMADA DE ÁGUA (FORNECIMENTO + INSTALAÇÃO)
TÊ COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN 100 × 50 MM
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2″
NIPLE PVC DN 50 MM
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CANTONEIRA EM AÇO CARBONO (ABAS IGUAIS)

Subtotal 2.4.5

TÊ COM FLANGES FERRO FUNDIDO (FOFO) – DN 100 MM
TUBO COM FLANGE PN10/16 E PONTA – FERRO FUNDIDO – DN 100 MM
TOCO C/ FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO — DN 100 MM L = 0,25 M
FORNECIMENTO – CURVA 90° COM FLANGES DN 100 MM
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CANTONEIRA EM AÇO CARBONO (ABAS IGUAIS)

Subtotal 2.4.4
HIDRAULICA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DA ENTRADA DE ÁGUA NAS CENTRÍFUGAS

CURVA 90° PVC SOLDÁVEL EM PRUMADA DE ÁGUA (FORNECIMENTO + INSTALAÇÃO)
TÊ PVC PBA BBB DN 50/DC 60 MM PARA REDE DE ÁGUA
TÊ COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN 100 × 50 MM
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP DE 2″
NIPLE PVC DN 50 MM
FORNECIMENTO DE LUVAS ELETROFUSÃO DN 110MM EM PEAD
FORNECIMENTO DE COLARINHOS DN 110MM EM PEAD
FORNECIMENTO DE FLANGES EM AÇO CARBONO PARA COLARINHOS  DN 110MM EM PEAD
VÁLVULA BORBOLETA COM FLANGES PN10/16, FERRO FUNDIDO DN 100 MM

MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS EQUIPAMENTO EM DESENVOLVIMENTO

Subtotal 2.4.3
HIDRAULICA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DA ENTRADA DE LODO NAS CENTRÍFUGAS
REGISTRO DE ESFERA EM PVC DN 50 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
TUBO PVC DN 50 MM (FORNECIMENTO + INSTALAÇÃO)

Subtotal 2.4.1
REFORMA ADENSADOR DE LODO MECANIZADO 
MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS EQUIPAMENTO EM DESENVOLVIMENTO

Subtotal 2.4.2
REFORMA BOMBAS DO ADENSADOR

di
go

 U
Z

LK
8A

R
0.

P
ar

a 
co

nf
er

ên
ci

a,
 a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//s

em
pa

pe
l.p

ira
ci

ca
ba

.s
p.

go
v.

br
/a

te
nd

im
en

to
/c

on
fe

re
nc

ia
D

oc
um

en
to

s 
e 

in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 S

E
M

A
E

 2
02

6/
00

47
67

 e
 o

 c
ó

P
ág

. 2
 d

e 
3 

- 
D

oc
um

en
to

 a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 R

O
G

É
R

IO
 G

IR
O

.

P
ág

in
a: 105

Peça do processo/documento SEMAE 2026/004767, materializada por: R.L.S em 08/04/2026 14:50 CPF: ***.966.758-**



2.5.1 52,00 M³ 70070301 R$ 1.036,08 24,18% R$ 250,52 R$ 66.903,20

2.5.2 25,00 M³ 70070054 R$ 183,30 24,18% R$ 44,32 R$ 5.690,50
2.5.3 5.643,00 KG 92804 R$ 6,28 24,18% R$ 1,52 R$ 44.015,40

R$ 116.609,10
2.6

2.6.1 48,60 M³ 93358 R$ 121,99 24,18% R$ 29,50 R$ 7.362,41

2.6.2 81,00 M² 93382 R$ 8,65 24,18% R$ 2,09 R$ 869,94

2.6.3 8,10 M³ 100323 R$ 177,22 24,18% R$ 42,85 R$ 1.782,57

2.6.4 48,60 M³ 93382 R$ 35,35 24,18% R$ 8,55 R$ 2.133,54

2.6.5 270,00 M HM02091 R$ 27,25 14,02% R$ 3,82 R$ 8.388,90

2.6.6 270,00 M 70080078 R$ 50,74 14,02% R$ 7,11 R$ 15.619,50

R$ 36.156,86
2.7

2.7.1 31.500,00 M² 103653 R$ 29,62 24,18% R$ 7,16 R$ 1.158.570,00
R$ 1.158.570,00

2.8
2.8.1 2,00 CJ 70140099 R$ 34.130,52 24,18% R$ 8.252,76 R$ 84.766,56

R$ 84.766,56
R$ 2.205.775,86

3 Operação e Monitoramento do Corpo Receptor
3.1 72,00 H 74000002 521,24R$          - - R$ 37.529,28

3.2 3200 km 74000574 0,82R$              - - R$ 2.624,00

3.3 2 UNID. R$ 1.598,31 - - R$ 3.196,62

3.4 480 km 74000574 0,82R$              - - R$ 393,60

3.5 6 h 74000011 98,72R$            - - R$ 592,32

R$ 44.335,82

R$ 532.029,84

R$ 6.922.213,50

Sub-Total 2 

TOTAL GERAL

OBS.:

Para a elaboração deste orçamento foram consideradas as planilhas oficiais mais recentes até a presente data.
Foram utilizadas planilhas não desoneradas.
Foi aplicado o BDI de 24,18% (médio) sobre os serviços de acordo com o acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário.

Foi aplicado o BDI de 14,02% (médio) sobre os itens de fornecimento material de acordo com o acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário.

FORNECIMENTO  TUBO PEAD 63 MM COM JUNTA SOLDADA (SEM INCLUIR EXECUÇÃO DE 
SOLDA):
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DE 140 ATÉ 250 MM, EM
PEAD (A) (TUBO PEAD 63 MM COM JUNTA SOLDADA (SEM INCLUIR EXECUÇÃO DE SOLDA))

Subtotal 2.6
DESAGUAMENTO DE LODO EM GEOFORMAS
FORMAS GEOTÊXTEIS PARA DESAGUAMENTO DE LODO, CONFORME NORMAS.

Subtotal 2.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALSAS PARA RECALQUE DE LODO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALSA COM CONJUNTO MOTO-BOMBA 

Subtotal 2.8

Engenheiro Civil/ Sanitarista/ Ambiental/ Químico (consultor)

TRANSPORTE EM VEÍCULO DO GRUPO S-1 HATCH DE 1.0 A 1.6

Análises laboratoriais para qualidade da água COMPOSIÇÃO 01

Coleta e amostragem - transporte

Coleta e amostragem - profissional para coleta (TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO)

Sub-Total 3 (Mensal)

CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, 
AMBIENTE MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C 
MÁX. 0,45 L/KG - MÍN. DE 360 KG DE CIMENTO/M³
LASTRO DE PEDRA BRITADA (C)
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022

Subtotal 2.5
ÁGUA POTÁVEL
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE REDE DE ÁGUA
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

Sub-Total 3 (Anual)
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Assinaturas do documento

"7.1 Planilha Orçamentária_ETL Capim Fino 2026_V01
- Verif. Maycon"

Esta página foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e
não é contabilizada na numeração de páginas de processo.

Código para verificação: UZLK8AR0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROGÉRIO GIRO (CPF: ***.092.198-**) em 31/03/2026 às 16:58:02 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 16/07/2025 - 11:27:22 e válido até 16/07/2028 - 11:27:22.

(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link
https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo SEMAE

2026/004767 e o código UZLK8AR0 ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a
conferência.

https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos?cdConferencia=SEMAE-4767-2026-3-4767-UZLK8AR0-I


Composição 01 - Composição para análises

Item Descrição QTD Unid.
CÓDIGO 
SABESP 
09/2025

PREÇO 
UNIT.   (R$)

PREÇO 
TOTAL (R$)

1
9 METAIS (ALUMÍNIO, BÁRIO, CROMO, COBALTO, FERRO, 
MAGNÉSIO, MANGANÊS, NIQUEL, CHUMBO, ZINCO)

1 und 74000172 227,03R$  R$ 227,03

2 ALCALINIDADE (A / B / C) 1 und 74000175 44,05 R$ 44,05
3 CARBONO ORGÂNICO TOTAL 1 und 74000253 52 R$ 52,00
4 CIANETO (A) 1 und 74000187 45 R$ 45,00
5 CLORETO (A / B) 1 und 74000190 58,5 R$ 58,50
6 CLOROFILA / FEOFTINA (A / B / C) 1 und 74000192 130 R$ 130,00
7 COBRE (A / B / C) 1 und 74000173 252 R$ 252,00
8 CONDUTIVIDADE ESPECÍFICA (A / B / C) 1 und 74000194 18,19 R$ 18,19
9 COR (A / B / C) 1 und 74000195 24,92 R$ 24,92
10 CROMO HEXAVALENTE (A / B / C) 1 und 74000196 37,5 R$ 37,50
11 DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO - DBO (A / B / C) 1 und 74000198 103,14 R$ 103,14
12 FERRO TOTAL (A / B / C) 1 und 74000208 40 R$ 40,00
13 FLUORETO SOLÚVEL (A / B) 1 und 74000209 42,03 R$ 42,03
14 FÓSFORO TOTAL 1 und 74000256 35,5 R$ 35,50
15 NITROGÊNIO AMONIACAL (A / B / C) 1 und 74000219 58,5 R$ 58,50
16 NITROGÊNIO KJELDAHL TOTAL (A / B / C) 1 und 74000220 58,5 R$ 58,50
17 ÓLEOS E GRAXAS (A / B) 1 und 74000224 63,18 R$ 63,18
18 OXIGÊNIO DISSOLVIDO - OD (A / B / C) 1 und 74000228 25,87 R$ 25,87
19 PH (A / B / C) 1 und 74000229 25,87 R$ 25,87
20 SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS (A / B / C) 1 und 74000243 52,57 R$ 52,57
21 SÓLIDOS EM SUSPENSÃO TOTAIS (A / B / C) 1 und 74000246 65 R$ 65,00
22 SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS (B / C) 1 und 74000252 50 R$ 50,00
23 SULFATO (A / B / C) 1 und 74000234 52,03 R$ 52,03
24 SURFACTANTES (A / B / C) 1 und 74000235 42,22 R$ 42,22
25 TEMPERATURA 1 und 74000259 25,87 R$ 25,87
26 TURBIDEZ (A / B / C) 1 und 74000238 25,87 R$ 25,87
27 ENTEROTOXINAS VÍBRIOS ESCHERICHIA ECOLI (A / B) 1 und 74000330 40 R$ 40,00

R$ 1.695,34Total:

Composições de Preço

Contratação de empresa especializada para operação da Estação de Tratamento de Lodo (ETL) da 
Estação de Tratamento de Tratamento de Água - ETA Capim Fino existente no município de Piracicaba.

Estação de trartamento de lodos - ETL - ETA 3 Capim Fino - Piracicaba/SP
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1
PIPETA VOLUMÉTRICA ESGOTAMENTO TOTAL 1 TRAÇO 

1ML 
unid. 11,20R$                      

2
PIPETA VOLUMÉTRICA ESGOTAMENTO TOTAL 1 TRAÇO 

10ML
unid. 15,15R$                      

3 PIPETADOR DE SEGURANÇA 3 VIAS unid. 26,84R$                      

4 BALDE GRADUADO DE PLÁSTICO 20 LITROS unid. 80,12R$                      

5 BECKER GRADUADO FORMA ALTA (BERZELIUS) 500ML unid. 13,43R$                      

6 BECKER GRADUADO FORMA ALTA (BERZELIUS) 100ML unid. 5,60R$                        

7
PROVETA GRADUADA DE VIDRO COM BASE DE VIDRO 

50ML
unid 31,12R$                      

8
PROVETA GRADUADA DE VIDRO COM BASE DE VIDRO 

100ML 
unid 35,23R$                      

9
PROVETA GRADUADA DE VIDRO COM BASE DE VIDRO 

1000ML
unid 147,74R$                    

10 BECKER DE VIDRO GRADUADO 50 ML unid 10,17R$                      

MAPA DE COTAÇÕES

Estação de tratamento de lodos - ETL - ETA 3 Capim Fino - Piracicaba/SP

Composição 02

EQUIPAMENTOS E 

VIDRARIAS DE 

LABORATÓRIO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE VALOR UNITÁRIO

Página 1



BDI - SEMAE

Item componente do BDI Valores Propostos
AC Administração Central 3,45%
SG Seguro +  Garantia 0,48%
R Risco 0,85%

DF Despesas Financeiras 0,85%
L Lucro 3,96%
I1 PIS e COFINS 3,65%
I2 ISSQN (conforme legislação municipal) 0,00%

14,02%

Item componente do BDI Valores Propostos
AC Administração Central 3,43%
SG Seguro +  Garantia 0,49%
R Risco 1,31%

DF Despesas Financeiras 0,99%
L Lucro 6,74%
I1 PIS e COFINS 3,65%
I2 ISSQN (conforme legislação municipal) 5,00%

24,18%

OBS.: 

3. Valores do PIS = 0,65% e do COFINS = 3,00%, considerando a opção por "Lucro Presumido "

COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI - MÃO DE OBRA²

BDI - SEM Desoneração folha pagamento

       Fórmula de Cálculo:  BDI (SEM Desoneração) = [(1 + AC + SG + R) * (1 + DF) * (1 + L) / (1 - I1 - I2)] - 1

1. Valores  da composição de BDI para materiais, conforme Acórdão n° 2622/2013 - TCU - Plenário.

2."Valores Propostos" é apenas para referência, sendo que a licitante deverá apresentar valores 

que 

estejam de acordo com a sua composição 

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA
Autarquia Municipal  (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)

 COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI PARA MATERIAL E MÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BDI - MATERIAL¹

BDI - SEM Desoneração folha pagamento

Página 1
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BDI - SEMAE
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