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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90085/2025 

(Lei 14.133/2021) 

 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO UNIDADE GESTORA (UASG): 926495 

PROCESSO Nº: 2025/015846 CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 

MODO DE DISPUTA: ABERTO REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Unitário 

EXCLUSIVO PARA ME/EPP/EQUIPARADA: NÃO 

ORÇAMENTO SIGILOSO:  NÃO 

FORMA DE PAGAMENTO: 

O pagamento será efetuado através do Banco do Brasil, conforme disposto no Decreto Estadual nº 

62.867/2017 
 

OBJETO 

Contratação de empresa especializada para a execução da reforma das instalações elétricas que 

compreende a implantação de nova entrada de energia, instalação de quadros elétricos, iluminação e 

tomadas de uso geral e ar condicionado, execução do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas (SPDA), pintura interna e sonorização da sala do Júri no prédio do Fórum da Comarca de 

Caconde, com o fornecimento dos serviços e materiais necessários à sua perfeita execução, conforme 

projetos e documentação constantes nos Anexos e demais condições estabelecidas no Anexo A - 

Termo de Referência - parte integrante deste edital. 
 

PRAZOS 

DATA DO INÍCIO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: A partir da divulgação no PNCP 
 

SESSÃO PÚBLICA 

LOCAL DATA HORA 

www.compras.gov.br 30/05/2025 11:00 
 

DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS PARA CONSULTA 
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Conforme subitem 22.2 do Anexo A – Termo de Referência, os documentos listados no ANEXO 1 – 

Quadro de Documentos serão disponibilizados eletronicamente, até 1 (um) dia útil antes da data de 

abertura da licitação, mediante solicitação a ser encaminhada ao e-mail licitacoes@tjsp.jus.br 

juntamente com o ANEXO 10 – Termo de Recebimento e Confidencialidade, devidamente preenchido 

e assinado pelo representante legal da licitante. 

 

 

DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL 

O Edital está disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (https://www.gov.br/pncp/pt-br), 

no Portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (https://www.tjsp.jus.br/adm/portal-servicos-

frontend/portal-servicos-scl), e no Portal de Compras do Governo Federal – (www.compras.gov.br) 

 

VISTORIA FACULTATIVA 

No período de 19/05/2025 a 27/05/2025, com agendamento prévio com a Supervisão de Serviço de 

Administração de Prédio relacionada no subitem 2.4 do Anexo A, e nos termos do item 4 deste edital. 

 

LEGISLAÇÃO ENDEREÇO ELETRÔNICO 

Provimento CSM nº 2.724/2023 https://esaj.tjsp.jus.br/gcn-frontend-vue/legislacao/find/213357 

Resolução CNJ nº 7/2005 https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/187 

Resolução CNJ nº 9/2005 
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-

normativos?documento=189 

Resolução CNJ nº 114/2010 https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/146 

Resolução CNJ nº 181/2013 
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-

normativos?documento=1873 

Resolução CNJ nº 229/2016 https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2300 

Resolução CNJ nº 351/2020 https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3557 

Resolução CNJ nº 400/2021 https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3986 

 

Torna-se público que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, por 

meio do Portal de Compras do Governo Federal, realizará licitação na modalidade “PREGÃO”, 

na forma “ELETRÔNICA”, critério de julgamento “MENOR PREÇO”, modo de disputa “ABERTO”, 

regida pela Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, Provimento CSM nº 

2724/2023, desta Corte, Resoluções do Conselho Nacional de Justiça nºs 7/2005, 9/2005, 
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114/2010, 181/2013, 229/2016, 351/2020 e 400/2021, além das regulamentações estaduais, e 

de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante para todos os fins 

de direito: 

 

Anexo Descrição 

A Termo de Referência 

Anexo 1 Quadro de Documentos 

Anexo 2 Planilha de Composição de Preços 

Anexo 3 Composição do BDI 

Anexo 4 Composição dos Encargos Sociais 

Anexo 5 Modelo de Cronograma Físico-Financeiro 

Anexo 6 
Modelo de Carta para comunicação de encerramento dos serviços e 
outras providências 

Anexo 7 Planilha Orçamentária Sintética 

Anexo 8 Planilha Orçamentária Analítica 

Anexo 9 Cronograma Físico-Financeiro 

Anexo 10 Modelo de Termo de Recebimento e Confidencialidade 

Anexo 11 Modelo de Declaração de Vistoria 

Anexo 12 Modelo de Declaração de Ciência 

Anexo 13 Modelo de Declaração de Responsabilidade 

Anexo 14 Critério de Medição e Remuneração 

B Declaração Unificada – Lei 14.133/2021 

C Termo de Confidencialidade e Proteção de Dados 

D Minuta de Contrato a ser celebrado 

 
1. DO OBJETO 

1.1. O objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada para a execução 

da reforma das instalações elétricas que compreende a implantação de nova entrada 

de energia, instalação de quadros elétricos, iluminação e tomadas de uso geral e ar 

condicionado, execução do sistema de proteção contra descargas atmosféricas 

(SPDA), pintura interna e sonorização da sala do Júri no prédio do Fórum da Comarca 

de Caconde, com o fornecimento dos serviços e materiais necessários à sua perfeita 

execução, conforme projetos e documentação constantes nos Anexos e demais 

condições estabelecidas no Anexo A - Termo de Referência - parte integrante deste 

edital. 

1.2. Catálogo de Serviços (CatSer): 1538 – Instalações Prediais Elétricas. 
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2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente 

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no 

Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras). 

2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no 

Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 

propostas. 

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive 

os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, 

ainda que por terceiros. 

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 

nos Sistemas relacionados no item 2.1 e mantê-los atualizados junto aos órgãos 

responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à 

alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 

desatualizados. 

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, e para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei 

nº 14.133/2021, nos limites previstos na Lei Complementar nº 123/2006. 

2.5.1. A obtenção do benefício a que se refere o subitem anterior fica limitada às 

microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de 

realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a 

Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta 

máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno 

porte, devendo apresentar a Declaração Unificada, conforme consta no 

modelo do Anexo B. 
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2.6. O envio da proposta vinculará o licitante ao cumprimento de todas as condições e 

obrigações inerentes ao certame. 

2.7. A subcontratação parcial do objeto é permitida, nos termos do subitem 5.4 do   

Anexo A. 

2.7.1. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade 

integral da Contratada pela perfeita execução contratual, bem como pela 

padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela 

qualidade da subcontratação, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante 

o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 

correspondentes ao objeto da subcontratação. 

2.7.2. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 

entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 

licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, 

até o terceiro grau. 

 

3. DO IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou 

indiretamente: 

3.1.1. Aquela que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s). 

3.1.2. Empresas em consórcio, qualquer que seja a forma de sua constituição. 

3.1.3. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, 

impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe 

foi imposta de: 

3.1.3.1. impedimento para licitar e contratar, no âmbito da Administração 

Pública direta e indireta do ente federativo; 

3.1.3.2. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta de todos os entes 

federativos; 
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3.1.3.3. licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou 

jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 

aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, 

desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 

fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

3.1.4. Aquela que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou 

atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau; 

3.1.5. Agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser 

observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no 

exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação 

que disciplina a matéria; 

3.1.6. Terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante 

de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou 

representante de empresa que preste assessoria técnica; 

3.1.7. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;  

3.1.8. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do 

edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por 

exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições 

análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 

vedados pela legislação trabalhista; 

3.1.9. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa 

física ou jurídica; 

3.1.10. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 

projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do 

projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais 

de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 

subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou 

fornecimento de bens a ela necessários; 
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3.1.11. Equiparam-se aos autores do projeto, em relação ao disposto nos subitens 

3.1.9 e 3.1.10, as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

 

4. DA VISTORIA 

4.1. A vistoria é facultativa, conforme item 5.5 do Anexo A, e poderá ser realizada no 

período de 19/05/2025 a 27/05/2025, devendo os interessados em procedê-la 

AGENDAR previamente a data e o horário da visita com a respectiva Supervisão de 

Serviço de Administração de Prédio, indicada no item 2.4 do Anexo A. 

4.1.1. Caso seja realizada vistoria técnica, o setor responsável pela emissão do 

Atestado/Declaração de Vistoria deverá manter uma cópia em seu poder, do 

documento expedido ao licitante, conforme o modelo constante do        

Anexo 11. 

4.1.2. O interessado que optar pela não realização da visita técnica deverá, para 

participar do certame, apresentar declaração afirmando que tinha ciência da 

possibilidade de fazê-la, mas que, ciente dos riscos e consequências 

envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria que lhe 

havia sido facultada, conforme modelo constante do Anexo 13. 

4.2. A respectiva Supervisão de Serviço de Administração de Prédio, responsável pelo 

agendamento prévio da vistoria facultativa, deverá disponibilizar data e horário 

diferentes para os eventuais interessados. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

5.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de 

propostas e lances e de julgamento. 

5.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a 

proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de 

julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública. 

5.2.1. Em atendimento ao subitem 6.7.2 do edital, no encerramento da etapa de 

negociação, e antes da aceitabilidade do preço, será solicitado(a) pelo(a) 

Pregoeiro(a) à empresa que ofertou o menor lance: 
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5.2.1.1. indicação dos prazos de garantia, que não poderão ser inferiores 

aos solicitados no item 5.2 do Anexo A; 

5.2.1.2. os documentos relacionados nos itens 21.3 a 21.6 do Anexo A. 

5.3. No cadastramento da proposta inicial, em campo próprio do sistema, deverão ser 

preenchidas as declarações exigidas dos licitantes. 

5.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do 

sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 

14.133/2021. 

5.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 

14.133/2021. 

5.5.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento 
no certame, para aquele item; 

5.5.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá 
o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na 

Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

5.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 5.3 ou 5.5 sujeitará o licitante às 

sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, e neste Edital. 

5.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos 

documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os 

procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 

5.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta 

dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de 

lances. 

5.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá 

parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e 

obedecerá às seguintes regras: 
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5.9.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais 

entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários 

quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e, 

5.9.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final 

mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

5.10. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor 

durante a fase de disputa, sendo vedado: 

5.10.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando 

adotado o critério de julgamento por menor preço; e, 

5.10.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no 

sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto. 

5.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na 

forma do item 5.9 não terá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o 

órgão ou entidade promotora da licitação. 

5.12. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações 

no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus 

decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas 

pela Administração ou de sua desconexão. 

5.13. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato 

bloqueio de acesso. 

5.14. Ao formular a proposta de preço, o licitante deverá indicar o PREÇO GLOBAL 

CONTRATUAL para os serviços solicitados no Termo de Referência e seus Anexos. 

5.15. Os valores deverão ser calculados com duas casas decimais. 

5.16. O valor proposto será fixo e nele deverão estar incluídos todos os tributos, fretes, 

taxas e demais custos necessários à prestação do serviço objeto desta licitação. 

5.17. Os preços ofertados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional e 

apurados na data de sua apresentação, sem a inclusão de qualquer encargo 

financeiro ou previsão inflacionária. 

5.18. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias. 

5.19. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 
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5.20. Na formulação da proposta de preços, o licitante deverá computar todos os custos 

diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, 

contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e 

previdenciária a que estiver sujeita. 

5.21. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.22. Deverão ser indicadas na proposta as seguintes informações do licitante e todos os 

representantes: 

5.22.1. Da empresa: 

a) Número do CNPJ; 

b) Razão Social; 

c) Endereço completo; 

d) Telefone(s) comercial; 

e) E-mail comercial; e, 

f) Dados bancários: Banco, agência e número da conta corrente. 

5.22.2. Do(s) representante(s): 

a) Nº do CPF; 

b) Nome completo; 

c) e-mail; 

d) Telefone; 

e) Se é sócio administrador; e, 

f) Se é signatário do contrato. 

5.23. As planilhas eletrônicas disponibilizadas no formato Excel no portal de licitações do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e no Portal de Compras do Governo 

Federal são de uso facultativo. No entanto, o licitante deverá apresentar o cálculo de 

acordo com os Anexos 2, 3, 4 e 5, quando solicitado pelo(a) Pregoeiro(a). 

 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES 

6.1. Da abertura da sessão pública 
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6.1.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão 

pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados 

neste Edital. 

6.1.2. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) 

Pregoeiro(a) e os licitantes. 

6.2. Da formulação de lances 

6.2.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente 

informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

6.2.2. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR GLOBAL CONTRATUAL. 

6.2.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.2.4. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

6.2.5. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, 

que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à 

proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 100,00 (cem reais). 

6.2.6. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no 

intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, na hipótese de 

lance inconsistente ou inexequível. 

6.2.7. O modo de disputa adotado é o aberto, em razão disso, os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

6.2.8. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após 

isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 

ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão 

pública. 

6.2.9. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem 

anterior, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que 

houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de 

lances intermediários. 
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6.2.10. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 

sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e 

divulgará os lances conforme a ordem final de classificação. 

6.2.11. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada 

em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) Pregoeiro(a), 

auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, 

para a definição das demais colocações. 

6.2.12. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para 

apresentar lances intermediários. 

6.2.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema 

ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.2.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

6.2.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 

licitante. 

6.2.16. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível 

aos licitantes para a recepção dos lances. 

6.2.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Pregoeiro(a) persistir 

por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e 

reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da 

comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação. 

6.2.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

6.3. Das microempresas e empresas de pequeno porte 

6.3.1. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será 

efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da 

entidade empresarial. 

6.3.1.1. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 

empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 
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empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para 

o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

6.3.2. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 

melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 

primeira colocada. 

6.3.3. A mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 

inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados 

pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

6.3.4. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as 

demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 

encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 

subitem anterior. 

6.3.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos 

nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.4. Do critério de desempate 

6.4.1. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). 

6.4.2. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de 

desempate serão aqueles previstos no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, 

nesta ordem: 

6.4.2.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão 

apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação; 

6.4.2.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a 

qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais 

para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos 

nesta Lei; 
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6.4.2.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre 

homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme 

regulamento; 

6.4.2.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, 

conforme orientações dos órgãos de controle; 

6.4.2.5. persistindo o empate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 

a) empresas estabelecidas no território do Estado de São Paulo; 

b) empresas brasileiras; 

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos 

da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

6.4.2.6. caso a situação de empate real não tenha sido dirimida por nenhum 

dos critérios do art. 60 da Lei nº 14.133/2021, acima indicados, 

antes da fase de julgamento, o sistema Compras.gov irá realizar 

sorteio, de forma automática. 

6.5. Da negociação 

6.5.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da 

proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou 

inferior ao desconto definido para a contratação, o(a) Pregoeiro(a) poderá 

negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do 

julgamento. 

6.5.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 

classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo 

após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer 

acima do preço máximo definido pela Administração. 

6.5.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

6.5.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos 

autos do processo licitatório. 
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6.5.5. O(A) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante mais bem classificado que envie a 

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

6.5.5.1. É facultado ao(à) Pregoeiro(a) fixar prazo para cumprimento da 

providência descrita no item 6.5.5, mediante mensagem registrada 

por sistema, podendo prorrogá-lo nos casos em que entender 

necessário ou a partir de solicitação fundamentada feita no chat 

pelo licitante, antes de findo o prazo. 

6.5.6. Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

6.6. Da classificação das propostas 

6.6.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

6.6.1.1. contiverem vícios insanáveis. 

6.6.1.2. não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no 

Edital e seus Anexos. 

6.6.1.3. apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do 

orçamento estimado para a contratação. 

6.6.1.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigida pela 

Administração. 

6.6.1.5. apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências 

do Edital e de seus Anexos, desde que insanável. 

6.6.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.6.3. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas dos 

demais licitantes. 

6.6.4. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os 

critérios legais estabelecidos no art. 60 da Lei 14.133/2021. 

6.6.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

6.6.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) 

Pregoeiro(a) e os licitantes. 
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6.7. Da aceitabilidade do preço 

6.7.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data 

da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual não poderá ser superior a 

R$ 882.263,05 (oitocentos e oitenta e dois mil, duzentos e sessenta e três 

reais e cinco centavos), observando-se o disposto no item 21.3.2 do      

Anexo A. 

6.7.2. Para verificação de aceitabilidade, o licitante autor do menor preço deverá 

encaminhar as informações e a planilha composição de preços (Anexo 2) 

solicitados no item 5.2 deste Edital, com valores adequados ao preço final 

ofertado, por meio eletrônico que vier a ser disponibilizado. 

6.7.3. O prazo para envio das informações e planilha de composição de preço será 

estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a) mediante mensagem registrada no 

sistema. 

6.7.4. Na análise de viabilidade do preço proposto, o(a) Pregoeiro(a) considerará a 

planilha de composição de custos apresentada pela licitante, em que todos 

os valores serão avaliados em relação ao preço de mercado. 

6.7.4.1. Erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes 

para a sua desclassificação, quando esta puder ser ajustada sem a 

necessidade de majoração do preço ofertado, desde que não 

prejudiquem a isonomia ou a competitividade do certame e 

atendidas as demais condições de aceitabilidade. 

6.7.4.2. O(A) Pregoeiro(a) poderá, no julgamento das propostas, sanear 

erros ou falhas que não alterem a isonomia ou a competitividade 

do certame, a substância das propostas e sua validade jurídica, 

mediante decisão fundamentada. 

 

7. DA HABILITAÇÃO 

7.1. Dos documentos de habilitação jurídica: 

7.1.1. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 

7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado e 

atualizado com a indicação dos(as) atuais administradores(as) ou dirigentes; 
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7.1.3. No caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 

ou designação de seus atuais administradores e alterações ou da 

consolidação respectiva; 

7.1.4. Ato constitutivo atualizado e registrado no Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da 

diretoria em exercício; 

7.1.5. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando se tratar de firma estrangeira em 

funcionamento no país se a atividade assim o exigir. 

7.2. Dos documentos de qualificação técnico-operacional: 

7.2.1. Como documentos para Qualificação Técnica, deverão ser apresentados 

aqueles relacionados no item 14 do Anexo A; 

7.2.2. Os atestados relativos à qualificação técnico-profissional e operacional, 

poderão ser oriundos de entidades estrangeiras, desde que acompanhados 

de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da 

entidade emissora; 

7.2.3. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços 

prestados no âmbito do objeto social especificado no contrato social vigente, 

devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no 

cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB; 

7.2.4. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação 

da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela 

Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço 

atual da Contratante e local em que foi executado o objeto contratado, 

dentre outros documentos; 

7.2.5. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da 

matriz ou da filial do fornecedor; 

7.2.6. É facultado ao(a) Pregoeiro(a), ou a sua Equipe de Apoio, promover 

diligências destinadas a averiguar a veracidade das informações constantes 

dos atestados; 

7.2.7. Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior 

emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o 

contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade 

desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os 

seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica: 
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7.2.7.1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio 

homogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas 

para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua 

participação no consórcio, em que todas as experiências atestadas 

deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas 

consorciadas; 

7.2.7.2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio 

heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas 

para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de 

atuação. 

7.2.7.2.1. Para fins de comprovação do percentual de 

participação do consorciado, caso este não conste 

expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser 

juntada ao atestado ou à certidão cópia do 

instrumento de constituição do consórcio. 

7.3. Dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista: 

7.3.1. inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica (CNPJ); 

7.3.2. inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

7.3.3. Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Municipal 

(Tributos Mobiliários), da sede do licitante; 

7.3.4. Certidão de regularidade de débito com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS-CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal; 

7.3.5. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais, Dívida Ativa da 

União, e Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social; 

7.3.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do 

Trabalho. 

7.4. Dos documentos de qualificação econômico-financeira: 

7.4.1. A licitante deverá comprovar que possui boa situação financeira, 

considerando-se aquela que não esteja em regime falimentar e possua no 

último exercício social: 
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7.4.1.1. patrimônio líquido de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor 

global da sua oferta; e, 

7.4.1.2. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência 

Geral (SG) superiores a 1 (um). 

7.4.2. A comprovação deverá ser feita mediante:  

7.4.2.1. Apresentação de balanço patrimonial e demonstração de 

resultado, já exigíveis e apresentados na forma das Leis nº 

6.404/76, 10.406/02 e 8.934/1994, Decretos nº 1.800/1996 e 

8.683/2016 e demais normas pertinentes, devidamente 

assinados(as) por contador(a) ou por profissional equivalente e 

pelo(a) representante legal, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, e termos de abertura e 

encerramento do livro diário devidamente autenticado. 

7.4.2.1.1. O balanço patrimonial, a demonstração de resultado de 

exercício e demais demonstrações contábeis deverão 

ser apresentadas em relação ao 2 (dois) últimos 

exercícios sociais. 

7.4.2.1.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último 

exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido 

constituída há menos de 2 (dois) anos. 

7.4.2.2. A licitante que transmite a Escrituração Contábil Digital (ECD) ao 

Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) poderá fazer a 

comprovação de autenticação mediante a apresentação do 

respectivo recibo de entrega. 

7.4.2.3. Caso o balanço patrimonial apresente alguma irregularidade ou, 

embora regular, apresente índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) menores que 1 (um), poderá ser 

exigida declaração e memória de cálculo, assinada por profissional 

habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante 

dos índices econômicos previstos neste Edital. 

7.4.3. A empresa constituída no presente exercício deverá apresentar Balanço de 

Abertura, nas mesmas condições formais exigidas no subitem anterior, que 
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comprove capital integralizado de mínimo correspondente a 10% (dez por 

cento) do valor global de sua oferta; 

7.4.4. Deverá ser apresentada a certidão de negativa de feitos sobre falência 

expedida pelo distribuidor da sede da licitante. 

7.5. Outros documentos: 

7.5.1. Declaração Unificada (Modelo do Anexo B). 

7.6. Da autenticidade dos documentos: 

7.6.1. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular 

poderá ser feita perante o(a) Agente da Administração, mediante 

apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, 

sob sua responsabilidade pessoal; 

7.6.2. O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de 

autenticidade, salvo imposição legal. 

7.7. Do julgamento de habilitação 

7.7.1. Os documentos previstos no Edital (e seus Anexos), necessários e suficientes 

para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, 

serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 

14.133/2021. 

7.7.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, 

social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída 

pelo registro cadastral no SICAF. 

7.7.2. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por 

registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o 

registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021. 

7.7.3. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos 

requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das 

informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021), 

conforme Anexo B. 

7.7.4. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, 

a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa 

com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e 

em outras normas específicas. 
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7.7.5. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de 

que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos 

para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição 

Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 

coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na 

data de entrega das propostas. 

7.7.6. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele 

abrangidos. 

7.7.6.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento 

de requisitos mediante apresentação dos documentos originais 

não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 

7.7.7. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 

pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à 

alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 

desatualizados. 

7.7.7.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, 

parágrafo único). 

7.7.8. A verificação pelo(a) Pregoeiro(a), em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de 

habilitação. 

7.7.8.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam 

contemplados no Sicaf deverão ser enviados por meio do sistema, 

em formato digital, mediante solicitação do(a) Pregoeiro(a). 

7.7.8.1.1. É facultado ao(à) Pregoeiro(a) fixar prazo para 

cumprimento da providência descrita no item 7.7.8.1, 

mediante mensagem registrada por sistema, podendo 

prorrogá-lo nos casos em que entender necessário ou a 

partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo 

licitante, antes de findo o prazo. 

7.7.9. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos 

somente será feita em relação ao licitante vencedor. 
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7.7.9.1. Os documentos relativos à habilitação que constem do Edital 

somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior 

ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem 

classificado. 

7.7.10. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a 

substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de 

diligência, para: 

7.7.10.1. complementação de informações acerca dos documentos já 

apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar 

fatos existentes à época da abertura do certame; e, 

7.7.10.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a 

data de recebimento das propostas; 

7.7.11. Na análise dos documentos de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar 

erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

7.7.12. Na hipótese de ocorrerem indisponibilidades e/ou não sendo supridas ou 

saneadas as eventuais omissões ou falhas, o licitante será inabilitado, 

mediante decisão motivada. 

7.7.13. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o(a) 

Pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na 

ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao 

presente edital, observado o disposto no subitem 7.7.8.1. 

7.7.14. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de 

habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após 

concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior. 

7.7.15. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das 

empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de 

contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do 

Decreto nº 8.538/2015). 

7.7.16. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados(as) pelo(a) 

Pregoeiro(a), deverão ser encaminhados ao Grupo de Pregoeiros e Agentes 

de Contratação (GPAC), situado na Rua Direita, nº 250, 23º andar – Sé – São 

Paulo/SP – CEP: 01002-903. 
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7.7.17. Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no 

Edital, o licitante será habilitado e declarada vencedor do certame. 

7.7.18. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda 

a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição. 

7.7.18.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 

será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 

Administração, neste ato representada pelo(a) Pregoeiro(a), para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa. 

7.7.18.2. A sessão pública será suspensa pelo(a) Pregoeiro(a), por 5 (cinco) 

dias úteis, para que o licitante vencedor possa comprovar a 

regularidade fiscal. 

7.7.18.3. Na retomada da sessão, o(a) Pregoeiro(a) decidirá motivadamente 

sobre a comprovação ou não da regularidade fiscal. 

7.7.18.4. A não regularização da documentação no prazo previsto, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo de aplicação de 

penalidades cabíveis. 

7.7.19. Se a oferta não for aceitável, se o licitante desatender às exigências para a 

habilitação, ou não sendo saneada a irregularidade fiscal, o(a) Pregoeiro(a), 

respeitada a ordem de classificação, examinará a oferta subsequente de 

menor preço, negociará com o licitante, decidirá sobre a sua aceitabilidade 

e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e, assim, 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo licitante atenda 

às condições do Edital, caso em que será declarado(a) vencedor(a). 

7.8. Considerações gerais 

7.8.1. A declaração ou documentação falsa relativa ao cumprimento dos 

requisitos de habilitação e da proposta de preços sujeitará o licitante às 

sanções previstas na legislação. 

7.8.2. As certidões apresentadas serão consideradas válidas pelo período de 180 

(cento e oitenta) dias da data de expedição, na hipótese de não constar 

prazo de validade no documento. 
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7.8.3. As certidões Positivas com efeito de Negativas terão o mesmo efeito de 

Certidões Negativas. 

 

8. DO RECURSO 

8.1. As razões de recurso e as contrarrazões serão oferecidas, por meio eletrônico, no 

sítio www.compras.gov.br 

8.1.1. Se houver a necessidade de apresentação de documentos, atinentes ao 

recurso ou às contrarrazões, que não puderem ser oferecidos no ambiente 

eletrônico, deverão ser apresentados mediante protocolo, no Grupo de 

Pregoeiros e Agentes de Contratação (GPAC), sito na Rua Direita, n° 250 – 

23° andar, São Paulo, nesta Capital, observados o prazo de 3 (três) dias 

úteis. 

8.2. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto 

no art. 165 da Lei nº 14.133/2021. 

8.3. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação no sistema. 

8.4. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de 

habilitação ou inabilitação do licitante: 

8.4.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 

preclusão; 

8.4.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 

(dez) minutos; 

8.4.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 

intimação no sistema. 

8.5. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

8.6. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 

recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, 

nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá 

proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos 

autos. 
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8.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

8.8. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será 

de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da 

interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

8.9. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

8.10. Será assegurada ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses, sendo que os autos do processo, poderão ser solicitados por e-mail, no 

endereço: licitacoes@tjsp.jus.br. 

8.11. A falta da manifestação imediata do licitante, no prazo concedido, importará a 

decadência do direito de recurso e o processo será encaminhado à autoridade 

competente para adjudicação e homologação. 

8.12. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

9. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

9.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos 

administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade competente 

para adjudicação e homologação. 

 

10. DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 

10.1. Ao licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a 

sessão pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema. 

10.2. A desconexão do sistema eletrônico com o(a) Pregoeiro(a), durante a sessão pública, 

implicará: 

10.2.1. Fora da etapa de lances, a sua suspensão e a sua retomada, no ponto em 

que foi suspensa, sem prejuízo dos atos realizados até então. Quando a 

desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sessão 

pública deverá ser suspensa, e reiniciada somente após comunicação 

expressa aos licitantes, de nova data e horário para a sua continuidade. 
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10.2.2. Durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelos 

licitantes, até o término do período de duração inicial estabelecido no 

edital. 

10.3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante, não prejudicará a 

conclusão válida da sessão pública ou do certame. 

 

11. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO 

11.1. Até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá, através do Portal TJSP (Transparência do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo – https://www.tjsp.jus.br/adm/portal-servicos-

frontend/portal-servicos-scl), solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato 

convocatório do certame. 

11.1.1. Não serão aceitos pedidos de esclarecimentos e impugnações em 

qualquer outro e-mail ou link. 

11.1.2. A impugnação e os pedidos de esclarecimentos serão formulados em 

campo próprio do Portal TJSP. 

11.1.3. A resposta à impugnação ou a pedido de esclarecimento serão divulgados 

no Portal TJSP no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil 

anterior à data da abertura do certame. 

11.1.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

11.1.5. Acolhida a impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para 

realização da licitação. 

 

12. DO CONTRATO 

12.1. Dos prazos de assinatura 

12.1.1. Homologado o resultado e adjudicado o objeto da licitação, o(a) 

vencedor(a) terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento 

da comunicação específica, para assinar o Contrato e o Anexo C (Termo de 

Confidencialidade e Proteção de Dados do Contrato), por meio de 

assinatura eletrônica, a serem disponibilizados no sítio do Tribunal de 

Justiça. 
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12.1.1.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por 

igual período, mediante solicitação da parte durante seu 

transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo 

apresentado seja aceito pela Administração. 

12.1.1.2. O(A) representante legal do licitante vencedor, legitimado(a) 

para firmar o ajuste, deverá possuir o certificado digital (e-CPF) 

válido. 

12.1.1.3. Na impossibilidade do contrato e o Anexo C serem assinados 

eletronicamente, por falha do sistema ou por motivo 

superveniente do Tribunal de Justiça, a licitante vencedora será 

convocada para assiná-los fisicamente. 

12.1.1.4. O licitante vencedor deverá informar na proposta o e-mail do(a) 

representante legal para fins de assinatura do contrato e do 

Anexo C. 

12.1.1.5. A licitante deverá observar as determinações contidas nas 

alíneas "i" e "n" do Anexo C, através de contatos a serem 

mantidos com o(a) gestor(a) da contratação. 

12.2. Do prazo de vigência 

12.2.1. O prazo de vigência do contrato será conforme subitem 2.2.2 do Anexo A. 

12.2.2. O início da execução dos serviços será de acordo com o estabelecido nos 

subitens 2.2.1 e 7.1 do Anexo A. 

12.3. Do reajuste 

12.3.1. O valor contratado poderá ser reajustado a cada período de 1 (um) ano, 

contado de 06/11/2024, data do orçamento estimado (§ 7º, do art. 25, da 

Lei nº 14.133/21), conforme item 20 do Anexo A. 

12.4. Do equilíbrio econômico-financeiro 

12.4.1 O Contratante terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias, para responder 

eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro, nos termos do inciso XI, artigo 92 da Lei 14.133/2021. 

12.5. Do local de execução do objeto 

12.5.1. O local para a entrega dos materiais e execução dos serviços consta no 

subitem 2.3 do Anexo A. 
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12.6. Do cumprimento da Resolução CNJ nº 114/2010 

12.6.1. Nos termos do parágrafo único do artigo 8º da Resolução CNJ nº 

114/2010, a contratada ficará obrigada a absorver, durante o prazo de 

execução dos serviços, em percentual não inferior a 2% (dois por cento), 

egressos do sistema carcerário e cumpridores de medidas e penas 

alternativas. 

12.6.1.1. A empresa contratada poderá acessar o Programa Pró-

Egresso, do Governo do Estado de São Paulo, que objetiva à 

reinserção e a integração social de egressos do Sistema 

Penitenciário na sociedade, através de um sistema de busca 

e ofertas de vagas de trabalho, por meio do e-mail 

proegresso@sde.sp.gov.br ou telefones (11) 3718-6599 / 

3718-6615. 

12.6.1.2. A empresa contratada deverá apresentar a documentação 

que comprove a obrigação do subitem 12.6.1 ao gestor ou à 

gestora do contrato no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a 

partir da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços 

pelo CONTRATANTE. 

12.7. Do cumprimento da Resolução CNJ nº 351/2020 

12.7.1 O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo mantém canal permanente 

para acolhimento, escuta, acompanhamento e orientação a todas as 

pessoas afetadas por situações de assédio e discriminação no âmbito 

institucional, resguardado pelo sigilo profissional, a fim de minimizar 

riscos psicossociais e promover a saúde mental no trabalho, nos termos 

dos arts. 19 e 21 da Resolução CNJ nº 351/2020. 

12.7.2 Nas situações de assédio e discriminação no âmbito institucional, o 

funcionário ou a funcionária, o estagiário ou a estagiária deverá entrar em 

contato com a Diretoria de Apoio aos Servidores (DAPS), por meio do 

Canal Direto com o Presidente, e-mail: daps@tjsp.jus.br, contendo: 

12.7.2.1 Nome completo, posto de trabalho, e-mail e CPF do 

requerente; 

12.7.2.2 Nome da empresa contratada; 

12.7.2.3 Descrição sucinta dos acontecimentos. 
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12.7.3 A empresa contratada deverá comunicar aos funcionários ou às 

funcionárias, aos estagiários ou às estagiárias sobre a política de 

prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e de 

todas as formas de discriminação definidos no art 2º da Resolução CNJ nº 

351/2020, assim como o Canal Direto com o Presidente do Tribunal de 

Justiça, e-mail: daps@tjsp.jus.br. 

12.7.4 A íntegra da Resolução CNJ nº 351/2020 poderá ser obtida no endereço 

eletrônico: atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3557. 

12.7.5 Nos casos de retaliação ao funcionário ou à funcionária, ao estagiário ou 

à estagiária da empresa contratada que tenham noticiado fatos 

relacionados à Resolução CNJ nº 351/2020, mesmo após eventual 

rescisão do contrato com a empresa contratada, o Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, por meio Diretoria de Apoio aos Servidores (DAPS), 

deverá analisar a possibilidade de representação aos órgãos próprios da 

instituição, ao Ministério Público do Trabalho, ao órgão do Governo 

Federal responsável pelo Trabalho e Emprego, à Defensoria Pública e a 

outros órgãos de assistência judiciária gratuita, para as responsabilizações 

cabíveis. 

12.8. Do cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados 

12.8.1. Para os fins da Lei Geral de Proteção de Dados, a CONTRATADA deverá 

declarar ter recebido e concordado com a Política de Privacidade e 

Proteção de Dados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e que 

adere as ações determinadas no Termo de Confidencialidade e Proteção 

de Dados (Anexo C). 

 

13. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

13.1. O recebimento provisório e definitivo do objeto contratual dever ser realizado na 

forma do art. 140 da Lei nº 14.133/2021, e nos termos do art. 102 do Provimento 

CSM nº 2724/2023. 

13.2. Os prazos e métodos para o recebimento provisório e definitivo estão definidos no 

Anexo A. 

13.3. Na ausência de prazos no Anexo A, fica estabelecido que: 

13.3.1. o recebimento provisório será realizado em até 10 (dez) dias úteis; e, 

13.3.2. o recebimento definitivo em até 30 (trinta) dias úteis, mediante termo 

detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. 
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13.4. O Recebimento Provisório poderá ser dispensado, quando assim previsto no         

Anexo A. 

13.5. Os documentos que comprovem o recebimento provisório e definitivo deverão ser 

apresentados ao(à) Fiscal do Contrato e, posteriormente, serão juntados no processo 

de acompanhamento da execução contratual. 

13.6. O ateste das notas fiscais, para efeito de pagamento será efetuado com base no 

objeto do contrato e nos serviços efetivamente prestados, cuja avaliação levará em 

conta aspectos qualitativos e quantitativos dos serviços. 

13.7. Para efeito do disposto no subitem anterior, o(a) responsável pela fiscalização deverá 

levar em consideração, além dos preços contratados, os seguintes aspectos:  

a) a qualidade do material e dos produtos empregados;  

b) a presteza no atendimento das solicitações da Administração; e, 

c) o cumprimento das obrigações e rotinas estabelecidas no contrato. 

13.8. Caso os serviços não sejam executados nas formas previstas nos Anexos deste Edital, 

a Contratada deverá providenciar a sua regularização imediatamente após o 

recebimento da notificação do(a) Fiscal do Contrato, sem prejuízo de eventuais 

sanções administrativas aplicáveis. 

 

14. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

14.1. A gestão e fiscalização serão exercidas no interesse exclusivo do Contratante, nos 

termos do capítulo IX, do Provimento CSM nº 2724/2023, não suprimindo a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros por quaisquer 

irregularidades previstas na Lei nº 14.133/2021. 

14.2. Atuarão na fase da gestão, da fiscalização do recebimento do objeto, os(as) 

servidores(as) indicados(as) pela(s) Secretaria(s) responsável(eis) ou, não havendo, 

pela(s) Diretoria(s) ou Coordenadoria(s), bem como seus suplentes, conforme 

designação da Egrégia Presidência do Tribunal de Justiça. 

14.3. Para efeito do disposto neste item, o Contratante registrará as deficiências existentes 

na execução dos serviços e/ou inobservância das condições pactuadas comunicando-

as à Contratada para imediata correção, sem prejuízo da aplicação das penalidades 

previstas. 
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14.4. A Diretoria de Auditoria Interna (DAI) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

poderá, a qualquer tempo, solicitar à empresa contratada seus documentos e 

escriturações fiscais e/ou contábeis. 

 

15. DA PRESTAÇÃO DA GARANTIA 

15.1 A Contratada deverá apresentar garantia, no percentual indicado no subitem 13.5 do 

Anexo A, a título de garantia de execução do contrato, com opção das seguintes 

modalidades: 

15.1.1. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus 

valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

15.1.2. seguro-garantia; 

15.1.3. fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente 

autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 

15.2 Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da 

Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar 

a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela 

Administração. 

15.3 O prazo para apresentação da garantia será de 1 (um) mês, contado da data de 

homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da 

garantia quando o contratado optar pela modalidade seguro-garantia. 

15.4 O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações 

assumidas pelo contratado perante o Contratante, inclusive as multas, os prejuízos e 

as indenizações decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras: 

15.4.1 o prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido 

no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à 

vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora; 

15.4.2 o seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver 

pagado o prêmio nas datas convencionadas. 

15.5 Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou 

de aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice 
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vigente e desde que nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no 

subitem 15.2. 

15.6 A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a fiel execução 

do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando 

em dinheiro, atualizada monetariamente. 

15.7 Na eventual prorrogação do contrato ou na ocorrência de acréscimos quantitativos 

e alterações de preços, inclusive reajuste, o valor da garantia será alterado 

proporcionalmente, cabendo à Contratada apresentar nova garantia ou 

complementá-la, nos termos do subitem anterior, no prazo de 10 (dez) dias úteis da 

assinatura do respectivo termo ou da notificação do apostilamento. 

15.8 Na hipótese de evidenciar qualquer impropriedade ou incorreção, a Contratante 

exigirá sua regularização ou substituição que deverá ser providenciada pela 

Contratada no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data de intimação. 

15.9 A falta de atendimento à convocação para regularização ou substituição da garantia 

na forma e prazos previstos, a Contratada ficará sujeita às penalidades cabíveis. 

 

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

16.1. O prazo para pagamento será conforme previsto no item 9.5, observados os critérios 

de medição constantes do item 19, ambos do Anexo A. 

16.2. Havendo atraso nos pagamentos sobre o valor devido, incidirá correção monetária 

com base na taxa de variação da UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), nos 

termos do art. 74, da Lei Estadual nº 6.544/89, e do Decreto Estadual nº 32.117/90, 

e juros moratórios, na razão de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata 

tempore, em relação ao atraso verificado. 

16.3. O(a) credor(a) que apresentar registro no Cadastro Informativo dos Créditos não 

Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL, deverá ter 

regularizada a pendência junto à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, 

devendo a Contratada comprovar a regularização junto a Secretaria de Orçamento e 

Finanças – SOF deste Tribunal de Justiça, para efeito de regular pagamento. 

16.4. Para o pagamento deverão ser apresentadas Notas Fiscais/Faturas, com indicação do 

número da agência e conta corrente no Banco do Brasil S.A., bem como deverá ser 

mencionado o nº da Nota de Empenho respectivo, que a SOF – Secretaria de 

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//e

sa
j.t

js
p.

ju
s.

br
/a

te
nd

im
en

to
/a

br
irC

on
fe

re
nc

ia
D

oc
O

rig
in

al
.d

o 
e 

in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 2

02
5/

00
01

58
46

 e
 o

 c
ód

ig
o 

3K
06

U
4D

H
.

O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 M

A
R

C
E

LL
O

 Y
O

S
H

IK
A

Z
U

 Y
O

K
O

M
IS

O
 (

15
/0

5/
25

),
 R

O
D

N
E

I P
IN

T
O

 F
E

R
N

A
N

D
E

S
 (

15
/0

5/
25

).

545

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96%C2%A72


■  S E C R E T A R I A  D E  A D M I N I S T R A Ç Ã O  E  A B A S T E C I M E N T O   

S a a b  5  -  D i r e t o r i a  d e  L i c i t a ç õ e s  e  S u p r i m e n t o s  

33 
 
| Secretaria de Administração e Abastecimento 
    Saab 5 – Diretoria de Licitações e Suprimentos 
 

Orçamento e Finanças remeterá a empresa no momento do empenhamento, as 

quais serão atestadas definitivamente pelos(as) servidores(as) designados(as) pela 

Egrégia Presidência do Tribunal de Justiça e, em seguida, encaminhadas a SOF para 

efetivo pagamento. 

16.5. O recebimento será sempre integral (ateste da Nota Fiscal/Fatura), não se admitindo 

ateste parcial. Caso não seja possível atestar o recebimento, por motivo que possa 

ou não se constituir em inadimplência, o Documento Fiscal será devolvido ao 

emitente (Contratada) e ao(à) Gestor(a) do Contrato para providências cabíveis. 

16.5.1. Durante o tempo que perdurar a apuração, não incidirá a aplicação dos 

termos constantes do subitem 16.2. 

16.5.2. A Contratada não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso 

do qualificado no preâmbulo do contrato. 

16.5.3. As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido 

neste Edital, na nota de empenho, no contrato ou com qualquer 

circunstância que desaconselhe o pagamento será devolvida ao emitente 

(Contratada) e ao(à) Gestor(a) do Contrato para providências cabíveis, 

sendo que e neste caso o prazo previsto no subitem 16.1 será interrompido. 

16.5.4. A contagem do prazo previsto para pagamento será reiniciada a partir da 

respectiva regularização, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido 

durante a análise das Notas Fiscais/Faturas consideradas irregulares. 

16.6. Quando a empresa emitir o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE, 

em substituição a nota fiscal/fatura, no ateste do documento pelo setor responsável 

deverá ser acrescentado que foi verificada a autenticidade da NF-e. 

16.6.1. Para confirmação da autenticidade da NF-e, a consulta poderá ser feita na 

Internet digitando-se os números da chave de acesso no site da Secretaria 

da Fazenda do Estado de São Paulo ou Portal Nacional da Nota Fiscal 

Eletrônica, os quais seguem respectivamente, www.fazenda.sp.gov.br, NF-

e ou nota fiscal eletrônica, Consulta de NF-e de mercadorias ou 

www.nfe.fazenda.gov.br, Consulta resumo de uma Nota Fiscal Eletrônica. 

16.6.2. No caso de nota fiscal eletrônica, a autenticidade deverá ser verificada de 

acordo com o regulamento do respectivo Município a que se sujeita o 

recolhimento. 
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16.7. Quando da emissão da Nota Fiscal/Fatura, nos serviços em que for aplicável, a 

contratada deverá destacar no corpo do documento fiscal a parcela referente a 

retenção dos 11% (onze por cento), na forma estabelecida na Instrução Normativa 

RFB nº 971 de 13/11/2009, com suas alterações, em cumprimento ao disposto no 

artigo 31 da Lei nº 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711/98. 

16.8. Será realizada a retenção de imposto de Renda, nos termos da Instrução Normativa 

RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, ou outra que venha a substitui-la. 

16.9. No primeiro faturamento, junto com a Nota Fiscal/fatura, a contratada 

estabelecida fora do município do(a) tomador(a) do serviço deverá apresentar, 

quando a legislação municipal exigir, o cadastro de empresa de que está 

estabelecido fora do município. 

16.9.1. No município de São Paulo o referido cadastro denomina-se CPOM – 

Cadastro de Empresas de Fora do Município. 

16.10. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das dotações 

orçamentárias específicas, consignadas no Orçamento para o presente exercício, 

classificação de despesa 3.3.90.39.81 - Fonte 175930022. 

 

17. DAS SANÇÕES 

17.1. A ocorrência de fato ou conduta que, em tese, possa se amoldar às infrações 

administrativas previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021 será objeto de Processo 

Administrativo Apuratório nos termos do Capítulo XII – Sanções Administrativas, do 

Provimento CSM nº 2724/2023. 

17.2. Na penalidade de multa, caso não esteja estipulada nos Anexos deste Edital, será 

aplicado o percentual de: 

17.2.1. 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor mensal do Contrato, no caso 

de suspensão ou interrupção dos serviços contratados, salvo por 

motivo de força maior ou caso fortuito; 

17.2.2. 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do Contrato, no caso de 

permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão 

corporal ou consequência letal nas dependências do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo; 
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17.2.3. 0,5% (cinco décimos por cento), por dia, sobre o valor mensal do 

contrato, limitado a 5% (cinco por cento), no caso de atraso 

injustificado na apresentação, renovação, substituição ou 

complementação da garantia do contrato; 

a) O atraso injustificado superior a 20 (vinte) dias corridos na 

apresentação da garantia do contrato poderá acarretar a rescisão 

unilateral, sem prejuízo da multa prevista no subitem 17.2.3 e 

demais cominações legais decorrentes da inexecução total do 

ajuste. 

b) Em caso de atraso injustificado na apresentação da 

complementação da garantia, a penalidade prevista no subitem 

17.2.3 poderá ser ponderada, hipótese em que será observada a 

proporcionalidade existente entre o valor do contrato pendente 

de cobertura por garantia e o valor do contrato já garantido. 

17.2.4. 10% (dez por cento) sobre o valor anual do Contrato, no caso de 

inexecução parcial da obrigação assumida. 

17.2.5. 20% (vinte por cento) sobre o valor anual do Contrato, no caso de 

inexecução total da obrigação assumida. 

17.2.6. 20% (vinte por cento) sobre o valor anual do Contrato, no caso de 

recusa da contratada em assinar o contrato, aceitar ou retirar 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Tribunal 

de Justiça ou pelo edital, além do pagamento correspondente à 

diferença de preço decorrente de nova licitação ou contratação para 

o mesmo fim. 

17.2.7. 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o valor mensal do 

Contrato, no caso de atraso injustificado de até 30 (trinta) dias para 

assinatura do contrato, da prestação de garantia ou da execução do 

serviço, incluindo a assistência técnica em bem ou produto em período 

de garantia, compra ou obra. 

17.2.8. 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do Contrato, no caso de 

descumprimento de quaisquer outras obrigações previstas no Edital e 

seus Anexos, que não tenham sido objeto de previsão específica. A 

penalidade será aplicada a partir do segundo registro do 
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acontecimento de mesma natureza, pela Administração, por 

ocorrência ou por dia, conforme o caso. 

17.3. A Contratada que der causa à inexecução total do contrato, que dar causa à 

inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo, que deixar de 

entregar a documentação exigida para o certame, não manter a proposta, salvo 

em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não celebrar o 

contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, e ensejar o retardamento 

da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado, garantido 

o direito do devido processo legal e da prévia e ampla defesa, ficará impedido de 

licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente 

federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de até 3 (três) anos. 

17.4. A Contratada que apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o 

certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato, 

fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, praticar 

atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação, praticar ato lesivo 

previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, garantido o direito 

do devido processo legal e da prévia e ampla defesa, ficará impedido de licitar e 

contratar, através da Declaração de Inidoneidade, no âmbito da Administração 

Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 

(três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 

17.4.1. As infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do 

caput do artigo 156 da lei 14.133/2021, que justifiquem a imposição de 

penalidade mais grave que a sanção referida do subitem 17.3, também 

sofrerão a sanção mencionada no subitem 17.4. 

17.5. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado, nos termos do artigo 163 da 

Lei 14.133/2021. 

17.6. Independentemente da efetivação da rescisão contratual, fica facultado ao 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a retenção de quaisquer importâncias 

devidas ao licitante contratado para pagamento ou amortização, total ou parcial, 

das multas aplicadas e/ou perdas causadas, sem prejuízo da adoção das medidas 
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acima e judiciais para cobrança do remanescente ou mesmo do valor total devido, 

caso não seja possível a retenção ora pactuada ou esta seja insuficiente. 

17.7. O Tribunal de Justiça suspenderá o pagamento de qualquer fatura quando houver 

pendência e/ou imperfeições no objeto contratado, sendo que nenhum pagamento 

isentará o licitante de suas responsabilidades contratuais e civis. 

17.8. Os valores referentes a multa e demais importâncias, quando não ressarcidos pela 

Contratada, incidirá correção monetária com base na taxa de variação da UFESP 

(Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), nos termos do art. 74, da Lei Estadual nº 

6.544/89, e do Decreto Estadual nº 32.117/90, e juros moratórios, na razão de 1% 

(um por cento) ao mês, calculados pro rata tempore. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que 

não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

18.2. Das sessões públicas de processamento da licitação será lavrada ata circunstanciada, 

a ser assinada pelo(a) Pregoeiro(a) e pela equipe de apoio. 

18.3. Será mantido sigilo quanto a identidade dos licitantes, para o(a) Pregoeiro(a) até a 

etapa de negociação com o(a) autor(a) da melhor oferta e para os demais, até a etapa 

de habilitação. 

18.4. O resultado do presente certame e demais atos pertinentes a esta licitação serão 

divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), Diário da Justiça 

Eletrônico (DJE) e nos sítios eletrônicos www.tjsp.jus.br e www.compras.gov.br 

18.5. O Presidente do Tribunal de Justiça poderá determinar o cancelamento da nota de 

empenho que vier a ser emitida em decorrência desta licitação e rescindir o Contrato 

celebrado, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 

assegurando-se o contraditório e a ampla defesa quando: 

18.5.1. A contratada venha a contratar empregados(as) que sejam cônjuges, 

companheiros(as) ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até 

o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de 

assessoramento, de membros(as) ou juízes(as) vinculados(as) ao Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo (Resolução nº 07/2005, atualizada pela 

Resolução nº 09/2005, nº 181/2013 e nº 229/2016 do Conselho Nacional 

de Justiça – CNJ); 
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18.5.2. A contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoa 

jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro(a) ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, 

inclusive, dos(as) magistrados(as) ocupantes de cargos de direção ou no 

exercício de funções administrativas, assim como de servidores(as) 

ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta 

ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 

encarregada da licitação; 

18.5.3. A contratação cujo procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando 

os(as) magistrados(as) e servidores(as) geradores(as) de incompatibilidade 

estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como às 

licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização; 

18.5.4. A contratação de empresa pertencente a parente de magistrado(a) ou 

servidor(a) não abrangido(a) pelas hipóteses expressas de nepotismo 

poderá ser vedada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quando, 

no caso concreto, identificar risco potencial de contaminação do processo 

licitatório. 

 

19. DO FORO 

19.1. Para dirimir as questões oriundas deste Edital, será competente o foro da Comarca 

de São Paulo. 

 

São Paulo, data registrada no sistema. 

 

 

 

 

Eliana Bontansa 

Coordenadora de Licitações e Compras 

SAAB 5.1 

Rodnei Pinto Fernandes 

Diretor de Licitações e Suprimentos 

SAAB 5 
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(1) Observação: Ver subitem 5.23 do Edital 

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//e

sa
j.t

js
p.

ju
s.

br
/a

te
nd

im
en

to
/a

br
irC

on
fe

re
nc

ia
D

oc
O

rig
in

al
.d

o 
e 

in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 2

02
5/

00
01

58
46

 e
 o

 c
ód

ig
o 

3K
06

U
4D

H
.

O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 M

A
R

C
E

LL
O

 Y
O

S
H

IK
A

Z
U

 Y
O

K
O

M
IS

O
 (

15
/0

5/
25

),
 R

O
D

N
E

I P
IN

T
O

 F
E

R
N

A
N

D
E

S
 (

15
/0

5/
25

).

552



 

 
 
 
 

40 

 

ANEXO “A” 
 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

(Lei 14.133/2021) 
 
 
 

 

 

 

REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE 

Praça Coronel Gustavo Ribeiro nº 50 - Centro - Caconde/SP 
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1. OBJETO 
 

1.1. Contratação de empresa especializada para a execução da reforma das instalações 
elétricas que compreende a implantação de nova entrada de energia, instalação de 
quadros elétricos, iluminação e tomadas de uso geral e ar condicionado, execução do 
sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), pintura interna e 
sonorização da sala do Júri no prédio do Fórum da Comarca de Caconde, situado na 
Praça Coronel Gustavo Ribeiro nº 50 - Centro - Caconde/SP, com o fornecimento dos  
serviços e materiais necessários à sua perfeita execução, conforme projetos e 
documentação constantes nos Anexos e demais condições estabelecidas neste Termo 
de Referência. 

 
2. DEFINIÇÃO DO OBJETO (alínea “a”, inc. XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021) 

 
2.1. Natureza do Objeto: 
 

2.1.1. Prestação de serviço por escopo, caracterizado como serviço comum de engenharia. 
 

2.2. Prazo do Contrato: 
 

2.2.1. O prazo de execução dos serviços objeto desta contratação, será de 240 (duzentos e 
quarenta) dias corridos, contados a partir da data de emissão da Ordem de Início dos 
Serviços pelo Gestor do CONTRATANTE. 
 

2.2.2. O prazo de vigência do contrato será de 405 (quatrocentos e cinco) dias corridos, a 
contar da assinatura do contrato pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA. 
 

2.2.3. O prazo de execução e de vigência do contrato poderão ser prorrogados em caso de 
motivo justo, a critério do CONTRATANTE, nos termos da legislação em vigor, desde 
que a prorrogação seja solicitada por escrito, pela CONTRATADA, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias corridos do final do prazo de execução dos serviços. 

 

2.2.4. O pedido de prorrogação deverá vir acompanhado de novo cronograma físico-
financeiro, relação dos dias, justificativa da impossibilidade de execução dos serviços 
e comprovação dos motivos que o fundamentem e outros documentos relevantes e 
pertinentes ao assunto. 

 
2.3. Local de execução: 

 
Fórum da Comarca de Caconde 
Área construída estimada: 777,80 m²   
Área de intervenção: 750,00 m²  
Endereço: Praça Coronel Gustavo Ribeiro nº 50– Centro - Caconde/ SP. 

 
2.4. Responsável pela Administração do Prédio: 
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Telefone: (19) 3662-7801 
Contato: Renata Cristina Prado 
E-mail: cacondeadm@tjsp.jus.br 
 

2.5. Horário de execução dos serviços: 
 

2.5.1 Os serviços ora contratados deverão ser realizados de segunda à sexta-feira, das 6h30 
às 19h00 horas sem, entretanto, causar interferências ou prejuízo ao expediente 
forense. 

 

2.5.2 Havendo necessidade, os serviços poderão ser realizados em horários alternativos 
(noturnos, feriados ou finais de semana) e também durante o recesso forense, sem 
acréscimo ao orçamento original, e desde que cumpram as exigências prescritas nas 
regulamentações do município local e Norma Brasileira (NBR) 10.151/2000 no que tange 
aos dias permitidos para trabalho, horários e níveis de ruídos.  
 

2.5.3 Nesse caso, a CONTRATADA deverá comunicar à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE e ao 
Serviço de Administração do Prédio, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas, com as devidas justificativas e aplicabilidade diante da legislação e normativas, 
para efeito de autorização e cumprimento de normas administrativas internas do 
CONTRATANTE. 

 
3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (alínea “b”, inc. XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021) 

 

3.1. A fundamentação completa da contratação está descrita no Estudo Técnico Preliminar, 
que será publicado juntamente com o Edital de Licitação, no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP) e no portal da Transparência do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo. 

 
4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO (alínea “c”, inc. XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021) 

 
4.1. Serviços de Apoio  

 

4.1.1. Administração Local; 
4.1.2. Canteiro dos serviços; 
4.1.3. Materiais e equipamentos de apoio e proteção. 

 
4.2. Remoções e Retiradas 

 

4.2.1. Remoções das instalações existentes, incluindo, tubulações, condutores, aparelhos de 
iluminação, postes, interruptores, tomadas, quadros de distribuição. 

 
4.3. Elétrica 

 

4.3.1. Execução de entrada de energia com a instalação de um novo Posto de Transformação 

em Poste de concreto, com transformador de 112,5 kVA; 

4.3.2. Fornecimento e instalação de quadros elétricos e acessórios – Quadro de Distribuição 
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para Luz e Força; 

4.3.3. Fornecimento e instalação de condutores, alimentadores e terminais; 

4.3.4. Fornecimento e instalação de infraestrutura de distribuição; 

4.3.5. Fornecimento e instalação de tomadas e interruptores; 

4.3.6. Fornecimento e instalação de luminárias e componentes elétricos; 

4.3.7. Fornecimento e instalação de sistema de sonorização. 

 

4.4. Serviços Civis 
 

4.4.1. Demolição manual de concreto simples; 

4.4.2. Retirada de revestimento em pedra e piso cimentício rústico; 

4.4.3. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m; 

4.4.4. Execução de caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos 

maciços, fundo com brita; 

4.4.5. Lastro com material granular (areia média); 

4.4.6. Reaterro manual apiloado sem compactação; 

4.4.7. Fornecimento e plantio de grama em placas; 

4.4.8. Execução de piso com requadro em concreto simples; 

4.4.9. Revestimento em pedra mineira comum; 

4.4.10. Recomposição de Piso cimentício rústico anti-derrapante cinza; 

4.4.11. Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em paredes; 

4.4.12. Execução de furos em alvenaria; 

4.4.13. Execução de lixamento, aplicação de retoques de massa látex e tinta látex acrílica em 

tetos e paredes; 

4.4.14. Execução de chapisco e emboço ou massa única; 

4.4.15. Fornecimento e instalação de gradil tela eletrosoldado e portão de abrir em gradil 

eletrofundido; 

4.4.16. Aplicação de pintura verniz incolor em madeira; 

4.4.17. Execução de nova entrada de energia. 

 
4.5. SPDA 
 
4.5.1. Execução do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). 

 
4.6. Serviços Finais 
 
4.6.1. Remoção de entulho; 
4.6.2. Limpeza final. 

 
4.7. Documentação Final 

 
4.7.1. Execução e fornecimento do projeto “As Built”; 
4.7.2. Laudos do Sistema Elétrico e de SPDA. 

4.8. Os projetos executivos, os projetos legais devidamente aprovados pela concessionária 
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de energia, os memoriais descritivos, as especificações e os demais documentos 
técnicos necessários ao perfeito entendimento e execução dos serviços estão 
relacionados no ANEXO 1 – Quadro de Documentos, deste Termo de Referência. 
 

4.9. Quaisquer tramitações e providências eventualmente necessárias/obrigatórias, 
surgidas após a contratação dos serviços (exemplo: obtenção de autorizações, alvarás, 
licenças, aprovações, solução de exigências junto à Prefeitura do local dos serviços, 
Concessionárias e Órgãos de Preservação do Patrimônio Histórico, Corpo de Bombeiros 
e outros órgãos oficiais), serão de responsabilidade (financeira, administrativa e 
operacional), da CONTRATADA. 

 
4.10. Os serviços deverão ser executados conforme projetos, memoriais descritivos, 

especificações, planilha(s) de composição de preços, cronograma(s) físico-financeiro e 
demais documentos constantes nos anexos deste Termo de Referência. 

 
4.11. Caberá à CONTRATADA, além do previsto nos projetos, memoriais descritivos, 

especificações técnicas e nas demais condições estabelecidas neste Termo de 
Referência, observar as seguintes exigências: 

 
4.11.1. A quantificação apresentada na Planilha de Composição de Preços – ANEXO 2 se 

baseia nos projetos porém, a quantidade efetiva deverá ser apurada e medida 
durante a execução dos serviços, sendo de responsabilidade da CONTRATADA seu 
controle; 

 
4.11.2. Havendo a necessidade de eventuais adequações contratuais, a CONTRATADA 

deverá comunicar preliminarmente o CONTRATANTE, instruindo tal comunicação de 
documentação e proposta devidamente justificada; 
 

4.11.3. Caso seja necessário, durante o desenvolvimento dos trabalhos, a execução de 
algum serviço não incluso neste Termo de Referência, a CONTRATADA deverá, 
preliminarmente, solicitar autorização para sua execução, apresentando proposta 
para a devida adequação contratual, bem como justificativa e planilha de 
composição de custos do referido serviço, adotando tabelas oficiais, 
preferencialmente, a composição de custo da SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa 
de Custos e Índices da Construção Civil, observando que o preço desses serviços deve 
ser calculado considerando o custo de referência e subtraindo-se deste a diferença 
percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na 
licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro da contratação e a 
manutenção do percentual de desconto obtido, ressalvados casos excepcionais 
devidamente justificados. 

 
5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (alínea “d”, inc. XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021) 

 
5.1.  Sustentabilidade: 

 
5.1.1. Todos os materiais sucateados resultantes dos serviços executados pela 

CONTRATADA, SEM EXCEÇÃO, serão de sua propriedade e deverão ser removidos, 
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de acordo com os prazos legais da prefeitura e de acordo com o desenvolvimento 
dos serviços, de forma a não criar obstáculo para a fruição normal dos trabalhos, 
ressalvados os casos em que a FISCALIZAÇÃO e/ou Administração do Prédio 
manifeste interesse. 

 

5.1.2. A carga e o transporte horizontal e vertical dos materiais sucateados e entulhos dos 
serviços deverão ser feitos de forma a não danificar as instalações existentes e em 
horário a ser determinado pelo Serviço de Administração do Prédio. 

 

5.1.3. Os descartes do material sucateado e do entulho dos serviços, deverão ser realizados 
pela CONTRATADA de acordo com as exigências da municipalidade local, normas e 
demais legislações afins, em especial às de proteções ambientais. 

 

5.1.4. Os resíduos sólidos gerados deverão ser descartados observando as disposições 
ambientais. 

 

5.1.5. Máquinas e equipamentos utilizados nos trabalhos deverão favorecer a redução do 
consumo de energia e de recursos naturais. 

 

5.1.6. No mais, atentar o que está estabelecido na Resolução n.º 400, de 16 de Junho de 
2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 

 
5.2.  Especificação da Garantia: (inc. III, § 1º, art. 40 e § 6º, art. 140, da Lei nº 14.133/2021) 

5.2.1. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá a CONTRATADA, pelo 
prazo mínimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela 
segurança dos materiais e dos serviços executados e pela sua funcionalidade e, em 
caso de vício, defeito ou incorreção identificados, a CONTRATADA ficará responsável 
pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pelas substituições necessárias.   

5.2.2. Os equipamentos novos e/ou que foram objeto de intervenção nos serviços 
contratados deverão contar com garantia pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, a contar 
da data de recebimento definitivo, ficando a CONTRATADA responsável, as suas 
expensas, pela reparação, correção, ou substituição necessárias.  

5.2.2.1. O prazo de garantia por 1 (um) ano está embasado no disposto na norma: ABNT NBR 
17170/2022 – Edificações – Garantias – Prazos recomendados e diretrizes; a qual 
estabelece diretrizes, condições e prazos de garantias, tecnicamente recomendados, 
bem como, serve para os agentes envolvidos terem conhecimento de suas 
incumbências perante as garantias. 

5.3. Suporte técnico: 

5.3.1. A CONTRATADA deverá fornecer mão de obra especializada com profissionais 
qualificados(as) e treinados(as) para cada tipo de tarefa, sob a supervisão de 
engenheiro(a)(s) ou arquiteto(a)(s) habilitado(a)(s).  

5.3.2. Todos(as) devem estar uniformizados(as) e portar crachá de identificação contendo 
foto, nome completo e número de registro. 

5.3.3. Caberá à CONTRATADA, retirar imediatamente dos serviços, a seu critério ou por 
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solicitação do CONTRATANTE, qualquer empregado(a) que venha demonstrar 
conduta nociva ou incapacidade técnica, substituindo-o(a) no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas ou a critério da FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.  

5.3.4. Caberá à CONTRATADA elaborar, encaminhar e manter atualizada junto ao Serviço 
de Administração do Prédio, a relação de todos(as) os(as) funcionários(as) 
envolvidos(as) na execução dos serviços, inclusive engenheiros(as), arquitetos(as), 
contendo nome, RG e horário de trabalho. 

5.3.5. Caberá a CONTRATADA designar representantes nos termos previstos neste Termo 
de Referência. 
 

5.4. Subcontratação: 
 

5.4.1. Será admitida a subcontratação dos serviços, se previamente aprovada pelo 
CONTRATANTE, e que não constituem o escopo principal do objeto, restrita, 
contudo, ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, 
devendo a empresa indicada pela CONTRATADA, antes do início da realização dos 
serviços, apresentar, ao CONTRATANTE, documentação que comprove sua 
habilitação jurídica e a qualificação técnica e legal necessárias, ficando vedada a 
subcontratação da totalidade do objeto. 
 

5.4.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe: i) realizar a 
supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, ii) responder perante o 
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 
correspondentes ao objeto da subcontratação e iii) fornecer cópia e eventuais 
atualizações da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), da empresa 
subcontratada, nos termos da Resolução n.º 1.137/2023 do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia – CONFEA e/ou Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT), nos termos da Resolução n.º 91/2014 do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU). 

 
5.4.3. Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes 

desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 
público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 
contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

 
5.5. Vistoria Prévia: (§§ 2º, 3º e 4º, art. 63 da Lei 14.133/2021) 

 
5.5.1. Para efeito de elaboração da proposta é facultado à licitante a realização de vistoria 

no local de execução dos serviços, no(s) dia(s) e horário(s) definido(s) no Edital, 
devendo o agendamento ser efetuado previamente no Serviço de Administração do 
Prédio indicado no item 2 deste Termo de Referência. 

 
5.5.2. No momento da vistoria, o(a) licitante ou seu(sua) representante legal, deverá estar 
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devidamente identificado(a), apresentando documento de identidade civil e 
documento expedido pela licitante representada comprovando sua habilitação para 
realização da vistoria.  

 
6. RECEBIMENTO DO OBJETO  

 
6.1. Local de entrega: Fórum da Comarca de Caconde - Praça Coronel Gustavo Ribeiro nº 

50 - Centro - Caconde/SP. 
 

6.2. Os quantitativos estão indicados na Planilha de Composição de Preços, disponibilizada 
para consulta no ANEXO 7 deste Termo de Referência.  

 
7. PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/FORNECIMENTO 
 

7.1. A prestação dos trabalhos iniciará a partir da emissão da Ordem de Início do Serviços    
– OIS. 

 
8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (alínea “e”, inc. XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021) 

8.1. Condições específicas de execução: 

8.1.1. Os serviços contratados, naquilo que lhes forem aplicáveis, compreendem, 
resumidamente: 

8.1.1.1. A instalação do canteiro dos serviços, de acordo com as normas gerais de 
construção, obedecendo rigorosamente às disposições relativas às condições 
e meio ambiente de trabalho, estabelecidas na Norma Regulamentadora n.º 
18 (NR 18), legislação federal, estadual e/ou municipal, bem como outras 
estabelecidas em negociações coletivas de trabalho; 

8.1.1.2. Utilização de andaime como equipamento de apoio obedecendo, tanto na 
montagem quanto no uso, o que está previsto nas Normas NR 18 e na Norma 
Técnica n.º 6494 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 
6494). A área de execução do serviço deverá ser delimitada e sinalizada com 
fita zebrada e cone, impedindo o acesso de pessoas; 

8.1.1.3. O projeto de fundações tem caráter orientativo e deverá ser confirmado após 
inspeção das condições geotécnicas locais, por meio de ensaios de sondagens, 
onde deve-se confirmar “in loco” a cota de apoio das sapatas, atendendo a 
tensão admissível prevista no solo 

8.1.1.4. A alvenaria do abrigo de energia deverá ser construída com blocos e canaletas 
estruturais com reforço de armadura e grauteamento, devendo seguir as 
etapas de construção especificado em projeto. Após a execução das 
alvenarias, deverá ser executado a laje, seguindo as especificações de 
construção e caimentos. Executar regularização em chapisco e massa única, 
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bem como a finalização com pintura acrílica, após as etapas de emassamento 
e aplicação de selador; 

 

8.1.1.5. Deverá ser implantado um novo padrão de entrada de energia, com instalação 
de um posto primário simplificado, com medição de baixa tensão, também 
deverá ser instalado um poste de concreto de 12 m de 600kgf e um novo 
transformador de 112,5 Kva, seguindo às normas estabelecidas pela 
concessionária e projetos. Após a conclusão do processo de instalação da nova 
entrada de energia, deverá ser feito o desligamento e a demolição do padrão 
antigo; 

 

8.1.1.6. Deverá ser executado o fechamento do abrigo de energia, com gradil em tela 
alambrado conforme especificado em projeto, com aplicação de fundo 
anticorrosivo e acabamento em pintura esmalte sintético na cor cinza escuro 
conforme padrão do fechamento existente; 

 

8.1.1.7. A desativação dos padrões de entrada de energia existentes com a retirada 
dos medidores e dos cabos de energia até o disjuntor de proteção de cada 
ramal; 

 

8.1.1.8. A instalação de nova alimentação a partir do transformador e QGBT, com toda 
infraestrutura necessária até os novos quadros; 

 

8.1.1.9. Deverá ser feita a interligação do novo Quadro de Geral de Baixa Tensão 
(QGBT) aos Quadros Terminais específicos para o sistema de ar condicionado 
e a distribuição de cabos de energia elétrica até os pontos de consumo dos 
equipamentos de ar condicionado. Os cabos de cobre deverão ser com 
isolação e com características de não propagação e auto extinção de fogo, com 
baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos;  

 

8.1.1.10. A instalação da distribuição de força de iluminação e tomadas, a partir dos 
quadros elétricos, distribuídos em cada pavimento, que deverão ser 
constituídos de cabos de cobre com isolação e com características de não 
propagação e auto extinção de fogo, com baixa emissão de fumaça e gases 
tóxicos e corrosivos; 

 

8.1.1.11. A instalação de infraestrutura para a distribuição dos circuitos de iluminação e 
de tomadas composta por eletrocalhas, perfilados e eletrodutos; 

 

8.1.1.12. A execução de remoções das instalações existentes de tubulação aparente, 
condutor embutido (caso necessário), aparelhos de iluminação, quadros 
elétricos, caixas de passagens e componentes elétricos; 

 

8.1.1.13. A execução de serviços complementares de aplicação de emassamento, 
lixamento, fundo selador e pintura de paredes e tetos em decorrência das 
remoções e adequações para a instalação de novos componentes elétricos e 
de luminárias; 
 

8.1.1.14. A implantação do novo Sistema de Iluminação (normal e de emergência), 
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considerando o fornecimento e a instalação dos cabos, infraestruturas e 
equipamentos de iluminação, bom como lâmpadas LED, a partir do novo 
Quadro de Distribuição de Força e Iluminação - QFL`s; 
 

8.1.1.15. Execução novo sistema de iluminação de emergência, contemplando 
luminárias de emergência LED de 300 lúmens e autonomia mínima de duas 
horas, ref. Segurimax ou equivalente; 

 

8.1.1.16. Instalação de sistema de sonorização, incluindo rack para armazenamento, 
mesa e caixas de som, amplificador, microfones e demais componentes 
conforme especificado em projeto e memorial descritivo; 

 

8.1.1.17. Para a implantação do novo Sistema de Proteção Contra Descargas 
Atmosféricas (SPDA), o sistema consistirá numa malha de aterramento externa 
executada com barras e cordoalhas de cobre eletrolítico conforme projeto. 
Todas as partes metálicas (gradis, portões, postes, carcaças de equipamentos), 
equipamentos elétricos, condutos e equipamentos mecânicos, serão 
interligados à malha de terra. As conexões entre cabos, hastes e estruturas, 
deverão feitas através e soldas exotérmicas. A malha de aterramento deverá 
ser ligada à Barra de Equipotencialização da nova entrada de energia, 
observando às normas técnicas vigentes e atendendo ao especificado em 
projeto; 

 

8.1.1.18. As intervenções civis como: demolição e construção de piso em concreto 
simples, escavação manual, reaterro, execução de furos em alvenaria, pintura, 
construção da nova entrada de energia, etc; 
 

8.1.1.19. A limpeza e remoção do entulho e/ou sobra de materiais diversos de forma 
periódica com destinação adequada, a fim de proporcionar condições 
satisfatórias no ambiente de trabalho bem como evitar acidentes. Todo 
material removido deverá ter destinação adequada conforme legislação 
específica; 

 

8.1.1.20. Laudos com resultados dos testes e medições demonstrando perfeito 
funcionamento do Sistema Elétrico e do SPDA; 
 

8.1.1.21.  O fornecimento de “As Built”, com o esquema de toda a implantação, ao 
objeto desta contratação, em duas vias impressas e duas cópias em mídia 
eletrônica, com os arquivos eletrônicos em extensão DWG e PDF. 

 
8.2. Prevenção e combate a incêndio: 

 

8.2.1. Não poderão ser utilizados na execução de serviços, ferramentas ou sistemas de 
quaisquer tipos que exijam carga explosiva; 

 
8.2.2. Funcionários e funcionárias da CONTRATADA deverão ter conhecimento básico 

sobre prevenção e combate a incêndio. 
 

8.3. Prevenção de acidentes: 

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//e

sa
j.t

js
p.

ju
s.

br
/a

te
nd

im
en

to
/a

br
irC

on
fe

re
nc

ia
D

oc
O

rig
in

al
.d

o 
e 

in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 2

02
5/

00
01

58
46

 e
 o

 c
ód

ig
o 

3K
06

U
4D

H
.

O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 M

A
R

C
E

LL
O

 Y
O

S
H

IK
A

Z
U

 Y
O

K
O

M
IS

O
 (

15
/0

5/
25

),
 R

O
D

N
E

I P
IN

T
O

 F
E

R
N

A
N

D
E

S
 (

15
/0

5/
25

).

562



 

 
 
 
 

50 

 
8.3.1. Durante a execução dos serviços e durante todo o período de vigência do contrato, a 

CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias e ter ciência de que: 
 

8.3.1.1. Será responsável pela prevenção de acidentes e pela segurança de suas 
atividades e de seus funcionários e funcionárias na realização dos serviços, 
fazendo com que observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e 
determinações de segurança, bem como tomando, ou fazendo com que 
sejam tomadas as medidas corretivas necessárias; 

 
8.3.1.2. Deverá fornecer aos seus empregados e empregadas todos os equipamentos 

de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a legislação 
vigente, os quais deverão estar em perfeito estado de conservação, de modo 
a garantir totalmente a segurança dos usuários e usuárias, bem como das 
pessoas ao redor; 
 

8.3.1.3. Deverá fornecer também equipamentos de proteção individual (EPI) aos 
funcionários e funcionárias do CONTRATANTE responsáveis pela 
FISCALIZAÇÃO dos serviços; 
 

8.3.1.4. Deverá prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra forma 
de sinalização, indicando a terceiros(as) as condições perigosas resultantes 
dos trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou materiais. 

 
8.4. Desativação de instalações, materiais, equipamentos e sistemas existentes: 

 
8.4.1. Conforme projeto, a CONTRATADA deverá efetuar, com cautelas técnicas devidas, a 

interrupção ou desativação, total ou parcial, mesmo que temporária, das 
instalações, materiais, equipamentos e sistemas existentes incluindo as 
infraestruturas não utilizadas; 
 

8.4.2. Para a execução desses serviços, a CONTRATADA deverá solicitar autorização à 
FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE e/ou ao Serviço de Administração do Prédio, com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas; 

 
8.4.3. Todas as instalações, materiais, equipamentos e sistemas removidos deverão ser 

acondicionados pela CONTRATADA em local a ser indicado e/ou disponibilizado pelo 
CONTRATANTE. 

 
8.5.  Providências operacionais e administrativas: 

 
8.5.1. Em até 10 (dez) dias úteis da data de assinatura do contrato pela CONTRATADA: 

 
8.5.1.1. Designar o nome do(a) preposto(a) com poder para resolução de ocorrências 

durante a execução dos serviços.  O(a) preposto(a) deverá manter 
atualizados todos os meios de contato: endereço, 
telefone/celular/WhatsApp, e-mail; 
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8.5.1.2. Realizar vistoria ao local dos serviços para verificar as condições da 
edificação, bem como agendar reunião com o Serviço de Administração do 
Prédio e a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, a fim de traçar o planejamento 
de execução dos serviços; 
 

8.5.1.3. Fornecer cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), nos termos 
dos da Resolução n.º 1.137/2023 do Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia - CONFEA e/ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), 
nos termos da Resolução n.º 91/2014 do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU) e comprovante de recolhimento com base no valor total 
do contrato, dos(as) profissionais responsáveis pela execução dos serviços;  
 

8.5.1.4. Estabelecer no local dos serviços o "Livro de Ordem", conforme a Resolução 
nº 1.094, de 31/10/2017 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - 
CONFEA, no qual serão registradas todas as ocorrências relevantes, tais 
como: serviços realizados, entrada e saída de materiais e equipamentos, 
eventuais anormalidades, fatores climáticos, quantidades de 
funcionários(as) e respectivas qualificações, além de jogo completo de todos 
os documentos técnicos; 
 

8.5.1.5. Providenciar confecção e instalação da placa de identificação da contratação 
(placa dos serviços) que deverá ser executada de acordo com as exigências 
do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da municipalidade 
e/ou estabelecidas no Memorial Descritivo; 

 

8.5.1.6. Executar ligações provisórias necessárias ao atendimento do canteiro e 
quaisquer instalações de apoio: escritórios, refeitório, sanitários, depósito 
de materiais e equipamentos, conforme legislação vigente; 

 

8.5.1.7.  Indicar o engenheiro de planejamento para auxiliar no andamento dos 
trabalhos, nos documentos atinentes ao projeto e em eventuais revisões da 
planilha orçamentária e aditivos. 

 
8.5.2. Em até 60 (sessenta) dias corridos da data de assinatura do contrato pela 

CONTRATADA: 
 

8.5.2.1. Apresentar original ou cópia da Certidão de Registro da Pessoa Jurídica, 
devidamente registrada e/ou vistada no CREA de São Paulo, consoante 
Artigo 14 da Resolução nº 1.121 de 13 de dezembro de 2019 do Conselho 
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA. 

8.5.3. Para a emissão da Ordem de Início dos Serviços – OIS:  

8.5.3.1. Apresentar proposta de Planejamento Estratégico dos Serviços, bem como 
apresentar Projeto das Instalações do Canteiro, a partir das condições 
estabelecidas na documentação relacionada nos anexos deste Termo de 
Referência; 

8.5.3.2. Fornecer cópias das apólices de contratações dos seguros solicitadas em 
item específico deste Termo de Referência. 
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8.5.4. Ao longo dos serviços: 

8.5.4.1. Manter, durante a vigência contratual, as mesmas condições que 
propiciaram sua habilitação e qualificação no procedimento licitatório; 

8.5.4.2. Estar ciente quanto as vedações impostas pelas Resoluções n.º 07/2005, n.º 
09/2005, n.º 181/2013 e n.º 229/2016, do Conselho Nacional de Justiça – 
CNJ, que disciplinam o exercício de cargos, empregos e funções por 
parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e de servidores 
investidos em cargos de direção e assessoramento, no âmbito dos órgãos do 
Poder Judiciário; 

8.5.4.3. Responsabilizar-se pelo sigilo de todas as informações a que tiver acesso em 
decorrência da prestação dos serviços; 

8.5.4.4. Durante os serviços, poderá o CONTRATANTE apresentar desenhos 
complementares, os quais serão também devidamente autenticados pela 
CONTRATADA; 

8.5.4.5. Executar os serviços, sempre obedecendo a melhor técnica, para que venha 
a preencher satisfatoriamente as condições de utilização, eficiência e 
durabilidade; 

8.5.4.6. Providenciar proteção adequada de mobiliário e equipamentos do 
CONTRATANTE, sempre que necessário, visando à preservação dos mesmos 
durante a execução dos serviços contratados; 

8.5.4.7. Executar quaisquer serviços complementares e/ou provisórios como 
drenagem, contenção de valas e escoramentos para garantir a segurança dos 
serviços e integridade física da edificação; 

8.5.4.8. Executar quaisquer serviços para garantir a proteção dos componentes 
elétricos e mecânicos contra os efeitos prejudiciais e perigosos de influências 
externas encontradas nas áreas de intervenção, por exemplo: queda de 
materiais ou corpos sólidos sobre esses componentes, entrada de água, bem 
como efeito de umidade, temperatura, corrosão, poluição atmosférica, 
radiação solar e ações da fauna e flora; 

8.5.4.9. Responder pela segurança dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos, 
de seus(suas) próprios(as) funcionários(as) e terceiros(as), bem como, 
eventuais danos patrimoniais ou extrapatrimoniais causados, adotando 
cuidados para a prevenção de acidentes, com observação e cumprimento 
das normas, regulamento e determinações de segurança, adotando as 
medidas corretivas necessárias; 

8.5.4.10. Responsabilizar-se pelo controle, supervisão e desenvolvimento dos 
trabalhos em andamento, arcando com todos os custos necessários à 
completa execução dos serviços abrangidos, tais como: encargos sociais, 
previdenciários, trabalhistas, tributários, fiscais e comerciais e os benefícios 
obrigatórios e legais concedidos aos(às) profissionais; 
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8.5.4.11. Refazer e/ou reparar qualquer trabalho inadequadamente executado, 
recusado pela FISCALIZAÇÃO, sem que isso represente custo adicional ao 
CONTRATANTE; 

8.5.4.12. Restaurar e/ou recuperar peças, estruturas, alvenarias, acabamentos, 
instalações e equipamentos que sejam afetados/danificados durante a 
execução dos serviços, conforme padrão existente; 

8.5.4.13. Restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos; 

8.5.4.14. Indenizar por quaisquer danos causados às instalações ou bens de 
propriedade do CONTRATANTE, bem como danos físicos ou morais, 
causados aos(às) seus(suas) funcionários(as) ou a terceiros(as); 

8.5.4.15. Responsabilizar-se pela entrega e pelo recebimento de todos os materiais e 
equipamentos necessários à execução dos serviços, no endereço informado 
no item 2 deste Termo de Referência; 

8.5.4.16. Utilizar materiais de qualidade, de fácil disponibilidade no mercado e que 
atendam às Normas Técnicas e recomendações dos fabricantes quanto às 
utilizações e instalações; 

8.5.4.17. Responsabilizar-se pela guarda e vigilância dos materiais e equipamentos 
necessários para execução dos serviços até o recebimento definitivo dos 
serviços; 

8.5.4.18. Estar ciente que as referências de marcas/fabricantes indicadas em projetos, 
memoriais descritivos e/ou especificações técnicas devem ser consideradas 
apenas como parâmetro para identificar o padrão do material desejado pelo 
CONTRATANTE, podendo ser empregados/fornecidos materiais similares 
que atendam às características técnicas solicitadas; 

8.5.4.19. Fornecer todos e quaisquer instrumentos de medição, monitoramento, 
gerenciamento, ferramental, equipamentos e materiais, necessários à 
execução dos serviços objeto do contrato. Esses itens deverão atender às 
especificações exigidas por norma. Poderão ser novos e/ou usados, desde 
que em boas condições e com a manutenção em dia. Ainda, sobre essa 
disposição, o CONTRATANTE poderá, quando julgar necessário, exigir os 
certificados de qualidade desses itens, relação dos fabricantes, respectivos 
endereços, comprovantes de compra, assim como seus tipos e 
características; 

8.5.4.20. Efetuar um rigoroso controle tecnológico dos materiais de construção e 
métodos de execução, antes do emprego nos serviços, mantendo os 
resultados à disposição do CONTRATANTE; 

8.5.4.21. Estar ciente de que o CONTRATANTE poderá solicitar amostras e modelos de 
materiais e produtos a serem utilizados nos serviços, para prévio 
conhecimento e, se o caso, aprovação, que deverá ser realizada com prazo 
máximo de 07 (sete) dias corridos. Em caso de reprovação, amostras, 
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materiais e/ou produtos deverão ser reapresentados para validação, no 
prazo de 02 (dois) dias corridos; 

8.5.4.22. Comunicar e justificar à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE eventuais motivos 
de força maior que impeçam a realização dos trabalhos especificados; 

8.5.4.23. Comunicar durante o desenvolvimento dos serviços, caso haja alguma 
dificuldade que impossibilite tecnicamente a sua execução, apresentando 
solução alternativa, em até 03 (três) dias úteis, sem acréscimo ao valor 
contratado, a qual deverá ser previamente aprovada junto à FISCALIZAÇÃO 
do CONTRATANTE; 

8.5.4.24. Executar e/ou recompor quaisquer serviços de ordem civil, carpintaria, 
serralheria, divisórias, forro, isolação e pintura, SEM EXCEÇÃO, de acordo 
com os padrões da edificação, afetados pela realização dos serviços escopo 
desta contratação; 

8.5.4.25. Remanejar instalações existentes que se fizerem necessárias à execução dos 
serviços escopo desta contratação; 

8.5.4.26. Desenvolver e programar as tarefas de forma que não sejam criados 
obstáculos às atividades dos demais prestadores de serviço que estejam 
eventualmente trabalhando no prédio; 

8.5.4.27. Planejar a execução dos serviços a serem realizados nas dependências do 
prédio, de forma a não interferir ou prejudicar o expediente; 

8.5.4.28. Atentar para que eventuais movimentações de cargas e transportes 
horizontais e verticais de materiais diversos empregados nos serviços sejam 
realizadas de forma a não danificar as instalações existentes e de acordo com 
as normas de segurança; 

8.5.4.29. Atentar para que eventuais demolições e/ou retiradas de concreto, 
alvenaria, divisórias (incluindo divisórias em vidro), revestimentos de parede 
e piso (incluindo piso elevado), forro, bancadas, impermeabilização, 
instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, equipamentos, sistemas, 
esquadrias, guarda-corpo, estrutura metálica, isolamento térmico e 
telhamento, executadas no decorrer dos serviços sejam realizadas de acordo 
com as normas de segurança, e de modo que não haja danos à estrutura da 
edificação;  

8.5.4.30. Atualizar e fornecer cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), 
nos termos da Resolução n.º 1.137/2023 do Conselho Federal de Engenharia 
e Agronomia – CONFEA e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), 
nos termos da Resolução n.º 91/2014 do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU), caso haja, durante o desenvolvimento dos serviços, 
alguma motivação prevista nos artigos das Resoluções anteriormente 
mencionadas.  

8.6. Ao final dos serviços a CONTRATADA deverá atender e apresentar: 
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8.6.1. Remover toda a estrutura utilizada para a realização dos serviços, remover material 
sucateado e entulhos dos serviços, realizar a limpeza final das áreas que sofreram 
intervenções diretas ou indiretas em decorrência da realização dos trabalhos. Prever 
remoção dos resíduos de material em pisos, luminárias, divisórias, painéis, portas, 
caixilhos, metais, ferragens, louças e limpeza das fachadas sem que haja danos às 
superfícies dos mesmos. Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, 
sobretudo junto às esquadrias, removendo-se os resíduos e preservando-se a 
integridade dos perfis. Durante a limpeza, deve-se ter o cuidado de vedar todos os 
ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a obstruí-los 
posteriormente. 

8.6.2. Original(is) ou cópia(s) de eventual(is) autorização(ões) necessária(s) para realização 
do que foi contratado como alvará(s) por exemplo. 

8.6.3. Eventual(is) aprovação(ões), pela(s) Concessionária(s) (energia, água, gás); 

8.6.4. Projeto “As Built”, tendo como referência os Projetos de execução, em duas vias 
impressas e em mídia eletrônica em extensão DWG e PDF; 

8.6.5. Termos de garantia, laudos, manuais, memoriais, especificações técnicas etc., 
fornecidos em papel (formato A4, na língua portuguesa, em duas vias impressas) e 
mídias eletrônicas; 

8.6.6. Documentação específica referente ao(s) equipamentos e sistema(s) relacionado(s) 
a seguir: 

8.6.6.1. Sistema(s) Elétrico(s) 

a) Termo de Garantia; 

b) Dossiê técnico (“As Built” dos desenhos de montagem, memoriais descritivos, 
especificações técnicas, diagramas elétricos totais e diagramas de aterramento); 

c) Certificação das instalações elétricas de acordo com item 7 da Norma ABNT NBR 
5410; 

d) Manual de operação e manutenção. 
 
8.6.6.2. Sistema(s) de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA 

 

a) Termo de Garantia; 
b) Laudo com resultados dos testes e medições demonstrando perfeito 

funcionamento do sistema; 
c) Manuais de manutenção;  
d) Dossiê técnico (“As Built” dos desenhos de montagem, memoriais descritivos, 

especificações técnicas, diagramas de aterramento). 
 

8.6.7. Fornecer comprovante de baixa da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), nos 
termos da Resolução n.º 1.137/2023 do Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia – CONFEA e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), nos termos 
da Resolução n.º 91/2014 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (alínea “f”, inc. XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021) 
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9.1. Área administrativas e/ou técnicas: 
 

DESIGNAÇÃO COMPOSIÇÃO ATRIBUIÇÕES 

Equipe de Apoio Carolina Canescki – Serviço de 
Padronização, Priorização e 

Apoio Técnico – SAAB 1.5.1 – 
Apoio Técnico na Licitação e; 

Empresa Fiscalizadora  
 

Apoiar 
Gestor do Contrato 

Gestor de Contrato Rosemary dos Santos Padovan - 
Coordenadora de Administração 

da 6ª Região Administrativa 
Judiciária  

DARAJ 6 – Ribeirão Preto 
 

Gestão da Fiscalização 
Gestão da Execução 

Contratual 

Fiscal Administrativo Fernando Cleiton Pereira -
Suplente - Chefe de Seção 

Judiciário - DARAJ 6.2 - Seção de 
Licitações e Suporte 6ª Região 

Administrativa Judiciária  
DARAJ 6 – Ribeirão Preto 

 

Apoiar 
Gestor do Contrato na 

Fiscalização dos Aspectos 
Adm. da Execução 

Contratual 

Fiscal do Contrato Renata Cristina Prado- 
Administração do Prédio do 

Fórum da Comarca de Caconde. 
 

Luiz Carlos de Souza 
 Suplente 

 

Apoiar 
Gestor do Contrato na 

Fiscalização dos Aspectos 
Operacionais da Execução 

Contratual 

 
9.2. Protocolo de comunicação: 

 

9.2.1. Todas as comunicações entre CONTRATADA e CONTRATANTE deverão ser, 
preferencialmente e desde que possível, de forma escrita e por meio eletrônico. 

 

9.2.2. Quando as comunicações envolverem o cumprimento de eventuais prazos observar 
as diretrizes estabelecidas no artigo 130 do Provimento CSM n.º 2.724/2023, do 
Conselho Superior de Magistratura. 

 
9.3. Recebimento Provisório:  

 

9.3.1. Para o recebimento do objeto dessa contratação, será realizada vistoria por 
profissional indicado pelo CONTRATANTE, após a comunicação de encerramento dos 
serviços encaminhada pela CONTRATADA - ANEXO 6, informando que todos os 
serviços contratados foram concluídos, acompanhado de toda documentação exigida 
e listada no respectivo anexo. 
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9.3.2. Recebida a referida comunicação, o CONTRATANTE providenciará, em até 15 (quinze) 
dias corridos, conferência da documentação entregue, vistoria e emissão do Termo de 
Recebimento Provisório que indicará as falhas e irregularidades observadas para o 
saneamento integral destas, caso não tenham sido atendidas todas as condições 
contratuais e técnicas previstas, bem como definirá o prazo para o recebimento 
definitivo do objeto, o qual não poderá ser superior a 90 (noventa) dias. 

 
9.4. Recebimento Definitivo: 

 
9.4.1. Saneadas todas as pendências apontadas, a CONTRATADA deverá encaminhar nova 

comunicação de encerramento dos serviços ao CONTRATANTE que providenciará, se 
o caso, a emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

 
9.5. Condições de pagamento: 

 
9.5.1. O pagamento pela execução dos serviços objeto desta contratação será feito por 

crédito em conta bancária, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da 
data do recebimento definitivo de cada etapa de medição e ateste da respectiva Nota 
Fiscal/Fatura pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE. 

 
9.5.2. Para o último pagamento, referente aos serviços executados no mês em que o 

percentual físico realizado acumule 100% (cem por cento), o Termo de Recebimento 
Definitivo deverá ter sido emitido pelo CONTRATANTE. 

 
9.5.3. Para o certame objeto deste Termo de Referência os códigos da Classificação Nacional 

de Atividade Econômica (CNAE), definidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, recomendados, e que não são limitantes à contratação, mas apenas 
adotado para fins fiscais, serão o(s) seguintes: 

 

Código Atividade 

4120-4/00 
Reformas, manutenções correntes, complementações e alterações 
de edifícios de qualquer natureza já existentes 

4321-5/00 
Instalação, alteração, manutenção e reparo em todos os tipos de 
construções de sistemas de eletricidade (cabos de qualquer 
tensão, fiação, materiais elétricos etc.) 

4312-5/00 
Instalação, alteração, manutenção e reparo em todos os tipos de 
construções de para raios 

4312-5/00 
Instalação, alteração, manutenção e reparo em todos os tipos de 
construções de sistemas de iluminação 

8121-4/00 Limpeza geral de interiores de edifícios e outras estruturas 

4330-4/04 
Serviços de pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer 
tipo 

4330-4/99 Serviços de chapisco, emboço e reboco 

 
9.6. Acordo de nível de serviço: 
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9.6.1. Não aplicável por se tratar de pagamento por medição através de Planilha 
Orçamentária, conforme ANEXO 7. 

9.7. Condições de habilitação e qualificação (manutenção das condições de habilitação e 
qualificação durante a execução contratual: 

9.7.1. O(a) Gestor(a) do Contrato deverá solicitar a documentação de habilitação e 
qualificação, constantes do edital de licitação, a fim de verificar se a Contratada 
mantém as condições exigidas na contratação inicial, a cada seis meses contados da 
assinatura do contrato. 

9.7.2. A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato a compatibilidade 
com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

9.8. Hipótese de glosa: 

9.8.1. Não aplicável por se tratar de pagamento por medição através de Planilha 
Orçamentária, conforme ANEXO 7. 

9.9. Sanção Administrativa (multa): 

9.9.1. Será observado o artigo 115 do Provimento CSM n.º 2.724/2023 (Conselho Superior 
da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). 

9.10. Extinção do Contrato (art. 137 da Lei 14.133/2021): 

9.10.1. Constituirão motivos para extinção do contrato, as situações previstas nos incisos I a 
IX do artigo 137 da Lei n.º 14.133/2021 

9.11. Obrigações do Contratante: 

9.11.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, não eximindo a CONTRATADA das 
responsabilidades contratuais e legais. 

9.11.2. Oferecer condições para que o pessoal credenciado pela CONTRATADA tenha livre 
acesso às instalações, inclusive em dias não úteis e fora do horário de trabalho, 
nestes casos com solicitação prévia ao CONTRATANTE, nos termos já abordados 
neste Termo de Referência. 

9.11.3. Disponibilizar os espaços físicos à CONTRATADA, conforme etapas definidas na 
estratégia para execução dos serviços.  

9.11.4. No curso da execução dos serviços, e quando de sua conclusão, reserva-se o 
CONTRATANTE, o direito de fiscalizar o fiel cumprimento das especificações exigidas, 
a fim de assegurar o seu recebimento ou manifestar sua recusa. Para efeito do 
disposto neste item, o CONTRATANTE registrará as deficiências porventura 
existentes na execução dos serviços e/ou inobservâncias dos aspectos de segurança 
envolvidos, comunicando-as à CONTRATADA para imediata correção, sem prejuízo 
da aplicação das penalidades previstas. 
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10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (alínea “h”, inc. XXIII, art. 6º da Lei 

14.133/2021) 
 

10.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação à 
saber: 

10.1.1. Modalidade: Pregão. 

10.1.2. Formato: Eletrônico. 

10.1.3. Critério de Julgamento: Menor preço. 

10.1.4. Regime de Execução: Empreitada a preços unitários. 

10.1.5. Modo de disputa: Aberto. 

10.1.6. Divulgação do orçamento estimativo: Público. 

 
11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (alínea “i”, inc. XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021) 
 

11.1. A estimativa do valor da contratação é da ordem de R$ 882.263,05 (Oitocentos e 
oitenta e dois mil duzentos e sessenta e três reais e cinco centavos), conforme Planilha 
Orçamentária, consoante disposto no ANEXO 7 deste Termo de Referência.  

 
12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (alínea “j”, inc. XXIII, art. 6º da Lei 14.133/2021) 

 

12.1. A adequação orçamentária está demonstrada no item 16.10 do Edital. 

 
13. PRESTAÇÃO DE GARANTIA NA CONTRATAÇÃO (arts. 98 da Lei nº 14.133/2021) 

 

13.1. A CONTRATADA deverá contratar as coberturas de seguros a seguir relacionados: 
 

13.1.1. Seguro de Riscos de Engenharia, com vigência igual ao prazo contratual. A referida 
apólice deverá conter as seguintes coberturas mínimas obrigatórias: 

 

Cobertura Básica (Obras Civis/Instalações e  
Montagens) com cobertura para testes e 
comissionamento 

100% do valor do contrato 

Erro de Projeto/Riscos do Fabricante 100% do valor do contrato 

Propriedades Circunvizinhas 
30% do valor do contrato, 

limitado a R$ 5.000.000,00 

Equipamentos Móveis e Estacionários 

(quando aplicável) 
Mínimo de R$ 500.000,00 

Despesas Extraordinárias 
5% do valor do contrato, 

limitado a R$ 2.000.000,00 

Despesas de Desentulho 
5% do valor do contrato, 

limitado a R$ 2.000.000,00 
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Tumultos, greve e Lockout 5% do valor do contrato 

Ferramentas de Pequeno e Médio porte Mínimo de R$ 100.000,00 

Obras Concluídas (quando aplicável) 
30% do valor do contrato, 

limitado a R$ 3.000.000,00 

Obras Temporárias (quando aplicável) Mínimo de R$ 100.000,00 

Obras Aceitas e Colocadas em Operação 
30% do valor do contrato, 

limitado a R$ 3.000.000,00 

Honorários de Perito 
5% do valor do contrato, 

limitado a R$ 2.000.000,00 

Despesas de Salvamento e Contenção 
5% do valor do contrato, 

limitado a R$ 2.000.000,00 

Manutenção Ampla – 12 meses (quando 
aplicável - Ex: para obras que tenham contrato 
de manutenção) 

100% do valor do 

contrato 

 
13.1.2. Seguro de Responsabilidade Civil Geral – Obras Civis, Instalações e Montagens com 

vigência igual ao prazo contratual. A presente cobertura poderá ser apresentada em 
apólice específica, ou como cobertura adicional da Apólice de Seguro de Riscos de 
Engenharia, acima mencionada. A referida apólice deverá conter as seguintes 
coberturas mínimas obrigatórias: 

 

RC Obras Civis, Instalações e Montagens - com 

Fundações (quando aplicável) 

30 % do valor do contrato, limitado 

a R$ 3.000.000,00 

RC Cruzada 30 % do valor do contrato, limitado 

a R$ 2.000.000,00 

Erro de Projeto 30 % do valor do contrato, limitado 

a R$ 2.000.000,00 

Perdas Financeiras e Lucros Cessantes 30 % do valor do contrato, limitado 

a R$ 2.000.000,00 

RC Empregador 10 % do valor do contrato, limitado 

a R$ 2.000.000,00 

Danos Morais - para todas as coberturas 10 % do valor do contrato, limitado 

a R$ 2.000.000,00 

Poluição Súbita (quando aplicável) 10% do valor do contrato, limitado 

a R$ 2.000.00,00 

Cobertura para Vazamento e Infiltração Mínimo de R$ 100.000,00 

 
 

13.2. Os seguros solicitados nos itens acima deverão vigorar de acordo com a vigência 
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contratual, ficando sob a responsabilidade da CONTRATADA  a atualização de valor 
sempre que incidir correspondente correção no montante contratual, bem como 
solicitar prorrogação de vigência da apólice se houver ampliação do prazo 
contratual. 
 

13.3. Para os itens de cobertura com a observação “quando aplicável”,  inexistindo a 
contratação/cobertura, deverá haver manifestação objetiva da CONTRATADA 
justificando a sua não contratação.   
 

13.4. Sob nenhuma circunstância, as apólices de seguro definidas acima reduzirão a 
responsabilidade da CONTRATADA ou a isentarão de suas obrigações nos termos do 
contrato, sendo que a CONTRATADA continua responsável por todos os danos 
eventualmente por ela causados e que não estejam cobertos pelos seguros 
contratados, ou exceda a compensação paga pelas companhias de seguros. 

 
13.5. Com vistas a garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela 

CONTRATADA perante à Administração, inclusive as multas, os prejuízos e as 
indenizações decorrentes de inadimplemento a CONTRATADA deverá apresentar 
garantia, no percentual de 5% (cinco por cento), referente ao valor total do contrato, 
com cobertura para o período de vigência de 405 (quatrocentos e cinco) dias, a título 
de garantia de execução do contrato. 

 
13.6. Eventuais alterações nos termos das apólices de seguros só serão admitidas após 

aprovação expressa do CONTRATANTE. 

 
14. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art. 67 da Lei nº 14.133/2021) 

14.1. A licitante, seguindo as exigências do Edital, deverá fornecer documentação composta 
dos seguintes itens: 

14.1.1. Quanto a Qualificação Técnico-Profissional: (inc. I, art. 67 da Lei nº 14.133/2021) 

14.1.1.1. Comprovação técnico-profissional do(a) responsável técnico(a) para 
engenheiro(a) eletricista mediante a apresentação de Atestado(s), 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico-
Profissional (CAT), devidamente registrada(s) no CREA, que comprovem 
sua capacitação técnica e experiência nos serviços de maior relevância: 

a) Instalação de quadros elétricos;  

b) Execução de entrada de energia. 

 

14.1.1.2. Para facilitar a localização no atestado, destacar os itens que devem ser 
objeto de análise e julgamento da qualificação técnica. 

 
14.1.2. Quanto a Qualificação de Capacidade Operacional: (inc. II, art. 67 da Lei nº   

14.133/2021) 
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14.1.2.1. Atestado(s) de capacidade operacional, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) 

de direito público ou privado, em nome da licitante, de forma comprovar 
experiência na execução de serviços com características e complexidade 
similares aos de maior relevância no objeto licitado, conforme descrito(s) 
abaixo: 

 
a) Instalações elétricas em edificações com área superior a 375,00 m²; 
b) Serviços de instalação entrada de energia com transformador capacidade 

mínima de 56,25 kVA. 

14.1.2.2. Para efeito de comprovação da capacidade operacional da licitante será 
admitido o somatório de atestados, sempre que a aptidão da licitante puder 
ser satisfatoriamente demostrada por mais de um atestado.  

14.1.2.3. Para facilitar a localização no atestado, destacar os itens que devem ser 
objeto de análise e julgamento da qualificação técnica. 

14.1.3. Quanto a Indicação de Pessoal Técnico: (inc. III, art. 67 da Lei nº 14.133/2021) 

14.1.3.1. Relação da equipe técnica cujo(s)(as) profissional(is) comprove(m) que 
faz(em) parte do quadro da licitante, para atuar como responsável(is) 
técnico(as) pela execução dos serviços, devendo, ainda, apresentar:  

a) Certidão(ões) de Registro, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA a que o(s) mesmo(s) estiver(em) vinculado(s), dentro de 
seu prazo de validade e que comprove(m) situação regular perante o(s) 
mesmo(s), quanto à sua formação em nível superior em engenharia 
elétrica. 

b) Comprovação do vínculo profissional com a licitante mediante contrato 
social, registro na carteira profissional, ficha de empregado(a) ou contrato 
de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que 
preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos 
serviços, na data fixada para a apresentação das propostas.  

c) Caso o(s) indicado(s) conste(m) da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica 
não será necessária a apresentação de comprovação do vínculo 
profissional.  

14.1.4. Os atestados relativos à qualificação técnico-profissional e operacional, poderão ser 
oriundos de   entidades estrangeiras, desde que acompanhados de tradução para o 
português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora. 

14.1.5. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da licitante, expedida pelo Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia – CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 
CAU, e que comprove atividade relacionada com o objeto da licitação, dentro do 
prazo de validade. 

14.1.6. Original ou cópia de Declaração de Vistoria com redação conforme ANEXO 11 e 
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Declaração de Ciência, com redação conforme ANEXO 12, caso tenha sido realizada 
a vistoria.  

14.1.7. Original ou cópia de Declaração de Responsabilidade, com redação conforme ANEXO 
13 caso não tenha sido realizada a vistoria. 

 
15. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

15.1. O modelo de Cronograma Físico-Financeiro que define os valores a serem 
desembolsados durante a medição dos serviços a serem prestados encontra-se 
disponível para conhecimento no ANEXO 5, deste Termo de Referência.  

 
16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
16.1. As obrigações da contratada especialmente aos itens que deverão ser cumpridos ao 

longo da execução do contrato, estão relacionadas no item 8 - Modelo de Execução 
do Objeto deste termo de referência. 

 
17. INDICAÇÃO DE PREPOSTO(A) DA CONTRATADA (art. 118 da Lei 14.133/2021) 

 
17.1. Nos termos do item 8 - Modelo de Execução do Objeto deste termo de referência, a 

CONTRATADA deverá manter preposto(a) aceito(a) pela Administração no local da 
obra ou do serviço para representá-la na execução do contrato.  

 
18. MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO (arts. 22 e 103 da Lei nº 14.133/2021) 

 
18.1. No presente caso, como a contratação em tela não se refere a obras e serviços de 

grande vulto ou regimes de contratação integrada e semi-integrada, não está 
contemplada neste Termo de Referência, matriz de alocação de riscos entre o 
contratante e o contratado. 

 
19. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO (alínea “g”, inciso XXIII, artigo 6.º da Lei 14.133/2021) 
 

19.1. As medições serão mensais, contadas a partir da data de início dos serviços, exceto a 
última, que ocorrerá quando da conclusão dos serviços e seu recebimento por parte 
do CONTRATANTE, incluindo a entrega de toda a documentação exigida e listada no 
ANEXO 6, deste Termo de Referência. 

 

19.2. A CONTRATADA deverá apresentar as medições periódicas, a partir da quantificação 
unitária dos serviços executados, em até (10) dez dias corridos após o período de 
medição, servindo as mesmas como fundamento para emissão da Nota Fiscal de 
cobrança, a ser emitida pela CONTRATADA a cada medição. 

 

19.2.1. As medições mensais dos custos da administração local, cujos itens estão indicados 
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na planilha de composição de preços, serão apuradas proporcionalmente à execução 
financeira mensal, conforme recomendações do Tribunal de Contas da União - TCU, 
acórdãos n.ºs 2622/2013 e 2440/2014, ambos do Plenário. 
 

19.3. Os serviços serão medidos conforme os critérios de medição e remuneração 
estabelecidos nas tabelas oficiais utilizadas para a elaboração da Planilha 
Orçamentária – ANEXO 7, tais como os boletins do Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI e da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano – CDHU. 
 

19.3.1. A medição dos serviços não contemplados nas tabelas oficiais seguirá os critérios 
estabelecidos pelo responsável técnico da elaboração das planilhas orçamentárias, 
disponibilizados no ANEXO 14. 

 

19.4. Somente serão medidos serviços claramente quantificáveis e 100% concluídos. 
 

19.5. A CONTRATADA deverá solicitar as medições por escrito à FISCALIZAÇÃO do 
CONTRATANTE, considerando as etapas definidas no cronograma físico-financeiro, 
acompanhadas da documentação a seguir: 
 

19.5.1. A memória de cálculo, descrevendo a quantificação dos serviços; 
 

19.5.2. O boletim de medição, contendo todos os itens dos serviços contratados, as 
quantidades, os percentuais e custos executados, acumulados e totais; 
 

19.5.3. Relatório fotográfico, contendo identificação dos serviços e datas demonstrando 
todas as etapas de desenvolvimento dos eventos no período correspondente à 
medição; 
 

19.5.4. Outros documentos relevantes e pertinentes ao assunto. 
 

19.6. Não será medido o fornecimento de material em separado da execução do respectivo 
serviço. 
 

19.7. Após verificação dos serviços efetivamente executados e da documentação 
apresentada, caso a medição não seja aceita, a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE 
devolverá à CONTRATADA para emissão da medição retificada. 
 

19.7.1. A medição retificada deverá ser apresentada no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis contados a partir da notificação da FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE. 

 
19.7.2. Se porventura, na nova medição, se verificar que as pendências apontadas pela 

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATANTE não foram sanadas, caracterizar-se-á atraso a 
partir da data estabelecida no subitem anterior. 

 
19.8. Aprovada a medição, será autorizada a emissão da Nota Fiscal, cujo ateste será 

realizado pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE. 
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19.9. Se a medição não for apresentada no prazo estabelecido, a CONTRATADA incorre 
automaticamente em mora. 

 
20. REAJUSTE 

 
20.1. O valor contratado poderá ser reajustado, a cada período de 1 (um) ano, tendo como 

fundamento a data-base vinculada à data do orçamento estimado e como referência 
a variação mensal acumulada do IPOP/FIPE-IGE (Índice de Preços de Obras Públicas, 
da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – Índice Geral de Edificações), 
ocorrida no período de 12 (doze) meses anteriores ao mês de sua incidência. 
 

             
21. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

21.1. No julgamento das propostas levar-se-á em conta o critério de “Menor Preço Global”. 

21.2. A proposta será apresentada conforme estabelecido no Edital, cujos preços deverão 
incluir todos os custos operacionais incidentes nos serviços, tais como: impostos, 
taxas, emolumentos, ensaios, testes, equipamentos, ferramentas, materiais, 
instrumentos, vistorias, medições, prospecções, avaliações, transportes, seguros, mão 
de obra com todos os seus insumos, inclusive adicional noturno, projetos, e quaisquer 
outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. 

21.3. A Planilha de Composição de Preços completa e integralmente preenchida contendo 
o custo unitário e total dos serviços acrescidos do BDI (Benefícios ou Bonificações de 
Despesas Indiretas) bem como os subtotais e valor total dos serviços, deverá ser 
apresentada conforme ANEXO 2. 

21.3.1. O preço total dos serviços deverá ser obtido por meio da soma dos itens,  
resultado da multiplicação das quantidades fornecidas pelos preços unitários  
propostos, arredondados em duas casas decimais. 

21.3.2. Os preços de custo unitário não poderão ser superiores ao previsto em Edital e 
estimado pela Administração, conforme ANEXO 7. 

21.4. A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes e custos indiretos, 
conforme previsto no artigo 15 da Resolução n.º 114/2010 do Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ, em valores nominais como também sob a forma percentual, deverá ser 
apresentada conforme ANEXO 3. 

21.4.1. A composição e o valor total do BDI, detalhando todos os seus componentes, sob a 
forma percentual deverá seguir a fórmula padrão constante do ANEXO 3. 

21.4.2. Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e instalação 
de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser 
apropriados como custo direto do serviço, não poderão ser incluídos na composição 
do BDI, devendo ser cotados na Planilha de Composição de Preços. 

21.4.3. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos  

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//e

sa
j.t

js
p.

ju
s.

br
/a

te
nd

im
en

to
/a

br
irC

on
fe

re
nc

ia
D

oc
O

rig
in

al
.d

o 
e 

in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 2

02
5/

00
01

58
46

 e
 o

 c
ód

ig
o 

3K
06

U
4D

H
.

O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 M

A
R

C
E

LL
O

 Y
O

S
H

IK
A

Z
U

 Y
O

K
O

M
IS

O
 (

15
/0

5/
25

),
 R

O
D

N
E

I P
IN

T
O

 F
E

R
N

A
N

D
E

S
 (

15
/0

5/
25

).

578



 

 
 
 
 

66 

limites estabelecidos na legislação tributária. 

21.4.4. No cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS cotado no BDI, que 
deverá representar a alíquota devida ao fisco, não poderão ser incluídos o 
fornecimento de materiais para execução do serviço, conforme art. 7º, § 2º, inc. I 
(códigos 7.02 e 7.05), da Lei Complementar nº 116/2003. 

21.4.5. A licitante deverá indicar a alíquota do ISS do local onde o serviço será executado, 
observada a legislação do município e percentual dos materiais no custo do serviço. 

21.4.6. Na ausência de legislação municipal que arbitre o percentual dos materiais no custo 
do serviço, caberá à licitante indicar o percentual dos materiais utilizado para cálculo 
do ISS, observada a Planilha de Composição de Preços. 

21.4.6.1. A utilização de percentual dos materiais superior ao custo efetivo não será 
objeto de revisão durante a execução do contrato.  

21.4.7. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto  
de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido  
– CSLL, não deverão ser incluídos no BDI. 

21.4.8. Licitante  sujeita ao  regime  de  tributação  de  incidência  não  cumulativa de PIS e 
COFINS deve apresentar demonstrativo de apuração de  contribuições  sociais  
comprovando  que  os  percentuais  dos  referidos tributos adotados na taxa de BDI 
correspondem à média dos percentuais  efetivos  recolhidos  nos últimos 12 (doze) 
meses  em  virtude  do  direito  de  compensação  dos  créditos previstos no art. 3º 
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados 
pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela 
legislação tributária. 

21.4.9. Licitante optante pelo Simples Nacional deve apresentar os  
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI,  
compatíveis às alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão  
contida no Anexo IV da Lei Complementar n.º 123/2006. 

21.4.10. A licitante/CONTRATADA é a única responsável pela cotação correta dos encargos 
tributários. Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que 
se submete, serão adotadas as orientações a seguir: 

a) Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido 
durante toda a execução contratual; 

b) Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, 
unilateralmente da planilha e haverá glosa, quando do pagamento. 

21.4.11. Se o regime tributário da licitante implicar o recolhimento de tributos em 
percentuais variáveis de PIS e COFINS, a cotação adequada será a que corresponde 
à média dos efetivos recolhimentos da licitante nos últimos 12 (doze) meses, 
devendo o licitante ou CONTRATADA apresentar à Comissão/Pregoeiro ou à 
fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, 
para os fins do previsto no subitem anterior. 
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21.5. A Composição dos Encargos Sociais, detalhando todos os seus componentes sob a 
forma percentual, deverá ser apresentada conforme ANEXO 4. 

21.5.1. A composição de encargos sociais das licitantes optantes pelo Simples  
Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão  
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae, etc.), conforme dispõe o  
art. 13, §3º, da lei Complementar n.º 123/2006. 

21.6. O Cronograma Físico-Financeiro em gráfico de Gantt, em conformidade com as etapas, 
prazos e valores apresentados na Planilha de Composição de Preços e de acordo com 
o prazo estabelecido, deverá ser apresentado conforme ANEXO 5. 

 
22. DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS PARA CONSULTA 
 

22.1. Todos os detalhes relativos à execução dos serviços de que trata esta demanda estão 
contidos no ANEXO 1 – Quadro de Documentos deste Termo de Referência e nos seus 
anexos. 

 
22.2. Esses documentos, devidamente listados no Quadro de Documentos – ANEXO 1, serão 

disponibilizados eletronicamente, até 1 (um) dia útil antes da data de abertura da 
licitação, mediante solicitação a ser encaminhada ao e-mail licitacoes@tjsp.jus.br 
juntamente com o Termo de Recebimento e Confidencialidade – ANEXO 10, 
devidamente preenchido e assinado pelo representante legal da licitante. 
 

22.3. Os Projetos e a Documentação Técnica não serão transmitidos por correio eletrônico. 

 
23. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

23.1. Todos os serviços a serem realizados e os materiais e equipamentos a serem 
fornecidos deverão obedecer às normas e legislações vigentes, em suas últimas 
revisões, tais como: 

 

a) Normas de Segurança em Edificações, do CREA – Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia e do CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo; 

b) Normas e Regulamentações de Saúde e Meio Ambiente; 

c) Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE; 

d) Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 

e) Normas internacionais aplicáveis, em sua última edição, para os casos em que a ABNT for 
omissa; 

f) Normas e Instruções das concessionárias de serviços públicos – Sabesp, Enel, Comgás, 
etc.; 

g) Instruções Normativas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo; 

h) Portarias, Recomendações e Resoluções do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normatização e Qualidade Industrial – INMETRO; 
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i) Código de Obras e Edificações do Município de Caconde; 

j) Normas e legislações sobre uso e acessibilidade do prédio por pessoas com deficiência; 

k) Especificações dos fabricantes, posturas técnicas, certificações e recomendações quanto 
à utilização dos materiais empregados, instalações e dos equipamentos e sistemas 
prediais; 

l) Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas autoridades 
governamentais, em âmbito Municipal, Estadual e Federal, pertinentes à execução dos 
serviços ora contratados. 

 
20. ANEXOS  
 

24.1. Fazem parte integrante e indissociável deste Termo de Referência, como se nele 
estivessem transcritos, os seguintes anexos:  

 

24.1.1. ANEXO 1 – Quadro de Documentos. 

24.1.2. ANEXO 2 – Planilha de Composição de Preços. 

24.1.3. ANEXO 3 – Composição do BDI. 

24.1.4. ANEXO 4 – Composição dos Encargos Sociais. 

24.1.5. ANEXO 5 – Modelo de Cronograma Físico-financeiro. 

24.1.6. ANEXO 6 – Modelo de Carta para Comunicação de Encerramento dos Serviços                                
e outras Providências. 

24.1.7. ANEXO 7 – Planilha Orçamentária Sintética. 

24.1.8. ANEXO 8 – Planilha Orçamentária Analítica. 

24.1.9. ANEXO 9 – Cronograma Físico-financeiro. 

24.1.10. ANEXO 10 – Modelo de Termo de Recebimento e Confidencialidade. 

24.1.11. ANEXO 11 – Modelo de Declaração de Vistoria. 

24.1.12. ANEXO 12 – Modelo de Declaração de Ciência. 

24.1.13. ANEXO 13 – Modelo de Declaração de Responsabilidade. 

24.1.14. ANEXO 14 – Critérios de Medição e Remuneração. 
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ANEXO 1 
 

QUADRO DE DOCUMENTOS 

 

ARQUIVO DOCUMENTO REFERÊNCIA 

ARQUITETURA 

06-177-01-039-MR_PE-ARQ_DES-001-A 
PAVIMENTO INFERIOR E TÉRREO - 
DEMOLIÇÃO 

ARQUITETURA 

06-177-01-039-MR_PE-ARQ_DES-002-A 
PAVIMENTO INFERIOR E TÉRREO - PINTURA / 
CONSTRUÇÃO 

ARQUITETURA 

06-177-01-039-MR_PE-ARQ_DES-003-A 
PAVIMENTO SUPERIOR - PINTURA / 
CONSTRUÇÃO 

 
ARQUITETURA 

06-177-01-039-MR_PE-ARQ_MDE-001-A MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA 
 
ARQUITETURA 

ELÉTRICA 

06-177-01-039-MR_PE-ELE_DES-001-A 
DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO - PAV. 
INFERIOR 

ELÉTRICA 

06-177-01-039-MR_PE-ELE_DES-002-A 
DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO - PAV. 
TÉRREO 

ELÉTRICA 

06-177-01-039-MR_PE-ELE_DES-003-A 
DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO - PAV. 
SUPERIOR 

ELÉTRICA 

06-177-01-039-MR_PE-ELE_DES-004-A DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - PAV. INFERIOR ELÉTRICA 

06-177-01-039-MR_PE-ELE_DES-005-A DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - PAV. TÉRREO ELÉTRICA 

06-177-01-039-MR_PE-ELE_DES-006-A DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - PAV. SUPERIOR ELÉTRICA 

06-177-01-039-MR_PE-ELE_DES-007-A 
ALIMENTADORES e AR-CONDICIONADO - PAV. 
INFERIOR 

ELÉTRICA 

06-177-01-039-MR_PE-ELE_DES-008-A 
ALIMENTADORES e AR-CONDICIONADO - PAV. 
TÉRREO 

ELÉTRICA 

06-177-01-039-MR_PE-ELE_DES-009-A 
ALIMENTADORES e AR-CONDICIONADO - PAV. 
SUPERIOR 

ELÉTRICA 

06-177-01-039-MR_PE-ELE_DES-010-A 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS - SPDA 

ELÉTRICA 

06-177-01-039-MR_PE-ELE_DES-011-A SONORIZAÇÃO DO SALÃO DO JURI ELÉTRICA 
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06-177-01-039-MR_PE-ELE_DES-012-A DIAGRAMA TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS ELÉTRICA 

06-177-01-039-MR_PE-ELE_DES-013-A 
PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA - VISTA E 
DETALHES 

ELÉTRICA 

06-177-01-039-MR_PE-ELE_DES-014-A 
PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA - 
DIAGRAMA UNIFILAR 

ELÉTRICA 

06-177-01-039-MR_PE-ELE_ANX-001-A CALCULO LUMINOTÉCNICO ELÉTRICA 

06-177-01-039-MR_PE-ELE_MDE-001-A MEMORIAL DESCRITIVO ELÉTRICA 

06-177-01-039-MR_PE-ELE_MDE-002-A ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCO - SPDA ELÉTRICA 

PROJETO LEGAL 

06-177-01-039-MR_PL-ELE_DES-001-A PADRÃO DE ENTRADA - VISTA E DETALHES ELÉTRICA 

06-177-01-039-MR_PL-ELE_DES-002-A DIAGRAMA UNIFILAR E LOCALIZAÇÃO ELÉTRICA 

06-177-01-039-MR_PL-ELE_MDE-001-A MEMORIAL DESCRITIVO ELÉTRICA 

06-177-01-039-MR_PL-ELE_MMC-001-A MEMORIAL DE CÁLCULO ELÉTRICA 

06-177-01-039-MR_PL-ELE_ANX-001-A CARTA DE APROVAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA ELÉTRICA 

 
 

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//e

sa
j.t

js
p.

ju
s.

br
/a

te
nd

im
en

to
/a

br
irC

on
fe

re
nc

ia
D

oc
O

rig
in

al
.d

o 
e 

in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 2

02
5/

00
01

58
46

 e
 o

 c
ód

ig
o 

3K
06

U
4D

H
.

O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 M

A
R

C
E

LL
O

 Y
O

S
H

IK
A

Z
U

 Y
O

K
O

M
IS

O
 (

15
/0

5/
25

),
 R

O
D

N
E

I P
IN

T
O

 F
E

R
N

A
N

D
E

S
 (

15
/0

5/
25

).

583



Item Descrição Unid.  Quantidade
 VALOR UNITÁRIO 

SEM BDI (R$)

 VALOR UNITÁRIO 

COM BDI (R$)

VALOR DO ITEM SEM 

BDI (R$)

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1
Administração local (* medições apuradas proporcionalmente à execução financeira 

mensal)
un*                            1,00 

2 CANTEIRO DE OBRA

2.1 Placa de identificação para obra m²                            2,30 

2.2
Locacão de container 2,30  x  6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, 

completo, sem divisorias internas
unmês                              8,00 

2.3
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 

pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²
unmês                              8,00 

2.4 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² unmês                              8,00 

3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO

3.1 Sinalização com fita zebrada fixada em cone plástico, incluindo cone m                       100,00 

3.2 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico mxmes                         64,00 

3.3 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m m                         40,00 

3.4 Lona plástica - 150 micra m²                       166,81 

4 REMOÇÕES E RETIRADAS

4.1 Remoção de tubulação elétrica aparente sem reaproveitamento m                    1.200,00 

4.2 Remoção de condutor sem reaproveitamento m                    1.328,00 

4.3
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede sem 

reaproveitamento
un                       416,00 

4.4 Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem sem reaproveitamento m²                            8,00 

4.5 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra sem reaproveitamento un                       380,00 

4.6 Remoção de base e haste de para-raios sem reaproveitamento un                         10,00 

4.7 Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu sem reaproveitamento m                       120,00 

4.8 Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa un                            1,00 

4.9 Remoção de caixa de medição padrão completa un                            1,00 

5 ELÉTRICA

5.1 ENTRADA DE ENERGIA

5.1.1 Transformador De Potência Trifásico De 112,5 Kva, Classe 15 Kv, A Óleo un                            1,00 

ANEXO 2

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE

71 / 8
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Item Descrição Unid.  Quantidade
 VALOR UNITÁRIO 

SEM BDI (R$)

 VALOR UNITÁRIO 

COM BDI (R$)

VALOR DO ITEM SEM 

BDI (R$)

ANEXO 2

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE

5.1.2 Poste De Concreto Circular, 600 Kg, H = 11,00 M un                            1,00 

5.1.3
Chave Fusível Base ´C´  Para 15 Kv/200 A, Com Capacidade De Ruptura Até 10 Ka - Com 

Fusível
un                            3,00 

5.1.4 Para-Raios De Distribuição, Classe 12 Kv/10 Ka, Completo, Encapsulado Com Polímero un                            3,00 

5.1.5 Braçadeira para fixação em poste circular un                            3,00 

5.1.6
Suporte para transformador em poste de concreto circular - fornecimento e instalação. 

Af_12/2020
un                            2,00 

5.1.7 Perfil "U" un                            2,00 

5.1.8 Mão Francesa De 700 Mm un                            8,00 

5.1.9 Caixa De Medição Externa Tipo ´N´ (1300 X 1200 X 270) Mm, Padrão Concessionárias un                            1,00 

5.1.10 Grampo Tipo ´C´ Diâmetro 3/8`, Com Balancim Tamanho Grande cj                            3,00 

5.1.11 Isolador Tipo Disco Para 15 Kv De 6´ - 150 Mm un                            3,00 

5.1.12 Caixa De Equalização, De Embutir, Em Aço Com Barramento, De 400 X 400 Mm E Tampa un                            1,00 

5.2 PAINÉIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS

5.2.1 Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes m²                         11,76 

5.2.2
Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de aco 

galvanizado, para 48 disjuntores din, 100 A
un                            3,00 

5.2.3 Barramento de cobre nu kg                         47,00 

5.2.4 Isolador em epóxi de 1 kV para barramento un                         50,00 

5.2.5 Barra de neutro e/ou terra un                         12,00 

5.2.6 Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA un                         21,00 

5.2.7
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 

480/690v, de 10a a 60a
un                         13,00 

5.2.8 Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, de 63A un                            8,00 

5.2.9
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 

V, corrente de 300 A até 400 A
un                            2,00 

5.2.10 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A un                         80,00 

5.2.11 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A un                         20,00 

5.2.12 Dispositivo diferencial residual de 25 a x 30 ma - 4 polos un                            3,00 

5.2.13 Bloco terminal conector até 65A / 600V, faixa de aplicação até 16 mm² un                         12,00 
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Item Descrição Unid.  Quantidade
 VALOR UNITÁRIO 

SEM BDI (R$)

 VALOR UNITÁRIO 

COM BDI (R$)

VALOR DO ITEM SEM 

BDI (R$)

ANEXO 2

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE

5.2.14 Contator de portência 20A 1na+1nf - 127V un                            1,00 

5.2.15 Programador horário digital com ajuste para 24h - 127V - 10A un                            1,00 

5.2.16 Chapa de policarbonato transparente de 6 mm m²                            2,16 

5.2.17 Placa de advertência em chapa de aço, com pintura refletiva "perigo alta tensão" un                            1,00 

5.3 CONDUTORES E ALIMENTADORES

5.3.1 Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação PP 70°C m                       300,00 

5.3.2
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão 

de fumaça e gases
m                  10.050,00 

5.3.3
Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão 

de fumaça e gases
m                    2.200,00 

5.3.4
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa 

emissão de fumaça e gases
m                       350,00 

5.3.5
Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão 

de fumaça e gases
m                       200,00 

5.3.6
Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão 

de fumaça e gases
m                       150,00 

5.3.7
Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão 

de fumaça e gases
m                       465,00 

5.3.8
Cabo De Cobre Flexível De 35 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa 

Emissão De Fumaça E Gases
m                         62,00 

5.3.9
Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação hepr 90°c - baixa emissão 

de fumaça e gases
m                       249,00 

5.3.10 Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² un                       158,00 

5.3.11 Terminal de compressão para cabo de 4 mm² un                       137,00 

5.3.12 Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² un                         20,00 

5.3.13 Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² un                         70,00 

5.3.14 Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² un                            8,00 

5.3.15 Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² un                         28,00 

5.4 INFRAESTRUTURA

5.4.1 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2´ - com acessórios m                         15,00 

5.4.2 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm m                         50,00 

5.4.3 Eletroduto galvanizado conforme nbr13057 -  3/4´ com acessórios m                       270,00 

5.4.4 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1´ com acessórios m                         18,00 

73 / 8

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//e

sa
j.t

js
p.

ju
s.

br
/a

te
nd

im
en

to
/a

br
irC

on
fe

re
nc

ia
D

oc
O

rig
in

al
.d

o 
e 

in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 2

02
5/

00
01

58
46

 e
 o

 c
ód

ig
o 

3K
06

U
4D

H
.

O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 M

A
R

C
E

LL
O

 Y
O

S
H

IK
A

Z
U

 Y
O

K
O

M
IS

O
 (

15
/0

5/
25

),
 R

O
D

N
E

I P
IN

T
O

 F
E

R
N

A
N

D
E

S
 (

15
/0

5/
25

).

586



Item Descrição Unid.  Quantidade
 VALOR UNITÁRIO 

SEM BDI (R$)

 VALOR UNITÁRIO 

COM BDI (R$)

VALOR DO ITEM SEM 

BDI (R$)

ANEXO 2

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE

5.4.5 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1 1/4´ com acessórios m                         60,00 

5.4.6 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1 1/2´ com acessórios m                         21,00 

5.4.7 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  2 1/2´ com acessórios m                         12,00 

5.4.8 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com acessórios m                       270,00 

5.4.9 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios m                         60,00 

5.4.10 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2 1/2´ com acessórios m                         14,00 

5.4.11 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios m                         60,00 

5.4.12 Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios m                       360,00 

5.4.13 Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm m                       360,00 

5.4.14 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com acessórios m                         90,00 

5.4.15 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x100 mm un                         60,00 

5.4.16 Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ un                       116,00 

5.4.17 Condulete metálico de 3/4´ un                       580,00 

5.4.18 Condulete metálico de 1´ un                         20,00 

5.4.19 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm un                            1,00 

5.4.20 Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm un                            2,00 

5.4.21 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm un                            3,00 

5.4.22 Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ m                         20,00 

5.5 TOMADAS E INTERRUPTORES

5.5.1 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj                         95,00 

5.5.2 Tomada 2P+T De 20 A - 250 V, completa cj                         15,00 

5.5.3 Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa cj                         87,00 

5.5.4 Interruptor com 1 tecla simples e placa cj                         30,00 

5.5.5 Interruptor com 1 tecla paralelo e placa cj                         27,00 

5.5.6 Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer cj                            5,00 
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Item Descrição Unid.  Quantidade
 VALOR UNITÁRIO 

SEM BDI (R$)

 VALOR UNITÁRIO 

COM BDI (R$)

VALOR DO ITEM SEM 

BDI (R$)

ANEXO 2

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE

5.5.7 Plugue com 2P+T de 10A, 250V un                         87,00 

5.5.8 Conector prensa-cabo de 3/4´ un                            2,00 

5.6 LUMINÁRIAS

5.6.1
Luminária retangular de embutir tipo calha aberta, com refletor e aleta parabólicas em 

alumínio de alto brilho, para 4 lâmpadas fluorescentes de 18 W
un                            8,00 

5.6.2
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 3 lâmpadas fluorescentes 

tubulares de 32 W - incluso tubo led
un                         38,00 

5.6.3
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes 

tubulares de 32 W
un                         41,00 

5.6.4 Lâmpada tubular led de 18/20 w, base g13 - fornecimento e instalação. Af_09/2024_ps un                       114,00 

5.6.5 Sinalizador audiovisual de advertência un                            1,00 

5.6.6 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm un                         60,00 

5.6.7
Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 

lâmpadas fluorescentes compactas de 18/26w
un                         30,00 

5.6.8
Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 

W/200 W
un                            2,00 

5.6.9
Luminária de emergência em LED 4W/300  lumens, de sobrepor no forro ou teto, 

autonomia de 1h30min.
un                         22,00 

5.7 SONORIZAÇÃO

5.7.1
Caixa de som 6" de 50w RMS com tweeter, impedancia 8 ohms, conexão em borne (ref. JBL 

C621P)
un                            6,00 

5.7.2 Cabo paralelo bicolor 2x2,5mm cristal (ref. Dni hyb 2x250 cr) m                         80,00 

5.7.3 Rack Fechado Padrão Metálico, 19 X 12 Us X 570 Mm (ref. Fibracem BPA.000194) un                            1,00 

5.7.4 Kit ventilação com 2 coolers, padrão rack 19" de 1U, 127/220v (ref. Intelbras KVR2V) un                            1,00 

5.7.5 Bandeja deslizante para rack, 19´ x 500 mm un                            1,00 

5.7.6 Calha de aço com 8 tomadas 2p+t - 250 v, com cabo un                            1,00 

5.7.7
Mesa de Som Minimo 8 canais, 8 conectores XLR e P10, interface USB, bluetooth, 

equalizador 3 bandas, saidas XLR e P10, Efeitos, saida auxiliar (ref. arcano am-es8)
un                            1,00 

5.7.8
Amplificador minimo de 600w, 127 / 220v, padrão rack 19", entrada de sinal P10, 

impedancia de entrada 20Hz - 20kHz, distorção harmonica 0,05% (ref. Datrel PA5000)
un                            1,00 

5.7.9
Microfone de mesa com fio, cardióide, conector XLR, sensibilidade -42dB, impedancia 200 

ohms (ref. TSI MMF150)
un                            6,00 

5.7.10 Conector XLR macho niquelado (ref. Santo angelo SA2X) un                            2,00 

5.7.11 Conector painel XLR fêmea 3 polos niquelado (ref. santo angelo XLR painel) un                            2,00 

5.7.12
Cabo de microfone balanceado com liga de cobre OFHC, blindagem trançada + fita de 

aluminio (ref. Santo Angelo X30)
m                         37,00 
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Item Descrição Unid.  Quantidade
 VALOR UNITÁRIO 

SEM BDI (R$)

 VALOR UNITÁRIO 

COM BDI (R$)

VALOR DO ITEM SEM 

BDI (R$)

ANEXO 2

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE

5.7.13
Medusa 4 vias balanceada, regua com conectores XLR femea, cabo multicanal com 

conectores XLR macho, comprimento 15 metros (ref. Aquarius Medusaxlr4)
un                            1,00 

6 SERVIÇOS CIVIS

6.1 Demolição manual de concreto simples m³                            0,66 

6.2 Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso m²                         58,84 

6.3 Retirada de Piso cimentício rústico anti-derrapante cinza m²                            1,88 

6.4 Escavação manual de vala. Af_09/2024 m³                       137,62 

6.5
Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com 

brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. Af_12/2020
un                            3,00 

6.6
Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura 

de *10 cm*. AF_01/2024
m³                            0,20 

6.7 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 m³                         18,56 

6.8 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 mpa m³                         13,25 

6.9 Revestimento em pedra mineira comum m²                         51,88 

6.10 Recomposição de Piso cimentício rústico anti-derrapante cinza m²                            7,08 

6.11
Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em paredes, espessura de 1,0cm. 

Af_03/2023
m²                            2,24 

6.12
Furo manual em alvenaria, para instalações elétricas, diâmetros menores ou iguais a 40 

mm. Af_09/2023
un                         32,00 

6.13 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 m²                         20,52 

6.14
Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. 

Af_04/2023
m²                       293,53 

6.15 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023 m²                    1.970,57 

6.16
Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. 

Af_04/2023
m²                         50,04 

6.17 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04/2023 m²                       500,43 

6.18
Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De 

Fachada, Com Colher De Pedreiro.  Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_10/2022
m²                         20,52 

6.19

Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada 

Manualmente Em Panos De Fachada Com Presença De Vãos, Espessura De 25 Mm. 

Af_08/2022

m²                         50,52 

6.20 Gradil Tela Eletrosoldado, Malha De 5 X 15Cm, Galvanizado m²                            9,90 

6.21 Portão De Abrir Em Gradil Eletrofundido, Malha 5 X 15 Cm m²                            3,20 

6.22
Pintura Verniz (Incolor) Alquídico Em Madeira, Uso Interno E Externo, 2 Demãos. 

Af_01/2021
m²                       228,33 

6.23 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem tx                            1,00 
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Item Descrição Unid.  Quantidade
 VALOR UNITÁRIO 

SEM BDI (R$)

 VALOR UNITÁRIO 

COM BDI (R$)

VALOR DO ITEM SEM 

BDI (R$)

ANEXO 2

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE

6.24 Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) m                         30,00 

6.25

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - 

carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: 

m3). Af_07/2020

m³                            0,70 

6.26
Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou 

lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_01/2024
m³                            1,39 

6.27
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para 

colocação de fôrmas). Af_01/2024
m³                            6,12 

6.28
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 

cm. Af_01/2024
m²                            6,92 

6.29
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 

mm, 1 utilização. Af_06/2017
m²                            9,59 

6.30
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,2:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo 

rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l, com aditivo
m³                            1,88 

6.31
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. 

Af_01/2024
kg                         41,00 

6.32
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. 

Af_01/2024
kg                         78,00 

6.33 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 m³                            4,52 

6.34 Bloco estrutural 19x39x19 - classe b (resistência 4 mpa) m²                            6,67 

6.35 Bloco estrutural canaleta 19x39x19 - classe b  (resistência 4 mpa) m                         11,70 

6.36 Bloco estrutural 19x19x19 - classe b  (resistência 4 mpa) m²                            1,66 

6.37
Graute fgk=15 mpa; traço 1:0,04:2,2:2,5 (em massa seca de cimento/cal/areia grossa/brita 

0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_09/2021
m³                            2,44 

6.38 Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. m³                            0,74 

6.39 Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. m³                            1,70 

6.40 Armação utilizando aço ca-25 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 kg                            5,00 

6.41 Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 12,5 mm. Af_09/2021 kg                         40,00 

6.42
Furo manual em alvenaria, para instalações elétricas, diâmetros maiores que 75 mm e 

menores ou iguais a 100 mm. Af_09/2023
un                            6,00 

6.43
Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. 

Af_06/2018
m²                            4,47 

6.44 Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. Af_09/2020 m²                            1,12 

6.45 Fabricação de fôrma para lajes, em madeira serrada, e=25 mm. Af_09/2020 m²                            2,72 

6.46
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-

50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022
kg                            3,00 

6.47
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-

50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022
kg                            6,00 

6.48
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 

mm - montagem. Af_06/2022
kg                            6,00 
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Item Descrição Unid.  Quantidade
 VALOR UNITÁRIO 

SEM BDI (R$)

 VALOR UNITÁRIO 

COM BDI (R$)

VALOR DO ITEM SEM 

BDI (R$)

ANEXO 2

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE

6.49
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 

mm - montagem. Af_06/2022
kg                         10,00 

6.50
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km 

(unidade: m3xkm). Af_07/2020
m³xkm                       324,00 

7 SPDA

7.1 Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação m                       200,00 

7.2 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² m                         30,00 

7.3 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² m                       150,00 

7.4 Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8" x 1/8", com base plana un                       200,00 

7.5 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em pvc rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm un                            6,00 

7.6 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em pvc rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm un                            7,00 

7.7 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado un                            7,00 

7.8 Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa un                            4,00 

7.9 Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e instalação. Af_02/2023 un                         13,00 

7.10
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em t, bitola do cabo de 16-16mm² a 50-

35mm², 70-35mm² e 95-35mm²
un                            6,00 

7.11
Solda exotérmica conexão cabo-haste em t, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste 

de 5/8" e 3/4"
un                            7,00 

7.12 Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm² un                         10,00 

7.13 Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm² un                         16,00 

8 SERVIÇOS FINAIS

8.1
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por 

alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal
m³                       197,80 

8.2 Limpeza final da obra m²                       250,22 

9 DOCUMENTAÇÃO FINAL

9.1 As Built formato A0 un                            8,00 

9.2 Laudos Dos Sistemas de Elétrica e SPDA. un                            1,00 

TOTAL SEM BDI

BDI

TOTAL COM BDI
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ITEM DISCRIMINAÇÃO %
GRUPO A DESPESAS ADMINISTRATIVAS (AC)
A-1 Administração Central

Total grupo A 0,00%

GRUPO B TAXA DE RISCOS, SEGURO E GARANTIA
B-1 Seguro (S) e Garantia (G)

B-2 Riscos e imprevistos (R)

B-3 Despesas financeiras (DF)

Total grupo B 0,00%

GRUPO C TRIBUTOS (I)
C-1 PIS

C-2 COFINS

C-3 ISS

C-4 CPRB *

Total grupo C 0,00%

GRUPO D LUCRO (L)
D-1

Total grupo D 0,00%

TOTAL DO BDI 0,00%

Memória - Alíquota média de ISS

Tipo de Insumo Preços Parciais (%)

Serviços 0,00%

Materiais 0,00%

Total geral 0,00%

Abatimento de Materiais

ISSQN - DER - CACONDE ISS 0,00%

Fórmula:ISS x (1-% Mat.) ISS calculado 0,00%

Fórmula adotada: 

AC Taxa de Administração Central

S Taxa de Seguros 

R Taxa de Riscos

G Taxa de Garantias

DF Taxa de Despesas Financeiras

L Taxa de Lucro/Remuneração

I Taxa de incidência de Impostos (PIS,COFINS E ISS)

* Na ausência de legislação municipal que arbitre o percentual dos materiais no custo da obra, caberá à licitante indicar o percentual dos materiais utilizado 
para cálculo do ISS, observada a planilha de composição de custo

Referência: Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de obras Públicas - Tribunal de Contas da União

Referência: Acórdão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário -Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

ANEXO 3

COMPOSIÇÃO DO BDI 

* Lei nº 12.844/2013 que trata da desoneração da folha de pagamento, que instituiu a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), com 
alíquota de 4,5% sobre o faturamento para  determinados segmentos da construção civil (Lei nº 12.546/2011), e a supressão do percentual relativo ao INSS 
da Composição dos Encargos Sociais.

* No  cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS  cotado no BDI, que deverá representar a alíquota devida ao fisco, não poderão ser 
incluídos o fornecimento de materiais para execução do serviço, conforme art. 7º, § 2º, inc. I (códigos 7.02 e 7.05), da Lei Complementar nº 116/2003.

* O licitante deverá indicar a alíquota do ISS do local onde a obra será executada, observada a legislação do município e percentual dos materiais no custo 
da obra.
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GRUPO A %

A1 INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

A5 SEBRAE

A6 Salário Educação       

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9

SUBTOTAL

GRUPO B %

B1 Repouso semanal remunerado

B2 Feriados

B3 Auxílio - Enfermidade

B4 13° Salário

B5 Licença Paternidade

B6 Faltas justificadas

B7 Dias de chuva 

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salário Maternidade

SUBTOTAL

GRUPO C %

C1 Aviso-prévio indenizado

C2 Aviso-prévio trabalhado

C3 Férias indenizadas

C4 Depósito por despedida injusta 

C5 Indenização Adicional

SUBTOTAL

GRUPO D %

D1 Reincidência de A sobre B

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

SUBTOTAL

TOTAL DOS GRUPOS

ANEXO 4

Seconci

* Caso a empresa estiver enquadrada na Lei nº 12.844/2013, que trata da desoneração da folha de pagamento, que 

instituiu a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), com alíquota de 4,5% sobre o faturamento para 

determinados segmentos da construção civil (Lei nº 12.546/2011), suprimir o percentual relativo ao INSS da 

Composição dos Encargos Sociais.

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Preço Total com BDI

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE

 PERCENTUAL PARCIAL

 PERCENTUAL ACUMULADO

 TOTAL PARCIAL

NOTA: O cronograma físico-financeiro deverá ser 

apresentado conforme item 21.6 do Termo de 

Referência.

9 DOCUMENTAÇÃO FINAL

ANEXO 5 

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

6 SERVIÇOS CIVIS

7 SPDA

8 SERVIÇOS FINAIS

3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO

4 REMOÇÕES E RETIRADAS

5 ELÉTRICA

2 CANTEIRO DE OBRA

PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS)

30 60 90 120

1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (* medições apuradas 

proporcionalmente à execução financeira mensal)
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Preço Total com BDI

FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE

 PERCENTUAL PARCIAL

 PERCENTUAL ACUMULADO

 TOTAL PARCIAL

NOTA: O cronograma físico-financeiro deverá ser 

apresentado conforme item 21.6 do Termo de 

Referência.

9 DOCUMENTAÇÃO FINAL

6 SERVIÇOS CIVIS

7 SPDA

8 SERVIÇOS FINAIS

3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO

4 REMOÇÕES E RETIRADAS

5 ELÉTRICA

2 CANTEIRO DE OBRA

1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (* medições apuradas 

proporcionalmente à execução financeira mensal)

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

ANEXO 5 

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS)

150 180 210 240
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ANEXO 6 
 
Ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

Rua Direita n.º 250 

São Paulo – Capital 

 
REFERÊNCIAS: 
Modalidade: Pregão Eletrônico 

N.º do Processo: 2025/015846 

N.º do Pregão Eletrônico: 90085/2025 
Tipo: Menor Preço 

Data da Abertura da Sessão Pública: Dia 30/05/2025 

Horário: 11:00 horas 

 

 

COMUNICAÇÃO DE ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS 
E OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

(Em papel timbrado da CONTRATADA) 

 

  Pelo presente, comunicamos para os devidos fins que concluímos, nesta data, 

todos os serviços referentes a reforma das instalações elétricas no Fórum da Comarca de 

Caconde, situado na Praça Coronel Gustavo Ribeiro, 50 - Centro, Caconde - SP, estando à 

disposição para vistoria por parte do CONTRATANTE. 

Encaminhamos, em anexo, a documentação a seguir relacionada: 

 

A. Original(is) ou cópia(s) de eventual(is) autorização(ões) necessária(s) para realização 

do que foi contratado como alvará(s) por exemplo. 

B. Eventual(is) aprovação(ões), pela(s) Concessionária(s) (energia, água, gás); 

C. Projeto “As Built”, tendo como referência os Projetos de execução, em duas vias 

impressas e em mídia eletrônica em extensão DWG e PDF; 

D. Termos de garantia, laudos, manuais, memoriais, especificações técnicas etc., 

fornecidos em papel (formato A4, na língua portuguesa, em duas vias impressas) e 

mídias eletrônicas; 

E. Documentação específica referente ao(s) equipamentos e sistema(s) relacionado(s) a 

seguir: 
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a) Sistema(s) Elétrico(s) 

1. Termo de Garantia; 

2. Contratante 02 (dois) jogos, em língua portuguesa, sem ônus ao Tribunal de Justiça, 

os documentos abaixo relacionados:  

3. Dossiê técnico (“As Built” dos desenhos de montagem, memoriais descritivos, 

especificações técnicas, diagramas elétricos totais e diagramas de aterramento); 

4. Certificação das instalações elétricas de acordo com item 7 da Norma ABNT NBR 

5410; 

5. Manual de operação e manutenção. 

 

b) Sistema(s) de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA 

1. Termo de Garantia; 

2. Laudo com resultados dos testes e medições demonstrando perfeito funcionamento 

do sistema; 

3. Manuais de manutenção; 

4. Dossiê técnico (“As Built” dos desenhos de montagem, memoriais descritivos, 

especificações técnicas, diagramas de aterramento). 

 

 

 

Local e data 

 

_______________________________ 

Assinatura 

Representante Legal: 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA 06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-007-A

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE Número do contrato:   000.171/2019

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Número do Processo: 2023/2915

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO Data de Emissão:     06/11/2024

SEM DESONERAÇÃO Boletim SINAPI: setembro-24

SEM DESONERAÇÃO Boletim CDHU: 195

Item 
Referência

de Preço

Código da 

Composição
Descrição Unid.  Quantidade

 VALOR UNITÁRIO 

SEM BDI (R$)

 VALOR UNITÁRIO 

COM BDI (R$)

VALOR DO ITEM SEM 

BDI (R$)

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 59.731,50

1.1 CP-00.00.001
Administração local (* medições apuradas proporcionalmente à 

execução financeira mensal)
un*                         1,00                59.731,50                71.880,89 59.731,50

2 CANTEIRO DE OBRA 32.586,96

2.1  SINAPI CP-02.08.020 Placa de identificação para obra m²                         2,30                     569,08                     684,83 1.308,88

2.2  SINAPI/CDHU CP-02.02.130
Locacão de container 2,30  x  6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para 

escritorio, completo, sem divisorias internas
unmês                           8,00                  1.554,24                  1.870,37 12.433,92

2.3  SINAPI/CDHU CP-02.02.140
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 

mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²
unmês                           8,00                  1.411,83                  1.699,00 11.294,64

2.4  SINAPI/CDHU CP-02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² unmês                           8,00                     943,69                  1.135,64 7.549,52

3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO 3.896,41

3.1  SINAPI/SIURB CP-00.00.002 Sinalização com fita zebrada fixada em cone plástico, incluindo cone m                     100,00                       10,69                       12,86 1.069,00

3.2  SINAPI/CDHU CP-02.05.202 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico mxmes                       64,00                       31,04                       37,35 1.986,56

3.3  SINAPI CP-02.05.060
Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 

m
m                       40,00                       13,89                       16,72 555,60

3.4  SINAPI CP-11.18.060 Lona plástica - 150 micra m²                     166,81                         1,71                         2,06 285,25

4 REMOÇÕES E RETIRADAS 16.191,91

4.1  SINAPI CP-04.22.110 Remoção de tubulação elétrica aparente sem reaproveitamento m                  1.200,00                         5,65                         6,80 6.780,00

4.2  SINAPI CP-04.18.390 Remoção de condutor sem reaproveitamento m                  1.328,00                         0,28                         0,34 371,84

4.3  SINAPI CP-04.17.020
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou 

parede sem reaproveitamento
un                     416,00                         9,05                       10,89 3.764,80

4.4  SINAPI CP-04.21.160
Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem sem 

reaproveitamento
m²                         8,00                       75,49                       90,84 603,92

4.5  SINAPI CP-04.19.120
Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra sem 

reaproveitamento
un                     380,00                         9,05                       10,89 3.439,00

4.6  SINAPI CP-04.17.140 Remoção de base e haste de para-raios sem reaproveitamento un                       10,00                       22,64                       27,24 226,40

4.7  SINAPI CP-04.18.410 Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu sem reaproveitamento m                     120,00                         4,52                         5,44 542,40

4.8  SINAPI CP-04.18.060
Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta 

completa
un                         1,00                     377,45                     454,22 377,45

4.9  SINAPI CP-04.18.090 Remoção de caixa de medição padrão completa un                         1,00                       86,10                     103,61 86,10

5 ELÉTRICA 400.117,50

5.1 ENTRADA DE ENERGIA 35.756,37

5.1.1  SINAPI/CDHU CP-36.09.180 Transformador De Potência Trifásico De 112,5 Kva, Classe 15 Kv, A Óleo un                         1,00                23.778,04                28.614,49 23.778,04

5.1.2  SINAPI/CDHU CP-68.01.800 Poste De Concreto Circular, 600 Kg, H = 11,00 M un                         1,00                  3.565,65                  4.290,90 3.565,65

5.1.3  SINAPI/CDHU CP-37.15.160
Chave Fusível Base ´C´  Para 15 Kv/200 A, Com Capacidade De Ruptura 

Até 10 Ka - Com Fusível
un                         3,00                     680,21                     818,56 2.040,63

ANEXO 7
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA 06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-007-A

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE Número do contrato:   000.171/2019

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Número do Processo: 2023/2915

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO Data de Emissão:     06/11/2024

SEM DESONERAÇÃO Boletim SINAPI: setembro-24

SEM DESONERAÇÃO Boletim CDHU: 195

Item 
Referência

de Preço

Código da 

Composição
Descrição Unid.  Quantidade

 VALOR UNITÁRIO 

SEM BDI (R$)

 VALOR UNITÁRIO 

COM BDI (R$)

VALOR DO ITEM SEM 

BDI (R$)

ANEXO 7

5.1.4  SINAPI/CDHU CP-36.07.030
Para-Raios De Distribuição, Classe 12 Kv/10 Ka, Completo, Encapsulado 

Com Polímero
un                         3,00                     218,86                     263,38 656,58

5.1.5  SINAPI CP-13343 Braçadeira para fixação em poste circular un                         3,00                       83,09                       99,99 249,27

5.1.6  SINAPI 102109
Suporte para transformador em poste de concreto circular - 

fornecimento e instalação. Af_12/2020
un                         2,00                       65,88                       79,28 131,76

5.1.7  SINAPI/CDHU CP-400.200 Perfil "U" un                         2,00                     188,53                     226,88 377,06

5.1.8  SINAPI/CDHU CP-36.20.200 Mão Francesa De 700 Mm un                         8,00                     103,39                     124,42 827,12

5.1.9  SINAPI/CDHU CP-36.03.050
Caixa De Medição Externa Tipo ´N´ (1300 X 1200 X 270) Mm, Padrão 

Concessionárias
un                         1,00                  3.160,50                  3.803,35 3.160,50

5.1.10  SINAPI/CDHU CP-38.07.030 Grampo Tipo ´C´ Diâmetro 3/8`, Com Balancim Tamanho Grande cj                         3,00                       26,43                       31,81 79,29

5.1.11  SINAPI/CDHU CP-36.05.040 Isolador Tipo Disco Para 15 Kv De 6´ - 150 Mm un                         3,00                     110,16                     132,57 330,48

5.1.12  SINAPI/CDHU CP-42.05.370
Caixa De Equalização, De Embutir, Em Aço Com Barramento, De 400 X 

400 Mm E Tampa
un                         1,00                     559,99                     673,89 559,99

5.2 PAINÉIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS 74.326,82

5.2.1  SINAPI/CDHU CP-37.06.014
Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem 

componentes
m²                       11,76                  2.926,07                  3.521,23 34.410,58

5.2.2  SINAPI CP-37.04.280
Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa 

de aco galvanizado, para 48 disjuntores din, 100 A
un                         3,00                     966,15                  1.162,66 2.898,45

5.2.3  SINAPI/CDHU CP-37.10.010 Barramento de cobre nu kg                       47,00                     131,28                     157,98 6.170,16

5.2.4  SINAPI/CDHU CP-37.20.010 Isolador em epóxi de 1 kV para barramento un                       50,00                       45,34                       54,56 2.267,00

5.2.5  SINAPI/CDHU CP-37.20.080 Barra de neutro e/ou terra un                       12,00                       33,81                       40,69 405,72

5.2.6  SINAPI/CDHU CP-37.24.032
Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 

50 até 80 kA
un                       21,00                     146,91                     176,79 3.085,11

5.2.7  SINAPI/CDHU CP-37.25.090
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão 

de isolamento 480/690v, de 10a a 60a
un                       13,00                     630,75                     759,04 8.199,75

5.2.8  SINAPI/PDP CP-200.090 Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, de 63A un                         8,00                     465,03                     559,62 3.720,24

5.2.9  SINAPI/CDHU CP-37.13.720
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético 

ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A
un                         2,00                  3.640,14                  4.380,54 7.280,28

5.2.10  SINAPI/CDHU CP-37.13.800
Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 

32 A
un                       80,00                       26,49                       31,88 2.119,20

5.2.11  SINAPI/CDHU CP-37.13.840
Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 

32 A
un                       20,00                       54,25                       65,28 1.085,00

5.2.12  SINAPI CP-37.17.074 Dispositivo diferencial residual de 25 a x 30 ma - 4 polos un                         3,00                     166,51                     200,38 499,53

5.2.13  SINAPI/CDHU CP-37.20.030 Bloco terminal conector até 65A / 600V, faixa de aplicação até 16 mm² un                       12,00                       50,47                       60,74 605,64

5.2.14  SINAPI/PDP CP-40.10.016 Contator de portência 20A 1na+1nf - 127V un                         1,00                     170,62                     205,32 170,62

5.2.15  SINAPI/PDP CP-064562 Programador horário digital com ajuste para 24h - 127V - 10A un                         1,00                     212,79                     256,07 212,79

5.2.16  SINAPI/CDHU CP-27.02.011 Chapa de policarbonato transparente de 6 mm m²                         2,16                     538,57                     648,12 1.163,31

5.2.17  SINAPI/CDHU CP-36.20.282
Placa de advertência em chapa de aço, com pintura refletiva "perigo alta 

tensão"
un                         1,00                       33,44                       40,24 33,44
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA 06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-007-A

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE Número do contrato:   000.171/2019

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Número do Processo: 2023/2915

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO Data de Emissão:     06/11/2024

SEM DESONERAÇÃO Boletim SINAPI: setembro-24

SEM DESONERAÇÃO Boletim CDHU: 195

Item 
Referência

de Preço

Código da 

Composição
Descrição Unid.  Quantidade

 VALOR UNITÁRIO 

SEM BDI (R$)

 VALOR UNITÁRIO 

COM BDI (R$)

VALOR DO ITEM SEM 

BDI (R$)

ANEXO 7

5.3 CONDUTORES E ALIMENTADORES 101.371,63

5.3.1  SINAPI/PDP CP-39.24.152
Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação PP 

70°C
m                     300,00                       23,11                       27,81 6.933,00

5.3.2  SINAPI CP-39.26.020.1
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 

70°C - baixa emissão de fumaça e gases
m                10.050,00                         3,90                         4,69 39.195,00

5.3.3  SINAPI/PDP CP-39.26.030.1
Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C 

- baixa emissão de fumaça e gases
m                  2.200,00                         5,86                         7,05 12.892,00

5.3.4  SINAPI/CDHU CP-39.26.020
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 

90°C - baixa emissão de fumaça e gases
m                     350,00                         4,82                         5,80 1.687,00

5.3.5  SINAPI/CDHU CP-39.26.040
Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 

90°C - baixa emissão de fumaça e gases
m                     200,00                         7,47                         8,99 1.494,00

5.3.6  SINAPI/CDHU CP-39.26.050
Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 

90°C - baixa emissão de fumaça e gases
m                     150,00                       15,49                       18,64 2.323,50

5.3.7  SINAPI/CDHU CP-39.26.060
Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 

90°C - baixa emissão de fumaça e gases
m                     465,00                       21,44                       25,80 9.969,60

5.3.8  SINAPI/CDHU CP-39.26.080
Cabo De Cobre Flexível De 35 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 

90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases
m                       62,00                       42,15                       50,72 2.613,30

5.3.9  SINAPI/CDHU CP-39.26.100
Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação hepr 

90°c - baixa emissão de fumaça e gases
m                     249,00                       80,01                       96,28 19.922,49

5.3.10  SINAPI/CDHU CP-39.10.050 Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² un                     158,00                         7,03                         8,46 1.110,74

5.3.11  SINAPI/PDP CP-200.050 Terminal de compressão para cabo de 4 mm² un                     137,00                         7,18                         8,64 983,66

5.3.12  SINAPI CP-39.10.060 Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² un                       20,00                       16,83                       20,25 336,60

5.3.13  SINAPI CP-39.10.080 Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² un                       70,00                       16,73                       20,13 1.171,10

5.3.14  SINAPI CP-39.10.130 Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² un                         8,00                       18,29                       22,01 146,32

5.3.15  SINAPI CP-39.10.200 Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² un                       28,00                       21,19                       25,50 593,32

5.4 INFRAESTRUTURA 128.898,37

5.4.1  SINAPI/CDHU CP-38.01.140 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2´ - com acessórios m                       15,00                     106,65                     128,34 1.599,75

5.4.2  SINAPI/CDHU CP-38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm m                       50,00                       25,07                       30,17 1.253,50

5.4.3  SINAPI/CDHU CP-38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme nbr13057 -  3/4´ com acessórios m                     270,00                       59,84                       72,01 16.156,80

5.4.4  SINAPI/CDHU CP-38.04.060 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1´ com acessórios m                       18,00                       70,77                       85,16 1.273,86

5.4.5  SINAPI/CDHU CP-38.04.080 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1 1/4´ com acessórios m                       60,00                       95,54                     114,97 5.732,40

5.4.6  SINAPI/CDHU CP-38.04.100 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1 1/2´ com acessórios m                       21,00                     100,65                     121,12 2.113,65

5.4.7  SINAPI/CDHU CP-38.04.140 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  2 1/2´ com acessórios m                       12,00                     153,66                     184,91 1.843,92

5.4.8  SINAPI/CDHU CP-38.05.040
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com 

acessórios
m                     270,00                       64,61                       77,75 17.444,70

5.4.9  SINAPI/CDHU CP-38.05.060 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios m                       60,00                       77,51                       93,28 4.650,60

5.4.10  SINAPI/CDHU CP-38.05.140
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2 1/2´ com 

acessórios
m                       14,00                     175,88                     211,65 2.462,32
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA 06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-007-A

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE Número do contrato:   000.171/2019

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Número do Processo: 2023/2915

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO Data de Emissão:     06/11/2024

SEM DESONERAÇÃO Boletim SINAPI: setembro-24

SEM DESONERAÇÃO Boletim CDHU: 195

Item 
Referência

de Preço

Código da 

Composição
Descrição Unid.  Quantidade

 VALOR UNITÁRIO 

SEM BDI (R$)

 VALOR UNITÁRIO 

COM BDI (R$)

VALOR DO ITEM SEM 

BDI (R$)

ANEXO 7

5.4.11  SINAPI/CDHU CP-38.13.030
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com 

acessórios
m                       60,00                       18,83                       22,66 1.129,80

5.4.12  SINAPI/CDHU CP-38.07.300 Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios m                     360,00                       51,09                       61,48 18.392,40

5.4.13  SINAPI/CDHU CP-38.07.050 Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm m                     360,00                         9,86                       11,87 3.549,60

5.4.14  SINAPI/CDHU CP-38.21.320 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com acessórios m                       90,00                     166,68                     200,58 15.001,20

5.4.15  SINAPI/CDHU CP-38.23.120 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x100 mm un                       60,00                       34,20                       41,16 2.052,00

5.4.16  SINAPI/CDHU CP-38.07.130 Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ un                     116,00                       15,55                       18,71 1.803,80

5.4.17  SINAPI/CDHU CP-40.06.040 Condulete metálico de 3/4´ un                     580,00                       51,40                       61,85 29.812,00

5.4.18  SINAPI/CDHU CP-40.06.060 Condulete metálico de 1´ un                       20,00                       59,53                       71,64 1.190,60

5.4.19  SINAPI/CDHU CP-40.02.060
Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 

mm
un                         1,00                       47,22                       56,82 47,22

5.4.20  SINAPI/CDHU CP-40.02.610
Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 

mm
un                         2,00                       92,03                     110,75 184,06

5.4.21  SINAPI/CDHU CP-40.02.100
Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 

mm
un                         3,00                     141,93                     170,80 425,79

5.4.22  SINAPI/CDHU CP-38.15.020 Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ m                       20,00                       38,92                       46,84 778,40

5.5 TOMADAS E INTERRUPTORES 11.369,56

5.5.1  SINAPI CP-40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj                       95,00                       31,37                       37,75 2.980,15

5.5.2  SINAPI CP-40.04.460 Tomada 2P+T De 20 A - 250 V, completa cj                       15,00                       37,76                       45,44 566,40

5.5.3  SINAPI/CDHU CP-40.04.230 Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa cj                       87,00                       39,66                       47,73 3.450,42

5.5.4  SINAPI/CDHU CP-40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa cj                       30,00                       35,68                       42,94 1.070,40

5.5.5  SINAPI/CDHU CP-40.05.080 Interruptor com 1 tecla paralelo e placa cj                       27,00                       33,42                       40,22 902,34

5.5.6  SINAPI/CDHU CP-40.05.340 Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer cj                         5,00                       58,76                       70,71 293,80

5.5.7  SINAPI/CDHU CP-40.20.240 Plugue com 2P+T de 10A, 250V un                       87,00                       23,57                       28,36 2.050,59

5.5.8  SINAPI CP-39.20.005 Conector prensa-cabo de 3/4´ un                         2,00                       27,73                       33,37 55,46

5.6 LUMINÁRIAS 36.941,09

5.6.1  SINAPI/PDP CP-41.14.560

Luminária retangular de embutir tipo calha aberta, com refletor e aleta 

parabólicas em alumínio de alto brilho, para 4 lâmpadas fluorescentes 

de 18 W

un                         8,00                     382,00                     459,70 3.056,00

5.6.2  SINAPI/PDP CP-41.14.620
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 3 lâmpadas 

fluorescentes tubulares de 32 W - incluso tubo led
un                       38,00                     387,85                     466,74 14.738,30

5.6.3  SINAPI/CDHU CP-41.14.070
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas 

fluorescentes tubulares de 32 W
un                       41,00                       81,64                       98,25 3.347,24

5.6.4  SINAPI 100903
Lâmpada tubular led de 18/20 w, base g13 - fornecimento e instalação. 

Af_09/2024_ps
un                     114,00                       36,36                       43,76 4.145,04

5.6.5  SINAPI/CDHU CP-50.05.492 Sinalizador audiovisual de advertência un                         1,00                     321,43                     386,81 321,43
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA 06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-007-A

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE Número do contrato:   000.171/2019

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Número do Processo: 2023/2915

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO Data de Emissão:     06/11/2024

SEM DESONERAÇÃO Boletim SINAPI: setembro-24

SEM DESONERAÇÃO Boletim CDHU: 195

Item 
Referência

de Preço

Código da 

Composição
Descrição Unid.  Quantidade

 VALOR UNITÁRIO 

SEM BDI (R$)

 VALOR UNITÁRIO 

COM BDI (R$)

VALOR DO ITEM SEM 

BDI (R$)

ANEXO 7

5.6.6  SINAPI/CDHU CP-41.02.580 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm un                       60,00                       29,70                       35,74 1.782,00

5.6.7  SINAPI/CDHU CP-41.14.530
Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado 

para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18/26w
un                       30,00                     124,18                     149,44 3.725,40

5.6.8  SINAPI/CDHU CP-41.12.210
Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 

125 l/W - 150 W/200 W
un                         2,00                     877,62                  1.056,13 1.755,24

5.6.9  SINAPI/PDP CP-50.05.072
Luminária de emergência em LED 4W/300  lumens, de sobrepor no forro 

ou teto, autonomia de 1h30min.
un                       22,00                     185,02                     222,65 4.070,44

5.7 SONORIZAÇÃO 11.453,66

5.7.1  SINAPI/PDP CP-900.001.1
Caixa de som 6" de 50w RMS com tweeter, impedancia 8 ohms, conexão 

em borne (ref. JBL C621P)
un                         6,00                     633,67                     762,56 3.802,02

5.7.2  SINAPI/PDP CP-900.001.2 Cabo paralelo bicolor 2x2,5mm cristal (ref. Dni hyb 2x250 cr) m                       80,00                         9,59                       11,54 767,20

5.7.3  SINAPI/PDP CP-900.001.3
Rack Fechado Padrão Metálico, 19 X 12 Us X 570 Mm (ref. Fibracem 

BPA.000194)
un                         1,00                     639,13                     769,13 639,13

5.7.4  SINAPI/PDP CP-900.001.4
Kit ventilação com 2 coolers, padrão rack 19" de 1U, 127/220v (ref. 

Intelbras KVR2V)
un                         1,00                     387,64                     466,49 387,64

5.7.5  SINAPI/PDP CP-900.001.5 Bandeja deslizante para rack, 19´ x 500 mm un                         1,00                     190,61                     229,38 190,61

5.7.6  SINAPI/CDHU CP-69.20.230 Calha de aço com 8 tomadas 2p+t - 250 v, com cabo un                         1,00                       97,50                     117,33 97,50

5.7.7  SINAPI/PDP CP-900.001.6

Mesa de Som Minimo 8 canais, 8 conectores XLR e P10, interface USB, 

bluetooth, equalizador 3 bandas, saidas XLR e P10, Efeitos, saida auxiliar 

(ref. arcano am-es8)

un                         1,00                  1.298,35                  1.562,43 1.298,35

5.7.8  SINAPI/PDP CP-900.001.8

Amplificador minimo de 600w, 127 / 220v, padrão rack 19", entrada de 

sinal P10, impedancia de entrada 20Hz - 20kHz, distorção harmonica 

0,05% (ref. Datrel PA5000)

un                         1,00                  1.456,08                  1.752,25 1.456,08

5.7.9  SINAPI/PDP CP-900.001.9
Microfone de mesa com fio, cardióide, conector XLR, sensibilidade -42dB, 

impedancia 200 ohms (ref. TSI MMF150)
un                         6,00                     334,59                     402,65 2.007,54

5.7.10  SINAPI/PDP CP-900.001.10 Conector XLR macho niquelado (ref. Santo angelo SA2X) un                         2,00                       19,52                       23,49 39,04

5.7.11  SINAPI/PDP CP-900.001.11
Conector painel XLR fêmea 3 polos niquelado (ref. santo angelo XLR 

painel)
un                         2,00                       24,52                       29,51 49,04

5.7.12  SINAPI/PDP CP-900.001.12
Cabo de microfone balanceado com liga de cobre OFHC, blindagem 

trançada + fita de aluminio (ref. Santo Angelo X30)
m                       37,00                       11,28                       13,57 417,36

5.7.13  SINAPI/PDP CP-900.001.13

Medusa 4 vias balanceada, regua com conectores XLR femea, cabo 

multicanal com conectores XLR macho, comprimento 15 metros (ref. 

Aquarius Medusaxlr4)

un                         1,00                     302,15                     363,61 302,15

6 SERVIÇOS CIVIS 134.063,45

6.1  SINAPI CP-03.01.020 Demolição manual de concreto simples m³                         0,66                     322,52                     388,12 212,86

6.2  SINAPI CP-04.04.020 Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso m²                       58,84                       38,11                       45,86 2.242,51

6.3  SINAPI CP-0400.020 Retirada de Piso cimentício rústico anti-derrapante cinza m²                         1,88                       38,11                       45,86 71,65

6.4  SINAPI 93358 Escavação manual de vala. Af_09/2024 m³                     137,62                     115,98                     139,57 15.961,17

6.5  SINAPI 97888
Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos 

maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. Af_12/2020
un                         3,00                     561,53                     675,75 1.684,59

6.6  SINAPI 100323
Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes 

sobre solo, espessura de *10 cm*. AF_01/2024
m³                         0,20                     164,91                     198,45 32,98

6.7  SINAPI 93382
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 

Af_08/2023
m³                       18,56                       32,75                       39,41 607,84

6.8  SINAPI/CDHU CP-17.05.100 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 mpa m³                       13,25                  1.185,20                  1.426,27 15.703,90
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA 06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-007-A

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE Número do contrato:   000.171/2019

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Número do Processo: 2023/2915

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO Data de Emissão:     06/11/2024

SEM DESONERAÇÃO Boletim SINAPI: setembro-24

SEM DESONERAÇÃO Boletim CDHU: 195

Item 
Referência

de Preço

Código da 

Composição
Descrição Unid.  Quantidade

 VALOR UNITÁRIO 

SEM BDI (R$)

 VALOR UNITÁRIO 

COM BDI (R$)

VALOR DO ITEM SEM 

BDI (R$)

ANEXO 7

6.9  SINAPI/CDHU CP-19.03.060 Revestimento em pedra mineira comum m²                       51,88                     258,87                     311,52 13.430,18

6.10  SINAPI/PDP CP-400.060 Recomposição de Piso cimentício rústico anti-derrapante cinza m²                         7,08                     620,60                     746,83 4.393,85

6.11  SINAPI 87421
Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em paredes, 

espessura de 1,0cm. Af_03/2023
m²                         2,24                       32,55                       39,17 72,91

6.12  SINAPI 104758
Furo manual em alvenaria, para instalações elétricas, diâmetros menores 

ou iguais a 40 mm. Af_09/2023
un                       32,00                       22,86                       27,51 731,52

6.13  SINAPI 88485
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 

af_04/2023
m²                       20,52                         4,92                         5,92 100,96

6.14  SINAPI 88497
Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, 

lixamento manual. Af_04/2023
m²                     293,53                       21,28                       25,61 6.246,32

6.15  SINAPI 88489
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas 

demãos. Af_04/2023
m²                  1.970,57                       14,40                       17,33 28.376,21

6.16  SINAPI 88496
Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, 

lixamento manual. Af_04/2023
m²                       50,04                       38,51                       46,34 1.927,04

6.17  SINAPI 88488
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 

Af_04/2023
m²                     500,43                       17,28                       20,79 8.647,43

6.18  SINAPI 87904

Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De 

Concreto De Fachada, Com Colher De Pedreiro.  Argamassa Traço 1:3 

Com Preparo Manual. Af_10/2022

m²                       20,52                         9,88                       11,89 202,74

6.19  SINAPI 87777

Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, 

Aplicada Manualmente Em Panos De Fachada Com Presença De Vãos, 

Espessura De 25 Mm. Af_08/2022

m²                       50,52                       67,10                       80,75 3.389,89

6.20  SINAPI/CDHU CP-34.05.360 Gradil Tela Eletrosoldado, Malha De 5 X 15Cm, Galvanizado m²                         9,90                     214,76                     258,44 2.126,12

6.21  SINAPI/CDHU CP-34.05.350 Portão De Abrir Em Gradil Eletrofundido, Malha 5 X 15 Cm m²                         3,20                  1.489,75                  1.792,77 4.767,20

6.22  SINAPI 102213
Pintura Verniz (Incolor) Alquídico Em Madeira, Uso Interno E Externo, 2 

Demãos. Af_01/2021
m²                     228,33                       23,47                       28,24 5.358,91

6.23  CDHU 01.21.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução 

de sondagem
tx                         1,00                  1.266,23                  1.523,78 1.266,23

6.24  CDHU 01.21.110 Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) m                       30,00                       89,86                     108,14 2.695,80

6.25  SINAPI 100977

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 

155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020

m³                         0,70                         8,10                         9,75 5,67

6.26  SINAPI 100324
Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), 

aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_01/2024
m³                         1,39                     155,75                     187,43 216,49

6.27  SINAPI 96523
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo 

escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024
m³                         6,12                     124,18                     149,44 759,98

6.28  SINAPI 96619
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou 

sapatas, espessura de 5 cm. Af_01/2024
m²                         6,92                       38,27                       46,05 264,83

6.29  SINAPI 96529
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em 

madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. Af_06/2017
m²                         9,59                     279,28                     336,09 2.678,30

6.30  SINAPI/CDHU CP-102476

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,2:2,5 (em massa seca de cimento/ areia 

média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l, com 

aditivo

m³                         1,88                     626,07                     753,41 1.177,01

6.31  SINAPI 96545
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 

mm - montagem. Af_01/2024
kg                       41,00                       17,00                       20,46 697,00

6.32  SINAPI 96546
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 

mm - montagem. Af_01/2024
kg                       78,00                       14,62                       17,59 1.140,36

6.33  SINAPI 93382
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 

Af_08/2023
m³                         4,52                       32,75                       39,41 148,03

6.34  SINAPI CP-14.05.060 Bloco estrutural 19x39x19 - classe b (resistência 4 mpa) m²                         6,67                     104,73                     126,03 698,55
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA 06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-007-A

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE Número do contrato:   000.171/2019

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Número do Processo: 2023/2915

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO Data de Emissão:     06/11/2024

SEM DESONERAÇÃO Boletim SINAPI: setembro-24

SEM DESONERAÇÃO Boletim CDHU: 195

Item 
Referência

de Preço

Código da 

Composição
Descrição Unid.  Quantidade

 VALOR UNITÁRIO 

SEM BDI (R$)

 VALOR UNITÁRIO 

COM BDI (R$)

VALOR DO ITEM SEM 

BDI (R$)

ANEXO 7

6.35  SINAPI/PDP CP-090511 Bloco estrutural canaleta 19x39x19 - classe b  (resistência 4 mpa) m                       11,70                       64,83                       78,02 758,51

6.36  SINAPI/PDP CP-14.05.060.1 Bloco estrutural 19x19x19 - classe b  (resistência 4 mpa) m²                         1,66                     140,35                     168,90 232,98

6.37  SINAPI 90278

Graute fgk=15 mpa; traço 1:0,04:2,2:2,5 (em massa seca de 

cimento/cal/areia grossa/brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 

l. Af_09/2021

m³                         2,44                     439,46                     528,85 1.072,28

6.38  SINAPI CP-89993 Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. m³                         0,74                     441,63                     531,46 326,81

6.39  SINAPI CP-89995 Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. m³                         1,70                     394,66                     474,93 670,92

6.40  SINAPI 92882 Armação utilizando aço ca-25 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 kg                         5,00                       13,74                       16,53 68,70

6.41  SINAPI 102920
Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 12,5 mm. 

Af_09/2021
kg                       40,00                         8,29                         9,98 331,60

6.42  SINAPI 104760
Furo manual em alvenaria, para instalações elétricas, diâmetros maiores 

que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm. Af_09/2023
un                         6,00                       88,97                     107,07 533,82

6.43  SINAPI 98555
Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana 

acrílica, 3 demãos. Af_06/2018
m²                         4,47                       35,94                       43,25 160,65

6.44  SINAPI 92270
Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. 

Af_09/2020
m²                         1,12                     191,31                     230,22 214,27

6.45  SINAPI 92271
Fabricação de fôrma para lajes, em madeira serrada, e=25 mm. 

Af_09/2020
m²                         2,72                     119,84                     144,22 325,96

6.46  SINAPI 92760
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022
kg                         3,00                       13,52                       16,27 40,56

6.47  SINAPI 92762
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022
kg                         6,00                       10,88                       13,09 65,28

6.48  SINAPI 92768
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022
kg                         6,00                       14,10                       16,97 84,60

6.49  SINAPI 92769
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022
kg                       10,00                       12,86                       15,48 128,60

6.50  SINAPI 97914
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020
m³xkm                     324,00                         3,12                         3,75 1.010,88

7 SPDA 30.487,66

7.1  SINAPI/CDHU CP-42.05.440
Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de 

fixação
m                     200,00                       45,96                       55,31 9.192,00

7.2  SINAPI/CDHU CP-39.04.050 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² m                       30,00                       19,26                       23,18 577,80

7.3  SINAPI/CDHU CP-39.04.080 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² m                     150,00                       63,24                       76,10 9.486,00

7.4  SINAPI/CDHU CP-42.05.520 Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8" x 1/8", com base plana un                     200,00                       25,50                       30,69 5.100,00

7.5  SINAPI/CDHU CP-42.05.330
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em pvc rígido, diâmetro de 300 mm - 

h= 600 mm
un                         6,00                       62,75                       75,51 376,50

7.6  SINAPI/CDHU CP-42.05.320
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em pvc rígido, diâmetro de 300 mm - 

h= 400 mm
un                         7,00                       43,95                       52,89 307,65

7.7  SINAPI/CDHU CP-42.05.300 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado un                         7,00                       47,81                       57,53 334,67

7.8  SINAPI/CDHU CP-42.05.370
Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 

mm e tampa
un                         4,00                     559,99                     673,89 2.239,96

7.9  SINAPI 96985
Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e instalação. 

Af_02/2023
un                       13,00                     103,53                     124,59 1.345,89

7.10  SINAPI/CDHU CP-42.20.150
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em t, bitola do cabo de 

16-16mm² a 50-35mm², 70-35mm² e 95-35mm²
un                         6,00                       47,46                       57,11 284,76
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA 06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-007-A

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE Número do contrato:   000.171/2019

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Número do Processo: 2023/2915

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO Data de Emissão:     06/11/2024

SEM DESONERAÇÃO Boletim SINAPI: setembro-24

SEM DESONERAÇÃO Boletim CDHU: 195

Item 
Referência

de Preço

Código da 

Composição
Descrição Unid.  Quantidade

 VALOR UNITÁRIO 

SEM BDI (R$)

 VALOR UNITÁRIO 

COM BDI (R$)

VALOR DO ITEM SEM 

BDI (R$)

ANEXO 7

7.11  SINAPI/CDHU CP-42.20.220
Solda exotérmica conexão cabo-haste em t, bitola do cabo de 50mm² a 

95mm² para haste de 5/8" e 3/4"
un                         7,00                       74,39                       89,52 520,73

7.12  SINAPI/CDHU CP-42.05.570 Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm² un                       10,00                       24,57                       29,57 245,70

7.13  SINAPI/CDHU CP-42.05.590 Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm² un                       16,00                       29,75                       35,80 476,00

8 SERVIÇOS FINAIS 30.233,35

8.1  SINAPI/CDHU CP-05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso 

e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal
m³                     197,80                     126,89                     152,70 25.098,84

8.2  SINAPI CP-55.01.020 Limpeza final da obra m²                     250,22                       20,52                       24,69 5.134,51

9 DOCUMENTAÇÃO FINAL 25.833,24

9.1  CDHU CP-100-009 As Built formato A0 un                         8,00                  1.514,69                  1.822,78 12.117,52

9.2  SINAPI CP-100-010 Laudos Dos Sistemas de Elétrica e SPDA. un                         1,00                13.715,72                16.505,50 13.715,72

TOTAL SEM BDI 733.141,98

BDI 20,34%

TOTAL COM BDI 882.263,05

ÉRICA DE PAULA COSTA

ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 5068889941-SP                                                                          

ART: 2620241315664
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ANEXO 8
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-008-A

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE  Número do contrato:     000.171/2019 

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  Número do Processo:  2023/2915 

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO  Data de Emissão:      6/11/2024

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m SINAPI: setembro-24

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m CDHU: 195

Item Código Descrição Unid. Coe昀椀ciente  Custo Unitário (R$)  Quan琀椀dade

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 CP-00.00.001  un*                        59.731,50                                  1,00                        59.731,50 

Porcentagem sobre o valor total da obra  % 8,87%                      673.410,48                        59.731,50 

2 CANTEIRO DE OBRA

2.1 CP-02.08.020 Placa de iden琀椀昀椀cação para obra  m²                              569,08                                  2,30                          1.308,88 

 SINAPI 88262 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares  h 1,9100  33,26                                63,52 

 SINAPI 88239 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares  h 2,2700  31,51                                71,52 

 SINAPI 4813  m2    1,0000  400,00                              400,00 

 SINAPI 370 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Re琀椀rado Na Jazida, Sem Transporte)  m3    0,0209  78,00                                  1,63 

 SINAPI 1379 Cimento Portland Composto Cp Ii-32  kg    9,0600  0,60                                  5,43 

 SINAPI 4491 Pontalete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta  m     3,2600  7,54                                24,58 

 SINAPI 5061 Prego De Aco Polido Com Cabeca 18 X 27 (2 1/2 X 10)  kg    0,2000  12,00                                  2,40 

2.2 CP-02.02.130  unmês                            1.554,24                                  8,00                        12.433,92 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 1,3200  29,32                                38,70 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,9900  43,25                                42,81 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 1,3200  32,24                                42,55 

 SINAPI 88267 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares  h 0,9900  37,37                                36,99 

 SINAPI 88248 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares  h 1,3200  31,05                                40,98 

 CDHU A.12.000.021100  unmes 1,0000                          1.352,21                          1.352,21 

2.3 CP-02.02.140  unmês                            1.411,83                                  8,00                        11.294,64 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 1,3200  29,32                                38,70 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,9900  43,25                                42,81 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 1,3200  32,24                                42,55 

 SINAPI 88267 Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares  h 0,9900  37,37                                36,99 

 SINAPI 88248 Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares  h 1,3200  31,05                                40,98 

 CDHU A.12.000.021098  unmes 1,0000                          1.209,80                          1.209,80 

2.4 CP-02.02.150 Locação de container 琀椀po depósito - área mínima de 13,80 m²  unmês                                943,69                                  8,00                          7.549,52 

 SINAPI 88241 Ajudante De Operação Em Geral Com Encargos Complementares  h 1,3200  29,21                                38,55 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,9900  43,25                                42,81 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 1,3200  32,24                                42,55 

 CDHU A.12.000.021099  unmes 1,0000                              819,78                              819,78 

3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO

3.1 COMPOSIÇÃO CP-00.00.002 Sinalização com 昀椀ta zebrada 昀椀xada em cone plás琀椀co, incluindo cone  m                                10,69                              100,00                          1.069,00 

 SINAPI 88239 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares  h 0,1088  31,51                                  3,42 

 SINAPI 88262 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares  h 0,1384  33,26                                  4,60 

 SINAPI 34498 Cone De Sinalizacao Em Pvc Flexivel, H = 70 / 76 Cm (Nbr 15071)  un    0,0219  118,78                                  2,60 

 SIURB M0054 Fita zebrada de cor laranja e branca - L = 7 a 8 CM  m 1,1000                                  0,07                                  0,07 

3.2 CP-02.05.202 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico  mxmes                                31,04                                64,00                          1.986,56 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 0,2400  29,32                                  7,03 

 CDHU S.04.000.021093 Locação de andaime torre metálico (1,5x1,5m), com piso metálico  mxmes 1,0000                                24,01                                24,01 

3.3 CP-02.05.060 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m  m                                13,89                                40,00                              555,60 

Referência
Composição

 Coef x Custo unitário 
(R$)

 Custo Total sem BDI 
(R$)

Administração local (* medições apuradas proporcionalmente à execução 昀椀nanceira 
mensal)

CDHU 
02.08.020

Placa De Obra (Para Construcao Civil) Em Chapa Galvanizada *N. 22*, Adesivada, De 
*2,4 X 1,2* M (Sem Postes Para Fixacao)

CDHU 
02.02.130

Locacão de container 2,30  x  6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, 
completo, sem divisorias internas

Container escritório com WC, em aço galvanizado, piso compensado naval (escritório), 1 
vaso sanitário, 1 lavatório, 1 ponto para chuveiro, piso impermeável e an琀椀derrapante 
(WC)

CDHU 
02.02.140

Locação de container 琀椀po sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 
4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

Container sanitário, módulo aço galvanizado, 2 vasos sanitários, 2 lavatórios/calha e 2 
mictórios/calha, 4 pontos para chuveiro, piso impermeável e an琀椀derrapante

CDHU 
02.02.150

Container depósito, módulo metálico em aço galvanizado de 6,0x2,3x2,5m, vão livre, 
piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente

CDHU 
02.05.202

CDHU
02.05.060

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//e

sa
j.t

js
p.

ju
s.

br
/a

te
nd

im
en

to
/a

br
irC

on
fe

re
nc

ia
D

oc
O

rig
in

al
.d

o 
e 

in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 2

02
5/

00
01

58
46

 e
 o

 c
ód

ig
o 

3K
06

U
4D

H
.

O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 M

A
R

C
E

LL
O

 Y
O

S
H

IK
A

Z
U

 Y
O

K
O

M
IS

O
 (

15
/0

5/
25

),
 R

O
D

N
E

I P
IN

T
O

 F
E

R
N

A
N

D
E

S
 (

15
/0

5/
25

).

606



2 / 21

ANEXO 8
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-008-A

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE  Número do contrato:     000.171/2019 

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  Número do Processo:  2023/2915 

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO  Data de Emissão:      6/11/2024

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m SINAPI: setembro-24

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m CDHU: 195

Item Código Descrição Unid. Coe昀椀ciente  Custo Unitário (R$)  Quan琀椀dade
Referência

Composição
 Coef x Custo unitário 

(R$)
 Custo Total sem BDI 

(R$)

 SINAPI 88278 Montador De Estrutura Metálica Com Encargos Complementares  h 0,3200  28,77                                  9,20 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 0,1600  29,32                                  4,69 

3.4 CP-11.18.060 Lona plás琀椀ca - 150 micra  m²                                  1,71                              166,81                              285,25 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 0,0300  29,32                                  0,87 

 SINAPI 3777 Lona Plas琀椀ca Pesada Preta, E = 150 Micra  m2    1,0200  0,83                                  0,84 

4 REMOÇÕES E RETIRADAS

4.1 CP-04.22.110 Remoção de tubulação elétrica aparente sem reaproveitamento  m                                  5,65                          1.200,00                          6.780,00 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0750  43,25                                  3,24 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0750  32,24                                  2,41 

4.2 CP-04.18.390 Remoção de condutor sem reaproveitamento  m                                  0,28                          1.328,00                              371,84 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0030  43,25                                  0,12 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0050  32,24                                  0,16 

4.3 CP-04.17.020  un                                  9,05                              416,00                          3.764,80 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,1200  43,25                                  5,19 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,1200  32,24                                  3,86 

4.4 CP-04.21.160  m²                                75,49                                  8,00                              603,92 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 1,0000  43,25                                43,25 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 1,0000  32,24                                32,24 

4.5 CP-04.19.120  un                                  9,05                              380,00                          3.439,00 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,1200  43,25                                  5,19 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,1200  32,24                                  3,86 

4.6 CP-04.17.140 Remoção de base e haste de para-raios sem reaproveitamento  un                                22,64                                10,00                              226,40 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,3000  43,25                                12,97 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,3000  32,24                                  9,67 

4.7 CP-04.18.410 Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu sem reaproveitamento  m                                  4,52                              120,00                              542,40 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0600  43,25                                  2,59 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0600  32,24                                  1,93 

4.8 CP-04.18.060 Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa  un                              377,45                                  1,00                              377,45 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 5,0000  43,25                              216,25 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 5,0000  32,24                              161,20 

4.9 CP-04.18.090 Remoção de caixa de medição padrão completa  un                                86,10                                  1,00                                86,10 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,5000  43,25                                21,62 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 2,0000  32,24                                64,48 

5 ELÉTRICA

5.1 ENTRADA DE ENERGIA

5.1.1 CP-36.09.180 Transformador De Potência Trifásico De 112,5 Kva, Classe 15 Kv, A Óleo  un                        23.778,04                                  1,00                        23.778,04 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 10,0000  43,25                              432,50 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 20,0000  32,24                              644,80 

 SINAPI 88266 Eletrotécnico Com Encargos Complementares  h 5,0000  49,10                              245,50 

 CDHU P.12.000.041026 Transformador de potência trifásico de 112,5kVA classe 15kV, a óleo  un 1,0000                        22.321,59                        22.321,59 

 CDHU S.01.000.080351 Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg  h 0,5000                              267,30                              133,65 

CDHU
11.18.060

CDHU
04.22.110

CDHU
04.18.390

CDHU
04.17.020

Remoção de aparelho de iluminação ou projetor 昀椀xo em teto, piso ou parede sem 
reaproveitamento

CDHU
04.21.160

Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem sem 
reaproveitamento

CDHU
04.19.120

Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra sem 
reaproveitamento

CDHU
04.17.140

CDHU
04.18.410

CDHU
04.18.060

CDHU
04.18.090

CDHU
36.09.180
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ANEXO 8
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-008-A

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE  Número do contrato:     000.171/2019 

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  Número do Processo:  2023/2915 

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO  Data de Emissão:      6/11/2024

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m SINAPI: setembro-24

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m CDHU: 195

Item Código Descrição Unid. Coe昀椀ciente  Custo Unitário (R$)  Quan琀椀dade
Referência

Composição
 Coef x Custo unitário 

(R$)
 Custo Total sem BDI 

(R$)

5.1.2 CP-68.01.800 Poste De Concreto Circular, 600 Kg, H = 11,00 M  un                          3.565,65                                  1,00                          3.565,65 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,5000  43,25                                21,62 

 SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares  h 5,0000  33,68                              168,40 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 8,2000  29,32                              240,42 

 SINAPI 370 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Re琀椀rado Na Jazida, Sem Transporte)  m3    0,4600  78,00                                35,88 

 SINAPI 1379 Cimento Portland Composto Cp Ii-32  kg    253,4400  0,60                              152,06 

 SINAPI 4721 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete  m3    0,6430  70,13                                45,09 

 CDHU P.21.000.040003 Poste concreto armado circular, H= 11m p/600kgf  un 1,0000                          2.623,85                          2.623,85 

 CDHU S.01.000.080125  h 0,3800                                29,05                                11,03 

 CDHU S.01.000.080351 Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg  h 1,0000                              267,30                              267,30 

5.1.3 CP-37.15.160  un                              680,21                                  3,00                          2.040,63 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 1,0000  43,25                                43,25 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 2,0000  32,24                                64,48 

 SINAPI 88266 Eletrotécnico Com Encargos Complementares  h 0,3000  49,10                                14,73 

 CDHU P.27.000.043657 Chave fusível base ´C´ para 15kV/200A, com capacidade de ruptura até 10kA, com fusível  un 1,0000                              557,75                              557,75 

5.1.4 CP-36.07.030 Para-Raios De Distribuição, Classe 12 Kv/10 Ka, Completo, Encapsulado Com Polímero  un                              218,86                                  3,00                              656,58 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,3334  43,25                                14,41 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,6667  32,24                                21,49 

 CDHU P.19.000.092152  un 1,0000                              182,96                              182,96 

5.1.5 COMPOSIÇÃO CP-13343 Braçadeira para 昀椀xação em poste circular  un                                83,09                                  3,00                              249,27 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,3334  43,25                                14,41 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,6667  32,24                                21,49 

 SINAPI 13343  un    1,0000  47,19                                47,19 

5.1.6 SINAPI 102109  un                                65,88                                  2,00                              131,76 

 SINAPI 12327  un    1,0000  32,40                                32,40 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,4436  32,24                                14,30 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,4436  43,25                                19,18 

5.1.7 COMPOSIÇÃO CP-400.200 Per昀椀l "U"  un                              188,53                                  2,00                              377,06 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 1,0000  43,25                                43,25 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 1,0000  32,24                                32,24 

 CDHU S.04.000.026601 Per昀椀l ´U´ enrijecido (60x45x20)mm chapa 14 galvanizado  m 2,0000                                40,36                                80,72 

 CDHU E.03.000.049534 Parafuso cabeça abaulada M16 x 45 mm  un 4,0000                                  5,86                                23,44 

 CDHU E.03.000.049539 Arruela quadrada de 50 mm com furo de 18 mm  un 4,0000                                  2,22                                  8,88 

5.1.8 CP-36.20.200 Mão Francesa De 700 Mm  un                              103,39                                  8,00                              827,12 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 1,0000  43,25                                43,25 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 1,0000  32,24                                32,24 

 CDHU P.04.000.049512 Mão francesa de 1/4´ x 32 x 700 mm  un 1,0000                                19,82                                19,82 

 CDHU E.03.000.049534 Parafuso cabeça abaulada M16 x 45 mm  un 1,0000                                  5,86                                  5,86 

 CDHU E.03.000.049539 Arruela quadrada de 50 mm com furo de 18 mm  un 1,0000                                  2,22                                  2,22 

5.1.9 CP-36.03.050 Caixa De Medição Externa Tipo ´N´ (1300 X 1200 X 270) Mm, Padrão Concessionárias  un                          3.160,50                                  1,00                          3.160,50 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 4,0000  43,25                              173,00 

CDHU
68.01.800

Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor 
combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320

CDHU
37.15.160

Chave Fusível Base ´C´  Para 15 Kv/200 A, Com Capacidade De Ruptura Até 10 Ka - Com 
Fusível

CDHU
36.07.030

Para-raios de distribuição, classe 12 kV / 10 kA, encapsulado com polímero; ref. PBP-
1210 Balestro ou equivalente

Kit De Materiais Para Bracadeira Para Fixacao Em Poste Circular, Contem Tres Fixadores 
E Um Rolo De Fita De 3 M Em Aco Carbono

Suporte para transformador em poste de concreto circular - fornecimento e 
instalação. Af_12/2020

Cinta Circular Em Aco Galvanizado De 210 Mm De Diametro Para Instalacao De 
Transformador Em Poste De Concreto

CDHU
36.20.200

CDHU
36.03.050
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ANEXO 8
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-008-A

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE  Número do contrato:     000.171/2019 

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  Número do Processo:  2023/2915 

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO  Data de Emissão:      6/11/2024

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m SINAPI: setembro-24

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m CDHU: 195

Item Código Descrição Unid. Coe昀椀ciente  Custo Unitário (R$)  Quan琀椀dade
Referência

Composição
 Coef x Custo unitário 

(R$)
 Custo Total sem BDI 

(R$)

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 4,0000  32,24                              128,96 

 CDHU P.18.000.045106 Caixa de medição externa 琀椀po ´N´ (1300x1200x270)mm, padrão Eletropaulo  un 1,0000                          2.858,54                          2.858,54 

5.1.10 CP-38.07.030 Grampo Tipo ´C´ Diâmetro 3/8`, Com Balancim Tamanho Grande  cj                                26,43                                  3,00                                79,29 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2500  43,25                                10,81 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2500  32,24                                  8,06 

 CDHU P.19.000.040516  cj 1,0000                                  7,56                                  7,56 

5.1.11 CP-36.05.040 Isolador Tipo Disco Para 15 Kv De 6´ - 150 Mm  un                              110,16                                  3,00                              330,48 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2000  43,25                                  8,65 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2000  32,24                                  6,44 

 CDHU P.19.000.043504 Isolador 琀椀po disco para 15kV  un 1,0000                                95,07                                95,07 

5.1.12 CP-42.05.370  un                              559,99                                  1,00                              559,99 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 1,0000  43,25                                43,25 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 1,0000  32,24                                32,24 

 CDHU P.19.000.044304  un 1,0000                              484,50                              484,50 

5.2 PAINÉIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS

5.2.1 CP-37.06.014 Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes  m²                          2.926,07                                11,76                        34.410,58 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 2,0000  43,25                                86,50 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 2,0000  32,24                                64,48 

 SINAPI 88266 Eletrotécnico Com Encargos Complementares  h 0,5000  49,10                                24,55 

 CDHU P.18.000.091179  m2 1,0000                          2.750,54                          2.750,54 

5.2.2 CP-37.04.280  un                              966,15                                  3,00                          2.898,45 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 2,0000  43,25                                86,50 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 2,0000  32,24                                64,48 

 SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares  h 2,0000  33,68                                67,36 

 SINAPI 39761  un    1,0000  747,81                              747,81 

5.2.3 CP-37.10.010 Barramento de cobre nu  kg                              131,28                                47,00                          6.170,16 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,3000  43,25                                12,97 

 CDHU P.23.000.049627 Barramento de cobre nu (qualquer bitola)  kg 1,0000                              118,31                              118,31 

5.2.4 CP-37.20.010 Isolador em epóxi de 1 kV para barramento  un                                45,34                                50,00                          2.267,00 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,1500  43,25                                  6,48 

 SINAPI 88266 Eletrotécnico Com Encargos Complementares  h 0,1500  49,10                                  7,36 

 CDHU E.03.000.026516 Parafuso em latão com cabeça sextavada, com rosca mecânica de 3/8´ x 50mm  un 1,0000                                  7,14                                  7,14 

 CDHU P.19.000.090544 Isolador em epoxi 1kV para barramento de 50mm  un 1,0000                                24,36                                24,36 

5.2.5 CP-37.20.080 Barra de neutro e/ou terra  un                                33,81                                12,00                              405,72 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,1500  43,25                                  6,48 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,1500  32,24                                  4,83 

 CDHU P.23.000.042218 Barra de neutro com parafuso isolantes (capacidade de 4 a 12 昀椀os)  un 1,0000                                22,50                                22,50 

5.2.6 CP-37.24.032 Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA  un                              146,91                                21,00                          3.085,11 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,3333  32,24                                10,74 

 SINAPI 88266 Eletrotécnico Com Encargos Complementares  h 0,3333  49,10                                16,36 

 CDHU P.12.000.049754  un 1,0000                              119,81                              119,81 

CDHU
38.07.030

Grampo ´C´ de Ø 3/8´ e balancim grande para per昀椀lado, ref. BF-078+BF-081 
Bandeirantes, RP 2033+RP 2034 Real Per昀椀l ou equivalente

CDHU
36.05.040

CDHU
42.05.370

Caixa De Equalização, De Embu琀椀r, Em Aço Com Barramento, De 400 X 400 Mm E 
Tampa

Caixa de equalização com barra cobre 6mm, embu琀椀r, chapa de aço com pintura 
esmaltada, de 400x400mm e tampa, uso interno, ref. Tel-900 Termotécnica ou 
equivalente

CDHU
37.06.014

Painel autoportante/modular em chapa de aço, com proteção mínima IP-54, sem 
componentes; referência comercial Taunus, Press Mat ou equivalente

CDHU
37.04.280

Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de aco 
galvanizado, para 48 disjuntores din, 100 A

Quadro De Distribuicao Com Barramento Trifasico, De Sobrepor, Em Chapa De Aco 
Galvanizado, Para 48 Disjuntores Din, 100 A

CDHU 
37.10.010

CDHU 
37.20.010

CDHU
37.20.080

CDHU
37.24.032

Supressor de surto monofásico, In 20 KA, Imax. de surto de 50 até 80 KA; ref. Spw275-
60 da Weg, VCl-Slim 60KA da Clamper, LK385 da Lukma ou equivalente
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ANEXO 8
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-008-A

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE  Número do contrato:     000.171/2019 

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  Número do Processo:  2023/2915 

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO  Data de Emissão:      6/11/2024

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m SINAPI: setembro-24

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m CDHU: 195

Item Código Descrição Unid. Coe昀椀ciente  Custo Unitário (R$)  Quan琀椀dade
Referência

Composição
 Coef x Custo unitário 

(R$)
 Custo Total sem BDI 

(R$)

5.2.7 CP-37.25.090  un                              630,75                                13,00                          8.199,75 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 1,0000  43,25                                43,25 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 1,0000  32,24                                32,24 

 SINAPI 88266 Eletrotécnico Com Encargos Complementares  h 0,5000  49,10                                24,55 

 CDHU P.26.000.044055  un 1,0000                              530,71                              530,71 

5.2.8 CP-200.090 Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magné琀椀co 昀椀xos, de 63A  un                              465,03                                  8,00                          3.720,24 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 1,0000  43,25                                43,25 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 1,0000  32,24                                32,24 

 SINAPI 88266 Eletrotécnico Com Encargos Complementares  h 0,5000  49,10                                24,55 

 PESQUISA DE PREÇO PDP22 Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magné琀椀co 昀椀xos, de 63A  un 1,0000                              364,99                              364,99 

5.2.9 CP-37.13.720  un                          3.640,14                                  2,00                          7.280,28 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 2,0000  43,25                                86,50 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 2,0000  32,24                                64,48 

 CDHU P.26.000.044627  un 1,0000                          3.489,16                          3.489,16 

5.2.10 CP-37.13.800 Mini-disjuntor termomagné琀椀co, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A  un                                26,49                                80,00                          2.119,20 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2000  43,25                                  8,65 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2000  32,24                                  6,44 

 CDHU P.26.000.044639 Mini-disjuntor termomagné琀椀co, unipolar 127/220V, corrente de 10 até 32A  un 1,0000                                11,40                                11,40 

5.2.11 CP-37.13.840 Mini-disjuntor termomagné琀椀co, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A  un                                54,25                                20,00                          1.085,00 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2000  43,25                                  8,65 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2000  32,24                                  6,44 

 CDHU P.26.000.044631 Mini-disjuntor termomagné琀椀co, bipolar 220/380V, corrente de 10 até 32A  un 1,0000                                39,16                                39,16 

5.2.12 CP-37.17.074 Disposi琀椀vo diferencial residual de 25 a x 30 ma - 4 polos  un                              166,51                                  3,00                              499,53 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2500  43,25                                10,81 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2500  32,24                                  8,06 

 SINAPI 39455 Disposi琀椀vo Dr, 4 Polos, Sensibilidade De 30 Ma, Corrente De 25 A, Tipo Ac  un    1,0000  147,64                              147,64 

5.2.13 CP-37.20.030 Bloco terminal conector até 65A / 600V, faixa de aplicação até 16 mm²  un                                50,47                                12,00                              605,64 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0500  43,25                                  2,16 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0500  32,24                                  1,61 

 CDHU P.26.000.042408 Régua de bornes para 9 polos, 600V/50A  un 1,0000                                46,70                                46,70 

5.2.14 CP-40.10.016 Contator de portência 20A 1na+1nf - 127V  un                              170,62                                  1,00                              170,62 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,6190  43,25                                26,77 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,6190  32,24                                19,95 

 PESQUISA DE PREÇO PDP24 Contator de portência 20A 1na+1nf - 127V  un 1,0000                              123,90                              123,90 

5.2.15 CP-064562 Programador horário digital com ajuste para 24h - 127V - 10A  un                              212,79                                  1,00                              212,79 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,6190  43,25                                26,77 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,6190  32,24                                19,95 

 PESQUISA DE PREÇO PDP23 Programador horário digital com ajuste para 24h - 127V - 10A  un 1,0000                              166,07                              166,07 

5.2.16 CP-27.02.011 Chapa de policarbonato transparente de 6 mm  m²                              538,57                                  2,16                          1.163,31 

 SINAPI 88315 Serralheiro Com Encargos Complementares  h 1,9700  34,06                                67,09 

 SINAPI 88251 Auxiliar De Serralheiro Com Encargos Complementares  h 1,9700  31,57                                62,19 

CDHU
37.25.090

Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magné琀椀co 昀椀xos, tensão de isolamento 
480/690v, de 10a a 60a

Disjuntor em caixa moldada tripolar de 480 V, de 10A até 60 V, ref. Det 
134010/134025/134030/134040/134050 e 134060 da GE, DS da Soprano, SD da Steck 
ou equivalente

CDHU
37.25.090

CDHU
37.13.720

Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico 昀椀xo e magné琀椀co ajustável, 
tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A

Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico 昀椀xo e magné琀椀co ajustável, tripolar 
600V, corrente de 300 até 400A; ref. DWB400N320-3DA da WEG, DAM1-630S-400A da 
JNG, 1SDA054437R1BR da ABB ou equivalente

CDHU
37.13.800

CDHU
37.13.840

CDHU
37.17.074

CDHU
37.20.030

CDHU
40.10.016

SBC
064562

CDHU
27.02.011
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ANEXO 8
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-008-A

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE  Número do contrato:     000.171/2019 

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  Número do Processo:  2023/2915 

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO  Data de Emissão:      6/11/2024

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m SINAPI: setembro-24

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m CDHU: 195

Item Código Descrição Unid. Coe昀椀ciente  Custo Unitário (R$)  Quan琀椀dade
Referência

Composição
 Coef x Custo unitário 

(R$)
 Custo Total sem BDI 

(R$)

 CDHU F.04.000.025601 Chapa em policarbonato compacto, cor cristal, espessura de 6mm  m2 1,1000                              372,09                              409,29 

5.2.17 CP-36.20.282 Placa de advertência em chapa de aço, com pintura re昀氀e琀椀va "perigo alta tensão"  un                                33,44                                  1,00                                33,44 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,5000  32,24                                16,12 

 CDHU S.03.000.042306 Placa de sinalização em chapa de aço N.16, com pintura re昀氀e琀椀va "Perigo Alta Tensão"  m2 0,0300                              577,50                                17,32 

5.3 CONDUTORES E ALIMENTADORES

5.3.1 CP-39.24.152 Cabo de cobre 昀氀exível de 3 x 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação PP 70°C  m                                23,11                              300,00                          6.933,00 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,1500  43,25                                  6,48 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,1500  32,24                                  4,83 

 PESQUISA DE PREÇO PDP02 Cabo de cobre 昀氀exível ´PP´ 3x2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C  m 1,0200                                11,57                                11,80 

5.3.2 CP-39.26.020.1  m                                  3,90                        10.050,00                        39.195,00 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0200  43,25                                  0,86 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0200  32,24                                  0,64 

 SINAPI 44388  m 1,0200  2,36                                  2,40 

5.3.3 CP-39.26.030.1  m                                  5,86                          2.200,00                        12.892,00 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0200  43,25                                  0,86 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0200  32,24                                  0,64 

 PESQUISA DE PREÇO PDP05  m 1,0200                                  4,28                                  4,36 

5.3.4 CP-39.26.020  m                                  4,82                              350,00                          1.687,00 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0200  43,25                                  0,86 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0200  32,24                                  0,64 

 CDHU P.08.000.043051  m 1,0200                                  3,26                                  3,32 

5.3.5 CP-39.26.040  m                                  7,47                              200,00                          1.494,00 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0200  43,25                                  0,86 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0200  32,24                                  0,64 

 CDHU P.08.000.043053  m 1,0200                                  5,86                                  5,97 

5.3.6 CP-39.26.050  m                                15,49                              150,00                          2.323,50 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0800  43,25                                  3,46 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0800  32,24                                  2,57 

 CDHU P.08.000.043054  m 1,0200                                  9,28                                  9,46 

5.3.7 CP-39.26.060  m                                21,44                              465,00                          9.969,60 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0900  43,25                                  3,89 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0900  32,24                                  2,90 

 CDHU P.08.000.043055  m 1,0200                                14,37                                14,65 

5.3.8 CP-39.26.080  m                                42,15                                62,00                          2.613,30 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,1500  43,25                                  6,48 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,1500  32,24                                  4,83 

 CDHU P.08.000.043057  m 1,0200                                30,24                                30,84 

5.3.9 CP-39.26.100  m                                80,01                              249,00                        19.922,49 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2500  43,25                                10,81 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2500  32,24                                  8,06 

 CDHU P.08.000.043059  m 1,0200                                59,95                                61,14 

CDHU
36.20.282

CDHU
39.24.152

CDHU
39.21.020

Cabo de cobre 昀氀exível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa 
emissão de fumaça e gases

Cabo de cobre 昀氀exivel nao halogenado, sem emissao de fumaca, 750v, secao nominal 
2,5 mm                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                
                                                                                                

CDHU
39.21.030

Cabo de cobre 昀氀exível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa 
emissão de fumaça e gases

Cabo de cobre 昀氀exível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa 
emissão de fumaça e gases

CDHU
39.21.020

Cabo de cobre 昀氀exível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa 
emissão de fumaça e gases

Cabo cobre 昀氀exível 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C, têmpera mole, 
classe 5, baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree 
Conduspar ou equivalente

CDHU
39.21.040

Cabo de cobre 昀氀exível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa 
emissão de fumaça e gases

Cabo cobre 昀氀exível 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C, têmpera mole, 
classe 5, baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree 
Conduspar ou equivalente

CDHU
39.21.050

Cabo de cobre 昀氀exível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa 
emissão de fumaça e gases

Cabo cobre 昀氀exível 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C, têmpera mole, 
classe 5, baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree 
Conduspar ou equivalente

CDHU
39.21.060

Cabo de cobre 昀氀exível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa 
emissão de fumaça e gases

Cabo cobre 昀氀exível 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C, têmpera mole, 
classe 5, baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree 
Conduspar ou equivalente

CDHU
39.26.080

Cabo De Cobre Flexível De 35 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa 
Emissão De Fumaça E Gases

Cabo cobre 昀氀exível 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C, têmpera mole, 
classe 5, baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree 
Conduspar ou equivalente

CDHU
39.26.100

Cabo de cobre 昀氀exível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação hepr 90°c - baixa 
emissão de fumaça e gases

Cabo cobre 昀氀exível 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C, têmpera mole, 
classe 5, baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree 
Conduspar ou equivalente
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ANEXO 8
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-008-A

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE  Número do contrato:     000.171/2019 

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  Número do Processo:  2023/2915 

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO  Data de Emissão:      6/11/2024

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m SINAPI: setembro-24

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m CDHU: 195

Item Código Descrição Unid. Coe昀椀ciente  Custo Unitário (R$)  Quan琀椀dade
Referência

Composição
 Coef x Custo unitário 

(R$)
 Custo Total sem BDI 

(R$)

5.3.10 CP-39.10.050 Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm²  un                                  7,03                              158,00                          1.110,74 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0800  43,25                                  3,46 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0800  32,24                                  2,57 

 CDHU P.30.000.042454 Terminal de compressão para cabo 2,5mm²  un 1,0000                                  1,00                                  1,00 

5.3.11 CP-200.050 Terminal de compressão para cabo de 4 mm²  un                                  7,18                              137,00                              983,66 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0800  43,25                                  3,46 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0800  32,24                                  2,57 

 PESQUISA DE PREÇO PDP25 Terminal de compressão para cabo de 4 mm²  un 1,0000                                  1,15                                  1,15 

5.3.12 CP-39.10.060 Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²  un                                16,83                                20,00                              336,60 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,1500  43,25                                  6,48 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,1500  32,24                                  4,83 

 SINAPI 1535 Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 6 A 10 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao  un    1,0000  5,52                                  5,52 

5.3.13 CP-39.10.080 Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²  un                                16,73                                70,00                          1.171,10 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,1500  43,25                                  6,48 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,1500  32,24                                  4,83 

 SINAPI 1585 Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 16 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao  un    1,0000  5,42                                  5,42 

5.3.14 CP-39.10.130 Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm²  un                                18,29                                  8,00                              146,32 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,1500  43,25                                  6,48 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,1500  32,24                                  4,83 

 SINAPI 1587 Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 35 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao  un    1,0000  6,98                                  6,98 

5.3.15 CP-39.10.200 Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm²  un                                21,19                                28,00                              593,32 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,1500  43,25                                  6,48 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,1500  32,24                                  4,83 

 SINAPI 1589 Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 70 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao  un    1,0000  9,88                                  9,88 

5.4 INFRAESTRUTURA

5.4.1 CP-38.01.140 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2´ - com acessórios  m                              106,65                                15,00                          1.599,75 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 1,0000  43,25                                43,25 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 1,0000  32,24                                32,24 

 CDHU P.02.000.042507 Eletroduto de PVC rígido roscável de 75mm (2 1/2´)  m 1,1000                                28,33                                31,16 

5.4.2 CP-38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado 昀氀exível leve, diâmetro externo de 25 mm  m                                25,07                                50,00                          1.253,50 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,3000  43,25                                12,97 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,3000  32,24                                  9,67 

 CDHU P.02.000.042512 Eletroduto de PVC corrugado 昀氀exível leve amarelo, DE= 25mm  m 1,0500                                  2,32                                  2,43 

5.4.3 CP-38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme nbr13057 -  3/4´ com acessórios  m                                59,84                              270,00                        16.156,80 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,6000  43,25                                25,95 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,6000  32,24                                19,34 

 CDHU P.04.000.042171 Eletroduto com costura galvanizado eletroli琀椀camente, DN = 3/4´ - NBR13057  m 1,1000                                13,23                                14,55 

5.4.4 CP-38.04.060 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1´ com acessórios  m                                70,77                                18,00                          1.273,86 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,7000  43,25                                30,27 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,7000  32,24                                22,56 

 CDHU P.04.000.042172 Eletroduto com costura galvanizado eletroli琀椀camente, DN = 1´ - NBR13057  m 1,0500                                17,09                                17,94 

CDHU
39.10.050

CDHU
39.10.050

CDHU
39.10.060

CDHU
39.10.080

CDHU
39.10.130

CDHU
39.10.200

CDHU
38.01.140

CDHU
38.19.030

CDHU
38.04.040

CDHU
38.04.060
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ANEXO 8
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-008-A

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE  Número do contrato:     000.171/2019 

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  Número do Processo:  2023/2915 

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO  Data de Emissão:      6/11/2024

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m SINAPI: setembro-24

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m CDHU: 195

Item Código Descrição Unid. Coe昀椀ciente  Custo Unitário (R$)  Quan琀椀dade
Referência

Composição
 Coef x Custo unitário 

(R$)
 Custo Total sem BDI 

(R$)

5.4.5 CP-38.04.080 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1 1/4´ com acessórios  m                                95,54                                60,00                          5.732,40 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,8000  43,25                                34,60 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,8000  32,24                                25,79 

 CDHU P.04.000.042173 Eletroduto com costura galvanizado eletroli琀椀camente, DN = 1 1/4´ - NBR13057  m 1,0500                                33,48                                35,15 

5.4.6 CP-38.04.100 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1 1/2´ com acessórios  m                              100,65                                21,00                          2.113,65 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,9000  43,25                                38,92 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,9000  32,24                                29,01 

 CDHU P.04.000.042105 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1 1/2´ com acessórios  m 1,0500                                31,17                                32,72 

5.4.7 CP-38.04.140 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  2 1/2´ com acessórios  m                              153,66                                12,00                          1.843,92 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 1,2000  43,25                                51,90 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 1,2000  32,24                                38,68 

 CDHU P.04.000.042107 Eletroduto com costura galvanizado eletroli琀椀camente, DN = 2 1/2´ - NBR13057  m 1,0500                                60,08                                63,08 

5.4.8 CP-38.05.040 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com acessórios  m                                64,61                              270,00                        17.444,70 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,6000  43,25                                25,95 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,6000  32,24                                19,34 

 CDHU P.04.000.042114 Eletroduto com costura galvanizado por imersão a quente, DN = 3/4´- NBR6323  m 1,0500                                18,40                                19,32 

5.4.9 CP-38.05.060 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios  m                                77,51                                60,00                          4.650,60 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,7000  43,25                                30,27 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,7000  32,24                                22,56 

 CDHU P.04.000.042115 Eletroduto com costura galvanizado por imersão a quente, DN = 1´ - NBR6323  m 1,0500                                23,51                                24,68 

5.4.10 CP-38.05.140 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2 1/2´ com acessórios  m                              175,88                                14,00                          2.462,32 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 1,2000  43,25                                51,90 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 1,2000  32,24                                38,68 

 CDHU P.04.000.042119 Eletroduto com costura galvanizado por imersão a quente, DN = 2 1/2´ - NBR6323  m 1,0500                                81,24                                85,30 

5.4.11 CP-38.13.030 Eletroduto corrugado em polie琀椀leno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios  m                                18,83                                60,00                          1.129,80 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0400  43,25                                  1,73 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0400  32,24                                  1,28 

 CDHU P.03.000.042623 Duto corrugado 琀椀po Kanalex-KL, DN= 75mm  m 1,0300                                15,36                                15,82 

5.4.12 CP-38.07.300 Per昀椀lado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios  m                                51,09                              360,00                        18.392,40 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2500  43,25                                10,81 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2500  32,24                                  8,06 

 CDHU P.04.000.042290 Per昀椀lado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada  m 1,2500                                25,78                                32,22 

5.4.13 CP-38.07.050 Tampa de pressão para per昀椀lado de 38 x 38 mm  m                                  9,86                              360,00                          3.549,60 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0500  43,25                                  2,16 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0500  32,24                                  1,61 

 CDHU P.04.000.049472 Tampa pressão para per昀椀lado perfurado de 38 x 38 mm em chapa pré-zincada  m 1,0000                                  6,09                                  6,09 

5.4.14 CP-38.21.320 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com acessórios  m                              166,68                                90,00                        15.001,20 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,7500  43,25                                32,43 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,7500  32,24                                24,18 

 CDHU P.04.000.062056 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150x100mm  m 1,3000                                84,67                              110,07 

5.4.15 CP-38.23.120 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x100 mm  un                                34,20                                60,00                          2.052,00 

CDHU
38.04.080

CDHU
38.04.100

CDHU
38.04.140

CDHU
38.05.040

CDHU
38.05.060

CDHU
38.05.140

CDHU
38.13.030

CDHU
38.07.300

CDHU
38.07.050

CDHU
38.21.320

CDHU
38.23.120
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ANEXO 8
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-008-A

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE  Número do contrato:     000.171/2019 

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  Número do Processo:  2023/2915 

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO  Data de Emissão:      6/11/2024

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m SINAPI: setembro-24

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m CDHU: 195

Item Código Descrição Unid. Coe昀椀ciente  Custo Unitário (R$)  Quan琀椀dade
Referência

Composição
 Coef x Custo unitário 

(R$)
 Custo Total sem BDI 

(R$)

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2500  43,25                                10,81 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2500  32,24                                  8,06 

 CDHU P.04.000.062197 Suporte para eletrocalha galvanizada a fogo, 150x100mm  un 1,0000                                15,33                                15,33 

5.4.16 CP-38.07.130 Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´  un                                15,55                              116,00                          1.803,80 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2000  43,25                                  8,65 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,1500  32,24                                  4,83 

 CDHU P.04.000.091220  un 1,1000                                  1,89                                  2,07 

5.4.17 CP-40.06.040 Condulete metálico de 3/4´  un                                51,40                              580,00                        29.812,00 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,5000  43,25                                21,62 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,5000  32,24                                16,12 

 CDHU P.07.000.045151  un 1,0000                                13,66                                13,66 

5.4.18 CP-40.06.060 Condulete metálico de 1´  un                                59,53                                20,00                          1.190,60 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,5000  43,25                                21,62 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,5000  32,24                                16,12 

 CDHU P.07.000.045057  un 1,0000                                21,79                                21,79 

5.4.19 CP-40.02.060 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm  un                                47,22                                  1,00                                47,22 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,3000  43,25                                12,97 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,3000  32,24                                  9,67 

 CDHU P.13.000.045003 Caixa de passagem em chapa 18, com tampa parafusada, 20 x 20 x 10 cm  un 1,0000                                24,58                                24,58 

5.4.20 CP-40.02.610 Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm  un                                92,03                                  2,00                              184,06 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,3000  43,25                                12,97 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,3000  32,24                                  9,67 

 CDHU P.07.000.045075  un 1,0000                                69,39                                69,39 

5.4.21 CP-40.02.100 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm  un                              141,93                                  3,00                              425,79 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,4000  43,25                                17,30 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,4000  32,24                                12,89 

 CDHU P.13.000.045007 Caixa de passagem em chapa 18, com tampa parafusada, 40 x 40 x 15 cm  un 1,0000                              111,74                              111,74 

5.4.22 CP-38.15.020 Eletroduto metálico 昀氀exível com capa em PVC de 1´  m                                38,92                                20,00                              778,40 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2500  43,25                                10,81 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,5000  32,24                                16,12 

 CDHU P.04.000.092158 Eletroduto metálico 昀氀exível de 1´, ref. Sealtubo da SPTF  m 1,0000                                11,99                                11,99 

5.5 TOMADAS E INTERRUPTORES

5.5.1 CP-40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa  cj                                31,37                                95,00                          2.980,15 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,3000  43,25                                12,97 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,3000  32,24                                  9,67 

 SINAPI 7528  un    1,0000  8,73                                  8,73 

5.5.2 CP-40.04.460 Tomada 2P+T De 20 A - 250 V, completa  cj                                37,76                                15,00                              566,40 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,3000  43,25                                12,97 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,3000  32,24                                  9,67 

 SINAPI 38075  un    1,0000  15,12                                15,12 

5.5.3 CP-40.04.230 Tomada de canaleta/per昀椀lado universal 2P+T, com caixa e tampa  cj                                39,66                                87,00                          3.450,42 

CDHU
38.07.130

Saída lateral simples de 3/4" para per昀椀lado, referência VL 2/3.00.00.33PZ da Valeman, 
Real Per昀椀l ou equivalente

CDHU
40.06.040

Condulete de 3/4", corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, vários modelos; ref. 
56200/082 / 56104/042 / 56114/006 Tramon琀椀na, LR / LB 3/4" / LLSR-15 Wetzel ou 
equivalente

CDHU
40.06.060

Condulete de 1´, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, com saídas laterais 
em vários modelos, com ou sem rosca; ref. Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente

CDHU
40.02.060

CDHU
40.02.610

Caixa de passagem em alumínio fundido, à prova de tempo e tampa, de 200x200mm, 
profundidade mínima 100mm, ref. CDT20 da Daisa, Cemar ou equivalente

CDHU
40.02.100

CDHU
38.15.020

CDHU 
40.04.450

Tomada 2P+T 10A, 250V, Conjunto Montado Para Embu琀椀r 4" X 2" (Placa + Suporte + 
Modulo)

CDHU 
40.04.460

Tomada 2P+T 20A 250V, Conjunto Montado Para Embu琀椀r 4" X 2" (Placa + Suporte + 
Modulo)

CDHU 
40.04.230

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//e

sa
j.t

js
p.

ju
s.

br
/a

te
nd

im
en

to
/a

br
irC

on
fe

re
nc

ia
D

oc
O

rig
in

al
.d

o 
e 

in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 2

02
5/

00
01

58
46

 e
 o

 c
ód

ig
o 

3K
06

U
4D

H
.

O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 M

A
R

C
E

LL
O

 Y
O

S
H

IK
A

Z
U

 Y
O

K
O

M
IS

O
 (

15
/0

5/
25

),
 R

O
D

N
E

I P
IN

T
O

 F
E

R
N

A
N

D
E

S
 (

15
/0

5/
25

).

614



10 / 21

ANEXO 8
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-008-A

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE  Número do contrato:     000.171/2019 

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  Número do Processo:  2023/2915 

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO  Data de Emissão:      6/11/2024

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m SINAPI: setembro-24

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m CDHU: 195

Item Código Descrição Unid. Coe昀椀ciente  Custo Unitário (R$)  Quan琀椀dade
Referência

Composição
 Coef x Custo unitário 

(R$)
 Custo Total sem BDI 

(R$)

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,3000  43,25                                12,97 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,3000  32,24                                  9,67 

 CDHU P.13.000.091223  cj 1,0000                                17,02                                17,02 

5.5.4 CP-40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa  cj                                35,68                                30,00                          1.070,40 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,3400  43,25                                14,70 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,3400  32,24                                10,96 

 CDHU P.13.000.045501 Interruptor com 1 tecla (simples), com placa  cj 1,0000                                10,02                                10,02 

5.5.5 CP-40.05.080 Interruptor com 1 tecla paralelo e placa  cj                                33,42                                27,00                              902,34 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2700  43,25                                11,67 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2700  32,24                                  8,70 

 CDHU P.13.000.045502 Interruptor com 1 tecla (paralelo), com placa  cj 1,0000                                13,05                                13,05 

5.5.6 CP-40.05.340 Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer  cj                                58,76                                  5,00                              293,80 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,3000  43,25                                12,97 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,3000  32,24                                  9,67 

 CDHU S.04.000.046214  un 1,0000                                36,12                                36,12 

5.5.7 CP-40.20.240 Plugue com 2P+T de 10A, 250V  un                                23,57                                87,00                          2.050,59 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2000  43,25                                  8,65 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2000  32,24                                  6,44 

 CDHU P.13.000.067507 Plugue 2P+T de 10A 250V, ref. 615801 / 615811 / 615821 da Pial ou equivalente  un 1,0000                                  8,48                                  8,48 

5.5.8 CP-39.20.005 Conector prensa-cabo de 3/4´  un                                27,73                                  2,00                                55,46 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,1667  43,25                                  7,20 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,1667  32,24                                  5,37 

 SINAPI 1599  un    1,0000  15,16                                15,16 

5.6 LUMINÁRIAS

5.6.1 CP-41.14.560  un                              382,00                                  8,00                          3.056,00 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,4000  43,25                                17,30 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,4000  32,24                                12,89 

 PESQUISA DE PREÇO PDP03  un 1,0000                              351,60                              351,60 

 SINAPI 20111 Fita Isolante Adesiva An琀椀chama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 20 M  un    0,0100  21,59                                  0,21 

5.6.2 CP-41.14.620  un                              387,85                                38,00                        14.738,30 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,5000  43,25                                21,62 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,5000  32,24                                16,12 

 PESQUISA DE PREÇO PDP04  un 1,0000                              349,90                              349,90 

 SINAPI 20111 Fita Isolante Adesiva An琀椀chama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 20 M  un    0,0100  21,59                                  0,21 

5.6.3 SINAPI CP-41.14.070  un                                81,64                                41,00                          3.347,24 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,4000  43,25                                17,30 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,4000  32,24                                12,89 

 CDHU P.15.000.046064  un 1,0000                                51,24                                51,24 

 SINAPI 20111 Fita Isolante Adesiva An琀椀chama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 20 M  un    0,0100  21,59                                  0,21 

5.6.4 SINAPI 100903  un                                36,36                              114,00                          4.145,04 

 SINAPI 12295 Soquete De Baquelite Base E27, Para Lampadas  un    2,0000  2,82                                  5,64 

Módulo de tomada universal 2P+T de 10A - 250V, sistema X, para canaleta/per昀椀lado, 
com encaixe rápido e tampa; ref. Tramon琀椀na, Fame, Pial Legrand ou equivalente

CDHU 
40.05.020

CDHU 
40.05.080

CDHU 
40.05.340

Sensor presença com fotocélula, bivolt, para iluminação teto, alcance 6m,120°, tempo 
de desligamento 1 ou 4 minutos

CDHU 
40.20.240

CDHU 
39.20.005

Conector De Aluminio Tipo Prensa Cabo, Bitola 3/4", Para Cabos De Diametro De 17,5 A 
20 Mm

CDHU
41.14.560

Luminária retangular de embu琀椀r 琀椀po calha aberta, com re昀氀etor e aleta parabólicas em 
alumínio de alto brilho, para 4 lâmpadas 昀氀uorescentes de 18 W

Luminária retangular 琀椀po calha aberta com re昀氀etor e aletas parabólicas em alumínio 
para 4 lâmpadas led 18w, de sobrepor

CDHU
41.14.620

Luminária retangular de sobrepor 琀椀po calha aberta, para 3 lâmpadas 昀氀uorescentes 
tubulares de 32 W - incluso tubo led

Luminária retangular de sobrepor 琀椀po calha aberta, para 3 lâmpadas 昀氀uorescentes 
tubulares de 32 W - incluso lâmpadas tubo led

Luminária retangular de sobrepor 琀椀po calha aberta, para 2 lâmpadas 昀氀uorescentes 
tubulares de 32 W

Luminária retangular de sobrepor 琀椀po calha aberta para 2 lâmpadas 昀氀uorescentes 
tubulares de 32W, ref. CN10-S232 da Lumicenter ou equivalente

Lâmpada tubular led de 18/20 w, base g13 - fornecimento e instalação. 
Af_09/2024_ps
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ANEXO 8
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-008-A

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE  Número do contrato:     000.171/2019 

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  Número do Processo:  2023/2915 

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO  Data de Emissão:      6/11/2024

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m SINAPI: setembro-24

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m CDHU: 195

Item Código Descrição Unid. Coe昀椀ciente  Custo Unitário (R$)  Quan琀椀dade
Referência

Composição
 Coef x Custo unitário 

(R$)
 Custo Total sem BDI 

(R$)

 SINAPI 39387 Lampada Led Tubular Bivolt 18/20 W, Base G13  un    1,0000  9,39                                  9,39 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,1250  32,24                                  4,03 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,4001  43,25                                17,30 

5.6.5 CP-50.05.492 Sinalizador audiovisual de advertência  un                              321,43                                  1,00                              321,43 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2500  43,25                                10,81 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2500  32,24                                  8,06 

 CDHU P.19.000.092266  cj 1,0000                              302,35                              302,35 

 SINAPI 20111 Fita Isolante Adesiva An琀椀chama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 20 M  un    0,0100  21,59                                  0,21 

5.6.6 CP-41.02.580 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm  un                                29,70                                60,00                          1.782,00 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2000  32,24                                  6,44 

 CDHU P.14.000.046614  un 1,0000                                23,26                                23,26 

5.6.7 CP-41.14.530  un                              124,18                                30,00                          3.725,40 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,3000  43,25                                12,97 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,3000  32,24                                  9,67 

 CDHU P.15.000.046568  un 1,0000                              101,33                              101,33 

 SINAPI 20111 Fita Isolante Adesiva An琀椀chama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 20 M  un    0,0100  21,59                                  0,21 

5.6.8 CP-41.12.210  un                              877,62                                  2,00                          1.755,24 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,5000  43,25                                21,62 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,5000  32,24                                16,12 

 CDHU P.15.000.046050  un 1,0000                              839,67                              839,67 

 SINAPI 20111 Fita Isolante Adesiva An琀椀chama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 20 M  un    0,0100  21,59                                  0,21 

5.6.9 CP-50.05.072  un                              185,02                                22,00                          4.070,44 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,5000  43,25                                21,62 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,5000  32,24                                16,12 

 PESQUISA DE PREÇO PDP08  un 1,0000                              147,28                              147,28 

5.7 SONORIZAÇÃO

5.7.1 COMPOSIÇÃO CP-900.001.1  un                              633,67                                  6,00                          3.802,02 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,5000  43,25                                21,62 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,5000  32,24                                16,12 

 PESQUISA DE PREÇO PDP09  un 1,0000                              595,94                              595,93 

5.7.2 COMPOSIÇÃO CP-900.001.2 Cabo paralelo bicolor 2x2,5mm cristal (ref. Dni hyb 2x250 cr)  m                                  9,59                                80,00                              767,20 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,1000  43,25                                  4,32 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,1000  32,24                                  3,22 

 PESQUISA DE PREÇO PDP10 Cabo paralelo bicolor 2x2,5mm cristal (ref. Dni hyb 2x250 cr)  m 1,0000                                  2,06                                  2,05 

5.7.3 COMPOSIÇÃO CP-900.001.3 Rack Fechado Padrão Metálico, 19 X 12 Us X 570 Mm (ref. Fibracem BPA.000194)  un                              639,13                                  1,00                              639,13 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 1,5000  43,25                                64,87 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 1,5000  32,24                                48,36 

 PESQUISA DE PREÇO PDP11 Rack Fechado Padrão Metálico, 19 X 12 Us X 570 Mm (ref. Fibracem BPA.000194)  un 1,0000                              525,90                              525,90 

5.7.4 COMPOSIÇÃO CP-900.001.4 Kit ven琀椀lação com 2 coolers, padrão rack 19" de 1U, 127/220v (ref. Intelbras KVR2V)  un                              387,64                                  1,00                              387,64 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,5000  43,25                                21,62 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,5000  32,24                                16,12 

CDHU
50.05.492

Sinalizador audiovisual de advertência LED, bivolt, entrada/saída de garagem sequencial 
duplo, com base 昀椀xação, placa de sinalização; referência comercial RT23PA Rontan, EG-
30 Sonic ou equivalente

CDHU
41.02.580

Lâmpada LED 13,5W, base E-27, cor branca quente ou fria, bivolt, temperatura 3.000K 
ou 6500K, 昀氀uxo luminoso mínimo de 1400lm

CDHU
41.14.530

Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 
lâmpadas 昀氀uorescentes compactas de 18/26w

Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 
lâmpadas led compactas de 18/26W; ref. PFD-03 da Lumalux, YE510G da AMES, ARM99-
2018 C da ARM, PL 644/226 da Prolumi, AL 3001/G da Ajalumi ou equivalente

CDHU
41.12.210

Projetor LED modular, 昀氀uxo luminoso de 26294 lm, e昀椀ciência mínima de 125 l/W - 150 
W/200 W

Projetor LED modular de 150 a 200W, e昀椀ciência minima de 125 l/W, ref. CLF-MP200C da 
Conexled, HRS-200 da H2xtech, RFL180-B502-002 da LED ou equivalente

CDHU
50.05.072

Luminária de emergência em LED 4W/300  lumens, de sobrepor no forro ou teto, 
autonomia de 1h30min.

Luminária de emergência em LED 4W/300  lumens, de sobrepor no forro ou teto, 
autonomia de 1h30min.

Caixa de som 6" de 50w RMS com tweeter, impedancia 8 ohms, conexão em borne 
(ref. JBL C621P)

Caixa de som 6" de 50w RMS com tweeter, impedancia 8 ohms, conexão em borne (ref. 
JBL C621P)
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ANEXO 8
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-008-A

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE  Número do contrato:     000.171/2019 

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  Número do Processo:  2023/2915 

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO  Data de Emissão:      6/11/2024

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m SINAPI: setembro-24

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m CDHU: 195

Item Código Descrição Unid. Coe昀椀ciente  Custo Unitário (R$)  Quan琀椀dade
Referência

Composição
 Coef x Custo unitário 

(R$)
 Custo Total sem BDI 

(R$)

 PESQUISA DE PREÇO PDP12 Kit ven琀椀lação com 2 coolers, padrão rack 19" de 1U, 127/220v (ref. Intelbras KVR2V)  un 1,0000                              349,90                              349,90 

5.7.5 COMPOSIÇÃO CP-900.001.5 Bandeja deslizante para rack, 19´ x 500 mm  un                              190,61                                  1,00                              190,61 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,5000  43,25                                21,62 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,5000  32,24                                16,12 

 PESQUISA DE PREÇO PDP13 Bandeja deslizante para rack, 19´ x 500 mm  un 1,0000                              152,87                              152,87 

5.7.6 CP-69.20.230 Calha de aço com 8 tomadas 2p+t - 250 v, com cabo  un                                97,50                                  1,00                                97,50 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,1000  32,24                                  3,22 

 CDHU P.13.000.030526 Régua com 8 tomadas 2P+T 250 V, com cabo 琀椀po 昀椀ltro de linha  un 1,0000                                94,28                                94,28 

5.7.7 COMPOSIÇÃO CP-900.001.6  un                          1.298,35                                  1,00                          1.298,35 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 2,7600  43,25                              119,37 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 2,7600  32,24                                88,98 

 PESQUISA DE PREÇO PDP14  un 1,0000                          1.090,00                          1.090,00 

5.7.8 COMPOSIÇÃO CP-900.001.8  un                          1.456,08                                  1,00                          1.456,08 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 3,2000  43,25                              138,40 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 3,2000  32,24                              103,16 

 PESQUISA DE PREÇO PDP15  un 1,0000                          1.214,52                          1.214,52 

5.7.9 COMPOSIÇÃO CP-900.001.9  un                              334,59                                  6,00                          2.007,54 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2000  43,25                                  8,65 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2000  32,24                                  6,44 

 PESQUISA DE PREÇO PDP16  un 1,0000                              319,50                              319,50 

5.7.10 COMPOSIÇÃO CP-900.001.10 Conector XLR macho niquelado (ref. Santo angelo SA2X)  un                                19,52                                  2,00                                39,04 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0600  43,25                                  2,59 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0600  32,24                                  1,93 

 PESQUISA DE PREÇO PDP17 Conector XLR macho niquelado (ref. Santo angelo SA2X)  un 1,0000                                15,00                                15,00 

5.7.11 COMPOSIÇÃO CP-900.001.11 Conector painel XLR fêmea 3 polos niquelado (ref. santo angelo XLR painel)  un                                24,52                                  2,00                                49,04 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0600  43,25                                  2,59 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0600  32,24                                  1,93 

 PESQUISA DE PREÇO PDP18 Conector painel XLR fêmea 3 polos niquelado (ref. santo angelo XLR painel)  un 1,0000                                20,00                                20,00 

5.7.12 COMPOSIÇÃO CP-900.001.12  m                                11,28                                37,00                              417,36 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,1000  43,25                                  4,32 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,1000  32,24                                  3,22 

 PESQUISA DE PREÇO PDP19  m 1,0000                                  3,74                                  3,74 

5.7.13 COMPOSIÇÃO CP-900.001.13  un                              302,15                                  1,00                              302,15 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0300  43,25                                  1,29 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0300  32,24                                  0,96 

 PESQUISA DE PREÇO PDP20  un 1,0000                              299,90                              299,90 

6 SERVIÇOS CIVIS

6.1 CP-03.01.020 Demolição manual de concreto simples  m³                              322,52                                  0,66                              212,86 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 11,0000  29,32                              322,52 

6.2 CP-04.04.020 Re琀椀rada de reves琀椀mento em pedra, granito ou mármore, em piso  m²                                38,11                                58,84                          2.242,51 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 1,3000  29,32                                38,11 

CDHU
69.20.230

Mesa de Som Minimo 8 canais, 8 conectores XLR e P10, interface USB, bluetooth, 
equalizador 3 bandas, saidas XLR e P10, Efeitos, saida auxiliar (ref. arcano am-es8)

Mesa de Som Minimo 8 canais, 8 conectores XLR e P10, interface USB, bluetooth, 
equalizador 3 bandas, saidas XLR e P10, Efeitos, saida auxiliar (ref. arcano am-es8)

Ampli昀椀cador minimo de 600w, 127 / 220v, padrão rack 19", entrada de sinal P10, 
impedancia de entrada 20Hz - 20kHz, distorção harmonica 0,05% (ref. Datrel PA5000)

Ampli昀椀cador minimo de 600w, 127 / 220v, padrão rack 19", entrada de sinal P10, 
impedancia de entrada 20Hz - 20kHz, distorção harmonica 0,05% (ref. Datrel PA5000)

Microfone de mesa com 昀椀o, cardióide, conector XLR, sensibilidade -42dB, impedancia 
200 ohms (ref. TSI MMF150)

Microfone de mesa com 昀椀o, cardióide, conector XLR, sensibilidade -42dB, impedancia 
200 ohms (ref. TSI MMF150)

Cabo de microfone balanceado com liga de cobre OFHC, blindagem trançada + 昀椀ta de 
aluminio (ref. Santo Angelo X30)

Cabo de microfone balanceado com liga de cobre OFHC, blindagem trançada + 昀椀ta de 
aluminio (ref. Santo Angelo X30)

Medusa 4 vias balanceada, regua com conectores XLR femea, cabo mul琀椀canal com 
conectores XLR macho, comprimento 15 metros (ref. Aquarius Medusaxlr4)

Medusa 4 vias balanceada, regua com conectores XLR femea, cabo mul琀椀canal com 
conectores XLR macho, comprimento 15 metros (ref. Aquarius Medusaxlr4)

CDHU
03.01.020

CDHU
04.04.020
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ANEXO 8
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-008-A

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE  Número do contrato:     000.171/2019 

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  Número do Processo:  2023/2915 

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO  Data de Emissão:      6/11/2024

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m SINAPI: setembro-24

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m CDHU: 195

Item Código Descrição Unid. Coe昀椀ciente  Custo Unitário (R$)  Quan琀椀dade
Referência

Composição
 Coef x Custo unitário 

(R$)
 Custo Total sem BDI 

(R$)

6.3 CP-0400.020 Re琀椀rada de Piso cimen琀cio rús琀椀co an琀椀-derrapante cinza  m²                                38,11                                  1,88                                71,65 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 1,3000  29,32                                38,11 

6.4 SINAPI 93358 Escavação manual de vala. Af_09/2024  m³                              115,98                              137,62                        15.961,17 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 3,9560  29,32                              115,98 

6.5 SINAPI 97888  un                              561,53                                  3,00                          1.684,59 

 SINAPI 5678  chp 0,0087  150,09                                  1,30 

 SINAPI 5679  chi 0,0178  69,14                                  1,23 

 SINAPI 7258 Tijolo Ceramico Macico Comum *5 X 10 X 20* Cm (L X A X C)  un    134,7640  0,67                                90,29 

 SINAPI 87316  m3 0,0136  420,68                                  5,72 

 SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares  h 4,5403  33,68                              152,91 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 3,5674  29,32                              104,59 

 SINAPI 97735  m3 0,0448  2.656,21                              118,99 

 SINAPI 100475  m3 0,1012  624,47                                63,19 

 SINAPI 101619  m3 0,0810  287,81                                23,31 

6.6 SINAPI 100323  m³                              164,91                                  0,20                                32,98 

 SINAPI 370 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Re琀椀rado Na Jazida, Sem Transporte)  m3    1,1900  78,00                                92,82 

 SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares  h 1,5790  33,68                                53,18 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 0,6340  29,32                                18,58 

 SINAPI 91277  chp 0,0320  9,94                                  0,31 

 SINAPI 91278  chi 0,0300  0,71                                  0,02 

6.7 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023  m³                                32,75                                18,56                              607,84 

 SINAPI 5901  chp 0,0054  322,34                                  1,74 

 SINAPI 5903  chi 0,0006  80,66                                  0,04 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 0,7866  29,32                                23,06 

 SINAPI 91533  chp 0,1962  40,36                                  7,91 

6.8 CP-17.05.100 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 mpa  m³                          1.185,20                                13,25                        15.703,90 

 SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares  h 10,5000  33,68                              353,64 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 8,5000  29,32                              249,22 

 CDHU C.04.000.020536 Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2  m3 1,0300                              476,31                              490,59 

 CDHU D.02.000.021060  m 24,0000                                  3,14                                75,36 

 CDHU C.01.000.098199  m2 1,0000                                16,39                                16,39 

6.9 CP-19.03.060 Reves琀椀mento em pedra mineira comum  m²                              258,87                                51,88                        13.430,18 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 1,6000  29,32                                46,91 

 SINAPI 370 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Re琀椀rado Na Jazida, Sem Transporte)  m3    0,0304  78,00                                  2,37 

 SINAPI 1379 Cimento Portland Composto Cp Ii-32  kg    8,0500  0,60                                  4,83 

 CDHU K.03.000.035061 Pedra mineira comum irregular (chapa) para reves琀椀mento  m2 1,0000                              204,76                              204,76 

6.10 SINAPI CP-400.060 Recomposição de Piso cimen琀cio rús琀椀co an琀椀-derrapante cinza  m²                              620,60                                  7,08                          4.393,85 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 1,6000  29,32                                46,91 

 SINAPI 370 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Re琀椀rado Na Jazida, Sem Transporte)  m3    0,0304  78,00                                  2,37 

 SINAPI 1379 Cimento Portland Composto Cp Ii-32  kg    8,0500  0,60                                  4,83 

 PESQUISA DE PREÇO PDP26 Piso cimen琀cio rús琀椀co an琀椀-derrapante cinza  m² 1,0000                              566,50                              566,49 

CDHU
04.04.020

Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com 琀椀jolos cerâmicos maciços, fundo 
com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. Af_12/2020

Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp, 
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín. 
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chp Diurno. Af_06/2014

Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tração 4X4, Potência Líq. 88 Hp, 
Caçamba Carreg. Cap. Mín. 1 M3, Caçamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Mín. 
6.674 Kg, Profundidade Escavação Máx. 4,37 M - Chi Diurno. Af_06/2014

Argamassa Traço 1:4 (Em Volume De Cimento E Areia Grossa Úmida) Para Chapisco 
Convencional, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019

Peça Retangular Pré-Moldada, Volume De Concreto De 30 A 100 Litros, Taxa De Aço 
Aproximada De 30Kg/M³. Af_01/2018

Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida) Com Adição De 
Impermeabilizante, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019

Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M, Com Camada De Brita, 
Lançamento Manual. Af_08/2020

Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, 
espessura de *10 cm*. AF_01/2024

Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn 
(2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015

Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn 
(2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015

Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Ú琀椀l Máxima 15.935 
Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para 
Transporte De Água - Chp Diurno. Af_06/2014

Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Ú琀椀l Máxima 15.935 
Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para 
Transporte De Água - Chi Diurno. Af_06/2014

Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos, 
Potência 4 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015

CDHU
17.05.100

Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, 
itaúba, pinus-elio琀椀, 12 mm x 50 mm

Mão de obra especializada, equipamento e ferramentas apropriadas para nivelamento 
de piso em concreto com desempeno de magnésio e acabadora de super昀cie

CDHU
19.03.060
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ANEXO 8
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-008-A

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE  Número do contrato:     000.171/2019 

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  Número do Processo:  2023/2915 

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO  Data de Emissão:      6/11/2024

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m SINAPI: setembro-24

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m CDHU: 195

Item Código Descrição Unid. Coe昀椀ciente  Custo Unitário (R$)  Quan琀椀dade
Referência

Composição
 Coef x Custo unitário 

(R$)
 Custo Total sem BDI 

(R$)

6.11 SINAPI 87421  m²                                32,55                                  2,24                                72,91 

 SINAPI 3315 Gesso Em Po Para Reves琀椀mentos/Molduras/Sancas E Uso Geral  kg    17,0738  0,78                                13,31 

 SINAPI 88269 Gesseiro Com Encargos Complementares  h 0,4510  33,40                                15,06 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 0,1428  29,32                                  4,18 

6.12 SINAPI 104758  un                                22,86                                32,00                              731,52 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,1229  32,24                                  3,96 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,437  43,25                                18,90 

6.13 SINAPI 88485 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023  m²                                  4,92                                20,52                              100,96 

 SINAPI 6085 Selador Acrilico Opaco Premium Interior/Exterior  l     0,1666  11,51                                  1,91 

 SINAPI 88310 Pintor Com Encargos Complementares  h 0,0666  35,44                                  2,36 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 0,0222  29,32                                  0,65 

6.14 SINAPI 88497  m²                                21,28                              293,53                          6.246,32 

 SINAPI 3767 Lixa Em Folha Para Parede Ou Madeira, Numero 120, Cor Vermelha  un    0,0802  1,23                                  0,09 

 SINAPI 43626 Massa Corrida Para Super昀椀cies De Ambientes Internos  kg    1,3389  3,65                                  4,88 

 SINAPI 88310 Pintor Com Encargos Complementares  h 0,3610  35,44                                12,79 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 0,1203  29,32                                  3,52 

6.15 SINAPI 88489  m²                                14,40                          1.970,57                        28.376,21 

 SINAPI 7356 Tinta Latex Acrilica Premium, Cor Branco Fosco  l     0,2285  30,79                                  7,03 

 SINAPI 88310 Pintor Com Encargos Complementares  h 0,1631  35,44                                  5,78 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 0,0544  29,32                                  1,59 

6.16 SINAPI 88496  m²                                38,51                                50,04                          1.927,04 

 SINAPI 3767 Lixa Em Folha Para Parede Ou Madeira, Numero 120, Cor Vermelha  un    0,0802  1,23                                  0,09 

 SINAPI 43626 Massa Corrida Para Super昀椀cies De Ambientes Internos  kg    1,3389  3,65                                  4,88 

 SINAPI 88310 Pintor Com Encargos Complementares  h 0,7419  35,44                                26,29 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 0,2473  29,32                                  7,25 

6.17 SINAPI 88488 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04/2023  m²                                17,28                              500,43                          8.647,43 

 SINAPI 7356 Tinta Latex Acrilica Premium, Cor Branco Fosco  l     0,2285  30,79                                  7,03 

 SINAPI 88310 Pintor Com Encargos Complementares  h 0,2270  35,44                                  8,04 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 0,0757  29,32                                  2,21 

6.18 SINAPI 87904  m²                                  9,88                                20,52                              202,74 

 SINAPI 87377  m3 0,0037  650,93                                  2,40 

 SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares  h 0,1724  33,68                                  5,80 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 0,0575  29,32                                  1,68 

6.19 SINAPI 87777  m²                                67,10                                50,52                          3.389,89 

 SINAPI 37411  m2    0,1388  16,82                                  2,33 

 SINAPI 87369  m3 0,0314  701,01                                22,01 

 SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares  h 0,6790  33,68                                22,86 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 0,6790  29,32                                19,90 

6.20 CP-34.05.360 Gradil Tela Eletrosoldado, Malha De 5 X 15Cm, Galvanizado  m²                              214,76                                  9,90                          2.126,12 

 SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares  h 0,1238  33,68                                  4,16 

 SINAPI 88310 Pintor Com Encargos Complementares  h 0,1381  35,44                                  4,89 

Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em paredes, espessura de 
1,0cm. Af_03/2023

Furo manual em alvenaria, para instalações elétricas, diâmetros menores ou iguais a 
40 mm. Af_09/2023

Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento 
manual. Af_04/2023

Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
Af_04/2023

Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. 
Af_04/2023

Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De 
Fachada, Com Colher De Pedreiro.  Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. 
Af_10/2022

Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Grossa Úmida) Para Chapisco 
Convencional, Preparo Manual. Af_08/2019

Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada 
Manualmente Em Panos De Fachada Com Presença De Vãos, Espessura De 25 Mm. 
Af_08/2022

Tela De Aco Soldada Galvanizada/Zincada Para Alvenaria, Fio D = *1,24 Mm, Malha 25 X 
25 Mm

Argamassa Traço 1:2:8 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para 
Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Manual. 
Af_08/2019

CDHU
34.05.360
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ANEXO 8
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-008-A

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE  Número do contrato:     000.171/2019 

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  Número do Processo:  2023/2915 

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO  Data de Emissão:      6/11/2024

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m SINAPI: setembro-24

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m CDHU: 195

Item Código Descrição Unid. Coe昀椀ciente  Custo Unitário (R$)  Quan琀椀dade
Referência

Composição
 Coef x Custo unitário 

(R$)
 Custo Total sem BDI 

(R$)

 SINAPI 100301 Ajudante De Pintor Com Encargos Complementares  h 0,1381  33,29                                  4,59 

 SINAPI 88315 Serralheiro Com Encargos Complementares  h 1,5000  34,06                                51,09 

 SINAPI 88251 Auxiliar De Serralheiro Com Encargos Complementares  h 1,5000  31,57                                47,35 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 0,5000  29,32                                14,66 

 SINAPI 370 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Re琀椀rado Na Jazida, Sem Transporte)  m3    0,0040  78,00                                  0,31 

 SINAPI 1379 Cimento Portland Composto Cp Ii-32  kg    1,3600  0,60                                  0,81 

 SINAPI 4720 Pedra Britada N. 0, Ou Pedrisco (4,8 A 9,5 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete  m3    0,0013  80,96                                  0,10 

 CDHU S.04.000.026601 Per昀椀l ´U´ enrijecido (60x45x20)mm chapa 14 galvanizado  m 1,1800                                40,36                                47,62 

 CDHU S.04.000.027499 Galvanização a frio (琀椀nta rica em zinco)  l 0,0050                              390,61                                  1,95 

 CDHU J.02.000.028058  l 0,0391                                36,19                                  1,41 

 CDHU S.04.000.031215 Ferro trabalhado  kg 0,1189                                72,44                                  8,61 

 CDHU S.04.000.031686 Tela alambrado soldada galvanizada 昀椀o 3,0mm, malha 5 x 15 cm  m2 1,1000                                22,63                                24,89 

 SINAPI 3768 Lixa Em Folha Para Ferro, Numero 150  un    0,0772  3,68                                  0,28 

 CDHU J.02.000.038000  l 0,0233                                38,61                                  0,89 

 CDHU S.04.000.069569 Parafuso francês 5/16´ x 3/4´ com porca e arruela galvanizadas  cj 1,6000                                  0,72                                  1,15 

6.21 CP-34.05.350 Portão De Abrir Em Gradil Eletrofundido, Malha 5 X 15 Cm  m²                          1.489,75                                  3,20                          4.767,20 

 SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares  h 0,8677  33,68                                29,22 

 SINAPI 88310 Pintor Com Encargos Complementares  h 0,5377  35,44                                19,05 

 SINAPI 100301 Ajudante De Pintor Com Encargos Complementares  h 0,5377  33,29                                17,90 

 SINAPI 88315 Serralheiro Com Encargos Complementares  h 0,2899  34,06                                  9,87 

 SINAPI 88251 Auxiliar De Serralheiro Com Encargos Complementares  h 0,2899  31,57                                  9,15 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 0,8677  29,32                                25,44 

 CDHU S.04.000.027499 Galvanização a frio (琀椀nta rica em zinco)  l 0,0060                              390,61                                  2,34 

 CDHU J.02.000.028058  l 0,1498                                36,19                                  5,42 

 CDHU S.04.000.031215 Ferro trabalhado  kg 18,1000                                72,44                          1.311,16 

 CDHU S.04.000.031686 Tela alambrado soldada galvanizada 昀椀o 3,0mm, malha 5 x 15 cm  m2 1,2000                                22,63                                27,15 

 CDHU H.08.000.031728 Cadeado com haste de aço, 50 mm, ref. CR50 da Papaiz; E50 da Pado ou equivalente  un 0,1260                                47,85                                  6,02 

 CDHU S.04.000.031733 Dobradiça 03 estágios ferro galvanizado DN 1´ x 4´  un 0,5041                                46,75                                23,56 

 CDHU J.02.000.038000  l 0,0901                                38,61                                  3,47 

6.22 SINAPI 102213  m²                                23,47                              228,33                          5.358,91 

 SINAPI 5318 Diluente Aguarras  l     0,0271  19,78                                  0,53 

 SINAPI 10481  l     0,1804  34,49                                  6,22 

 SINAPI 88310 Pintor Com Encargos Complementares  h 0,4718  35,44                                16,72 

6.23 01.21.010 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem  tx                          1.266,23                                  1,00                          1.266,23 

 CDHU A.07.000.020476 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem  tx 1,0000                          1.266,23                          1.266,23 

6.24 01.21.110 Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)  m                                89,86                                30,00                          2.695,80 

 CDHU A.07.000.020483  m 1,0000                                89,86                                89,86 

6.25 SINAPI 100977  m³                                  8,10                                  0,70                                  5,67 

 SINAPI 67826  chp 0,0225  193,98                                  4,36 

 SINAPI 67827  chi 0,0185  72,17                                  1,33 

 SINAPI 88907  chp 0,0042  253,94                                  1,06 

Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/ace琀椀nado, várias cores, pintura 
interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex 
Eco, Sherwin Williams, ou equivalente

Fundo preparador base água, para madeira e metais; ref. Fundo preparador Coralit 
Balance da Coral, Metalatex Eco fundo an琀椀ferrugem da Sherwin Williams, Fundo 
preparador da Suvinil ou equivalente

CDHU
34.05.350

Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/ace琀椀nado, várias cores, pintura 
interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex 
Eco, Sherwin Williams, ou equivalente

Fundo preparador base água, para madeira e metais; ref. Fundo preparador Coralit 
Balance da Coral, Metalatex Eco fundo an琀椀ferrugem da Sherwin Williams, Fundo 
preparador da Suvinil ou equivalente

Pintura Verniz (Incolor) Alquídico Em Madeira, Uso Interno E Externo, 2 Demãos. 
Af_01/2021

Verniz Mari琀椀mo Premium Para Madeira, Com Filtro Solar, Brilhante, Uso Interno E 
Externo

CDHU
01.21.010

CDHU
01.21.110

Sondagem a percussão, inclusive as peças grá昀椀cas e relatórios per琀椀nentes mínimo de 
30m

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 
m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre 
(unidade: m3). Af_07/2020

Caminhão Basculante 6 M3 Toco, Peso Bruto Total 16.000 Kg, Carga Ú琀椀l Máxima 11.130 
Kg, Distância Entre Eixos 5,36 M, Potência 185 Cv, Inclusive Caçamba Metálica - Chp 
Diurno. Af_06/2014

Caminhão Basculante 6 M3 Toco, Peso Bruto Total 16.000 Kg, Carga Ú琀椀l Máxima 11.130 
Kg, Distância Entre Eixos 5,36 M, Potência 185 Cv, Inclusive Caçamba Metálica - Chi 
Diurno. Af_06/2014

Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 1,20 M3, Peso Operacional 21 T, 
Potência Bruta 155 Hp - Chp Diurno. Af_06/2014
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ANEXO 8
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-008-A

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE  Número do contrato:     000.171/2019 

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  Número do Processo:  2023/2915 

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO  Data de Emissão:      6/11/2024

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m SINAPI: setembro-24

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m CDHU: 195

Item Código Descrição Unid. Coe昀椀ciente  Custo Unitário (R$)  Quan琀椀dade
Referência

Composição
 Coef x Custo unitário 

(R$)
 Custo Total sem BDI 

(R$)

 SINAPI 88908  chi 0,0133  102,05                                  1,35 

6.26 SINAPI 100324  m³                              155,75                                  1,39                              216,49 

 SINAPI 4718 Pedra Britada N. 2 (19 A 38 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete  m3    0,5950  70,50                                41,94 

 SINAPI 4721 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete  m3    0,5950  70,13                                41,72 

 SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares  h 1,5790  33,68                                53,18 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 0,6340  29,32                                18,58 

 SINAPI 91277  chp 0,0320  9,94                                  0,31 

 SINAPI 91278  chi 0,0300  0,71                                  0,02 

6.27 SINAPI 96523  m³                              124,18                                  6,12                              759,98 

 SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares  h 0,9660  33,68                                32,53 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 3,1260  29,32                                91,65 

6.28 SINAPI 96619  m²                                38,27                                  6,92                              264,83 

 SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares  h 0,3391  33,68                                11,41 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 0,1227  29,32                                  3,59 

 SINAPI 94968  m3 0,0690  337,26                                23,27 

6.29 SINAPI 96529  m²                              279,28                                  9,59                          2.678,30 

 SINAPI 2692 Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua  l     0,0167  6,94                                  0,11 

 SINAPI 4517 Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta  m     13,3850  2,63                                35,20 

 SINAPI 5073 Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 24 (2 1/4 X 11)  kg    0,1410  12,44                                  1,75 

 SINAPI 5074 Prego De Aco Polido Com Cabeca 15 X 18 (1 1/2 X 13)  kg    0,0170  13,67                                  0,23 

 SINAPI 6212 Tabua *2,5 X 30 Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta  m     4,5500  12,50                                56,87 

 SINAPI 40304 Prego De Aco Polido Com Cabeca Dupla 17 X 27 (2 1/2 X 11)  kg    0,0470  15,06                                  0,70 

 SINAPI 88239 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares  h 1,3410  31,51                                42,25 

 SINAPI 88262 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares  h 2,9990  33,26                                99,74 

 SINAPI 91692  chp 0,2600  33,37                                  8,67 

 SINAPI 91693  chi 1,0450  32,31                                33,76 

6.30 CP-102476  m³                              626,07                                  1,88                          1.177,01 

 SINAPI 370 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Re琀椀rado Na Jazida, Sem Transporte)  m3    0,7277  78,00                                56,76 

 SINAPI 1379 Cimento Portland Composto Cp Ii-32  kg    381,6832  0,60                              229,00 

 SINAPI 4734 Seixo Rolado Para Aplicacao Em Concreto (Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete)  m3    0,5890  230,53                              135,78 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 2,2483  29,32                                65,92 

 SINAPI 88377 Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares  h 1,4222  28,24                                40,16 

 SINAPI 88830  chp 0,7320  1,59                                  1,16 

 SINAPI 88831  chi 0,6902  0,35                                  0,24 

 CDHU B.09.000.024069 Adi琀椀vo hidrófugo de pega normal, ref. Vedacit / O琀琀o Baumgart, Sika 1 / Sika  kg 15,0000                                  6,47                                97,05 

6.31 SINAPI 96545  kg                                17,00                                41,00                              697,00 

 SINAPI 39017  un    0,6350  0,22                                  0,13 

 SINAPI 43132  kg    0,0250  19,99                                  0,49 

 SINAPI 88238 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares  h 0,0570  31,57                                  1,79 

 SINAPI 88245 Armador Com Encargos Complementares  h 0,1500  33,40                                  5,01 

 SINAPI 92802 Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm. Af_06/2022  kg 1,0000  9,58                                  9,58 

Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras, Caçamba 1,20 M3, Peso Operacional 21 T, 
Potência Bruta 155 Hp - Chi Diurno. Af_06/2014

Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em 
pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_01/2024

Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn 
(2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015

Placa Vibratória Reversível Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Força Centrífuga De 25 Kn 
(2500 Kgf), Potência 5,5 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015

Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para 
colocação de fôrmas). Af_01/2024

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura 
de 5 cm. Af_01/2024

Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ 
Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, 
e=25 mm, 1 u琀椀lização. Af_06/2017

Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 
10" - Chp Diurno. Af_08/2015

Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 
10" - Chi Diurno. Af_08/2015

SINAPI
102476

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,2:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo 
rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l, com adi琀椀vo

Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico 
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico 
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata u琀椀lizando aço ca-50 de 8 mm - 
montagem. Af_01/2024

Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plas琀椀co, Para Vergalhao *4,2 
A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 
Kg/M)
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ANEXO 8
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-008-A

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE  Número do contrato:     000.171/2019 

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  Número do Processo:  2023/2915 

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO  Data de Emissão:      6/11/2024

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m SINAPI: setembro-24

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m CDHU: 195

Item Código Descrição Unid. Coe昀椀ciente  Custo Unitário (R$)  Quan琀椀dade
Referência

Composição
 Coef x Custo unitário 

(R$)
 Custo Total sem BDI 

(R$)

6.32 SINAPI 96546  kg                                14,62                                78,00                          1.140,36 

 SINAPI 39017  un    0,4800  0,22                                  0,10 

 SINAPI 43132  kg    0,0250  19,99                                  0,49 

 SINAPI 88238 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares  h 0,0440  31,57                                  1,38 

 SINAPI 88245 Armador Com Encargos Complementares  h 0,1160  33,40                                  3,87 

 SINAPI 92803 Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 10,0 Mm. Af_06/2022  kg 1,0000  8,78                                  8,78 

6.33 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023  m³                                32,75                                  4,52                              148,03 

 SINAPI 5901  chp 0,0054  322,34                                  1,74 

 SINAPI 5903  chi 0,0006  80,66                                  0,04 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 0,7866  29,32                                23,06 

 SINAPI 91533  chp 0,1962  40,36                                  7,91 

6.34 CP-14.05.060 Bloco estrutural 19x39x19 - classe b (resistência 4 mpa)  m²                              104,73                                  6,67                              698,55 

 SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares  h 0,7900  33,68                                26,60 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 0,9300  29,32                                27,26 

 SINAPI 370 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Re琀椀rado Na Jazida, Sem Transporte)  m3    0,0170  78,00                                  1,32 

 SINAPI 1106 Cal Hidratada Ch-I Para Argamassas  kg    1,0400  1,00                                  1,04 

 SINAPI 1379 Cimento Portland Composto Cp Ii-32  kg    4,1500  0,60                                  2,49 

 SINAPI 34591 Bloco Estrutural Ceramico 19 X 19 X 39 Cm, 6,0 Mpa (Nbr 15270)  un    13,0000  3,54                                46,02 

6.35 CP-090511 Bloco estrutural canaleta 19x39x19 - classe b  (resistência 4 mpa)  m                                64,83                                11,70                              758,51 

 SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares  h 0,6250  33,68                                21,05 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 0,5590  29,32                                16,38 

 SINAPI 1379 Cimento Portland Composto Cp Ii-32  kg    9,0190  0,60                                  5,41 

 SINAPI 370 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Re琀椀rado Na Jazida, Sem Transporte)  m3    0,0170  78,00                                  1,32 

 PESQUISA DE PREÇO PDP27 Bloco estrutural canaleta 19x39x19 - classe b  (resistência 4 mpa)  un 3,0000                                  6,89                                20,67 

6.36 CP-14.05.060.1 Bloco estrutural 19x19x19 - classe b  (resistência 4 mpa)  m²                              140,35                                  1,66                              232,98 

 SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares  h 0,7900  33,68                                26,60 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 0,9300  29,32                                27,26 

 SINAPI 370 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Re琀椀rado Na Jazida, Sem Transporte)  m3    0,0170  78,00                                  1,32 

 SINAPI 1106 Cal Hidratada Ch-I Para Argamassas  kg    1,0400  1,00                                  1,04 

 SINAPI 1379 Cimento Portland Composto Cp Ii-32  kg    4,1500  0,60                                  2,49 

 PESQUISA DE PREÇO PDP28 Bloco estrutural 19x19x19 - classe b  (resistência 4 mpa)  un 26,0000                                  3,14                                81,64 

6.37 SINAPI 90278  m³                              439,46                                  2,44                          1.072,28 

 SINAPI 367 Areia Grossa - Posto Jazida/Fornecedor (Re琀椀rado Na Jazida, Sem Transporte)  m3    0,6673  79,01                                52,72 

 SINAPI 1106 Cal Hidratada Ch-I Para Argamassas  kg    12,8119  1,00                                12,81 

 SINAPI 1379 Cimento Portland Composto Cp Ii-32  kg    355,8867  0,60                              213,53 

 SINAPI 4720 Pedra Britada N. 0, Ou Pedrisco (4,8 A 9,5 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete  m3    0,6050  80,96                                48,98 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 2,3275  29,32                                68,24 

 SINAPI 88377 Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares  h 1,4668  28,24                                41,42 

 SINAPI 88830  chp 1,0167  1,59                                  1,61 

 SINAPI 88831  chi 0,4501  0,35                                  0,15 

6.38 CP-89993 Grauteamento ver琀椀cal em alvenaria estrutural.  m³                              441,63                                  0,74                              326,81 

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata u琀椀lizando aço ca-50 de 10 mm - 
montagem. Af_01/2024

Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plas琀椀co, Para Vergalhao *4,2 
A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 
Kg/M)

Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Ú琀椀l Máxima 15.935 
Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para 
Transporte De Água - Chp Diurno. Af_06/2014

Caminhão Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Ú琀椀l Máxima 15.935 
Kg, Distância Entre Eixos 4,8 M, Potência 230 Cv, Inclusive Tanque De Aço Para 
Transporte De Água - Chi Diurno. Af_06/2014

Compactador De Solos De Percussão (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos, 
Potência 4 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015

CDHU
14.05.060

SBC
090511

CDHU
14.05.060

Graute fgk=15 mpa; traço 1:0,04:2,2:2,5 (em massa seca de cimento/cal/areia 
grossa/brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_09/2021

Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico 
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af_10/2014

Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico 
Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af_10/2014

SINAPI
89993
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ANEXO 8
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-008-A

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE  Número do contrato:     000.171/2019 

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  Número do Processo:  2023/2915 

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO  Data de Emissão:      6/11/2024

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m SINAPI: setembro-24

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m CDHU: 195

Item Código Descrição Unid. Coe昀椀ciente  Custo Unitário (R$)  Quan琀椀dade
Referência

Composição
 Coef x Custo unitário 

(R$)
 Custo Total sem BDI 

(R$)

 SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares  h 8,2973  33,68                              279,45 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 5,5315  29,32                              162,18 

6.39 CP-89995 Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural.  m³                              394,66                                  1,70                              670,92 

 SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares  h 7,4148  33,68                              249,73 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 4,9432  29,32                              144,93 

6.40 SINAPI 92882 Armação u琀椀lizando aço ca-25 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022  kg                                13,74                                  5,00                                68,70 

 SINAPI 39017  un    0,9700  0,22                                  0,21 

 SINAPI 43132  kg    0,0250  19,99                                  0,49 

 SINAPI 88238 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares  h 0,0155  31,57                                  0,48 

 SINAPI 88245 Armador Com Encargos Complementares  h 0,0947  33,40                                  3,16 

 SINAPI 92875 Corte E Dobra De Aço Ca-25, Diâmetro De 6,3 Mm. Af_06/2022  kg 1,0000  9,40                                  9,40 

6.41 SINAPI 102920 Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 12,5 mm. Af_09/2021  kg                                  8,29                                40,00                              331,60 

 SINAPI 43055 Aco Ca-50, 12,5 Mm Ou 16,0 Mm, Vergalhao  kg    1,0000  6,60                                  6,60 

 SINAPI 88238 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares  h 0,0209  31,57                                  0,65 

 SINAPI 88245 Armador Com Encargos Complementares  h 0,0313  33,40                                  1,04 

6.42 SINAPI 104760  un                                88,97                                  6,00                              533,82 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,4783  32,24                                15,42 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 1,7006  43,25                                73,55 

6.43 SINAPI 98555  m²                                35,94                                  4,47                              160,65 

 SINAPI 135  kg    3,4615  3,31                                11,45 

 SINAPI 88243 Ajudante Especializado Com Encargos Complementares  h 0,1362  30,56                                  4,16 

 SINAPI 88270 Impermeabilizador Com Encargos Complementares  h 0,6039  33,68                                20,33 

6.44 SINAPI 92270 Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. Af_09/2020  m²                              191,31                                  1,12                              214,27 

 SINAPI 4517 Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta  m     4,2280  2,63                                11,11 

 SINAPI 5068 Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 21 (2 X 11)  kg    0,1280  12,20                                  1,56 

 SINAPI 6189  m     4,4480  30,93                              137,57 

 SINAPI 88239 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares  h 0,1790  31,51                                  5,64 

 SINAPI 88262 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares  h 0,7920  33,26                                26,34 

 SINAPI 91692  chp 0,0560  33,37                                  1,86 

 SINAPI 91693  chi 0,2240  32,31                                  7,23 

6.45 SINAPI 92271 Fabricação de fôrma para lajes, em madeira serrada, e=25 mm. Af_09/2020  m²                              119,84                                  2,72                              325,96 

 SINAPI 6189  m     3,8550  30,93                              119,23 

 SINAPI 88239 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares  h 0,0030  31,51                                  0,09 

 SINAPI 88262 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares  h 0,0030  33,26                                  0,09 

 SINAPI 91692  chp 0,0030  33,37                                  0,10 

 SINAPI 91693  chi 0,0104  32,31                                  0,33 

6.46 SINAPI 92760  kg                                13,52                                  3,00                                40,56 

 SINAPI 39017  un    0,9700  0,22                                  0,21 

 SINAPI 43132  kg    0,0250  19,99                                  0,49 

 SINAPI 88238 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares  h 0,0129  31,57                                  0,40 

 SINAPI 88245 Armador Com Encargos Complementares  h 0,0790  33,40                                  2,63 

SINAPI
89995

Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plas琀椀co, Para Vergalhao *4,2 
A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 
Kg/M)

Furo manual em alvenaria, para instalações elétricas, diâmetros maiores que 75 mm e 
menores ou iguais a 100 mm. Af_09/2023

Impermeabilização de super昀cie com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 
demãos. Af_06/2018

Argamassa Polimerica Impermeabilizante Semi昀氀exivel, Bicomponente (Membrana 
Impermeabilizante Acrilica)

Tabua Nao Aparelhada *2,5 X 30* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da 
Regiao - Bruta

Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 
10" - Chp Diurno. Af_08/2015

Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 
10" - Chi Diurno. Af_08/2015

Tabua Nao Aparelhada *2,5 X 30* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da 
Regiao - Bruta

Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 
10" - Chp Diurno. Af_08/2015

Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Potência De 5Hp, Com Coifa Para Disco 
10" - Chi Diurno. Af_08/2015

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado u琀椀lizando aço 
ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022

Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plas琀椀co, Para Vergalhao *4,2 
A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 
Kg/M)
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ANEXO 8
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-008-A

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE  Número do contrato:     000.171/2019 

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  Número do Processo:  2023/2915 

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO  Data de Emissão:      6/11/2024

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m SINAPI: setembro-24

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m CDHU: 195

Item Código Descrição Unid. Coe昀椀ciente  Custo Unitário (R$)  Quan琀椀dade
Referência

Composição
 Coef x Custo unitário 

(R$)
 Custo Total sem BDI 

(R$)

 SINAPI 92801 Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm. Af_06/2022  kg 1,0000  9,79                                  9,79 

6.47 SINAPI 92762  kg                                10,88                                  6,00                                65,28 

 SINAPI 39017  un    0,5430  0,22                                  0,11 

 SINAPI 43132  kg    0,0250  19,99                                  0,49 

 SINAPI 88238 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares  h 0,0064  31,57                                  0,20 

 SINAPI 88245 Armador Com Encargos Complementares  h 0,0392  33,40                                  1,30 

 SINAPI 92803 Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 10,0 Mm. Af_06/2022  kg 1,0000  8,78                                  8,78 

6.48 SINAPI 92768  kg                                14,10                                  6,00                                84,60 

 SINAPI 39017  un    2,1180  0,22                                  0,46 

 SINAPI 43132  kg    0,0250  19,99                                  0,49 

 SINAPI 88238 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares  h 0,0136  31,57                                  0,42 

 SINAPI 88245 Armador Com Encargos Complementares  h 0,0836  33,40                                  2,79 

 SINAPI 92800 Corte E Dobra De Aço Ca-60, Diâmetro De 5,0 Mm. Af_06/2022  kg 1,0000  9,94                                  9,94 

6.49 SINAPI 92769  kg                                12,86                                10,00                              128,60 

 SINAPI 39017  un    1,3330  0,22                                  0,29 

 SINAPI 43132  kg    0,0250  19,99                                  0,49 

 SINAPI 88238 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares  h 0,0098  31,57                                  0,30 

 SINAPI 88245 Armador Com Encargos Complementares  h 0,0597  33,40                                  1,99 

 SINAPI 92801 Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6,3 Mm. Af_06/2022  kg 1,0000  9,79                                  9,79 

6.50 SINAPI 97914  m³xkm                                  3,12                              324,00                          1.010,88 

 SINAPI 67826  chp 0,0139  193,98                                  2,69 

 SINAPI 67827  chi 0,0060  72,17                                  0,43 

7 SPDA

7.1 CP-42.05.440 Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de 昀椀xação  m                                45,96                              200,00                          9.192,00 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,5000  43,25                                21,62 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,5000  32,24                                16,12 

 CDHU P.19.000.048002  m 1,0375                                  7,93                                  8,22 

7.2 CP-39.04.050 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm²  m                                19,26                                30,00                              577,80 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0500  43,25                                  2,16 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0500  32,24                                  1,61 

 CDHU P.08.000.043038 Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 16mm²  m 1,0200                                15,19                                15,49 

7.3 CP-39.04.080 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm²  m                                63,24                              150,00                          9.486,00 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2000  43,25                                  8,65 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2000  32,24                                  6,44 

 CDHU P.08.000.050102 Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 50mm²  m 1,0200                                47,21                                48,15 

7.4 CP-42.05.520 Suporte para 昀椀xação de 昀椀ta de alumínio 7/8" x 1/8", com base plana  un                                25,50                              200,00                          5.100,00 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2500  43,25                                10,81 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2500  32,24                                  8,06 

 CDHU P.19.000.044306 Fixador componente A+B; ref. FGG 01 da Gelcam ou equivalente  kg 0,0200                                70,63                                  1,41 

 CDHU P.19.000.044315  un 1,0000                                  5,22                                  5,22 

7.5 CP-42.05.330 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em pvc rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm  un                                62,75                                  6,00                              376,50 

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado u琀椀lizando aço 
ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022

Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plas琀椀co, Para Vergalhao *4,2 
A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 
Kg/M)

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado u琀椀lizando aço ca-60 
de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022

Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plas琀椀co, Para Vergalhao *4,2 
A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 
Kg/M)

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado u琀椀lizando aço ca-50 
de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022

Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plas琀椀co, Para Vergalhao *4,2 
A 12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm

Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 
Kg/M)

Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 
30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020

Caminhão Basculante 6 M3 Toco, Peso Bruto Total 16.000 Kg, Carga Ú琀椀l Máxima 11.130 
Kg, Distância Entre Eixos 5,36 M, Potência 185 Cv, Inclusive Caçamba Metálica - Chp 
Diurno. Af_06/2014

Caminhão Basculante 6 M3 Toco, Peso Bruto Total 16.000 Kg, Carga Ú琀椀l Máxima 11.130 
Kg, Distância Entre Eixos 5,36 M, Potência 185 Cv, Inclusive Caçamba Metálica - Chi 
Diurno. Af_06/2014

CDHU
42.05.440

Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´ x 3 m; ref. TEL 771 da Termotécnica 
ou equivalente

CDHU
39.04.050

CDHU
39.04.080

CDHU
42.05.520

Suporte para 昀椀xação de 昀椀ta de alumínio 7/8" x 1/8", com base plana; ref. SGG 04/F da 
Gelcam ou equivalente

CDHU
42.05.300
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ANEXO 8
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-008-A

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE  Número do contrato:     000.171/2019 

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  Número do Processo:  2023/2915 

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO  Data de Emissão:      6/11/2024

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m SINAPI: setembro-24

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m CDHU: 195

Item Código Descrição Unid. Coe昀椀ciente  Custo Unitário (R$)  Quan琀椀dade
Referência

Composição
 Coef x Custo unitário 

(R$)
 Custo Total sem BDI 

(R$)

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2500  43,25                                10,81 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2500  32,24                                  8,06 

 CDHU P.19.000.042478 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm, h= 600 mm  un 1,0000                                43,88                                43,88 

7.6 CP-42.05.320 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em pvc rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm  un                                43,95                                  7,00                              307,65 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2500  43,25                                10,81 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2500  32,24                                  8,06 

 CDHU P.19.000.042476 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm, h= 400 mm  un 1,0000                                25,08                                25,08 

7.7 CP-42.05.300 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado  un                                47,81                                  7,00                              334,67 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0500  43,25                                  2,16 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,0500  32,24                                  1,61 

 CDHU P.19.000.042257 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica em aço galvanizado  un 1,0000                                44,04                                44,04 

7.8 CP-42.05.370 Caixa de equalização, de embu琀椀r, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa  un                              559,99                                  4,00                          2.239,96 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 1,0000  43,25                                43,25 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 1,0000  32,24                                32,24 

 CDHU P.19.000.044304  un 1,0000                              484,50                              484,50 

7.9 SINAPI 96985 Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e instalação. Af_02/2023  un                              103,53                                13,00                          1.345,89 

 SINAPI 3379  un    1,0000  84,79                                84,79 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2484  32,24                                  8,00 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2484  43,25                                10,74 

7.10 CP-42.20.150  un                                47,46                                  6,00                              284,76 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,5000  43,25                                21,62 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,5000  32,24                                16,12 

 CDHU P.19.000.048071 Kit solda com cartucho para solda exotérmica n. 25 a 45  un 1,0000                                  7,53                                  7,53 

 CDHU P.19.000.048074 Alicate para solda exotérmica; referência U-L160 da Unisolda ou equivalente  un 0,0100                              112,72                                  1,12 

 CDHU P.19.000.048087  un 0,0125                                86,04                                  1,07 

7.11 CP-42.20.220  un                                74,39                                  7,00                              520,73 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,5000  43,25                                21,62 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,5000  32,24                                16,12 

 CDHU P.19.000.048073 Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 150 a 250  un 1,0000                                33,76                                33,76 

 CDHU P.19.000.048075 Alicate para solda exotérmica; referência U-S84 da Unisolda ou equivalente  un 0,0100                                69,34                                  0,69 

 CDHU P.19.000.048094  un 0,0125                              176,34                                  2,20 

7.12 CP-42.05.570 Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm²  un                                24,57                                10,00                              245,70 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2500  43,25                                10,81 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2500  32,24                                  8,06 

 CDHU P.19.000.044321  un 1,0000                                  2,87                                  2,87 

 CDHU E.03.000.090616  un 1,0000                                  1,67                                  1,67 

CDHU
42.05.320

CDHU
42.05.300

CDHU
42.05.370

Caixa de equalização com barra cobre 6mm, embu琀椀r, chapa de aço com pintura 
esmaltada, de 400x400mm e tampa, uso interno, ref. Tel-900 Termotécnica ou 
equivalente

Haste De Aterramento Em Aco Com 3,00 M De Comprimento E Dn = 5/8", Reves琀椀da 
Com Baixa Camada De Cobre, Sem Conector

CDHU
42.20.150

Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em t, bitola do cabo de 16-16mm² a 
50-35mm², 70-35mm² e 95-35mm²

Molde para solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo 16-
16mm² a 50-35mm², 70-35mm² e 95-35mm², ref. UTA da Unisolda ou equivalente

CDHU
42.20.220

Solda exotérmica conexão cabo-haste em t, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para 
haste de 5/8" e 3/4"

Molde para solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 
95mm² para haste de 5/8 e 3/4; referência UGTA da Unisolda ou equivalente

CDHU
42.05.570

Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm², ref. TEC 5116 Termotécnica, 
Paraklin ou equivalente

Parafuso sextavado em aço inoxidável de 1/4" x 1 1/4"; ref. SXRI1/4X1.1/4A2 da 
Belenus, TEL5329 da Termotécnica ou equivalente
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ANEXO 8
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA 06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-008-A

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE  Número do contrato:     000.171/2019 

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  Número do Processo:  2023/2915 

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO  Data de Emissão:      6/11/2024

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m SINAPI: setembro-24

SEM DESONERAÇÃO  Bole琀椀m CDHU: 195

Item Código Descrição Unid. Coe昀椀ciente  Custo Unitário (R$)  Quan琀椀dade
Referência

Composição
 Coef x Custo unitário 

(R$)
 Custo Total sem BDI 

(R$)

 CDHU E.03.000.090617  un 1,0000                                  0,47                                  0,47 

 CDHU E.03.000.090618  un 1,0000                                  0,69                                  0,69 

7.13 CP-42.05.590 Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm²  un                                29,75                                16,00                              476,00 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2500  43,25                                10,81 

 SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares  h 0,2500  32,24                                  8,06 

 CDHU P.19.000.044323  un 1,0000                                  8,05                                  8,05 

 CDHU E.03.000.090616  un 1,0000                                  1,67                                  1,67 

 CDHU E.03.000.090617  un 1,0000                                  0,47                                  0,47 

 CDHU E.03.000.090618  un 1,0000                                  0,69                                  0,69 

8 SERVIÇOS FINAIS

8.1 CP-05.07.050  m³                              126,89                              197,80                        25.098,84 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 0,6000  29,32                                17,59 

 CDHU A.05.000.020359  m3 1,0000                              109,30                              109,30 

8.2 CP-55.01.020 Limpeza 昀椀nal da obra  m²                                20,52                              250,22                          5.134,51 

 SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares  h 0,7000  29,32                                20,52 

9 DOCUMENTAÇÃO FINAL

9.1 COMPOSIÇÃO CP-100-009 As Built formato A0  un                          1.514,69                                  8,00                        12.117,52 

 CDHU B.01.000.020119.EC Engenheiro senior de elétrica  h 4,0000                              211,30                              845,18 

 CDHU B.01.000.020116.EC Engenheiro junior de elétrica  h 5,0000                              133,90                              669,51 

9.2 COMPOSIÇÃO CP-100-010 Laudos Dos Sistemas de Elétrica e SPDA.  un                        13.715,72                                  1,00                        13.715,72 

 CDHU B.01.000.020119.EC Engenheiro senior de elétrica  h 60,0000                              211,30                        12.677,72 

 SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares  h 24,0000  43,25                          1.038,00 

 TOTAL SEM BDI           733.141,98 

 BDI 20,34%

 TOTAL COM BDI           882.263,05 

Arruela lisa em aço inoxidável de 1/4"; ref. 39136202 da Ciser, Inox 1/4" da Aciole, 
AL3/16A4 da Veppel ou equivalente

Porca sextavada em aço inoxidável de 1/4";  ref. Inox 1/4" da Ciser, TEL5314 da 
Termotécnica, Inox 304 1/4" da Walsywa ou equivalente

CDHU
42.05.590

Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm², ref. TEC 5150 Termotécnica, 
Paraklin ou equivalente

Parafuso sextavado em aço inoxidável de 1/4" x 1 1/4"; ref. SXRI1/4X1.1/4A2 da 
Belenus, TEL5329 da Termotécnica ou equivalente

Arruela lisa em aço inoxidável de 1/4"; ref. 39136202 da Ciser, Inox 1/4" da Aciole, 
AL3/16A4 da Veppel ou equivalente

Porca sextavada em aço inoxidável de 1/4";  ref. Inox 1/4" da Ciser, TEL5314 da 
Termotécnica, Inox 304 1/4" da Walsywa ou equivalente

CDHU
05.07.050

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado 
por alvenaria, terra, madeira, papel, plás琀椀co e metal

Remoção de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, madeira, 
papel, plás琀椀co e metal), capacidade 4 m³

CDHU 
55.01.020

ÉRICA DE PAULA COSTA
ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 5068889941-SP                                                                          
ART: 2620241315664
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ANEXO 9
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-009-A

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE  Número do contrato:  000.171/2019 

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  Número do Processo:  2023/2915 

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO  Data de Emissão: 6/11/2024

PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS)

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Preço Total com BDI 30 60 90 120

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE 882.263,05 13,17%                                   116.167,73 12,26%                                   108.145,84 12,26%                                   108.145,84 11,84%                                   104.476,95 

1
71.880,89 12,50%                                        8.985,11 12,50%                                        8.985,11 12,50%                                        8.985,11 12,50%                                        8.985,11 

2 CANTEIRO DE OBRA
39.215,15 16,00%                                        6.274,42 12,00%                                        4.705,82 12,00%                                        4.705,82 12,00%                                        4.705,82 

3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO
4.688,94 12,50%                                           586,12 12,50%                                           586,12 12,50%                                           586,12 12,50%                                           586,12 

4 REMOÇÕES E RETIRADAS
19.485,33 12,50%                                        2.435,67 12,50%                                        2.435,67 12,50%                                        2.435,67 12,50%                                        2.435,67 

5 ELÉTRICA
481.501,39 12,50%                                     60.187,67 12,50%                                     60.187,67 12,50%                                     60.187,67 12,50%                                     60.187,67 

6 SERVIÇOS CIVIS
161.331,97 16,00%                                     25.813,12 12,00%                                     19.359,84 12,00%                                     19.359,84 12,00%                                     19.359,84 

7 SPDA
36.688,85 20,00%                                        7.337,77 20,00%                                        7.337,77 20,00%                                        7.337,77 10,00%                                        3.668,89 

8 SERVIÇOS FINAIS
36.382,81 12,50%                                        4.547,85 12,50%                                        4.547,85 12,50%                                        4.547,85 12,50%                                        4.547,85 

9 DOCUMENTAÇÃO FINAL
31.087,72

 PERCENTUAL PARCIAL 13,17% 12,26% 12,26% 11,84%

 PERCENTUAL ACUMULADO 13,17% 25,43% 37,69% 49,53%

 TOTAL PARCIAL                           882.263,05                                   116.167,73                                   108.145,84                                   108.145,84                                   104.476,95 

                                  116.167,73                                   224.313,57                                   332.459,41                                   436.936,36 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL (* medições apuradas 
proporcionalmente à execução 昀椀nanceira mensal)

ÉRICA DE PAULA COSTA
ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 5068889941-SP                                                            
              

ART: 2620241315664
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Referência: FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE

Assunto: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Unidade: RAJ 6 - RIBEIRÃO PRETO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Preço Total com BDI

FÓRUM DA COMARCA DE CACONDE 882.263,05

1
71.880,89

2 CANTEIRO DE OBRA
39.215,15

3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO
4.688,94

4 REMOÇÕES E RETIRADAS
19.485,33

5 ELÉTRICA
481.501,39

6 SERVIÇOS CIVIS
161.331,97

7 SPDA
36.688,85

8 SERVIÇOS FINAIS
36.382,81

9 DOCUMENTAÇÃO FINAL
31.087,72

 PERCENTUAL PARCIAL

 PERCENTUAL ACUMULADO

 TOTAL PARCIAL                           882.263,05 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL (* medições apuradas 
proporcionalmente à execução 昀椀nanceira mensal)

ÉRICA DE PAULA COSTA
ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 5068889941-SP                                                            
              

ART: 2620241315664

ANEXO 9
06-177-01-039-MR-PO-IPC-ANX-009-A

 Número do contrato:  000.171/2019 

 Número do Processo: 2023/2915

 Data de Emissão: 6/11/2024

PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS)

150 180 210 240

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

11,84%                                   104.476,96 11,84%                                   104.476,96 13,25%                                   116.912,05 13,54%                                   119.460,72 

12,50%                                        8.985,11 12,50%                                        8.985,11 12,50%                                        8.985,11 12,50%                                        8.985,11 

12,00%                                        4.705,82 12,00%                                        4.705,82 12,00%                                        4.705,82 12,00%                                        4.705,82 

12,50%                                           586,12 12,50%                                           586,12 12,50%                                           586,12 12,50%                                           586,12 

12,50%                                        2.435,67 12,50%                                        2.435,67 12,50%                                        2.435,67 12,50%                                        2.435,67 

12,50%                                     60.187,67 12,50%                                     60.187,67 12,50%                                     60.187,67 12,50%                                     60.187,67 

12,00%                                     19.359,84 12,00%                                     19.359,84 12,00%                                     19.359,84 12,00%                                     19.359,84 

10,00%                                        3.668,89 10,00%                                        3.668,89 10,00%                                        3.668,89 

12,50%                                        4.547,85 12,50%                                        4.547,85 12,50%                                        4.547,85 12,50%                                        4.547,85 

40,00%                                     12.435,09 60,00%                                     18.652,63 

11,84% 11,84% 13,25% 13,54%

61,37% 73,21% 86,46% 100,00%

                                  104.476,96                                   104.476,96                                   116.912,05                                   119.460,72 

                                  541.413,32                                   645.890,28                                   762.802,33                                   882.263,05 
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ANEXO 10 
 

TERMO DE RECEBIMENTO E CONFIDENCIALIDADE 

(Em papel timbrado da licitante) 

 

REFERÊNCIA: 

Processo: 2025/015846    Pregão Eletrônico nº 90085/2025 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da reforma das 

instalações elétricas no Fórum da Comarca de Caconde considerando seus serviços 

auxiliares, conforme projetos e documentação constantes nos Anexos e demais 

condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

 

Pelo presente instrumento, eu, ___________________, 

RG:________________, CPF:_______________, representante da empresa 

________________________________, CNPJ _________________________, telefone 

______________, e-mail __________________, declaro ter ciência que receberei da 

SAAB 5.1 – Coordenadoria de Licitações e Compras o link de acesso aos arquivos digitais 

dos projetos e demais documentos técnicos relativos à licitação supramencionada 

quando do recebimento do presente e comprometo-me a: 

1. Tomar todas as precauções para assegurar a Confidencialidade, Integridade e Não 

Disponibilidade dos referidos documentos; 

2. Não utilizar, revelar, reproduzir, repassar, expor ou divulgar, sob qualquer meio, 

pretexto, fundamento ou justificativa, as informações sigilosas a que tive acesso; 

3. Cumprir e respeitar a legislação sobre o assunto e as condições relativas à 

confidencialidade. 

Declaro ter conhecimento da legislação sobre o assunto, 

especialmente as contidas na Lei de Acesso à Informação nº 12527/2011 e, em caso de 

violação do sigilo a que ora me obrigo a manter, que estarei sujeito aos efeitos de ordem 

penal, civil e administrativa contra seus transgressores, assumindo todas as 

responsabilidades legais. 

 

Local e data 

___________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO 11 
 
REFERÊNCIAS: 
Modalidade: Pregão Eletrônico 

N.º do Processo: 2025/015846 

N.º do Pregão Eletrônico: 90085/2025 
Tipo: Menor Preço 

Data da Abertura da Sessão Pública: Dia 30/05/2025 

Horário: 11:00 horas 

 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
(Em papel timbrado do CONTRATANTE) 

 

 

CASO SEJA REALIZADA VISTORIA NA EDIFICAÇÃO 
 

Declaramos para fins da licitação acima referenciada que 

o(a) Sr(a). ____________________________________, R.G. nº 

______________________, representante da empresa 

_______________________________________ (preencher com nome da empresa 

que realizou a vistoria), esteve nesta data, no Prédio do Fórum da Comarca de 

Caconde, vistoriando a edificação/dependências para fins de elaboração de proposta 

visando a reforma das instalações elétricas. 

 

 

 Sem mais, 

 

 Local e data 

 

 _______________________________ 

 Assinatura 

 Nome: 

 Cargo: 

 Matrícula: 
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ANEXO 12 
 
Ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

Rua Direita n.º 250 

São Paulo - Capital 

 
REFERÊNCIAS: 
Modalidade: Pregão Eletrônico 

N.º do Processo: 2025/015846 

N.º do Pregão Eletrônico: 90085/2025 
Tipo: Menor Preço 

Data da Abertura da Sessão Pública: Dia 30/05/2025 

Horário: 11:00 horas 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 
(Em papel timbrado da licitante) 

 

 

CASO SEJA REALIZADA A VISTORIA DA EDIFICAÇÃO 
 

 

 

Declaro, para os devidos fins, concordar com todos os termos do Edital 

e seus Anexos, ter pleno conhecimento do local, da natureza e do escopo dos serviços, 

bem como de todas as condições e eventuais dificuldades para sua execução, não 

invocando nenhum desconhecimento, como elemento impeditivo do perfeito 

atendimento das obrigações contratuais.  

 

Sem mais, 

 

Local e data 

 

 

______________________________________ 

Representante Legal: 
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ANEXO 13 
 

Ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

Rua Direita, n.º 250 

São Paulo - Capital 

 

 

REFERÊNCIAS: 
Modalidade: Pregão Eletrônico 

N.º do Processo: 2025/015846 

N.º do Pregão Eletrônico: 90085/2025 
Tipo: Menor Preço 

Data da Abertura da Sessão Pública: Dia 30/05/2025 

Horário: 11:00 horas 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
(Em papel timbrado da licitante) 

 

 

CASO NÃO SEJA REALIZADA A VISTORIA DA EDIFICAÇÃO 
 

 

    Declaramos ter pleno e integral conhecimento das 

condições e circunstâncias do objeto da licitação e do local onde será prestado o serviço; 

e de assumirmos integralmente a responsabilidade por todos os danos e consequências 

cuja causa, principal ou acessória, seja a não realização da vistoria técnica pessoal, que 

não terá nenhum efeito de afastar ou mitigar as obrigações assumidas no contrato a ser 

celebrado.  

 
    Sem mais, 

 

 

    Local e data 

 

 

 

    ________________________________ 

     Representante Legal 
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ANEXO 14 
 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO 
 
 

ITEM CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E REMUNERAÇÃO 

CP-000.002 

Sinalização com fita zebrada fixada em cone plástico, incluindo cone 
1) Será medido por metro instalado (m).  
2) Remunera a instalação de fita zebrada e cone a cada 2 metro, 
executado em obra. 
3) Remunera também todos os equipamentos e mão de obra 
necessários para execução do serviço. 

CP-13343 

Braçadeira para fixação em poste circular 
1) Será medido por unidade de braçadeira instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, 
acessórios e a mão de obra para a instalação completa da braçadeira 
para fixação em poste circular. 

CP-400.200 

Perfil "U" 
1) Será medido por unidade de perfil U instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, 
acessórios e a mão de obra para a instalação completa de perfil U. 

CP-900.001.1 

Caixa de som 6" de 50w RMS com tweeter, impedância 8 ohms, 
conexão em borne (ref. JBL C621P) 
1) Será medido por unidade de caixa de som instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, 
acessórios e a mão de obra para a instalação completa de caixa de som. 

CP-900.001.2 

Cabo paralelo bicolor 2x2,5mm cristal (ref. Dni hyb 2x250 cr) 
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra 
necessária para a enfiação e instalação do cabo. 

CP-900.001.3 

Rack Fechado Padrão Metálico, 19 X 12 Us X 570 Mm (ref. Fibracem 
BPA.000194) 
1) Será medido por unidade de rack instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, 
acessórios e a mão de obra para a instalação completa de rack fechado 
padrão metálico, 19 x 12 us x 570 mm. 

CP-900.001.4 

Kit ventilação com 2 coolers, padrão rack 19" de 1U, 127/220v (ref. 
Intelbras KVR2V) 
1) Será medido por unidade de kit instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, 
acessórios e a mão de obra para a instalação completa de kit ventilação 
com 2 coolers, padrão rack 19" de 1u, 127/220v (ref. Intelbras KVR2V). 

CP-900.001.5 

Bandeja deslizante para rack, 19´ x 500 mm 
1) Será medido por unidade de bandeja instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, 
acessórios e a mão de obra para a instalação completa de bandeja 
deslizante para rack, 19´ x 500 mm. 
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CP-900.001.6 

Mesa de Som Mínimo 8 canais, 8 conectores XLR e P10, interface USB, 
bluetooth, equalizador 3 bandas, saídas XLR e P10, Efeitos, saída 
auxiliar (ref. arcano am-es8) 
1) Será medido por unidade de mesa de som instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, 
acessórios e a mão de obra para a instalação completa de mesa de som 
mínimo 8 canais, 8 conectores xlr e p10, interface usb, bluetooth, 
equalizador 3 bandas, saídas xlr e p10, efeitos, saída auxiliar (ref. arcano 
am-es8). 

CP-900.001.8 

Amplificador mínimo de 600w, 127 / 220v, padrão rack 19", entrada 
de sinal P10, impedância de entrada 20Hz - 20kHz, distorção 
harmônica 0,05% (ref. Datrel PA5000) 
1) Será medido por unidade de amplificador instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, 
acessórios e a mão de obra para a instalação completa de amplificador 
mínimo de 600w, 127 / 220v, padrão rack 19", entrada de sinal p10, 
impedância de entrada 20hz - 20khz, distorção harmônica 0,05% (ref. 
Datrel PA5000). 

CP-900.001.9 

Microfone de mesa com fio, cardioide, conector XLR, sensibilidade -
42dB, impedância 200 ohms (ref. TSI MMF150) 
1) Será medido por unidade de microfone instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, 
acessórios e a mão de obra para a instalação completa de microfone de 
mesa com fio, cardioide, conector xlr, sensibilidade -42db, impedância 
200 ohms (ref. TSI MMF150). 

CP-900.001.10 

Conector XLR macho niquelado (ref. Santo Ângelo SA2X) 
1) Será medido por unidade de conector instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, 
acessórios e a mão de obra para a instalação completa de conector XLR 
macho niquelado (ref. Santo Ângelo SA2X). 

CP-900.001.11 

Conector painel XLR fêmea 3 polos niquelado (ref. santo Ângelo XLR 
painel) 
1) Será medido por unidade de conector instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, 
acessórios e a mão de obra para a instalação completa de conector 
painel XLR fêmea 3 polos niquelado (ref. santo Ângelo XLR painel). 

CP-900.001.12 

Cabo de microfone balanceado com liga de cobre OFHC, blindagem 
trançada + fita de alumínio (ref. Santo Ângelo X30) 
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra 
necessária para a enfiação e instalação do cabo. 

CP-900.001.13 

Medusa 4 vias balanceada, régua com conectores XLR fêmea, cabo 
multicanal com conectores XLR macho, comprimento 15 metros (ref. 
Aquarius Medusaxlr4) 
1) Será medido por unidade de medusa instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, 
acessórios e a mão de obra para a instalação completa de medusa 4 
vias balanceada, régua com conectores XLR fêmea, cabo multicanal 
com conectores XLR macho, comprimento 15 metros (ref. Aquarius 
Medusaxlr4). 
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ANEXO B 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 
 

Ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

Rua Direita, 250 - 23º andar - Sé 

São Paulo - Capital 
 

REFERÊNCIAS: 
Modalidade: Pregão Eletrônico 

N.º do Processo: 2025/015846 

N.º do Pregão Eletrônico: 90085/2025 
Tipo: Menor Preço 

Data da Abertura da Sessão Pública: Dia 30/05/2025 

Horário: 11:00 horas 
 

[razão social], CNPJ nº [número do CNPJ], endereço [endereço completo], por seu/sua 

representante legal, [nome do(a) representante], CPF nº [número do CPF], para todos os fins 

legais estabelecidos para fins da presente licitação, declaro que a empresa: 

1) atende em sua integralidade o disposto na Lei nº 10.097/2000 (Lei do 

Aprendiz). 

2) atende aos requisitos de habilitação, sendo que o declarante responde pela 

veracidade das informações prestadas (inc. I, art. 63, da Lei nº 14.133/2021). 

3) estar enquadrada como: 

[  ] Microempresa (ME); 

[  ] Empresa de pequeno porte (EPP); 

[  ] Sociedade cooperativa; 

[  ] Outras. 

4) inexiste em seu quadro societário ou cônjuges, de parentesco em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, com membros ou 

juízes vinculados ao TJSP, ou servidor investido em cargo de direção e de 

assessoramento. 

5) atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho, em virtude das 

disposições do parágrafo único, art. 117, da Constituição do Estado de São 

Paulo. 

6) possui ou providenciará a abertura de conta corrente no Banco do Brasil, 

antes da assinatura do contrato ou emissão da Nota de Empenho, para 

realização do pagamento, nos termos do art. 1º do Decreto Estadual nº 

62.867/2017. 

Local e data 

Assinatura do Representante Legal 

 

OBSERVAÇÃO: esta declaração deverá ser enviada por meio eletrônico, nos termos do subitem 7.5.1 do Edital, 

quando solicitada pelo(a) pregoeiro(a) e apenas para a vencedora da licitação. 

 

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 a
ut

en
tic

id
ad

e 
de

st
a 

có
pi

a 
im

pr
es

sa
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//e

sa
j.t

js
p.

ju
s.

br
/a

te
nd

im
en

to
/a

br
irC

on
fe

re
nc

ia
D

oc
O

rig
in

al
.d

o 
e 

in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 2

02
5/

00
01

58
46

 e
 o

 c
ód

ig
o 

3K
06

U
4D

H
.

O
 o

rig
in

al
 d

es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 e
le

tr
ôn

ic
o 

e 
fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 M

A
R

C
E

LL
O

 Y
O

S
H

IK
A

Z
U

 Y
O

K
O

M
IS

O
 (

15
/0

5/
25

),
 R

O
D

N
E

I P
IN

T
O

 F
E

R
N

A
N

D
E

S
 (

15
/0

5/
25

).

635



■  S E C R E T A R I A  D E  A D M I N I S T R A Ç Ã O  E  A B A S T E C I M E N T O   

S a a b  5  -  D i r e t o r i a  d e  L i c i t a ç õ e s  e  S u p r i m e n t o s  

 
 
| Secretaria de Administração e Abastecimento 
    Saab 5 – Diretoria de Licitações e Suprimentos 
  

123 

ANEXO C 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS  

DO CONTRATO Nº _________/____ 

 

 

O presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS rege a 

divulgação de informações entre a CONTRATADA, _____, estabelecida(o) a _____, 

Município _____, inscrita(o) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ/MF sob 

nº _____, neste ato representada(o) por _____ ao final assinado, e o TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, com sede na Praça da Sé s/nº, Centro, São Paulo, 

SP, CEP 01018-010, inscrito no CNPJ/MF sob n º 51.174.001/0001-93, doravante 

denominado TJSP, neste ato, por seu representante legal ao final assinalado, o qual, a 

partir do reconhecimento deste ato, dá conhecimento e estabelece as regras de 

confidencialidade e de proteção de dados a serem observadas pelas partes: 

1. A CONTRATADA DECLARA e compromete-se: 

a) A cumprir rigorosamente as normas regulamentares sobre a utilização dos meios 

e infraestrutura, bem como as diretrizes estipuladas pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo (TJSP), mantendo a confidencialidade em relação a toda a 

documentação e à coleta de dados pessoais (sensíveis ou não) indispensáveis à 

prestação do serviço, se houver. Os dados assim coletados, bem como os dados 

pessoais sensíveis, somente poderão ser utilizados na execução dos serviços 

especificados neste contrato, conforme disposto, respectivamente, nos artigos 8º, 

§ 1º e art. 11, incisos I e II, da LGPD, qual seja (especificar)_______________ e, em 

hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins. Não 

haverá a possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas 

finalidades (inciso I do art. 6º da LGPD), bem como serão consideradas nulas as 

autorizações genéricas (§ 4º do art. 8º da Lei nº 13.709, 2018). A CONTRATADA, 

nos termos do art. 7º, § 5º, da LGPD, obriga-se a obter o consentimento do(s) 

respectivo(s) titular(es), sempre que a disponibilização dos dados ao TJSP assim o 

requerer. Em se tratando de dados disponibilizados pelo TJSP à CONTRATADA, o 

Tribunal obterá o consentimento do(s) respectivo(s) titular(es), sempre que a lei 

assim o requerer, após solicitação da contratada; 

b) A armazenar os dados obtidos em razão desse contrato em um banco de dados 

seguro, mantido em território nacional, com transparente identificação do perfil 

dos credenciados, garantindo-se a rastreabilidade de cada transação e a franca 

apuração, a qualquer tempo, de desvios e falhas, vedado seu compartilhamento 

com terceiros; 
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c) Não divulgar as informações obtidas nas atividades exercidas junto ao Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, exceto quando expressamente autorizada pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP); 

d) Não permitir que qualquer pessoa manuseie qualquer documento físico ou 

eletrônico que componha ou tenha resultado de atividades do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo (TJSP), exceto se devidamente autorizada; 

e) Não explorar, em benefício próprio ou de terceiros, informações e documentos 

adquiridos através da participação em atividades do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo (TJSP); 

 

2. DECLARA AINDA CIÊNCIA de que: 

f) Qualquer divulgação oral ou eletrônica, que acompanhe a informação escrita, 

também será considerada Informação Confidencial. Se a informação for divulgada 

oral ou eletronicamente sem documentação escrita acompanhando, também será 

considerada Informação Confidencial, salvo manifestação expressa em contrário 

da Parte Divulgadora quando da divulgação;  

g) Dará conhecimento formal aos seus empregados, representantes, prepostos, 

consultores ou qualquer terceiro que tenha conhecimento da presente 

contratação, das obrigações e condições acordadas neste item, bem como da 

Política de Privacidade do TJSP, cujos princípios deverão ser aplicados à coleta e 

tratamento dos dados pessoais (sensíveis ou não) de que trata a presente cláusula, 

responsabilizando-se por toda e qualquer operação realizada em desacordo com 

a Lei nº 13.709/2018 e/ou outros normativos que venham a entrar em vigor sobre 

proteção de dados; 

h) As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade, de 

privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, 

inerentes ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Ao 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), por sua vez, é reservada a 

prerrogativa de monitorar e auditar quaisquer atividades que envolvam dados ou 

informações cuja perda ou vazamento possa trazer graves implicações ao Tribunal 

de Justiça ou consequências administrativas, civis ou criminais aos responsáveis 

por sua violação, notadamente por meio do representante especialmente 

designado, a que se refere o art. 117 da Lei 14.133/2021 (Licitações e Contratos 

Administrativos); 

i) Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização 

dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a CONTRATADA providenciará 

seu descarte de forma segura, comunicando o TJSP; 
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j) A CONTRATADA deverá comunicar ao TJSP, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de 

dados pessoais sensíveis ou não, a fim de viabilizar a adoção das providências 

devidas; 

k) As partes se comprometem a adotar as melhores práticas de Proteção de Dados, 

conforme Lei nº 13.709/2018 e/ou outros normativos que venham a entrar em 

vigor sobre proteção de dados; 

l) O TJSP deverá, considerando os meios tecnológicos disponíveis e adequados às 

suas atividades, a natureza dos dados armazenados e os riscos a que estão 

expostos, adotar medidas físicas e lógicas, de caráter técnico e organizacional, a 

fim de prover a confidencialidade e a segurança de seus dados, evitar sua 

alteração, perda, subtração ou acesso não autorizado, bem como a violação da 

privacidade dos sujeitos titulares dos dados; 

m) O descumprimento das obrigações relacionadas à confidencialidade e à segurança 

de dados, de informações e sistemas, mediante ações ou omissões, intencionais 

ou acidentais, que impliquem perda, destruição, inserção, cópia, acesso ou 

alterações indevidas, independentemente do meio no qual estejam armazenados, 

em que trafeguem ou do ambiente em que estejam sendo processados, 

determinará a responsabilização, na forma da lei, de seus dirigentes e funcionários 

envolvidos, sem prejuízo das sanções estabelecidas, no presente contrato. Desse 

modo, as partes responderão administrativa e judicialmente, e, em solidariedade 

com os agentes de tratamento, estes conceituados nos incisos VI, VII e VIII do art. 

5ª da Lei nº 13.709/2018, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, 

individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência 

da execução contratual, por inobservância à LGPD, conforme previsto em seu art. 

42, § 1º, inciso I; 

n) O presente Acordo somente poderá ser alterado mediante consentimento mútuo 

e Aditamento por escrito, assinado por ambas as partes. As obrigações de 

confidencialidade contidas no presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E 

PROTEÇÃO DE DADOS se perpetuarão por tempo indeterminado, independente 

do término da vigência do CONTRATO. 

 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
(Assinado Digitalmente) 

 
 

CONTRATADA 
(Assinado Digitalmente) 
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T R I B U N A L  D E  J U S T I Ç A  D E  S Ã O  P A U L O

ANEXO D - MINUTA DE CONTRATO

Contrato  lavrado  entre  o  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO

ESTADO DE SÃO PAULO e a [NOME DA EMPRESA], para

a reforma das instalações elétricas no prédio do Fórum da

Comarca de Caconde, de acordo com o Pregão Eletrônico

nº [____/__] integrante do Processo nº  15846/2025, nos

termos da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar

nº 123/2006, Provimento CSM nº 2.724/2023 do Tribunal

de Jus琀椀ça de São Paulo, Resoluções do Conselho Nacional

de  Jus琀椀ça  nºs  7/2005,  9/2005,  114/2010,  181/2013,

229/2016,  351/2020  e  400/2021, além  das

regulamentações estaduais, bem como de toda legislação

que rege a matéria, no que couber e não con昀氀itar com as

citadas leis.

O  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE  SÃO PAULO,

inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 51.174.001/0001-93, doravante

denominado  simplesmente  CONTRATANTE, representado  neste  ato  pelo  [____cargo  do

representante____],  o  Dr.  [____Nome  do  Representante____],  portador  da  Cédula  de

Iden琀椀dade  R.G.  nº  [___.___.___-__] e  do  C.P.F.  nº [___.___.___-__],  e  a  [NOME  DA

EMPRESA],  estabelecida  na  [____Endereço,  Cidade  e  Estado____],  inscrita  no  Cadastro

Nacional  de  Pessoas  Jurídicas  sob  o  nº [___.___.___/____-__],  doravante  denominada

simplesmente CONTRATADA, representada  neste  ato  por  seu  (a) [____cargo  do

representante____], o Sr. (a) [____Nome do Representante____], portador(a) da Cédula de

Iden琀椀dade R.G.  nº [___.___.___-__] e do C.P.F.  nº [___.___.___--__],  assinam o presente

instrumento sob as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O  objeto  do  presente  contrato  consiste  na  contratação  de

empresa  especializada  para  a  execução  da  reforma  das  instalações  elétricas  que

compreende a implantação de nova entrada de energia,  instalação de quadros elétricos,

iluminação e tomadas de uso geral e ar condicionado, execução do sistema de proteção

contra  descargas  atmosféricas  (SPDA),  pintura  interna  e  sonorização  da  sala  do  Júri  no

prédio do Fórum da Comarca de Caconde, com o fornecimento dos serviços e materiais

necessários à  sua perfeita  execução,  conforme projetos e documentação constantes nos

pág. 1 de 17

xxx – contrato nº 000.xxx/xxxx
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Anexos e demais condições estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência, pelo regime de

empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1- Os  serviços  contratados  serão  executados  em  conformidade  com  as  Cláusulas  do

presente Contrato e os termos dos seus anexos, que fazem parte integrante deste

Contrato para todos os 昀椀ns e efeitos de direito, como segue: 

2.1.1- Anexo I — Termo de Referência;

2.1.2-  Anexo II – Quadro de Documentos;

2.1.3-  Anexo III – Planilha de Composição de Preços;

2.1.4-  Anexo IV – Composição do BDI;

2.1.5-  Anexo V – Composição dos Encargos Sociais;

2.1.6- Anexo VI – Cronograma Físico-Financeiro;

2.1.7- Anexo VII – Minuta de Carta para Comunicação de Encerramento dos

Serviços e outras providências; 

2.1.8- Anexo VIII – Critérios de Medição e Remuneração;

2.1.9- Anexo IX – Declaração Uni昀椀cada – Lei 14.133/2021;

2.1.10- Anexo X – Termo de Con昀椀dencialidade e Proteção de Dados.

2.2- Local de execução dos serviços, mediante agendamento prévio:

Fórum da Comarca de Caconde

Área de intervenção: 750,00 m2 

Endereço: Praça Coronel Gustavo Ribeiro nº 50– Centro - Caconde/ SP.

Contato: Renata Cris琀椀na Prado

Telefone: (19) 3662-7801

E-mail: cacondeadm@tjsp.jus.br

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

3.1- O prazo de execução dos serviços, objeto desta contratação,  será  240 (duzentos e

quarenta) dias corridos, contados a par琀椀r da data de emissão da Ordem de Início dos

Serviços pelo CONTRATANTE. 
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3.2- O prazo de execução dos serviços apenas poderá ser prorrogado em caso de mo琀椀vo

justo, a critério do CONTRATANTE, desde que a prorrogação seja solicitada por escrito,

pela CONTRATADA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos do 昀椀nal do

prazo de execução dos serviços.

3.2.1- O pedido de prorrogação deverá vir acompanhado de novo cronograma 昀sico-

昀椀nanceiro, relação dos dias, jus琀椀昀椀ca琀椀va da impossibilidade de execução dos

serviços  e  comprovação  dos  mo琀椀vos  que  o  fundamentem  e  outros

documentos relevantes e per琀椀nentes ao assunto. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

4.1- A  CONTRATADA dará  plena  e  昀椀el  execução  ao  presente  instrumento,  respeitando

todas as suas cláusulas e condições do Anexo I – Termo de Referência, obrigando-se

ainda a:

4.1.1- Responder  e  responsabilizar-se  pela  segurança  dos  serviços  prestados  e/ou

material  fornecido  perante  o  CONTRATANTE,  seus  próprios  funcionários  e

terceiros,  bem  como,  eventuais  danos  patrimoniais  ou  extrapatrimoniais

causados, adotando cuidados para prevenção de acidentes, com observação e

cumprimento  das  normas,  regulamento  e  determinações  de  segurança,

adotando as medidas corre琀椀vas necessárias.

4.1.2- Assumir exclusiva e total responsabilidade por todo e qualquer dano 昀sico ou

moral,  material  e/ou  lucros  cessantes,  ocasionado  a  qualquer  de  seus

funcionários ou a terceiros e pela segurança de suas operações.

4.1.3- Indenizar  o  CONTRATANTE,  por  quaisquer  danos  causados  por  seus

funcionários às instalações ou bens de propriedade do CONTRATANTE, bem

como, danos 昀sicos ou morais, causados aos funcionários do CONTRATANTE ou

a terceiros.

4.1.4- Manter, durante a vigência contratual, as mesmas condições que propiciaram

sua habilitação e quali昀椀cação no procedimento licitatório.

4.1.5- Refazer de imediato qualquer serviço inadequadamente executado e sempre

que solicitado pelo CONTRATANTE.

4.1.6- Aceitar  os  acréscimos  ou  supressões  no  objeto  contratual,  a  critério  do

CONTRATANTE, nos termos do art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

4.1.7- Ao longo de toda a execução do contrato, a CONTRATADA deverá cumprir a

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com de昀椀ciência, para reabilitado

da  Previdência  Social  ou  para  aprendiz,  bem  como  as  reservas  de  cargos

previstas em outras normas especí昀椀cas.
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4.1.7.1- Sempre  que  solicitado  pela  Administração,  o  contratado  deverá

comprovar o cumprimento da reserva de cargos mencionada no item

4.1.7 com a indicação dos empregados que preencherem as referidas

vagas.

4.2- É de responsabilidade da CONTRATADA o recolhimento de tributos incidentes sobre os

serviços ora contratados.

4.3- Nos  termos  do  parágrafo  único  do  ar琀椀go  8º  da  Resolução  CNJ  nº  114/2010,  a

CONTRATADA 昀椀cará obrigada a absorver, durante o prazo de execução dos serviços,

em percentual não inferior a 2% (dois por cento), egressos do sistema carcerário e

cumpridores de medidas e penas alterna琀椀vas. 

4.3.1- A  CONTRATADA  poderá  acessar  o  Programa  Pró-Egresso,  do  Governo  do

Estado  de  São  Paulo,  que  obje琀椀va  à  reinserção  e  a  integração  social  de

egressos do Sistema Penitenciário na sociedade, através de um sistema de

busca  e  ofertas  de  vagas  de  trabalho,  por  meio  do  e-mail

proegresso@sde.sp.gov.br ou telefones (11) 3718-6599 / 3718-6615.

4.3.2- A  CONTRATADA  deverá  apresentar  a  documentação  que  comprove  a

obrigação do item 4.3 ao(à) gestor(a) do contrato no prazo de 45 (quarenta e

cinco) dias a par琀椀r da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços pelo

CONTRATANTE.

4.4- Cumprimento da Resolução CNJ nº 351/2020

4.4.1- O Tribunal de Jus琀椀ça do Estado de São Paulo mantém canal permanente para

acolhimentos,  escuta,  acompanhamento  e  orientação  a  todas  as  pessoas

afetadas por situações de assédio e discriminação no âmbito ins琀椀tucional, a

todas as pessoas afetadas por situações de assédio e discriminação no âmbito

ins琀椀tucional,  resguardado pelo sigilo pro昀椀ssional,  a 昀椀m de minimizar riscos

psicossociais e promover a saúde mental no trabalho, nos termos dos arts. 19

e 21 da Resolução CNJ nº 351/2020.

4.4.2- Nas  situações  de  assédio  e  discriminação  no  âmbito  ins琀椀tucional,  o

funcionário ou a funcionária, o estagiário ou a estagiária deverá entrar em

contato com a Diretoria de Apoio aos Servidores (DAPS), por meio do Canal

Direto com o Presidente, e-mail: daps@tjsp.jus.br, contendo:

4.4.2.1- Nome completo, posto de trabalho, e-mail e CPF do requerente;

4.4.2.2- Nome da empresa contratada;

4.4.2.3- Descrição sucinta dos acontecimentos.

4.4.3- A empresa contratada deverá comunicar aos funcionários ou às funcionárias,

aos  estagiários  ou  às  estagiárias  sobre  a  polí琀椀ca  de  prevenção  e
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enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e de todas as formas de

discriminação de昀椀nidos no art 2º da Resolução CNJ nº 351/2020, assim como

o  Canal  Direto  com  o  Presidente  do  Tribunal  de  Jus琀椀ça,  e-mail:

daps@tjsp.jus.br. 

4.4.4- A  íntegra  da  Resolução  CNJ  nº  351/2020  poderá  ser  ob琀椀da  no  endereço

eletrônico: atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3557.

4.4.5- Nos casos de retaliação ao funcionário ou à funcionária, ao estagiário ou à

estagiária da empresa contratada que tenham no琀椀ciado fatos relacionados à

Resolução CNJ nº 351/2020, mesmo após eventual rescisão do contrato com a

empresa contratada, o Tribunal de Jus琀椀ça do Estado de São Paulo, por meio

Diretoria de Apoio aos Servidores (DAPS), deverá analisar a possibilidade de

representação aos órgãos próprios da ins琀椀tuição,  ao Ministério  Público do

Trabalho, ao órgão do Governo Federal responsável pelo Trabalho e Emprego,

à Defensoria Pública e a outros órgãos de assistência judiciária gratuita, para

as responsabilizações cabíveis.

4.4.6- A Polí琀椀ca de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e

da Discriminação integrará todos os contratos de estágio e de prestação de

serviços 昀椀rmados pelos órgãos do Poder Judiciário.

4.5- A CONTRATADA deverá contratar as coberturas de seguros relacionados no item 13 do

Anexo I – Termo de Referência. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1- O  CONTRATANTE dará plena e 昀椀el  execução ao presente instrumento,  respeitando

todas as suas cláusulas e condições do Anexo I – Termo de Referência, obrigando-se

ainda a:

5.1.1- Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do contrato.

5.1.2- Comunicar  à  CONTRATADA,  por  escrito  e  tempes琀椀vamente,  sobre  eventual

mudança do endereço de cobrança.

5.1.3- Permi琀椀r livre acesso às instalações, quando solicitado pela CONTRATADA ou

seus empregados em serviço.

5.2- O CONTRATANTE terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias para responder eventuais

pedidos  de  reestabelecimento  do  equilíbrio  econômico-昀椀nanceiro,  nos  termos  do

inciso XI, ar琀椀go 92 da Lei 14.133/2021. 

CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
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6.1- A gestão e 昀椀scalização serão exercidas no interesse exclusivo do CONTRATANTE, nos

termos  do  capítulo  IX,  do  Provimento  CSM  nº  2.724/2023,  não  suprimindo  a

responsabilidade  da  CONTRATADA,  inclusive  perante  terceiros  por  quaisquer

irregularidades previstas na Lei nº 14.133/2021.

6.2- Atuarão na fase da gestão, da 昀椀scalização do recebimento do objeto, os servidores

designados pela(s) Secretaria(s) responsável(eis) ou, não havendo, pela(s) Diretoria(s)

ou  Coordenadoria(s),  bem como seus  suplentes,  conforme designação da Egrégia

Presidência do Tribunal de Jus琀椀ça.

6.3- Para efeito do disposto nesta cláusula,  o CONTRATANTE registrará as de昀椀ciências

existentes  na  execução dos  serviços  e/ou inobservância  das  condições  pactuadas

comunicando-as à CONTRATADA para imediata correção, sem prejuízo da aplicação

das penalidades previstas.

6.4- O(a) Gestor(a) do Contrato, a cada seis meses contados da assinatura do contrato,

solicitará  a  documentação  de  habilitação  e  quali昀椀cação,  constantes  do  edital  de

licitação ou do aviso de contratação direta, a 昀椀m de veri昀椀car se a Contratada mantém

as condições exigidas na contratação inicial.

6.5- A  Diretoria  de  Auditoria  Interna do  Tribunal  de  Jus琀椀ça  do  Estado  de  São  Paulo

poderá,  a  qualquer  tempo,  solicitar  à  empresa CONTRATADA seus  documentos  e

escriturações 昀椀scais e/ou contábeis.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

7.1- O recebimento provisório  e  de昀椀ni琀椀vo  do  objeto  contratual  dever  ser  realizado na

forma do art. 140 da Lei nº 14.133/2021, e nos termos do art. 102 do Provimento CSM

nº 2724/2023.

7.2- Os prazos e métodos para o recebimento provisório e de昀椀ni琀椀vo estão de昀椀nidos no

Anexo I – Termo de Referência.

7.3- Na ausência de prazos no Anexo I – Termo de Referência, 昀椀ca estabelecido que:

7.3.1- O recebimento provisório será realizado em até 10 (dez) dias úteis; e

7.3.2- O  recebimento  de昀椀ni琀椀vo  em  até  30  (trinta)  dias  úteis,  mediante  termo

detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

7.4- O Recebimento Provisório poderá ser dispensado, quando assim previsto no Anexo I –

Termo de Referência.

7.5-  Os documentos que comprovem o recebimento provisório e de昀椀ni琀椀vo deverão ser

apresentados ao(à) Fiscal do Contrato e, posteriormente, serão juntados no processo

de acompanhamento da execução contratual.
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7.6- O ateste das notas 昀椀scais, para efeito de pagamento será efetuado com base no objeto

do contrato e nos serviços efe琀椀vamente prestados,  cuja avaliação levará em conta

aspectos qualita琀椀vos e quan琀椀ta琀椀vos dos serviços.

7.7- Para efeito do disposto no subitem anterior, o(a) responsável pela 昀椀scalização deverá

levar em consideração, além dos preços contratados, os seguintes aspectos:

a) a qualidade do material e dos produtos empregados;

b) a presteza no atendimento das solicitações da Administração e,

c) o cumprimento das obrigações e ro琀椀nas estabelecidas no contrato.

7.8- Caso os serviços não sejam executados nas formas previstas nos Anexos deste Edital, a

CONTRATADA  deverá  providenciar  a  sua  regularização  imediatamente  após  o

recebimento  da  no琀椀昀椀cação  do(a)  Fiscal  do  Contrato,  sem  prejuízo  de  eventuais

sanções administra琀椀vas aplicáveis.

7.9- O  recebimento  dos  serviços,  além  das  condições  supramencionadas,  dar-se-á  em

conformidade com o estabelecido no Anexo I – Termo de Referência.

CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO

8.1- Pela execução do presente Contrato,  o  CONTRATANTE  pagará  à  CONTRATADA,  os

valores discriminados na Planilha de Composição de Preços – ANEXO III.

8.2- No preço convencionado, incluem-se todos os gastos inerentes às obrigações legais e

recursos  indispensáveis  à  execução  deste  Contrato,  tais  como:  impostos,  taxas,

emolumentos,  ensaios,  testes, equipamentos,  ferramentas,  materiais,  instrumentos,

vistorias, medições, prospecções, avaliações, transportes, seguros, mão de obra com

todos os seus insumos, inclusive adicional noturno, projetos, e quaisquer outros que

incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1- O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias corridos, contados a par琀椀r da data do

recebimento  de昀椀ni琀椀vo  de  cada  etapa  de  medição  e  ateste  da  respec琀椀va  Nota

Fiscal/Fatura pela 昀椀scalização do CONTRATATANTE. 

9.2- Havendo atraso nos pagamentos sobre o valor devido,  incidirá correção monetária

com base na taxa de variação da UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), nos

termos  do  art.  74,  da  lei  Estadual  nº  6.544/1989,  e  do  Decreto  Estadual  nº

32.117/1990, e juros moratórios, na razão de 1% (um por cento) ao mês, calculados

pro rata tempore, em relação ao atraso veri昀椀cado.
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9.3- Caso a CONTRATADA apresente registro no Cadastro Informa琀椀vo dos  Créditos  não

Quitados de Órgãos e En琀椀dades Estaduais – CADIN ESTADUAL, deverá regularizar a

pendência  junto  à  Secretaria  da  Fazenda  do  Estado  de  São  Paulo,  devendo  a

CONTRATADA  comprovar  a  regularização  perante  a  Secretaria  de  Orçamento  e

Finanças – SOF do CONTRATANTE, para efeito de regular pagamento.

9.4- Para  o  pagamento,  a  CONTRATADA  deverá  apresentar  Notas  Fiscais/Faturas,

constando o número da Agência e da conta corrente no BANCO DO BRASIL S.A., bem

como  o  número  da  Nota  de  Empenho  respec琀椀vo,  que  será  encaminhada  pela

Secretaria  de  Orçamento  e  Finanças  –  SOF  à  CONTRATADA  no  momento  da  sua

emissão, as quais serão atestadas de昀椀ni琀椀vamente pelos servidores designados pela E.

Presidência  deste  Tribunal,  e,  em  seguida,  encaminhadas  à  SOF  para  o  efe琀椀vo

pagamento.

9.4.1- As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido na

nota  de  empenho,  neste  Contrato  ou  com  qualquer  circunstância  que

desaconselhe o pagamento será devolvida à CONTRATADA e ao(à) Gestor(a) do

Contrato para providências cabíveis e, nesse caso, o prazo previsto no subitem

9.1 será interrompido. 

9.4.2- A contagem do prazo previsto para pagamento no subitem 9.1 será reiniciada a

par琀椀r  da  respec琀椀va  regularização,  desconsiderado  o  prazo  anteriormente

decorrido durante a análise das Notas Fiscais/Faturas considerados irregulares. 

9.5- O recebimento será sempre integral (ateste da Nota Fiscal/Fatura), não se admi琀椀ndo

ateste parcial. Caso não seja possível atestar o recebimento, por mo琀椀vo que possa ou

não se cons琀椀tuir em inadimplência, o Documento Fiscal será devolvido ao emitente

(CONTRATADA) e ao(à) Gestor(a) do Contrato para providências cabíveis.

9.5.1- Durante  o  tempo  que  perdurar  a  apuração,  não  incidirá  a  aplicação  dos

termos constantes do item 9.2, desta cláusula.

9.6- A  CONTRATADA  não  poderá  apresentar  nota  昀椀scal/fatura  com  CNPJ  diverso  do

quali昀椀cado no preâmbulo deste Contrato. 

9.7- Quando a empresa emi琀椀r o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE, em

subs琀椀tuição  a  nota  昀椀scal/fatura,  no  ateste  do  documento  pelo  setor  responsável

deverá ser acrescentado que foi veri昀椀cada a auten琀椀cidade da NF-e.

9.7.1- Para  con昀椀rmação  da  auten琀椀cidade  da  NF-e,  a  consulta  poderá  ser  feita  na

Internet digitando-se os números da  chave de acesso no site da Secretaria da

Fazenda do Estado de São Paulo ou Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica, os

quais seguem respec琀椀vamente,  www.fazenda.sp.gov.br  NF-e ou nota 昀椀scal

eletrônica  Consulta de NF-e de mercadorias ou  www.nfe.fazenda.gov.br 

Consulta resumo de uma Nota Fiscal Eletrônica.
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9.7.2- No  caso  de  nota  昀椀scal  eletrônica,  a  auten琀椀cidade  deverá  ser  veri昀椀cada  de

acordo  com  o  regulamento  do  respec琀椀vo  Município  a  que  se  sujeita  o

recolhimento.

9.8- Quando  da  emissão  da  Nota  Fiscal/Fatura,  nos  serviços  em  que  for  aplicável,  a

CONTRATADA deverá destacar no corpo do documento 昀椀scal  a parcela referente a

retenção dos 11% (onze por cento), na forma estabelecida na Instrução Norma琀椀va RFB

nº 971 de 13/11/2009, com suas alterações, em cumprimento ao disposto no ar琀椀go 31

da Lei nº 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711/98.

9.9- Será realizada a retenção do Imposto de Renda, nos termos da Instrução Norma琀椀va

RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, ou outra que venha a subs琀椀tui-la.

9.10- No primeiro faturamento, junto com a Nota Fiscal/fatura, a CONTRATADA estabelecida

fora do município do(a) tomador(a) do serviço deverá apresentar, quando a legislação

municipal exigir, o cadastro de empresa de que está estabelecido fora do município. 

9.10.1- No município de São Paulo o referido cadastro denomina-se CPOM – Cadastro

de Empresas de Fora do Município.

9.11- Para  o  úl琀椀mo  pagamento,  referente  aos  serviços  executados  no  mês  em  que  o

percentual 昀sico realizado acumule 100% (cem por cento), o Termo de Recebimento

De昀椀ni琀椀vo deverá ter sido emi琀椀do pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

10.1- As medições serão mensais, contadas a par琀椀r da data de início dos serviços, exceto a

úl琀椀ma, que ocorrerá quando da conclusão dos serviços e seu recebimento por parte

do CONTRATANTE, incluindo a entrega de toda documentação exigida no Anexo 9 do

Anexo I – Termo de Referência.

10.1.1- A  CONTRATADA  deverá  apresentar  as  medições  periódicas  dos  serviços

executados e dos materiais empregados em até 10 (dez) dias corridos após o

período de medição, servindo as mesmas como fundamento da emissão da

Nota Fiscal de cobrança, a ser emi琀椀dos pela CONTRATADA a cada medição;

10.1.2- As  medições  mensais  dos  custos  da  administração  local,  cujos  itens  estão

indicados no Anexo III – Planilha de Composição de Preços do presente, serão

apuradas  proporcionalmente  à  execução  昀椀nanceira  mensal,  conforme

recomendações  do  Tribunal  de  Contas  da  União  –  TCE,  acórdãos  nºs

2622/2013 e 2440/2014, ambos do Plenário.

10.2- Os  serviços  serão  medidos  conforme  os  critérios  de  medição  e  remuneração

estabelecidos  pelas  tabelas  o昀椀ciais  como,  por  exemplo,  os  bole琀椀ns  do  Sistema

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI e da Companhia
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de Desenvolvimento Habitacional  e  Urbano –  CDHU,  bem como outras  formas  de

preci昀椀cação nos termos da legislação vigente.

10.3- Somente serão medidos serviços claramente quan琀椀昀椀cáveis e 100% concluídos.

10.4- A  CONTRATADA  deverá  solicitar  as  medições  por  escrito  à  FISCALIZAÇÃO  do

CONTRATANTE,  considerando  as  etapas  de昀椀nidas  no  cronograma  昀sico-昀椀nanceiro,

acompanhadas: a) da memória de cálculo, descrevendo a quan琀椀昀椀cação dos serviços;

b)  do  bole琀椀m  de  medição,  contendo  todos  os  itens  do  serviços  contratados,  as

quan琀椀dades, os percentuais e custos executados, acumulados e totais; c) do relatório

fotográ昀椀co, contendo iden琀椀昀椀cação dos serviços e datas demonstrando todas as etapas

de desenvolvimento dos eventos no período correspondente à medição; e d) de outros

documentos relevantes e per琀椀nentes ao assunto.

10.5- Não será medido o fornecimento de material em separado da execução do respec琀椀vo

serviço.

10.6- Após  veri昀椀cação  dos  serviços  efe琀椀vamente  executados  e  da  documentação

apresentada,  caso  a  medição  não  seja  aceita,  a  FISCALIZAÇÃO  do  CONTRATANTE

devolverá à CONTRATADA para emissão da medição re琀椀昀椀cada.

10.6.1- A medição re琀椀昀椀cada deverá ser apresentada no prazo máximo de 05 (cinco)

dias  úteis  contados  a  par琀椀r  da  no琀椀昀椀cação  da  FISCALIZAÇÃO  do

CONTRATANTE;

10.6.2- Caso  se  veri昀椀que  o  não  saneamento  das  pendências  apontadas  pela

FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE na nova medição, caracterizar-se-á atraso a

par琀椀r da data estabelecida no subitem anterior.

10.7- Aprovada  a  medição,  será  autorizada  a  emissão  da  Nota  Fiscal,  cujo  ateste  será

realizado pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.

10.8- Se  a  medição não for  apresentada no  prazo  estabelecido,  a  CONTRATADA incorre

automa琀椀camente em mora.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

11.1- O valor contratado poderá ser reajustado a cada período de 1 (um) ano, contado a

par琀椀r da data do orçamento es琀椀mado (§7º, do art. 25, da Lei nº 14.133/21), qual seja,

06/11/2024, com base na variação mensal acumulada IPOP/FIPE-IGE (Índice de Preços

de Obras Públicas, da Fundação Ins琀椀tuto de Pesquisas Econômicas – Índice Geral de

Edi昀椀cações), ocorrida no período de 12 (doze) meses anteriores ao de sua incidência.

11.2- Para  apuração  dos  valores  e  saldos  de  serviços  a  serem  reajustados,  deverá  ser

observado o período de efe琀椀va execução dos serviços.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

12.1- O valor total do presente contrato é de R$ ____ (____).

12.2- As  despesas  com  a  execução  deste  contrato  correrão  à  conta  da  classi昀椀cação  da

despesa X.X.XX.XX da dotação orçamentaria consignada ao Tribunal neste exercício, no

Programa de Trabalho 303 – Processo Judiciário do Tribunal de Jus琀椀ça. As despesas de

exercícios  futuros  correrão  à  conta  da  dotação  a  ser  consignada  ao  Tribunal  no

orçamento desses exercícios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA

A  vigência  do  presente  contrato  é  de  405  (quatrocentos  e

cinco) dias corridos, contados a par琀椀r da assinatura do Contrato pelo CONTRATANTE e pela

CONTRATADA,  podendo  ser  automa琀椀camente  prorrogado  quando  seu  objeto  não  for

concluído no período 昀椀rmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DA GARANTIA

14.1- A  CONTRATADA  deverá  apresentar  garan琀椀a  no  valor  de  R$  _____(____),

correspondente  a  5% (cinco  por  cento)  referente  ao  valor  total  do  contrato,  com

cobertura para o período de vigência de 405 (quatrocentos e trinta e cinco) , a 琀tulo de

garan琀椀a de execução do contrato, com opção das seguintes modalidades:

14.1.1- caução em dinheiro ou em 琀tulos da dívida pública emi琀椀dos sob a forma

escritural,  mediante  registro  em  sistema  centralizado  de  liquidação  e  de

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores

econômicos, conforme de昀椀nido pelo Ministério da Economia;

14.1.2- seguro-garan琀椀a;

14.1.3-昀椀ança  bancária  emi琀椀da  por  banco  ou  ins琀椀tuição  昀椀nanceira  devidamente

autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

14.2- Na  hipótese  de  suspensão  do  contrato  por  ordem  ou  inadimplemento  da

Administração, o Contratado 昀椀cará desobrigado de renovar a garan琀椀a ou de endossar

a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela

Administração.

14.3- O prazo  para  apresentação  da  garan琀椀a  será  de  1  (um)  mês,  contado  da  data  de

homologação da licitação e anterior  à  assinatura do contrato,  para a  prestação da

garan琀椀a quando o contratado optar pela modalidade seguro-garan琀椀a.
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14.4- O  seguro-garan琀椀a  tem  por  obje琀椀vo  garan琀椀r  o  昀椀el  cumprimento  das  obrigações

assumidas pelo contratado perante o CONTRATANTE, inclusive as multas, os prejuízos

e as indenizações decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras:

14.4.1- o prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no

contrato principal e deverá acompanhar as modi昀椀cações referentes à vigência

deste mediante a emissão do respec琀椀vo endosso pela seguradora;

14.4.2- o  seguro-garan琀椀a  con琀椀nuará  em  vigor  mesmo  se  o  Contratado  não  琀椀ver

efetuado o pagamento do prêmio nas datas convencionadas.

14.5- Será permi琀椀da a subs琀椀tuição da apólice de seguro-garan琀椀a na data de renovação ou

de aniversário,  desde que man琀椀das as  mesmas  condições  e  coberturas  da  apólice

vigente  e  desde  que  nenhum  período  昀椀que  descoberto,  ressalvado  o  disposto

no subitem 14.2.

14.6- A garan琀椀a prestada pela CONTRATADA será liberada ou res琀椀tuída após a 昀椀el execução

do contrato ou após a sua ex琀椀nção por culpa exclusiva da Administração e, quando em

dinheiro, atualizada monetariamente.

14.7- Na eventual prorrogação do contrato ou na ocorrência de acréscimos quan琀椀ta琀椀vos e

alterações  de  preços,  inclusive  reajuste,  o  valor  da  garan琀椀a  será  alterado

proporcionalmente,  cabendo  à  CONTRATADA  apresentar  nova  garan琀椀a  ou

complementá-la, nos termos do subitem anterior, no prazo de 10 (dez) dias úteis da

assinatura do respec琀椀vo termo ou da no琀椀昀椀cação do apos琀椀lamento.

14.8- Na hipótese de evidenciar qualquer impropriedade ou incorreção, a CONTRATANTE

exigirá  sua  regularização  ou  subs琀椀tuição  que  deverá  ser  providenciada  pela

CONTRATADA no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data de in琀椀mação.

14.9- Na falta de atendimento à convocação para regularização ou subs琀椀tuição da garan琀椀a

na forma e prazos previstos, a CONTRATADA 昀椀cará sujeita às penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA DOS MATERIAIS E DOS SERVIÇOS

EXECUTADOS

15.1- Nos termos do § 6º, art. 140, da Lei nº 14.133/2021,  o recebimento de昀椀ni琀椀vo pela

Administração não eximirá a CONTRATADA, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, da

responsabilidade obje琀椀va pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços

executados  e  pela  sua  funcionalidade  e,  em  caso  de  vício,  defeito  ou  incorreção

iden琀椀昀椀cados, a CONTRATADA 昀椀cará responsável pela reparação, pela correção, pela

reconstrução ou pelas subs琀椀tuições necessárias.

15.2- Os  equipamentos  novos  e/ou  que  foram  objeto  de  intervenção  nos  serviços

contratados deverão contar com garan琀椀a pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, a contar
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da  data  de  recebimento  de昀椀ni琀椀vo,  昀椀cando  a  CONTRATADA  responsável,  as  suas

expensas, pela reparação, correção, ou subs琀椀tuição necessárias.

15.2.1-  O prazo de garan琀椀a por 1 (um) ano está embasado no disposto na norma

ABNT NBR 17170/2022 – Edi昀椀cações – Garan琀椀as – Prazos recomendados e

diretrizes;  a  qual  estabelece  diretrizes,  condições  e  prazos  de  garan琀椀as,

tecnicamente recomendados, bem como, serve para os agentes envolvidos

terem conhecimento de suas incumbências perante as garan琀椀as.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES EM CASO DE INADIMPLEMENTO

16.1- A  ocorrência  de  fato  ou  conduta  que,  em  tese,  possa  se  amoldar  às  infrações

administra琀椀vas previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021 será objeto de Processo

Administra琀椀vo Apuratório nos termos do Capítulo XII – Sanções Administra琀椀vas, do

Provimento CSM nº 2.724/2023.

16.2- Na penalidade de multa, será aplicado o percentual de:

16.2.1- 2% (dois  por  cento)  ao dia  sobre o valor mensal  do Contrato,  no caso de

suspensão ou interrupção dos serviços contratados, salvo por mo琀椀vo de força

maior ou caso fortuito;

16.2.2- 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do Contrato, no caso de permi琀椀r

situação  que  crie  a  possibilidade  de  causar  dano  昀sico,  lesão  corporal  ou

consequência letal nas dependências do Tribunal de Jus琀椀ça do Estado de São

Paulo;

16.2.3- 0,5% (cinco décimos por cento), por dia, sobre o valor mensal do contrato,

limitado  a  5%  (cinco  por  cento),  no  caso  de  atraso  injus琀椀昀椀cado  na

apresentação,  renovação,  subs琀椀tuição ou  complementação  da  garan琀椀a  do

contrato;

16.2.3.1- O  atraso  injus琀椀昀椀cado  superior  a  20  (vinte)  dias  corridos  na

apresentação da garan琀椀a do contrato poder· acarretar a rescisão

unilateral,  sem  prejuízo  da  multa  prevista  no  subitem  16.2.3  e

demais  cominações  legais  decorrentes  da  inexecução  total  do

ajuste.

16.2.3.2- Em  caso  de  atraso  injus琀椀昀椀cado  na  apresentação  da

complementação  da  garan琀椀a,  a  penalidade  prevista  no  subitem

16.2.3  poder·  ser  ponderada,  hipótese em que será observada a

proporcionalidade existente entre o valor do contrato pendente de

cobertura por garan琀椀a e o valor do contrato já garan琀椀do.

16.2.4- 10% (dez por cento) sobre o valor anual do Contrato, no caso de inexecução
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parcial da obrigação assumida; 

16.2.5- 20% (vinte por cento) sobre o valor anual do Contrato, no caso de inexecução

total da obrigação assumida;

16.2.6- 20% (vinte por cento) sobre o valor anual do Contrato, no caso de recusa da

contratada em assinar o contrato, aceitar ou re琀椀rar instrumento equivalente,

dentro do prazo estabelecido pelo Tribunal de Jus琀椀ça ou pelo edital, além do

pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação

ou contratação para o mesmo 昀椀m;

16.2.7- 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o valor mensal do Contrato, no

caso de atraso injus琀椀昀椀cado de até 30 (trinta) dias para assinatura do contrato,

da prestação de garan琀椀a ou da execução do serviço, incluindo a assistência

técnica em bem ou produto em período de garan琀椀a, compra ou obra.

16.2.8- 2%  (dois  por  cento)  sobre  o  valor  mensal  do  Contrato,  no  caso  de

descumprimento de quaisquer outras obrigações previstas no Edital  e seus

Anexos, que não tenham sido objeto de previsão especí昀椀ca. A penalidade será

aplicada a par琀椀r do segundo registro do acontecimento de mesma natureza,

pela Administração, por ocorrência ou por dia, conforme o caso.

16.3- A CONTRATADA que  der  causa  à  inexecução total  do  contrato,  que  dar  causa  à

inexecução  parcial  do  contrato  que  cause  grave  dano  à  Administração,  ao

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse cole琀椀vo, que deixar de entregar

a  documentação  exigida  para  o  certame,  não  manter  a  proposta,  salvo  em

decorrência de fato superveniente devidamente jus琀椀昀椀cado, não celebrar o contrato

ou não entregar  a  documentação exigida  para a  contratação,  quando convocado

dentro do prazo de validade de sua proposta, e ensejar o retardamento da execução

ou da entrega do objeto da licitação sem mo琀椀vo jus琀椀昀椀cado, garan琀椀do o direito do

devido  processo  legal  e  da  prévia  e  ampla  defesa,  昀椀cará  impedido  de  licitar  e

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federa琀椀vo

que 琀椀ver aplicado a sanção, pelo prazo de até 3 (três) anos.

16.4- A CONTRATADA que apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o

certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato,

fraudar a licitação ou pra琀椀car ato fraudulento na execução do contrato, comportar-

se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, pra琀椀car atos ilícitos

com vistas a frustrar os obje琀椀vos da licitação, pra琀椀car ato lesivo previsto no art. 5º da

Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, garan琀椀do o direito do devido processo legal e

da  prévia  e  ampla  defesa,  昀椀cará  impedido  de  licitar  e  contratar,  através  da

Declaração de Inidoneidade, no âmbito da Administração Pública direta e indireta de

todos os entes federa琀椀vos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis)

anos.
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16.4.1- As infrações administra琀椀vas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput

do ar琀椀go 156 da lei 14.133/2021, que jus琀椀昀椀quem a imposição de penalidade

mais grave que a sanção referida do subitem 16.3, também sofrerão a sanção

mencionada no subitem 16.4.

16.5- É admi琀椀da a reabilitação do licitante ou contratado, nos termos do ar琀椀go 163 da Lei

14.133/2021.

16.6- Independentemente da efe琀椀vação da rescisão contratual, 昀椀ca facultado ao Tribunal de

Jus琀椀ça  do  Estado  de  São  Paulo  a  retenção  de  quaisquer  importâncias  devidas  ao

licitante  contratado  para  pagamento  ou  amor琀椀zação,  total  ou  parcial,  das  multas

aplicadas e/ou perdas causadas, sem prejuízo da adoção das medidas acima e judiciais

para  cobrança  do  remanescente  ou  mesmo  do  valor  total  devido,  caso  não  seja

possível a retenção ora pactuada ou esta seja insu昀椀ciente.

16.7- O Tribunal  de Jus琀椀ça suspenderá  o pagamento de qualquer  fatura  quando houver

pendência e/ou imperfeições no objeto contratado, sendo que nenhum pagamento

isentar· o licitante de suas responsabilidades contratuais e civis.

16.8- Os valores referentes a multa e demais importâncias,  quando não ressarcidos pela

CONTRATADA, incidirá correção monetária com base na taxa de variação da UFESP

(Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), nos termos do art. 74, da Lei Estadual nº

6.544/89, e do Decreto Estadual nº 32.117/90, e juros moratórios, na razão de 1% (um

por cento) ao mês, calculados pro rata tempore.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA EXTINÇÃO

Na  hipótese  de  inobservância  de  qualquer  uma  de  suas

cláusulas ou por razões de interesse do Serviço Público, este contrato poderá ser ex琀椀nto nos

termos dos ar琀椀gos 137 a 139, da Lei Federal n° 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

O  presente  contrato  será  divulgado  no  Portal  Nacional  de

Contratações Públicas (PNCP) e terá seu extrato publicado no Diário da Jus琀椀ça Eletrônico

(DJE).

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS NORMAS

19.1- As partes Contratadas estão sujeitas, além das cláusulas deste contrato, aos termos

do Instrumento Convocatório e aos da proposta da CONTRATADA, às normas da Lei
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Federal  n°  14.133/2021,  bem como a toda legislação que rege a matéria, no que

couber e não con昀氀itar com a citada lei.

19.2- O Presidente do Tribunal de Jus琀椀ça poderá determinar o cancelamento da nota de

empenho que vier  a  ser  emi琀椀da em decorrência  desta  contratação e  ex琀椀nguir  o

Contrato  celebrado,  independentemente  de  interpelação  judicial  ou  extrajudicial,

assegurando-se o contraditório e ampla defesa, quando:

19.2.1- A  CONTRATADA  venha  a  contratar  empregados  que  sejam  cônjuges,

companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por a昀椀nidade, até o

terceiro  grau,  inclusive,  de  ocupantes  de  cargos  de  direção  e  de

assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal de Jus琀椀ça

do Estado de São Paulo (Resolução nº 07/2005, atualizada pela Resolução

nº 09/2005, nº 21/2006, nº 181/2013 e nº 229/2016 do Conselho Nacional

de Jus琀椀ça – CNJ);

19.2.2- A contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoa

jurídica  que  tenha  em  seu  quadro  societário  cônjuge,  companheiro  ou

parente  em  linha  reta,  colateral  ou  por  a昀椀nidade  até  o  terceiro  grau,

inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício

de funções administra琀椀vas, assim como de servidores ocupantes de cargos

de direção, che昀椀a e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às

unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação;

19.2.3- A contratação cujo procedimento licitatório tenha sido de昀氀agrado quando

os magistrados e servidores geradores de incompa琀椀bilidade estavam no

exercício  dos  respec琀椀vos  cargos  e  funções,  assim  como  às  licitações

iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompa琀椀bilização; 

19.2.4- A  contratação  de  empresa  pertencente  a  parente  de  magistrado  ou

servidor não abrangido pelas hipóteses expressas de nepo琀椀smo poderá ser

vedada pelo Tribunal de Jus琀椀ça do Estado de São Paulo, quando, no caso

concreto,  iden琀椀昀椀car  risco  potencial  de  contaminação  do  processo

licitatório.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

Para os 昀椀ns da Lei Geral de Proteção de Dados, a CONTRATADA

declara ter recebido e concordado com a Polí琀椀ca de Privacidade e Proteção de Dados do

Tribunal de Jus琀椀ça do Estado de São Paulo e que adere as ações determinadas no Termo de

Con昀椀dencialidade  e  Proteção  de  Dados,  o  qual  passa  a  fazer  parte  integrante  deste

CONTRATO como Anexo X.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

Para  dirimir  as  questões  oriundas  deste  Contrato,  será

competente o foro da Comarca de São Paulo.

NADA  MAIS.  Lido  e  achado  conforme  pelas  partes,

lavrou-se este Contrato, por todos assinado, atendidas as formalidades legais.

CONTRATANTE:

[REPRESENTANTE DO TRIBUNAL]
[____cargo do representante____]

(assinado digitalmente)

CONTRATADA:
[REPRESENTANTE DA EMPRESA]

[____cargo do representante____]
(assinado digitalmente)
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