TRIBUNAL DE JUSTIGCA DE SAQ PAULOC

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ABASTECIMENTO
Saab 5 - Diretoria de Licitagdes e Suprimentos

EDITAL DE LICITACAO

PREGAO ELETRONICO N2 90177/2025
(Lei 14.133/2021)

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO UNIDADE GESTORA (UASG): 926495

PROCESSO N2: 2025/085149 CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO

REGIME DE EXECUCAO: Fornecimento e prestacdo de

MODO DE DISPUTA: ABERTO | \
servico associado

EXCLUSIVO PARA ME/EPP/EQUIPARADA: NAO

ORGCAMENTO SIGILOSO: NAO

FORMA DE PAGAMENTO:

O pagamento sera efetuado através do Banco do Brasil, conforme disposto no Decreto Estadual n?
62.867/2017

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para a execuc¢do da reforma das instalacGes elétricas, que
compreende entrada de energia, instalacdao de quadros elétricos, iluminagdo, tomadas, Sistema de
Protecdo contra Descargas Atmosféricas — SPDA, pontos de forca e instalacdo de aparelhos de ar
condicionado e servigos civis no prédio do Forum da Comarca de Diadema, situado na Avenida Sete
de Setembro, 399 — Diadema/SP, com o fornecimento dos servicos e materiais necessarios a sua
perfeita execuc¢do, incluindo o servigo associado de manutengdo na Cabine de Entrada de Energia, que
constituem um Lote Unico, conforme projetos e documentagdo constantes nos Anexos e demais
condigcdes estabelecidas no Anexo A - Termo de Referéncia - parte integrante deste edital.

PRAZOS

DATA DO INICIO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRONICA: A partir da divulgagdo no PNCP

SESSAO PUBLICA

LOCAL DATA HORA
www.compras.gov.br 17/10/2025 11:00
1
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DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS PARA CONSULTA

Conforme subitem 22.2 do Anexo A — Termo de Referéncia, os documentos listados no ANEXO 1 —
Quadro de Documentos serdo disponibilizados eletronicamente até 1 (um) dia util antes da data de
abertura da licitagdo, mediante solicitacdo a ser encaminhada ao e-mail licitacoes@tjsp.jus.br
juntamente com o ANEXO 10 - Termo de Recebimento e Confidencialidade, devidamente preenchido
e assinado pelo representante legal da licitante.

DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL

O Edital esta disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (https://www.gov.br/pncp/pt-br),

no Portal do Tribunal de Justica do Estado de Sdo Paulo (https://www.tjsp.jus.br/adm/portal-servicos-

frontend/portal-servicos-scl), e no Portal de Compras do Governo Federal — (www.compras.gov.br)

VISTORIA FACULTATIVA

No periodo de 01/10/2025 a 14/10/2025, com agendamento prévio com a Supervisdo de Servico de

Administracdo de Prédio relacionada no subitem 2.4 do Anexo A, e nos termos do item 4 deste edital.

LEGISLAGAO ENDEREGO ELETRONICO

Provimento CSM n2 2.724/2023 https://esaj.tjsp.jus.br/gcn-frontend-vue/legislacao/find/213357

Instrucdo Normativa n? 17/2025  https://esaj.tisp.jus.br/gcn-frontend-vue/legislacao/find/231240

Resolugdo CNJ n2 7/2005 https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/187

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-

Resolugdo CNJ n2 9/2005
normativos?documento=189

Resolugdo CNJ n2 114/2010 https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/146

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-

Resolugdo CNJ n2 181/2013
normativos?documento=1873

Resolugdo CNJ n® 229/2016 https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2300
Resolugdo CNJ n® 351/2020 https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3557
Resolugdo CNJ n2 400/2021 https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3986

Torna-se publico que o TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO, por

meio do Portal de Compras do Governo Federal, realizara licitagdo na modalidade “PREGAO”,
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na forma “ELETRONICA”, critério de julgamento “MENOR PRECO”, modo de disputa “ABERTO”,
regida pela Lei Federal n? 14.133/2021, Lei Complementar n2 123/2006, Provimento CSM n2
2724/2023, desta Corte, Resolucdes do Conselho Nacional de Justica n2s 7/2005, 9/2005,
114/2010, 181/2013, 229/2016, 351/2020 e 400/2021, além das regulamentacdes estaduais, e

de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

de direito:

Anexo
A
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5

Anexo 6

Anexo 7
Anexo 8
Anexo 9
Anexo 10
Anexo 11
Anexo 12
Anexo 13
Anexo 14
Anexo 15

B

C

D

1. DO OBIJETO

Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante para todos os fins

Descricao

Termo de Referéncia

Quadro de Documentos

Planilha de Composicdo de Precos
Composicao do BDI

Composicao dos Encargos Sociais
Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro

Modelo de Carta para comunicacdo de encerramento dos servicos e
outras providéncias

Planilha Orgcamentaria Sintética

Planilha Orgamentaria Analitica

Cronograma Fisico-Financeiro

Modelo de Termo de Recebimento e Confidencialidade
Modelo de Declaragdo de Vistoria

Modelo de Declaragdo de Ciéncia

Modelo de Declaragdo de Responsabilidade

Modelo de Planos de Manutengdo Preventiva — PMP’s
Critério de Medicdo e Remuneracgao

Declaragdo Unificada — Lei 14.133/2021
Termo de Confidencialidade e Prote¢ao de Dados
Minuta de Contrato a ser celebrado

1.1. O objeto desta licitacdo é a contratacdo de empresa especializada para a execuc¢ado

da reforma das instalacGes elétricas, que compreende entrada de energia, instalacdo

de quadros elétricos, iluminacdo, tomadas, Sistema de Protecdo contra Descargas

Atmosféricas — SPDA, pontos de forca e instalagao de aparelhos de ar condicionado

e servigos civis no prédio do Férum da Comarca de Diadema, situado na Avenida

Sete de Setembro, 399 — Diadema/SP, com o fornecimento dos servicos e materiais

necessarios a sua perfeita execucdo, incluindo o servigo associado de manutengado
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na Cabine de Entrada de Energia, que constituem um Lote Unico, conforme projetos
e documentacao constantes nos Anexos e demais condi¢des estabelecidas no Anexo

A - Termo de Referéncia - parte integrante deste edital.
1.2. Catalogo de Servigos (CatSer):
- 1538 — InstalagGes Prediais Elétricas; e

- 4910 — Manutencado de SubestacGes de Energia Elétrica Acima de 500kv.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no

Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Osinteressados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no
Sicaf até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das

propostas.

2.2. Olicitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢oes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do drgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,

ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item 2.1 e manté-los atualizados junto aos érgdos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem

desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no

momento da habilitacado.

2.5. Serad concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, e para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei

n? 14.133/2021, nos limites previstos na Lei Complementar n? 123/2006.

2.5.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o subitem anterior fica limitada as

microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de
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realizacdo da licitacdo, ainda ndao tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
madxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte, devendo apresentar a Declaracdao Unificada, conforme consta no

modelo do Anexo B.

2.6. O envio da proposta vinculara o licitante ao cumprimento de todas as condicdes e

obrigagOes inerentes ao certame.

2.7. A subcontratacdo parcial do objeto é permitida, nos termos do subitem 5.4 do

Anexo A.

2.7.1. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execucdo contratual, bem como pela
padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante
o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratacao.

2.7.2. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdao ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na
licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,

até o terceiro grau.

3. DO IMPEDIMENTO DE PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. N&o poderdo disputar licitagdo ou participar da execu¢do de contrato, direta ou

indiretamente:
3.1.1. Aquela que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s).
3.1.2. Empresas em consércio, qualquer que seja a forma de sua constituicdo.

3.1.3. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo,
impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de san¢ao que lhe

foi imposta de:
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3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

3.1.3.1. impedimento para licitar e contratar, no ambito da Administragao

Publica direta e indireta do ente federativo;

3.1.3.2. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes

federativos;

3.1.3.3. licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou
juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢do a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo

fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

Aquela que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcado na licitacdo ou
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o

terceiro grau;

Agente publico de 6rgao ou entidade licitante ou contratante, devendo ser
observadas as situagbes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo

gue disciplina a matéria;

Terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade de integrante
de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou

representante de empresa que preste assessoria técnica;

Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n@

6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢Ges
andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos

vedados pela legislacdo trabalhista;

Autor do anteprojeto, do projeto bdsico ou do projeto executivo, pessoa

fisica ou juridica;
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3.1.10. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracao do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre obra, servicos ou

fornecimento de bens a ela necessarios;

3.1.11. Equiparam-se aos autores do projeto, em relagdo ao disposto nos subitens

3.1.9 e 3.1.10, as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

4. DAVISTORIA

4.1. A vistoria é facultativa, conforme item 5.5 do Anexo A, e podera ser realizada no
periodo de 01/10/2025 a 14/10/2025, devendo os interessados em procedé-la
AGENDAR previamente a data e o hordrio da visita com a respectiva Supervisdo de

Servigo de Administracdo de Prédio, indicada no item 2.4 do Anexo A.

4.1.1. Caso seja realizada vistoria técnica, o setor responsavel pela emissdo do
Atestado/Declaracdo de Vistoria devera manter uma cépia em seu poder, do
documento expedido ao licitante, conforme o modelo constante do

Anexo 11.

4.1.2. O interessado que optar pela ndo realiza¢gdo da visita técnica devera, para
participar do certame, apresentar declaragao afirmando que tinha ciéncia da
possibilidade de fazé-la, mas que, ciente dos riscos e consequéncias
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria que lhe

havia sido facultada, conforme modelo constante do Anexo 13.

4.2. A respectiva Supervisdo de Servico de Administracdo de Prédio, responsavel pelo
agendamento prévio da vistoria facultativa, devera disponibilizar data e horério

diferentes para os eventuais interessados.

5. DA APRESENTAGAO DAS PROPOSTAS

5.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de

propostas e lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a

proposta com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de
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julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura

da sessdo publica.

5.2.1. Em atendimento ao subitem 6.7.2 do edital, no encerramento da etapa de
negociacdo, e antes da aceitabilidade do preco, sera solicitado(a) pelo(a)

Pregoeiro(a) a empresa que ofertou o menor lance:

5.2.1.1. indicacdo dos prazos de garantia, que ndo poderdo ser inferiores

aos solicitados no item 5.2 do Anexo A;
5.2.1.2. os documentos relacionados nos itens 21.3 a 21.6 do Anexo A.

5.3. No cadastramento da proposta inicial, em campo préprio do sistema, deverdo ser

preenchidas as declaragOes exigidas dos licitantes.

5.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n2
14.133/2021.

5.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n2 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 49, da Lei n.2
14.133/2021.

5.5.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento

no certame, para aquele item;

5.5.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira
o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na
Lei Complementar n? 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de

pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.6. A falsidade da declara¢do de que trata os itens 5.3 a 5.5 sujeitara o licitante as

sancgdes previstas na Lei n? 14.133/2021, e neste Edital.

5.7. Nao haverd ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os

procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de

lances.

Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e

obedecera as seguintes regras:

5.9.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios

guanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e,

5.9.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final

minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor

durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.10.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando

adotado o critério de julgamento por menor preco; e,

5.10.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no

sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 5.9 ndo terd carater sigiloso para os demais fornecedores e para o

drgao ou entidade promotora da licitagao.

Caberad ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes
no sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas

pela Administracdo ou de sua desconexao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato

bloqueio de acesso.

Ao formular a proposta de preco, o licitante deverd indicar os valores dos itens que
irdo compor o PRECO GLOBAL CONTRATUAL para os servigos solicitados no Termo

de Referéncia e seus Anexos.

Os valores deverao ser calculados com duas casas decimais.
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5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

O valor proposto sera fixo e nele deverdo estar incluidos todos os tributos, fretes,

taxas e demais custos necessarios a prestacao do servigco objeto desta licitacdo.

Os precos ofertados terdo como expressao monetdria a moeda corrente nacional e
apurados na data de sua apresentacdo, sem a inclusdo de qualquer encargo

financeiro ou previsao inflacionaria.
O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias.
N3o sera admitida cotagdo inferior a quantidade prevista neste Edital.

Na formulacdo da proposta de precos, o licitante devera computar todos os custos
diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidéncia de quaisquer tributos,
contribuicdes ou obrigacGes decorrentes da legislacdo trabalhista, fiscal e

previdencidria a que estiver sujeita.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear

gualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdao ou qualquer outro pretexto.

Deverao ser indicadas na proposta as seguintes informacdes do licitante e todos os

representantes:
5.22.1. Da empresa:

a) Numero do CNPJ;

b) Razdo Social;

c) Enderego completo;

d) Telefone(s) comercial;

e) E-mail comercial; e,

f) Dados bancarios: Banco, agéncia e nimero da conta corrente.
5.22.2. Do(s) representante(s):

a) N2 do CPF;

b) Nome completo;

c) e-mail;

d) Telefone;

e) Se é sécio administrador; e,

f) Se é signatario do contrato.
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5.23. As planilhas eletronicas disponibilizadas no formato Excel no portal de licitagdes do

Tribunal de Justica do Estado de Sdo Paulo e no Portal de Compras do Governo

Federal sdo de uso facultativo. No entanto, o licitante deverd apresentar o calculo de

acordo com os Anexos 2, 3, 4 e 5, quando solicitado pelo(a) Pregoeiro(a).

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE

LANCES

6.1. Da abertura da sessdo publica

6.1.1.

6.1.2.

A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessdo
publica, por meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados

neste Edital.

O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o(a)

Pregoeiro(a) e os licitantes.

6.2. Daformulagao de lances

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente

informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

O lance devera ser ofertado por item e adjudicagao pelo VALOR GLOBAL do

Lote Unico.

Os licitantes poderdao oferecer lances sucessivos, observando o hordrio

fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele

ofertado e registrado pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances,
gue incidird tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a
proposta que cobrir a melhor oferta devera ser conforme indicado abaixo,

considerando os valores totais dos respectivos codigos:

6.2.5.1. CatSer 1538 — Instala¢Bes Prediais Elétricas: valor de RS 200,00

(duzentos reais); e,

6.2.5.2. CatSer 4910 — Manutencao de Subestacdes de Energia Elétrica
Acima de 500kv: valor de RS 200,00 (duzentos reais).
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6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.

6.2.10.

6.2.11.

6.2.12.

6.2.13.

6.2.14.

6.2.15.

6.2.16.

O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no
intervalo de 15 (quinze) segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de

lance inconsistente ou inexequivel.

O modo de disputa adotado é o aberto, em razdo disso, os licitantes

apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacgdes.

A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apds
isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duracdao da sessdo

publica.

A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, sera de 2 (dois) minutos e ocorrerad sucessivamente sempre que
houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de

lances intermediarios.

N3o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e

divulgard os lances conforme a ordem final de classificagdo.

Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) Pregoeiro(a),
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta,

para a definicdo das demais colocagdes.

Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para

apresentar lances intermediarios.

Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema

ordenarad e divulgard os lances segundo a ordem crescente de valores.

N3o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele

que for recebido e registrado em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do

licitante.

No caso de desconexdo com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa
competitiva do Pregdo, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel

aos licitantes para a recepg¢do dos lances.
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6.2.17. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o(a) Pregoeiro(a) persistir
por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica serd suspensa e
reiniciada somente apds decorridas 24 (vinte e quatro) horas da
comunica¢do do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sitio

eletronico utilizado para divulgacao.

6.2.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua

proposta.
6.3. Das microempresas e empresas de pequeno porte

6.3.1. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera
efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da

entidade empresarial.

6.3.1.1. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para
o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar
n2 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n2 8.538, de 2015.

6.3.2. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a

primeira colocada.

6.3.3. A mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados

pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.3.4. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as
demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no

subitem anterior.

6.3.5. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos
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nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se

identifiqgue aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.4. Do critério de desempate
6.4.1. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

6.4.2. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de
desempate serdo aqueles previstos no art. 60 da Lei n? 14.133, de 2021,

nesta ordem:

6.4.2.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo

apresentar nova proposta em ato continuo a classificacao;

6.4.2.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a
qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais
para efeito de atesto de cumprimento de obrigacbes previstos

nesta Lei;

6.4.2.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre
homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme

regulamento;

6.4.2.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,

conforme orientagdes dos érgdos de controle;

6.4.2.5. persistindo o empate, serd assegurada preferéncia,

sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:
a) empresas estabelecidas no territorio do Estado de Sdo Paulo;
b) empresas brasileiras;

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de

tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos
da Lein? 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.4.2.6. caso asituacao de empate real ndao tenha sido dirimida por nenhum
dos critérios do art. 60 da Lei n? 14.133/2021, acima indicados,
antes da fase de julgamento, o sistema Compras.gov ird realizar

sorteio, de forma automatica.

6.5. Danegociacao
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6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

6.5.5.

6.5.6.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco mdaximo ou
inferior ao desconto definido para a contratacdo, o(a) Pregoeiro(a) podera
negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do

julgamento.

A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo
apods a negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer

acima do preco maximo definido pela Administracao.

A negociacgdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada

pelos demais licitantes.

O resultado da negociacao serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos

autos do processo licitatorio.

O(A) Pregoeiro(a) solicitara ao licitante mais bem classificado que envie a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando

necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.5.5.1. E facultado ao(a) Pregoeiro(a) fixar prazo para cumprimento da
providéncia descrita no item 6.5.5, mediante mensagem registrada
por sistema, podendo prorroga-lo nos casos em que entender
necessario ou a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat

pelo licitante, antes de findo o prazo.

Ap0ds a negociacdo do preco, o(a) Pregoeiro(a) iniciard a fase de aceitacdo e

julgamento da proposta.

6.6. Da classificagdo das propostas

6.6.1.

Serdo desclassificadas as propostas que:
6.6.1.1. contiverem vicios insanaveis.

6.6.1.2. n3do obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no

Edital e seus Anexos.

6.6.1.3. apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do

orcamento estimado para a contratacao.
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6.6.2.

6.6.3.

6.6.4.

6.6.5.

6.6.6.

6.6.7.

6.6.8.

6.6.9.

6.6.1.4. nado tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigida pela

Administragao.

6.6.1.5. apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias

do Edital e de seus Anexos, desde que insanavel.

Nos casos de obras e servicos de engenharia e arquitetura, para efeito de
avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco
global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes,
observado o critério de aceitabilidade de precos neste edital, conforme as

especificidades do mercado correspondente.

No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis
as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento)

do valor orgado pela Administragao.

Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, serd exigida garantia
adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca
entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias

exigiveis de acordo com a Lei n2 14.133/21.

A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

Serdo desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas dos

demais licitantes.

Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os

critérios legais estabelecidos no art. 60 da Lei 14.133/2021.

O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que

somente estas participardo da fase de lances.

O sistema disponibilizara campo prdprio para troca de mensagens entre o(a)

Pregoeiro(a) e os licitantes.

6.7. Da aceitabilidade do preco

6.7.1.

A aceitabilidade sera aferida a partir dos precos de mercado vigentes na data
da apresentac¢do das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo
Tribunal de Justica do Estado de S3o Paulo, a qual ndo podera ser superior a

RS 2.219.725,30 (dois milhdes, duzentos e dezenove mil, setecentos e vinte
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e cinco reais e trinta centavos), observando-se o disposto no item 21.3.2 do

Anexo A.

6.7.2. Para verificacdo de aceitabilidade, o licitante autor do menor preco devera
encaminhar as informagdes e a planilha composi¢cdo de pregos (Anexo 2)
solicitados no item 5.2 deste Edital, com valores adequados ao preco final

ofertado, por meio eletronico que vier a ser disponibilizado.

6.7.3. O prazo para envio das informacdes e planilha de composicdo de preco sera
estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a) mediante mensagem registrada no

sistema.

6.7.4. Na analise de viabilidade do preco proposto, o(a) Pregoeiro(a) considerara a
planilha de composi¢do de custos apresentada pela licitante, em que todos

os valores serdo avaliados em relagdo ao preco de mercado.

6.7.4.1. Erros no preenchimento da planilha ndo sao motivos suficientes
para a sua desclassificacdo, quando esta puder ser ajustada sem a
necessidade de majoracdo do preco ofertado, desde que nao
prejudiquem a isonomia ou a competitividade do certame e

atendidas as demais condicGes de aceitabilidade.

6.7.4.2. O(A) Pregoeiro(a) poderd, no julgamento das propostas, sanear
erros ou falhas que ndo alterem a isonomia ou a competitividade
do certame, a substancia das propostas e sua validade juridica,

mediante decisdo fundamentada.

7. DA HABILITACAO
7.1. Dos documentos de habilitagdo juridica:
7.1.1. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual;

7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado e

atualizado com a indicagdo dos(as) atuais administradores(as) ou dirigentes;

7.1.3. No caso de sociedade por ag¢des, acompanhado de documentos de eleicao
ou designacdao de seus atuais administradores e alteragbes ou da

consolidacao respectiva;
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7.1.4.

7.1.5.

Ato constitutivo atualizado e registrado no Cartdrio de Registro Civil de
Pessoas Juridicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da

diretoria em exercicio;

Decreto de autorizagdo e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdao competente, quando se tratar de firma estrangeira em

funcionamento no pais se a atividade assim o exigir.

7.2. Dos documentos de qualificagao técnico-operacional:

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

Como documentos para Qualificacdo Técnica, deverdo ser apresentados

aqueles relacionados no item 14 do Anexo A;

Os atestados relativos a qualificacdo técnico-profissional e operacional,
poderdo ser oriundos de entidades estrangeiras, desde que acompanhados
de traducdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da

entidade emissora;

Os atestados de capacidade técnico-operacional deverao referir-se a servicos
prestados no ambito do objeto social especificado no contrato social vigente,
devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no

cadastro de pessoas juridicas da Receita Federal do Brasil — RFB;

O licitante disponibilizara todas as informagdes necessdrias a comprovagao
da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacao, enderego
atual da Contratante e local em que foi executado o objeto contratado,

dentre outros documentos;

Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da

matriz ou da filial do fornecedor;

E facultado ao(a) Pregoeiro(a), ou a sua Equipe de Apoio, promover
diligéncias destinadas a averiguar a veracidade das informac&es constantes

dos atestados;

Em caso de apresentagao por licitante de atestado de desempenho anterior
emitido em favor de consércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o
contrato de constituicdo do consdércio ndo identificar a atividade
desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os

seguintes critérios na avaliagao de sua qualificagdo técnica:
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7.2.7.1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio
homogéneo, as experiéncias atestadas deverao ser reconhecidas
para cada empresa consorciada na propor¢ao quantitativa de sua
participacdo no consdrcio, em que todas as experiéncias atestadas
deverdo ser reconhecidas para cada uma das empresas

consorciadas;

7.2.7.2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio
heterogéneo, as experiéncias atestadas deverao ser reconhecidas
para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de

atuacgao.

7.2.7.2.1. Para fins de comprovacdo do percentual de
participacdo do consorciado, caso este ndo conste
expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser
juntada ao atestado ou a certiddo copia do

instrumento de constituicdo do consércio.

7.3. Dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista:

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica (CNPJ);

inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de

atividade e compativel com o objeto contratual;

Certiddo de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Municipal

(Tributos Mobiliarios), da sede do licitante;

Certiddo de regularidade de débito com o Fundo de Garantia por Tempo de

Servico (FGTS-CRF), emitido pela Caixa Econ6mica Federal;

Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais, Divida Ativa da

Unido, e Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social;

Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida pela Justica do
Trabalho.

7.4. Dos documentos de qualificagao econdomico-financeira:

7.4.1.

A licitante devera comprovar que possui boa situacdo financeira,

considerando-se aquela que ndo esteja em regime falimentar e possua em
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relacdo ao ultimo exercicio social, de acordo com o nivel 3 de aferigdo

previsto pela Instrucdo Normativa n? 17/2025 deste TISP:

74.1.1.

7.4.1.2.

Patrimonio liquido de, no minimo, 5% (cinco por cento) do valor

estimado da contratagao; e,

indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia

Geral (SG) superiores a 1 (um).

7.4.1.2.1. Caso quaisquer dos indices de Liquidez Geral (LG), de
Liquidez Corrente (LC) e de Solvéncia Geral (SG) sejam
iguais ou inferiores a 1 (um), o patrimonio liquido a ser
comprovado serd de, no minimo, 10% (dez por cento)

do valor estimado da contratacgdo.

7.4.2. A comprovacdo devera ser feita mediante:

7.4.2.1.

7.4.2.2.

7.4.23,

Apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracdo de
resultado, ja exigiveis e apresentados na forma das Leis n?
6.404/76, 10.406/02 e 8.934/1994, Decretos n? 1.800/1996 e
8.683/2016 e demais normas pertinentes, devidamente
assinados(as) por contador(a) ou por profissional equivalente e
pelo(a) representante legal, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisdrios, e termos de abertura e

encerramento do livro didrio devidamente autenticado.

7.4.2.1.1. O balanco patrimonial, a demonstragao de resultado de
exercicio e demais demonstracdes contabeis deverdo
ser apresentadas em relagdo ao 2 (dois) ultimos

exercicios sociais.

7.4.2.1.2. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido

constituida ha menos de 2 (dois) anos.

A licitante que transmite a Escrituracdo Contabil Digital (ECD) ao
Sistema Publico de Escrituragdo Digital (SPED) podera fazer a
comprovagdo de autenticacdo mediante a apresentacdo do

respectivo recibo de entrega.

Caso o balango patrimonial apresente alguma irregularidade ou,

embora regular, apresente indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
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Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) menores que 1 (um), podera ser
exigida declaragdao e memoria de cdlculo, assinada por profissional
habilitado da drea contabil, que ateste o atendimento pelo licitante

dos indices econdmicos previstos neste Edital.

7.4.3. O cdlculo dos indicadores relacionados no item 7.4.1 podera ser realizado

com base na documentacgdo contabil:

7.43.1.

7.43.2,

do ultimo exercicio social, no caso de a empresa ter sido constituida

ha menos de dois anos;

da abertura, no caso de a entidade interessada ter sido constituida
no exercicio financeiro da licitacdo ou no que a antecedeu, sendo
gue, no ultimo caso, somente serd admitida se porventura as
demonstragdes contdbeis do exercicio anterior ndo forem exigiveis
nos termos da legislacdo e do marco temporal estabelecido no

edital/contrato.

7.4.4. Deverd ser apresentada a certiddo de negativa de feitos sobre faléncia

expedida pelo distribuidor da sede da licitante.

7.5. Outros documentos:

7.5.1. Declaragdo Unificada (Modelo do Anexo B).

7.6. Da autenticidade dos documentos:

7.6.1. A prova de autenticidade de cdpia de documento publico ou particular

poderda ser feita perante o(a) Agente da Administracdo, mediante

apresentacao de original ou de declaragdo de autenticidade por advogado,

sob sua responsabilidade pessoal;

7.6.2. O reconhecimento de firma somente sera exigido quando houver duvida de

autenticidade, salvo imposicdo legal.

7.7. Do julgamento de habilitagao

7.7.1. Os documentos previstos no Edital (e seus Anexos), necessarios e suficientes

para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagao,

serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n?
14.133/2021.
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7.7.2.

7.7.3.

7.7.4.

7.7.5.

7.7.6.

7.7.7.

7.7.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal,
social e trabalhista e econOmico-financeira, poderd ser substituida

pelo registro cadastral no SICAF.

Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser substituidos por
registro cadastral emitido por érgdo ou entidade publica, desde que o

registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n2 14.133/2021.

Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos
requisitos de habilitacdo, e o declarante responderd pela veracidade das
informacgdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n2 14.133/2021),

conforme Anexo B.

Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo,
a declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e

em outras normas especificas.

O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracao de
gue suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na

data de entrega das propostas.

A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele

abrangidos.

7.7.6.1. Somente havera a necessidade de comprovagado do preenchimento
de requisitos mediante apresentagdao dos documentos originais
nao-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do

documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem

desatualizados.

7.7.7.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar
desclassificagdo no momento da habilitacdo. (IN n® 3/2018, art. 79,

paragrafo Unico).
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7.7.8. A verificacdo pelo(a) Pregoeiro(a), em sitios eletronicos oficiais de drgdos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de

habilitacao.

7.7.8.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam
contemplados no Sicaf deverao ser enviados por meio do sistema,

em formato digital, mediante solicitacdo do(a) Pregoeiro(a).

7.7.8.1.1. E facultado ao(d) Pregoeiro(a) fixar prazo para
cumprimento da providéncia descrita no item 7.7.8.1,
mediante mensagem registrada por sistema, podendo
prorrogd-lo nos casos em que entender necessario ou a
partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo

licitante, antes de findo o prazo.

7.7.9. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele n3ao contidos

somente serd feita em relacdo ao licitante vencedor.

7.7.9.1. Os documentos relativos a habilitacdo que constem do Edital
somente serdo exigidos, em qualguer caso, em momento posterior
ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem

classificado.

7.7.10. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de

diligéncia, para:

7.7.10.1. complementacdo de informagGes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar

fatos existentes a época da abertura do certame; e,

7.7.10.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a

data de recebimento das propostas;

7.7.11. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o(a) Pregoeiro(a) podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdao fundamentada, registrada em ata e acessivel a

todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificagao.

7.7.12. Na hipotese de ocorrerem indisponibilidades e/ou n3o sendo supridas ou
saneadas as eventuais omissoes ou falhas, o licitante serd inabilitado,

mediante decisdo motivada.
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7.7.13. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o(a)
Pregoeiro(a) examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuracdao de uma proposta que atenda ao

presente edital, observado o disposto no subitem 7.7.8.1.

7.7.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitacdao do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds

concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.7.15. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de
contratacdo, e ndo como condi¢do para participacao na licitacdo (art. 42 do
Decreto n2 8.538/2015).

7.7.16. Os originais ou cdpias autenticadas, caso sejam solicitados(as) pelo(a)
Pregoeiro(a), deverdo ser encaminhados ao Grupo de Pregoeiros e Agentes
de Contratacdo (GPAC), situado na Rua Direita, n2 250, 232 andar — Sé — Sdo
Paulo/SP — CEP: 01002-903.

7.7.17. Constatado o cumprimento dos requisitos e condicbes estabelecidos no

Edital, o licitante serd habilitado e declarada vencedor do certame.

7.7.18. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverao apresentar toda
a documentacao exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal,

mesmo que esta apresente alguma restriggo.

7.7.18.1. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal,
serd assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administracdo, neste ato representada pelo(a) Pregoeiro(a), para a
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do
débito e emissdo de eventuais certidGes negativas ou positivas com

efeito de certidao negativa.

7.7.18.2. A sessdo publica sera suspensa pelo(a) Pregoeiro(a), por 5 (cinco)
dias uteis, para que o licitante vencedor possa comprovar a

regularidade fiscal.

7.7.18.3. Na retomada da sessdo, o(a) Pregoeiro(a) decidird motivadamente

sobre a comprovagao ou ndo da regularidade fiscal.
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7.7.18.4. A ndo regularizacdao da documentacgdo no prazo previsto, implicard
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo de aplicacao de

penalidades cabiveis.

7.7.19. Se a oferta ndo for aceitdvel, se o licitante desatender as exigéncias para a
habilitacao, ou ndo sendo saneada a irregularidade fiscal, o(a) Pregoeiro(a),
respeitada a ordem de classificagdo, examinard a oferta subsequente de
menor prego, negociara com o licitante, decidira sobre a sua aceitabilidade
e, em caso positivo, verificara as condicdes de habilitacdo e, assim,
sucessivamente, até a apuracao de uma oferta aceitdvel cujo licitante atenda

as condi¢des do Edital, caso em que sera declarado(a) vencedor(a).
7.8. Consideragdes gerais

7.8.1. A declaracio ou documentacdo falsa relativa ao cumprimento dos
requisitos de habilitacdo e da proposta de precos sujeitara o licitante as

sangdes previstas na legislagdo.

7.8.2.  As certidbes apresentadas serdo consideradas validas pelo periodo de 180
(cento e oitenta) dias da data de expedicdo, na hipdtese de ndo constar

prazo de validade no documento.

7.8.3. As certiddes Positivas com efeito de Negativas terdo o mesmo efeito de

Certiddes Negativas.

8. DO RECURSO

8.1. As razoes de recurso e as contrarrazoes serdo oferecidas, por meio eletronico, no

sitio www.compras.gov.br

8.1.1. Se houver a necessidade de apresentacdo de documentos, atinentes ao
recurso ou as contrarrazdes, que ndo puderem ser oferecidos no ambiente
eletronico, deverdo ser apresentados mediante protocolo, no Grupo de
Pregoeiros e Agentes de Contratacdo (GPAC), sito na Rua Direita, n® 250 —
23° andar, Sao Paulo, nesta Capital, observados o prazo de 3 (trés) dias
uteis.

8.2. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto

no art. 165 da Lei n? 14.133/2021.

8.3. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagdo no sistema.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de

habilitagao ou inabilitagao do licitante:

8.4.1. aintenc¢do de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de

preclusao;

8.4.2. o prazo para a manifesta¢do da intencdo de recorrer nao serd inferior a 10

(dez) minutos;

8.4.3. o0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de

intimagao no sistema.
Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos

autos.
Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagdo da
interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensdveis a

defesa de seus interesses.

O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao

recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

Serd assegurada ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses, sendo que os autos do processo, poderdo ser solicitados por e-mail, no

endereco: licitacoes@tjsp.jus.br.

A falta da manifestacdo imediata do licitante, no prazo concedido, importard a
decadéncia do direito de recurso e o processo sera encaminhado a autoridade

competente para adjudicacdo e homologacao.

O recurso terd efeito suspensivo e o seu acolhimento importara a invalidagdo dos

atos insuscetiveis de aproveitamento.

9. DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO
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9.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatério serd encaminhado a autoridade competente

para adjudicacdo e homologacao.

10. DA DESCONEXAO COM O SISTEMA ELETRONICO

10.1. Ao licitante caberd acompanhar as opera¢des no sistema eletrénico, durante a
sessao publica, respondendo pelos O6nus decorrentes de sua desconexdo ou da

inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema.

10.2. A desconexdo do sistema eletrénico com o(a) Pregoeiro(a), durante a sessao publica,

implicara:

10.2.1. Fora da etapa de lances, a sua suspensdo e a sua retomada, no ponto em
que foi suspensa, sem prejuizo dos atos realizados até entdo. Quando a
desconexdo persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sessdo
publica deverd ser suspensa, e reiniciada somente apds comunicacao

expressa aos licitantes, de nova data e hordrio para a sua continuidade.

10.2.2. Durante a etapa de lances, a continuidade da apresentacdo de lances pelos
licitantes, até o término do periodo de duragdo inicial estabelecido no
edital.

10.3. A desconexdao do sistema eletrénico com qualquer licitante, ndo prejudicard a

conclusdo vdlida da sessao publica ou do certame.

11. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO

11.1. Até 3 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica,
qualquer pessoa podera, através do Portal TISP (Transparéncia do Tribunal de Justica

do Estado de Sdo Paulo - https://www.tjsp.jus.br/adm/portal-servicos-

frontend/portal-servicos-scl), solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato

convocatério do certame.

11.1.1. N3o serdao aceitos pedidos de esclarecimentos e impugnacdoes em

qualquer outro e-mail ou link.

11.1.2. A impugnacdo e os pedidos de esclarecimentos serdo formulados em

campo préprio do Portal TJSP.
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11.1.3. Aresposta a impugnacdo ou a pedido de esclarecimento serdo divulgados
no Portal TJSP no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util

anterior a data da abertura do certame.

11.1.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos

previstos no certame.

11.1.5. Acolhida aimpugnagdo ao ato convocatdrio, sera designada nova data para

realizacdo da licitacdo.

12. DO CONTRATO
12.1. Dos prazos de assinatura

12.1.1. Homologado o resultado e adjudicado o objeto da licitacdo, ofa)
vencedor(a) tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento
da comunicacdo especifica, para assinar o Contrato e o Anexo C (Termo de
Confidencialidade e Protecdo de Dados do Contrato), por meio de
assinatura eletrénica, a serem disponibilizados no sitio do Tribunal de

Justiga.

12.1.1.1. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por
igual periodo, mediante solicitagio da parte durante seu
transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo

apresentado seja aceito pela Administragao.

12.1.1.2. O(A) representante legal do licitante vencedor, legitimado(a)
para firmar o ajuste, devera possuir o certificado digital (e-CPF)

valido.

12.1.1.3. Na impossibilidade do contrato e o Anexo C serem assinados
eletronicamente, por falha do sistema ou por motivo
superveniente do Tribunal de Justica, a licitante vencedora sera

convocada para assina-los fisicamente.

12.1.1.4. O licitante vencedor devera informar na proposta o e-mail do(a)
representante legal para fins de assinatura do contrato e do

Anexo C.

12.1.1.5. A licitante deverd observar as determinagdes contidas nas

alineas "i" e "n" do Anexo C, através de contatos a serem

mantidos com o(a) gestor(a) da contratacao.
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Do prazo de vigéncia
12.2.1. O prazo de vigéncia do contrato sera conforme subitem 2.2.3 do Anexo A.

12.2.2. O inicio da execucdo dos servicos sera de acordo com o estabelecido nos
subitens 2.2.1, 2.2.2 e 7.1 do Anexo A.

Do reajuste

12.3.1. O valor contratado podera ser reajustado a cada periodo de 1 (um) ano,
contado de 13/05/2025, data do orcamento estimado (§ 72, do art. 25, da
Lei n2 14.133/21), conforme item 20 do Anexo A.

Do equilibrio econ6mico-financeiro

12.4.1 O Contratante tera o prazo de 120 (cento e vinte) dias, para responder
eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-

financeiro, nos termos do inciso XI, artigo 92 da Lei 14.133/2021.
Do local de execugdo do objeto

12.5.1. O local para a entrega dos materiais e execucdo dos servicos consta no

subitem 2.3 do Anexo A.
Do cumprimento da Resolu¢do CNJ n2 351/2020

12.6.1. O Tribunal de Justica do Estado de Sdo Paulo mantém canal permanente
para acolhimento, escuta, acompanhamento e orientagdo a todas as
pessoas afetadas por situa¢des de assédio e discriminagdo no ambito
institucional, resguardado pelo sigilo profissional, a fim de minimizar riscos
psicossociais e promover a saide mental no trabalho, nos termos dos arts.
19 e 21 da Resolugdo CNJ n2 351/2020.

12.6.2. Nas situacbGes de assédio e discriminagdo no ambito institucional, o
funcionario ou a funcionaria, o estagiario ou a estagiaria devera entrar em
contato com a Diretoria de Apoio aos Servidores (DAPS), por meio do Canal

Direto com o Presidente, e-mail: daps@tjsp.jus.br, contendo:

12.6.2.1. Nome completo, posto de trabalho, e-mail e CPF do requerente;
12.6.2.2. Nome da empresa contratada;

12.6.2.3. Descrigdo sucinta dos acontecimentos.

12.6.3. A empresa contratada devera comunicar aos funciondrios ou as

funcionadrias, aos estagiarios ou as estagiarias sobre a politica de prevencao

29

Secretaria de Administragdo e Abastecimento
Saab 5 — Diretoria de LicitagBes e Suprimentos C@ WWW.TISP. JUS . BR vEhHopP

TaSP 508

A

Parg verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/atendimento/abrirConferenciaDocOriginal.do e informe o processo 2025/00085149 e o codigo 3UN761QM.

~ O orjginal deste documento € eletrénico e foi assinado digitalmente por MARCELLO YOSHIKAZU YOKOMISO (29/09/25), RODNEI PINTO FERNANDES (29/09/25).



TRIBUNAL DE JUSTIGCA DE SAQ PAULOC

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ABASTECIMENTO
Saab 5 - Diretoria de Licitagdes e Suprimentos

e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e de todas as formas
de discriminacdo definidos no art 22 da Resolu¢do CNJ n2 351/2020, assim
como o Canal Direto com o Presidente do Tribunal de Justica, e-mail:

daps@tjsp.jus.br.

12.6.4. A integra da Resolugdo CNJ n2 351/2020 poderd ser obtida no enderego

eletrbnico: atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3557.

12.6.5. Nos casos de retaliagdo ao funciondrio ou a funcionaria, ao estagiario ou a
estagiaria da empresa contratada que tenham noticiado fatos relacionados
a Resolugdo CNJ n2 351/2020, mesmo apds eventual rescisdo do contrato
com a empresa contratada, o Tribunal de Justica do Estado de S3o Paulo,
por meio Diretoria de Apoio aos Servidores (DAPS), devera analisar a
possibilidade de representacdo aos 6rgdos proprios da instituicdo, ao
Ministério Publico do Trabalho, ao 6rgao do Governo Federal responsavel
pelo Trabalho e Emprego, a Defensoria Publica e a outros érgdos de

assisténcia judicidria gratuita, para as responsabilizacGes cabiveis.
12.7. Do cumprimento da Lei Geral de Prote¢ao de Dados

12.7.1. Para os fins da Lei Geral de Protecdo de Dados, a CONTRATADA devera
declarar ter recebido e concordado com a Politica de Privacidade e
Prote¢do de Dados do Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo e que
adere as agdes determinadas no Termo de Confidencialidade e Protegdo
de Dados (Anexo C).

12.8. Alteragdo subjetiva

12.8.1. E admissivel a continuidade do contrato administrativo quando houver
fusdo, cisdo, incorporagdo ou transferéncia de 50% (cinquenta por

cento) ou mais do capital social do Contratado, desde que:

12.8.1.1. sejam observados todos os requisitos de habilitacdo
exigidos na licitacao original;
12.8.1.2. sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do

contrato; e

12.8.1.3. ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja

anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do

contrato.
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12.8.2. Na ocorréncia de fusdo, cisdo, incorporacdo ou transferéncia de 50%
(cinquenta por cento) ou mais do capital social, a Contratada devera
comunicar, de imediato, o Contratante para conhecimento e andlise, em
conformidade quanto ao disposto no subitem anterior e que, se

aprovado, deverad ser formalizado através de termo aditivo.

13. DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

O recebimento provisdrio e definitivo do objeto contratual dever ser realizado na
forma do art. 140 da Lei n? 14.133/2021, e nos termos do art. 102 do Provimento
CSM n2 2724/2023.

Os prazos e métodos para o recebimento provisério e definitivo estdo definidos no

Anexo A.
Na auséncia de prazos no Anexo A, fica estabelecido que:
13.3.1. o recebimento provisério sera realizado em até 10 (dez) dias uteis; e,

13.3.2. o recebimento definitivo em até 30 (trinta) dias uteis, mediante termo

detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

O Recebimento Provisério poderd ser dispensado, quando assim previsto no

Anexo A.

Os documentos que comprovem o recebimento provisério e definitivo deverao ser
apresentados ao(a) Fiscal do Contrato e, posteriormente, serdo juntados no processo

de acompanhamento da execugao contratual.

O ateste das notas fiscais, para efeito de pagamento serd efetuado com base no
objeto do contrato e nos servicos efetivamente prestados, cuja avaliacdo levara em

conta aspectos qualitativos e quantitativos dos servigos.

Para efeito do disposto no subitem anterior, o(a) responsavel pela fiscalizacdo devera

levar em consideracdo, além dos precgos contratados, os seguintes aspectos:
a) aqualidade do material e dos produtos empregados;

b) a presteza no atendimento das solicitagdes da Administracdo; e,

¢) o cumprimento das obrigacdes e rotinas estabelecidas no contrato.

Caso os servigos ndo sejam executados nas formas previstas nos Anexos deste Edital,

a Contratada devera providenciar a sua regularizacdo imediatamente apds o
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recebimento da notificacdo do(a) Fiscal do Contrato, sem prejuizo de eventuais

sang¢Oes administrativas aplicaveis.

14. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

14.1. A gestdo e fiscalizagdo serdao exercidas no interesse exclusivo do Contratante, nos
termos do capitulo IX, do Provimento CSM n® 2724/2023, n3o suprimindo a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros por quaisquer

irregularidades previstas na Lei n2 14.133/2021.

14.2. Atuardo na fase da gestdo, da fiscalizacdo do recebimento do objeto, os(as)
servidores(as) indicados(as) pela(s) Secretaria(s) responsavel(eis) ou, ndo havendo,
pela(s) Diretoria(s) ou Coordenadoria(s), bem como seus suplentes, conforme

designacao da Egrégia Presidéncia do Tribunal de Justica.

14.3. Para efeito do disposto neste item, o Contratante registrard as deficiéncias existentes
na execucdo dos servicos e/ou inobservancia das condi¢cdes pactuadas comunicando-
as a Contratada para imediata correcdo, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades

previstas.

14.4. A Diretoria de Auditoria Interna (DAI) do Tribunal de Justi¢a do Estado de Sdo Paulo
poderd, a qualquer tempo, solicitar a empresa contratada seus documentos e

escrituracdes fiscais e/ou contabeis.

15. DA PRESTAGAO DA GARANTIA

15.1 A Contratada devera apresentar garantia adicional nos termos do § 52, do art. 59, da
Lei n? 14.133/2021, nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, quando a
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pelo TISP,
equivalente a diferencga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das

demais garantias exigiveis.

15.2 A Contratada devera apresentar garantia, no percentual indicado no subitem 13.6

do Anexo A, a titulo de garantia de execug¢do do contrato.
15.3 A garantia podera ser nas seguintes modalidades:

15.3.1 caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de
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custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus

valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
15.3.2 seguro-garantia;

15.3.3 fianga bancdria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente

autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

15.4 Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar
a apodlice de seguro até a ordem de reinicio da execu¢do ou o adimplemento pela

Administracdo.

15.5 O prazo para apresentacdo da garantia serd de 1 (um) més, contado da data de
homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da

garantia quando o contratado optar pela modalidade seguro-garantia.

15.5.1 O prazo para apresentacdo das demais modalidades de garantia serd de 10

(dez) dias uteis, contados da assinatura do contrato.

15.6 O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacoes
assumidas pelo contratado perante o Contratante, inclusive as multas, os prejuizos e

as indenizagdes decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras:

15.6.1 o prazo de vigéncia da apdlice serd igual ou superior ao prazo estabelecido
no contrato principal e deverd acompanhar as modificagbes referentes a

vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

15.6.2 o seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado ndo tiver

pagado o prémio nas datas convencionadas.

15.7 Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou
de aniversario, desde que mantidas as mesmas condi¢cGes e coberturas da apdlice
vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no
item 15.4.

15.8 A garantia prestada pela Contratada sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo
do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragao e, quando

em dinheiro, atualizada monetariamente.

15.9 Na eventual prorrogac¢do do contrato ou na ocorréncia de acréscimos quantitativos
e alteragGes de precos, inclusive reajuste, o valor da garantia sera alterado

proporcionalmente, cabendo a Contratada apresentar nova garantia ou
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complementa-la, nos termos do subitem anterior, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da

assinatura do respectivo termo ou da notificacdo do apostilamento.

15.10 Na hipotese de evidenciar qualquer impropriedade ou incorrecao, a Contratante
exigira sua regularizacdo ou substituicdo que devera ser providenciada pela

Contratada no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da data de intimacao.

15.11 A falta de atendimento a convocacgao para regulariza¢do ou substituicdo da garantia

na forma e prazos previstos, a Contratada ficard sujeita as penalidades cabiveis.

16. DA GARANTIA DOS SERVICOS

16.1. Os servicos de manutencdo corretiva, com ou sem substituicdo de pecas, terdo a
garantia de 90 (noventa) dias, contados da finalizagdo da respectiva Ordem de

Servigo ou do término da vigéncia contratual.

16.2. Nos servicos que contemplem fornecimento de pecas, havendo garantia especifica
na pecga ou equipamento, prevalecera o prazo de garantia da peca/equipamento, se

essa for superior a 90 (noventa) dias.

16.3. Prevalecerd o prazo constante nos Anexos deste Edital, se houver.

17. DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

17.1. O prazo para pagamento serd conforme previsto no item 9.5, observados os critérios

de medicdo constantes dos itens 8.8 e 19, todos do Anexo A.

17.2. Havendo atraso nos pagamentos sobre o valor devido, incidird correcao monetaria
com base na taxa de variagdo da UFESP (Unidade Fiscal do Estado de Sdo Paulo), nos
termos do art. 74, da Lei Estadual n2 6.544/89, e do Decreto Estadual n2 32.117/90,
e juros moratdrios, na razdo de 1% (um por cento) ao més, calculados pro rata

tempore, em relagdo ao atraso verificado.

17.3. O(a) credor(a) que apresentar registro no Cadastro Informativo dos Créditos ndo
Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL, deverd ter
regularizada a pendéncia junto a Secretaria da Fazenda do Estado de Sdo Paulo,
devendo a Contratada comprovar a regularizagao junto a Secretaria de Orcamento e

Finangas — SOF deste Tribunal de Justica, para efeito de regular pagamento.

17.4. Para o pagamento deverdo ser apresentadas Notas Fiscais/Faturas, com indica¢do do

numero da agéncia e conta corrente no Banco do Brasil S.A., bem como devera ser
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mencionado o n? da Nota de Empenho respectivo, que a SOF — Secretaria de
Orgamento e Finangas remeterd a empresa no momento do empenhamento, as
quais serdo atestadas definitivamente pelos(as) servidores(as) designados(as) pela
Egrégia Presidéncia do Tribunal de Justica e, em seguida, encaminhadas a SOF para

efetivo pagamento.

17.5. O recebimento serd sempre integral (ateste da Nota Fiscal/Fatura), ndo se admitindo
ateste parcial. Caso nao seja possivel atestar o recebimento, por motivo que possa
ou ndo se constituir em inadimpléncia, o Documento Fiscal serda devolvido ao

emitente (Contratada) e ao(a) Gestor(a) do Contrato para providéncias cabiveis.

17.5.1. Durante o tempo que perdurar a apurac¢do, nao incidira a aplicacdo dos

termos constantes do subitem 17.2.

17.5.2. A Contratada ndo poderda apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso

do qualificado no preambulo do contrato.

17.5.3. As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido
neste Edital, na nota de empenho, no contrato ou com qualquer
circunstancia que desaconselhe o pagamento serd devolvida ao emitente
(Contratada) e ao(a) Gestor(a) do Contrato para providéncias cabiveis,

sendo que e neste caso o prazo previsto no subitem 17.1 sera interrompido.

17.5.4. A contagem do prazo previsto para pagamento serd reiniciada a partir da
respectiva regulariza¢do, desconsiderado o prazo anteriormente decorrido

durante a analise das Notas Fiscais/Faturas consideradas irregulares.

17.6. Quando a empresa emitir o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica — DANFE,
em substitui¢cdo a nota fiscal/fatura, no ateste do documento pelo setor responsavel

devera ser acrescentado que foi verificada a autenticidade da NF-e.

17.6.1. Para confirmacdo da autenticidade da NF-e, a consulta podera ser feita na
Internet digitando-se os nimeros da chave de acesso no site da Secretaria
da Fazenda do Estado de S3o Paulo ou Portal Nacional da Nota Fiscal

Eletrénica, os quais seguem respectivamente, www.fazenda.sp.gov.br, NF-

e ou nota fiscal eletronica, Consulta de NF-e de mercadorias ou

www.nfe.fazenda.gov.br, Consulta resumo de uma Nota Fiscal Eletronica.

17.6.2. No caso de nota fiscal eletronica, a autenticidade devera ser verificada de
acordo com o regulamento do respectivo Municipio a que se sujeita o

recolhimento.
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17.7. A empresa prestadora de servicos esta obrigada a destacar nas notas fiscais, nas
faturas ou nos recibos de prestacao de servigcos emitidos, o valor da retencao para a
Previdéncia Social, na forma estabelecida nos arts. 121 e 122 (Lei n2 8.212, de 1991,
art. 31, § 19; e Regulamento da Previdéncia Social, de 1999, art. 219, § 49).

17.8. Serarealizada a reten¢do de imposto de Renda, nos termos da Instrugdao Normativa

RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, ou outra que venha a substitui-la.

17.9. No primeiro faturamento, junto com a Nota Fiscal/fatura, a contratada
estabelecida fora do municipio do(a) tomador(a) do servico deverd apresentar,
quando a legislagdo municipal exigir, o cadastro de empresa de que estd

estabelecido fora do municipio.

17.9.1. No municipio de S3o Paulo o referido cadastro denomina-se CPOM —

Cadastro de Empresas de Fora do Municipio.

17.10. As despesas decorrentes desta licitacdo correrdo a conta das dotacdes
orcamentdrias especificas, consignadas no Orcamento para o presente exercicio,

classificacdo de despesa 3.3.90.39.81, 4.4.90.52.34 e 3.3.90.39.80.

18. DAS SANGOES

18.1. A ocorréncia de fato ou conduta que, em tese, possa se amoldar as infra¢des
administrativas previstas no art. 155 da Lei n2 14.133/2021 sera objeto de Processo
Administrativo Apuratério nos termos do Capitulo XIl — Sang¢des Administrativas, do
Provimento CSM n2 2724/2023.

18.2. Na penalidade de multa, caso ndo esteja estipulada nos Anexos deste Edital, sera

aplicado o percentual de:

18.2.1. 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor mensal do Contrato, no caso
de suspensdo ou interrupcdo dos servicos contratados, salvo por

motivo de for¢ga maior ou caso fortuito;

18.2.2. 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do Contrato, no caso de
permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo
corporal ou consequéncia letal nas dependéncias do Tribunal de

Justica do Estado de Sao Paulo;

18.2.3. 0,5% (cinco décimos por cento), por dia, sobre o valor mensal do

contrato, limitado a 5% (cinco por cento), no caso de atraso
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injustificado na apresentacdo, renovagao, substituicdo ou

complementacado da garantia do contrato;

a) O atraso injustificado superior a 20 (vinte) dias corridos na
apresentacdo da garantia do contrato podera acarretar a rescisao
unilateral, sem prejuizo da multa prevista no subitem 18.2.3 e
demais cominacgGes legais decorrentes da inexecugdo total do

ajuste.

b) Em caso de atraso injustificado na apresentacdo da
complementacdo da garantia, a penalidade prevista no subitem
18.2.3 podera ser ponderada, hipétese em que serd observada a
proporcionalidade existente entre o valor do contrato pendente

de cobertura por garantia e o valor do contrato ja garantido.

18.2.4. 10% (dez por cento) sobre o valor anual do Contrato, no caso de

inexecucdo parcial da obrigacdo assumida.

18.2.5. 20% (vinte por cento) sobre o valor anual do Contrato, no caso de

inexecucdo total da obrigacdo assumida.

18.2.6. 20% (vinte por cento) sobre o valor anual do Contrato, no caso de
recusa da contratada em assinar o contrato, aceitar ou retirar
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Tribunal
de Justica ou pelo edital, além do pagamento correspondente a
diferenca de prego decorrente de nova licitacdo ou contratacdo para

o mesmo fim.

18.2.7. 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o valor mensal do
Contrato, no caso de atraso injustificado de até 30 (trinta) dias para
assinatura do contrato, da prestacao de garantia ou da execuc¢ao do
servico, incluindo a assisténcia técnica em bem ou produto em periodo

de garantia, compra ou obra.

18.2.8. 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do Contrato, no caso de
descumprimento de quaisquer outras obrigacdes previstas no Edital e
seus Anexos, que ndo tenham sido objeto de previsdo especifica. A
penalidade serd aplicada a partir do segundo registro do
acontecimento de mesma natureza, pela Administragdo, por

ocorréncia ou por dia, conforme o caso.
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18.3. A Contratada que der causa a inexecucao total do contrato, que dar causa a
inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo, que deixar de
entregar a documentacdo exigida para o certame, ndo manter a proposta, salvo
em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo celebrar o
contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, e ensejar o retardamento
da execucgdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado, garantido
o direito do devido processo legal e da prévia e ampla defesa, ficara impedido de
licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente

federativo que tiver aplicado a sanc¢do, pelo prazo de até 3 (trés) anos.

18.4. A Contratada que apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o
certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato,
fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato,
comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, praticar
atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo, praticar ato lesivo
previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, garantido o direito
do devido processo legal e da prévia e ampla defesa, ficard impedido de licitar e
contratar, através da Declaragao de Inidoneidade, no ambito da Administracdo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3

(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

18.4.1. As infragdes administrativas previstas nos incisos Il, I, 1V, V, Vl e VIl do
caput do artigo 156 da lei 14.133/2021, que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave que a sancao referida do subitem 18.3, também

sofrerdo a san¢do mencionada no subitem 18.4.

18.5. E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado, nos termos do artigo 163 da
Lei 14.133/2021.

18.6. Independentemente da efetivacdo da rescisdo contratual, fica facultado ao
Tribunal de Justica do Estado de S3ao Paulo a retengdo de quaisquer importancias
devidas ao licitante contratado para pagamento ou amortizagdo, total ou parcial,
das multas aplicadas e/ou perdas causadas, sem prejuizo da adog¢do das medidas
acima e judiciais para cobranga do remanescente ou mesmo do valor total devido,

caso nao seja possivel a retengdo ora pactuada ou esta seja insuficiente.
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18.7.

18.8.

O Tribunal de Justica suspendera o pagamento de qualquer fatura quando houver
pendéncia e/ou imperfeicdes no objeto contratado, sendo que nenhum pagamento

isentara o licitante de suas responsabilidades contratuais e civis.

Os valores referentes a multa e demais importancias, quando ndo ressarcidos pela
Contratada, incidira correcdo monetdria com base na taxa de variacdo da UFESP
(Unidade Fiscal do Estado de S3o Paulo), nos termos do art. 74, da Lei Estadual n?
6.544/89, e do Decreto Estadual n2 32.117/90, e juros moratorios, na razdo de 1%

(um por cento) ao més, calculados pro rata tempore.

19. DAS DISPOSIGCOES FINAIS

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

As normas disciplinadoras desta licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que

ndao comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da contratacgdo.

Das sessées publicas de processamento da licitacdo sera lavrada ata circunstanciada,

a ser assinada pelo(a) Pregoeiro(a) e pela equipe de apoio.

Serd mantido sigilo quanto a identidade dos licitantes, para o(a) Pregoeiro(a) até a
etapa de negociagdo com o(a) autor(a) da melhor oferta e para os demais, até a etapa

de habilitagdo.

O resultado do presente certame e demais atos pertinentes a esta licitacdao serao
divulgados no Portal Nacional de Contratag¢Ges Publicas (PNCP), Diario Eletrénico da

Justica do Estado de Sdo Paulo (DEJESP) e nos sitios eletrGnicos www.tjsp.jus.br e

WWW.compras.gov.br

O Presidente do Tribunal de Justica podera determinar o cancelamento da nota de
empenho que vier a ser emitida em decorréncia desta licitacdo e rescindir o Contrato
celebrado, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial,

assegurando-se o contraditério e a ampla defesa quando:

19.5.1. A contratada venha a contratar empregados(as) que sejam cdnjuges,
companheiros(as) ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcao e de
assessoramento, de membros(as) ou juizes(as) vinculados(as) ao Tribunal
de Justica do Estado de Sdo Paulo (Resolugdo n 07/2005, atualizada pela
Resolugdo n2 09/2005, n® 181/2013 e n2 229/2016 do Conselho Nacional
de Justica — CNJ);
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19.5.2.

19.5.3.

19.5.4.

20. DO FORO

A contratacao, independentemente da modalidade de licitacao, de pessoa
juridica que tenha em seu quadro societario conjuge, companheiro(a) ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, dos(as) magistrados(as) ocupantes de cargos de direcdo ou no
exercicio de func¢des administrativas, assim como de servidores(as)
ocupantes de cargos de direcao, chefia e assessoramento vinculados direta
ou indiretamente as unidades situadas na linha hierdrquica da drea

encarregada da licitacdo;

A contratacdo cujo procedimento licitatério tenha sido deflagrado quando
os(as) magistrados(as) e servidores(as) geradores(as) de incompatibilidade
estavam no exercicio dos respectivos cargos e fungbes, assim como as

licitagBes iniciadas até 6 (seis) meses apds a desincompatibilizacdo;

A contratacdo de empresa pertencente a parente de magistrado(a) ou
servidor(a) ndo abrangido(a) pelas hipdteses expressas de nepotismo
poderd ser vedada pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, quando,
no caso concreto, identificar risco potencial de contamina¢do do processo

licitatorio.

20.1. Para dirimir as questdes oriundas deste Edital, serd competente o foro da Comarca

de S3o Paulo.
Sdo Paulo, data registrada no sistema.

Eliana Bontansa Rodnei Pinto Fernandes
Coordenadora de Licitagées e Compras Diretor de Licitagdes e Suprimentos
SAAB 5.1 SAAB 5
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TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAD PAULO

1.

2.

OBIJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a execucao da reforma das instalacdes
elétricas, que compreende entrada de energia, instalacio de quadros elétricos,
iluminacdo, tomadas, Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas — SPDA,
pontos de forga e instalagdo de aparelhos de ar condicionado e servigos civis no prédio
do Férum da Comarca de Diadema, situado na Avenida Sete de Setembro, 399 —
Diadema/SP, com o fornecimento dos servicos e materiais necessarios a sua perfeita
execucdo, incluindo o servigo associado de manutencdo na Cabine de Entrada de
Energia, conforme projetos e documentagao constantes nos Anexos e demais condi¢cdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

DEFINICAO DO OBJETO (alinea “a”, inc. XXII, art. 62 da Lei 14.133/2021)
2.1. Natureza do Objeto:

2.1.1. Prestacdo de servigos comuns de engenharia, envolvendo escopo de reforma elétrica,
fornecimento e instalacdo de equipamentos de ar condicionado, bem como servigos
associados de manutencdo da entrada de energia.

2.2. Prazo do Contrato:

2.2.1. O prazo de execugdo dos servicos objeto desta contratacao, serd de 300 (trezentos)
dias corridos, contados a partir da data de emissdao da Ordem de Inicio dos Servigos
pelo Gestor do CONTRATANTE.

2.2.2. 0 prazo para execugdo da manutencdo preventiva e corretiva do sistema e
equipamentos sera de 12 (doze) meses, contados da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo

2.2.3. O prazo de vigéncia do contrato serd de 830 (oitocentos e trinta) dias corridos, a
contar da assinatura do contrato pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA.

2.2.4. O contrato firmado sob o regime de fornecimento e presta¢do de servigo associado
terd sua vigéncia maxima definida pela soma do prazo relativo ao fornecimento inicial
ou a entrega da obra com o prazo relativo ao servigo de operagao e manutengao, este
limitado a 5 (cinco) anos contados da data de recebimento do objeto inicial, autorizada
a prorrogacdo na forma do art. 107 da Lei n® 14.133/21.

2.2.4.1. O prazo de execucdo e de vigéncia do contrato poderdo ser prorrogados
em caso de motivo justo, a critério do CONTRATANTE, nos termos da
legislacao em vigor, desde que a prorrogacao seja solicitada por escrito,
pela CONTRATADA, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos
do final do prazo de execucgdo dos servicos.

2.2.5. O pedido de prorrogacdo devera vir acompanhado de novo cronograma fisico-
financeiro, relagdo dos dias, justificativa da impossibilidade de execugao dos servigos
e comprovagao dos motivos que o fundamentem e outros documentos relevantes e
pertinentes ao assunto.
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TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAD PAULO

2.3.

2.4,

2.5.

Local de execugao:

Férum da Comarca de Diadema

Area de construcdo estimada: 2.234,40 m?

Area de intervencdo estimada: 2.000,00 m?

Endereco: Avenida Sete de Setembro, 399 — Diadema/SP.

Responsavel pela Administra¢ao do Prédio:

Telefone: (11) 2763-8677
Contato: Geovani Aparecida Lanza
E-mail: diademaadm@tjsp.jus.br

Horario de execugdo dos servigos:

2.5.1 Os servicos ora contratados deverdo ser realizados de segunda a sexta-feira, das 6h30

as 19h00 horas sem, entretanto, causar interferéncias ou prejuizo ao expediente
forense.

2.5.2 Havendo necessidade, os servicos poderdo ser realizados em horarios alternativos

(noturnos, feriados ou finais de semana) e também durante o recesso forense, sem
acréscimo ao orcamento original, e desde que cumpram as exigéncias prescritas nas
regulamentag¢des do municipio local e Norma Brasileira (NBR) 10.151/2000 no que tange
aos dias permitidos para trabalho, hordrios e niveis de ruidos.

2.5.3 Nesse caso, a CONTRATADA devera comunicar a FISCALIZACAO do CONTRATANTE e ao

Servigo de Administragdo do Prédio, com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito)
horas, com as devidas justificativas e aplicabilidade diante da legislacdo e normativas,
para efeito de autorizacdo e cumprimento de normas administrativas internas do
CONTRATANTE.

FUNDAMENTACAO DA CONTRATAGAO (alinea “b”, inc. XXIII, art. 62 da Lei 14.133/2021)

3.1.

A fundamentagdo completa da contratacdo esta descrita no Estudo Técnico Preliminar,
que serd publicado juntamente com o Edital de Licitacdo, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e no portal da Transparéncia do Tribunal de Justica do
Estado de S3o Paulo.

DESCRIGAO DA SOLUGAO (alinea “c”, inc. XXII, art. 62 da Lei 14.133/2021)

4.1.

Servicos de Apoio

4.1.1. Administragdo Local;
4.1.2. Canteiro dos servigos;
4.1.3. Materiais e equipamentos de apoio e protecao.

4.2,

Remogodes

4.2.1. RemogOes das instalagGes existentes, incluindo, entrada de energia, tubulagdes,

condutores, aparelhos de iluminacdo, postes, interruptores, tomadas, quadros de
distribuicdo.
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TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAD PAULO

4.3. Elétrica
4.3.1. Adequacado da entrada de energia com ativacdo da subestacdo e instalacdo de painel de

média tensao;
4.3.2. Fornecimento e instalacdo de quadros elétricos e acessorios;
4.3.3. Fornecimento e instalagdo de condutores, alimentadores e terminais;
4.3.4. Fornecimento e instalacdo de infraestrutura de distribuicao;
4.3.5. Fornecimento e instalacdo de tomadas e interruptores;
4.3.6. Fornecimento e instalagdo de lumindrias e componentes elétricos;
4.3.7. Fornecimento e instalacdo de postes e lumindrias de iluminacdo externa.

4.4. Servigos Civis
4.4.1. Demolicdo mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentacdo e

acomodacdo do material;

4.4.2. Demolicao de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento;

4.4.3. Demolicdo de lajes, em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento;

4.4.4. Retirada de esquadria metdlica em geral;

4.4.5. Demolicdo de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento;

4.4.6. Escavacdao manual de vala;

4.4.7. Execucdo de piso com requadro em concreto simples sem controle de Fck;

4.4.8. Revestimento em pedra mineira comum;

4.4.9. Execucdo de caixas enterradas elétricas retangular, em alvenaria com blocos de
concreto, fundo com brita;

4.4.10. Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussao;

4.4.11. Aplicacdo manual de gesso desempenado (sem taliscas) em paredes;

4.4.12. Execugao de furo mecanizado em concreto, com perfuratriz para instalagdes elétricas;

4.4.13. Aplicacdo manual de gesso desempenado (sem taliscas) em paredes;

4.4.14. Execucdo de lixamento, aplicacdo de retoques de massa latex e tinta latex acrilica em
tetos e paredes;

4.4.15. Fornecimento execuc¢ao de piso cimentado desempenado;

4.4.16. Fornecimento e execucdo de base de concreto;

4.4.17. Instalagdo de tampa em chapa de seguranga tipo xadrez, a¢o galvanizado a fogo
antiderrapante de 1/4’;

4.4.18. Execucdo de nova entrada de energia;

4.4.19. Execugdo de gradil e portdo em tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado
para nova entrada de energia;

4.4.20. Impermeabilizacdo de superficie com manta asfaltica, e=4mm;

4.4.21. Impermeabilizacdo de superficie com argamassa polimérica / membrana acrilica, 3
dema3dos;

4.4.22. Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, dmt até
30 km (unidade: m3xkm).
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TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAD PAULO

4.5. SPDA
4.5.1. Adequacao de Sistema de Protecdo Contra Descarga Atmosférica (SPDA).

4.6. Ar Condicionado
4.6.1. Fornecimento e instalacdo de equipamentos de ar condicionado de janela, inclusive

suportes e adequacao de caixilhos.

4.7. Servicos Finais
4.7.1. Remogao de entulho;

4.7.2. Limpeza final.

4.8. Documentagao Final
4.8.1. Execucdo e fornecimento do projeto “As Built”;

4.8.2. Laudos do Sistema Elétrico e de SPDA.

4.9. Manutengao
4.9.1. Manutencao da entrada de energia e transformador (300kVA).

4.9.1.1. Os servicos de manutengdo preventiva consistem em agdes proativas, com
intervalos de tempo pré-definidos e planejados visando garantir o bom
funcionamento dos sistemas e dos equipamentos. Ja a manutencgao corretiva
também é de responsabilidade da contratada durante o periodo de garantia
dos servigos e sistemas executados, conforme disposto no item 8.7 deste
Termo de Referéncia.

4.10. Os projetos executivos, os projetos legais devidamente aprovados pela concessiondria
de energia, os memoriais descritivos, as especificagdes e os demais documentos
técnicos necessarios ao perfeito entendimento e execugdao dos servigos estdo
relacionados no ANEXO 1 - Quadro de Documentos, deste Termo de Referéncia.

4.11. Quaisquer tramitacBes e providéncias eventualmente necessarias/obrigatorias,
surgidas apés a contratacao dos servigos (exemplo: obtencgdo de autorizagées, alvards,
licengas, aprovagdes, solugdo de exigéncias junto a Prefeitura do local dos servigos,
Concessiondrias e Orgdos de Preservagdo do Patriménio Histérico, Corpo de Bombeiros
e outros orgdos oficiais), serdo de responsabilidade (financeira, administrativa e
operacional), da CONTRATADA.

4.12. Os servicos deverdo ser executados conforme projetos, memoriais descritivos,
especifica¢des, planilha(s) de composicado de precos, cronograma(s) fisico-financeiro e
demais documentos constantes nos anexos deste Termo de Referéncia.

Iy

4.13. Caberd a CONTRATADA, além do previsto nos projetos, memoriais descritivos,
especificagdes técnicas e nas demais condi¢Ges estabelecidas neste Termo de
Referéncia, observar as seguintes exigéncias:

4.13.1. A quantificacdo apresentada na Planilha de Composicdo de Precos — ANEXO 2 se
baseia nos projetos porém, a quantidade efetiva devera ser apurada e medida
durante a execucgao dos servicos, sendo de responsabilidade da CONTRATADA seu
controle;
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TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAD PAULO

4.13.2.

4.13.3.

Havendo a necessidade de eventuais adequagbes contratuais, a CONTRATADA
devera comunicar preliminarmente o CONTRATANTE, instruindo tal comunicagdo de
documentacdo e proposta devidamente justificada;

Caso seja necessdario, durante o desenvolvimento dos trabalhos, a execucdo de
algum servigo ndo incluso neste Termo de Referéncia, a CONTRATADA dever3,
preliminarmente, solicitar autorizacdo para sua execucao, apresentando proposta
para a devida adequacdo contratual, bem como justificativa e planilha de
composicdao de custos do referido servico, adotando tabelas oficiais,
preferencialmente, a composicao de custo da SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construcio Civil, observando que o preco desses servigos deve
ser calculado considerando o custo de referéncia e subtraindo-se deste a diferenca
percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na
licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro da contratacdo e a
manutencdo do percentual de desconto obtido, ressalvados casos excepcionais
devidamente justificados;

4.14. A CONTRATADA devera executar manutencao preventiva e corretiva na Cabine de
Entrada de Energia, pelo periodo de 12 (doze) meses a contar da data de
recebimento/comissionamento de cada servico, equipamento e/ou sistema.

REQUISITOS DA CONTRATACAO (alinea “d”, inc. XXIll, art. 62 da Lei 14.133/2021)

5.1. Sustentabilidade:

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

Todos os materiais sucateados resultantes dos servigos executados pela
CONTRATADA, SEM EXCECAO, serdo de sua propriedade e deverdo ser removidos,
de acordo com os prazos legais da prefeitura e de acordo com o desenvolvimento
dos servigos, de forma a nao criar obstaculo para a fruigdo normal dos trabalhos,
ressalvados os casos em que a FISCALIZACAO e/ou Administracdo do Prédio
manifeste interesse.

A carga e o transporte horizontal e vertical dos materiais sucateados e entulhos dos
servicos deverdo ser feitos de forma a ndo danificar as instalagGes existentes e em
horario a ser determinado pelo Servico de Administracdo do Prédio.

Os descartes do material sucateado e do entulho dos servigos, deverdo ser realizados
pela CONTRATADA de acordo com as exigéncias da municipalidade local, normas e
demais legislagdes afins, em especial as de prote¢des ambientais.

Os residuos sélidos gerados deverdo ser descartados observando as disposicoes
ambientais.

Maquinas e equipamentos utilizados nos trabalhos deverao favorecer a redugdo do
consumo de energia e de recursos naturais.

No mais, atentar o que esta estabelecido na Resolugdo n.2 400, de 16 de Junho de
2021 do Conselho Nacional de Justica — CNJ.

5.2. Especificagdo da Garantia: (inc. Ill, § 12, art. 40 e § 69, art. 140, da Lei n2 14.133/2021)
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TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAD PAULO

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird a CONTRATADA, pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela sua funcionalidade e, em
caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, a CONTRATADA ficard responsavel
pela reparacao, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pelas substituicdes necessarias.

Os equipamentos novos e/ou que foram objeto de intervencdo nos servicos
contratados deverdo contar com garantia pelo prazo minimo de 1 (um) ano, a contar
da data de recebimento definitivo, ficando a CONTRATADA responsdvel, as suas
expensas, pela reparacao, correcao, ou substituicdo necessarias.

5.2.2.1.0 prazo de garantia por 1 (um) ano esta embasado no disposto na norma:

ABNT NBR 17170/2022 - EdificacGes — Garantias — Prazos recomendados e
diretrizes; a qual estabelece diretrizes, condi¢cdes e prazos de garantias,
tecnicamente recomendados, bem como, serve para os agentes envolvidos
terem conhecimento de suas incumbéncias perante as garantias.

Demais condi¢gdes de manutencdo e assisténcia técnica, quando for o caso, consultar
as exigéncias descritas em item especifico deste Termo de Referéncia.

5.3. Suporte técnico:

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

A CONTRATADA devera fornecer mao de obra especializada com profissionais
qualificados(as) e treinados(as) para cada tipo de tarefa, sob a supervisdo de
engenheiro(a)(s) ou arquiteto(a)(s) habilitado(a)(s).

Todos(as) devem estar uniformizados(as) e portar cracha de identificacdo contendo
foto, nome completo e nimero de registro.

Caberd a CONTRATADA, retirar imediatamente dos servigos, a seu critério ou por
solicitaggo do CONTRATANTE, qualquer empregado(a) que venha demonstrar
conduta nociva ou incapacidade técnica, substituindo-o(a) no prazo maximo de 24
(vinte e quatro) horas ou a critério da FISCALIZACAO do CONTRATANTE.

Cabera a CONTRATADA elaborar, encaminhar e manter atualizada junto ao Servico
de Administracdo do Prédio, a relacdo de todos(as) os(as) funcionarios(as)
envolvidos(as) na execucdo dos servicos, inclusive engenheiros(as), arquitetos(as),
contendo nome, RG e horario de trabalho.

Cabera a CONTRATADA designar representantes nos termos previstos neste Termo
de Referéncia.

5.4. Subcontratagao:

5.4.1.

Serd admitida a subcontratacdo dos servicos, se previamente aprovada pelo
CONTRATANTE, e que ndo constituem o escopo principal do objeto, restrita,
contudo, ao percentual maximo de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato,
devendo a empresa indicada pela CONTRATADA, antes do inicio da realizagdao dos
servicos, apresentar, ao CONTRATANTE, documentagdo que comprove sua
habilitagao juridica e a qualificacdo técnica e legal necessarias, ficando vedada a
subcontratac¢do da totalidade do objeto.
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5.4.2.

5.4.3.

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe: i) realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, ii) responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagcdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacdo e iii) fornecer cépia e eventuais
atualizacdes da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), da empresa
subcontratada, nos termos da Resolucdo n.2 1.137/2023 do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia — CONFEA e/ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), nos termos da Resolugdo n.2 91/2014 do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU).

Serd vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do
contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5.5. Vistoria Prévia: (§§ 29, 32 e 49, art. 63 da Lei 14.133/2021)

5.5.1.

5.5.2.

Para efeito de elaboracdo da proposta é facultado a licitante a realizacdo de vistoria
no local de execucdo dos servigos, no(s) dia(s) e hordrio(s) definido(s) no Edital,
devendo o agendamento ser efetuado previamente no Servico de Administracdo do
Prédio indicado no item 2 deste Termo de Referéncia.

No momento da vistoria, o(a) licitante ou seu(sua) representante legal, devera estar
devidamente identificado(a), apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela licitante representada comprovando sua habilitacdo para
realizacdo da vistoria.

RECEBIMENTO DO OBIJETO

6.1. Local de entrega: Forum da Comarca de Diadema — Avenida Sete de Setembro, 399 —
Diadema/SP.

6.2. Os quantitativos estdo indicados na Planilha de Composicdo de Precos, disponibilizada
para consulta no ANEXO 7 deste Termo de Referéncia.

PRAZO DE INiCIO DA PRESTAGAO DE SERVICO/FORNECIMENTO

7.1. A prestacao dos trabalhos iniciara a partir da emissao da Ordem de Inicio do Servicos
- 0lIS.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO (alinea “e”, inc. XXIll, art. 62 da Lei 14.133/2021)

8.1. Condigdes especificas de execugdo:

8.1.1.

Os servigos contratados, naquilo que lhes forem aplicdveis, compreendem,
resumidamente:
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TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAD PAULO

8.1.1.1.

8.1.1.2.

8.1.1.3.

8.1.1.4.

8.1.1.5.

A instalacdo do canteiro dos servicos, de acordo com as normas gerais de
construcdo, obedecendo rigorosamente as disposicoes relativas as condi¢des
e meio ambiente de trabalho, estabelecidas na Norma Regulamentadora n.2
18 (NR 18), legislacdo federal, estadual e/ou municipal, bem como outras
estabelecidas em negociacdes coletivas de trabalho;

Utilizacdo de andaime como equipamento de apoio obedecendo, tanto na
montagem quanto no uso, o que estd previsto nas Normas NR 18 e na Norma
Técnica n.2 6494 da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR
6494). A area de execuc¢do do servico devera ser delimitada e sinalizada com
fita zebrada e cone, impedindo o acesso de pessoas;

O projeto foi concebido para a reforma elétrica completa do edificio, sendo
inicialmente desmembrado e licitado apenas para a execucdo da reforma da
entrada de energia e a preparacao de uma rede interna dedicada a instalacao
do sistema de ar condicionado (denominada Fase 1). Entretanto, os servicos
oriundos dessa licitacdo ndao foram totalmente concluidos, e as demais
instalagOes elétricas do Fdrum permanecem em condi¢des inadequadas, ndo
atendendo as normas e especificacdes técnicas vigentes. Diante disso, faz-se
necessaria a contratacdo para a conclusido dos servigos pendentes da Fase 1,
bem como a continuidade da reforma elétrica, abrangendo a adequac¢do dos
qguadros elétricos (QFLs), o sistema de iluminacdo, as tomadas de uso geral, a
implementagcdo do Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), a adequacdo da cabine de entrada de energia e a instalagcdo de
aparelhos de ar condicionado para climatizacdo dos ambientes. Essas acdes
visam finalizar a execucdo do projeto de reforma geral, garantindo a
atualiza¢do e a seguranca das instalacGes elétricas;

Para o atendimento da nova demanda de energia do prédio, devido a reforma
das instalagdes elétricas e acréscimo de novas cargas esta sendo proposto a
instalagdo de uma nova entrada de energia, através de uma subestagdo
simplificada composta de compartimento destinado a entrada e
transformacdo em média tensdo com a troca do transformador de 150 kVA
para um transformador de 300kVA existente no local e a instalacdo de cubiculo
de entrada e medicdo para uso abrigado, classe 15 kV. Além da entrada de
energia, existe também uma cabine primaria construida, porém nao
energizada que ndo atende as novas diretrizes da ENEL e que devera ser
demolida para construcdo de uma nova. O transformador de 300KVA,
existente no local, devera ser retirado antes da demolicdo da Cabine que esta
em desconformidade com as normas da concessiondria. A contratada devera
realizar testes de isolagdo nesse transformador e acondiciona-lo de forma
adequada em local abrigado, sob a sua responsabilidade para posterior
instalacdo. Deverdo ser considerados para a execugao da nova entrada de
energia os projetos que foram atualizados para atendimento das normas da
Concessionaria de Energia;

Ainstala¢do de nova alimentacdo a partir do transformador e QGBT, com toda
infraestrutura necessaria até os novos quadros;
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TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAD PAULO

8.1.1.6.

8.1.1.7.

8.1.1.8.

8.1.1.9.

8.1.1.10.

8.1.1.11.

8.1.1.12.

8.1.1.13.

8.1.1.14.

8.1.1.15.

8.1.1.16.

Devera ser feita a interligacdo do novo Quadro de Geral de Baixa Tensdo
(QGBT) aos Quadros Terminais especificos para o sistema de ar condicionado
e a distribuicdo de cabos de energia elétrica até os pontos de consumo dos
equipamentos de ar condicionado. Os cabos de cobre deverdo ser com
isolacdo e com caracteristicas de ndo propagacdo e auto extin¢do de fogo, com
baixa emissdao de fumaca e gases tdxicos e corrosivos;

A instalacdo da distribuicdo de forca de iluminacdo e tomadas, a partir dos
qguadros elétricos — QFLs, distribuidos em cada pavimento, que deverdo ser
constituidos de cabos de cobre com isolacdo e com caracteristicas de nao
propagacdo e auto extin¢do de fogo, com baixa emissdao de fumaca e gases
toxicos e corrosivos;

Ainstalacdo de infraestrutura para a distribuicdo dos circuitos de iluminacao e
de tomadas composta por eletrocalhas, perfilados e eletrodutos;

A execucdo de remocGes das instalagGes existentes de tubulacdo aparente,
condutor embutido (caso necessario), aparelhos de iluminagdo, quadros
elétricos, caixas de passagens e componentes elétricos;

Deverdo ser desconsideradas na execucdo dos servicos de todas as instalacGes
dedicadas a alimentar os equipamentos de informatica (QTl e tomadas) que
constam nos projetos;

As adequacdes que forem necessdrias para atender a alimentacdo dos quadros
existentes de Tl, a partir do QDG, deverdo constar no As Built. Observamos que
a estimativa de material para o referido servigo consta na planilha
orcamentdria;

As tomadas denominadas “estabilizadas” que constam no projeto, ndo fazem
parte do escopo desta contratagao e nao deverao ser executadas;

As tomadas de uso comum, que acompanham as tomadas “estabilizadas”,
deverdo ser instaladas e distribuidas nas paredes e/ou divisérias do ambiente,
atendendo norma vigente (um ponto de tomada para cada 5 m, ou fragdo, de
perimetro), sem que haja acréscimo da quantidade estabelecida em projeto;

A execucdo de servicos complementares como aplicacdo de gesso para
fechamento de paredes e tetos com a retirada de Ilumindrias e
tomadas/interruptores e posterior emassamento, lixamento, aplicacdo de
selador e pintura com tinta acrilica premium nas dreas internas do Férum,;

O fornecimento e instalagdo de equipamentos de ar condicionado de janela
com indicagao de classificagao da Etiqueta Nacional de Conservagao de Energia
(ENCE), grau A (mais econGmica);

A implantagdo do novo Sistema de lluminagdo (normal e de emergéncia),
considerando o fornecimento e a instalagdo dos cabos, infraestruturas e
equipamentos de ilumina¢do, bom como lampadas LED, a partir do novo
Quadro de Distribuicdo de Forga e lluminagdo - QFL’s;
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TRIBUNAL

DE JUSTICA DE SAO PAULO

8.1.1.17. Execugdo novo sistema de iluminacdo de emergéncia, contemplando
lumindrias de emergéncia LED de 300 limens e autonomia minima de duas
horas, ref. Segurimax ou equivalente;

8.1.1.18. Considerando o advento de tecnologia LED que proporciona economicidade,
deverd ser adotado conforme Planilha Orcamentdria, a utilizacdo de lampadas
tipo LED em substituicdo a lampada tipo fluorescente indicada no projeto e de
acordo com a tabela abaixo:

TABELA DE CORRELAGAO DE LUMINARIAS PARA SUBSTITUIGAO DAS LAMPADAS
FLUORESCENTES POR LAMPADAS LED

ITEM

LUMINARIAS DO PROJETO

LUMINARIAS
COMPATIBILIZADAS

TIPO DE
LAMPADA

Bloco autonomo para
sinalizacdo de rota de fuga para
duas lampadas de 11w cada,
com autonomia minima de
uma hora, tensdo 110-
220v/60hz, interligado com
tomadas em condulete.

Lumindria de emergéncia LED
300 lumens com autonomia
minima de uma hora, ref.
Segurimax ou equivalente.

Sinalizador visual para entrada
e saida de veiculos, com cupula
em policarbonato e suporte em
chapa com

eletrostdtica anti

pintura
ferrugem,
com duas lampadas oscilantes
(com alarme sonoro) - 220v,
h=2,30m.

audiovisual de
adverténcia LED, bivolt,
entrada/saida de garagem
sequencial duplo, com base
fixacdo, placa de sinalizagdo;
referéncia comercial RT23PA
Rontan, EG-30 Sonic ou
equivalente. ref. 184055
Copafer ou equivalente.

Sinalizador

Lumindria de sobrepor com
aletas parabdlicas para 02
lampadas fluorescentes de
28w/220v.

Lumindria  retangular de
sobrepor tipo calha aberta
com refletor e aletas
parabdlicas em aluminio para
2 lampadas; ref. LS 503 da
Intral, FAA04-5228 da
Lumicenter, 720228BC da
ARM [luminagao ou
equivalente.

LED tubular 26 w
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TRIBUNAL
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ITEM LUMINARIAS DO PROJETO LUMINARIAS TIPO DE
COMPATIBILIZADAS LAMPADA
Lumindria  retangular de
sobrepor tipo calha aberta
. com refletor e aletas
Lumindria de sobrepor com L. L
sletas  parabdlicas para 02 parabdlicas em aluminio para
4 lam adaz quoresce:tes de 2 lampadas; ref. LS 503 da
P ! Intral, ~ FAA04-5228  da|LED tubular 26 w
28w/220v, com moddulo de )
L . | Lumicenter, 720228BC da
emergéncia com autonomia .
>1h ARM lluminagao ou
’ equivalente, com mddulo de
emergéncia com autonomia
>1h.
Lumindria  retangular de
embutir tipo calha aberta com
L . refletor e aletas parabdlicas
Luminaria de embutir com -
aletas parabdlicas para 02 em | aluminio ggara  0g
5 R P P lampadas, ref. LE 503 da |LED tubular 26 w
lampadas fluorescentes de
Intral, FAA04-E228 da
28w/220v. ”
Lumicenter, 123228 BC da
ARM lluminagdo ou
equivalente.
Lumindria de embutir com
Lumindria de embutir com |aletas parabdlicas para 04
I li 2113 f. RE
6 aAetas parabdlicas para 02 |lampadas, re 800 da LED tubular 26 w
lampadas fluorescentes de | Intral, FAA04-E428 da
54w/220v. Lumicenter, 700428 da ARM

lluminagdo ou equivalente.
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TRIBUNAL

DE JUSTICA DE SAO PAULO

ITEM LUMINARIAS DO PROJETO LUMINARIAS IIPO DE
COMPATIBILIZADAS LAMPADA
Lumindria  retangular de
embutir tipo calha aberta com
. . refletor e aletas parabdlicas
Lumindria de embutir com L
aletas parabdlicas para 02 eAm aluminio  para 02
lAmpadas fluorescentes de lampadas, ref. LE 503 da
7 i Intral, FAA04-E228 da | LED tubular 26 w
28w/220v com moddulo de )
R . | Lumicenter, 123228 BC da
emergéncia com autonomia .
S1h. ARM luminacdo ou
equivalente, com mddulo de
emergéncia com autonomia
>1h.
Lumindria de embutir sem
Luminaria de embutir sem |aletas para 02 lampadas, ref.
8 |aletas para 02 lampadas|OE-122 Intral, FAN06-E228 da | LED tubular 26 w
fluorescentes de 28w/220v. Lumicenter, 130232 C ARM
lluminacdo ou equivalente.
Lumindria de embutir sem
Lumindria de embutir sem |aletas para 02 lampadas, ref.
aletas para 02 lampadas|OE-122 Intral, FANO6-E228 da
9 |fluorescentes de 28w/220v, | Lumicenter, 130232 C ARM |LED tubular 26 w
com moddulo de emergéncia|lluminagdo ou equivalente,
com autonomia >1h. com moddulo de emergéncia
com autonomia >1h.
Lumindria de sobrepor sem
Lumindria de sobrepor sem |aletas para 02 lampadas, ref.
10 |aletas para 02 lampadas|0Os-122 Intral, FAN06-5228 da | LED tubular 26 w

fluorescentes de 28w/220v.

Lumicenter, 630232 C ARM
lluminagdo ou equivalente.
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TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAD PAULO

ITEM

LUMINARIAS DO PROJETO

LUMINARIAS
COMPATIBILIZADAS

TIPO DE
LAMPADA

11

Lumindria de sobrepor sem
aletas para 02 lampadas 02
lampadas fluorescentes de
28w/220v, com moddulo de
emergéncia com autonomia
>1h.

Lumindria de sobrepor sem
aletas para 02 lampadas, ref.
Os-122 Intral, FAN06-5228 da
Lumicenter, 630232 C ARM
lluminagdo ou equivalente,
com moédulo de emergéncia
com autonomia >1h.

LED tubular 26 w

12

Luminaria de sobrepor sem
aletas para 02 Iadmpadas
fluorescentes de 28w/220v,
instalada em perfilado.

Luminaria industrial pendente
tipo calha aberta instalacdo
em perfilado com gancho |-45
para 02 lampadas, ref.
CR232RF da AMES, 681228 BC
da ARM, FANO04-S228 da
Lumicenter, PL 204/228 da
Prolumi ou equivalente.

LED tubular 26 w

13

Lumindria de sobrepor sem
aletas para 02 ladmpadas
fluorescentes tubulares de
28w/220v, instalada em
perfilado, com moddulo de
emergéncia com autonomia
>1h.

Lumindria industrial pendente
tipo calha aberta instalacdo
em perfilado com gancho I-45
para 02 lampadas, ref.
CR232RF da AMES, 681228 BC
da ARM, FANO04-S228 da
Lumicenter, PL 204/228 da
Prolumi ou equivalente, com
modulo de emergéncia com
autonomia >1h.

LED tubular 26 w

14

Lumindria de sobrepor vedada
ip66, para 02 lampadas
fluorescentes tubulares de
32w/220v.

Lumindria de sobrepor vedada
ip66, para 02 lampadas, ref.
FHTO03-5228 Lumicenter,
ARM99-H232 C da ARM
Iluminac¢do ou equivalente.

LED tubular 26 w
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TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAD PAULO

ITEM LUMINARIAS DO PROJETO LUMINARIAS TIPO DE %

~ —

COMPATIBILIZADAS LAMPADA L

5

o™

o

o

Lumindria  quadrada de 3

sobrepor para 02 lampadas °

Luminaria guadrada de por p . P >

R compactas, com difusor em | LED A60 16w S

sobrepor para 02 lampadas . _ B

15 fluorescentes compactas de poliestireno leitoso, ref. PF67- =8

P S2E27ACT da  Lumicenter, 88

26w/220v. oq

ARM4000-24 LC da ARM 22

lluminag&o ou equivalente. 02

2¢

<5

o

Luminaria redonda de ﬁ g

sobrepor com difusor em ,9«2

EE

vidro temperado jateado para ad

Luminaria circular de sobrepor |02 lampadas compactas; ref. w3

nc

16 |para 2 lampadas fluorescentes | PFD-03 da Lumalux, YE510G | LED A60 16W 02

compactas 26w. da AMES, ARM99-2018 C da @%
N

ARM, PL 644/226 da Prolumi, 38

AL 3001/G da Ajalumi ou &g

equivalente. RE

=0

Lumindria blindada para 01 ZE

Lumindria blindada, oval, para | lampada compacta —instalada 5%

17 01 lampada fluorescente | na parede h=1,20m, ref. EX02- | LED 13,5w com %%

compacta de 23w — instalada | S1E27 da Lumicenter, ARM99- | base E-27 95
S 0

na parede h=1,20m. 501 C da ARM lluminagdo ou EE;’

equivalente. E‘E%

=<

5g

Lumindria de sobrepor tipo|Lumindria Tipo Tartaruga A gf

18 arandela para 01 l|dmpada|Prova De Tempo, Gases,|LED 13,5w com ﬁz

fluorescente compacta de 23w, | Vapor E P4, Em Aluminio, Com | base E-27 ‘%§

a prova de gases. Grade, Base E27. ° §
he]

£g

30

S5

SE

© g

(9 E

O ©

e

25

S C

gg

°3

g

S8
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DE JUSTICA DE SAO PAULO

ITEM LUMINARIAS DO PROJETO LUMINARIAS IIPO DE
COMPATIBILIZADAS LAMPADA
Lumindria  triangular  de
sobrepor tipo arandela para
Luminaria triangular de 01 lampada LED A6 de 13,5
19 | sobrepor tipo arandela para W, ref. AI-03 da Lumalux, |LED 13,5w com
LED compacta de 18W. ART225 da AMES, ARM99-510 | base E-27
C da ARM, PL 727/126 da
Prolumi, AL 2001 da Ajalumi
ou equivalente.
Lumindria retangular de | Lumindria  retangular de
sobrepor, tipo projetor com |sobrepor, tipo projetor com | Projetor LED 75w
20 (foco orientdvel, para 01 |foco orientavel, LED 75w, ref.
lampada vapor metdlico de | LEX06-S1M850FAX da
70w/220v. Lumicenter ou equivalente.
Projetor de sobrepor com foco | Holofote para iluminacdo
21 orientdvel, para lampada vapor | externa de 500W LED - Grau )
metdlico ou vapor de sdédio | de protegdo IP-65, Referéncia:
250/400 W. Microled ou equivalente.
. i Lumindria decorativa LED
Luminaria decorativa com 1 )
§ R 75W com 1 pétala e suporte,
pétala para lampada de vapor L
. corpo  em aluminio com
metdlico de 70w, corpo em| . L. L
22 | chapa de aco tratada, zincada pintura eletrostatica epdxi-po )

eletrostatica
epoxi-po na cor preta, montada
em poste metalico.

com  pintura

na cor preta, montada em
poste ou parede, ref. LEXO5-
S1M850FAX da Lumicenter ou
similar.
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TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAD PAULO

ITEM LUMINARIAS DO PROJETO

LUMINARIAS TIPO DE
COMPATIBILIZADAS LAMPADA

com

Lumindria decorativa com 2
pétalas para lampada de vapor
metdlico de 70w, corpo em
23 | chapa de aco tratada, zincada -

epoxi-po na cor preta, montada
em poste metalico.

Lumindria decorativa LED
75W com 2 pétalas e suporte,
corpo  em aluminio com
pintura eletrostatica epoxi-pd
na cor preta, montada em
poste metalico ou parede, ref.
LEX05-S1M850FAX da
Lumicenter ou similar.

pintura  eletrostatica

8.1.1.19.

8.1.1.20.

8.1.1.21.

8.1.1.22.

8.1.1.23.

8.1.1.24.

Instalacdo de postes para iluminagdo externa com seus servicos auxiliares,
como escavagdo e execucdo de caixas enterradas para infraestrutura,
posicionamento e chumbamento do poste e colocagdo da lumindria;

Para a adequacdo do Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), o sistema consistird numa malha de aterramento externa executada
com barras e cordoalhas de cobre eletrolitico, conforme projeto. Todos os
equipamentos elétricos, condutos, equipamentos mecanicos e estruturas
metadlicas serdo interligados a malha de terra. As conexdes entre cabos, hastes
e estruturas, deverdo feitas através e soldas exotérmicas ou conectores
apropriados. A malha de aterramento geral deverd ser ligada a Barra de
Equipotencializacdo da nova entrada de energia, observando as normas
técnicas vigentes e atendendo ao especificado em projeto;

As intervengdes civis como: Recomposi¢cdes de pisos conforme padrao
existente, escavagdes, reaterro, execugao de furos em alvenaria, pintura, etc;

A limpeza e remocdo do entulho e/ou sobra de materiais diversos de forma
periddica com destinagdo adequada, a fim de proporcionar condig¢des
satisfatérias no ambiente de trabalho bem como evitar acidentes. Todo
material removido devera ter destinacdo adequada conforme legislacdo
especifica;

Laudos com resultados dos testes e medi¢des demonstrando perfeito
funcionamento do Sistema Elétrico e do SPDA;

O fornecimento de “As Built”, com o esquema de toda a implantagdo, ao
objeto desta contratacdo, em duas vias impressas e duas cépias em midia
eletrénica, com os arquivos eletrénicos em extensdo DWG e PDF.

8.2. Prevengdo e combate a incéndio:

8.2.1. Nao poderdo ser utilizados na execuc¢do de servicos, ferramentas ou sistemas de
quaisquer tipos que exijam carga explosiva;
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8.2.2.

Funcionarios e funcionarias da CONTRATADA deverdo ter conhecimento basico
sobre prevengdao e combate a incéndio.

8.3. Prevencao de acidentes:

8.3.1. Durante a execuc¢do dos servicos e durante todo o periodo de vigéncia do contrato, a

CONTRATADA devera tomar as providéncias necessdrias e ter ciéncia de que:

8.3.1.1. Sera responsavel pela prevencdo de acidentes e pela seguranca de suas

atividades e de seus funcionarios e funciondrias na realizacdo dos servicos,
fazendo com que observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e
determinacdes de seguranca, bem como tomando, ou fazendo com que
sejam tomadas as medidas corretivas necessarias;

8.3.1.2. Deverd fornecer aos seus empregados e empregadas todos os equipamentos

de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a legislacdo
vigente, os quais deverdo estar em perfeito estado de conservagdo, de modo
a garantir totalmente a seguranca dos usudrios e usuarias, bem como das
pessoas ao redor;

8.3.1.3. Deverd fornecer também equipamentos de protecdo individual (EPI) aos

funciondrios e funcionarias do CONTRATANTE responsaveis pela
FISCALIZACAO dos servicos;

8.3.1.4. Devera prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra forma

de sinalizacdo, indicando a terceiros(as) as condi¢Bes perigosas resultantes
dos trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou materiais;

8.3.1.5. Deverd possuir profissional com especializagdo em seguranga do trabalho,

devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, para
orientagdao e acompanhamento dos servigos a serem realizados.

8.4. Desativacao de instalag6es, materiais, equipamentos e sistemas existentes:

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.5.

8.5.1.

Conforme projeto, a CONTRATADA devera efetuar, com cautelas técnicas devidas, a
interrupcdo ou desativagao, total ou parcial, mesmo que tempordria, das
instalagBes, materiais, equipamentos e sistemas existentes incluindo as
infraestruturas ndo utilizadas;

Para a execucgdo desses servicos, a CONTRATADA deverd solicitar autorizacdo a
FISCALIZACAO do CONTRATANTE e/ou ao Servico de Administracdo do Prédio, com
antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas;

Todas as instalagdes, materiais, equipamentos e sistemas removidos deverao ser
acondicionados pela CONTRATADA em local a ser indicado e/ou disponibilizado pelo
CONTRATANTE.

Providéncias operacionais e administrativas:

Em até 10 (dez) dias uteis da data de assinatura do contrato pela CONTRATADA:
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8.5.2.

8.5.3.

8.5.1.1.

8.5.1.2.

8.5.1.3.

8.5.1.4.

8.5.1.5.

8.5.1.6.

8.5.1.7.

Designar o nome do(a) preposto(a) com poder para resolu¢ao de ocorréncias
durante a execucdo dos servicos. O(a) preposto(a) deverd manter
atualizados todos 0s meios de contato: endereco,
telefone/celular/WhatsApp, e-mail;

Realizar vistoria ao local dos servicos para verificar as condi¢cdes da
edificacdao, bem como agendar reunidao com o Servico de Administracdo do
Prédio e a FISCALIZACAO do CONTRATANTE, a fim de tragar o planejamento
de execucdo dos servicos;

Fornecer cdpia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), nos termos
dos da Resolugdo n.2 1.137/2023 do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia - CONFEA e/ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT),
nos termos da Resolugdo n.2 91/2014 do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) e comprovante de recolhimento com base no valor total
do contrato, dos(as) profissionais responsaveis pela execucdo dos servicos;

Estabelecer no local dos servigos o "Livro de Ordem", conforme a Resolucdo
n? 1.094, de 31/10/2017 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia -
CONFEA, no qual serdo registradas todas as ocorréncias relevantes, tais
como: servicos realizados, entrada e saida de materiais e equipamentos,
eventuais anormalidades, fatores climaticos, quantidades de
funcionarios(as) e respectivas qualifica¢cdes, além de jogo completo de todos
os documentos técnicos;

Providenciar confec¢do e instalagdo da placa de identificagdo da contratagao
(placa dos servigos) que devera ser executada de acordo com as exigéncias
do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da municipalidade
e/ou estabelecidas no Memorial Descritivo;

Executar ligacbes provisdrias necessdrias ao atendimento do canteiro e
quaisquer instalacdes de apoio: escritérios, refeitdrio, sanitarios, depdsito
de materiais e equipamentos, conforme legislagdo vigente;

Indicar o engenheiro de planejamento para auxiliar no andamento dos
trabalhos, nos documentos atinentes ao projeto e em eventuais revisdes da
planilha orgamentaria e aditivos.

Em até 60 (sessenta) dias corridos da data de assinatura do contrato pela
CONTRATADA:

8.5.2.1.

Apresentar original ou copia da Certiddo de Registro da Pessoa Juridica,
devidamente registrada e/ou vistada no CREA de S3o Paulo, consoante
Artigo 14 da Resolugdo n2 1.121 de 13 de dezembro de 2019 do Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA.

Para a emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos — OIS:

8.5.3.1.

Apresentar proposta de Planejamento Estratégico dos Servicos, bem como
apresentar Projeto das Instalagdes do Canteiro, a partir das condigdes
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8.5.3.2.

estabelecidas na documentagdo relacionada nos anexos deste Termo de
Referéncia.

Fornecer copias das apdlices de contratacdes dos seguros solicitadas em
item especifico deste Termo de Referéncia.

8.5.4. Ao longo dos servigos:

8.5.4.1.

8.5.4.2.

8.5.4.3.

8.5.4.4.

8.5.4.5.

8.5.4.6.

8.5.4.7.

8.5.4.8.

8.5.4.9.

8.5.4.10.

Manter, durante a vigéncia contratual, as mesmas condi¢cbes que
propiciaram sua habilitacao e qualificacdo no procedimento licitatério;

Estar ciente quanto as vedagdes impostas pelas Resolugdes n.2 07/2005, n.2
09/2005, n.2 181/2013 e n.2 229/2016, do Conselho Nacional de Justica —
CNJ, que disciplinam o exercicio de cargos, empregos e fungdes por
parentes, conjuges e companheiros de magistrados e de servidores
investidos em cargos de dire¢do e assessoramento, no ambito dos 6rgdos do
Poder Judiciario;

Responsabilizar-se pelo sigilo de todas as informacdes a que tiver acesso em
decorréncia da prestacdo dos servicos;

Elaborar, se necessario, desenhos de detalhes de execucdo, os quais serdo
previamente aprovados e validados pelo CONTRATANTE;

Durante os servicos, poderda o CONTRATANTE apresentar desenhos
complementares, os quais serdo também devidamente autenticados pela
CONTRATADA;

Executar os servigos, sempre obedecendo a melhor técnica, para que venha
a preencher satisfatoriamente as condi¢des de utilizagao, eficiéncia e
durabilidade;

Providenciar protecdo adequada de mobilidrio e equipamentos do
CONTRATANTE, sempre que necessario, visando a preservacao dos mesmos
durante a execugao dos servigos contratados;

Executar quaisquer servicos complementares e/ou provisérios como
drenagem, contengao de valas e escoramentos para garantir a seguranga dos
servigos e integridade fisica da edificagao;

Executar quaisquer servigos para garantir a prote¢do dos componentes
elétricos e mecanicos contra os efeitos prejudiciais e perigosos de influéncias
externas encontradas nas areas de intervencgdo, por exemplo: queda de
materiais ou corpos sélidos sobre esses componentes, entrada de dgua, bem
como efeito de umidade, temperatura, corrosdo, poluicdo atmosférica,
radiacdo solar e agdes da fauna e flora;

Responder pela segurancga dos servicos prestados e/ou materiais fornecidos,
de seus(suas) proprios(as) funcionarios(as) e terceiros(as), bem como,
eventuais danos patrimoniais ou extrapatrimoniais causados, adotando
cuidados para a prevencao de acidentes, com observag¢ao e cumprimento
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8.5.4.11.

8.5.4.12.

8.5.4.13.

8.5.4.14.

8.5.4.15.

8.5.4.16.

8.5.4.17.

8.5.4.18.

8.5.4.19.

8.5.4.20.

das normas, regulamento e determinac¢bes de seguranga, adotando as
medidas corretivas necessarias;

Responsabilizar-se pelo controle, supervisdo e desenvolvimento dos
trabalhos em andamento, arcando com todos os custos necessarios a
completa execucdo dos servicos abrangidos, tais como: encargos sociais,
previdenciarios, trabalhistas, tributdrios, fiscais e comerciais e os beneficios
obrigatérios e legais concedidos aos(as) profissionais;

Refazer e/ou reparar qualquer trabalho inadequadamente executado,
recusado pela FISCALIZACAO, sem que isso represente custo adicional ao
CONTRATANTE;

Restaurar e/ou recuperar pecgas, estruturas, alvenarias, acabamentos,
instalacbes e equipamentos que sejam afetados/danificados durante a
execucdo dos servicos, conforme padrado existente;

Restaurar os danos causados as vias ou logradouros publicos;

Indenizar por quaisquer danos causados as instalacbes ou bens de
propriedade do CONTRATANTE, bem como danos fisicos ou morais,
causados aos(as) seus(suas) funcionarios(as) ou a terceiros(as);

Responsabilizar-se pela entrega e pelo recebimento de todos os materiais e
equipamentos necessarios a execugao dos servicos, no endereco informado
no item 2 deste Termo de Referéncia;

Utilizar materiais de qualidade, de facil disponibilidade no mercado e que
atendam as Normas Técnicas e recomendag¢des dos fabricantes quanto as
utilizagdes e instalagdes;

Responsabilizar-se pela guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos
necessarios para execucdo dos servigos até o recebimento definitivo dos
Servigos;

Estar ciente que as referéncias de marcas/fabricantes indicadas em projetos,
memoriais descritivos e/ou especifica¢gdes técnicas devem ser consideradas
apenas como parametro para identificar o padrao do material desejado pelo
CONTRATANTE, podendo ser empregados/fornecidos materiais similares
que atendam as caracteristicas técnicas solicitadas;

Fornecer todos e quaisquer instrumentos de medi¢cdao, monitoramento,
gerenciamento, ferramental, equipamentos e materiais, necessarios a
execucdo dos servicos objeto do contrato. Esses itens deverdo atender as
especificacdes exigidas por norma. Poderdo ser novos e/ou usados, desde
gue em boas condi¢cdes e com a manutencao em dia. Ainda, sobre essa
disposicdo, o CONTRATANTE podera, quando julgar necessario, exigir os
certificados de qualidade desses itens, relacdo dos fabricantes, respectivos
enderegos, comprovantes de compra, assim como seus tipos e
caracteristicas;

62

[ﬂl] WWW.TISP.IUS. BR vyooB@PF

TISPO 541

Para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/atendimento/abrirConferenciaDocOriginal.do e informe o processo 2025/00085149 e o codigo 3UN761QM.

~ O orjginal deste documento € eletronico e foi assinado digitalmente por MARCELLO YOSHIKAZU YOKOMISO (29/09/25), RODNEI PINTO FERNANDES (29/09/25).



TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAD PAULO

8.5.4.21.

8.5.4.22.

8.5.4.23.

8.5.4.24.

8.5.4.25.

8.5.4.26.

8.5.4.27.

8.5.4.28.

8.5.4.29.

8.5.4.30.

8.5.4.31.

Efetuar um rigoroso controle tecnoldgico dos materiais de construcao e
métodos de execugdo, antes do emprego nos servicos, mantendo os
resultados a disposicdo do CONTRATANTE;

Estar ciente de que o CONTRATANTE podera solicitar amostras e modelos de
materiais e produtos a serem utilizados nos servicos, para prévio
conhecimento e, se o0 caso, aprovacao, que devera ser realizada com prazo
maximo de 07 (sete) dias corridos. Em caso de reprovacdo, amostras,
materiais e/ou produtos deverdo ser reapresentados para validacdo, no
prazo de 02 (dois) dias corridos;

Comunicar e justificar & FISCALIZACAO do CONTRATANTE eventuais motivos
de for¢a maior que impecam a realiza¢do dos trabalhos especificados;

Comunicar durante o desenvolvimento dos servicos, caso haja alguma
dificuldade que impossibilite tecnicamente a sua execucdo, apresentando
solucdo alternativa, em até 03 (trés) dias uUteis, sem acréscimo ao valor
contratado, a qual devera ser previamente aprovada junto a FISCALIZACAO
do CONTRATANTE;

Executar e/ou recompor quaisquer servicos de ordem civil, carpintaria,
serralheria, divisérias, forro, isolagdo e pintura, SEM EXCECAO, de acordo
com os padroes da edificacdo, afetados pela realizagdo dos servigos escopo
desta contratacao;

Remanejar instalacGes existentes que se fizerem necessarias a execucdo dos
servigos escopo desta contratagao;

Desenvolver e programar as tarefas de forma que ndo sejam criados
obstdculos as atividades dos demais prestadores de servigo que estejam
eventualmente trabalhando no prédio;

Planejar a execugdo dos servigos a serem realizados nas dependéncias do
prédio, de forma a ndo interferir ou prejudicar o expediente;

Atentar para que eventuais movimentacbes de cargas e transportes
horizontais e verticais de materiais diversos empregados nos servigcos sejam
realizadas de forma a ndo danificar as instalagGes existentes e de acordo com
as normas de seguranga;

Atentar para que eventuais demolicGes e/ou retiradas de concreto,
alvenaria, divisérias (incluindo divisdrias em vidro), revestimentos de parede
e piso (incluindo piso elevado), forro, bancadas, impermeabilizacdo,
instalagcGes elétricas, instalagdes hidrossanitarias, equipamentos, sistemas,
esquadrias, guarda-corpo, estrutura metalica, isolamento térmico e
telhamento, executadas no decorrer dos servigos sejam realizadas de acordo
com as normas de seguranca, e de modo que nao haja danos a estrutura da
edificacao;

Atualizar e fornecer cépia da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART),
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nos termos da Resolugdo n.2 1.137/2023 do Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia — CONFEA e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT),
nos termos da Resolugdo n.2 91/2014 do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), caso haja, durante o desenvolvimento dos servicos,
alguma motivacdo prevista nos artigos das Resolugbes anteriormente
mencionadas.

8.6. Ao final dos servicos a CONTRATADA devera atender e apresentar:

8.6.1.

8.6.2.

8.6.3.

8.6.4.

8.6.5.

8.6.6.

8.6.7.

Remover toda a estrutura utilizada para a realizacado dos servigos, remover material
sucateado e entulhos dos servicos, realizar a limpeza final das areas que sofreram
intervengdes diretas ou indiretas em decorréncia da realizacdao dos trabalhos. Prever
remocdo dos residuos de material em pisos, lumindrias, divisérias, painéis, portas,
caixilhos, metais, ferragens, loucas e limpeza das fachadas sem que haja danos as
superficies dos mesmos. Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros,
sobretudo junto as esquadrias, removendo-se os residuos e preservando-se a
integridade dos perfis. Durante a limpeza, deve-se ter o cuidado de vedar todos os
ralos para que os detritos provenientes da limpeza ndo venham a obstrui-los
posteriormente.

Original(is) ou cépia(s) de eventual(is) autorizacdo(0es) necessdria(s) para realizacdo
do que foi contratado como alvara(s) por exemplo.

Declaracdo do Servico de Administracdao do Prédio, atestando a realizacdo de
treinamentos no local de execugao dos servicos elencado no item 8.9 deste Termo
de Referéncia;

Eventual(is) aprovacao(des), pela(s) Concessionaria(s) (energia, agua, gas);

Projeto “As Built”, tendo como referéncia os Projetos de execugao, em duas vias
impressas e em midia eletronica em extensdo DWG e PDF;

Termos de garantia, laudos, manuais, memoriais, especificagdes técnicas, contratos
de manutencgdo, etc., fornecidos em papel (formato A4, na lingua portuguesa, em
duas vias impressas) e midias eletrénicas;

Documentacdo especifica referente ao(s) equipamentos e sistema(s) relacionado(s)
a seguir:

8.6.7.1.Sistema(s) Elétrico(s)

a) Termo de Garantia;
b) Dossié técnico (“As Built” dos desenhos de montagem, memoriais descritivos,

especificagdes técnicas, diagramas elétricos totais e diagramas de aterramento);

¢) Certificacdo das instalacGes elétricas de acordo com item 7 da Norma ABNT NBR

5410;

d) Manual de operacdo e manutencao.

8.6.7.2.Sistema(s) de Proteg¢do Contra Descargas Atmosféricas — SPDA

a) Termo de Garantia;
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8.6.8.

b) Laudo com resultados dos testes e medicées demonstrando perfeito
funcionamento do sistema;

¢) Manuais de manutencgao;

d) Dossié técnico (“As Built” dos desenhos de montagem, memoriais descritivos,
especificacOes técnicas, diagramas de aterramento).

Fornecer comprovante de baixa da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), nos
termos da Resolugdo n.2 1.137/2023 do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia — CONFEA e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), nos termos
da Resolugdo n.2 91/2014 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

8.7. Manutengdo preventiva mensal e corretiva:

8.7.1.

8.7.2.

8.7.3.

8.7.4.

8.7.5.

8.7.6.

Imediatamente apds a conclusao dos servicos, testes e recebimentos definitivos de
cada um dos equipamentos e sistemas prediais instalados e/ou
adequados/revisados, a CONTRATADA devera iniciar a prestacdo de servicos de
assisténcia técnica preventiva mensal e corretiva, pelo periodo de 12 (doze) meses,
nos seguintes sistemas e equipamentos a saber: Cabine de Entrada de Energia.

A CONTRATADA devera executar manutengdo preventiva e corretiva dos sistemas e
equipamentos, de forma a manté-los em perfeito estado de funcionamento e
perfeita condicdo de seguranca, seguindo, para tal, as rotinas estabelecidas nos
Planos de Manutencdo Preventiva — PMP’s, constantes do ANEXO 14, cujo original,
apos o preenchimento, deverd ser entregue ao Servico de Administracdo do Prédio.
No curso dos trabalhos de assisténcia técnica preventiva, os sistemas e
equipamentos ndo deverao ficar inoperantes, em hipdtese nenhuma, durante o
horario normal de expediente (9:00 as 19:00 horas).

Os servigos relacionados nos Planos de Manutencgdo Preventiva — PMP’s, sdo
referenciais e sugestivos pelo CONTRATANTE e deverdo obrigatoriamente ser
executados, ndo se tornando, entretanto, fator impeditivo ou restritivo para a
realizacdo de outros trabalhos, verificagdes, testes etc., necessarios para propiciar a
perfeita operagdo e seguranga dos sistemas e equipamentos.

A CONTRATADA devera realizar os servigos de assisténcia corretiva, por meio do
envio de técnico(a) ao local da instalagdo, a pedido do CONTRATANTE, para
eliminacdo de falhas e/ou outras providéncias, tantas vezes quantas forem
necessarias, sem custo adicional.

Na ocasido da realizacdo da manutencdo corretiva, a CONTRATADA deverd
preencher o impresso proprio de atendimento, onde deverdo constar os dados
gerais - marca, modelo, n.2 de patrimonio, local de instalagdo, defeito reclamado,
servico realizado, técnico(a) que prestou atendimento, data e horério, sendo que
uma via do respectivo impresso devera permanecer no Servigo de Administracdo do
Prédio.

A CONTRATADA devera, no momento da manuten¢do preventiva ou corretiva,
executar os devidos testes, lubrificacdes, regulagens, ajustes, limpezas e reparos
necessdrios, incluindo a substituicdo de qualquer componente elétrico, eletronico,
mecanico ou de acabamento, SEM EXCECAO. Essa substituicdo serd realizada numa
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base de troca por outra parte nova e em perfeito estado de funcionamento, de forma
a manter as caracteristicas originais dos equipamentos e sistemas, tornando-se a
parte substituida sua propriedade.

8.7.7. Os servicos mencionados no subitem supra, acompanhados da aplicacdo de
quaisquer materiais complementares necessarios aos trabalhos, tais como,
ferramentas, instrumentos de medicao, lubrificantes, graxas, produtos de limpeza,
isolantes, tintas, solventes, detergentes, biocidas, dispersantes, inibidores de
incrustacdes etc., correrdao as expensas da CONTRATADA.

8.7.8. Atendimento da manutencdo preventiva: devera ser realizada em intervalos de 30
(trinta) dias corridos, com tolerancia méaxima de 3 (trés) dias corridos, no periodo de
segunda a sexta-feira, em hordrio a ser definido pelo Servico de Administra¢do do
Prédio em que estdo instalados os sistemas e equipamentos.

8.7.9. Atendimento da manutencao corretiva: deverd ser realizada no periodo de segunda
a sexta-feira, no hordrio das 9:00 as 19:00 horas, para normalizacdo do
funcionamento dos sistemas e equipamentos ou outras providéncias. Os chamados
deverdo ser atendidos em até 24 (vinte e quatro) horas, apds a solicitacdo da
assisténcia. Independente do defeito, a regularizacdo da operacdo devera ocorrer
em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da comunicacao de inoperancia.

8.7.10. Caso haja a necessidade de reparo de alguma peca ou componente em laboratdrio
ou bancada e ndo haja a possibilidade do cumprimento dos prazos estipulados
acima, a CONTRATADA deverd substituir provisoriamente, o equipamento ou a parte
defeituosa, por outra igual ou similar, até a definitiva solu¢ao de conserto da original,
em prazo ndo superior a 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do
encerramento das 48 (quarenta e oito) horas iniciais.

8.7.11. Os servicos de manutencdao preventiva para os equipamentos e sistemas
mencionados neste Termo de Referéncia serdo custeados pelo CONTRATANTE,
considerando e tendo como referéncia os respectivos valores langados na Planilha
de Composicao de Pregos.

8.7.12. Os servicos de manutengao corretiva, eventualmente necessdrios para os
equipamentos e sistemas listados neste Termo de Referéncia ndo devem onerar o
CONTRATANTE, seja na aplicagdo de pegas, insumos ou mao de obra, por se tratar
de reparos em garantia.

8.8. Medicao dos servigos de manutengao preventiva:

8.8.1. Apds o recebimento do equipamento ou sistema e respectivo inicio da manutengao,
as verbas devidas serdo mensais, com quitagdo no més subsequente ao inicio dos
servigos, até se completar o periodo de manutencgao previsto de 12 (doze) meses.

8.8.2. Para tanto, a CONTRATADA devera emitir a respectiva nota fiscal pontual a cada
equipamento e/ou sistema, conforme valor estabelecido na Planilha de Composicdo
de Precos.

8.8.3. 0O acompanhamento do trabalho relativo a manuten¢do preventiva e corretiva
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caberd ao servico de Administragcdo do Prédio, que terd a responsabilidade pelo

ateste da correspondente nota fiscal.

8.9. Treinamento:

para funcionarios(as)

8.9.1.
equipamento/sistema,
Administracdo do Prédio.
8.9.2.
8.9.3.

8.9.3.1.
8.9.3.2.
8.9.3.3.
8.9.3.4.
8.9.3.5.

O treinamento devera abordar os seguintes assuntos:

indicados(as)

Imediatamente apds a conclusdo dos trabalhos/instalagcdes/testes e inicio de
operacdao, a CONTRATADA devera ministrar treinamento, no local de instalacdo do
pelo Servico de

Esse treinamento deverd ser agendado com o Servico de Administracdo do Prédio.

Descricdo geral do funcionamento do equipamento/sistema;
Técnicas de operacdo do equipamento/sistema;

Rotinas para verificacdo de defeitos;
Rotinas para o acionamento da empresa mantenedora;
Outras informagdes que a CONTRATADA julgue relevantes.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (alinea “f”, inc. XXIlI, art. 62 da Lei 14.133/2021)

9.1. Areas administrativas e/ou técnicas:

DESIGNACAO

COMPOSICAO

ATRIBUICOES

Equipe de Apoio

Carolina Canescki — Servigo de
Padronizagdo, Priorizagdo e
Apoio Técnico—SAAB 1.5.1 -
Apoio Técnico na Licitagdo e;
Empresa Fiscalizadora

Apoiar
Gestor do Contrato

Gestor de Contrato

Vera Lucia Pereira Medeiros de
Oliveira - Coordenadora de

Gestdo da Fiscalizagdo
Gestdo da Execugdo

Suplente - chefe da DARAJ 1.2
12 Regiao Administrativa
Judicidria
DARAJ 1 — Grande Sao Paulo

Administracdo da 12 Regido Contratual
Administrativa Judiciaria
DARAJ 1 — Sdo Paulo
Fiscal Administrativo Matheus Aporta de Araujo Apoiar

Gestor do Contrato na
Fiscalizacdo dos Aspectos
Adm. da Execucao
Contratual

Fiscal do Contrato

Geovani Aparecida Lanza —
Administracdo do Prédio do
Férum da Comarca de Diadema

Apoiar
Gestor do Contrato na
Fiscalizacao dos Aspectos
Operacionais da Execuc¢ao

Julio Cesar Pinto Contratual
Suplente
9.2. Protocolo de comunicagao:
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9.2.1. Todas as comunica¢cbes entre CONTRATADA e CONTRATANTE deverdo ser,
preferencialmente e desde que possivel, de forma escrita e por meio eletrénico.

9.2.2. Quando as comunicacdes envolverem o cumprimento de eventuais prazos observar
as diretrizes estabelecidas no artigo 130 do Provimento CSM n.2 2.724/2023, do
Conselho Superior de Magistratura.

9.3. Recebimento Provisdrio:

9.3.1. Para o recebimento do objeto dessa contratacdo, serd realizada vistoria por
profissional indicado pelo CONTRATANTE, apds a comunicacdo de encerramento dos
servicos encaminhada pela CONTRATADA - ANEXO 6, informando que todos os
servigos contratados foram concluidos, acompanhado de toda documentagado exigida
e listada no respectivo anexo.

9.3.2. Recebida a referida comunicacdo, o CONTRATANTE providenciard, em até 15 (quinze)
dias corridos, conferéncia da documentacgdo entregue, vistoria e emissdo do Termo de
Recebimento Provisdrio que indicara as falhas e irregularidades observadas para o
saneamento integral destas, caso ndo tenham sido atendidas todas as condigdes
contratuais e técnicas previstas, bem como definird o prazo para o recebimento
definitivo do objeto, o qual ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias.

9.4. Recebimento Definitivo:

9.4.1. Saneadas todas as pendéncias apontadas, a CONTRATADA deverd encaminhar nova
comunicacdo de encerramento dos servicos ao CONTRATANTE que providenciar3, se
0 caso, a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.5. CondigGes de pagamento:

9.5.1. O pagamento pela execuc¢do dos servicos objeto desta contratacdo sera feito por
crédito em conta bancdria, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
data do recebimento definitivo de cada etapa de medicdo e ateste da respectiva Nota
Fiscal/Fatura pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE.

9.5.2. Para o Ultimo pagamento, referente aos servigos executados no més em que o
percentual fisico realizado acumule 100% (cem por cento), o Termo de Recebimento
Definitivo deverd ter sido emitido pelo CONTRATANTE.

9.5.3. Para o certame objeto deste Termo de Referéncia o(s) cédigo(s) da Classificacdo
Nacional de Atividade EconOGmica (CNAE), definido(s) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica — IBGE, recomendado(s), e que ndo é(sdo) limitante(s) a
contratacdo, mas apenas adotado para fins fiscais, sera(do) o(s) seguinte(s):

Cddigo Atividade

4120-4/00 Reformas, manutengdes correntes, complementacgdes e alteracGes
de edificios de qualquer natureza ja existentes

4313-4/00 Execucdo de escavagdes diversas para a construcao civil
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4321-5/00 Instalacdo, alteracdo, manutencao e reparo em todos os tipos de
construcdes de sistemas de eletricidade (cabos de qualquer
tensao, fiacdo, materiais elétricos etc.)
4312-5/00 Instalacdo, alteracdo, manutencao e reparo em todos os tipos de
construgdes de para raios
4312-5/00 Instalacdo, alteracdo, manutencao e reparo em todos os tipos de
construcdes de sistemas de iluminagdo
4391-6/00 Execucdo de fundagdes diversas para edificios e outras obras de
engenharia civil, inclusive a cravacdo de estacas
4399-1/02 Montagem e desmontagem de fGrmas para concreto e
escoramentos
4330-4/04 Servigos de pintura em obras de engenharia civil
4330-4/99 Servigos de chapisco, embogo e reboco
8121-4/00 Limpeza geral de interiores de edificios e outras estruturas

9.6. Acordo de nivel de servigo:

9.6.1. Ndo aplicdvel por se tratar de pagamento por medicdo através de Planilha
Orcamentaria, conforme ANEXO 7.

9.7. Condigoes de habilitagdo e qualificagdo (manutengao das condi¢oes de habilitagao e
qualificagdo durante a execugdo contratual):

9.7.1. O(a) Gestor(a) do Contrato devera solicitar a documentacdo de habilitacdo e
qualificacdo, constantes do edital de licitagcdo, a fim de verificar se a Contratada
mantém as condigdes exigidas na contratagdo inicial, a cada 6 (seis) meses contados
da assinatura do contrato.

9.7.2. A contratada devera manter durante toda a execuc¢do do contrato a compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, assim como todas as condi¢cGes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo.

9.8. Hipdtese de glosa:

9.8.1. Ndo aplicavel por se tratar de pagamento por medicdo através de Planilha
Orgamentaria, conforme ANEXO 7.

9.9. Sanc¢ao Administrativa (multa):

9.9.1. Sera observado o artigo 115 do Provimento CSM n.2 2.724/2023 (Conselho Superior
da Magistratura do Tribunal de Justica do Estado de S&o Paulo).

9.10. Extingdo do Contrato (art. 137 da Lei 14.133/2021):

9.10.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, as situa¢des previstas nos incisos | a
IX do artigo 137 da Lei n.2 14.133/2021.

9.11. Obrigac¢Oes do Contratante:

9.11.1. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢do do contrato, ndo eximindo a CONTRATADA das
responsabilidades contratuais e legais.
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9.11.2.

9.11.3.

9.11.4.

10. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR (alinea “h”, inc. XXIIl, art. 62 da Lei

Oferecer condi¢Oes para que o pessoal credenciado pela CONTRATADA tenha livre
acesso as instalagdes, inclusive em dias ndo Uteis e fora do horario de trabalho,
nestes casos com solicitacdo prévia ao CONTRATANTE, nos termos ja abordados
neste Termo de Referéncia.

Disponibilizar os espagos fisicos a CONTRATADA, conforme etapas definidas na
estratégia para execucdo dos servicos.

No curso da execugdo dos servicos, e quando de sua conclusdo, reserva-se o
CONTRATANTE, o direito de fiscalizar o fiel cumprimento das especificacdes exigidas,
a fim de assegurar o seu recebimento ou manifestar sua recusa. Para efeito do
disposto neste item, o CONTRATANTE registrard as deficiéncias porventura
existentes na execuc¢do dos servicos e/ou inobservancias dos aspectos de seguranca
envolvidos, comunicando-as a CONTRATADA para imediata corre¢do, sem prejuizo
da aplicacdo das penalidades previstas.

14.133/2021)

10.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de licitacdo a
saber:

10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.
10.1.5.
10.1.6.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (alinea “i”, inc. XXIll, art. 62 da Lei 14.133/2021)

Modalidade: Pregdo.

Formato: Eletrbnico.

Critério de Julgamento: Menor preco.

Regime de Execuc¢do: Fornecimento e prestacao de servigo associado.
Modo de disputa: Aberto.

Divulgac¢do do orcamento estimativo: Publico.

11.1. A estimativa do valor da contratacdo é de RS 2.219.725,30 (Dois milhdes, duzentos e
dezenove mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta centavos), conforme Planilha
Orgamentaria, consoante disposto no ANEXO 7 deste Termo de Referéncia.

12. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA (alinea “j”, inc. XXIlI, art. 62 da Lei 14.133/2021)

12.1. A adequacdo orcamentadria esta demonstrada no item 17.10 do Edital.

13. PRESTAGAO DE GARANTIA NA CONTRATAGAO (arts. 98 da Lei n2 14.133/2021)

13.1. A CONTRATADA devera contratar as coberturas de seguros a seguir relacionados:

13.1.1.

Seguro de Riscos de Engenharia, com vigéncia igual ao prazo contratual. A referida
apolice devera conter as seguintes coberturas minimas obrigatdrias:

Cobertura Basica (Obras Civis/Instalagdes e 100% do valor do contrato
Montagens) com cobertura para testes e
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comissionamento

Erro de Projeto/Riscos do Fabricante

100% do valor do contrato

Propriedades Circunvizinhas

30% do valor do contrato,
limitado a RS 5.000.000,00

Equipamentos Mdveis e Estacionarios
(quando aplicavel)

Minimo de RS 500.000,00

Despesas Extraordinarias

5% do valor do contrato,
limitado a RS 2.000.000,00

Despesas de Desentulho

5% do valor do contrato,
limitado a RS 2.000.000,00

Tumultos, greve e Lockout

5% do valor do contrato

Ferramentas de Pequeno e Médio porte

Minimo de RS 100.000,00

Obras Concluidas (quando aplicavel)

30% do valor do contrato,
limitado a RS 3.000.000,00

Obras Temporarias (quando aplicavel)

Minimo de RS 100.000,00

Obras Aceitas e Colocadas em Operacao

30% do valor do contrato,
limitado a RS 3.000.000,00

Honorarios de Perito

5% do valor do contrato,
limitado a RS 2.000.000,00

Despesas de Salvamento e Contencdo

5% do valor do contrato,
limitado a RS 2.000.000,00

Manuteng¢do Ampla — 12 meses (quando
aplicavel - Ex: para obras que tenham contrato
de manutencao)

100% do valor do
contrato

13.1.2. Seguro de Responsabilidade Civil Geral — Obras Civis, Instalacdes e Montagens com
vigéncia igual ao prazo contratual. A presente cobertura poderd ser apresentada em
apolice especifica, ou como cobertura adicional da Apdlice de Seguro de Riscos de
Engenharia, acima mencionada. A referida apdlice deverd conter as seguintes

coberturas minimas obrigatodrias:

RC Obras Civis, Instalagdes e Montagens - com
Fundacgdes (quando aplicavel)

30 % do valor do contrato, limitado
a R$ 3.000.000,00

RC Cruzada

30 % do valor do contrato, limitado
a RS 2.000.000,00

Erro de Projeto

30 % do valor do contrato, limitado
a RS 2.000.000,00

Perdas Financeiras e Lucros Cessantes

30 % do valor do contrato, limitado
a RS 2.000.000,00
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

RC Empregador 10 % do valor do contrato, limitado
a RS 2.000.000,00
Danos Morais - para todas as coberturas 10 % do valor do contrato, limitado

a RS 2.000.000,00

10% do valor do contrato, limitado
a R$ 2.000.00,00

Polui¢do Subita (quando aplicavel)

Cobertura para Vazamento e Infiltragao Minimo de RS 100.000,00

Os seguros solicitados nos itens acima deverdo vigorar de acordo com a vigéncia
contratual, ficando sob a responsabilidade da CONTRATADA a atualizagdao de valor
sempre que incidir correspondente correcdio no montante contratual, bem como
solicitar prorrogacao de vigéncia da apdlice se houver ampliacdo do prazo contratual.

Para os itens de cobertura com a observacdo “quando aplicdvel”, inexistindo a
contratacdo/cobertura, deverd haver manifestacdo objetiva da CONTRATADA
justificando a sua ndo contratacao.

Quando se tratar de consoércio, os seguros solicitados nos itens acima poderdo ser
apresentados integralmente pela empresa lider do consércio, incluindo
obrigatoriamente as demais consorciadas como seguradas adicionais.

Sob nenhuma circunstancia, as apdlices de seguro definidas acima reduzirdo a
responsabilidade da CONTRATADA ou a isentardo de suas obriga¢Ges nos termos do
contrato, sendo que a CONTRATADA continua responsavel por todos os danos
eventualmente por ela causados e que ndo estejam cobertos pelos seguros
contratados, ou exceda a compensacao paga pelas companhias de seguros.

Com vistas a garantir o fiel cumprimento das obriga¢des assumidas pela CONTRATADA
perante a Administragdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indeniza¢des
decorrentes de inadimplemento a CONTRATADA devera apresentar garantia, no
percentual de 5% (cinco por cento), referente aovalor total do contrato, com
cobertura para o periodo de vigéncia de 830 (oitocentos e trinta) dias, a titulo de
garantia de execugdo do contrato.

Eventuais altera¢cdes nos termos das apdlices de seguros sé serdao admitidas apds
aprovacao expressa do CONTRATANTE.

14. REQUISITOS DE HABILITACAO E QUALIFICAGAO TECNICA (art. 67 da Lei n 14.133/2021)

14.1. Alicitante, seguindo as exigéncias do Edital, devera fornecer documenta¢do composta

dos seguintes itens:

14.1.1. Quanto a Qualificagdo Técnico-Profissional: (inc. |, art. 67 da Lei n2 14.133/2021)

14.1.1.1. Comprovagdo técnico-profissional do(a) responsavel técnico(a) para
engenheiro(a) eletricista mediante a apresentagdo de Atestado(s),
fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico-
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Profissional (CAT), devidamente registrada(s) no CREA, que comprovem sua
capacitacao técnica e experiéncia nos servicos de maior relevancia:

a) Instalacdo de quadros elétricos.
b) Instalacdo de entrada de energia

14.1.1.2. Parafacilitar a localizacdo no atestado, destacar os itens que devem ser objeto
de andlise e julgamento da qualificacdo técnica.

14.1.2. Quanto a Qualificacdo de Capacidade Operacional: (inc. I, art. 67 da Lei n?
14.133/2021)

14.1.2.1. Atestado(s) de capacidade operacional, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s)
de direito publico ou privado, em nome da licitante, de forma comprovar
experiéncia na execucdo de servicos com caracteristicas e complexidade
similares aos de maior relevancia no objeto licitado, conforme descrito(s)
abaixo:

a) InstalagBes elétricas em edificagdes com area superior a 1.000,00 m?2.
b) Servigcos de instalacdo de subestacdo com transformador capacidade
minima de 150 kVA.

¢) Instalacdo de Sistemas de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas —

S.P.D.A.

14.1.2.2. Para efeito de comprovacao da capacidade operacional da licitante serd
admitido o somatdrio de atestados, sempre que a aptidao da licitante puder
ser satisfatoriamente demostrada por mais de um atestado.

14.1.2.3. Para facilitar a localizacdo no atestado, destacar os itens que devem ser objeto
de analise e julgamento da qualificacdo técnica.

14.1.3. Quanto a Indicacdo de Pessoal Técnico: (inc. Ill, art. 67 da Lei n® 14.133/2021)

14.1.3.1. Relacdo da equipe técnica cujo(s)(as) profissional(is) comprove(m) que
faz(em) parte do quadro da licitante, para atuar como responsavel(is)
técnico(as) pela execugdo dos servicos, devendo, ainda, apresentar:

a) Certiddo(0es) de Registro, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA a que o(s) mesmo(s) estiver(em) vinculado(s), dentro de
seu prazo de validade e que comprove(m) situagdo regular perante o(s)
mesmo(s), quanto a sua formacdo em nivel superior em engenharia
elétrica.

b) Comprovacdo do vinculo profissional com a licitante mediante contrato
social, Registro na carteira profissional, ficha de empregado(a) ou contrato
de trabalho, sendo possivel a contratacdo de profissional autbnomo que
preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execug¢ao dos
servicos, na data fixada para a apresentacdo das propostas.
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¢) Caso ofs) indicado(s) conste(m) da Certiddo de Registro de Pessoa Juridica
ndo sera necessdria a apresentacdo de comprovagdo do vinculo
profissional.

14.1.4. Os atestados relativos a qualificacdo técnico-profissional e operacional, poderao ser
oriundos de entidades estrangeiras, desde que acompanhados de traducdo para o
portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

14.1.5. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica da licitante, expedida pelo Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, e que comprove atividade relacionada com o objeto da licitacdo, dentro do
prazo de validade.

14.1.6. Original ou copia de Declaracdo de Vistoria com redacdo conforme ANEXO 11 e
Declaracao de Ciéncia, com redacdo conforme ANEXO 12, caso tenha sido realizada
a vistoria.

14.1.7. Original ou cdpia de Declaracao de Responsabilidade, com redacdo conforme ANEXO
13 caso nao tenha sido realizada a vistoria.

15. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

15.1. O modelo de Cronograma Fisico-Financeiro que define os valores a serem
desembolsados durante a medicdo dos servicos a serem prestados encontra-se
disponivel para conhecimento no ANEXO 5, deste Termo de Referéncia.

16. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

16.1. As obrigacGes da contratada especialmente aos itens que deverdo ser cumpridos ao
longo da execug¢do do contrato, estdo relacionadas no item 8 - Modelo de Execugdo do
Objeto deste termo de referéncia.

17. INDICAGAO DE PREPOSTO(A) DA CONTRATADA (art. 118 da Lei 14.133/2021)

17.1. Nos termos do item 8 - Modelo de Execuc¢do do Objeto deste termo de referéncia, a
CONTRATADA devera manter preposto(a) aceito(a) pela Administracdo no local da obra
ou do servigo para representda-la na execugdo do contrato

18. MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCO (arts. 22 e 103 da Lei n2 14.133/2021)

18.1. No presente caso, como a contratacdo em tela ndo se refere a obras e servigos de grande
vulto ou regimes de contrata¢do integrada e semi-integrada, ndo estd contemplada
neste Termo de Referéncia, matriz de aloca¢do de riscos entre o contratante e o
contratado.

19. CRITERIOS DE MEDIGAO (alinea “g”, inciso XXIIl, artigo 6.2 da Lei 14.133/2021)

19.1. As medi¢Oes serdo mensais, contadas a partir da data de inicio dos servicos, exceto a
ultima, que ocorrera quando da conclusdao dos servigos e seu recebimento por parte
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do CONTRATANTE, incluindo a entrega de toda a documentacgao exigida e listada no
ANEXO 6, deste Termo de Referéncia.

19.2. A CONTRATADA deverd apresentar as medicOes periddicas, a partir da quantificacdo
unitdria dos servicos executados, em até (10) dez dias corridos apds o periodo de
medicdo, servindo as mesmas como fundamento para emissdao da Nota Fiscal de
cobranca, a ser emitida pela CONTRATADA a cada medicao.

19.2.1. As medi¢Ges mensais dos custos da administragdo local, cujos itens estdo indicados
na planilha de composicdo de precos, serdo apuradas proporcionalmente a execu¢do
financeira mensal, conforme recomendacdes do Tribunal de Contas da Unido - TCU,
acorddos n.2s 2622/2013 e 2440/2014, ambos do Plenario.

19.3. Os servicos serdo medidos conforme os critérios de medicdo e remuneracdo
estabelecidos nas tabelas oficiais utilizadas para a elaboragdo da Planilha
Orgamentaria — ANEXO 7, tais como os boletins do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construgdo Civil - SINAPI e da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano — CDHU.

19.3.1. A medicdo dos servicos ndo contemplados nas tabelas oficiais seguird os critérios
estabelecidos pelo responsdvel técnico da elaboragdo das planilhas orcamentarias,
disponibilizados no ANEXO 15.

19.4. Somente serdao medidos servicos claramente quantificaveis e 100% concluidos, exceto
o(s) descritos no item 19.4.1 deste Termo de Referéncia.

19.4.1. O(s) item(s) 5.1.1 e 8.1 a 8.4 da Planilha de Composi¢do de Precos — ANEXO 2,
sera(do) medido(s) conforme as fases e percentuais definidos abaixo:

19.4.1.1. Fase 01 - Entrega do produto/insumo — E a chegada do material no local do(s)
servico(s) com a conferéncia da especificagdo dos materiais.
Percentual da medigdo do(s) item(s): 30%.

19.4.1.2. Fase 02 - Equipamento instalado no local definido em projeto — E a instala¢do
somente do item especificado no critério e planilha analitica. Ndo é a execugao
dos servigos correlatos.
Percentual da medigdo do(s) item(s): 40%.

19.4.1.3. Fase 03 - Execugdo dos servigos correlatos (instalagdo elétrica e etc.), colocar
0 equipamento e o sistema em pleno funcionamento com os devidos testes
aprovados pela fiscalizagdo e, entrega da documentac¢do completa exigida em
contrato e devidos aprovativos.
Percentual da medigdo do(s) item(s): 30%.

19.5. A CONTRATADA devera solicitar as medi¢des por escrito a FISCALIZACAO do
CONTRATANTE, considerando as etapas definidas no cronograma fisico-financeiro,
acompanhadas da documentagdo a seguir:

19.5.1. A memdria de calculo, descrevendo a quantificacdo dos servigos;
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19.5.2. O boletim de medicdo, contendo todos os itens dos servicos contratados, as
guantidades, os percentuais e custos executados, acumulados e totais;

19.5.3. Relatdrio fotografico, contendo identificacdo dos servicos e datas demonstrando
todas as etapas de desenvolvimento dos eventos no periodo correspondente a
medicdo;

19.5.4. Outros documentos relevantes e pertinentes ao assunto.

19.6. N&o serd medido o fornecimento de material em separado da execugao do respectivo
servigo.

19.7. Apds verificagdo dos servigos efetivamente executados e da documentagdo
apresentada, caso a medicdo ndo seja aceita, a FISCALIZACAO do CONTRATANTE
devolverd a CONTRATADA para emissao da medigdo retificada.

19.7.1. A medicao retificada devera ser apresentada no prazo maximo de 05 (cinco) dias
Uteis contados a partir da notificagdo da FISCALIZACAO do CONTRATANTE.

19.7.2. Se porventura, na nova medicdo, se verificar que as pendéncias apontadas pela
FISCALIZACAO DO CONTRATANTE ndo foram sanadas, caracterizar-se-a atraso a
partir da data estabelecida no subitem anterior.

19.8. Aprovada a medicdo, serd autorizada a emissdao da Nota Fiscal, cujo ateste sera
realizado pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE.

19.9. Se a medi¢do nao for apresentada no prazo estabelecido, a CONTRATADA incorre
automaticamente em mora.

20. REAJUSTE

20.1. O valor contratado poderad ser reajustado, a cada periodo de 1 (um) ano, tendo como
fundamento a data-base vinculada a data do orcamento estimado e como referéncia
a variacdo mensal acumulada do IPOP/FIPE-IGE (indice de Precos de Obras Publicas,
da Fundagdo Instituto de Pesquisas Econdmicas — indice Geral de Edificacdes),
ocorrida no periodo de 12 (doze) meses anteriores ao més de sua incidéncia.

20.2. O(s) valor(es) contratado(s) referente aos servicos de manutengado do(s) sistema(s)
podera(ao) ser reajustado(s) a cada periodo de 1 (um) ano, tendo como fundamento
a data-base vinculada a data do or¢amento estimado e como referéncia a variagcao
mensal acumulada do IPC/FIPE (indice de Precos ao Consumidor da Fundagao Instituto
de Pesquisas Econémicas), ocorrida no periodo de 12 (doze) meses anteriores ao de
sua incidéncia.

21. APRESENTACAO DA PROPOSTA E CRITERIOS DE AVALIACAO
21.1. No julgamento das propostas levar-se-a em conta o critério de “Menor Prego Global”.

21.2. A proposta sera apresentada conforme estabelecido no Edital, cujos pregos deverao
incluir todos os custos operacionais incidentes nos servigos, tais como: impostos,
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taxas, emolumentos, ensaios, testes, equipamentos, ferramentas, materiais,
instrumentos, vistorias, medicOes, prospeccdes, avaliagcdes, transportes, seguros, mao
de obra com todos os seus insumos, inclusive adicional noturno, projetos, e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo do objeto.

21.3. A Planilha de Composicdo de Precos completa e integralmente preenchida contendo
o custo unitario e total dos servigos acrescidos do BDI (Beneficios ou Bonificacdes de
Despesas Indiretas) bem como os subtotais e valor total dos servigos, devera ser
apresentada conforme ANEXO 2.

21.3.1. O preco total dos servicos deverd ser obtido por meio da soma dos itens,
resultado da multiplicacdo das quantidades fornecidas pelos precos unitarios
propostos, arredondados em duas casas decimais.

21.3.2. Os precos de custo unitario ndo poderdo ser superiores ao previsto em Edital e
estimado pela Administracao, conforme ANEXO 7.

21.4. A composi¢cdo do BDI, detalhando todos os seus componentes e custos indiretos,
conforme previsto no artigo 15 da Resolugdo n.2 114/2010 do Conselho Nacional de
Justica - CNJ, em valores nominais como também sob a forma percentual, devera ser
apresentada conforme ANEXO 3.

21.4.1. A composicdo e o valor total do BDI, detalhando todos os seus componentes, sob a
forma percentual devera seguir a férmula padrao constante do ANEXO 3.

21.4.2. Os custos relativos a administracdo local, mobilizagdo e desmobilizacdo e instalacdo
de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser
apropriados como custo direto do servico, ndo poderdo ser incluidos na composicdo
do BDI, devendo ser cotados na Planilha de Composi¢do de Precos.

21.4.3. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislagao tributaria.

21.4.4. No célculo do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISS cotado no BDI, que
devera representar a aliquota devida ao fisco, ndo poderdo ser incluidos o
fornecimento de materiais para execuc¢do do servico, conforme art. 79, § 29, inc. |
(codigos 7.02 e 7.05), da Lei Complementar n2 116/2003.

21.4.5. A licitante deverd indicar a aliquota do ISS do local onde o servigo sera executado,
observada a legislagdo do municipio e percentual dos materiais no custo do servigo.

21.4.6. Na auséncia de legislacdo municipal que arbitre o percentual dos materiais no custo
do servico, caberad a licitante indicar o percentual dos materiais utilizado para calculo
do ISS, observada a Planilha de Composicao de Precgos.

21.4.6.1. A utilizacdo de percentual dos materiais superior ao custo efetivo ndo sera
objeto de revisdao durante a execu¢do do contrato.

21.4.7. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de
Renda de Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido — CSLL, ndo
deverdo ser incluidos no BDI.
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21.4.8. Licitante sujeita ao regime de tributacdo de incidéncia ndo cumulativa de PIS e
COFINS deve apresentar demonstrativo de apuracdo de contribuicGes sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos nos ultimos 12 (doze)

meses em virtude do direito de compensacdo dos créditos previstos no art. 32

das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os prec¢os contratados

pela Administragdo Publica reflitam os beneficios tributdrios concedidos pela

legislacao tributaria.

21.4.9.

Licitante optante pelo Simples Nacional deve apresentar os percentuais de ISS, PIS e

COFINS, discriminados na composicao do BDI, compativeis as aliquotas a que estdo
obrigadas a recolher, conforme previsdo contida no Anexo IV da Lei Complementar

n

21.4.10.

21.4.11.

.2123/2006.

A licitante/CONTRATADA é a Unica responsavel pela cotacdo correta dos encargos
tributdrios. Em caso de erro ou cotacao incompativel com o regime tributdrio a que
se submete, serdo adotadas as orientacdes a seguir:

a) Cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual serd mantido
durante toda a execugdo contratual;

b) Cotacdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido,
unilateralmente da planilha e havera glosa, quando do pagamento.

Se o regime tributdrio da licitante implicar o recolhimento de tributos em
percentuais varidveis de PIS e COFINS, a cota¢do adequada sera a que corresponde
a média dos efetivos recolhimentos da licitante nos ultimos 12 (doze) meses,
devendo o licitante ou CONTRATADA apresentar a Comissdo/Pregoeiro ou a
fiscalizacdo, a qualquer tempo, comprovacdo da adequacgdo dos recolhimentos,
para os fins do previsto no subitem anterior.

21.5. A Composi¢dao dos Encargos Sociais, detalhando todos os seus componentes sob a
forma percentual, devera ser apresentada conforme ANEXO 4.

21.5.1. A composicdo de encargos sociais das licitantes optantes pelo Simples Nacional ndo
podera incluir os gastos relativos as contribuicdes que estdo dispensadas de
recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae, etc.), conforme dispde o art. 13, §39, da lei
Complementar n.2 123/2006.

21.6. O Cronograma Fisico-Financeiro em grafico de Gantt, em conformidade com as etapas,
prazos e valores apresentados na Planilha de Composi¢do de Pregos e de acordo com
o prazo estabelecido, devera ser apresentado conforme ANEXO 5.

22. DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS PARA CONSULTA

22.1. Todos os detalhes relativos a execucdo dos servicos de que trata esta demanda estdo
contidos no ANEXO 1 — Quadro de Documentos deste Termo de Referéncia e nos seus
anexos.

22.2. Esses documentos, devidamente listados no Quadro de Documentos —ANEXO 1, serdo
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disponibilizados eletronicamente até 1 (um) dia util antes da data de abertura da
licitagdo, mediante solicitagdo a ser encaminhada ao e-mail licitacoes@tjsp.jus.br
juntamente com o Termo de Recebimento e Confidencialidade — ANEXO 10,
devidamente preenchido e assinado pelo representante legal da licitante.

22.3. Os Projetos e a Documentacao Técnica nao serdo transmitidos por correio eletronico.

23. NORMAS TECNICAS E LEGISLACAO APLICAVEL

23.1. Todos os servicos a serem realizados e os materiais e equipamentos a serem
fornecidos deverdo obedecer as normas e legislacdes vigentes, em suas ultimas
revisoes, tais como:

a) Normas e legislagdes do CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e do CAU
— Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

b) Normas e Regulamentacbes de Saude e Meio Ambiente;

¢) Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

d) Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

e) Normas internacionais aplicaveis, em sua ultima edicdo, para os casos em que a ABNT for
omissa;

f) Normas e Instrugdes das concessionarias de servicos publicos — Sabesp, Enel, Comgas,
etc.;

g) InstrucGes Normativas do Corpo de Bombeiros do Estado de S3o Paulo;

h) Portarias, Recomendacgdes e Resolu¢gbes do Instituto Nacional de Metrologia,
Normatizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO;

i) Cddigo de Obras e Edificacdes do Municipio de Diadema;

i) Normas e legislacGes sobre uso e acessibilidade do prédio por pessoas com deficiéncia;

k) EspecificacGes dos fabricantes, posturas técnicas, certificagdes e recomendagdes quanto
a utilizacdo dos materiais empregados, instalacées e dos equipamentos e sistemas
prediais;

1) Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas autoridades
governamentais, em ambito Municipal, Estadual e Federal, pertinentes a execugao dos
servigos ora contratados.

24. ANEXOS

24.1.Fazem parte integrante e indissocidvel deste Termo de Referéncia, como se nele
estivessem transcritos, os seguintes anexos:

24.1.1. ANEXO 1 -Quadro de Documentos.

24.1.2. ANEXO 2 - Planilha de Composi¢do de Pregos.

24.1.3. ANEXO 3 — Composi¢do do BDI.

24.1.4. ANEXO 4 — Composi¢do dos Encargos Sociais.

24.1.5. ANEXO 5 — Modelo de Cronograma Fisico-financeiro.

24.1.6. ANEXO 6 — Modelo de Carta para Comunica¢do de Encerramento dos Servigos
e outras Providéncias.

24.1.7. ANEXO 7 — Planilha Orgamentaria Sintética.

24.1.8. ANEXO 8 — Planilha Orgamentaria Analitica.
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24.1.9.

24.1.10.
24.1.11.
24.1.12.
24.1.13.
24.1.14.
24.1.15.

ANEXO 9 — Cronograma Fisico-financeiro

ANEXO 10 — Modelo de Termo de Recebimento e Confidencialidade.

ANEXO 11 — Modelo de Declarac¢do de Vistoria.

ANEXO 12 — Modelo de Declarag¢do de Ciéncia.

ANEXO 13 — Modelo de Declaragdo de Responsabilidade.

ANEXO 14 — Modelo de Planos de Manutengdo Preventiva — PMP’s.
ANEXO 15 — Critério de Medicao e Remuneracao.
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DE JUSTIGCA DE SAO PAULO

ANEXO 1

QUADRO DE DOCUMENTOS

ARQUIVO

DOCUMENTO

REFERENCIA

CABINE

DE ENTRADA - ARQUITETURA

01-005-01-055-MR_PE-ARQ_DES-001-A

PLANTAS / CORTES / ELEVACOES

ARQUITETURA

01-005-01-055-MR_PE-ARQ_DES-002-A

DETALHES ESQUADRIAS

ARQUITETURA

01-005-01-055-MR_PE-ARQ_DES-003-A

IMPLANTACAO

ARQUITETURA

01-005-01-055-MR_PE-ARQ_MDE-001-A

MEMORIAL DESCRITIVO

ARQUITETURA

CABINE DE ENTRADA - ELETRICA
01-005-01-055-MR_PE-ELE_DES-001-A ENTRADA DE ENERGIA - VISTAS E CORTES 1 ELETRICA
01-005-01-055-MR_PE-ELE_DES-002-A ENTRADA DE ENERGIA - VISTAS E CORTES 2 ELETRICA
01-005-01-055-MR_PE-ELE_DES-003-A ENTRADA DE ENERGIA - ATERRAMENTO/SPDA ELETRICA
01-005-01-055-MR_PE-ELE_MDE-001-A MEMORIAL DESCRITIVO ELETRICA

CABINE DE ENTRADA - ESTRUTURA
01-005-01-055-MR_PE-EST_DES-001-A LOCACOES/FORMAS/CORTES/ARMACOES ESTRUTURA
01-005-01-055-MR_PE-EST_MDE-001-A MEMORIAL DESCRITIVO - ESTRUTURA ESTRUTURA
01-005-01-055-MR_PE-EST_MCE-001-A MEMORIAL DE CALCULO - ESTRUTURA ESTRUTURA

ELETRICA - FASE |
PROJETO EXECUTIVO
R01-076-P_PE_ELE_DES_001_RO1 DISTRIBUICAO GERAL DE FORCA - ELETRICA
IMPLANTACAO
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RO1-076-P_PE_ELE_DES_002_RO1

PROJETO EXECUTIVO

DISTRIBUIGAO GERAL DE FORGA E AR-
CONDICIONADO

PLANTA DO PAVIMENTO TERREO

ELETRICA

RO1-076-P_PE_ELE_DES_003_RO1

PROJETO EXECUTIVO

DISTRIBUIGAO GERAL DE FORGA E AR-
CONDICIONADO

PLANTA DO PAVIMENTO SUPERIOR

ELETRICA

RO1-076-P_PE_ELE_DES_004_RO1

PROJETO EXECUTIVO
DISTRIBUIGAO GERAL DE SPDA E
ATERRAMENTO

PLANTA DA COBERTURA

ELETRICA

R01-076-P_PE_ELE_DES_005_RO1

PROJETO EXECUTIVO
DIAGRAMA DOS QUADROS ELETRICOS

ELETRICA

R01-076-P_PE_ELE_DES_006_RO1

PROJETO EXECUTIVO
ENTRADA DE ENERGIA
SUBESTAGAO SIMPLIFICADA
PLANTAS E CORTES.

ELETRICA

R01-076-P_PE_ELE_DES_007_RO1

PROJETO EXECUTIVO
ENTRADA DE ENERGIA
SUBESTAGAO SIMPLIFICADA
PLANTAS, CORTES E DETALHES

ELETRICA

RO1-076-P_PE_ELE_DES_008_RO1

PROJETO EXECUTIVO
DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

ELETRICA

R01-076-P_PE_ELE_MDE_001_RO1

MEMORIAL DESCRITIVO

ELETRICA

ELETRICA - FASE Il

R01-076-P_PE_ELE_DES_100_RO1

PROJETO EXECUTIVO
DISTRIBUICAO GERAL DE ILUMINAGAO
PLANTA DE IMPLANTACAO

ELETRICA

R01-076-P_PE_ELE_DES_101_RO1

PROJETO EXECUTIVO
DISTRIBUIGAO GERAL DE ILUMINAGAO
PLANTA DO PAVIMENTO TERREO

ELETRICA

R01-076-P_PE_ELE_DES_102_RO1

PROJETO EXECUTIVO
DISTRIBUICAO GERAL DE ILUMINAGAO
PLANTA DO PAVIMENTO SUPERIOR

ELETRICA

R01-076-P_PE_ELE_DES_103_RO1

PROJETO EXECUTIVO
DISTRIBUICAO GERAL DE TOMADAS
PLANTA DO PAVIMENTO TERREO

ELETRICA

R01-076-P_PE_ELE_DES_104_RO1

PROJETO EXECUTIVO
DISTRIBUICAO GERAL DE TOMADAS
PLANTA DO PAVIMENTO SUPERIOR

ELETRICA

R01-076-P_PE_ELE_DES_105_RO1

PROJETO EXECUTIVO
DISTRIBUICAO GERAL DE FORCA
PLANTA DO PAVIMENTO TERREO

ELETRICA
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RO1-076-P_PE_ELE_DES_106_RO1

PROJETO EXECUTIVO
DISTRIBUIGAO GERAL DE FORGA
PLANTA DO PAVIMENTO SUPERIOR

ELETRICA

RO1-076-P_PE_ELE_DES_107_RO1

PROJETO EXECUTIVO
DISTRIBUIGAO GERAL DE SPDA E
ATERRAMENTO

PLANTA DE IMPLANTAGAO

ELETRICA

R01-076-P_PE_ELE_DES_108_RO1

PROJETO EXECUTIVO
DIAGRAMA DOS QUADROS ELETRICOS

ELETRICA

R01-076-P_PE_ELE_DES_109 RO1

PROJETO BASICO
DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

ELETRICA

R01-076-P_PE_ELE_MDE_001_RO1

MEMORIAL DESCRITIVO

ELETRICA

PROJETO LEGAL

01-005-01-055-MR_PL_ELE_DES-001-A

ENTRADA DE ENERGIA - LOCALIZAGAO

PROJETO LEGAL

01-005-01-055-MR_PL_ELE_DES-002-A

SUBESTAGAO SIMPLIFICADA - PLANTAS

PROJETO LEGAL

01-005-01-055-MR_PL_ELE_DES-003-A

SUBESTAGAO SIMPLIFICADA - CORTES

PROJETO LEGAL

01-005-01-055-MR_PL_ELE_DES-004-A

ATERRAMENTO E SPDA

PROJETO LEGAL

01-005-01-055-MR_PL-ELE_ANX-001-A

CARTA DE APROVAGCAO

PROJETO LEGAL

01-005-01-055-MR_PL-ELE_ANX-002-A

MEMORIAL DE CALCULO

PROJETO LEGAL

01-005-01-055-MR_PL-ELE_ANX-003-A

MEMORIAL DE CALCULO DA MALHA DE
ATERRAMENTO

PROJETO LEGAL
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I TRIBUNAL DE JUSTICA DE sRo PAULO
—
z
ltem Descrica Unid Quantidad VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO | VALOR DO ITEM SEM
< D . S SEM BDI (R$) COM BDI (R$) BDI (R$)
1 ADMINISTRACAO LOCAL
Administragdo local (* medigdes apuradas proporcionalmente a execugdo
1.1 ) . un* 1,00
financeira mensal)
2 CANTEIRO DE OBRA
2.1 Placa de identificagdo para obra m?2 2,30
22 Loca.céo. de container 2,30 x A6,0F) m., alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para unmas 10,00
escritorio, completo, sem divisorias internas
23 Lo.cag:é.o de container tipo sanité.rio cc])m 2 VierIJS sanitarios, 2 iavatérios, 2 unmés 10,00
mictorios e 4 pontos para chuveiro - drea minima de 13,80 m
24 Locagdo de container tipo depésito - drea minima de 13,80 m2 unmés 10,00
3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEGAO
3.1 Sinalizagdo com fita zebrada fixada em cone plastico, incluindo cone m 200,00
3.2 Andaime torre metdlico (1,5 x 1,5 m) com piso metdlico mxmes 80,00
33 Montagem e desmontagem de andaime torre metdlica com altura até 10 m m 408,00
3.4 Lona plastica - 150 micra m? 100,00
a4 REMOGOES E RETIRADAS
4.1 Remogdo de tubulagdo elétrica aparente sem reaproveitamento m 1.205,00
4.2 Remogdo de condutor sem reaproveitamento m 8.010,00
43 Remogao. de aparelho de iluminagdo ou projetor fixo em teto, piso ou parede sem un 311,00
reaproveitamento
44 Remogéo. de quadro de distribuicdo, chamada ou caixa de passagem sem m2 3,00
reaproveitamento
45 Remogao. de interruptores, tomadas, botdo de campainha ou cigarra sem un 855,00
reaproveitamento
4.6 Remogdo de aparelho de iluminagdo ou projetor fixo em poste ou brago un 18,00
4.7 Remogdo de poste metdlico sem reaproveitamento un 7,00
4.8 Remogdo de condulete sem reaproveitamento un 307,00
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ltem Descrica Unid Quantidad VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO | VALOR DO ITEM SEM
a escrigio b FELAEERD SEM BDI (R$) COM BDI (R$) BDI (R$)
4.9 Remogdo de perfilado sem reaproveitamento un 40,00
5 ELETRICA
5.1 ATIVAGAO DA SUBESTAGAO
5.1.1 Cubiculo de entrada e medigdo para uso abrigado, classe 15 kV un 1,00
5.1.2 Solicitagdo de ligagdo junto a Enel un 1,00
513 Remogdo e instalagdo de transformador 300kVA un 1,00
Reaperto geral das conexdes entre chave seccionadora, cabos existentes,
5.1.4 barramentos, transformador principal (300kVA), cabos de saida do un 1,00
transformador principal (baixa tensdo) e sistema de aterramento interno
515 Testes gerais de tensdo aplicada para verificagdo da isolagdo do disjuntor geral e un 1.00
o do transformador de servigo (300 kVA), com emissdo de laudo e ART ’
5.1.6 Ativagdo do sensor de temperatura (PT-100) do transformador de servigo un 1,00
517 Placa de adverténcia ‘Perigo Alta Tensdo” em cabine primaria, nas dimensdes 400 un 5,00
x 300 mm, chapa 18
5.1.8 Extintor manual de gas carbénico 5 BC - capacidade de 6 kg un 3,00
5.1.9 Estrado em madeira m? 2,00
5.1.10 Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm un 2,00
5.1.11 Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kV par 2,00
5.1.12 Luva de couro para protecdo de luva isolante par 2,00
5.1.13 Caixa porta luvas em madeira, com tampa un 2,00
5114 .Flta em aco inoxidavel para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em ago m 2,00
inoxidavel
5.1.15 Chapa de ago em bitolas medias kg 195,00
5.1.16 Capacete de seguranga un 2,00
5.1.17 Mangas isolantes de borracha un 2,00
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ltem Descrica Unid Quantidad VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO | VALOR DO ITEM SEM
< D . S SEM BDI (R$) COM BDI (RS) BDI (R$)
5.1.18 Oclos de protegdo un 2,00
5.1.19 Talco industrial un 1,00
5.1.20 Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm?2/15 kV ¢} 3,00
5.1.21 Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm?/15 kV ¢} 9,00
5.2 PAINEIS ELETRICOS E ACESSORIOS
521 Quadro de distribui¢do universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt- un 1.00
- on - 150 A - sem componentes ’
522 Quadro de distribui¢do universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 32 Bolt- un 1.00
o on - 150 A - sem componentes ’
523 Quadro de distribui¢do universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt- un 2.00
o on - 150 A - sem componentes ’
524 Painel autoportante em chapa de ago, com prote¢do minima IP 54 - sem m? 222
componentes
5.2.5 Barramento de cobre nu un 5,00
5.2.6 Isolador em epoxi de 1 kV para barramento un 56,00
5.2.7 Barra de neutro e/ou terra un 16,00
528 Supressor de surto monofasico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 un 24,00
kA
529 Plsjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensdo de un 6,00
isolamento 480/690v, de 10a a 60a
5210 Plsjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensdo de un 2,00
isolamento 415/690V, de 175A a 250A
5.2.11 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A un 107,00
5.2.12 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A un 92,00
5.2.13 Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos un 16,00
53 CONDUTORES E ALIMENTADORES
5.3.1 Cabo de cobre flexivel de 3 x 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo PP 70°C m 435,00
" 2 b < o
532 Ca.bo de c.ob~re flexivel de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo LSHF/A 70°C m 420,00
baixa emissdo de fumaga e gases
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< R : Hanficace SEM BDI (R$) COM BDI (R$) BDI (R$)
" 2 . ~ o
533 Ca.bo de c.ob~re flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR 90°C m 16.550,00
baixa emissdo de fumaga e gases
" 2 s < o
534 Ca.bo de c.ob~re flexivel de 4 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR 90°C m 3.430,00
baixa emissdo de fumaga e gases
i 2 i = °C - baixad
535 Cab»o tje cobre flexivel de 6 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR 90°C - baix: m 1.550,00
emissdo de fumaga e gases
" - B - o
536 Ca.bo de c.ob~re flexivel de 10 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR 90°C m 275,00
baixa emissdo de fumaga e gases
" - n ~ o
537 Ca.bo de c.ob~re flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR 90°C m 525,00
baixa emissdo de fumaga e gases
" - » ~ o
538 Ca.bo de c.ob~re flexivel de 25 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR 90°C m 22,00
baixa emissdo de fumaga e gases
" 2 - 3 °C -
53.9 Ca.bo De Fo?re Flexivel De 35 Mm?, Isolamento 0,6/1 Kv - Isolag&o Hepr 90°C m 20,00
Baixa Emissdo De Fumaga E Gases
" 2 - 3 °C -
53.10 Ca.bo De Fo?re Flexivel De 50 Mm?, Isolamento 0,6/1 Kv - Isolag&o Hepr 90°C m 10,00
Baixa Emissdo De Fumaga E Gases
" . n " °c - baixd
5311 Cab»o tje cobre flexivel de 70 mm?, isolamento 0,6/1 kv - isolagdo hepr 90°c - baix: m 120,00
emissdo de fumaga e gases
" - n " o b ]
53.12 Cab»o tje cobre flexivel de 95 mm?, isolamento 0,6/1 kv - isolagdo hepr 90°c - baix: m 21,00
emissdo de fumaga e gases
" 2 R 5 °C -
53.13 Ca.bo De Fo?re Flexivel De 150 Mm?, Isolamento 0,6/1 Kv - Isolag&o Hepr 90°C m 45,00
Baixa Emissdo De Fumaga E Gases
5.3.14 Cabo de cobre de 25 mm?, isolamento 8,7/15 kV - isolagdo EPR 90°C m 90,00
Cabo de controle de cobre com blindagem metdlica de 4 (quatro) veias, secgdo
nominal de 4,0mm?, isolagdo 750V, capa externa PVC-ST1-Preta, classe de
5.3.15 . o m 20,00
encordoamento 5, identificados pelas cores: vermelho, azul, branco e amarelo
(marrom), conforme NBR 7289
5.3.16 Terminal de pressdo/compress3o para cabo de 6 até 10 mm? un 10,00
5.3.17 Terminal de pressdo/compressdo para cabo de 16 mm? un 20,00
5.3.18 Terminal de pressdo/compressdo para cabo de 25 mm? un 2,00
5.3.19 Terminal de pressdo/compressdo para cabo de 35 mm? un 2,00
5.3.20 Terminal de pressdo/compressdo para cabo de 50 mm? un 2,00
5.3.21 Terminal de pressdo/compressdo para cabo de 70 mm? un 16,00
5.3.22 Terminal de pressdo/compressdo para cabo de 95 mm? un 2,00
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ANEXO 2
PLANILHA DE COMPOSIGCAO DE PRECOS
2

FORUM DA COMARCA DE DIADEMA

Jtem Descrigho Unid. Quantidade VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO | VALOR DO ITEM SEM
SEM BDI (R$) COM BDI (R$) BDI (R$)
5.3.23 Terminal de pressdo/compress3o para cabo de 150 mm? un 25,00
5.4 INFRAESTRUTURA
5.4.1 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4" com acessorios m 1.250,00
5.4.2 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4" - com acessérios m 370,00
5.43 Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 1" - com acessérios m 102,00
5.4.4 Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 1 1/4" - com acessérios m 16,00
5.4.5 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 4" - com acessorios m 22,00
5.4.6 Eletroduto de PVC rigido roscével de 3/4" - com acessérios m 21,00
5.4.7 Eletroduto de PVC rigido roscével de 2" - com acessdrios m 7,00
548 Eletro'dgto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com m 200,00
acessorios
5.4.9 Eletro'dgto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com m 8,00
acessorios

5.4.10 Vergalhdo com rosca, porca e arruela de didmetro 3/8’ (tirante) m 57,00
5.4.11 Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessdrios m 846,00
5.4.12 Tampa de pressdo para perfilado de 38 x 38 mm m 846,00
5.4.13 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessorios m 140,00
5.4.14 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessérios m 36,00
5.4.15 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm m 152,00
5.4.16 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100mm un 36,00
5.4.17 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50mm un 75,00
5.4.18 Saida lateral simples, didmetro de 3/4" un 22,00
5.4.19 Saida lateral simples, didametro de 1" un 18,00
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ltem Descrica Unid Quantidad VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO | VALOR DO ITEM SEM
< D . S SEM BDI (R$) COM BDI (R$) BDI (R$)
5.4.20 Condulete metalico de 3/4" q 165,00
5.4.21 Condulete Metalico De 1" q 6,00
5.4.22 Condulete Metalico De 1 1/4" q 9,00
5.4.23 Poste con.dutor metallco/ ?ara distribuigdo, com suporte para tomadas elétricas e un 17,00
RJ, com pintura eletrostdtica, altura de 3,00 m
5.5 TOMADAS E INTERRUPTORES
5.5.1 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa q 322,00
5.5.2 Tomada 2P+T De 20 A - 250 V, completa q 92,00
5.5.3 Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa ¢} 444,00
5.5.4 Interruptor Bipolar Simples, 1 Tecla Dupla E Placa ¢} 111,00
5.5.5 Plugue com 2P+T de 10A, 250V un 416,00
5.5.6 Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V un 353,00
5.5.7 Conector prensa-cabo de 3/4 un 14,00
5.6 LUMINARIAS
56.1 Luminaria industrial pendente tipo calha aberta instalagdo em perfilado para 1 of un 68.00
e 2 lampadas fluorescentes tubulares 28/54W ’
562 Lumln?lea retangulaﬁr de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas un 320,00
parabdlicas para 2 lampadas fluorescentes tubulares 28/54W
563 Luminaria retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabdlicas para 2 un 33.00
e lampadas fluorescentes tubulares de 28 W/54 W ’
5.6.4 Lampada tubular led de 26w un 842,00
5.6.5 Sinalizador audiovisual de adverténcia un 1,00
Luminaria redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1
5.6.6 R un 47,00
ou 2 lampadas fluorescentes compactas de 18/26w
5.6.7 Lampada LED A60 16w un 94,00
Luminaria de led para iluminag3o publica, de 68 w até 97 w - fornecimento e
5.6.8 15,00
instalagio. AF_02/2025_PS un
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5.6.9 Suporte tubular de fixagdo em poste para 1 luminaria tipo pétala un 15,00
5.6.10 ;oste telecdnico reto em ago SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 3,00 un 15,00
5.6.11 Holofote para iluminagdo externa de 500W LED - IP 65 un 14,00
Luminaria triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de
5.6.12 7,00
15/20/23W an
5.6.13 Luminaria blindada, oval, de sobrepor ou arandela para lampada fluorescentes un 9,00
compacta
5.6.14 Lampada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 Im un 16,00
5.6.15 Lumlnarlrf\ de emergerjcla em LED 4W/300 lumens, de sobrepor no forro ou teto, un 74,00
autonomia de 1h30min.
6 SERVICOS CIVIS
61 Demoligdo rr]ecamzada de ?awmento o.u piso em concreto, inclusive m2 83,00
fragmentagdo e acomodagdo do material
Demoli¢do de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem
6.2 ' ! 2 11,48
reaproveitamento. Af_09/2023 m
63 Demoli¢do de lajes, em concreto armado, de forma manual, sem m? 254
: reaproveitamento. Af_09/2023 !
6.4 Retirada de esquadria metalica em geral m?2 2,68
65 Demoli¢do de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento| m? 127
) Af_09/2023 ’
6.6 Escavagdo manual de vala. Af_09/2024 m? 55,27
6.7 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck m? 11,87
6.8 Revestimento em pedra mineira comum m? 40,00
6.9 Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo un 22.00
: com brita, dimensdes internas: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 !
6.10 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussdo. Af_08/2023 m? 49,16
611 Aplicagdo manual de gesso desempenado (sem taliscas) em paredes, espessura m2 504
) de 1,0cm. Af_03/2023 ’
Furo mecanizado em concreto, com perfuratriz, para instalagdes elétricas,
6.12 100,00
didmetros menores ou iguais a 40 mm. AF_09/2023 un
6.13 Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma dem&o. AF_04/2023 m? 845,12
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< D . S SEM BDI (R$) COM BDI (RS) BDI (R$)
Emassamento com massa latex, aplicagdo em parede, duas demdos, lixamento
6.14 2 845,12
manual. Af_04/2023 m
Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas deméos.
6.15 2 5.096,96
Af_04/2023 m
6.16 Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em teto, uma dem3o. AF_04/2023 m? 292,58
Emassamento com massa latex, aplicagdo em teto, duas demdos, lixamento
6.17 2 292,58
manual. Af_04/2023 m
Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em teto, duas dem3os.
6.18 2 2.486,27
Af_04/2023 m
6.19 Cimentado desempenado m? 29,65
6.20 Base de concreto h=10cm m? 2,64
6.21 Tampa em chapa de se'guran(;a tipo xadrez, ago galvanizado a fogo m2 256
antiderrapante de 1/4
Alvenaria de vedagdo de blocos cerdmicos furados na vertical de 19x19x39 cm
6.22 (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. m? 76,70
Af_12/2021
6.23 Embogo desempenado com argamassa industrializada m?2 145,97
6.24 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher dg m2 145,97
) pedreiro. Argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022 '
6.25 Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida m? 4,10
6.26 Janela para ventilagdo permanente, veneziana tipo chincana de ferro m?2 0,60
6.27 Grade de protegdo para caixilhos m?2 7,35
6.28 Porta/port&o de abrir em chapa, sob medida m? 6,30
6.29 Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado m? 13,23
630 Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcdo) pulverizada sobre superficies m2 576
) metdlicas (exceto perfil) executado em obra (por demé&o). AF_01/2020_PE ’
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante)
6.31 pulverizada sobre superficies metilicas (exceto perfil) executado em obra (02 m?2 5,76
demos). AF_01/2020_PE
6.32 Argamassa de regularizago e/ou prote¢do m?3 2,69
633 Imperr.neablllzagao de superficie com manta asféltica colada com asfalto m2 60,16
derretido, uma camada, e=4mm. AF_09/2023
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634 Imperrz]eablllzagao de superficie com argamassa polimérica / membrana acrilica, m2 20,53
3 demdos. AF_09/2023
635 Prote¢do mecanica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, m2 84,73
trago 1:3, e=3cm. AF_09/2023
636 Protegdo mecanica de superficie vertical com argamassa de cimento e areia, m? 4,96
trago 1:3, e=3cm. AF_09/2023
Rufo em chapa de ago galvanizado nimero 24, corte de 25 cm, incluso transporte|
6.37 25,76
vertical. Af_07/2019 m
Tubo de pvc rigido branco pxb com virola e anel de borracha, linha esgoto série
6.38 . . ~ m 7,00
normal, dn= 100 mm, inclusive conexdes
6.39 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4" un 2,00
6.40 Escavagfxo manAuaI para bloco de coroamento ou sapata (sem escavagdo para m? 30,18
colocagdo de férmas). Af_01/2024
6.41 Compactagdo mecanica de solo para execugdo de radier, piso de concreto ou laje m2 45,54
. sobre solo, com compactador de solos a percussdo. Af_09/2021 ’
6.42 Ensaio de compactagdo - amostras ndo trabalhadas - energia normal - solos un 1,00
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhdo
6.43 basculante 6 m* - carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 1,20 m*/ 155 m? 20,96
hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidrdulica (capacidade da
6.44 cagamba: 0,8 m3/poténcia: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m? 921
) m, com solo (sem substituigdo) de 12 categoria, com compactador de solos de ’
percussdo. Af_08/2023
6.45 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, m2 45,50
espessura de 5 cm. Af_01/2024
6.46 Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em m? 455
. pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_01/2024 ’
6.47 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, m? 455
. langamento mecanizado. Af_08/2020 ’
6.48 Camada se?al.'adora para execugdo de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, m2 91,08
em lona plastica. Af_09/2021
6.49 Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa - m? 1611
: langamento, adensamento e acabamento. Af_09/2021 ’
6.50 Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto m2 1622
: ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizagdes. Af_09/2021 ’
651 Armac3do de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago ca ke 1.136,00
50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022
6.52 Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto (volume total de concreto un 200
) / 8 m3 por caminh&o x 4 cp por caminh&o) '
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6.53 Ensa.lo (ie abatimento do tronco de cone (volume total de concreto / 8 m3 por un 2,00
caminh3o)
6.54 Impermeabilizagdo de superficie com emulsdo asfaltica, 2 dem&os. Af_09/2023 m?2 10,52
6.55 Argamassa graute expansiva autonivelante de alta resisténcia m? 2,10
6.56 Concreto simples Usinado FCK=30MPA, bombeado, langado e adensado m? 9,10
Fabricagdo de férma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada, ¢
6.57 2 28,50
=18 mm. Af_09/2020 m
Fabricagdo de férma para lajes, em chapa de madeira compensada plastificada, e
6.58 2 39,21
=18 mm. Af_09/2020 m
6.59 Fabricagdo de férma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira m2 16.50
) compensada plastificada, e = 18 mm. Af_09/2020 ’
Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento com garfo de
6.60 madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizagdes. m?2 28,50
Af_09/2020
6.61 Montagem e desmontagem de férma de laje macica, pé-direito simples, em m2 39.21
. chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizagdes. Af_09/2020 ’
Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas
6.62 similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 m?2 16,50
utilizagdes. Af_09/2020
6.63 Fscoramento de formas de \aJNe em madeira ndo aparelhada, pé-direito simples, m? 13331
incluso travamento, 4 utilizagdes. Af_09/2020
6.64 Ar»n.qagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado ke 54,00
utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022
6.65 Ar»n.qagéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado ke 12,00
utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022
6.66 Ar»n.qagéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado ke 110,00
utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022
6.67 Ar»n.qagéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado ke 50,00
utilizando ago ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022
Armac3do de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago ca
6.68 k 221,00
50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 8
Armac3do de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago ca
6.69 k 259,00
50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 8
Transporte com caminh3o basculante de 6 m?, em via urbana pavimentada, dmt
6.70 ! 3xki 1.860,94
até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 moxkm
7 SPDA
7.1 Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 35 mm? m 90,00
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7.2 Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 50 mm? m 100,00
7.3 Barra condutora chata de aluminio, 7/8" x 1/8" - inclusive acessoérios de fixagdo m 50,00
7.4 Suporte para fixagdo de fita de aluminio 7/8" x 1/8", com base ondulada un 50,00
75 Caixa de inspegdo do terra cilindrica em PVC rigido, didmetro de 300 mm - h= 600 un 10,00
mm
7.6 Tampa para caixa de inspeg3o cilindrica, ago galvanizado un 10,00
7.7 Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalagdo. Af_12/2017 un 10,00
78 Solda exotérmica conexdo cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50- un 6.00
: 25mm? a 95-50mm? !
Solda Exotérmica Conexdo Cabo-Cabo Horizontal Em T, Bitola Do Cabo De 50-
79 un 14,00
50Mm? A 95-50Mm?
P " " § )
710 Solda Exotérmica Conexao"Cabo t{aste No Topo, Bitola Do Cabo De 50Mm? A un 10,00
95Mm? Para Haste De 5/8" E 3/4
8 AR CONDICIONADO
8.1 Ar condicionado de janela 12.000 btu's - fornecimento e instalagdo. un 7,00
8.2 Ar condicionado de janela 18.000 btu's - fornecimento e instalagdo. un 12,00
8.3 Ar condicionado de janela 21.000 btu's - fornecimento e instalagdo. un 24,00
8.4 Ar condicionado de janela 27.000 btu's - fornecimento e instalagdo. un 17,00
8.5 Suporte ar condicionado un 60,00
8.6 Adequagdo dos caixilhos un 60,00
9 SERVICOS FINAIS
01 Remogdo de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e m? 5717
: misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal !
9.2 Limpeza final da obra m? 1.202,07
10 DOCUMENTAGAO FINAL
10.1 As Built formato AO un 4,00
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ANEXO 2
PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS
FORUM DA COMARCA DE DIADEMA

Item

Descrigdo

VALOR UNITARIO

Unid. Quantidade SEM BDI (RS)

10.2

Laudos Dos Sistemas de Elétrica e SPDA.

un 1,00

VALOR UNITARIO
COM BDI (R$)

VALOR DO ITEM SEM

BDI (R$)

11

MANUTENGAO

111

Manutengdo da entrada de energia e transformador (300kVA) més 12,00

TOTAL SEM BDI

BDI

TOTAL COM BDI
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COMPOSIGAO DO BDI
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arguitetura

ITEM DISCRIMINACAO %
GRUPO A DESPESAS ADMINISTRATIVAS (AC)
A-1 Administragdo Central
Total grupo A 0,00%)
GRUPO B TAXA DE RISCOS, SEGURO E GARANTIA
B-1 Seguro (S) e Garantia (G)
B-2 Riscos e imprevistos (R)
B-3 Despesas financeiras (DF)
Total grupo B 0,00%)
GRUPO C TRIBUTOS (l)
C-1 PIS
C-2 COFINS
C-3 ISS
C-4 CPRB *
Total grupo C 0,00%)
GRUPO D LUCRO (L)
D-1
Total grupo D 0,00%)
TOTAL DO BDI 0,00%)

* Lei n° 12.844/2013 que trata da desoneragédo da folha de pagamento, que instituiu a Contribuigcdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB), com

aliquota de 4,5% sobre o faturamento para determinados segmentos da construgao civil (Lei n° 12.546/2011), e a supressao do percentual relativo ao INSS
da Composigédo dos Encargos Sociais.

*No calculo do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISS cotado no BDI, que devera representar a aliquota devida ao fisco, ndo poderéo ser
incluidos o fornecimento de materiais para execugao do servigo, conforme art. 7°, § 2°, inc. | (cédigos 7.02 e 7.05), da Lei Complementar n° 116/2003.

* O licitante devera indicar a aliquota do ISS do local onde a obra sera executada, observada a I | dos materiais no custo

da obra.

do do municipio e per:

* Na auséncia de legislagdo municipal que arbitre o percentual dos materiais no custo da obra, cabera a licitante indicar o percentual dos materiais utilizado
para calculo do ISS, observada a planilha de composigéo de custo

Memoédria - Aliquota média de ISS

Tipo de Insumo Precos Parciais (%)

Servigos 0,00%
Materiais 0,00%
Total geral 0,00%
Abatimento de Materiais

LEI COMPLEMENTAR N° 500, DE

29 DE SETEMBRO DE 2021 - ISS 0,00%
DIADEMA

Formula:ISS x (1-% Mat.) ISS calculado 0,00%

Referéncia: Orientacdes para Elaboragao de Planilhas Orgamentarias de obras Publicas - Tribunal de Contas da Unido

(1+AC+S+R+G)(1+ DF)(1+1L) 1
a-n

Foérmula adotada: BDI =

Taxa de Administragdo Central

Taxa de Seguros

Taxa de Riscos

Taxa de Garantias

Taxa de Despesas Financeiras

Taxa de Lucro/Remuneragao

Taxa de incidéncia de Impostos (PIS,COFINS E ISS)

o »
-rfeoxnj

Referéncia: Acérdao n° 2.622/2013 - TCU/Plenario -Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.
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ANEXO 4

COMPOSIGAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

arguitetura

MIRID, Zra

GRUPO A %
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Saldrio Educagdo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 Seconci
SUBTOTAL
GRUPO B %
B1 Repouso semanal remunerado
B2 Feriados
B3 Aucxilio - Enfermidade
B4 13° Salario
B5 Licenga Paternidade
B6 Faltas justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
SUBTOTAL
GRUPO C %
C1 Aviso-prévio indenizado
Cc2 Aviso-prévio trabalhado
Cc3 Férias indenizadas
c4 Depdsito por despedida injusta
C5 Indenizagdo Adicional
SUBTOTAL
GRUPO D %
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
SUBTOTAL
TOTAL DOS GRUPOS

* Caso a empresa estiver enquadrada na Lei n2 12.844/2013, que trata da desoneragio da folha de pagamento, que

instituiu a Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB), com aliquota de 4,5% sobre o faturamento para
determinados segmentos da construgao civil (Lei n2 12.546/2011), suprimir o percentual relativo ao INSS da
Composi¢do dos Encargos Sociais.
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ANEXO 5 - CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

PERIODO DE EXECUGAO (DIAS)

TEM

DESCRICAO DOS SERVIGOS

Prego Total com BDI

%

120

150

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

FORUM DA COMARCA DE DIADEMA|

ADMINISTRACAO LOCAL (* medides apuradas proporcionalmente 4|
execugao financeira mensal)

CANTEIRO DE OBRA

MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS DE APOIO € PROTECRO

REMOGGES E RETIRADAS

ELETRICA

SERVICOS CIVIS

SPDA

AR CONDICIONADO

SERVICOS FINAIS

DOCUMENTAGAO FINAL

MANUTENGAO DA ENTRADA DE ENERGIA £ TRANSFORMADOR
(300kvA)

PERCENTUAL PARCIAL

PERCENTUAL ACUMULADO

TOTAL PARCIAL

NOTA: O fisico-fi devera ser

conforme item 21.6 do Termo de Referéncia.
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ANEXO 5 - CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

PERIODO DE EXECUGAO (DIAS)

TEM

DESCRICAO DOS SERVIGOS

Prego Total com BDI

180

210

210

270

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

FORUM DA COMARCA DE DIADEMA|

ADMINISTRACAO LOCAL (* medigdes apuradas proporcionalmente 4|
execugao financeira mensal)

CANTEIRO DE OBRA

MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS DE APOIO € PROTECRO

REMOGGES E RETIRADAS

ELETRICA

SERVICOS CIVIS

SPDA

AR CONDICIONADO

SERVICOS FINAIS

DOCUMENTAGAO FINAL

MANUTENGAO DA ENTRADA DE ENERGIA £ TRANSFORMADOR
(300kvA)

PERCENTUAL PARCIAL

PERCENTUAL ACUMULADO

TOTAL PARCIAL

NOTA: O fisico-fi devera ser

conforme item 211
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ANEXO 5 - CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

PERIODO DE MANUTENGAO (MESES)

TEM

DESCRICAO DOS SERVIGOS

Prego Total com BDI

VALOR

VALOR

VALOR %

VALOR

VALOR

VALOR

FORUM DA COMARCA DE DIADEMA|

ADMINISTRACAO LOCAL (* medides apuradas proporcionalmente 4|
execugao financeira mensal)

CANTEIRO DE OBRA

MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS DE APOIO € PROTECRO

REMOGGES E RETIRADAS

ELETRICA

SERVICOS CIVIS

SPDA

AR CONDICIONADO

SERVICOS FINAIS

DOCUMENTAGAO FINAL

MANUTENGAO DA ENTRADA DE ENERGIA £ TRANSFORMADOR
(300kvA)

PERCENTUAL PARCIAL

PERCENTUAL ACUMULADO

TOTAL PARCIAL

NOTA: O fisico-fi devera ser

conforme item 21
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ANEXO 5 - CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

PERIODO DE EXECUGAO (MESES)

TEM

DESCRICAO DOS SERVIGOS

Prego Total com BDI

VALOR

VALOR

VALOR %

VALOR

VALOR

VALOR

FORUM DA COMARCA DE DIADEMA|

ADMINISTRACAO LOCAL (* medides apuradas proporcionalmente 4|
execugao financeira mensal)

CANTEIRO DE OBRA

MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS DE APOIO € PROTECRO

REMOGGES E RETIRADAS

ELETRICA

SERVICOS CIVIS

SPDA

AR CONDICIONADO

SERVICOS FINAIS

DOCUMENTAGAO FINAL

MANUTENGAO DA ENTRADA DE ENERGIA £ TRANSFORMADOR
(300kvA)

PERCENTUAL PARCIAL

PERCENTUAL ACUMULADO

TOTAL PARCIAL

NOTA: O fisico-fi devera ser

conforme item 21
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TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAQ PAULO

ANEXO 6

Ao Tribunal de Justica do Estado de S3o Paulo
Rua Direita n.2 250
Sao Paulo — Capital

REFERENCIAS:

Modalidade: Pregdo Eletrénico

N.2 do Processo: 2025/085149

N.2 do Pregdo Eletronico: 90177/2025

Tipo: Menor Preco

Data da Abertura da Sessdo Publica: Dia 17/10/2025
Horario: 11:00 horas

COMUNICACAO DE ENCERRAMENTO DOS SERVICOS

E OUTRAS PROVIDENCIAS
(Em papel timbrado da CONTRATADA)

Pelo presente, comunicamos para os devidos fins que concluimos, nesta data,
todos os servigos referentes a reforma das instalagdes elétricas no Forum da Comarca de
Diadema, situado na Avenida Sete de Setembro, 399 — Diadema/SP, estando a disposi¢cdo para
vistoria por parte do CONTRATANTE.

Encaminhamos, em anexo, a documentacao a seguir relacionada:

A. Original(is) ou cépia(s) de eventual(is) autorizacdo(des) necessdria(s) para realizacdo
do que foi contratado como alvard(s) por exemplo.

B. Eventual(is) aprovacdo(des), pela(s) Concessionadria(s) (energia, agua, gas);

C. Declaragdo do Servico de Administracao do Prédio, atestando a realizagdo de
treinamentos elencados no item 8.9 deste Termo de Referéncia.

D. Projeto “As Built”, tendo como referéncia os Projetos de execucdo, em duas vias
impressas e em midia eletrénica em extensdo DWG e PDF;

E. Termos de garantia, laudos, manuais, memoriais, especificacdes técnicas, contratos de
manutencao, etc., fornecidos em papel (formato A4, na lingua portuguesa, em duas

vias impressas) e midias eletronicas;
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TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAQ PAULO

F. Documentacdo especifica referente ao(s) equipamentos e sistema(s) relacionado(s) a

seguir:

a) Sistemal(s) Elétrico(s)

1. Termo de Garantia;

2. Dossié técnico (“As Built” dos desenhos de montagem, memoriais descritivos,
especificacOes técnicas, diagramas elétricos totais e diagramas de aterramento);

3. Certificacdo das instalac¢des elétricas de acordo com item 7 da Norma ABNT NBR 5410;

4. Manual de operacdo e manutencao.

b) Sistema(s) de Prote¢dao Contra Descargas Atmosféricas - SPDA

1. Termo de Garantia;

2. Laudo com resultados dos testes e medi¢cdes demonstrando perfeito funcionamento
do sistema;

3. Manuais de manutencao;

4. Dossié técnico (“As Built” dos desenhos de montagem, memoriais descritivos,

especificacOes técnicas, diagramas de aterramento).

Local e data

Assinatura
Representante Legal:
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PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-007-A
Referéncia: ~ FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Namero do contrato: 000.171/2019
[Assunto ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Numero do Processo: 2023/74405
Unidade: RAJ 1 - SAO PAULO Data de Emissdo: 13/05/2025|
SEM DESONERAGAO Boletim SINAPI: abril-25|
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197
Referéncia Cédigo da VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO 'VALOR DO ITEM SEM
Lo de Prego Composicio C=3lD Qnih Qaniidauy SEM BDI (RS) COM BD! (R$) BDI (RS)
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 149.050,94
- ch0000001 |Administragao loca (* medigtes apuradas proporcionalmente 4 execugio - 100 1505058 17536750 1505054
financeira mensal)
2 CANTEIRO DE OBRA 42.331,00]
21 SINAPI CP-02.08.020  |Placa de identificagdo para obra m? 2,30 569,87 685,78 131070
Locacio de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, torio, .
22 SINAPI/CDHU CP-02.02.130 | -OcaC30 de container 2,30 x 6,00 m, a M com 1 sanitario, para escritorio unmés 10,00 161593 1.944,61] 16.159,30)
completo, sem divisorias internas
L do d tail il itari 2 ita) , 2 lavatérios, 2 N
23 SINAPI/CDHU CP-02.02.140 | OC263 e containertipo sanitario com 2 vasos sanitarios, 2 lavatorios unmés 10,00 1.494,93 1.799,00| 14.949,30)
mictérios e 4 pontos para chuveiro - drea minima de 13,80 m?
24 SINAPI/CDHU CP-02.02.150  |Locagiio de container tipo deposito - drea minima de 13,80 m? unmés 10,00 991,17 1.192,77 9.911,70)
3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTECAO 10.526,40|
31 SINAPI/SIURB CP-00.00.002  |Sinalizacéio com fita zebrada fixada em cone pléstico, incluindo cone m 200,00 10,72 12,90) 2.144,00)
32 SINAPI/CDHU CP-02.05.202 | Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metdlico mxmes 80,00 30,67 36,91 2.453,60)
33 SINAPI CP-02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metlica com altura até 10 m m 408,00 14,10 16,97] 5.752,80)
34 SINAPI CP-11.18.060  |Lona pléstica - 150 micra m? 100,00 176 2,12 176,00
4 REMOGOES E RETIRADAS 24.484,77|
41 SINAPI CP-0422.110  [Remogo de tubulagio elétrica aparente sem reaproveitamento m 1.205,00 5,76 6,99 6.940,80)
42 SINAPI CP-04.18.390  [Remogo de condutor sem reaproveitamento m 8.010,00 0,29 0,39 2.322,90)
s A choa17.020 |Remosdo de aparelho de iluminagio ou projetor fixo em teto, piso ou parede - 31100 o 1119 286742
sem reaproveitamento
» A choaziago  |Remosdo de auadro de istribuito, chamada ou caixa de passagem sem " 300 7695 5260 23085
reaproveitamento
s A choa1s.20 |Remosdo de interruptores, tomadas, botio de campainha ou cigarra sem - 455,00 o 1119 7883.10
reaproveitamento
46 SINAPI CP-04.17.040  |Remogo de aparelho de iluminagéo ou projetor fixo em poste ou brago un 18,00 34,62 41,66 623,16
4.7 SINAPI CP-04.21.140 Remogdo de poste metélico sem reaproveitamento un 7,00 65,74 79,11 460,18]
48 SINAPI CP-04.18340  |Remoco de condulete sem reaproveitamento un 307,00 9,08 10,99 2.787,56)
49 SINAPI CP-0421.060  |Remogo de perfilado sem reaproveitamento un 40,00 9,22 11,19 368,80
5 ELETRICA 896.802,22|
5.1 ATIVAGAO DA SUBESTACAO 137.938,53|
5.1.1 SINAPI/CDHU CP-36.01.260 Cubiculo de entrada e medigdo para uso abrigado, classe 15 kV un 1,00 111.446,44| 134.114,65 111.446,44]
512 CDHU CP-200.003 |Solicitacdio de ligago junto a Enel un 1,00 1.267,77 152563 1.267,77]
513 SINAPI/CDHU CP-36.09.170  |Remogo e instalagio de transformador 300kVA un 1,00 2.942,49 3.540,99) 2.942,49)
Reaperto geral das conexdes entre chave seccionadora, cabos existentes,
514 SINAPI CP-200.005 |barramentos, transformador principal (300KVA), cabos de saida do un 1,00 746,12 897,88 746,12
transformador principal (baixa tensio) e sistema de aterramento interno
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WM TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAo PAULO
L
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-007-A
Referéncia:  FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Ntmero do contrato: 000.171/2019)
[Assunto ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Namero do Processo: 2023/74405
Unidade: RAJ 1 - SAO PAULO Data de Emissdo: 13/05/2025|
SEM DESONERAGAO Boletim SINAPI: abril-25|
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197
Referéncia Cédigo da VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO 'VALOR DO ITEM SEM
Lo de Prego Composicio C=3lD Qnih Qaniidauy SEM BDI (RS) COM BD! (R$) BDI (RS)
1s SINAPI/COHU ch200.00g | Testes Beras de tensao aplicada para verifcagdo da isolagdo do isjuntor geral e - 100 133767 401659 333767
do transformador de servigo (300 kVA), com emiss3o de laudo e ART
516 SINAPI CP-200.011  Ativagio do sensor de temperatura (PT-100) do transformador de servico un 1,00 307,80 370,41 307,80
17 SINAPI/COHU cp36.20264 |P12C3 de adverténcia Perigo Alta Tenso’ em cabine priméria, nas dimensaes 40 " 500 15055 1959 1275
%300 mm, chapa 18
518 SINAPI/CDHU CP-50.10.140  |Extintor manual de gas carbonico 5 BC - capacidade de 6 kg un 3,00 637,01 766,58 1.911,03]
519 SINAPI/CDHU CP-23.08.010  |Estrado em madeira m? 2,00 178,00 214,21 356,00
5110 SINAPI/CDHU CP-36.20380  |Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm un 2,00 672,06 808,76 134412
5111 SINAPI/CDHU CP-3620180  |Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kv par 2,00 607,87 731,51 121574
5112 SINAPI/CDHU CP-3620330  |Luva de couro para protegio de luva isolante par 2,00 4045 48,68 80,9
5113 SINAPI/CDHU CP-36.20350  |Caixa porta luvas em madeira, com tampa un 2,00 69,22 83,30) 138,44
Fit idavel te de 0,50 m x 19 mm, com fech
5114 SINAPI/CDHU CP-69.20,070 !0 oM 260 InoxIavel para poste de 0,30 m x 13 mm, com fecho em aco m 2,00 20,28 24,40) 40,56
inoxidavel
5115 SINAPI/CDHU CP-32.09.020  |Chapa de aco em bitolas medias ke 195,00 29,47 35,44 5.746,65|
5116 SINAPI CP-36.20180.1 |Capacete de seguranca un 2,00 17,13 20,61 34,26
5117 SINAPI/FDE CP-36.20180.2 |Mangas isolantes de borracha un 2,00 89,72 107,97 179,44
5118 SINAPI CP-36.20.180.3 |Ocdilos de protecio un 2,00 7,67 9,23 15,34
5119 SINAPI/SBC CP-3620.180.4 |Talco industrial un 1,00 1,70 2,09 1,70
5120 SINAPI/CDHU CP-36.06.060  |Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm?/15 kv G 3,00 569,94 685,87 1.709,82|
5121 SINAPI/CDHU CP-36.06.080 | Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm?/15 kv G 9,00 482,61 580,77 4.343,49)
5.2 PAINEIS ELETRICOS E ACESSORIOS 34.782,40|
dro de distribuigdo universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-
521 SINAPI/CDHU Cp-37.08260 | Quadro dedistribuigdo universal de sobrepor, para disjuntores /1880 un 1,00 842,34 1.013,67] 842,34
on - 150 A - sem componentes
. SINAPI/COHU cp37.08270 |Quadro de distrbuizo universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 32 Bott- - 100 556,09 115054 456,09
on - 150 A - sem componentes
dro de distribuigdo universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-
523 SINAPI/CDHU cp-37.08280 | Quadro de distribuico universal de sobrepor, para disjuntores /3280 un 2,00 1.330,26 1.600,83] 2.660,52)
on - 150 A - sem componentes
Painel aut tants hapa de aco, tecdo minima IP 54 -
524 SINAPI/CDHU CP-37.06.014 | nelautoportante em chapa de ago, com protegao minima sem m 222 3.026,61 3.642,22) 6.719,07)
componentes
525 SINAPI/CDHU CP-37.10.010  |Barramento de cobre nu un 5,00 135,35 162,88 676,75
526 SINAPI/CDHU CP-37.20.010  |Isolador em epoxi de 1 kV para barramento un 56,00 48,56 58,44 2.719,34)
527 SINAPI/CDHU CP-37.20.080  |Barra de neutro e/ou terra un 16,00 34,80 41,88 556,80
s de surt 4 te nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80
528 SINAPI/CDHU CP-37.24.032 k:p'e“'" @ surto monofsico, corrente nomina max. de surto S0 ate un 24,00 136,16 163,85 3.267,84
520 SINAPI/COHU cp37.25.000 |iiuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensio de - 600 75089 508,09 252934
isolamento 480/690v, de 10a a 60
210 SINAPI/COHU cp37.25.410 |Piiuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos,tenso de - 200 s25.20 632,01 105048
isolamento 415/690V, de 175A a 250A
5211 SINAPI/CDHU CP-37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 10 A até 32 A un 107,00 26,35 31,71 2.819,45]
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WM TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAo PAULO
L
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-007-A
Referéncia:  FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Ntmero do contrato: 000.171/2019)
[Assunto ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Namero do Processo: 2023/74405
Unidade: RAJ 1 - SAO PAULO Data de Emissdo: 13/05/2025|
SEM DESONERAGAO Boletim SINAPI: abril-25|
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197
Referéncia Cédigo da VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO 'VALOR DO ITEM SEM
Lo de Prego Composicio C=3lD Qnih Qaniidauy SEM BDI (RS) COM BD! (R$) BDI (RS)
5212 SINAPI/CDHU CP-37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A un 92,00 55,43 66,70) 5.099,56]
5213 SINAPI CP-37.17.090  |Dispositivo diferencial residual de 63 Ax 30 mA - 4 polos un 16,00 180,30 216,97 2.884,80)
53 CONDUTORES E ALIMENTADORES 233.451,02
531 SINAPI/PDP CP-39.24.152  |Cabo de cobre flexivel de 3 x 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolago PP 70°C m 435,00 23,33 28,08 10.148,55
) - o ..
. A cp-39.26.020. |C2bo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolago LSHF/A 70°C " 22000 655 288 275100
baixa emiss3o de fumaga e gases
sas SINAPI/COHU cp-39.26.020 |Cob0 de cobre lexvel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1 k.- isolagao HEPR 90°C " 16:550,00 220 - 11516000
baixa emiss3o de fumaga e gases
Cabo de cobre flexivel de 4 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagéo HEPR 90°C -
534 SINAPI/CDHU cp-39.26.030 | 300 de cobre flexivel de 4 m,isclamento 0.6/1 KV - isolagao m 3.430,00 9,23 11,11 31.658,90)
baixa emiss3o de fumaga e gases
) - o .
535 SINAPI/CDHU Cp30.26.04p |00 de cobre flexivel de 6 mm? isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR 90°C m 1.550,00 12,02 14,46 18.631,00)
baixa emiss3o de fumaga e gases
536 SINAPI/CDHU cp-39.26.050 |C2b0 de cobre fleivel de 10 mnv’, isolamento 06/1 kY -isolagio HEPR 90°C m 275,00 16,61 19,99 4.567,75
baixa emiss3o de fumaga e gases
Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagéio HEPR 90°C -
537 SINAPI/CDHU cp-39.26.060 |C200 de cobre flexivel de 16 mm? isolamento 0,6/1.kV - isolagdo m 525,00 22,83 27,47 11.985,75|
baixa emiss3o de fumaga e gases
. SINAPI/COHU cp39.26.070 |Cabo de cobre flexivel de 25 mm, solamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR 90°C " 200 12 1569 s06.64
baixa emiss3o de fumaga e gases
. : ol .
539 SINAPI/CDHU €p-39.26.080 Cabo De Fotjre Flexivel De 35 Mm?, Isolamento 0,6/1 Kv - Isolagdo Hepr 90°C m 20,00 45,02 5419 900,40}
Baixa Emissio De Fumaga E Gases
. : olacs .
53.10 SINAPI/CDHU €P-39.26.090 Cabo De Fotjre Flexivel De 50 Mm?, Isolamento 0,6/1 Kv - Isolagdo Hepr 90°C m 10,00 6272 7548 627.20)
Baixa Emissio De Fumaga E Gases
Cabo de cobre flexivel de 70 mm?, isolamento 0,6/1 kv - isolagéo hepr 90°c -
5311 SINAPI/CDHU cp-39.26.100 | 300 de cobre flexivel de 70 mm?, isolamento 0,6/1 kv - isolago hepr 90 m 120,00 84,91 102,18 10.189,20
baixa emiss3o de fumaga e gases
Cabo de cobre flexivel de 95 mm?, isolamento 0,6/1 kv - isolagéo hepr 90°c -
5312 SINAPI/CDHU cp-39.26.110 |C300 de cobre flexivel de 95 mm?, isolamento 0,6/1 kv - isolagao hepr 90 m 21,00 113,03 136,02 2.373,63
baixa emiss3o de fumaga e gases
Cabo De Cobre Flexivel De 150 Mm?, Isolamento 0,6/1 Kv - Isolagéo Hepr 90°C -
5313 SINAPI/CDHU P-3926130 |00 D bobre Flexivelbe m’,tsolamento 0,6/1 kv - tsolagéo Hepr m 45,00 170,78 205,52 7.685,10
Baixa Emissio De Fumaga E Gases
53.4 SINAPI/CDHU CP-39.06.060  |Cabo de cobre de 25 mm?, isolamento 8,7/15 kv - isolagdo EPR 90°C m 90,00 101,31 121,99 9.117,90)
Cabo de controle de cobre com blindagem metalica de 4 (quatro) veias, seccio
2 icolac ST1
a5 SINAPI/POP cp-39.26.0302 |ominalde 40mm?, isolagio 750V, capa externa PVC-STL-Preta, classe de " 2000 1805 s760 o600
encordoamento 5, identificados pelas cores: vermelho, azul, branco e amarelo
(marrom), conforme NBR 7289
5316 SINAPI CP-39.10.060  |Terminal de pressao/compressio para cabo de 6 até 10 mm? un 10,00 17,13 20,61 171,30
5317 SINAPI CP-39.10.080  [Terminal de pressio/compressio para cabo de 16 mm? un 20,00 17,02 20,48 340,40
53.18 SINAPI CP-39.10.120  [Terminal de pressio/compressio para cabo de 25 mm? un 2,00 18,48 22,24 36,9
53.19 SINAPI CP-39.10.130  [Terminal de presso/compressio para cabo de 35 mm? un 2,00 18,61 22,40 37,2
5320 SINAPI CP-39.10.160  [Terminal de presso/compressio para cabo de 50 mm? un 2,00 21,04 25,56 42,48
5321 SINAPI CP-39.10.200  [Terminal de presso/compressio para cabo de 70 mm? un 16,00 21,55 25,99 344,80
5322 SINAPI CP-39.10.240  [Terminal de pressio/compressio para cabo de 95 mm? un 2,00 29,17 35,10| 58,34
5323 SINAPI CP-39.10250  |Terminal de pressio/compressio para cabo de 150 mm? un 25,00 38,22 45,99 955,50
5.4 INFRAESTRUTURA 223.085,02
541 SINAPI/CDHU CP-38.04.040  |Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4 com acessérios m 1.250,00 60,77 73,13 75.962,50)
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L
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA ANEXO 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-007-A
Referéncia:  FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Ntmero do contrato: 000.171/2019)
Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Nimero do Processo: 2023/74405
Unidade: RAJ 1 - SAO PAULO Data de Emissdo: 13/05/2025|
SEM DESONERAGAO Boletim SINAPI: abril-25|
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197
item "::’:::o" c:::‘:‘;‘::o Descrigio Unid. Quantidade "‘;‘::;‘:;‘I'('Ri';"’ o :;’(':;"’ VALORSO o SEM
542 SINAPI/CDHU CP-38.05.040  |Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4° - com acessdrios m 370,00 65,20 78,44 24.124,00)
543 SINAPI/CDHU CP-38.05.060  |Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 1’ - com acessorios m 102,00 78,24 94,15| 7.980,48|
544 SINAPI/CDHU CP-38.05.090  |Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 11/4' - com acessérios m 16,00 99,08 120,32 1599,68
545 SINAPI/CDHU CP-38.05.180  |Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 4' - com acessorios m 22,00 261,74 314,98 5.758,28]
546 SINAPI/CDHU CP-38.01.060  |Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4 - com acessorios m 21,00 56,04 67,44 1176,84
547 SINAPI/CDHU CP-38.01120  |Eletroduto de PVC rigido roscavel de 2' - com acessérios m 7,00 91,40 109,99 639,80
5438 SINAPI/CDHU ce3g13010 | OTO corrugado em polietileno de aita densidade, DN= 30 mm, com m 200,00 8,13 9,78 1.626,00
549 SINAPI/CDHU 3g13000 | IO corrugado em polietileno de aita densidade, DN= 100 mrm, com m 8,00 23,88 28,74 191,04
5.4.10 SINAPI/CDHU CP-38.07.200  |Vergalhdo com rosca, porca e arruela de didmetro 3/8" (tirante) m 57,00 20,44 24,60) 1.165,08
5411 SINAPI/CDHU CP-38.07.340  |Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessorios m 846,00 55,18 66,40) 46.682,28
5412 SINAPI/CDHU CP-38.07.050  |Tampa de pressio para perfilado de 38 x 38 mm m 846,00 10,11 12,17 8.553,06]
5413 SINAPI/CDHU CP-3821120  [Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessérios m 140,00 105,91 127,49 14.827,40
5414 SINAPI/CDHU CP-3821310  |Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessorios m 36,00 160,09 192,69 5.763,24]
5415 SINAPI/CDHU CP-38.22.620  |Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm m 152,00 4047 48,70 6.151,44]
5416 SINAPI/CDHU CP-3823.110  |Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100mm un 36,00 33,35 40,13 1.200,60
5417 SINAPI/CDHU CP-3823.020  |Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50mm un 75,00 30,25 36,40) 2.268,75|
5418 SINAPI/CDHU CP-38.07.130  |Saida lateral simples, dimetro de 3/4° un 22,00 15,01 19,15| 350,07
5419 SINAPI/CDHU CP-38.07.134  |Saida lateral simples, dimetro de 1° un 18,00 15,01 19,15| 286,38
5420 SINAPI/CDHU CP-40.06.040 | Condulete metslico de 3/4° G 165,00 52,34 62,99 8.636,10)
5421 SINAPI/CDHU CP-40.06.060 | Condulete Metslico De 1 G 6,00 59,34 71,41 356,04
5422 SINAPI/CDHU CP-40.06.080 | Condulete Metslico De 1 1/4° G 9,00 82,64 99,45| 743,76
5423 SINAPI/CDHU CP-38.16.250 ZJOSEZ;Q:I:‘:I:?; 2;1‘:&:::;‘:::;b::i%;‘r’nm suporte para tomadas elétricas un 17,00 414,25 498,51 7.042,25]
5.5 ' TOMADAS E INTERRUPTORES 59.242,31]
55.1 SINAPI CP-40.04.450  [Tomada 2P+T de 10 A~ 250 V, completa G 322,00 32,62 39,25| 10.503,64
552 SINAPI CP-40.04.460  [Tomada 2P+T De 20 A~ 250 V, completa G 92,00 39,61 47,67 3.644,12)
553 SINAPI/CDHU CP-40.04.230  |Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa G 444,00 4053 48,77 17.995,32]
554 SINAPI/CDHU CP-40.05.180  [Interruptor Bipolar Simples, 1 Tecla Dupla E Placa G 111,00 69,27 83,36 7.688,97]
5.5.5 SINAPI/CDHU CP-40.20.240 Plugue com 2P+T de 10A, 250V un 416,00 24,09 28,99 10.021,44]
556 SINAPI/CDHU CP-4020250  |Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V un 353,00 25,08 30,66 8.994,44]
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WM TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAo PAULO
L
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-007-A
Referéncia:  FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Ntmero do contrato: 000.171/2019)
[Assunto ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Namero do Processo: 2023/74405
Unidade: RAJ 1 - SAO PAULO Data de Emissdo: 13/05/2025|
SEM DESONERAGAO Boletim SINAPI: abril-25|
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197
Referéncia Cédigo da VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO 'VALOR DO ITEM SEM
Lo de Prego Composicio C=3lD Qnih Qaniidauy SEM BDI (RS) COM BD! (R$) BDI (RS)
557 SINAPI CP-39.20.005  |Conector prensa-cabo de 3/4° un 14,00 28,17 33,90) 394,38
5.6 LUMINARIAS 208.302,94|
o1 SINAPI/COHU cha114.600 |umindria industral pendente tipo calha aberta instalag3o em perfilado para 1 " 6800 155,70 187,37 1058760
ou 2 lampadas fluorescentes tubulares 28/54W
Luminria retangular de sobrepor tipo calha abert fletor e alet;
562 SINAPI/CDHU CP-a114.620 |FUMaNa retangular de sobrépor fipo calna aberta com refetor ¢ aletas un 320,00 219,05 263,60 70.096,00)
parablicas para 2 lampadas fluorescentes tubulares 28/54W.
o3 SINAPI/COHU cha114560  |Lumindria retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parablicas para 2 - 1300 17455 21053 ——
Impadas fluorescentes tubulares de 28 W/54 W
564 SINAPI/PDP CP-41.07.060  |Lampada tubular led de 26w un 842,00 87,41 105,19) 73.599,22]
565 SINAPI/CDHU CP-50.05.492  |Sinalizador audiovisual de adverténcia un 1,00 285,78 343,91 285,78
oo SINAPL/COHU chat14530 |Lumindria redonda de sobrepor com cifusor em vidro temperado jateado para 1 " 700 13281 159,82 622,07
ou 2 lampadas fluorescentes compactas de 18/26w
567 SINAPI/PDP CP-41.07.820  |Lampada LED AGO 16w un 94,00 19,52 23,49) 183488
sos A 101656 Luminria de led para iluminagdo piblica, de 68 w até 97 w - fornecimento e - 1500 11617 25048 74255
instalagéio. AF_02/2025_PS
569 SINAPI/CDHU CP-41.11.440  [Suporte tubular de fixagio em poste para 1 lumindria tipo pétala un 15,00 101,19 121,77 1.517,85)
Poste teleconico ret SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 3,00
56.10 SINAPI/CDHU CP-41.10.400 m°s @ teleconicoreto em aco /1020 galvanizado a fogo, altura de un 15,00 670,94 807,41 10.064,10
5611 SINAPI/PDP CP-41.12.090  |Holofote para iluminacio externa de S00W LED - IP 65 un 14,00 520,69 626,60 7.289,66]
so12 SINAPI/COHU cha114670 |Lumindria riangular de sobreportipo arandela para fluorescente compacta de - 700 5863 11869 60,41
15/20/23W
o1 SINAPI/COHU cha113200 |Lumindria blindada, oval, de sobrepor ou arandela para l3mpada fluorescentes - 500 159,33 19174 Lazer
compacta
56.14 SINAPI/CDHU CP-41.02.580  [Lampada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 Im un 16,00 25,00 30,09 400,00)
Luminaria d 3 LED 4W/300 lumens, de sobi f teto,
56.15 SINAPI/PDP CP5005.072 | Uminera de emergencia em /300 lumens, de sobrepor no forro ou teto un 74,00 185,75 223,53 13.745,50
autonomia de 1h30min
6 SERVICOS CIVIS 346.903,08
6.1 SINAPI/CDHU Cp-03.01.250 | Demolisdo mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive m 83,00 33,69 40,54 2.796,27)
fragmentacio e acomodagio do material
o A 7622 Demoligdo de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem - 11as 142 6317 685,78
reaproveitamento. Af_09/2023
o A 7628 Demoligéo de laje, em concreto armado, de forma manuzl,sem - 250 362,39 23619 52047
reaproveitamento. Af_09/2023
6.4 SINAPI CP-04.09.020  |Retirada de esquadria metalica em geral m? 2,68 44,68 53,77 119,74
os A L0478 Demoligdo de piso de concreto simples, de forma manuzl,sem - 27 27248 12750 346,05
reaproveitamento. Af_09/2023
66 SINAPI 93358 Escavacio manual de vala. Af_09/2024 m? 55,07 117,76 141,71 6.508,60)
67 SINAPI/CDHU CP-17.05.020  |Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck m? 11,87 969,63 1.166,85 11.509,51
68 SINAPI/CDHU CP-19.03.060  |Revestimento em pedra mineira comum m? 40,00 309,29 372,20 12.371,60
6o A 7801 Caixa enterrada elétricaretangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo - 200 22765 27358 51008,30
com brita, dimensdes internas: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
6.10 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussdo. Af_08/2023 m? 49,16 33,30 40,07, 1637,03
on A s721 Aplicacéio manual de gesso desempenado (sem taliscas) em paredes, espessura " st 1209 1970 16627
de 1,0cm. Af_03/2023
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WM TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAo PAULO
L
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-007-A
Referéncia: ~ FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Numero do contrato: 000.171/2019
[Assunto ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Numero do Processo: 2023/74405
Unidade: RAJ 1 - SAO PAULO Data de Emissdo: 13/05/2025|
SEM DESONERAGAO Boletim SINAPI: abril-25|
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197
Referéncia Cédigo da VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO 'VALOR DO ITEM SEM
Lo de Prego Composicio C=3lD Qnih Qaniidauy SEM BDI (RS) COM BD! (R$) BDI (RS)
12 A Loa77a Furo mecanizado em concreto, com perfuratri, para instalagdes elétricas, - 100,00 - 359 12800
diametros menores ou iguais a 40 mm. AF_09/2023
6.13 SINAPI 88485 Fundo selador acrilico, aplicagéo manual em parede, uma dem3o. AF_04/2023 m? 845,12 5,04 6,07] 4.259,40
614 A a457 Emassamento com massa litex, aplicagio em parede, duas dem3os, lixamento - w512 2205 2659 18.634,50
manual. Af_04/2023
615 A a4z Pintura litex acrilica premium, aplicagio manual em paredes, duas dem3os. - 5109696 107 177 7528210
Af_04/2023
6.16 SINAPI 88484 Fundo selador acrilico, aplicagio manual em teto, uma demdo. AF_04/2023 m? 292,58 6,25 7,5 1.828,63]
o1 A a8496 Emassamento com massa litex, aplicado em teto, duas demdos, lixamento - 29258 987 e 11.665,16
manual. Af_04/2023
618 A aazs Pintura litex acrilica premium, aplicagio manual em teto, duas dem?os. - 248627 . 238 21810
Af_04/2023
6.19 SINAPI/CDHU CP-17.03.020  |Cimentado desempenado m? 29,65 42,36 50,98 125597
6.20 SINAPI CP-94996  |Base de concreto h=10cm m? 2,64 117,68 141,62 310,68
T hapa d tipo xadrez, Ivanizado a f
621 SINAPI/CDHU CP-24.03.340 | 2MP2 €M chapa de seguranca tipo xadrez, aco galvanizado a fogo m 2,56 1.478,41 1.779,12] 3.784,73)
antiderrapante de 1/4°
Alvenaria de vedagio de blocos ceramicos furados na vertical de 19x19x39 cm
6.22 SINAPI 103326 (espessura 19 cm) e de com preparo em betoneira. m? 76,70 98,39 118,40 7.546,51]
Af_12/2021
6.23 SINAPI/CDHU CP-17.02.160 Embogo com m? 145,97 62,71 75,47 9.153,78|
- A s7870 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de conereto nternas, com colher - 157 s 572 693,36
de pedreiro. Argamassa trao 1:3 com preparo em betoneira 4001. Af_10/2022
6.25 SINAPI/CDHU CP-24.01.110  |Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida m? 410 994,16 1.196,37 4.076,0
6.26 SINAPI/CDHU CP-24.01.090  [Janela para ventilaio permanente, veneziana tipo chincana de ferro m? 0,60 812,12 977,31 487,27
6.27 SINAPI/CDHU CP-24.02.450  |Grade de protecio para caixilhos m? 7,35 122823 1.478,05 9.027,49)
6.28 SINAPI/CDHU CP-24.02.060  |Porta/portio de abrir em chapa, sob medida m? 6,30 1.033,49 1.243,70) 6.510,99)
6.29 SINAPI/CDHU CP-34.05.360 | Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado m? 13,23 221,77 266,38 2.934,02]
630 A 100721 Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcio) pulverizada sobre superfices " 576 106 124 833
metélicas (exceto perfil) executado em obra (por demdo). AF_01/2020_PE
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante)
631 SINAPI 100759 pulverizada sobre superficies metlicas (exceto perfi) executado em obra (02 m? 5,76 60,45 72,79 348,19
demdos). AF_01/2020_PE
6.32 SINAPI/CDHU CP-17.01.020  |Argamassa de regularizagio e/ou protecio m? 2,69 82093 987,91 2.208,30)
633 A o548 Impermeabilizagdo de superficie com manta asfética colada com asfalto " 6016 1408 170,36 671658
derretido, uma camada, e=4mm. AF_09/2023
634 A o85S Impermeabilizagdo de superficie com argamassa polimérica / membrana acrlc, " 2953 1577 2309 105629
3 demaios. AF_09/2023
635 A - Protegio mecanica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, - 6473 s177 cos2 289085
traco 1:3, e=3cm. AF_09/2023
636 A o8566 Protegio mecanica de superficie vertical com argamassa de cimento e areia, " a6 - 6599 3504
traco 1:3, e=3cm. AF_09/2023
. A a1 Rufo em chapa de ago galvanizado niimero 24, corte de 25 cm, incluso " 2576 s365 sasd L3520
transporte vertical. Af_07/2019
638 SINAPI/COHU cha602070 |Tobo de pye igido branco pxb com virola e anel de borracha, linha esgoto série " 200 1023 1387 72051
normal, dn= 100 mm, inclusive conexdes
6.39 SINAPI/CDHU CP-49.06.010 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4° un 2,00 18,39 22,13 36,78
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PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-007-A
Referéncia:  FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Ntmero do contrato: 000.171/2019)
Assunto:  ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Ntmero do Processo: 2023/74405
Unidade: RAJ 1 - SAO PAULO Data de Emissdo: 13/05/2025|
SEM DESONERAGAO  Boletim SINAPI: abril-25|
SEM DESONERAGAO  Boletim CDHU: 197
Referéncia Cédigo da VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO 'VALOR DO ITEM SEM
Lo de Prego Composicio C=3lD Qnih Qaniidauy SEM BDI (RS) COM BD! (R$) BDI (RS)
640 siapl 06522 Escavagio manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavagio para - 018 199,55 2819 572062
colocagio de formas). Af_01/2024
a1 siapl 57083 Compactagio mecanica de solo para execugio de radier,piso de concreto ou - 2550 036 - 19855
Iaje sobre solo, com compactador de solos a percuss3o. Af_09/2021
6.42 SINAPI €74022/10E  |Ensaio de compactagio - amostras n3o trabalhadas - energia normal - solos un 1,00 277,56 334,07 277,56
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhdo
6.43 SINAPI 100977 basculante 6 m? - carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 1,20 m* / 155 m 20,96 8,40 10,11 176,06
hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020
Reaterro izado de vala com ira hidraulica idade da
e ) :
640 SINAPI 93368 cagamba: 0,8 m' /pmenga 1~11 hp), largura a‘te 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m 921 22,28 2681 20,20
m, com solo (sem substituic3o) de 12 categoria, com compactador de solos de
percusso. Af_08/2023
s siapl ss2a1 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, - 2550 521 237 160346
espessura de 5 cm. Af_01/2024
o6 siapl 100324 Lastro com material granular (pecra britada n.1 ¢ pecra britada n.2), aplicado em - 55 165,81 199,54 750,04
pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_01/2024
a7 siapl 101623 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, - 55 2248 29180 110328
langamento mecanizado. Af_08/2020
o8 siapl 57087 Camada separadora para execugio de radier,piso de concreto oulaje sobre - o108 ™ - 16759
solo, em lona plastica. Af_09/2021
69 siapl 57096 Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa - - 611 s37.45 sa6.77 0.658,32
e Af_09/2021
650 siapl 57086 Fabricagzo, montagem e desmontagem de forma para radier,piso de concreto - 1622 159,57 192,09 288,23
oulaje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizagdes. Af_09/2021
Armaco de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago ca
6.51 SINAPI %2771 K 1.136,00 10,82 13,02 12.291,52
50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022 8 g
. siapl Craoaaya0e  |ENsaio de resistencia a compressao simples - concreto (volume total de concreto " 800 258,99 31167 207192
/8 m3 por caminho x 4 cp por caminh3o)
653 siapl Craoaaysse  |Ensaio de abatimento do tronco de cone (volume total de concreto / 8 m3 por " 200 102,06 122,69 20,12
caminhio)
6.54 SINAPI 98557 Impermeabilizagio de superficie com emulso asfaltica, 2 deméos. Af_09/2023 m? 10,52 44,30 53,31 466,04
6.55 SINAPI/CDHU CP-11.05.030  |Argamassa graute expansiva autonivelante de alta resisténcia m 2,10 3.496,79 4.208,04| 7.343,26
6.56 SINAPI/CDHU CP-11.01.320 | Concreto simples Usinado FCK=30MPA, bombeado, lancado e adensado m 9,10 692,79 833,70) 6.304,39
. siapl 02266 Fabricagio de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada, - 2850 141,09 169,79 20207
e =18 mm. Af_09/2020
o8 siapl 02268 Fabricagio de forma para lajes, em chapa de madeira compensada plastificada, e - 1921 6869 o264 263,33
= 18 mm. Af_09/2020
Fabricagio de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira
6.59 SINAPI 92264 2 16,50 187,10 225,16 3.087,15
compensada plastificada, e = 18 mm. Af_09/2020 m
e de forma de viga, com garfo de
6.60 SINAPI 92467 madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizagdes. m? 28,50 97,9 117,89 2.791,86
Af_09/2020
Montagem e desmontagem de férma de laje macica, pé-direito simples, em
6.61 SINAPI 92526 2 39,21 43,98 52,93 1.724,46
chapa de madeira compensada plastificads, 10 utilizagdes. Af_09/2020 m
e de forma de pilares retangulares e estruturas
6.62 SINAPI 92431 similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 m? 16,50 66,16 79,62 1.091,64
utilizades. Af_09/2020
. siapl 101792 Escoramento de formas de aje em madeira no aparelhada, pé-direito simples, . 133,31 1838 21 245024
incluso travamento, 4 utilizagdes. Af_09/2020
Armaco de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
6.64 SINAPI 92760 K 54,00 14,06 16,92 759,24
utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 €
Armaco de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
6.65 SINAPI 92761 K 12,00 12,92 15,55 155,04
utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 €
Armaco de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
6.66 SINAPI 92762 K 110,00 11,38 13,69 1.251,80)
utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022 €
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PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-007-A
Referéncia: ~ FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Namero do contrato: 000.171/2019
[Assunto ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Numero do Processo: 2023/74405
Unidade: RAJ 1 - SAO PAULO Data de Emissdo: 13/05/2025|
SEM DESONERAGAO Boletim SINAPI: abril-25|
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197
Referéncia Cédigo da VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO 'VALOR DO ITEM SEM
Lo de Prego Composicio C=3lD Qnih Qaniidauy SEM BDI (RS) COM BD! (R$) BDI (RS)
Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
6.67 SINAPI 92763 K 50,00 9,48 11,41 474,00)
utilizando ago ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022 €
Armaco de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago ca
6.68 SINAPI 92769 K 221,00 13,39 16,11 2.959,19)
50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 8
Armaco de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago ca
6.69 SINAPI 92770 K 259,00 12,31 14,81 3.188,29)
50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 8
Transporte com caminhio basculante de 6 m?, em via urbana pavimentada, dmt
6.70 SINAPI 97914 i 1.860,94 322 3,87, 5.992,23]
até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 mexkm g

7 sPDA 18.449,86]
71 SINAPI/CDHU CP-39.04.070 | Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 35 mm? m 90,00 47,75 57,46 4.297,50)
7.2 SINAPI/CDHU CP-39.04.080  |Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 50 mm? m 100,00 64,88 78,08 6.488,00
7.3 SINAPI/CDHU CP-42.05.440  |Barra condutora chata de aluminio, 7/8 x 1/8' - inclusive acessérios de fixagdo m 50,00 46,83 56,36 2.341,50
7.4 SINAPI/CDHU CP-42.05.510  |Suporte para fixacdo de fita de aluminio 7/8" x 1/8", com base ondulada un 50,00 27,49 33,08 1.374,50
s SINAPYCDHU 9.42.05.330 ;a:a de inspegio do terra cilindrica em PVC rigido, didmetro de 300 mm - h= 60 " 1000 1235 a0 72350
7.6 SINAPI/CDHU CP-42.05.300  |Tampa para caixa de inspecdo cilindrica, aco galvanizado un 10,00 50,23 60,45 502,30
7.7 SINAPI 96985 Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalagdo. Af_12/2017 un 10,00 97,30 117,09 973,00)
. SINAPYCDHU p4220000 |5°1da exotérmica conexdo cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50- - 600 ss3 s0ad 15118

25mm? a 95-50mm?
1o SINAPY/CDHU p4220160 |5°14a Exotérmica Conexdo Cabo-Cabo Horizontal EmT, Bitola Do Cabo De 50- - 1000 s822 7004 s15,08
50Mm? A 95-50Mm?
- N . ’ N
710 SINAPI/CDHU CP-42.20.250 Solda Exotérmica Conexdo Cabo-Haste No Topo, Bitola Do Cabo De 50Mm? A un 10,00 58,33 70,19) 583,30
95Mm? Para Haste De 5/8" E 3/4"

i AR CONDICIONADO 288.498,34)
81 SINAPI/PDP CP-070097  |Ar condicionado de janela 12.000 btu's - fornecimento e instalag3o. un 7,00 3.057,66 3.679,59 21.403,62|
8.2 SINAPI/PDP CP-070098  |Ar condicionado de janela 18.000 btu's - fornecimento e instalag3o. un 12,00 3.825,26 4.603,32 45.903,12)
83 SINAPI/PDP CP-070099  |Ar condicionado de janela 21.000 btu's - fornecimento e instalag3o. un 24,00 3.668,10 4.414,19 88.034,40)
84 SINAPI/PDP CP-070100  |Ar condicionado de janela 27.000 btu's - fornecimento e instalag3o. un 17,00 6.096,80 7.336,89 103.645,60)
85 SINAPI/CDHU CP-34.05.360  |suporte ar condicionado un 60,00 403,02 484,99 24.181,20)
86 SINAPI CP-070101  |Adequagio dos caixilhos un 60,00 88,84 106,91 5.330,40

9 SERVICOS FINAIS 32.598,14)
o1 SINAPYCDHU cp-05.07.050 _|Remosao de entulho de obra com cagamba metélica - material volumoso e - 117 132,22 159,11 —

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, pléstico e metal
92 SINAPI CP-55.01.020  |Limpeza final da obra m? 1.202,07 20,83 25,07 25.039,12|

10 DOCUMENTAGAO FINAL 19.800,16]
101 CDHU CP-100-009  [As Built formato AO un 4,00 1.514,69 1.822,7§ 6.058,76
102 SINAPI/CDHU CP-100-010  [Laudos Dos Sistemas de Elétrica e SPDA. un 1,00 13.741,40 16.536,40) 13.741,40
11 MANUTENGAO 15.099,96
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PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

ANEXO 7

01-005-01-055-MR-!

PO-IPC-ANX-007-Af

Referéncia:  FGRUM DA COMARCA DE DIADEMA Namero do contrato: 000.171/2019)
[Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Namero do Processo: 2023/74405
Unidade: RAJ 1 - SAO PAULO Data de Emissdo: 13/05/2025|
SEM DESONERAGAO  Boletim SINAPI: abril-25
SEM DESONERAGAO  Boletim CDHU: 197|
Referéncia Cédigo da VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO 'VALOR DO ITEM SEM

Lo de Prego Composicio C=3lD Qnih Qaniidauy SEM BDI (RS) COM BD! (R$) BDI (RS)
111 SINAPI/CDHU CP-100-012  |Manutengio da entrada de energia e transformador (300kVA) més 12,00 1.25833 1.514,27) 15.099,96
TOTAL SEM BDI 1.844.544,87]
BDI 20,34%]
TOTAL COM BDI 2.219.725,30)
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-008-A|
Referéncia: FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Nimero do contrato: 000.171/2019
Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Nimero do Processo: 2023/74405
Unidade: RAJ 1-SAO PAULO Data de Emissdo: 13/05/2025
SEM DESONERAGAO  Boletim SINAI abril-25
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197
Referéncia Coef x Custo unitério Custo Total sem BDI
Item Codigo Descrigdo. Unid. Coeficiente Custo Unitario (R$) Quantidade
Composicdo & ®S) ®$)
1 ADMINISTRACAO LOCAL
" . R —
11 €P-00.00.001 = @ execigao financelra un* 149.050,94 1,00 149.050,94
mensal)
Porcentagem sobre o valor total da obra % 8,87%) 1680.393,97 149.050,94/
2 CANTEIRO DE OBRA
21 coHu €P-02.08.020 Placa de identificagdo para obra m? 569,87 2,30 131070
; 02.08.020 0% P 4 g 310
SINAPI 88262 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 1,9100) 3362 64,21
SINAPI 83239 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares h 2,2700) 3186 72,3,
. a13 Placa De Obra (Para Construcao Civil) Em Chapa Galvanizada *N. 22°, Adesivada, De *2,4 . L0000 40000 w0000
X1,2* M (Sem Postes Para Fixacao)
SINAPI 370 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) m3 0,0209 85,00 1,77,
SINAPI 1379 Cimento Portland Composto Cp li-32 ke 9,0600 0558 525
SINAPI 4291 Pontalete *7,5 X 7,5 Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta m 3,2600 734 2392
SINAPI 5061 Prego De Aco Polido Com Cabeca 18 X 27 (2 1/2 X 10) ke 0,2000 12,00 240
22 coHy 00202130 Locacio de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, — 161593 1000 1615930
02.02.130 completo, sem
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 1,3200) 297 39,29
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,9900 44,32 4387
SINAPI 88247 Auiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 1,3200) 3263 43,07
SINAPI 88267 Encanador Ou Bombeiro Hidréulico Com Encargos Complementares h 0,9900 3831, 37,92,
SINAPI 88248 Auiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidréulico Com Encargos Complementares h 1,3200) 3151 41,59
Container escritério com WC, em ago galvanizado, piso compensado naval (escritrio), 1
oHY A12.000.021100  [vaso sanitsrio, 1 lavaterio, 1 ponto para chuveiro, piso impermesvel e antiderrapante unmes 1,0000) 141019 141019
(wc)
2s coHy p02.02.140 Locagio de containertpo santériocom 2 vasos sanitrios, 2 avatérios, 2 mictérios e & — - 1000 —_—
02.02.140 Pontos para chuveiro - drea minima de 13,80 m?
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 1,3200) 297 39,29
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,9900 4432 43,87
SINAPI 88247 Auiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 1,3200) 3263 43,07
SINAPI 88267 Encanador Ou Bombeiro Hidréulico Com Encargos Complementares h 0,9900 3831, 37,9,
SINAPI 88248 Auiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidréulico Com Encargos Complementares h 1,3200) 31,51] 41,59
s anizad. . s
coHu A12.000021008 | Container sanitario, médulo 2 , g e unmes 1,0000) 128919 1.289,19
mictérios/calha, 4 pontos para chuveiro, piso impermedvel e antiderrapante
coHy . - ssto - drea min A
24 0200150 €P-02.02.150 Locagiio de container tipo depésito - drea minima de 13,80 m* unmés 991,17] 1000 9.911,70
SINAPI 88241 Ajudante De Operago Em Geral Com Encargos Complementares h 1,3200) 2966 39,15,
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,9900 4432 4387
SINAPI 88247 Auiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 1,3200) 3263 43,07
onu 12000021009 | Container depdsito, médulo metslico em ago galvanizado de 6,012,3¢2,5m, vio livre, piso snmes L0000 ss508 s6508
de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente
3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEGAO
31 COMPOSICAO €P-00.00.002 Sinalizagso com fita zebrada fixada em cone pléstico, incluindo cone m 1072 200,00 2.144,00
SINAPI 88239 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares h 0,1088 31,86 346
SINAPI 88262 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 01384 3362 465
SINAPI 34498 Cone De Sinalizacao Em Puc Flexivel, H =70 / 76 Cm (Nbr 15071) un 0,0219 116,40 254
SIURB Mo0s4 Fita zebrada de cor laranja e branca - L =72 8 CM m 1,1000 0,07 0,07
COHU . i o metali
32 02.08202 €P-02.05.202 Andaime torre metslico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico mxmes 3067 8000 2453,60
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 0,240 2977 714
coHY 504.000.021093 | Locagdo de andaime torre metalico (1,5x1,5m), com piso metalico mxmes 1,0000) 2353 2353
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-008-A|
Referéncia: FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Nimero do contrato: 000.171/2019
Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Nimero do Processo: 2023/74405
Unidade: RAJ 1-SA0 PAULO Data de Emissdo: 13/05/2025
SEM DESONERAGAO  Boletim SINAI abril-25
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197
Referéncia Coef x Custo unitdrio Custo Total sem BDI
Item Codigo Descrigdo. Unid. Coeficiente Custo Unitério (R$) Quantidade
Composicdo & ®$) ®$)
coHU . i .
33 02.08.060 €P-02.05.060 Montagem e desmontagem de andaime torre metalica com altura até 10 m m 14,10) 408,00 5.752,80
SINAPI 88278 Montador De Estrutura Metalica Com Encargos Complementares h 03200 2921 934
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 0,1600 2977 476
34 oY €P-11.18.060 Lona plstica - 150 micra m? 176 100,00 176,00
. 11.18.060 A8 b g 8 ¢
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 0,0300 297 089
SINAPI 3777 Lona Plastica Pesada Preta, E = 150 Micra m2 1,0200) 086 087
4 REMOGOES E RETIRADAS.
a1 oy €P-04.22.110 Remogdo de 30 elétri m 576 1.205,00 6.940,80
. 04.22110 22 £ P g 2054 240
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0750 4432 332
SINAPI 88247 Auxilar e Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0750 3263 244
coH . .
a2 €P-04.18.390 Remogdo de condutor sem reaproveitamento m 029 801000 232290
04.18.390
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,000 4432 013
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,000 3263 016
. coH p-04.17.020 Remogéo de aparelho de iluminagéo ou projetor fixo em teto, piso ou parede sem - o 1100 —
04.17.020
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1200 44,32 531
SINAPI 88247 Auxilar e Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1200 3263 391
" coHU cp04.21.160 Remogdo de quadro de distribuigdo, chamada ou caixa de passagem sem - - 200 o
04.21.160
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 1,0000) 44,32 44,32
SINAPI 88247 Auxilar e Eletricista Com Encargos Complementares h 1,0000) 3263 32,63
as oHu €P-04.19.120 s St un 9,22 855,00 7.883,10
04.19.120
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1200 4432 531
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1200 3263 391
coHy . uminac: .
a6 oa.1r080 €P-04.17.040 Remogao de aparelho de iluminagéo ou projetor fixo em poste ou brago un 3462 18,00 623,16
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 044500 4432 19,94
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 044500 3263 14,68
coHy
a7 €P-04.21.140 5o de poste metd un 65,74 7,00 460,18
04.21.140
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,6000 4432 26,59
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 1,2000) 3263 39,15,
coHy . .
a8 €P-04.18.340 Remogdo de condulete sem reaproveitamento un 9,08 307,00 278756
04.18.340
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1500 4132 664
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0750 3263 244
coHy . ; .
a9 €P-04.21.060 Remogo de perflado sem reaproveitamento un 922 40,00 368,80
04.21.060
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1200 4132 531
SINAPI 88247 Auxilar e Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1200 3263 391
5 ELETRICA
51 ATIVAGAO DA SUBESTAGAO
coHy . . N
511 02,0150 €P-36.01.260 Cubiculo de entrada e medigo para uso abrigado, classe 15 kV un 11144644 100 111.446,44
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 8,0000 4132 354,56
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 8,0000 3263 261,04
SINAPI 88266 Eletrotéenico Com Encargos Complementares h 2,0000 5030 100,60)
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-008-A
Referéncia: FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Nimero do contrato: 000.171/2019
Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Namero do Processo: 2023/74405
Unidade RAJ 1-SAO PAULO Data de Emissio: 13/05/2025
SEM DESONERAGAO Boletim SINAI abril-25
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197
Referéncia Coef x Custo unitrio Custo Total sem BDI
Item Codigo Descrigdo. Unid. Coeficiente Custo Unitario (R$) Quantidade
Composisio & ®$) ®$)
COHU 501000080351 | Guindauto MUNCK M-640/18 com lanca telescépica capacidade 3750 kg h 16,0000] 247,89 3.966,24
onu §05.0000900g9 | Cubliculo de medigdo blindado de média tenso, completo, uso abrigado, classe 15 KV, ref. g 10000 106.764,00 10676400
Piccolo Gimi, Beguin ou equivalente
512 COMPOSIGAO €P-200.003 Solicitagdo de ligagdo junto 3 Enel un 1.267,77] 1,00 1.267,77
COHU B.01.000.020119.C | Engenheiro senior de elétrica h 6,0000) 21130 1267,77
CoHY R,
513 36.09.170 €P-36.09.170 Remoggo e instalagdo de transformador 300kVA un 2.942,89) 1,00 2.942,49
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 20,0000] 44,32] 886,40)
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 40,0000) 32,63 1305,20)
SINAPI 88266 Eletrotécnico Com Encargos Complementares h 10,0000} 50,30) 503,00
COHY 5.01.000.080351 | Guindauto MUNCK M-640/18 com lanca telescopica capacidade 3750 kg h 1,0000 247,89 247,89
Reaperto geral das conexdes h bos existente:
514 comPosIcAO €P-200.005 transformador principal (300kVA), cabos de saida do transformador principal (baixa un 746,12 1,00 746,12
tensiio) e sistema de aterramento interno
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 8,0000) 44,32] 354,56
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 12,0000] 3263 391,56
" Testes gerais de licada p: daisolagdo do disjuntor geral e do
515 comPosIGAO €P-200.008 un 3.337,67] 1,00 333767
transformador de servico (300 kVA), com emiss3o de laudo e ART
coHU B.01.000.020119.C | Engenheiro senior de elétrica h 12,0000] 21130 253554
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 10,0000] 44,32] 443,20
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 11,0000] 3263 358,93
516 comPposIGAO €P-200.011 do sensor de @ o transfo servico un 307,80) 1,00 307,80
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 4,0000) 44,32] 177,28
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 4,0000) 32,63 13052
com Pl rténcia ‘Perigo Alta Tensdo’ ine primiria, nas di 40
517 u p-36.20288 laca de adverténcia ‘Perigo Alta Tensdo em cabine priméria, nas dimensGes 400 x 300 un o] 5 D
36.20.284 mm, chapa 18
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,5000) 32,63 1631
DHU 503.000020120  |placa de adverténcia em chapa de aluminio, espessura 2mm, com pintura refletiva m2 0,1200) 1.152,01 13824
coHY
518 5010240 CP-50.10.140 Extintor manual de gs carbénico 5 BC - capacidade de 6 kg un 637,01 3,00 1911,03
SINAPI 88267 Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,7000) 38,31 26,81
CDHU 0.16.000.067079 | Extintor manual de gés carbénico de 06 kg, capacidade extintora SBC un 1,0000 610,20 610,20
519 oy €P-23.08.010 Estrado em madeira m 178,00 200 356,00
- 23.08.010 o g . g
SINAPI 88262 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 1,0000 33,62] 3362
SINAPI 88239 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares h 1,0000 31,86] 31,86]
Caibro Nao Aparelhado *5 X 6* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao
SINAPI 4430 e m 3,3000) 15,00 49,50
-~ .04.000021076 | Tbua emparelhada em cambar, cedrinho, cupuiba, amesclo, eucalipto-citriodora, . 27000 29 098]
eucalipto-saligna, garapa, pinus-eliot, tauari, de 2,50 x 10cm
SINAPI 5061 Prego De Aco Polido Com Cabeca 18 X 27 (2 1/2 X 10) ke 0,1700) 12,00 2,04
coHY " .
5.1.10 26.20380 €P-36.20.380 Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm un 672,06 2,00 134812
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0500) 32,63 163
-~ p12.000045760 | 12Pete de borracha islante eétrico de 1000<1000m e espessira minima de 4 mm na " 10000) 7043 7043
cor preto ou cinza, classe IV, para isolamento de tensdo até 40 kV - com laudo
coHY . .
511 2620180 €P-36.20.180 Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kv par 607,87 2,00 121574
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0500 32,63 163
COHU B.07.000.049767  [Luva solante de borracha, acima de 10 até 20kV par 1,0000 606,24 606,24
coHY 5
5112 3620330 €P-36.20.330 Luva de couro para protegdo de luva isolante par 40,35 2,00 80,90
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0500) 32,63 163

@ WWW.TISP.JUS.BR

vhoQoP

TISPO

3/26

594

l.do e informe o processo 2025/00085149 e o caodigo 3UN761QM.

DocOrigina

1a

to/abrirConferenci

imen

/lesaj.tjsp.jus.br/atendi

te https:

do digitalmente por MARCELLO YOSHIKAZU YOKOMISO (29/09/25), RODNEI PINTO FERNANDES (29/09/25).

I assinal

fo
Opia impressa, acesse 0 si

onico e

é eletr6
icidade desta c

| deste documento

iginal

Para verificar a autent

O ori



- =
N "TRIBUNAL DE JUSTICA DE sho PAULO
=] 1 =

mmm\ ZraF

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-008-A|
Referéncia: FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Nimero do contrato: 000.171/2019
Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Nimero do Processo: 2023/74405
Unidade: RAJ 1-SA0 PAULO Data de Emissdo: 13/05/2025
SEM DESONERAGAO  Boletim SINAI abril-25
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197
Referéncia Coef x Custo unitério Custo Total sem BDI
Item Codigo Descrigdo. Unid. Coeficiente Custo Unitario (R$) Quantidade
Composicdo & ®S) ®$)
COHU B.07.000.049763 | Luva de couro para protegio de luva isolante par 1,0000) 3882 3882,
5113 oHY €P-36.20350 Caixa porta luvas em madeira, com tampa un 69,22] 2,00 13844
1. 1620350 .20, 2 1 2 X ! 2
SINAPI 88247 Auiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0500 3263 163
CoHU B.07.000.049764 | Porta luvas (caixa) em madeira com tampa un 1,0000) 67,559 67,59
coHU § noxid noxidi
5114 920070 €P-69.20.070 Fita em ago inoxidavel para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em ago inoxidavel m 20.28] 2,00 40,56
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2000 44,32 886
SINAPI 88247 Auiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2000 3263 652
SINAPI 406 Fita Aco Inox Para Cintar Poste, L = 19 Mm, £ = 0,5 Mm (Rolo De 30M) un 0,0500 8029 401
CoHU P.25.000.091393  |Fecho em ago inoxidavel para fita de 19 mm un 1,0000) 0,89 089
5115 oHu €P-32.09.020 Chapa de ago em bitolas medias ke 20,47] 195,00 5.746,65
- 32.00.020 0% g g ' 740
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 0,3000 2977 893
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,3000 34,08 1022
CoHU £05.000.026662 | Chapa de ago ASTM A-36 de 1/4° ke 1,0000) 1032] 1032,
5116 oHY CP-36.20.180.1 [Capacete de seguranca un 17,413 200 3426
1. 2620140 .20.180. » gurang 5 ! z
SINAPI 88247 Auxilar e Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0500 3263 163
SINAPI 12895 Capacete De Seguranca Aba Frontal Com Suspensao De Polietileno, Sem Jugular (Classe B) un 1,0000) 15,50) 15,50)
5117 oHY CP-36.20.180.2 [ Mangas isolantes de horracha un 89,72 200 179,44
- 36.20.140 -20.180- > g ¢ g
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0500 3263 163
FDE 497.00 Manga de borracha isolante 20kv classe 2, ABNT NBR 10623 par 1,0000) 88,09 88,09
5118 oHu P-36.20.180.3 [Ocilos de protegdo un 767 2,00 15,34
e 2620140 .20.180. proteg L ! x
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0500 3263 163
. 26152 Oculos De Seguranca Contra Impactos Com Lente Incolor, Armacao Nylon, Com Protecao - L0000 600 504
Uva £ Uvb
coHy ndustri
5119 2620140 P-36.20.180.4 |Talco industrial un 1,70 100 170
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0500 3263 163
sac 7397 Talco em p6 P 1,0000) 0,07 0,07
coHy . . . ;
5120 26.06.060 €P-36.06.060 Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm?/15 kv G 569,94 3,00 170982
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 055000 4432 22,16
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 055000 3263 16,31,
oHY P.30.000.040530  [Terminal modular unipolar externo, ref. 5633K da 3M até 70mm?/15kV un 1,0000) 296,33 296,33
onu p15.000042380 | ragadeirapara cabo modelo Mb-4 da 3 Scotch para ixagao de cabo elétrico de - L0000 23514 -
poténcia, isolado de tenso até 35 KV
coHy X e . ;
5121 26.06.080 CP-36.06.080 Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm*/15 kv Pl 482,61 9,00 430349
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 055000 4132 22,16
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 055000 3263 1631,
oHY P30.000.040531  [Terminal modular unipolar interno, ref. 5623K da 3M até 70mm/15kV un 1,0000) 209,00 209,00
onu p10.000042380 | bragadeirapara cabo modelo Mb-4 da 31 Scotch para ixagao de cabo elétrico de - L0000 23514 -
poténcia, isolado de tenso até 35 KV
52 PAINEIS ELETRICOS E ACESSORIOS
coHy Quadro de distribuigso universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on -
521 €P-37.04.260 un 842,34 100 842,34
37.04.260 150 A - sem componentes
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 1,5000) 4132 66,48}
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 1,5000) 3263 48,94
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 1,5000) 34,08 51,12,
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-008-A|
Referéncia: FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Nimero do contrato: 000.171/2019
Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Nimero do Processo: 2023/74405
Unidade: RAJ 1-SA0 PAULO Data de Emissdo: 13/05/2025
SEM DESONERAGAO  Boletim SINAI abril-25
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197
Referéncia Coef x Custo unitério Custo Total sem BDI
Item Codigo Descrigdo. Unid. Coeficiente Custo Unitario (R$) Quantidade
Composicdo & ®$) ®$)
Quadro de sobrepor em chapa de aco, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on de 150 A,
P.18.000.050278
o QDSTG-U I, ref. 904508 da Cemar ou equivalente o 10000 67580 £7580)
522 coHU 37,0027 Quadro de distribuisdo universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 32 Bolt-on - n e o) =
37.04.270 150 A - sem componentes
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 2,0000 44,32 8864
SINAPI 88247 Auiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 2,0000 3263 65,26]
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 2,0000 34,08 68,16]
Quadro de sobrepor em chapa de aco, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on de 150 A,
coHu P.18.000.050279 1,0000) 730,03 734,03
QDSTG-U I, ref. 904509 da Cemar ou equivalente o
523 coHU 0-37.00.280 Quadro de distribuisdo universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - n acerer P pee
37.04.280 150 A - sem componentes
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 2,0000 44,32 8864
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 2,0000 3263 65,26]
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 2,0000 34,08 68,16]
Quadro de sobrepor em chapa de ago, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on de 150 A,
coHu P.18.000.050280 1,0000) 110820 1.108,20)
QDSTG-U I, ref. 804510 da Cemar ou equivalente o
coH . o min
524 o601 €P-37.06.014 Painel autoportante em chapa de ago, com protegdo minima IP 54 - sem componentes m 3.026,61, 22 6.719,07
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 2,0000 44,32 8864
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 2,0000 3263 65,26]
SINAPI 88266 Eletrotéenico Com Encargos Complementares h 055000 5030 25,15,
onu p18000091179 | PAinel autoportante/modular em chapa deago, com protegio minima 154, sem . L0000 280756 284756
componentes; referéncia comercial Taunus, Press Mat ou equivalente
525 oHu €P37.10.010 Barramento de cobre nu un 13535 500 676,75
-2 37.10.010 A0 8 ¢ g
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,3000 44,32 13,29
oHY P23.000.049627  [Barramento de cobre nu (qualquer bitola) kg 1,0000) 122,06 122,06
coHy s
526 €P-37.20.010 Isolador em epéxi de 1 kV para barramento un 48,56] 56,00 271936
37.20.010
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1500 4432 664
SINAPI 88266 Eletrotéenico Com Encargos Complementares h 0,1500 5030 754
oHY £03.000026516  |Parafuso em latio com cabesa sextavada, com rosca mecanica de 3/8" x Somm un 1,0000) 765 765
oHY P19.000.090544 |isolador em epoxi 1kV para barramento de S0mm un 1,0000) 2673 26,73
527 CoHU €P-37.20.080 Barra de neutro e/ou terra un 34,80) 16,00 556,80
-2 37.20.080 20 8 g’ 4
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1500 4432 664
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1500 3263 489
oHY P23.000.042218  [Barra de neutro com parafuso isolantes (capacidade de 4 a 12 fios) un 1,0000) 2327 23,27
coHy - . A
528 1720082 €P37.24.032 Supressor de surto monofésico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA un 136,16 24,00 3.267,84
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 03333 3263 1047
SINAPI 88266 Eletrotéenico Com Encargos Complementares h 03333 5030 16,76
onu P12.000.049754 | SHPressor de surto monofésico, In 20 KA, Imax.de surto de S0 até 80 KA; rf. Spw275-60 - L0000 10853 L0853
da Weg, VCI-Slim 60KA da Clamper, LK385 da Lukma ou equivalente
coHy Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tenso de isolamento
529 €P-37.25.090 un 754,89 6,00 452934
37.25.090 480/690v, de 102 2 60a
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 1,0000) 4132 44,32
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 1,0000) 3263 32,63
SINAPI 88266 Eletrotéenico Com Encargos Complementares h 055000 5030 25,15,
Disjuntor em caixa moldada tripolar de 480 V, de 10A até 60 V, ref. Det
oHY P26.000.044055  |134010/134025/134030/134040/134050 e 134060 da GE, DS da Soprano, SD da Steck ou un 1,0000) 652,79 652,79
equivalente
coHy Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tenso de isolamento
5210 €P37.25.110 un 525,24 200 105048
37.25.110 415/690V, de 175A 2 2508
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 1,0000) 4132 44,32
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 1,0000) 3263 32,63
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-008-A|
Referéncia: FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Nimero do contrato: 000.171/2019
Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Nimero do Processo: 2023/74405
Unidade: RAJ 1-SA0 PAULO Data de Emissdo: 13/05/2025
SEM DESONERAGAO  Boletim SINAI abril-25
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197
Referéncia Coef x Custo unitério Custo Total sem BDI
Item Codigo Descrigdo. Unid. Coeficiente Custo Unitario (R$) Quantidade
Composicdo & ®S) ®$)
SINAPI 88266 Eletrotéenico Com Encargos Complementares h 0,5000 5030 25,15,
Disjuntor em caixa moldada tripolar termomagnético fixo de 415 V, de 175 A até 250 A,
CoHU $.26.000.044057 1,0000) 23,14 234
ref. THQD 34175/34200/34225 e 34250 da GE ou equivalente o
coHU X stico, uni .
5211 2719800 €P-37.13.800 siuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A un 2635, 107,00 281905
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2000 44,32 886
SINAPI 88247 Auiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2000 3263 652
COHU P.26.000.044639  |Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 10 até 32A un 1,0000) 10,97] 1097,
coHU X stico. bi .
5212 2719880 €P-37.13.840 siuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A un 5543 92,00 5.099,56
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2000 44,32 886
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2000 3263 652
CoHU P.26.000.044631  |Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 10 até 32A un 1,0000) 40,05, 40,05
coH oositive diferencial resis
5213 719,05 €p-37.17.090 Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos un 180,30) 16,00 288480
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2500 4432 11,08
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2500 3263 815
SINAPI 39857 Dispositivo Dr, 4 Polos, Sensibilidade De 30 Ma, Corrente De 63 A, Tipo Ac un 1,0000) 161,07 161,07
53 CONDUTORES E ALIMENTADORES
coHU . ; .
531 1920152 €P-39.20.152 Cabo de cobre flexivel de 3 x 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagéo PP 70°C m 2333 435,00 1014855
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1500 4432 664
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1500 3263 489
PESQUISA DE PREGO PDPOL Cabo de cobre flexivel ‘PP 3x2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C m 1,0200) 11,57 11,80)
22 coHy cp3026.0201 |20 de cobre flexivelde 2,5 mim? isolamento 750 V.- solagdo LSHF/A 70°C - baixa - . oD peE
39.26.020 emissio de fumaga e gases
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0500 4432 221
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0500 3263 163
. aa388 ::a de cobre flexivel nao halogenado, sem emissao de fumaca, 750v, secao nominal 2,5 " L0200 269 -
23 coHy 0.39.26.020 Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?,isolamento 06/1 V - isolago HEPR 90°C - baixa - . e ey
39.26.020 emissio de fumaga e gases
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0500 4432 221
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0500 3263 163
Cabo cobre flexivel 2,5 mm, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR 90°C, témpera mole,
oHY P.08.000.043051 | classe 5, baixa emissdo fumaga, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Si; ToxFree m 1,0200) 330 336
Conduspar ou equivalente
53 coHy 0.39.26.030 Cabo de cobre flexivel de 4 mm isolamento 0,6/1 KV - isolagdo HEPR 90°C - baxa - o] B e
39.26.030 emissio de fumaga e gases
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0600 4432 265
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0600 3263 1,95
Cabo cobre flexivel 4 mm?, isolamento 0,6/1 kv - isolag3o HEPR 90°C, témpera mole,
oHY P.08.000.043052 |classe 5, baixa emissio fumaga, ref. Cabos Afumex Prysmian; AtexsilSil; ToxFree m 1,0200) 454 463
Conduspar ou equivalente
coHy Cabo de cobre flexivel de 6 mm?, isolamento 0,6/1 kV - solaio HEPR 90°C - baixa
535 €P-39.26.040 o & m 12,02] 150,00 18.631,00
39.26.040 emissio de fumaga e gases
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0700 4132 3,10
SINAPI 88247 Auxilar e Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0700 3263 228
Cabo cobre flexivel 6 mm?, isolamento 0,6/1 k - isolagéo HEPR 90°C, témpera mole,
coHu P.08.000.043053 | classe 5, baixa emissdo fumaa, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Si; ToxFree m 1,0200) 651 664
Conduspar ou equivalente
coHy Cabo de cobre flexivel de 10 mm?,isolamento 0,6/1 kV - isolagio HEPR 90°C - baixa
536 €P-39.26.050 o & m 1661 275,00 456,75
39.26.050 emissio de fumaga e gases
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0800 4132 354
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0800 3263 261
Cabo cobre flexivel 10 mme, isolamento 0,6/1 kV - isolagao HEPR 90°C, témpera mole,
coHY P.08.000.043054 |classe 5, baixa emissio fumaga, ref. Cabos Afumex Prysmian; AtexsilSil; ToxFree m 1,0200) 10,26] 10,46
Conduspar ou equivalente
coHy Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagio HEPR 90°C - baixa
537 €P-39.26.060 o & m 22,83 525,00 1198575
39.26.060 emissio de fumaga e gases

@ WWW.TISP.JUS.BR

vhoQoP

6/26

597

l.do e informe o processo 2025/00085149 e o caodigo 3UN761QM.

DocOrigina

1a

to/abrirConferenci

imen

/lesaj.tjsp.jus.br/atendi

te https:

do digitalmente por MARCELLO YOSHIKAZU YOKOMISO (29/09/25), RODNEI PINTO FERNANDES (29/09/25).

I assinal

fo
Opia impressa, acesse 0 si

onico e

é eletr6
icidade desta c

| deste documento

iginal

Para verificar a autent

O ori



TRIBUNAL DE JUSTICA DE sAho PAULOD

mmm\ ZraF

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-008-A
Referéncia: FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Nimero do contrato: 000.171/2019
Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Namero do Processo: 2023/74405
Unidade RAJ 1-SAO PAULO Data de Emissio: 13/05/2025
SEM DESONERAGAO Boletim SINAI abril-25
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197
Referéncia Coef x Custo unitrio Custo Total sem BDI
Item Codigo Descrigdo. Unid. Coeficiente Custo Unitario (R$) Quantidade
Composisdo & ®S) ®$)
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0900) 44,32] 3,98
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0900) 32,63 2,93
Cabo cobre flexivel 16 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagéo HEPR 90°C, témpera mole,
COHU P.08.000.043055 |classe S, baixa emissdo fumaga, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree m 1,0200 15,61 15,92
Conduspar ou equivalente
538 CoHY 0.39.26.070 Cabo de cobre flexivl de 25 mim’,isolamento 0,6/1 KV - solagdo HEPR 90C - baixa . 3212 2200 70668
39.26.070 emissdo de fumaca e gases
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1000) 44,32] 443
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1000) 32,63 3,26
Cabo cobre flexivel 25 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagéo HEPR 90°C, témpera mole,
COHU P.08.000.043056 |classe S, baixa emissdo fumaga, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree m 1,0200 23,9| 24,43
Conduspar ou equivalente
CoHY Cabo De Cobre Flexivel De 35 Mm?, Isolamento 0,6/1 Kv - Isolagdo Hepr 90°C - Baixa
539 29.26.080 €P-39.26.080 Emissio De Fumaca £ Gases m 45,02 20,00 900,40
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1500) 44,32] 664
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1500) 32,63 4,89
Cabo cobre flexivel 35 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagéo HEPR 90°C, témpera mole,
COHY P.08.000.043057 |classe S, baixa emissdo fumaga, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree m 1,0200 32,84] 33,09
Conduspar ou equivalente
CoHY Cabo De Cobre Flexivel De 50 Mm?, Isolamento 0,6/1 Kv - Isolagdo Hepr 90°C - Baixa
5.3.10 29.26.090 €P-39.26.090 Emissio De Fumaca £ Gases m 62,72 10,00 627,20
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2000) 44,32] 8,86
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2000) 32,63 652
Cabo cobre flexivel 50 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagéo HEPR 90°C, témpera mole,
COHU P.08.000.043058 |classe S, baixa emissdo fumaga, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree m 1,0200 46,02] 47,34
Conduspar ou equivalente
s311 CoHY 0.39.26.100 Cabo de cobre flexivl de 70 mim’,isolamento 0,6/1 kv - iolagéo hepr 90°c - baixa . s091 12000 1018920
39.26.100 emissdo de fumaca e gases
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2500) 44,32] 11,08]
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2500) 32,63 815
Cabo cobre flexivel 70 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagéo HEPR 90°C, témpera mole,
COHY P.08.000.043059 |classe s, baixa emissao fumaga, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree m 1,0200 64,40) 65,68
Conduspar ou equivalente
s312 coHY 5-39.26110 Cabo de cobre flexivel de 95 mm’,isolamento 0,6/1 kv - isolago hepr 90" . 113,03 2100 237363
39.26.110 emiss3o de fumaca e gases
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,3000) 44,32 13,29
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,3000) 32,63 9,78
Cabo cobre flexivel 95 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagéo HEPR 90°C, témpera mole,
COHY P.08.000.043060 |classe 5, baixa emissdo fumaga, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree m 1,0200 88,20 89,96
Conduspar ou equivalente
s313 CoHY 0-39.26.130 Cabo De Cobre Flexivel De 150 M, Isolamento 0,6/1 Kv - Isolagao Hepr 90°C - Baixa . 17078 1500 768510
39.26.130 Emissdo De Fumaga E Gases
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,4000) 44,32 17,72
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,4000) 32,63 13,05
Cabo cobre flexivel 150 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolag3o HEPR 90°C, témpera mole,
COHY P.08.000.043062 |classe S, baixa emissao fumaga, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree m 1,0200 137,27 14001
Conduspar ou equivalente
CoHY . tolach
5314 29.06.060 €P-39.06.060 Cabo de cobre de 25 mm?, isolamento 8,7/15 kV - isolagdo EPR 90°C m 101,31 90,00 9.117,90
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,3000) 44,32 13,29
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,9000) 32,63 29,36}
CoHY P.08.000.043102 | cabo de cobre 25 mm?, tenso de isolamento 8,7/15kV, isolagdo EPR 90°C m 1,0200 57,51] 58,66}
Cabo de controle de cobre com blindagem metalica de 4 (quatro) veias, secgo
coHY nominal de 4,0mm?, isolagdo 750V, capa externa PVC-ST1-Preta, classe de
5315 €P-39.26.030.2 y ey P o m 48,05} 20,00 961,00
39.26.030 s, pelas cores: I, branco e amarelo
(marrom), conforme NBR 7289
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0600) 44,32 265
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0600) 32,63 195
Cabo de controle de cobre com blindagem metalica de 4 (quatro) veias, secgio nominal de
4,0mm?, isolaao 750V, xterna PVC-ST1-Preta, ck rdoamen
PESQUISA DE PRECO P0p03 ,0mm, isolagio 750V, capa externa PVC-ST1-Preta, classe de encordoamento 5, . 10200) 1260 34
identificados pelas cores: vermelho, azul, branco e amarelo (marrom), conforme NBR
7289
coHY " . " s
53.16 29.10.060 €P-39.10.060 Terminal de pressdo/compressao para cabo de 6 até 10 mm? un 17,13] 10,00 17130
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1500) 44,32 664
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1500) 32,63 4,89
SINAPI 1535 Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 6 A 10 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao un 1,0000 560 5,60)
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-008-A
Referéncia: FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Nimero do contrato: 000.171/2019
Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Namero do Processo: 2023/74405
Unidade RAJ 1-SAO PAULO Data de Emissio: 13/05/2025
SEM DESONERAGAO Boletim SINAI abril-25
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197
Referéncia Coef x Custo unitrio Custo Total sem BDI
Item Codigo Descrigdo. Unid. Coeficiente Custo Unitario (R$) Quantidade
Composicdo & ®$) ®$)
CoHY . = "
5.3.07 39.10.080 €P-39.10.080 Terminal de pressao/compressdo para cabo de 16 mm? un 17,02} 20,00 34040
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1500) 44,32] 664
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1500) 32,63 4,89
SINAPI 1585 Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 16 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao un 1,0000 549 5,49
CoHY . = "
5.3.18 19.10120 €P-39.10.120 Terminal de pressao/compressdo para cabo de 25 mm? un 18,48] 2,00 36,96
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1500) 44,32] 664
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1500) 32,63 4,89
SINAPI 1586 Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 25 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao un 1,0000 6,95 695
CoHY " - .
5.3.19 2910130 €P-39.10.130 Terminal de pressao/compressdo para cabo de 35 mm? un 18,61 2,00 722
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1500) 44,32] 664
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1500) 32,63 4,89
SINAPI 1587 Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 35 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao un 1,0000 7,08 7,08
CoHY " - .
5.3.20 29.10.160 €P-39.10.160 Terminal de pressao/compressdo para cabo de 50 mm? un 21,24 2,00 42,88
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1500) 44,32] 664
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1500) 32,63 4,89
SINAPI 1588 Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 50 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao un 1,0000 9,71 971
CoHY " - .
5321 29.10.200 €P-39.10.200 Terminal de pressao/compressdo para cabo de 70 mm? un 2155 16,00 344,80
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1500) 44,32] 664
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1500) 32,63 4,89
SINAPI 1589 Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 70 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao un 1,0000 10,02 10,02
coHY " - .
5322 29.10.240 €P-39.10.240 Terminal de pressao/compressdo para cabo de 95 mm? un 29,17 2,00 58,34
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1500) 44,32 6,64
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1500) 32,63 4,89
SINAPI 1590 Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 95 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao un 1,0000 17,64 17,64]
coHY " - .
5323 29.10.250 €P-39.10.250 Terminal de pressdo/compressdo para cabo de 150 mm? un 38,22 25,00 955,50
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1500) 44,32 6,64
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1500) 32,63 4,89
SINAPI 38196 Terminal Metalico A Pressao Para 1 Cabo De 150 Mm2, Com 1 Furo De Fixacao un 1,0000 26,69) 26,69
54 INFRAESTRUTURA
CoHY " - s
541 28.08.040 €P-38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4 com acessérios m 60,77 1.250,00 75.962,50
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,6000) 44,32 26,59
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,6000) 32,63 19,57]
CoHY P.04.000.042171 |Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 3/4" - NBR13057 m 1,0500 1392 1461
coHY . ° -
542 28,0040 €P-38.05.040 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4" - com acessérios m 65,20 370,00 24.124,00
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,6000) 44,32 26,59
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,6000) 32,63 19,57]
CoHY P.04.000042114 |Eletroduto com costura galvanizado por imerso a quente, DN = 3/4'- NBR6323 m 1,0500 1814 19,04
coHY . B 2o
543 28.05.060 €P-38.05.060 Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 1" - com acessérios m 78,24 102,00 7.980,48
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,7000) 44,32] 31,02
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,7000) 32,63 22,84]
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-008-A
Referéncia: FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Nimero do contrato: 000.171/2019
Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Namero do Processo: 2023/74405
Unidade RAJ 1-SAO PAULO Data de Emissio: 13/05/2025
SEM DESONERAGAO Boletim SINAI abril-25
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197
Referéncia Coef x Custo unitrio Custo Total sem BDI
Item Codigo Descrigdo. Unid. Coeficiente Custo Unitario (R$) Quantidade
Composicdo & ®$) ®$)
COHU P.04.000.042115 |Eletroduto com costura galvanizado por imersdo a quente, DN = 1' - NBR6323 m 1,0500 23,22] 24,38]
5.4.4 oHY €P-38.05.090 Eletroduto de i esado de 11/4° m 99,98 16,00 1.599,68
4 38.05.090 0> P 4 ¢ 599
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,8000) 44,32] 35,45
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,8000) 32,63 26,10)
COHU P.04.000.042116 |Eletroduto com costura galvanizado por imerso a quente, DN = 11/4° - NBR6323 m 1,0500 36,60) 38,43
545 oHY €P-38.05.180 Eletroduto galvanizad NBR6323 -4 m 261,74 22,00 5.758,28
o 38.05.180 o v ! 4 o
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 18000 44,32] 79,77
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 1,8000 32,63 58,73
COHY P.04.000.042121 |Eletroduto com costura galvanizado por imersdo a quente, DN = 4" - NBR6323 m 1,0500 11738 12324
CoHY . 5 o
546 38.01.060 €P-38.01.060 Eletroduto de PVC rigido roscével de 3/4 - com acessdrios m 56,0 21,00 1.176,84
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,6000) 44,32] 26,59
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,6000) 32,63 19,57
COHY P.02.000.042503 |Eletroduto de PVC rigido roscavel de 32mm (1') m 1,1000 8,99 9,88
CoHY . . -
547 38.01120 €P-38.01.120 Eletroduto de PVC rigido roscével de 2° - com acessérios m 91,40 7,00 639,80
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,9000) 44,32] 39,88]
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,9000) 32,63 29,36}
COHU P.02.000.042506 |Eletroduto de PVC rigido roscavel de 60mm (2') m 1,2000 1847 22,16}
CoHY . -
548 28,0580 €P-38.13.010 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessérios m 813 200,00 1.626,00
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0400) 44,32 177
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0400) 32,63 130
COHY P.03.000.042621 | Duto corrugado tipo Kanalex-KL, DN= 30mm m 1,0300 4,92 5,06
CoHY . "
549 28.15.000 €P-38.13.040 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessérios m 23,88 8,00 191,04
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0400) 44,32 177
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0400) 32,63 130
COHU P.03.000.042624 | Duto corrugado tipo Kanalex-KL, DN= 100mm m 1,0300 20,21 2081
coHY . = -
5.4.10 38.07.200 €P-38.07.200 Vergalhdo com rosca, porca e arruela de didmetro 3/8 (tirante) m 20,84 57,00 1.165,08
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1000) 44,32 443
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2000) 32,63 652
COHY P.04.000.042301  |Tirante/vergalhdo ago rosca total de 3/8° m 1,000 8,63 9,49
CoHY N s
5411 €P-38.07.340 Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessérios m 55,18 846,00 46.682,28
38.07.340
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2500) 44,32 11,08]
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2500) 32,63 815
CoHY P.04.000.049471 |Perfilado liso 38 x 38 mm em chapa pré-zincada m 13000 27,66] 35,95
coHY " .
5.4.12 €P-38.07.050 Tampa de presso para perfilado de 38 x 38 mm m 10,11 846,00 8.553,06
38.07.050
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0500) 44,32 22
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0500) 32,63 163
CoHY P.04.000.049472  |Tampa pressio para perfilado perfurado de 38 x 38 mm em chapa pré-zincada m 1,0000 627, 627
coHY " . s
5.4.13 1821120 €P-38.21.120 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessdrios m 105,91 140,00 14.827,40
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,5000) 44,32] 22,16}
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,5000) 32,63 1631
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-008-A
Referéncia: FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Nimero do contrato: 000.171/2019
Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Namero do Processo: 2023/74405
Unidade RAJ 1-SAO PAULO Data de Emissio: 13/05/2025
SEM DESONERAGAO Boletim SINAI abril-25
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197
Referéncia Coef x Custo unitrio Custo Total sem BDI
Item Codigo Descrigdo. Unid. Coeficiente Custo Unitario (R$) Quantidade
Composicdo & ®$) ®$)
COHU P.04.000.062039 |Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x50mm m 13000 51,88] 67,44
CoHY " . -
5.4.14 3821310 €P-38.21.310 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessdrios m 160,09) 36,00 5.763,24
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,7500) 44,32] 33,2
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,7500) 32,63 24,47
COHU P.04.000.062055 |Eletrocalha lsa galvanizada a fogo, 100x100mm m 1,3000 78,76| 102,38
CoHY . .
5.4.15 1822620 €P-38.22.620 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm m 40,47 152,00 6.151,44
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0500) 44,32] 221
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0500) 32,63 163
COHY P.04.000.062171  |Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm m 1,0000 36,63 36,63
CoHY .
5.4.16 13823110 €P-38.23.110 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100mm un 33,35 36,00 1.200,60
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2500) 44,32] 11,08]
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2500) 32,63 815
COHY P.04.000.062196 |suporte para eletrocalha galvanizada a fogo, 100x100mm un 1,0000 14,12 14,12
CoHY .
5.4.07 18.23.020 €P-38.23.020 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50mm un 30,25| 75,00 2.268,75
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2500) 44,32] 11,08]
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2500) 32,63 815
COHY P.04.000.062188 |suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 100x50mm un 1,0000 11,02 11,02
CoHY . . o
5.4.18 €P-38.07.130 saida lateral simples, dimetro de 3/4 un 15,91 22,00 350,02
38.07.130
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2000) 44,32 8,86,
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1500) 32,63 4,89
conu 508000091220 | 5212 1ateral simples de 3/4" para perfilado, referéncia VL. 2/3.00.00.33Z da Valeman, o 11000) 197 216
Real Perfil ou equivalente
CoHY . . B
5.4.19 €P-38.07.134 aida lateral simples, diametro de 1 un 1591 18,00 286,38
38.07.134
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2000) 44,32 8,86,
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1500) 32,63 4,89
COHY P.04.000.062251 |saida lateral de eletrocalha para eletroduto de 1° un 1,000 197 2,16
5.4.20 coHu €P-40.06.040 Condulete metdlico de 3/4° Ll 52,34 165,00 8.636,10
o 40.06.040 o i : X .636,
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,5000) 44,32 22,16}
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,5000) 32,63 1631
Condulete de 3/4", corpo e tampa em aluminio injetado ou fundido, vérios modelos; ref.
COHY P.07.000.045151  |56200/082 / 56104/042 / 56114/006 Tramontina, LR / LB 3/4" / LLSR-15 Wetzel ou un 1,0000 13,87 13,87
equivalente
CoHY i . "
5421 €P-40.06.060 Condulete Metslico De 1 Ll 59,34 6,00 356,04
40.06.060
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,5000) 44,32 22,16}
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,5000) 32,63 1631
conu 5.07.000045057 | Condulete de ', corpo e tampa em aluminio inetado ou fundido, com sids aterais em - L0000 208 2087
vrios modelos, com ou sem rosca; ref. Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente
coHY i . ;
5.4.22 €P-40.06.080 Condulete Metslico De 1 1/4 Ll 82,64 9,00 743,76
40.06.080
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,5000) 44,32 22,16}
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,5000) 32,63 1631
conu p07.000045154 | Condulete de 11/4’, corpo e tampa em aluminio inetado ou fundido, com sidas aterais - L0000 w17 o
em vérios modelos, com ou sem rosca; ref. Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente
coHY Poste condutor metalico para distribuicdo, com suporte para tomadas elétricas e RJ,
5423 €P-38.16.250 . . un 418,25 17,00 7.042,25
38.16.250 com pintura eletrostatica, altura de 3,00 m
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,4500) 44,32] 19,94
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 1,0000 32,63 3263
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-008-A
Referéncia: FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Nimero do contrato: 000.171/2019
Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Namero do Processo: 2023/74405
Unidade RAJ 1-SAO PAULO Data de Emissio: 13/05/2025
SEM DESONERAGAO Boletim SINAI abril-25
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197
Referéncia Coef x Custo unitrio Custo Total sem BDI
Item Codigo Descrigdo. Unid. Coeficiente Custo Unitario (R$) Quantidade
Composicdo & ®$) ®$)
Poste condutor metslico com pintura eletrostatica, para distribuigio com suporte para
coHY P.13.000.062816 |tomadas elétrica e R, altura de 3 m; ref. MAX PC.3000 da Maxtil, LF1300 da Lifer, VL 8.01 un 1,0000 361,68 361,68
da Valeman, ME 8.01 da Hoffman ou equivalente
55 TOMADAS E INTERRUPTORES.
coHY X
551 €P-40.04.450 Tomada 2p+T de 10 A - 250 V, completa Ll 32,62 322,00 10.503,64
40.04.450
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,3000) 44,32] 13,20
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,3000) 32,63 9,78
Tomada 2P+T 104, 250V, Conjunto Montado Para Embutir 4" X 2" (Placa + Suporte +
SINAPI 7528 un 1,0000 9,55 955
Modulo)
coHY
552 €P-40.04.460 Tomada 2P+T De 20 A - 250 V, completa Ll 39,61 92,00 3.648,12
40.04.460
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,3000) 44,32] 13,20
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,3000) 3263 9,78
Tomada 2P+T 20A 250V, Conjunto Montado Para Embutir 4 X 2" (Placa + Suporte +
SINAPI 38075 un 1,0000 16554 16,54]
Modulo)
coHY
553 2008230 €P-40.04.230 Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa Ll 40,53 444,00 17.995,32
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,3000) 44,32] 13,20
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,3000) 3263 9,78
o p13.000081223  |MOdUlo de tomada universal 2+ de 104 - 250V, sistem X, para canaleta/perflado, com " L0000 176 178
encaixe répido e tampa; ref. Tramontina, Fame, Pial Legrand ou equivalente
coHY
554 2008230 €P-40.05.180 Interruptor Bipolar Simples, 1 Tecla Dupla E Placa Ll 69,27 111,00 7.688,97
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,3500) 44,32] 1551
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,3500) 3263 11,42
oHU P.13.000.045503 | interruptor bipolar tecla dupla (simples), com placa G 1,0000 42,34 42,34
555 oy €P-40.20.240 Pl m 2P+T de 10A, 250V n 24,09) 416,00 10.021,44
5. 1020240 .20 lugue co e 108, u X 1 .021,
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2000) 44,32] 886,
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2000) 32,63 652
CDHU P.13.000.067507 | Plugue 2P+ de 10A 250V, ref, 615801 / 615811 / 615821 da Pial ou equivalente un 1,0000 871 871
coHY
556 020,250 €P-40.20.250 Plugue prolongador com 2P+T de 104, 250V un 25,88 353,00 8.994,04
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2000) 44,32] 886,
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2000) 32,63 652
o 213.000067508 | Plugue prolongador 2P+T 10 A 250 V, NBR 14136, ref. 615804 / 615814 / 615824 da Pial - L0000 1010 1010
ou equivalente
557 cony €P-39.20.005 Conector prensa-cabo de 3/4° un 28,17] 14,00 394,38
. 39.20.005 o s g g g
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1667 44,32] 7,38
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1667 32,63 543
APl 1599 Conector De Aluminio Tipo Prensa Cabo, Bitola 3/4", Para Cabos De Diametro De 17,5 A " 10000) 1536 1536
20 Mm
56 LUMINARIAS
coHY Lumindria industrial pendente tipo calha aberta instalagdo em perfilado para 1 ou 2
5.6.1 CP-41.14.600 n 155,70) 68,00 10.587,60
41.14.600 lampadas fluorescentes tubulares 28/54W "
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,5000) 44,32 22,16}
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,5000) 32,63 1631
Luminéria industrial pendente tipo calha aberta instalago em perfilado com gancho 1-45
CoHY P.15.000034102 | para 1 ou 2 lsmpadas fluorescentes 28/54W, ref. CR232RF da AMES, 681228 BC da ARM, un 1,0000 117,03 117,03
FANO4-5228 da Lumicenter, PL 204/228 da Prolumi ou equivalente
SINAPI 20111 Fita lsolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 20 M un 0,0100) 20,86] 0,20
coHY Lumindria retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabdlicas
562 €P-41.14.620 " un 219,05 320,00 70.096,00
4114.620 para 2 lampadas fluorescentes tubulares 28/54W
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,5000) 44,32] 22,16}
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,5000) 32,63 1631
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-008-A|
Referéncia: FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Nimero do contrato: 000.171/2019
Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Nimero do Processo: 2023/74405
Unidade: RAJ 1-SA0 PAULO Data de Emissdo: 13/05/2025
SEM DESONERAGAO  Boletim SINAI abril-25
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197
Referéncia Coef x Custo unitério Custo Total sem BDI
Item Codigo Descrigdo. Unid. Coeficiente Custo Unitario (R$) Quantidade
Composisdo & ®S) ®$)
Luminaria retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabdlicas para
COHU P.15.000.034104 |2 1ampadas led 26W; ref. DBL 3391 2x26W da Light Tool, LS 503 da Intral, FAAQ6-5228 da un 1,0000) 180,38 180,38
Lumicenter, 7202288C da ARM ou equivalente
SINAPI 20111 Fita solante Adesiva Antichama, Uso Ate 750V, Em Rolo De 19 Mm X 20 M un 0,0100 20386 020
coHU Luminéria retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parablicas para 2
563 €P-41.14.560 174,95| 33,00 577335
41.14.560 lampadas fluorescentes tubulares de 28 W/54 W u
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,4000 44,32 17,72
SINAPI 88247 Auiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,4000 3263 13,05,
Luminaria retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parablicas para 2
COHU 504000034078 |I3mpadas fluorescentes tubulares, ref. 123232 BC da ARM, FAAOA-E228 da Lumicenter, PL un 1,0000) 143,98 143,98
377/24 da Prolumi ou equivalente
SINAPI 20111 Fita solante Adesiva Antichama, Uso Ate 750V, Em Rolo De 19 Mm X 20 M un 0,0100 20386 020
564 oHu €P-41.07.060 Lampada tubular led de 26w un 87,41 842,00 73.599,22
- 41.07.060 o G L X 599,
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2000 3263 652
PESQUISA DE PRECO PDPOS Lampada tubular led de 26w un 1,0000) 8089 80,89
565 oHY €P-50.05.492 Sinalizador audiovisual de adverténcia un 285,78 100 285,78
- 50.05.492 0 g ¢ g
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2500 4432 11,08
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2500 3263 815
Sinalizador audiovisual de adverténcia LED, bivolt, entrada/saida de garagem sequencial
CoHU P.19.000.092266 |duplo, com base fixagso, placa de sinalizagao; referéncia comercial RT23PA Rontan, EG-30 G 1,0000) 266,35, 266,35
Sonic ou equivalente
SINAPI 20111 Fita solante Adesiva Antichama, Uso Ate 750V, Em Rolo De 19 Mm X 20 M un 0,0100 20386 020
coHU Luminéria redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2
566 €P-41.14.530 13281 47,00 6.242,07
4114530 lampadas fluorescentes compactas de 18/26w. u
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,3000 4432 13,29
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,3000 3263 978
Luminaria redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 0u 2
oHY P.15.000.046568 I3mpadas led compactas de 18/26W; ref. PFD-03 da Lumalux, YES10G da AMES, ARM99- un 1,0000) 109,54 109,54
2018 C da ARM, PL 644/226 da Prolumi, AL 3001/G da Ajalumi ou equivalente
SINAPI 20111 Fita solante Adesiva Antichama, Uso Ate 750V, Em Rolo De 19 Mm X 20 M un 0,0100 20386 020
coHy s
567 €P-41.07.820 Lampada LED AG0 16w un 1952 94,00 183088
41.07.820
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2000 3263 652
PESQUISA DE PREGO PDPOG Lampada LED A60 16w un 1,0000) 13,00 13,00
ses Sapt Lo1656 Luminéria d led para luminasdo publica, de 68 w até 97 w - fonecimento @ . e o e
instalagio. AF_02/2025_PS
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2064 4432 914
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2064 3263 673
. w2225 Luminaria De Led Para lluminacao Publica, De 68 W Ate 97 W, Involucro Em Aluminio Ou - L0000 23687 23687
Aco Inox
SINAPI 21127 Fita solante Adesiva Antichama, Uso Ate 750V, Em Rolo De 19 Mm X 5 M un 0,0140 7588 011
Guindauto Hidraulico, Capacidade Méxima De Carga 6200 Kg, Momento Maximo De
SINAPI 5930 Carga 11,7 Tm, Alcance Miximo Horizontal 9,70 M, Inclusive Caminh3o Toco Pb 16.000 chi 0,017 82,16 424
Kg, Poténcia De 189 Cv - Chi Diurno. Af_06/2014
Guindauto Hidraulico, Capacidade Méxima De Carga 6200 Kg, Momento Maximo De
SINAPI 5928 Carga 11,7 Tm, Alcance Méximo Horizontal 9,70 M, Inclusive Caminh3o Toco Pbt 16.000 chp 02016 293,08 59,08
Kg, Poténcia De 189 Cv - Chp Diurno. Af_06/2014
coHy . i tine b
569 L1100 CP-41.11.440 Suporte tubular de fixagio em poste para 1 luminria tipo pétala un 101,19 15,00 151785
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,3000 4132 13,29
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,3000 3263 978
Suporte tubular de fixagao em poste para 1 luminria tipo pétala; ref. TPC 105/1-0° da
oHY P15.000.092174  [Tropico, DTS-1-60 da Repume, SUP-1 da AMES, RCA Lampadas, SB-1 Reto da Induspar ou un 1,0000) 7812 7812,
equivalente
coHy - .
5610 110400 €P-41.10.400 Poste telecanico reto em ago SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 3,00 m un 67094 15,00 10.064,10
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2500 4132 11,08
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 1,0000) 34,08 34,08
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 2,0000 2977 59,54
SINAPI 370 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) m3 02300 85,00 19,55,
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-008-A|
Referéncia: FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Numero do contrato: 000.171/2019
Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Ntmero do Processo: 2023/74405
Unidade: RAJ 1-SAO PAULO Data de Emissdo: 13/05/2025
SEM DESONERAGAO  Boletim SINA abril-25
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197
Referéncia Coef x Custo unitério Custo Total sem BDI
Item Codigo Descrigdo. Unid. Coeficiente Custo Unitario (R$) Quantidade
Composicdo & ®S) ®$)
SINAPI 1379 Cimento Portiand Composto Cp I1-32. e 126,7200) 058 73,49
SINAPI a1 Pedra Britada N. 1 (8,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete m3 0,3220] 77,78 25,04
2 5 I .
on 508000040123 | Poste teleconico em ago SAE 1010/1020 gaivanizadio a fogo, com espera para uma o L0000 s6857 se857
luminria, altura de 3 m
o Soroooosorzs | Petoneir reversivel com caregador, capacidade de 320 itos, acanamento do motor . 01900 s 523
combustio interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320
coHU 501.000.080351 | Guindauto MUNCK M-640/18 com langa telescépica capacidade 3750 kg h 0,3000) 247,89 74,36)
coHU A
5611 112,050 €P-41.12.090 Holofote para iluminagio externa de SO00W LED - IP 65 un 520,69) 1400 7.289,66
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,5000) 44,32] 22,16
SINAPI 88247 Auiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,5000] 32,63 16,31
PESQUISA DE PRECO PDPO7 Holofote para iluminagso externa de SOOW LED - IP 65 un 1,0000 482,02] 482,02
SINAPI 20111 Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 20 M un 0,0100] 20,86] 020
coHU Luminéria triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de
5612 €P-41.14.670 98,63 7,00 69041
4114670 15/20/23W u
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,5000] 48,32] 22,16
SINAPI 88247 Auiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,5000] 32,63 16,31
Luminiria triangular de sobrepor tipo arandela para 1 lampada fluorescente compacta de.
coHU P15.000.034109  |15/20/23W, ref. AI-03 da Lumalux, ART225 da AMES, ARMS9-510 C da ARM, PL 727/126 un 1,0000 59,96] 59,96)
da Prolumi, AL 2001 da Alalumi ou equivalente
SINAPI 20111 Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 20 M un 0,0100] 20,86] 020
ses coHU cha1.13.200 Luminéria blindada, oval, de sobrepor ou arandela para limpada fluorescentes - - 000 -
41.13.200 compacta
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,4000) 48,32] 17,72
SINAPI 88247 Auiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,4000) 32,63 13,05
o 515.000001173 | Luminéria blindada oval de sobrepor em aluminio fundido ou arandela, para lampada - L0000 12875 12825
fiuorescente compacta
SINAPI 20111 Fita Isolante Adesiva Antichama, Uso Ate 750 V, Em Rolo De 19 Mm X 20 M un 0,0150] 20,86] 031,
coHu ) .
5614 4109580 €P-41.02.580 Limpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 Im un 25,00 1600 40000
SINAPI 88247 Auiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2000) 32,63 652,
o 514000046614 | 13mPada LED 13,5W, base E-27, cor branca quente o fria,bivolt temperatura 3.000K ou - L0000 1608 1648
6500K, fluxo luminoso minimo de 1400im
seis coHu r50.05.072 Lumindria de emergéncia em LED aW/300 lumens, de sobrepor no foro ou teto, . oo 7 e
50.05.072 autonomia de 1h30min.
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,5000] 42,32] 22,16
SINAPI 88247 Auiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,5000] 32,63 16,31
PESQUISA DE PRECO op10 Luminaria de emergéncia em LED 4W/300 lumens, de sobrepor no forro o teto, - L0000 1728 B
autonomia de 1h30min,
6 SERVICOS CIVIS
coHu Demoliga izada de pavi i to, inchasi =
61 €P-03.01.250 o e plsoem € m? 33,69) 83,00 279,27
03.01.250 acomodagio do material
SINAPI 83316 Servente Com Encargos Complementares h 0,4000) 2977 11,90)
coHu 501.000.080129 | Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D h 0,1000] 148,57 14,85
coHu 501.000.080157 | Rompedor Pneumtico ATLAS COPCO TEX 32 PS h 0,2000) 34,73 694
Demoligso de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. |
62 SINAPI 97622 ™ 7742 1148 888,78
af_09/2023
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 2,957 2977 65,36
SINAPI 83309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 03501 34,08 12,06
Demoligio de lajes, em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. |
63 SINAPI 97628 ™ 362,39) 254 92047
af_09/2023
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 10,2759 2977 305,91
SINAPI 83309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 16574 34,08 s6,48]
coHU ; N
64 €P-04.09.020 Retirada de esquadria metlica em geral m 44,68 268 119,74
04.09.020
SINAPI 83309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,7000) 34,08 23,85
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-008-A|
Referéncia: FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Nimero do contrato: 000.171/2019
Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Nimero do Processo: 2023/74405
Unidade: RAJ 1-SA0 PAULO Data de Emissdo: 13/05/2025
SEM DESONERAGAO  Boletim SINAI abril-25
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197
Referéncia Coef x Custo unitério Custo Total sem BDI
Item Codigo Descrigdo. Unid. Coeficiente Custo Unitario (R$) Quantidade
Composisdo & ®S) ®$)
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 0,7000 297 2083,
Demoligéo de pi imples, de forma 1
65 SINAPI 104789 ¢ 272,48 127 346,05
Af_09/2023 m
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 7,7265 2977 230,01
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 1,2062 34,08 4247
66 SINAPI 93358 Escavagio manual de vala. Af_09/2024 m 117,76] 5527 6.508,60
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 3,9558 297 117,76
coHU . .
67 17:05.020 €P-17.05.020 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fek m 969,63/ 11,87 1150951
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 10,5000) 34,08 357,84
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 855000 2977 253,04
SINAPI 370  Areia Media - Posto lazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) m3 0,6980 85,00 59,33,
SINAPI 1379 Cimento Portland Composto Cp Ii-32 ke 220,0000) 0558 127,60
SINAPI a1 Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete m3 08780 77,78 68,29
SINAPI 20205 Ripa Aparelhada *1,5 X 5* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao m 24,0000) 382 91,68]
onu 501000080125 | Betoneira eversivl com carregador, capacidade de 320 ros acionamento do motor \ 04300 - 1185
combustio interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320
68 CoHY €P-19.03.060 Revestimento em pedra mineira comum m 309,29 40,00 12.371,60
- 19.03.060 03 s g g 37
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,9000 34,08 3067,
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 0,9000 2977 2679
SINAPI 37595 Argamassa Colante Tipo Ac i ke 4,0000 261 10,44
SINAPI 34357 Rejunte Cimenticio, Qualquer Cor kg 08100 4,99 4,04
oHY K03.000.035061  |Pedra mineira comum irregular (chapa) para revestimento m2 1,1000) 215,78 237,35
o Sapt — Cava enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com . e o sy
brita, dimensdes internas: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
SINAPI 650 Bloco De Vedacao De Concreto, 9 X 19 X 39 Cm (Classe C - Nbr 6136) un 10,0361 3,00 30,10)
. 7316 Argamassa Trago 114 (Em Volume De Cimento € Areia Grossa Umida) Para Chapisco . 00064 w37 n
Convencional, Preparo Mecanico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 1,3764 34,08 46,90)
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 1,0814 2977 32,19
. PR, Pega Retangular Pré-Moldada, Volume De Concreto De 10 A 30 Ltros, Taxa De Ago . 00252 336955 .
Aproximada De 30Kg/M". Af_01/2018
. 100475 Argamassa Trago 13 (Em Volume De Cimento € Aveia Meédia Unida) Com Adido De . 00261 61833 1613
Impermeabilizante, Preparo Mecanico Com Betoneira 400 L. AT_08/2019
. 101619 Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M, Com Camada De Brita, - 00150) 30030 1471
Langamento Manual. Af_08/2020
610 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussio. Af_08/2023 m 33,30) 49,16 1637,03
Caminhao Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Util Maxima 15.935
SINAPI 5901 Kg, Distancia Entre Eixos 4,8 M, Poténcia 230 Cv, Inclusive Tanque De Ago Para Transporte chp 0,0054 338,29 1,80
De Agua - Chp Diurno. Af_06/2014
Caminhao Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Util Maxima 15.935
SINAPI 5903 Kg, Distancia Entre Eixos 4,8 M, Poténcia 230 Cv, Inclusive Tanque De Ago Para Transporte chi 0,0006 82,14 0,04
De Agua - Chi Diurno. AT_06/2014
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 07866 2977 23,41
. 91533 Compactador De Solos De Percussio (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos, Poténcia o o962 2108 505
4 Cy - Chp Diurno. Af_08/2015
Aplicagio manual de gesso (sem taliscas) em pared |
611 SINAPI 87421 m 32,99) 508 166,27
1,0cm. Af_03/2023
SINAPI 3315 Gesso Em Po Para Revestimentos/Molduras/Sancas E Uso Geral g 17,0738, 079 13,48
SINAPI 88269 Gesseiro Com Encargos Complementares h 04510 3384 15,26
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 0,1428 2977 425
Furo mecanizado em concreto, com perfuratriz, para instalagdes elétricas, diametros
612 SINAPI 104774 o un 328 100,00 328,00
menores ou iguais a 40 mm. AF_09/2023
SINAPI 88247 Auxilar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0162 3263 052
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0575 4132 254
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ANEXO 8
PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-008-A|
Referéncia: FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Numero do contrato: 000.171/2019
Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Ntmero do Processo: 2023/74405
Unidade: RAJ 1-SAO PAULO Data de Emissdo: 13/05/2025
SEM DESONERAGAO  Boletim SINA abril-25
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197
ttem c::.:'::;: Codigo Descrigho Unid. Coeficiente Custo Unitério (R$) | %% °(‘;:; unitdrio Quantidade o "(’"(’s‘)""‘ C=]
. 90625 zﬁ:ﬁ‘fn‘?ﬁfﬁ'ﬂgﬁ“ Méximo 83 N.M, Poténcia 5 Cv, Com Dismetro Maximo 4" - - 00167 . ona
. 20626 :('S(Eﬁ;ﬁ”ﬁ?}ﬁzx?“ Méximo 83 N.M, Poténcia 5 Cv, Com Dismetro Maximo 4" - . o008 258 om0
613 SINAPI 88485 Fundo selador licagso manual em parede, uma demo. AF_04/2023 m 504 845,12 4.259,40
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 00222 2977 0,66,
SINAPI 88310 Pintor Com Encargos Complementares h 0,0666] 36,84 2,45
SINAPI 6085 Selador Acrilico Opaco Premium Interior/xterior 1 0,1666] 11,62 1,93
1 snan asasr P titex, aplicagdo em parede, duas demos, lixamento manual. - o R .
SINAPI 3767 Lixa Em Folha Para Parede Ou Madeira, Numero 120, Cor Vermelha un 0,0802 1,28 0,10
SINAPI 43626 Massa Corrida Para Superfcies De Ambientes Internos i 1,3389 3,80) 5,08
SINAPI 88310 Pintor Com Encargos Complementares h 0,3610) 36,84 13,29
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 01203 2977 3,58
15 snan asaso Pintura litex acrilca premium, aplicagéo manual em paredes, duas demaos. - - R e
Af_04/2023
SINAPI 7356 Tinta Latex Acrlica Premium, Cor Branco Fosco l 02285 31,35| 7,16
SINAPI 88310 Pintor Com Encargos Complementares h 01631 36,84 600
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 0,0544 2977 1,61
616 SINAPI 88484 Fundo selador acrilico, aplicagio manual em teto, uma demo. AF_04/2023 m 625 292,58 182863
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 0,309 2977 021,
SINAPI 83310 Pintor Com Encargos Complementares h 00927 36,84 341,
SINAPI 6085 Selador Acrilico Opaco Premium Interior/Exterior 1 0,1666] 11,62 1,93
617 SINAPI 88496 Foces R e e m? 39,87] 292,58 11.665,16
SINAPI 3767 Lixa Em Folha Para Parede Ou Madeira, Numero 120, Cor Vermelha un 0,0802 1,28 0,10
SINAPI 43626 Massa Corrida Para Superfcies De Ambientes Internos i 1,3389 3,80) 5,08
SINAPI 88310 Pintor Com Encargos Complementares h 07419 36,80 27,33
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 02473 2977 7,36
618 SINAPI 88488 Pintura litex acrilca premium, aplicagdo manual em teto, duas demos. Af_04/2023 m 17,77] 2.48627 4418102
SINAPI 7356 Tinta Latex Acrlica Premium, Cor Branco Fosco 1 02285 31,35| 7,16
SINAPI 88310 Pintor Com Encargos Complementares h 0,2270) 36,84 8,36
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 00757 2977 2,25
619 CoHu €P-17.03.020 Cimentado desempenado m 42,36 2965 125597
17.03.020
SINAPI 83309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,5500) 34,08 18,74]
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 0,5500) 2977 16,37]
SINAPI 370 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) m3 00209 85,00) 1,77
SINAPI 1379 Cimento Portland Composto Cp l1-32. i 9,0600) 058 5,25,
o SoLo00oBors | Petoneira reversivelcom caregader, capacidade de 320 itos, aconamento do motor . 00088 s 023
combusto interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320
6.20 composicho €P-94996 Base de concreto h=10cm m 117,68] 264 31068
SINAPI 88262 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 02256 33,62 7,58
s I
SINAPI 83309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 03317 34,08 11,30)
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 05573 2977 1659
SINAPI 3777 Lona Plastica Pesada Preta, E = 150 Micra m2 1,1280 086 097,
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-008-A|
Referéncia: FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Nimero do contrato: 000.171/2019
Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Namero do Processo: 2023/74405
Unidade RAJ 1-SAO PAULO Data de Emissio: 13/05/2025
SEM DESONERAGAO Boletim SINAI abril-25
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197 S
Referéncia Coef x Custo unitrio Custo Total sem BDI o
Item Codigo Descrigdo. Unid. Coeficiente Custo Unitario (R$) Quantidade
Composgio E ®) ®9) b
N~
SINAPI 4517 Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm €m Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta m 0,2000) 2556 051 %
[a2]
relhado * "
APl 1260 z:;.:f: N;&:u)::a elhado *2,5 X 10* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da . 0.2500) 1058 260 o
) (o2}
Tela De Aco Soldada Nervurada, Ca-60, Q-196, (3,11 Kg/M2), Diametro Do Fio = 5,0 Mm, g
SINAPI 7156 e on 219 (3 g 0 Mm. m2 11224 24,15 27,10) O
Largura = 2,45 M, Espacamento Da Malha = 10 X 10 Cm o
o
CoHY Tampa em chapa de seg tipo xadrez, ago galvanizado a fogo ,

621 20.03.340 €P-24.03.340 v m 147841 2,56 378873 )
[o)]
<

SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 1,0000 34,08 34,08] —
Yo}
a8
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 2,0000) 29,77 59,54 08
N
33
i & d
onu 1104000026666 |ToPA e chapa xadrez galvanizada a fogo aniderrapante, espessura 1/4° S0kg/m” com . L0000 138478 138479 3o
cantoneira 1'x 1 x 1/8 L
O
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na vertical de 19x19x39 cm NN
622 SINAPI 103326 (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. m 98,39) 76,70 7.586,51 ~
Af_12/2021 %)) 8
w v
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 0,4950) 29,77 14,73 no
z3
<5
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,9900| 34,08, 33,73] =z o
o
| Argamassa Trago 1:2:8 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Umida) Para o o
SINAPI 87292 Embogo/Massa Unica/Assentamento De Alvenaria De Vedag3o, Preparo Mecanico Com m3 0,0138] 501,27 691 L
Betoneira 400 L AT 08/2019 L g
Bloco Ceramico / Tijolo Vazado Para Alvenaria De Vedacao, Furos Na Vertical, 19 X 19 X oo
SINAPI 37594 g 13,6000 2,96 40,25 =
39 Cm (Nbr 15270) o E c
0
SINAPI 37395 Pino De Aco Com Furo, Haste = 27 Mm (Acao Direta) cento 0,0100) 45,25) 045 o o
wo
APl 34548 Tela De Aco Soldada Galvanizada/Zincada Para Alvenaria, Fio D = *1,20 A 1,70* Mm, m 04200) 5,50 23 par]
Malha 15 X 15 Mm, (CX L) *50X 17,5* Cm ac
623 CoHU €P-17.02.160 Embogo desempenado com argamassa industrializada m 62,71 145,97 9.153,78 8 C:»
- 17.02.160 02 & P = g - i o
58
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,2500) 34,08 852 o~ Q
ya]
o ©
o0
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 0,2500) 29,77 7,4 S e
oo
i .
onu 802000039055 | M2 para revestimento, ref. Multimassa pronta uso geral da Quartizolt ou equivalente @ 125000 110 1675 )
saco de 20 kg @) =
n o
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de , =
624 SINAPE 87879 pedreiro. Argamassa trao 1:3 com preparo em betoneira 4001. Af_10/2022 m Re g2 GEED E 9
o=
v
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 0,0255 29,77 075 o ]
=
o
> =
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,0681 34,08 232 ) g
| Argamassa Trago 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Grossa Urnida) Para Chapisco <=
87313
SINAPI Convencional, Preparo Mecanico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019 m 00037 45625 168 X E
]
COHU L =
625 €P-24.01.110 Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida m? 994,16 410 4.076,06 (2R
24.01.110 o=
=
>
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,5400) 34,08 18,40) %)
(0=}
=3
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 0,7500) 29,77 232 d %)
=
Oz
SINAPI 370 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) m3 0,0100) 85,00) 085 % g
(]
>
SINAPI 1379 Cimento Portland Composto Cp I-32 kg 3,9300) 058 2,27 — 0
=g=%
o=
CDHU H.03.000.090904 [ caixilho em ferro veneziana em perfis ‘L' e ‘T" com espessura de 1/8" - sob medida m2 1,0000} 950,32 950,32, [
=
c2
COHU Q )
6.26 €P-24.01.090 Janela para ventilagao permanente, veneziana tipo chincana de ferro m? 812,12 0,60 487,27 I
24.01.09 o
[}
=20
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,5400) 34,08 18,40) 1)
(2} 71
T O
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 0,7500] 29,77 2,3 _8 %
S -
c 3
SINAPI 370 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) m3 0,0100) 85,00) 085 R
% [
=
SINAPI 1379 Cimento Portland Composto Cp Ii-32 kg 3,9300| 0,58 2,27, —_
LE
conu 103.000.090241 | Cailho em ferro com ventilago permanente, perfil de ferro tipo T" de 1 x /8" - sob . L0000 Je8.2 J68.28) (] g
medida oo
[EXYe)
coHY
627 €P-24.02.450 Grade de protegéo para caixilhos m 1.22823 735 9.027,89 c ©
20.02.450 © ©
=
— “6
(]
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,8400 34,08] 28,62 o %
0 @
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 1,7800} 29,77 52,99 o '%
=
[Se]
o=
COHY H.03.000.031266  [Grade de protegdo para caixilhos m2 1,0000 114662 114662 I Q
=
o
coHY Q9
. . . a =
6.28 €P-24.02.060 Porta/portio de abrir em chapa, sob medida m 1.033,49) 6,30 6.510,99 [e)
24.02.060 >
T
L
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 1,0000 34,08 34,08 *(7)"
-
O @
T O
==
@ =
£0
o>
= ®©
. O
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-008-A
Referéncia: FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Nimero do contrato: 000.171/2019
Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Namero do Processo: 2023/74405
Unidade RAJ 1-SAO PAULO Data de Emissio: 13/05/2025
SEM DESONERAGAO Boletim SINAI abril-25
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197
Referéncia Coef x Custo unitrio Custo Total sem BDI
Item Codigo Descrigdo. Unid. Coeficiente Custo Unitario (R$) Quantidade
Composisdo & ®$) ®$)
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 3,0000) 29,77 89,31
SINAPI 370 Arela Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) m3 0,0100) 85,00) 085
SINAPI 1379 Cimento Portland Composto Cp I-32 kg 2,0300) 058 117
COHU H.03.000.031222  Porta em chapa n° 14 com batente m2 1,0000 908,08 908,08
629 oHY €P-34.05.360 Gradil tel malha de 5 x 1 Ivanizad m 221,77 1323 2.934,02
) 34.05.360 o " g o
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,1238 34,08 421
SINAPI 88310 Pintor Com Encargos Complementares h 0,1381 36,84] 5,08
SINAPI 100301 Ajudante De Pintor Com Encargos Complementares h 0,1381 33,89) 4,68
SINAPI 88315 Serralheiro Com Encargos Complementares h 1,5000 34,50) 51,75
SINAPI 88251 Auxiliar De Serralheiro Com Encargos Complementares h 1,5000 32,01 48,01
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 0,5000) 29,77 14,88]
SINAPI 370 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) m3 0,0040) 85,00) 034
SINAPI 1379 Cimento Portland Composto Cp I-32 kg 13600 058 0,78
SINAPI 4720 Pedra Britada N. 0, Ou Pedrisco (4,8 A 9,5 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete m3 0,0013 89,80) 011
COHY 5.04.000026601 | Perfil U’ enrijecido (60x45x20)mm chapa 14 galvanizado m 11800 43,82 51,70)
COHY 5.04.000027499 | Galvanizagao a frio (tinta rica em zinco) 1 0,0050) 296,40 148
SINAPI 43650 Tinta Esmalte Base Agua Premium Brilhante 1 0,0391 46,01 179
CDHU 504.000031215  |Ferro trabalhado kg 0,189 72,04 861
COHY 5.04.000031686  |Tela alambrado soldada galvanizada fio 3,0mm, malha 5 x 15 cm m2 1,000 23,66| 26,02
SINAPI 3768 Lixa Em Folha Para Ferro, Numero 150 un 0,072 383 0,29
Fundo preparador base gua, para madeira e metais; ref. Fundo preparador Coralit
COHY 1,02.000.038000 | Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Williams, Fundo 1 0,0233 39,13] 0,91
preparador da Suvinil ou equivalente
COHY 5.04.000069569 | Parafuso francés 5/16 x 3/4” com porca e arruela galvanizadas G 1,6000 071 113
630 st 100721 Pintura com tinta alquidica de fundo (tpo zarcdo) pulverizada sobre superficies = 3096 576 17833
metalicas (exceto perfil) executado em obra (por dem3o). AF_01/2020_PE
SINAPI 88310 Pintor Com Encargos Complementares h 0,5266) 36,84] 19,39
SINAPI 7307 Fundo Anticorrosivo Para Metais Ferrosos (Zarcao) 1 0,2070) 49,22] 10,18}
SINAPI 5318 Diluente Aguarras 1 0,0619 22,60) 139
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada
631 SINAPI 100759 sobre superficies metdlicas (exceto perfil) executado em obra (02 deméos). m? 60,85| 576 348,19
AF_01/2020_PE
SINAPI 88310 Pintor Com Encargos Complementares h 10531 36,84] 38,79
SINAPI 7292 Tinta Esmalte Sintetico Premium Brilhante 1 0,4134 45,63 18,86}
SINAPI 5318 Diluente Aguarras 1 0,1240) 22,60) 2,80)
coHY rac -
632 €P-17.01.020 Argamassa de regularizaio e/ou protegio m 820,93 269 2.20830
17.01.020
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 6,0000) 34,08 204,48
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 8,5000) 29,77 253,04
SINAPI 370 Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte) m3 1,0450 85,00) 88,82
SINAPI 1379 Cimento Portland Composto Cp Ii-32 kg 453,0000) 058 262,74
conu 501000080125 | Petoneira eversivl com carregador, capacidade de 320 ros, acionamento do motor K 04300) 756 1
combustso interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320
=2 perfici ta asfaltic asfalto derretido,
633 SINAPI 98548 m 144,89) 60,16 871658
uma camada, e=4mm. AF_09/2023
SINAPI 102811 Caldeira a gas com termostato, capacidade 100 ltros - chi diurno. Af_05/2023 chi 0,0700) 0,00 0,00
SINAPI 102810 Caldeira a gas com termostato, capacidade 100 ltros - chp diurno. Af_05/2023 chp 0,0480) 0,00 0,00
SINAPI 88270 Com Encargos Ct h 02765 34,08 9,42
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-008-A|
Referéncia: FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Nimero do contrato: 000.171/2019
Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Nimero do Processo: 2023/74405
Unidade: RAJ 1-SA0 PAULO Data de Emissdo: 13/05/2025
SEM DESONERAGAO  Boletim SINAI abril-25
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197
Referéncia Coef x Custo unitério Custo Total sem BDI
Item Codigo Descrigdo. Unid. Coeficiente Custo Unitario (R$) Quantidade
Composisdo & ®S) ®$)
SINAPI 88243 Ajudante Especializado Com Encargos Complementares h 0,0623 31,03 1,93
ica Elastomerica Em Pol [
. 015 Manta Asfaltica Elastomerica Em Poliester 4 M, Tipo I, Classe B, Acabamento Pp (Nbr . 119 2057 7955
. Tipoli- . i
Snant 16 Asfalto Modificado Tipo Ii - Nor 9910 (Asfalto Oxidado Para Impermeabilizacao, " 28750 197 509
Coeficiente De Penetracao 20-35)
2 i i i 0
. s rimer Para Manta Asfaltica A Base De Asfalto Modificado Diluido Em Solvente, Aplicacao , 05872 1650 1086
Afrio
630 Sapt agsss Impermeabilizagdo de superfci com argamassa polimérica / membrana acrilca, 3 - - . .
demos. AF_09/2023
SINAPI 88270 Com Encargos C h 056039 34,08 20,58
SINAPI 88243 Ajudante Especializado Com Encargos Complementares h 01362 31,03 422
. 135 Argamassa Polimerica Semiflexivel, ” 3615 - 1097
Impermeabilizante Acrlica)
Protegéo mecanica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, trago ,
635 SINAPI 98565 B e m 57,77 84,73 4.894,85
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 0,1558 297 463
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 056912 34,08 23,55,
Argamassa Trago 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Umida) Para Contrapiso,
SINAPI 87372 3 0,0350) 77995 27,29
Preparo Manual. Af_08/2019 "
SINAPI 38365 Camada Separadora De Filme De Polietileno 20 A 25 Micra m2 1,0400) 222 230
Protegéo mecani ie vertical com cimento e areia, trago 13, q
636 SINAPI 98566 e m 71,46 496 35044
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 0,1697 297 505
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 07525 34,08 25,64,
Argamassa Trago 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Umida) Para Contrapiso,
SINAPI 87372 3 0,0350) 77995 27,29
Preparo Manual. Af_08/2019 "
SINAPI 10931 Tela De Arame Galvanizada, Hexagonal, Fio 0,56 Mm (24 Bwe), Malha 1/2°, H =1 M m2 1,0500) 12,84 13,48
637 Siapt o Rufo em chapa de ago galvanizado nimero 24, core de 25 cm,incuso transporte " ] 2576 -
vertical. Af_07/2019
. 93082 Guincho Elétrico De Coluna, Capacidade 400 Kg, Com Moto Freio, Motor Trifésico De 1,25 - 00183 2969 054
Cv- Chi Diurno. Af_03/2016
Guincho Elétrico De Coluna, Capacidade 400 Kg, Com Moto Freio, Motor Trifésico De 1,25
SINAPI 93281 y 0,0132 3059 040
Cv - Chp Diurno. Af_03/2016 e
SINAPI 88323 Telhadista Com Encargos Complementares h 0,1120 3362 376
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 02070 2977 616
SINAPI 40873 Rufo Interno/Externo De Chapa De Aco Galvanizada Num 24, Corte 25 Cm m 1,0500) 2356 24,73
SINAPI 13388 Solda Em Barra De Estanho-Chumbo 50/50 kg 0,0450 252,27, 11,35,
SINAPI 5104 Rebite De Aluminio Vazado De Repuxo, 3,2 X 8 Mm (1Kg = 1025 Unidades) kg 0,0012 74,25 0,08
SINAPI 5061 Prego De Aco Polido Com Cabeca 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg 0,0060 12,00 0,07
SINAPI 182 Selante Elastico Monocomponente A Base De Poliuretano (Pu) Para Juntas Diversas 310m! 0,1980 33,14 656
638 coHy r46.02.070 Tubo de pu rigido branco pab com virola ¢ anl de borracha, linha esgoto série - e 7 e
46.02.070 normal, dn= 100 mm, inclusive conexdes
SINAPI 88267 Encanador Ou Bombeiro Hidréulico Com Encargos Complementares h 1,1000) 3831 42,14
SINAPI 88248 Auxilar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 1,1000) 3151 34,66
oHY 0.02.000.062533 | Tubo de PVC rigido branco PxB com virola, linha esgoto série normal, DN= 100mm m 1,3000) 14,50) 18,85,
SINAPI 301 Anel Borracha Para Tubo Esgoto Predial, Dn 100 M (Nbr 5688) un 1,0000) 275 275
SINAPI 20083 Solucao Preparadora / Limpadora Para P, Frasco Com 1000 Cm3 un 0,0460 67,82 31
Pasta Lubrificante Para Tubos E Conexoes Com Junta Elastica, Embalagem De *400° Gr
SINAPI 20078 un 0,0575 24,70 142
(Uso Em Puc, Aco, Polietileno E Outros)
coHy e " .
639 €P-49.06.010 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4 un 18,39) 2,00 36,78
49.06.010
SINAPI 88267 Encanador Ou Bombeiro Hidréulico Com Encargos Complementares h 0,0600 3831 229
SINAPI 88248 Auxilar De Encanador Ou Bombeiro Hidraulico Com Encargos Complementares h 0,0600 3151 1,89
coHY 0.05.000.090427 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4° un 1,0000) 14,21] 14,21
Escavagio manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavago para colocagio ,
6.40 SINAPI 96522 " m 189,55| 3018 572062
de formas). Af_01/2024
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-008-A|
Referéncia: FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Nimero do contrato: 000.171/2019
Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Namero do Processo: 2023/74405
Unidade RAJ 1-SAO PAULO Data de Emissio: 13/05/2025
SEM DESONERAGAO Boletim SINAI abril-25
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197 S
Referéncia Coef x Custo unitrio Custo Total sem BDI o
Item Codigo Descrigdo. Unid. Coeficiente Custo Unitario (R$) Quantidade
Composgio E ®) ®9) b
N~
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 4,4410) 29,77 132,20 %
[a2]
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 16830 34,08 57,35 o
2
do mecanica de solo 50 de radier, piso de concreto ou laje sobre g
6.41 SINAPI 97083 - m 436 45,58 19855 O
solo, com compactador de solos a percussdo. Af_09/2021 o
o
Compactador De Solos De Percusio (Soquete) Com Motor A Gasolina, Poténcia 3 Cu - Chi
95265 i
SINAPI Diunmo. Af 08/2016 ch 0,0420) 086 003 )
[o)]
APl 95264 Compactador De Solos De Percusio (Soquete) Com Motor A Gasolina, Poténcia 3 Cv - Chp - 00250 651 016 :
Diurno. AT_09/2016 o
a8
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 0,0890) 29,77 2,64 08
N
<O
DR
Te}
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,0450) 34,08 153 o
=N
O
NN
6.42 COMPOSICAO 74022/108 Ensaio de compactagdo - amostras ndo trabalhadas - energia normal - solos un 277,56 1,00 277,56 ~o
0 @
w v
SINAPI 88249 Auxiliar De Laboratério Com Encargos Complementares h 3,9000) 41,83 163,13 no
z3
< 2
SINAPI 88321 Técnico De Laboratério Com Encargos Complementares h 1,9000 60,23, 114,43 =z o
@ ©
c by e materi I basculante 6 o
6.43 SINAPI 100977 m? - carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 1,20 m* / 155 hp) e descarga livre m 8,40 20,96 176,06 L
(unidade: m3). Af_07/2020 L g
Escavadeira Hidrdulica Sobre Esteiras, Cagamba 1,20 M3, Peso Operacional 21T, Poténcia oo
SINAPI 83908 hi 0,0133 106,78 1,42 =
Bruta 155 Hp - Chi Diurno. Af_06/2014 o E c
. 0
Escavadeira Hidrdulica Sobre Esteiras, Cagamba 1,20 M3, Peso Operacional 21, Poténcia o
SINAPI 88907 h 0,0042 267,28 112
Bruta 155 Hp - Chp Diurno. AT_06/2014 e ]
©
Caminhio Basculante 6 M3 Taco, Peso Bruto Total 16.000 Kg, Carga Util Mxima 11130 w=
SINAPI 67827 K, Distancia Entre Eixos 5,36 M, Poténcia 185 Cv, Inclusive Cagamba Metalica - Chi chi 0,0185 73,52] 136 Z3
Diurno. Af_06/2014 oc
Caminh3o Basculante 6 M3 Toco, Peso Bruto Total 16.000 Kg, Carga Util Méxima 11.130 [ok=)]
SINAPI 67826 K, Distancia Entre Eixos 5,36 M, Poténcia 185 Cv, Inclusive Cagamba Metdlica - Chp chp 0,0225 200,26 4,50 s
Diurno. AT_06/2014 o)
—~0
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidréulica (capacidade da cagamba: 0,8 O o
644 SINAPI 93368 m?/poténcia: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem m 22,28 921 205,20 [\Ya)
substituigao) de 12 categoria, com compactador de solos de percussdo. Af_08/2023 o ©
[<§3]
Compactador De Solos De Percussio (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos, Poténcia > C
SINAPI 91533 h 0,1285 41,08 5,27
4 Cy - Chp Diurno. Af_08/2015 e N O
gt
O u—
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 0,0507 29,77 150 c
2o
Caminh3o Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Util Maxima 15.935 s (@)
SINAPI 5903 K, Distancia Entre Eixos 4,8 M, Poténcia 230 Cv, Inclusive Tanque De Aco Para Transporte chi 0,0006] 82,14] 0,04 =
De Agua - Chi Diurno. Af_06/2014 (@) 5
Caminho Pipa 10.000 L Trucado, Peso Bruto Total 23.000 Kg, Carga Util Méxima 15.935 X ]
SINAPI 5901 Kg, Distancia Entre Eixos 4,8 M, Poténcia 230 Cv, Inclusive Tanque De Ago Para Transporte chp 0,0054 334,29 1,80 O B
De Agua - Chp Diurno. Af_06/2014 > =
c
SINApI s632 Escavadeira Hidraulica Sobre Esteiras, Cagamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T, Potencia - 00537 98.87] 530 ) ()
Bruta 111 Hp - Chi Diurno. Af_06/2014 N =
. ot Escavadeira Hidraulica Sobre Esteiras, Cagamba 0,80 M3, Peso Operacional 17 T, Potencia e o072 22514 o3 X c
Bruta 111 Hp - Chp Diurno. AF_06/2014
9
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 12 ‘\5
6.45 SINAPI 95241 m? 35,21 45,58 1.603,46 o=
5 cm. Af_01/2024 $a
) . 9]
SINApI 4968 Concreto Magro Para Lastro, Trago 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Meédia/ m3 0,0690 345,30 2.8 O 3
Brita 1) - Preparo Mecanico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021 =
15
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 0,0919 29,77 273 8 =
=
X
<9
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,2542 34,08 8,66 )
>
Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos =0
6.46 SINAPI 100324 2 m* 165,81 455 754,48 o a
ou lajes sobre solo, espessura de 10 cm®. Af_01/2024 o
p=]
c
APl 91278 Placa Vibratdria Reversivel Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Forga Centrifuga De 25 Kn - 0.0300) o 002 ]
(2500 Kgf), Poténcia 55 Cv - Chi Diurno. Af_08/2015 g g g cQ
oE
2]
Placa Vibratdria Reversivel Com Motor 4 Tempos A Gasolina, Forga Centrifuga De 25 Kn S
SINAPI 91277 y 0,0320) 1030 032 =
(2500 Kgf), Poténcia 5,5 Cv - Chp Diurno. Af_08/2015 e < o
= O
o9
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares. h 0,6340| 29,77 18,87| =0
T O
S8
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 15790 34,08 53,81 =T
Sg
=
© =
—_
SINAPI ans Pedra Britada N. 2 (19 A 38 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete m 05950 7819 1652 O E
]
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, o
6.47 SINAPI 101623 " m* 242,48 455 110328 Q.
lancamento mecanizado. Af_08/2020 S)
‘c O
Snapl 1534 Compactador De Solos De Percussio (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos, Poténcia hi 0,0666] 33,69 224 (9 ©
4 v - Chi Diurno. Af_08/2015 s
(]
-0
APt 91533 Compactador De Solos De Percussio (Soquete) Com Motor A Gasolina 4 Tempos, Poténcia . 00718 08 2] [OR e}
4 v - Chp Diurno. AT_08/2015 o
(]
oT
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 1,3819 29,77] 41,13 € _‘g
o=
o
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,9213] 34,08 31,39 g ‘E
(SN ]
=
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tracdo 44, Poténcia Liq. 88 Hp, -8 >
SINAPI 5679 Cacamba Carreg. Cap. Min. 1 M3, Cagamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Min. chi 056398 771 45,88] ° @
6674 Kg, Profundidade Escavado Max. 4,37 M - Chi Diurno. Af_06/2014 2 ©
-
O @
T O
T E
=
£0
o>
= ®©
O =
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-008-A|
Referéncia: FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Nimero do contrato: 000.171/2019
Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Nimero do Processo: 2023/74405
Unidade: RAJ 1-SA0 PAULO Data de Emissdo: 13/05/2025
SEM DESONERAGAO  Boletim SINAI abril-25
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197
Referéncia Coef x Custo unitério Custo Total sem BDI
Item Codigo Descrigdo. Unid. Coeficiente Custo Unitario (R$) Quantidade
Composisdo & ®S) ®$)
Retroescavadeira Sobre Rodas Com Carregadeira, Tragdo 4X4, Poténcia Lig. 88 Hp,
SINAPI 5678 Cagamba Carreg. Cap. Min. 1 M3, Cagamba Retro Cap. 0,26 M3, Peso Operacional Min. chp 0,1280 157,24 20,12,
6.674 Kg, Profundidade Escavagio Max. 4,37 M - Chp Diurno. Af_06/2014
SINAPI 4720 Pedra Britada N. 0, Ou Pedrisco (4,8 A 9,5 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete m3 1,1000) 89,80 98,78]
s Sapt 7087 Camada separadora para execugdo de radie, piso de concreto ou lje sobre solo, em = o] v a5
lona pléstica. Af_09/2021
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 0,0050 297 014
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,0140 34,08 047
SINAPI 42408 Lona Plastica Extra Forte Preta, E = 200 Micra m2 1,0400) 119 123
as Sapt 97096 Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa - langamento, - e o e
adensamento e acabamento. Af_09/2021
Vibrador De Imers3o, Diametro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trfésico Poténcia De 2
90587 3 g
SINAPI o Ch it A 0872005 chi 0,040 053 002,
Vibrador De Imers3o, Diametro De Ponteira 45Mm, Motor Elétrico Trfésico Poténcia De 2
SINAPI 90586 q g 3 0,0530 127 0,06
Cv - Chp Diurno. Af_06/2015 e
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 04110 297 12,23
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 04110 34,08 14,00)
Concreto Usinado Bombeavel, Classe De Resistencia C30, Com Brita O € 1, Slump = 100 +/-
SINAPI 1525 3 1,0600) 482,21 511,14
20 Mim, Inclui Servico De Bombeamento (Nbr 8953) "
Fabricagdo, de forma dier, piso de conereto ou laje
650 SINAPI 97086 3 159,57] 1622 2.588,23
sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizagdes. Af_09/2021 "
SINAPI 88262 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 23570 3362 79,24,
SINAPI 88239 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares h 1,4440) 3186 46,00)
. 6103 Tabua Nao Aparelhada *2,5 X 20* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da . L3500 219 2920
Regiao - Bruta
SINAPI 5068 Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 21 (2 X 11) ke 0,0950 12,20] 115,
SINAPI 4517 Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta m 0,4400 256 112
SINAPI 4491 Pontalete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta m 03700 734 271
SINAPI 2692 Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua | 0,0170 664 o011
Armagio de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago ca-50 de
651 SINAPI 92771 1082, 1.136,00 1229152
10,0 mm - montagem. Af_06/2022 =
SINAPI 92803 Corte £ Dobra De Ago Ca-50, Didmetro De 10,0 M. Af_06/2022 kg 1,0000) 9,24 924
SINAPI 88245 Armador Com Encargos Complementares h 0,0259 3384 087
SINAPI 88238 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,0042 3201 013
. 132 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 @ 00250 2041 051
Kg/M)
SINApI 39017 Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A " 03570 022] 007
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm
652 GRS G Ensaio de resistencia a compressao simples - concrto (volume total de concreto /8 . e o per]
m3 por caminhdo x 4 cp por caminhdo)
SINAPI 88249 Auxilar De Laboratério Com Encargos Complementares h 3,6000 41,83 150,58
SINAPI 88321 Técnico De Laboratério Com Encargos Complementares h 1,8000) 6023 108,41
. de abatimento do tronco de cone (volume total de concreto / 8 m3 por
653 COMPOSICAO cr4022/58€ « un 102,06 2,00 208,12
caminho)
SINAPI 88249 Auxiliar De Laboratério Com Encargos Complementares h 1,0000) 41,83 4183
SINAPI 88321 Técnico De Laboratério Com Encargos Complementares h 1,0000) 6023 60,23
654 SINAPI 98557 Impermesabilizagéo de superficie com emulso asfaltica, 2 demaos. Af_09/2023 m 44,30) 1052 466,04
SINAPI 88270 Com Encargos C h 0,429 34,08 14,65,
SINAPI 88243 Ajudante Especializado Com Encargos Complementares h 0,099 31,03 3,00
Manta Liquida De Base Asfaltica Modificada Com A Adicao De Elastomeros Diluidos Em
SINAPI 626 g 1,5000) 17,77 26,65,
Solvente Organico, Aplicacao A Frio (Membrana Impermeabilizante Asfastica)
coHy " .
655 1108050 €P-11.05.030 Argamassa graute expansiva autonivelante de alta re m 3.496,79) 210 7.303,26
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 255000 2977 74,42,
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,2500 34,08 852
conu 501000080125 | Petoneira reversivelcom carregador,capacidade de 320 itros, acionamento do motor \ 04300 -~ .
combustio interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-008-A|
Referéncia: FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Nimero do contrato: 000.171/2019
Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Nimero do Processo: 2023/74405
Unidade: RAJ 1-SA0 PAULO Data de Emissdo: 13/05/2025
SEM DESONERAGAO  Boletim SINAI abril-25
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197 s
Referéncia Coef x Custo unitério Custo Total sem BDI o
Item Codigo Descrigdo. Unid. Coeficiente Custo Unitario (R$) Quantidade
Composgio E ®) ®9) b
~
SINAPI 134 Graute Cimenticio Para Uso Geral ke 2100,0000] 162 3.402,00) %
[a2]
coHU . .
656 €P-11.01.320 Concreto simples Usinado FCK=30MPA, bombeado, langado e adensado m 692,79) 9,10 6.30439 o
11.01.320
2
Concreto Usinado Bombeavel, Classe De Resistencia C30, Com Brita 0 E 1, Slump = 220 +/- 3
SINAPI 43360 . g g m3 1,0300) 521,12 536,75 O
30 Mim, Exclui Servico De Bombeamento (Nbr 8953) o
o
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 1,0000) 34,08 34,08 o
[o)]
<
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 2,0000 297 59,54, o~
Ln
0
CoHU €04.000.020566 | Taxa para bombeamento de concreto m3 1,0300) 6061, 62,42 T9) 8
N
<O
Fabricagdo de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada (o2
657 SINAPI 92266 - para viess, P P b g m? 141,09 2850 4.021,07 ow
mm. Af_09/2020 2
O
. 91693 Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Poténcia De SHp, Com Coifa Para Disco 10 - 02570 073 275
- Chi Diurno. Af_08/2015 -]
9]
Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Poténcia De SHp, Com Coifa Para Disco 10" w o
SINAPI 91692 y 0,0500) 3386 1,69
- Chp Diurno. Af_08/2015 e [a)] 8
2o
=
SINAPI 88262 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 0,9110) 33,62 30,62] <Z( o
@ ©
SINAPI 88239 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares h 02020 3186 643 E g
0s
SINAPI 5068 Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 21 (2 X 11) ke 0,15%0 12,20] 1,93 ==
0
SINAPI 4517 Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta m 69520 256 17,79 o o
wo
INAPL ontalete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta m 2 34 ,
SINAP 4491 Pontalete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da R 2 0,1660 73 121 Z3
oc
[OR=]
Chapa/Painel De Madeira Compensada Plastificada (Madeirite Plastificado) Para Forma =
1385 =
SINAPI De Concreto, De 2200 X 1100 Mm, E = *17* Mm m 11460 o429) 7367 4 o
~0
o8 Sapt 92268 Fabricagdo de forma para lajes, em chapa de madeira compensada plastificada, - 6869 021 269333 g o
mm. Af_09/2020 [\Ya)
o ©
ARl 91693 Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Poténcia De SHp, Com Coifa Para Disco 10° i 0020 327 o072 Q0
- Chi Diurno. Af_08/2015 > <
o
Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Poténcia De SHp, Com Coifa Para Disco 10" o
91692
SINAPI e Diormo, At 0872015 cho 0,000 3386 016 o £
n o
SINAPI 88262 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 0,0050} 3362 0,16 s (@]
=
o=
v
SINAPI 88239 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares h 0,000 31,86 015 ) S
=
o
Chapa/Painel De Madeira C: da Plastificada (Madeirite Plastificado) Para F >
el 1305 apa/Painel De Madeira Compensada Plastificada (Madeirite Plastificado) Para Forma . L0500 5029 750 c
De Concreto, De 2200 X 1100 Mm, E = *17* Mm ) (0]
Fabricagio de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira <=
659 SINAPI 92264 o 187,10) 1650 3.087,15
compensada plastificada, e = 18 mm. Af_09/2020 " X E
IQ
. 91693 Serra Circular De Bancada Com Motor Elétrico Poténcia De SHp, Com Coifa Para Disco 10 - 02550 073 s ks
- Chi Diurno. Af_08/2015 o=
=
>
. 91692 sivhv: :‘:runwzr oe Oa:;\;;:: Com Motor Elétrico Poténcia De 5Hp, Com Coifa Para Disco 10' . 00630 3356 s o 5
3 - >
-
o
SINAPI 88262 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 1,1800) 3362 39,67, oo
(Sl
=
SINAPI 88239 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares h 0,2500 31,86 7% % g
(]
>
SINAPI 5068 Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 21 (2 X 11) kg 0,2080 12,20] 253 [
=g=%
o=
SINAPI 4517 Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta m 9,2370) 2,56 23,64 [
=
cQ
o=
SINAPI 4491 Pontalete *7,5 X 7,5 Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta m 2,3080 734 16,94 £ [
=Y
Chapa/Painel De Madeira Compensada Plastificada (Madeirite Plastificado) Para Forma =0
SINAPI 1345 m2 1,3360 64,29 85,89 o0
De Concreto, De 2200 X 1100 Mm, E = *17* Mm 23
T O
Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé- . o (&)
6.60 SINAPI 92467 _ ot o m 97,96 2850 279186 <
direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizades. Af_09/2020 ko]
S -
c @
SINAPI 92272 Fabricagao De Escoras De Viga Do Tipo Garfo, Em Madeira. Af_09/2020 m 1,0380) 33,49 34,76 B R
7 o
bricagdo De Fo n d da Plastificad: T 5
. 92266 Fabricagao De Forma Para Vigas, Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, € = 18 . 01650 14109 227 >a
Mm. Af_09/2020 S E
-
]
SINAPI 88262 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 08170 3362 27,46 Q9
9a
[EXYe)
SINAPI 88239 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares h 0,1500 31,86 477 (S o
O ©
— “5
(]
SINAPI 40304 Prego De Aco Polido Com Cabeca Dupla 17X 27 (21/2X 11) g 0,040 15,06 073 ° %
L o
. 6193 Tabua Nao Aparelhada *2,5 X 20* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da . 03280 29 - oT
Regiao - Bruta Sx
[Se]
o=
SINAPI 2692 Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua | 0,0040 664 0,02 £ Q
=]
o
Montagem e desmontagem de frma de laje macia, pé-direito simples, em chapa de Q9
6.61 SINAPI 92526 ° g m? 43,98] 3921 1.724,46 o
madeira compensada plastificada, 10 utilizagdes. Af_09/2020 S g
Fabricag3o De Forma Para Lajes, Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, E = 18 B ©
SINAPI 92268 g g m2 0,1360 68,69 934
Mm. Af_09/2020 8 —
© 8
T E
=
£
o>
= ©
. O
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TRIBUNAL DE JUSTICA DE sAho PAULOD

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-008-A
Referéncia: FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Nimero do contrato: 000.171/2019
Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Namero do Processo: 2023/74405
Unidade RAJ 1-SAO PAULO Data de Emissio: 13/05/2025
SEM DESONERAGAO Boletim SINAI abril-25
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197
Referéncia Coef x Custo unitrio Custo Total sem BDI
Item Codigo Descrigdo. Unid. Coeficiente Custo Unitario (R$) Quantidade
Composisdo & ®$) ®$)
SINAPI 88262 Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares h 0,5020) 33,62] 16,87
SINAPI 88239 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares h 0,0920) 31,86) 2,93
ra, P r
APl 20270 Viga De Escoramaento H20, De Madeira, Peso De 5,00 A 5,20 Kg/M, Com Extremidades . 00380) 12153 ast
Plasticas
Locacao De Escora Metalica Telescopica, Com Altura Regulavel De *1,80° A *3,20* M,
SINAPI 10749 0,3970) 25,73 1021
Com Capacidade De Carga De No Minimo 1000 Kgf (10 Kn),Incluso Tripe E Forcado mes
SINAPI 2692 Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua 1 0,0040) 6,64 0,02
Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-
6.62 SINAPI 92431 direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizages. m 66,16 16,50 1.091,64
Af_09/2020
Fabricagdo De Forma Para Pilares  Estruturas Similares, Em Chapa De Madeira
SINAPI 92264 2 0,1050) 187,10 19,64
Compensada Plastificada, £ = 18 Mm. Af_09/2020 "
SINAPI 88262 Carpinteiro e Formas Com Encargos Complementares h 0,6610) 33,62 22
SINAPI 88239 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares h 0,1210) 31,86) 385
SINAPI 40304 Prego De Aco Polido Com Cabeca Dupla 17 X 27 (2 1/2X 11) kg 0,0190) 15,06 0,28
APl 20287 Locacao De Barra De Ancoragem De 0,80 A 1,20 M De Extensao, Com Rosca De 5/8", e 07850 854 670
Incluindo Porca E Flange
APl 20275 Locacao De Viga Sanduiche Metalica Vazada Para Travamento De Pilares, Altura De *8 mes 03930) 2320 ot
Cm, Largura De *6* Cm E Extensao De 2 M
I
APl 20271 Locacao De Aprumador Metalico De Pilar, Com Altura E Angulo Regulaveis, Extensao De mes 0.1960) 2219 430
*1,50%A*2,80° M
SINAPI 2692 Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua 1 0,0040) 6,64 0,02
663 sinant 101792 Escoramento de formas de lje em madeira n3o aparelhada, pé-direito simples,incluso - 1838 13331 245020
travamento, 4 utilizagdes. Af_09/2020
Fabricagéo De Escoras Do Tipo Pontalete, Em Madeira, Para Pé-Direito Simples.
SINAPI 92273 0,5450) 14,81 8,07
Af_09/2020 m
SINAPI 88262 Carpinteiro e Formas Com Encargos Complementares h 0,1270) 33,62 4,26
SINAPI 88239 Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares h 0,0900) 31,86] 2,86
SINAPI 40304 Prego De Aco Polido Com Cabeca Dupla 17 X 27 (2 1/2 X 11) kg 0,0110) 15,06 0,16
APl 6193 Tabua Nao Aparelhada *2,5 X 20* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da . 01030 219 303
Regiao - Bruta
Armagéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago
6.6 SINAPI 92760 14,06} 54,00 759,24
ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 =
SINAPI 92801 Corte E Dobra De Ago Ca-50, Diametro De 6,3 Mm. Af_06/2022 kg 1,0000 1026 10,26}
SINAPI 88245 | Armador Com Encargos Complementares h 0,0790) 33,84 267
SINAPI 88238 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,0129 32,01 0,41
APl 43132 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 @ 00250) 2001 o5t
Kg/M)
SINApI 39017 Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A " 09700 022] 021
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm
Armagéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago
6.65 SINAPI 92761 12,9 12,00 155,04
ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 =
SINAPI 92802 Corte E Dobra De Ago Ca-50, Diametro De 8,0 Mm. Af_06/2022 kg 1,0000 10,07 10,07
SINAPI 88245 | Armador Com Encargos Complementares h 0,0561 33,84 189
SINAPI 88238 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,0092 32,01 0,29
APt 3132 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 " 00250) 2001 o5t
Kg/M)
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A
SINAPI 39017 un 0,7430) 022 0,16
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm
Armagso de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago
6.66 SINAPI 92762 kg 11,38] 110,00 1.251,80
€a-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022
SINAPI 92803 Corte E Dobra De Ago Ca-50, Didmetro De 10,0 Mm. Af_06/2022 kg 1,0000 9,24 9,24
SINAPI 88245 | Armador Com Encargos Complementares h 0,0392 33,84 132
SINAPI 88238 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,0064| 32,01 0,20
APt 3132 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 " 00250) 2001 o5t
Kg/M)
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A
SINAPI 39017 un 0,5430) 022 011
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm
Armagso de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago
6.67 SINAPI 92763 kg 9,48 50,00 472,00
€a-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022
SINAPI 92804 Corte E Dobra De Ago Ca-50, Didmetro De 12,5 Mm. Af_06/2022 kg 1,0000 7,90 7,90)
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-008-A
Referéncia: FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Nimero do contrato: 000.171/2019
Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Namero do Processo: 2023/74405
Unidade RAJ 1-SAO PAULO Data de Emissio: 13/05/2025
SEM DESONERAGAO Boletim SINAI abril-25
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197
Referéncia Coef x Custo unitrio Custo Total sem BDI
Item Codigo Descrigdo. Unid. Coeficiente Custo Unitario (R$) Quantidade
Composisdo & ®S) ®$)
SINAPI 88245 Armador Com Encargos Complementares h 0,0257 33,84] 0,86
SINAPI 88238 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,0042 32,01 0,13
APl 23132 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 @ 00250) 2041 o5t
Ke/M)
Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A
39017
SINAPI 125 Mo, Cobrimenta 20 Mim un 0,3670) 022 0,08
Armagéo de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago ca-50 de
6.68 SINAPI 92769 13,39) 221,00 2.959,19
6,3 mm - montagem. Af_06/2022 3
SINAPI 92801 Corte E Dobra De Ago Ca-50, Didmetro De 6,3 Mm. Af_06/2022 kg 1,0000 1026 10,26}
SINAPI 88245 Armador Com Encargos Complementares h 0,0597 33,84] 2,02
SINAPI 88238 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,0098] 32,01 031
APl 3132 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 « 00250) 2001 o5t
Kg/M)
APl 19017 Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A - 13330 o) 029
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm
Armagéo de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago ca-50 de
6.69 SINAPI 92770 1231 259,00 318829
8,0 mm - montagem. Af_06/2022 '3
SINAPI 92802 Corte E Dobra De Ago Ca-50, Diametro De 8,0 Mm. Af_06/2022 kg 1,0000 10,07 10,07
SINAPI 88245 Armador Com Encargos Complementares h 0,0403 33,84] 136
SINAPI 88238 Ajudante De Armador Com Encargos Complementares h 0,0066| 32,01 021
APl 3132 Arame Recozido 16 Bwg, D = 1,65 Mm (0,016 Kg/M) Ou 18 Bwg, D = 1,25 Mm (0,01 @ 00250) 2001 o5t
Kg/M)
APl 19017 Espacador / Distanciador Circular Com Entrada Lateral, Em Plastico, Para Vergalhao *4,2 A - 07280) o) o1l
12,5* Mm, Cobrimento 20 Mm
i caminhdo , em via urbana pavi dmt até 30
6.70 SINAPI 97914 Pk 322 1.860,94 5.992,23
km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 modm
Caminhio Basculante 6 M3 Taco, Peso Bruto Total 16.000 Kg, Carga Util Mxima 11130
SINAPI 67826 K, Distancia Entre Eixos 5,36 M, Poténcia 185 Cv, Inclusive Cagamba Metdlica - Chp chp 0,0139 200,26 2,78
Diurno. Af_06/2014
Caminhio Basculante 6 M3 Taco, Peso Bruto Total 16.000 Kg, Carga Util Maxima 11130
SINAPI 67827 K, Distancia Entre Eixos 5,36 M, Poténcia 185 Cv, Inclusive Cagamba Metlica - Chi chi 0,0060) 73,52] 0,44
Diurno. Af_06/2014
7 SPDA
coHY .
71 €P-39.04.070 Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 35 mm? m 47,75 90,00 4.297,50
39.04.070
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1500) 44,32 6,64
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,1500) 32,63 4,89
COHY P.08.000.043041 | cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 35mm? m 1,0200 35,51 36,22
coHY .
72 29,0080 €P-39.04.080 Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 50 mm? m 64,88 100,00 6.488,00
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2000) 44,32 8,86,
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2000) 32,63 652
COHY P.08.000.050102 | cabo cobre nu tempera mole classe 2, de S0mm? m 1,0200 48,53 49,50
CoHY PP P,
73 42,0540 €P-42.05.440 Barra condutora chata de aluminio, 7/8" x 1/8' - inclusive acessérios de fixagdo m 46,83 50,00 2.341,50
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,5000) 44,32 22,16}
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,5000) 32,63 1631
conu $.19.000048002 | BaTa condutora chata em aluminio de 7/8"x 1/8"x 3 mj ref. TEL 771 da Termotécnica ou . L0375 506 23]
equivalente
coHY xacso de fit -
74 4208510 €P-42.05.510 Suporte para fixagdo de fita de aluminio 7/8" x 1/8", com base ondulada un 27,49) 50,00 137450
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2500) 44,32 11,08]
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2500) 32,63 815
CoHY P.19.000.044306 |Fixador componente A+B; ref. FGG 01 da Gelcam ou equivalente kg 0,0200) 81,45) 162
conu $19.000044314 |SUPOTte para fixagdo de fita de aluminio 7/8" x 1/8" efou cabo de cobre nu, com base - L0000 654 oo
ondulada; ref. SGG 03 (longitudinal) da Gelcam ou equivalente.
coHY . . s "
75 4200330 €P-42.05.330 Caixa de inspegdo do terra cilindrica em PVC rigido, dimetro de 300 mm - h= 600 mm un 72,35 10,00 723,50
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2500) 44,32] 11,08]
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2500) 32,63 815
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ANEXO 8
PLANILHA ORCAM ENTARIA ANALITICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-008-A|
Referéncia: FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Nimero do contrato: 000.171/2019
Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE £ 2 Ntmero do Processo: 2023/74405
Unidade: RAJ 1-SKO PAULO Data de Emisso: 13/05/2025
SEM DESONERAGAO Boletim SINAI abril-25
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197
ttem c::.:'::;: Codigo Descrigho Unid. Coeficiente Custo Unitério (R$) | %% °(‘;:; unitdrio Quantidade o "(’"(’s‘)""‘ C=]
CDHU P.19.000.042478 Caixa de inspegdo do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 mm, h= 600 mm un 1,0000 53,12 53,12
7.6 42‘0“:;100 CP-42.05.300 Tampa para caixa de inspegdo cilindrica, ago galvanizado un 50,23 10,00 502,30
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0500] 44,32 2,21
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,0500] 32,63 1,63
CDHU P.19.000.042257 Tampa para caixa de inspeco cilindrica em ago galvanizado un 1,0000 46,39 46,39
7.7 SINAPI 96985 Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalagdo. Af_12/2017 un 97,30 10,00 973,00
SINAPI 3379 ::‘Sx(: 3:3::;’:2:‘;:’;’::15:12?0 M De Comprimento E Dn = 5/8", Revestida Com un 1,0000 78,20 78,20]
SINAPI 88247 | Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2484] 32,63 8,10|
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,2484] 44,32 11,00
78 42?:;390 €P-42.20.090 ;;!:;:‘::érmlc: conexdo cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50-25mm?” a - 58,53 6,00 35118
SINAPI 88247 | Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,5000 32,63 16,31
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,5000 44,32 22,16
CDHU P.19.000.048072 Kit solda com cartucho para solda exotérmica n® 65 a 115 un 1,0000 17,55 17,55
CDHU P.19.000.048075 Alicate para solda exotérmica; referéncia U-S84 da Unisolda ou equivalente un 0,0100 76,07| 0,76
oo | oo e e |,
79 42CZBDN;JW €P-42.20.160 ;;!:;;x::érmi(a Conexdo Cabo-Cabo Horizontal Em T, Bitola Do Cabo De 50-50Mm? A - 58,22 14,00 815,08
SINAPI 88247 | Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,5000 32,63 16,31
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,5000 44,32 22,16
CDHU P.19.000.048072 Kit solda com cartucho para solda exotérmica n® 65 a 115 un 1,0000 17,55 17,55
CDHU P.19.000.048075 Alicate para solda exotérmica; referéncia U-S84 da Unisolda ou equivalente un 0,0100 76,07| 0,76
o | oo e e |,
7.0 ‘zf::;lsn €P-42.20.250 :::zﬂ[ﬂ:::&;:l;/zgfﬂ::;j? Cabo-Haste No Topo, Bitola Do Cabo De 50Mm? A 95Mm? un 58,33 10,00 583,30
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 0,5000 44,32 22,16
SINAPI 88247 | Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 0,5000 32,63 16,31
CDHU P.19.000.048072 Kit solda com cartucho para solda exotérmica n® 65 a 115 un 1,0000 17,55 17,55
CDHU P.19.000.048075 Alicate para solda exotérmica; referéncia U-S84 da Unisolda ou equivalente un 0,0100 76,07| 0,76
B Rl sl
8 ‘AR CONDICIONADO
8.1 COMPOSICAO CP-070097 Ar condicionado de janela 12.000 btu's - fornecimento e instalagdo. un 3.057,66] 7,00 21.403,62
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 2,0620] 44,32 91,38]
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 2,0620] 3263 67,28]
PESQUISA DE PRECO PDP11 A condicionado de janela 12.000 btu's un 1,0000] 2.899,00| 2.899,00)
82 COMPOSIGAO p-070098 Ar condicionado de janela 18.000 btu's - fornecimento e instalagso. un 3.825,26 12,00 45.903,12
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 2,0620] 41,32 91,38]
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 2,0620] 3263 67,28]
PESQUISA DE PRECO PDP12 A condicionado de janela 18.000 btu's un 1,0000] 3.666,60] 3.666,60)
83 COMPOSIGAO P-070099 Ar condicionado de janela 21.000 btu's - fornecimento e instalaggo. un 3.668,10 24,00 88.034,40
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 2,0620] 44,32 91,38]
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 2,0620) 32,63 67,28
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-008-A|
Referéncia: FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Nimero do contrato: 000.171/2019
Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE £ 2 Ntmero do Processo: 2023/74405
Unidade: RAJ 1-SKO PAULO Data de Emisso: 13/05/2025
SEM DESONERAGAO Boletim SINAI abril-25
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197
Referéncia Coef x Custo unitario Custo Total sem BDI
Item Codigo Descrigdo. Unid. Coeficiente Custo Unitério (R$) Quantidade
Composicio 8 (RS) (RS)
PESQUISA DE PRECO PDP13 Ar condicionado de janela 21.000 btu's un 1,0000 3.509,44| 3.509,44/
84 COMPOSICAO CP-070100 Ar condicionado de janela 27.000 btu's - fornecimento e instalagdo. un 6.096,80) 17,00 103.645,60
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 2,0620 44,32 91,38
SINAPI 88247 Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares h 2,0620 32,63 67,28
PESQUISA DE PRECO PDP14 Ar condicionado de janela 27.000 btu's un 1,0000 5.938,14| 5.938,14,
85 COMPOSICAO CP-34.05.360 Suporte ar condicionado un 403,02 60,00 24.181,20
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 0,2266) 34,08 7,72
SINAPI 88310 Pintor Com Encargos Complementares h 0,2528] 36,84 9,31
SINAPI 100301 | Ajudante De Pintor Com Encargos Complementares h 0,2528] 33,89 8,56
SINAPI 88315 Serralheiro Com Encargos Complementares h 2,7456) 34,50 94,72
SINAPI 88251 | Auxiliar De Serralheiro Com Encargos Complementares h 2,7456) 32,014 87,88
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 0,9152] 29,77| 27,24
CDHU 5.04.000.026601 Perfil “U” enrijecido (60x45x20)mm chapa 14 galvanizado m 2,1599] 43,82 94,64
CDHU 5.04.000.027499 Galvanizagdo a frio (tinta rica em zinco) 1 0,0092] 296,40 2,71
Tinta esmalte Premium, base dgua, brilhante/acetinado, vérias cores, pintura
CDHU 1.02.000.028058 interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex 1 0,0716) 37,17| 2,66
Eco, Sherwin Williams, ou equivalente
CDHU 5.04.000.031215 Ferro trabalhado kg 0,2176) 72,44 15,76
CDHU 5.04.000.031686 | Tela alambrado soldada galvanizada fio 3,0mm, malha 5 x 15 cm m2 2,0134] 23,66 47,63]
CDHU 1.01.000.038012 Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente un 0,1413] 3,29 0,46
Fundo preparador base dgua, para madeira e metais; ref. Fundo preparador Coralit
CDHU 1.02.000.038000 Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Williams, Fundo 1 0,0426| 39,13 1,66
preparador da Suvinil ou equivalente
CDHU 5.04.000.069569 Parafuso francés 5/16" x 3/4" com porca e arruela galvanizadas Ll 2,9286| 0,71} 2,07
86 COMPOSICAO CP-070101 | Adequagio dos cai un 88,84) 60,00 5.330,40
SINAPI 88325 Vidraceiro Com Encargos Complementares h 1,5000 29,46 44,19]
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 1,5000 29,77| 44,65
9 SERVICOS FINAIS
01 CDHU €P-05.07.050 Remogao d? entulho de 0!}!3 com (B‘va?i! metilica - material volumoso e misturado m 132,22 57,17 7.559,02
05.07.050 por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 0,6000 29,77| 17,86
coHU A.05.000.020359 REmDCEDvdE entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, madeira, m3 1,0000] 114,36] 114,36}
papel, plastico e metal), capacidade 4 m*
CDHU - .
9.2 CP-55.01.020 Limpeza final da obra m? 20,83 1.202,07 25.039,12
55.01.020
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 0,7000 29,77 20,83
10 DOCUMENTAGAO FINAL
101 COMPOSIGAO CP-100-009 As Built formato A0 un 1.514,69) 2,00 6.058,76
conu B.0L000.020119.EC | engenheiro senior de elética n 4,000 211,20 845,18
conu B.0L000.020116.£C | engenheiro junior de elétrica n 5,000 133,90 669,51,
102 COMPOSIGAO €P-100-010 Laudos Dos Sistemas de Elétrica e SPDA. un 13.741,40 1,00 13.741,40
conu B.OL000.020119.EC | engenheiro senior de elética n 60,0000) 211,20 1267772
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 24,0000 44,32 1.063,68]
1 MANUTENGAO
11 COMPOSIGRO cP-100-012 5o d ( ) més 1.258,33] 12,00 15.099,96
WWW.TISP.JUS.BR vywhoPP ClA
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PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-008-A
Referéncia: FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Nimero do contrato: 000.171/2019
Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Namero do Processo: 2023/74405
Unidade RAJ 1-SAO PAULO Data de Emissdo: 13/05/2025
SEM DESONERAGAO Boletim SINAPI: abril-25
SEM DESONERAGAO Boletim CDHU: 197
Referéncia Coef x Custo unitrio Custo Total sem BDI
Item @D Cédigo Descricio Unid. Coeficiente. Custo Unitario (R$) (®$) Quantidade ®$)
COHU B.01.000.020119.EC | Engenheiro senior de elétrica h 4,0000) 21130 845,18
SINAPI 88264 Eletricista Com Encargos Complementares h 5,0000) 44,32 221,60]
SINAPI 88309 Pedreiro Com Encargos Complementares h 3,0000) 34,08 102,24
SINAPI 88316 Servente Com Encargos Complementares h 3,0000) 29,77 89,31
TOTAL SEM BDI 1.844.544,87
BDI 20,34%)
TOTAL COM BDI 2.219.725,30]

@ WWW.TISP.JUS.BR

ELIANE L. M. PADILHA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 5071272070-SP
ART: 2620250797616
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CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-009-A
Referéncia:  FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Nimero do contrato: 000.171/2019
[Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Nmero do Processo: 2023/74252)
Unidade: RAJ 1 - SAO PAULO Data de Emissdo: 13/05/2025)
PERIODO DE EXECUGAO (DIAS)
1TEM DESCRICAO DOS SERVICOS Prego Total com BDI 30 60 % 120 150
VALOR VALOR % VALOR VALOR % VALOR
FORUM DA COMARCA DE DIADEMA 2.219.725,30) 7,27% 161.366,08 10,56% 234.274,85 11,16%] 247.710,45 11,01%] 244.345,10 8,00% 177.774,25
. ADMINISTRACAO LOCAL (* medicdes apuradas proporcionalmente 179.367,90] 7,339 13.147,03 10,64%] 19.087,15 11,25%] 20.181,79 11,10%] 19.907,61 8,07%] 14.483,86
4 execugdo financeira mensal)
50.941,13 14,50%] 7.386,06 ,50%] 4.839,01 ,50%] 4.839,01 ,50%] 4.839,01 ,50%| 4.839,01
2 CANTEIRO DE OBRA
12.667,47] 5,004 633,37 5,004 633,37 6,004 760,05 12,00%] 1520,10 12,00%] 152010
3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEGAO
29.464,96] 12,00%] 353580 12,00%] 3.535,80 14,00 412509 14,00 412509
4 REMOGOES E RETIRADAS
S P, 1.079.211,80) 5,004 53.960,59 10,00%] 107.921,18 15,00%] 161.881,77 15,00%] 161.881,77 10,00%] 107.921,18
417.463,17] 20,004 83.492,63 20,004 83.492,63 10,00%] 4174632 10,00%] 4172632 10,00%] 4172632
6 SERVICOS CIVIS
S soon 22.202,56] 40,00% 8.881,02 40,00% 8.881,02 20,009 444051
347.178,91
8 AR CONDICIONADO
39.228,60) 7,004 2.746,00 15,00%] 5.884,29 15,00%] 5.884,29 15,00%] 5.884,29 8,00%| 313829
9 SERVICOS FINAIS
N 23.827,51
10 DOCUMENTAGAO FINAL
n MANUTENGAO DA ENTRADA DE ENERGIA E TRANSFORMADOR 18.171,29)
(300KvA)
PERCENTUAL PARCIAL 7,27%) 10,56%| 11,16%| 11,01%| 8,00%)
PERCENTUAL ACUMULADO 7,27%) 17,83% 28,99%| 40,00%| 48,00%)
TOTAL PARCIAL 2.219.725,30 161.366,08 234.274,85 247.710,85 244.345,10 177.774,.25
161.366,08 395.640,93 643.351,38 887.696,48 1.065.470,73

@ WWW.TISP.JUS.BR

ELIANE L. M. PADILHA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 5071272070-SP
ART: 2620250797616
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PAULO

R

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-009-A
Referéncia:  FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Nimero do contrato: 000.171/2019
[Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Nmero do Processo: 2023/74257)
Unidade: RAJ 1 - SAO PAULO Data de Emissdo: 13/05/2025}
[ PERIODO DE EXECUGAO (DIAS)
1TEM DESCRICAO DOS SERVICOS Prego Total com BDI 180 210 240 270 300
VALOR VALOR VALOR VALOR % VALOR
FORUM DA COMARCA DE DIADEMA 2.219.725,30) 7,18%) 159.594,56 7,18%) 159.594,56 13,97%| 310.142,47 11,625 257.939,59 11,21% 248.812,16
. ADMINISTRACAO LOCAL (* medicdes apuradas proporcionalmente 179.367,90] 7,25%) 13.002,70 7,25%) 13.002,70 14,00%] 25.268,34 11,725 2101519 11,309 2027155
4 execugdo financeira mensal)
50.941,13 ,50%] 4.839,01 ,50%| 4.839,01 ,50%| 4.839,01 ,50%| 4.839,01 9,50%| 4.839,01
2 CANTEIRO DE OBRA
12.667,47] 12,009 1520,10 12,009 1520,10 12,009 1520,10 12,009 1520,10 12,009 152010
3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEGAO
29.464,96] 14,009 4.125,09 14,00 4.125,09 12,00%] 3.535,80 8,00%) 2.357,20 -
4 REMOGOES E RETIRADAS
s P, 1.079.211,80) 10,00% 107.921,18 10,00% 107.921,18 10,00% 107.921,18 8,00%] 86.336,94 7,00%) 75.544,83
417.463,17] 6,00%) 25.047,79 6,00%) 25.047,79 6,00%) 25.047,79 6,00%) 25.047,79 6,00%] 25.047,79
6 SERVIGOS CIVIS
22.202,56] - - - - -
7 SPDA
347.178,91 40,00%] 138.871,56 30,00%) 104.153,67 30,00%) 104.153,68
8 AR CONDICIONADO
39.228,60) 8,00%] 313829 8,00%] 313829 8,00%] 313829 8,00%] 313829 8,00%] 313829
9 SERVICOS FINAIS
N 23.827,51 - - - 40,00%] 9.531,00 60,00%] 14.296,51
10 DOCUMENTAGAO FINAL
n MANUTENGAO DA ENTRADA DE ENERGIA E TRANSFORMADOR 18.171,29)
(300KVA)
PERCENTUAL PARCIAL 7,18%| 7,18%| 13,97%| 11,62%] 11,21
PERCENTUAL ACUMULADO 55,18%) 62,36%| 76,33%| 87,95%| 99,16%|
TOTAL PARCIAL 2.219.725,30 159.594,56 159.594,56 310.142,47 257.939,59 248.812,16
1.225.065,29 1.384.659,85 1.694.802,32 1.952.741,91 2.201.554,07

@ WWW.TISP.JUS.BR

ELIANE L. M. PADILHA
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TRIBUNAL DE JUSTICA DE SA0o PAULO

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-009-A
Referéncia:  FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Niimero do contrato: 000.171/2019
[Assunto: ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE E 2 Nmero do Processo: 2023/74252}
Unidade: RAJ 1- SAO PAULO Data de Emissio: 13/05/2025}
PERIODO DE EXECUGAO (MES)
1TEM DESCRICAO DOS SERVICOS Prego Total com BDI 1 2 3 4 5 3
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
FORUM DA COMARCA DE DIADEMA 2.219.725,30 0,07% 151366 0,07% 1513,66 0,07% 1513,66 0,07% 151366 0,07% 1513,66 0,07% 1513,66
h ADMINISTRAGAO LOCAL (* medicGes apuradas proporcionalmente 179.367,9
4 execugdo financeira mensal)
50.941,13
2 CANTEIRO DE OBRA
12.667,47]
3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEGAO
29.464,96)
4 REMOGOES E RETIRADAS
1.079.211,8
5 ELETRICA
417.463,17]
6 SERVICOS CIVIS
22.202,5¢)
7 SPDA
347.178,91
8 AR CONDICIONADO
39.228,6¢
9 SERVICOS FINAIS
N 23.827,51
10 DOCUMENTAGAO FINAL
MANUTENCAO DA ENTRADA DE ENERGIA £ TRANSFORMADOR 18.171,29) 8,33%) 1513,66 8,33%) 1513,66 8,33%) 1513,66 8,33%) 1513,66 8,33%) 1513,66 8,33%) 1513,66
u (300KVA)
PERCENTUAL PARCIAL 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%
PERCENTUAL ACUMULADO 99,23% 99,30%| 99,37%| 99,44%| 99,51%| 99,58%|
TOTAL PARCIAL 221972530 151366 151366 151366 151366 151366 151366
2.203.067,73 2.204.581,39 2.206.095,05 2.207.608,71 2.200.122,37 2.210.636,03

ELIANE L. M. PADILHA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 5071272070-SP
ART: 2620250797616
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TRIBUNAL DE JUSTICA DE SA0o PAULO

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO 01-005-01-055-MR-PO-IPC-ANX-009-A
Referéncia:  FORUM DA COMARCA DE DIADEMA Nimero do contrato: 000.171/2019
[Assunto:  ELETRICA - FASE 1 REMANESCENTE £ 2 Numero do Processo: 2023/74252)
Unidade: RAJ1 - SKO PAULO Data de Emissdo: 13/05/2025|
[ PERIODO DE EXECUGAO (MES)
mem DESCRICAO DOS SERVICOS Prego Total com BDI 7 8 9 10 1 2
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
[FORUM DA COMARCA DE DIADEMA 2219.725,30 0,07%| 1513,66 0,07%| 1513,66 0,07%| 1513,66 0,07%| 151549 0,07%| 1515,49 0,07%| 151731
. ADMINISTRAGAO LOCAL (* medicdes apuradas proporcionalmente 179.367,90]
4 execugdo financeira mensal)
50.941,13]
2 CANTEIRO DE OBRA
12.667,47)
3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEGAO
29.464,96]
4 REMOGOES E RETIRADAS
1079.211,80)
5 ELETRICA
417.463,17]
6 SERVIGOS CIVIS
22.202,56
7 SPDA
347.178,91
8 AR CONDICIONADO
39.228,60)
9 SERVICOS FINAIS
N 2382751
10 DOCUMENTAGEO FINAL
MANUTENCAO DA ENTRADA DE ENERGIA E TRANSFORMADOR 18171, 8,33%] 1513,66 8,33%] 1513,66 8,33%] 1513,66 8,34%) 151549 8,30%) 1515,49 8,35%] 151731
" (300KVA)
PERCENTUAL PARCIAL 0,07%| 0,07%| 0,07%| 0,07%| 0,07%| 0,07%|
PERCENTUAL ACUMULADO 99,65%| 99,72%| 99,79%| 99,86%| 99,93%| 100,00%
TOTAL PARCIAL 2.219.725,30 151366 151366 151366 151549 151549 151731
2.212.149,69 2.213.663,35 2215.177,01 2.216.692,50 2.218.207,99 2.219.725,30

ELIANE L. M. PADILHA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 5071272070-SP
ART: 2620250797616
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TRIBUNAL DE JUSTIGCA DE SAQ PAULOC

ANEXO 10

TERMO DE RECEBIMENTO E CONFIDENCIALIDADE
(Em papel timbrado da licitante)

REFERENCIA:
Processo n? 2025/085149 Pregdo Eletronico n2 90177/2025

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para a execu¢do da reforma das
instalagbes elétricas, que compreende entrada de energia, instalagdo de quadros
elétricos, iluminacdo, tomadas, Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas —
SPDA, pontos de forca e instalagcdo de aparelhos de ar condicionado e servigos civis no
prédio do Férum da Comarca de Diadema, situado na Avenida Sete de Setembro, 399 —
Diadema/SP, considerando seus servigos auxiliares, conforme projetos e documentacgao
constantes nos Anexos e demais condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

Pelo presente instrumento, eu, ,

RG: , CPF: , representante da empresa
, CNPJ , telefone

, e-mail , declaro ter ciéncia que receberei da

SAAB 5.1 — Coordenadoria de Licitagdes e Compras o link de acesso aos arquivos digitais
dos projetos e demais documentos técnicos relativos a licitagdo supramencionada
guando do recebimento do presente e comprometo-me a:

1. Tomar todas as precaugdes para assegurar a Confidencialidade, Integridade e Nao
Disponibilidade dos referidos documentos;

2. Nao utilizar, revelar, reproduzir, repassar, expor ou divulgar, sob qualquer meio,
pretexto, fundamento ou justificativa, as informacdes sigilosas a que tive acesso;

3. Cumprir e respeitar a legislacdo sobre o assunto e as condi¢bes relativas a
confidencialidade.

Declaro ter conhecimento da legislagdo sobre o assunto,
especialmente as contidas na Lei de Acesso a Informacdo n2 12527/2011 e, em caso de
violacdo do sigilo a que ora me obrigo a manter, que estarei sujeito aos efeitos de ordem
penal, civil e administrativa contra seus transgressores, assumindo todas as
responsabilidades legais.

Local e data

Assinatura
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TRIBUNAL DE JUSTIGCA DE SAQ PAULOC

ANEXO 11

REFERENCIAS:

Modalidade: Pregdo Eletronico

N.2 do Processo: 2025/085149

N.2 do Pregdo Eletrénico: 90177/2025

Tipo: Menor Preco

Data da Abertura da Sess3do Publica: Dia 17/10/2025
Horario: 11:00 horas

DECLARACAO DE VISTORIA
(Em papel timbrado do CONTRATANTE)

CASO SEJA REALIZADA VISTORIA NA EDIFICACAO

Declaramos para fins da licitacdo acima referenciada

que o(a) Sr(a). , R.G. ne

, representante da empresa

(preencher com nome da empresa

qgue realizou a vistoria), esteve nesta data, no Prédio do Férum da Comarca de
Diadema, vistoriando a edificacdo/dependéncias para fins de elaborag¢do de proposta

visando a execucdo de servigos referentes a reforma das instalagdes elétricas.

Sem mais,

Local e data

Assinatura
Nome:
Cargo:
Matricula:

144
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TRIBUNAL DE JUSTIGCA DE SAQ PAULOC

ANEXO 12

Ao Tribunal de Justica do Estado de S3ao Paulo
Rua Direita n.2 250
Sao Paulo - Capital

REFERENCIAS:

Modalidade: Pregdo Eletronico

N.2 do Processo: 2025/085149

N.2 do Pregdo Eletrénico: 90177/2025

Tipo: Menor Preco

Data da Abertura da Sessdo Publica: Dia 17/10/2025
Horario: 11:00 horas

DECLARACAO DE CIENCIA
(Em papel timbrado da licitante)

CASO SEJA REALIZADA A VISTORIA DA EDIFICACAO

Declaro, para os devidos fins, concordar com todos os termos do

Edital e seus Anexos, ter pleno conhecimento do local, da natureza e do escopo dos

servicos, bem como de todas as condicdes e eventuais dificuldades para sua execucao,

ndo invocando nenhum desconhecimento, como elemento impeditivo do perfeito

atendimento das obrigacdes contratuais.

Sem mais,

Local e data

Representante Legal:
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ANEXO 13

Ao Tribunal de Justica do Estado de S3o Paulo
Rua Direita, n.2 250
Sao Paulo - Capital

REFERENCIAS:

Modalidade: Pregdo Eletronico

N.2 do Processo: 2025/085149

N.2 do Pregdo Eletrénico: 90177/2025

Tipo: Menor Preco

Data da Abertura da Sessdo Publica: Dia 17/10/2025
Horario: 11:00 horas

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE
(Em papel timbrado da licitante)

CASO NAO SEJA REALIZADA A VISTORIA DA EDIFICACAO

Declaramos ter pleno e integral conhecimento das
condi¢cbes e circunstancias do objeto da licitacdo e do local onde sera prestado o
servico; e de assumirmos integralmente a responsabilidade por todos os danos e
consequéncias cuja causa, principal ou acessdria, seja a ndo realizacdo da vistoria
técnica pessoal, que ndo tera nenhum efeito de afastar ou mitigar as obrigacdes
assumidas no contrato a ser celebrado.

Sem mais,

Local e data

Representante Legal
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ANEXO 14

PLANO DE MANUTENGCAO PREVENTIVA E CORRETIVA - PMP — ENTRADA DE ENERGIA

(em papel timbrado da Contratada)

1 — Identificagdo do Contratante

O otigipal
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Local
Endereco
Fone/fax — Servigo de Administracéo
Contato — Servigo de Administragéo &
2 — Identificagdo do Mantenedor S
Razao Social o
Endereco ?\l
Fone/fax é
Contato 2
Técnico Responsavel <Zt
N.° do Registro no Conselho de Classe i
3 — Relatério de Testes w
Equipamento/Componente Atividade de Manutengédo Periodicidade Regyitados E
Esperados ]
z
= Z
Transformador de 300 Inspecgéo visual para detectar superaquecimento, A cada 6 Ver/ﬁcqg:ao do o
~ possiveis falhas x
kVA (Isolagcédo a Seco) danos. meses S .
visiveis (danos) ™
N
Temperatura 3
Medig¢do da temperatura de operacgéo. A B8 © der;tr 0 dos fc\l
meses limites o
operacionais %}
= =
Isolagdo em o
boas condigées, é
L . . . . A cada 6 L s
Verificagdo da isolagéo, sinais de envelhecimento. sem sinais de
meses )
desgaste ou N
falhas X
I
Isolamento 8
sy . A cada 6 adequado e >
Teste de resisténcia de isolamento. o
meses sem falhas S
significativas o
@)
Equipamento g:(
limpo, sem =
Limpeza da parte externa, remogéo de sujeira e A cada 6 acumulo de ‘g_
residuos. meses sujeira que @
comprometa a 5]
ventilagéo £
Sem sinais de _g’
Disjuntor de Média Inspecgéo visual para aquecimento, corroséo ou A cada 3 ||corrosdo, danos S
Tenséo danos mecénicos. meses ou aquecimento i
excessivo @
©
Operagéao do k<)
Teste de operagéo (abertura e fechamento) A cada 3 disjuntor sem )
manual e automatica. meses falhas ou falhas 8
minimas S
Contatos em 2
Verificagdo do estado de desgaste dos contatos do|| A cada 3 ||boas condigées, g
disjuntor. meses sem desgaste <]
excessivo g
3
©
e
3
©
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Partes moveis
funcionan
. e o A cada 3 uncionando
Limpeza e lubrificagdo das partes moéveis. meses suavemente,
sem resisténcia
ou desgaste
Isolamento
. . A cada 3 adequado, sem
Teste de resisténcia de isolamento. q ’
meses falhas de
corrente e
[Te)
Cabos e S
. . terminais sem e
. Inspecéo visual dos cabos e terminais para A cada 6 P S
Painel de Comando o y : sinais de o
verificar sinais de desgaste ou aquecimento. meses ;
aquecimento ou @
desgaste S
Medicéo g
Verificagdo do funcionamento dos indicadores de A cada 6 ||precisa e dentro &
tenséo e corrente. meses dos parédmetros "C';
esperados E
Todos os o
. . ~ controles e u
Teste dos dispositivos de controle e protegao A cada 6 protecdes E
(relés, contatores). meses . @)
funcionando x
corretamente o
N
Fusiveis em S
- - , . , bom estado, )
Inspegéo e substituigdo de fusiveis queimados, se A cada 6 protecéo Q
necessario. meses . )
funcionando %}
corretamente %
Alarmes é
Verificagdo do funcionamento dos alarmes e A cada 6 funcionando ;
indicadores de falha. meses corretamente, r<\(1
sem falhas X
- I
Medidores 8
Equipamentos de precisos e >
~ Verificagdo de medidores de tenso, corrente, Acada 6 operando 9
Instrumentacéao de A -
poténcia, etc. meses dentro dos o
Controle . o
limites &
esperados <§f
Instrumentos ‘g_
Teste de calibragdo dos instrumentos de controle e A cada 6 calibrados, o
medigéo. meses medi¢do 5]
i 1S
precisa 5
Relés em boas 2
Inspecéo de relés de protegdo (sobrecorrente, A cada 6 condigées, kel
sobrecarga, eftc.). meses funcionando g
corretamente a
©
Controle de 5
Verificagdo do sistema de controle de temperatura, A cada 6 temperatura o
se aplicavel. meses funcionando 8
adequadamente S
Baterias em o
Inspegéo das baterias de backup, quando Acada 6 ||boas condigobes, g
presentes. meses capacidade ]
adequada g
3
[}
©
Q
17
()
©
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Abrigo sem
Abrigo do Medidor da Inspecgéo visual do abrigo para verificar corroséo, A cada 12 danos, livre de
Concessiondria Sujeira ou outros danos. meses corroséo e
sujeira
Vedacdo em
e ~ . bom estado,
Verificagcdo da vedagédo das portas e janelas para Acada 12 sem infiltracées
evitar infiltragéo de agua. meses . ¢
de agua ou
sujeira
Medidor limpo,
sem acumulo
. . e A cada 12 y
Limpeza do medidor e dos cabos de medigéo. meses de sujeira que
possa afetar a
medigdo
Identificagdo
Manutencgao Corretiva Diagnéstico de falha de qualquer componente Quando precisa da falha
(Geral) (transformador, disjuntor, painel, etc.) necessario e corregdo
eficiente
C oA | Isolamento
Teste de resisténcia de isolamento em caso de Quando
. L restaurado a
falha no disjuntor ou transformador. necessario e
niveis seguros
Substituicdo
L - eficiente de
Substituigdo de componentes danificados Quando
1. . . pecas para
(fusiveis, relés, contatos, eftc.). necessario
restaurar
operagéo
Equipamentos
Realizagéo de reparos em partes mecénicas ou Quando operando
elétricas (ex: disjuntor ou painel). necessario ||novamente com
eficiéncia
Medidor
substituido ou
Comunicagdo com a concessionaria em caso de Quando reparado
falha no medidor. necessario conforme os

requisitos da
concessionaria

Notas

e As atividades de manutengdo corretiva devem ser realizadas imediatamente apés a identificagdo de

falhas, e todas as intervengbes devem seguir as normas de seguranga vigentes.

e A periodicidade pode ser ajustada dependendo da condi¢do do equipamento e do histérico de falhas, mas
deve sempre priorizar a seguranga e a operagao continua da cabine de entrada de energia.

e Os servigos relacionados neste PMP sdo referenciais e sugestivos e deverdo obrigatoriamente ser
executados, ndo se tornando, entretanto, fator impeditivo ou restritivo para a realizagdo de outros
trabalhos, verificagbes, testes efc., necessarios para propiciar a perfeita operacdo e seguranca dos
sistemas e equipamentos.
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ANEXO 15

CRITERIO DE MEDIGAO E REMUNERACAO

ITEM CRITERIO DE MEDICAO E REMUNERAGCAO

Sinaliza¢ao com fita zebrada fixada em cone plastico, incluindo cone
1) Sera medido por metro instalado (m).
2) Remunera a instalagdo de fita zebrada e cone a cada 2 metro,

CP-000.002
executado em obra.
3) Remunera também todos os equipamentos e mao de obra necessarios
para execucgdo do servigo.
Solicitagdo de liga¢ao junto a Enel
CP-200.003 1) Serd medido por solicitacdo junto a concessiondria aprovada (un).

2) Oitem remunera a solicitagdo e aprovacdo junto a Concessiondria para
ligacdo.

Reaperto geral das conexées entre chave seccionadora, cabos
existentes, barramentos, transformador principal (300kVA), cabos de
saida do transformador principal (baixa tensdo) e sistema de
aterramento interno

1) Sera medido por reaperto geral realizado (un).

CP-200.005 2) O item remunera o reaperto geral das conexGes entre chave
seccionadora, cabos existentes, barramentos, transformador principal
(300kVA), cabos de saida do transformador principal (baixa tensao) e
sistema de aterramento interno.

3) Remunera também todos os equipamentos e mado de obra necessarios
para execugao do servico.

Testes gerais de tensdo aplicada para verificacdo da isolagio do
disjuntor geral e do transformador de servigo (300 kVA), com emissdo
de laudo e ART

1) Sera medido por teste realizado (un).

CP-200.008 . . - ~
2) O item remunera 0s servigos necessarios para a execu¢do do teste
conforme Norma ABNT NBR; remunera também a execugdo do plano,
contendo todos os resultados necessarios ao conhecimento do provavel
desempenho.
Ativacdo do sensor de temperatura (PT-100) do transformador de
servico
1) Serda medido por unidade ativada (un).

CP-200.011 2) O item remunera a ativacdo do sensor de temperatura (PT-100) do
transformador de servico.
3) Remunera também todos os equipamentos e mao de obra necessarios
para execucgao do servico.
Base de concreto h=10cm

CP-94996 1) Serd medido pela drea executada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e a mdo de obra
necessdria para execuc¢do de base de concreto na altura de 10cm.
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C74022/10E

Ensaio de compactacao - amostras nao trabalhadas - energia normal —
solos

1) Sera medido por ensaio realizado (un).

2) O item remunera os servicos necessarios para a execucdo do ensaio
conforme Norma ABNT NBR; remunera também a execugao do plano de
ensaio, contendo todos os resultados necessarios ao conhecimento do
provavel desempenho.

C74022/30E

Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto (volume total de
concreto / 8 m3 por caminh3o x 4 cp por caminh3o)

1) Sera medido por ensaio realizado (un).

2) O item remunera 0s servicos necessarios para a execuc¢do do ensaio
conforme Norma ABNT NBR; remunera também a execucao do plano de
ensaio, contendo todos os resultados necessarios ao conhecimento do
provavel desempenho.

C74022/58E

Ensaio de abatimento do tronco de cone (volume total de concreto/ 8
m3 por caminhao)

1) Sera medido por ensaio realizado (un).

2) O item remunera 0s servicos necessarios para a execuc¢do do ensaio
conforme Norma ABNT NBR; remunera também a execugao do plano de
ensaio, contendo todos os resultados necessarios ao conhecimento do
provavel desempenho.

CP-070097

Ar condicionado de janela 12.000 btu's - fornecimento e instalagao.

1) Sera medido por ar condicionado instalado (un).

2) O item remunera instala¢do de ar condicionado tipo janela.

3) Remunera também todos os equipamentos e mao de obra necessarios
para execugdo do servigo.

CP-070098

Ar condicionado de janela 18.000 btu's - fornecimento e instalagao.

1) Serd medido por ar condicionado instalado (un).

2) O item remunera instala¢do de ar condicionado tipo janela.

3) Remunera também todos os equipamentos e mao de obra necessarios
para execugao do servigo.

CP-070099

Ar condicionado de janela 21.000 btu's - fornecimento e instalagao.

1) Serd medido por ar condicionado instalado (un).

2) O item remunera instalagdo de ar condicionado tipo janela.

3) Remunera também todos os equipamentos e médo de obra necessarios
para execugao do servico.

CP-070100

Ar condicionado de janela 27.000 btu's - fornecimento e instalacao.

1) Sera medido por ar condicionado instalado (un).

2) O item remunera instalagdo de ar condicionado tipo janela.

3) Remunera também todos os equipamentos e mao de obra necessarios
para execugdo do servigo.

CP-34.05.360

Suporte ar condicionado

1) Sera medido por suporte instalado (un).

2) O item remunera instalagdao do suporte para ar condicionado tipo
janela.

3) Remunera também todos os equipamentos e mado de obra necessarios
para execugao do servico.
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CP-070101

Adequacao dos caixilhos

1) Sera medido por adequacdo de caixilho realizada (un).

2) O item remunera a adequacdo de caixilho realizada para instalagdo do
ar condicionado tipo janela.

3) Remunera também todos os equipamentos e mado de obra necessarios
para execucdo do servico.

CP-100-009

As Built formato A0

1) Serd medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela
Contratante e/ou Gerenciadora (un).

3) Remunera também a mao de obra necessaria para execugdo completa
do servico.

CP-100-010

Laudos Dos Sistemas de Elétrica e SPDA.

1) Sera medido por unidade de laudo realizado (un).

2) O item remunera os materiais, acessorios e a mao-de-obra necessaria
para estudo e elaboracdo de documento técnico contendo a
comprovacado do atendimento aos padroes de qualidade.

ELIANE L. M. PADILHA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 5071272070-SP
ART: 2620250797616
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ANEXO B
DECLARACAO UNIFICADA

Ao Tribunal de Justica do Estado de Sdo Paulo
Rua Direita, 250 - 232 andar - Sé
Sao Paulo - Capital

REFERENCIAS:

Modalidade: Pregdo Eletronico

N.2 do Processo: 2025/085149

N.2 do Pregdo Eletronico: 90177/2025

Tipo: Menor Preco

Data da Abertura da Sessdo Publica: Dia 17/10/2025
Horario: 11:00 horas

[razdo social], CNPJ n2 [nimero do CNPJ], endereco [endere¢o completo], por seu/sua
representante legal, [nome do(a) representante], CPF n2 [nimero do CPF], para todos os fins
legais estabelecidos para fins da presente licitacdo, declaro que a empresa:

1) atende em sua integralidade o disposto na Lei n? 10.097/2000 (Lei do

Aprendiz).

2) atende aos requisitos de habilitacdo, sendo que o declarante responde pela

veracidade das informacgdes prestadas (inc. I, art. 63, da Lein® 14.133/2021).
3) estar enquadrada como:

[ ] Microempresa (ME);

[ ] Empresa de pequeno porte (EPP);

[ ] Sociedade cooperativa;

[ ] Outras.

4) inexiste em seu quadro societario ou conjuges, de parentesco em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, com membros ou
juizes vinculados ao TJSP, ou servidor investido em cargo de diregdo e de

assessoramento.
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5) atende as normas relativas a saude e seguranca do trabalho, em virtude das
disposi¢Oes do paragrafo Unico, art. 117, da Constituicao do Estado de Sao

Paulo.

6) possui ou providenciara a abertura de conta corrente no Banco do Brasil,
antes da assinatura do contrato ou emissdo da Nota de Empenho, para
realizacdo do pagamento, nos termos do art. 12 do Decreto Estadual n2

62.867/2017.

Local e data

Assinatura do Representante Legal

OBSERVACAO: esta declaragdo deverd ser enviada por meio eletrénico, nos termos do subitem
7.7.8.1 do Edital, quando solicitada pelo(a) pregoeiro(a) e apenas para a vencedora da licitagdo.

154

@\."J"ﬂ"\"! JSP.JUS . BR 'nuuﬁ

TISP 13633!\

Para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse 0 site https://esaj.tjsp.jus.br/atendimento/abrirConferenciaDocOriginal.do e informe o processo 2025/00085149 e o codigo 3UN761QM.

~ Q| original deste documento € eletrénico e foi assinado digitalmente por MARCELLO YOSHIKAZU YOKOMISO (29/09/25), RODNEI PINTO FERNANDES (29/09/25).



TRIBUNAL DE JUSTIGCA DE SAQ PAULOC

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ABASTECIMENTO
Saab 5 - Diretoria de Licitagdes e Suprimentos

ANEXO C

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E PROTECAO DE DADOS
DO CONTRATO N2 /

O presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E PROTEGAO DE DADOS rege a

divulgacdo de informacgbes entre a CONTRATADA, , estabelecida(o) a ,
Municipio , inscrita(o) no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ/MF sob
ne , heste ato representada(o) por ao final assinado, e o TRIBUNAL DE

JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO, com sede na Praga da Sé s/n2, Centro, S3o Paulo,
SP, CEP 01018-010, inscrito no CNPJ/MF sob n 2 51.174.001/0001-93, doravante
denominado TJSP, neste ato, por seu representante legal ao final assinalado, o qual, a
partir do reconhecimento deste ato, da conhecimento e estabelece as regras de
confidencialidade e de protecdo de dados a serem observadas pelas partes:

1. A CONTRATADA DECLARA e compromete-se:

a) A cumprir rigorosamente as normas regulamentares sobre a utilizacdo dos meios
e infraestrutura, bem como as diretrizes estipuladas pelo Tribunal de Justica do
Estado de S3o Paulo (TJSP), mantendo a confidencialidade em relacdo a toda a
documentacdo e a coleta de dados pessoais (sensiveis ou ndo) indispensaveis a
prestacdo do servico, se houver. Os dados assim coletados, bem como os dados
pessoais sensiveis, somente poderdo ser utilizados na execucdo dos servigos
especificados neste contrato, conforme disposto, respectivamente, nos artigos 89,
§ 12eart. 11, incisos | e Il, da LGPD, qual seja (especificar) e, em
hipdtese alguma poderao ser compartilhados ou utilizados para outros fins. Nao
havera a possibilidade de tratamento posterior de forma incompativel com essas
finalidades (inciso | do art. 62 da LGPD), bem como serdo consideradas nulas as
autorizacOes genéricas (§ 42 do art. 82 da Lei n2 13.709, 2018). A CONTRATADA,
nos termos do art. 72, § 59, da LGPD, obriga-se a obter o consentimento do(s)
respectivo(s) titular(es), sempre que a disponibilizacdo dos dados ao TJSP assim o
requerer. Em se tratando de dados disponibilizados pelo TISP a CONTRATADA, o
Tribunal obterd o consentimento do(s) respectivo(s) titular(es), sempre que a lei
assim o requerer, apos solicitacdo da contratada;

b) A armazenar os dados obtidos em razdo desse contrato em um banco de dados
seguro, mantido em territério nacional, com transparente identificacdo do perfil
dos credenciados, garantindo-se a rastreabilidade de cada transac¢do e a franca
apuracao, a qualquer tempo, de desvios e falhas, vedado seu compartilhamento
com terceiros;
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ABASTECIMENTO
Saab 5 - Diretoria de Licitagdes e Suprimentos

d)

f)

g)

h)

N3do divulgar as informagdes obtidas nas atividades exercidas junto ao Tribunal de
Justica do Estado de S3ao Paulo, exceto quando expressamente autorizada pelo
Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo (TJSP);

Ndo permitir que qualquer pessoa manuseie qualquer documento fisico ou
eletrénico que componha ou tenha resultado de atividades do Tribunal de Justica
do Estado de S3o Paulo (TJSP), exceto se devidamente autorizada;

Ndo explorar, em beneficio préprio ou de terceiros, informagdes e documentos
adquiridos através da participacao em atividades do Tribunal de Justica do Estado
de S3o Paulo (TJSP);

DECLARA AINDA CIENCIA de que:

Qualquer divulgacdo oral ou eletronica, que acompanhe a informacdo escrita,
também sera considerada Informacgdo Confidencial. Se a informacao for divulgada
oral ou eletronicamente sem documentacgao escrita acompanhando, também serd
considerada Informacao Confidencial, salvo manifestacdo expressa em contrario
da Parte Divulgadora quando da divulgacao;

Dard conhecimento formal aos seus empregados, representantes, prepostos,
consultores ou qualquer terceiro que tenha conhecimento da presente
contratacdo, das obrigacGes e condicGes acordadas neste item, bem como da
Politica de Privacidade do TJSP, cujos principios deverdo ser aplicados a coleta e
tratamento dos dados pessoais (sensiveis ou ndo) de que trata a presente clausula,
responsabilizando-se por toda e qualquer operacdo realizada em desacordo com
aLlein?13.709/2018 e/ou outros normativos que venham a entrar em vigor sobre
protecao de dados;

As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade, de
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural,
inerentes ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Ao
Tribunal de Justica do Estado de S3o Paulo (TJSP), por sua vez, é reservada a
prerrogativa de monitorar e auditar quaisquer atividades que envolvam dados ou
informacgdes cuja perda ou vazamento possa trazer graves implicacdes ao Tribunal
de Justica ou consequéncias administrativas, civis ou criminais aos responsaveis
por sua violacdo, notadamente por meio do representante especialmente
designado, a que se refere o art. 117 da Lei 14.133/2021 (Licitagdes e Contratos
Administrativos);

Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizacdo
dos dados pessoais, sejam eles sensiveis ou ndo, a CONTRATADA providenciara
seu descarte de forma segura, comunicando o TJSP;
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j)

k)

A CONTRATADA deverd comunicar ao TJSP, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
da ocorréncia de qualquer incidente que implique violagao ou risco de violagao de
dados pessoais sensiveis ou ndo, a fim de viabilizar a adog¢do das providéncias
devidas;

As partes se comprometem a adotar as melhores praticas de Protecao de Dados,
conforme Lei n2 13.709/2018 e/ou outros normativos que venham a entrar em
vigor sobre protecdo de dados;

O TJSP deverd, considerando os meios tecnoldgicos disponiveis e adequados as
suas atividades, a natureza dos dados armazenados e os riscos a que estdo
expostos, adotar medidas fisicas e légicas, de carater técnico e organizacional, a
fim de prover a confidencialidade e a seguranca de seus dados, evitar sua
alteracdo, perda, subtragao ou acesso nao autorizado, bem como a violagao da
privacidade dos sujeitos titulares dos dados;

O descumprimento das obrigacdes relacionadas a confidencialidade e a seguranca
de dados, de informagdes e sistemas, mediante acdes ou omissdes, intencionais
ou acidentais, que impliquem perda, destruicdo, insercdo, cdpia, acesso ou
alteragdes indevidas, independentemente do meio no qual estejam armazenados,
em que trafeguem ou do ambiente em que estejam sendo processados,
determinara a responsabilizacdo, na forma da lei, de seus dirigentes e funcionarios
envolvidos, sem prejuizo das sangdes estabelecidas, no presente contrato. Desse
modo, as partes responderao administrativa e judicialmente, e, em solidariedade
com os agentes de tratamento, estes conceituados nos incisos VI, VIl e VIl do art.
52 da Lei n? 13.709/2018, em caso de causarem danos patrimoniais, morais,
individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorréncia
da execuc¢do contratual, por inobservancia a LGPD, conforme previsto em seu art.
42, § 19, inciso |;

O presente Acordo somente podera ser alterado mediante consentimento mutuo
e Aditamento por escrito, assinado por ambas as partes. As obrigacdes de
confidencialidade contidas no presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E
PROTECAO DE DADOS se perpetuardo por tempo indeterminado, independente
do término da vigéncia do CONTRATO.

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO
(Assinado Digitalmente)

CONTRATADA
(Assinado Digitalmente)
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ANEXO D - MINUTA DE CONTRATO

Contrato lavrado entre o TRIBUNAL DE JUSTICA DO

@ ESTADO DE SAO PAULO e a [NOME DA EMPRESA], para a

2 @] reforma das instalagbes elétricas, que compreende
M D [@ entrada de energia, instalacdo de quadros elétricos,
iluminacdo, tomadas, Sistema de Prote¢do contra

Descargas Atmosféricas — SPDA, pontos de forca e

instalagdo de aparelhos de ar condicionado e servigos civis

no prédio do Férum da Comarca de Diadema, de acordo

com o Pregdo Eletrénico ne[ ____/ ] integrante do

Processo n? 85149/2025, nos termos da Lei Federal n2

14.133/2021, Lei Complementar n2 123/2006, Provimento

CSM n2 2.724/2023 do Tribunal de Justica de Sado Paulo,

Resolucdes do Conselho Nacional de Justica n2s 7/2005,

9/2005, 181/2013, 229/2016, 351/2020 e 400/2021, além

das regulamentacdes estaduais, bem como de toda

legislacdo que rege a matéria, no que couber e nao
conflitar com as citadas leis.

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob o n2 51.174.001/0001-93, doravante
denominado  simplesmente = CONTRATANTE, representado neste ato pelo

[ cargo do representante__ ], o Dr. [___Nome do Representante____], portador da
Cédula de Identidade RG. n2 [ . . - ] e do CP.F. ne[__ . -1, e a
[NOME DA EMPRESA], estabelecida na [ Endereco, Cidade e Estado ], inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob o n[ . . / - ], doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, representada neste ato por seu (a)
[ cargodorepresentante___ ],05Sr.(a) [__Nome do Representante____], portador(a)
da Cédula de IdentidadeR.G.n2[ . . - JedoCP.F.n2[ . . - 1], assinamo

presente instrumento sob as seguintes cldusulas e condic¢ses:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato consiste na contratacdo de
empresa especializada para a execucao da reforma das instalagdes elétricas, que compreende
entrada de energia, instalacdo de quadros elétricos, iluminacdo, tomadas, Sistema de
Protecdo contra Descargas Atmosféricas — SPDA, pontos de forca e instalacdo de aparelhos de
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ar condicionado e servicos civis no prédio do Férum da Comarca de Diadema, situado na
Avenida Sete de Setembro, n? 399, com o fornecimento dos servicos e materiais necessarios
a sua perfeita execucdo, incluindo o servigo associado de manuteng¢do na Cabine de Entrada
de Energia, que constituem um Lote Unico, conforme projetos e documentacdo constantes
nos Anexos e demais condi¢des estabelecidas no Anexo | — Termo de Referéncia, pelo regime
de fornecimento e prestacao de servigo associado.

CLAUSULA SEGUNDA — DA EXECUCAO DOS SERVICOS

2.1- Os servicos contratados serdo executados em conformidade com as Cldusulas do
presente Contrato e os termos dos seus anexos, que fazem parte integrante deste
Contrato para todos os fins e efeitos de direito, como segue:

2.1.1- Anexo | — Termo de Referéncia;

2.1.2- Anexo Il - Quadro de Documentos;

2.1.3- Anexo lll - Planilha de Composicao de Pregos;
2.1.4- Anexo IV - Composi¢cao do BDI;

2.1.5- Anexo V - Composi¢cao dos Encargos Sociais;
2.1.6- Anexo VI- Cronograma Fisico-Financeiro;

2.1.7- Anexo VIl = Minuta de Carta para Comunica¢ao de Encerramento dos Servigos
e outras providéncias;

2.1.8- Anexo VIl - Planos de Manutencao Preventiva — PMP’s

2.1.9- Anexo IX - Critérios de Medi¢do e Remuneragao;

2.1.10- Anexo X — Declaragdo Unificada — Lei 14.133/2021;

2.1.11- Anexo Xl —Termo de Confidencialidade e Prote¢do de Dados.
2.2- Local de execucgdo dos servicos, mediante agendamento prévio:

Forum da Comarca de Diadema

Area de intervencido estimada: 2.000,00 m?2

Enderego: Avenida Sete de Setembro, n2 399 — Diadema/SP

Contato: Geovani Aparecida Lanza

Telefone: (11) 2763-8677

E-mail: diademaadm@tjsp.jus.br
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3.2-

3.3-

4.1-

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO DE EXECUGAO

O prazo de execucdo dos servicos, objeto desta contratacdo, serd de 300 (trezentos)
dias corridos, contados a partir da data de emissdao da Ordem de Inicio dos Servigos pelo
Gestor do CONTRATANTE.

O prazo para execucdo da manutencdo preventiva e corretiva do sistema de
equipamentos sera de 12 (doze) meses, contados da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

O contrato firmado sob o regime de fornecimento e prestacao de servigo associado tera
sua vigéncia maxima definida pela soma do prazo relativo ao fornecimento inicial ou a
entrega da obra com o prazo relativo ao servico de operacdo e manutencdo, este
limitado a 5 (cinco) anos contados da data de recebimento do objeto inicial, autorizada
a prorrogacdo na forma do art. 107 da Lei n2 14.133/21.

O prazo de execuc¢do dos servicos apenas podera ser prorrogado em caso de motivo
justo, a critério do CONTRATANTE, desde que a prorrogacao seja solicitada por escrito,
pela CONTRATADA, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos do final do
prazo de execug¢do dos servicos.

3.4.1- O pedido de prorrogacao devera vir acompanhado de novo cronograma fisico-
financeiro, relacao dos dias, justificativa da impossibilidade de execugao dos
servigos e comprovagao dos motivos que o fundamentem e outros documentos
relevantes e pertinentes ao assunto.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA dard plena e fiel execuc¢do ao presente instrumento, respeitando todas
as suas clausulas e condi¢des do Anexo | — Termo de Referéncia, obrigando-se ainda a:

4.1.1- Responder e responsabilizar-se pela seguranca dos servicos prestados e/ou
material fornecido perante o CONTRATANTE, seus préprios funcionarios e
terceiros, bem como, eventuais danos patrimoniais ou extrapatrimoniais
causados, adotando cuidados para prevencdo de acidentes, com observacdo e
cumprimento das normas, regulamento e determina¢des de segurancga,
adotando as medidas corretivas necessarias.

4.1.2- Assumir exclusiva e total responsabilidade por todo e qualquer dano fisico ou
moral, material e/ou lucros cessantes, ocasionado a qualquer de seus
funcionadrios ou a terceiros e pela seguranca de suas operacoes.

4.1.3- Indenizar o CONTRATANTE, por quaisquer danos causados por seus funcionarios
as instalacdes ou bens de propriedade do CONTRATANTE, bem como, danos
fisicos ou morais, causados aos funciondrios do CONTRATANTE ou a terceiros.
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4.1.4-

4.1.5-

4.1.6-

4.1.7-

Manter, durante a vigéncia contratual, as mesmas condi¢Ges que propiciaram
sua habilitacdo e qualificagcdo no procedimento licitatério.

Refazer de imediato qualquer servigo inadequadamente executado e sempre
que solicitado pelo CONTRATANTE.

Aceitar os acréscimos ou supressdes no objeto contratual, a critério do
CONTRATANTE, nos termos do art. 125 da Lei n2 14.133/2021.

Ao longo de toda a execucdo do contrato, a CONTRATADA devera cumprir a
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas
em outras normas especificas.

4.1.7.1- Sempre que solicitado pela Administragdo, o contratado deverd
comprovar o cumprimento da reserva de cargos mencionada no item
4.1.7 com a indicacdao dos empregados que preencherem as referidas
vagas.

4.2- E de responsabilidade da CONTRATADA o recolhimento de tributos incidentes sobre os
servigos ora contratados.

4.3- Cumprimento da Resolugdo CNJ n2 351/2020

4.3.1-

4.3.2-

4.3.3-

O Tribunal de Justica do Estado de Sdo Paulo mantém canal permanente para
acolhimentos, escuta, acompanhamento e orientacdo a todas as pessoas
afetadas por situacdes de assédio e discriminagdo no ambito institucional, a
todas as pessoas afetadas por situacbes de assédio e discriminacdo no dmbito
institucional, resguardado pelo sigilo profissional, a fim de minimizar riscos
psicossociais e promover a saude mental no trabalho, nos termos dos arts. 19
e 21 da Resolugdo CNJ n2 351/2020.

Nas situagdes de assédio e discriminagdo no ambito institucional, o funcionario
ou a funciondria, o estagidrio ou a estagiaria deverd entrar em contato com a
Diretoria de Apoio aos Servidores (DAPS), por meio do Canal Direto com o
Presidente, e-mail: daps@tjsp.jus.br, contendo:

4.3.2.1- Nome completo, posto de trabalho, e-mail e CPF do requerente;
4.3.2.2- Nome da empresa contratada;
4.3.2.3- Descricao sucinta dos acontecimentos.

A empresa contratada devera comunicar aos funciondrios ou as funcionarias,
aos estagidrios ou as estagiarias sobre a politica de prevencao e enfrentamento
do assédio moral, do assédio sexual e de todas as formas de discriminacao
definidos no art 22 da Resolugdo CNJ n2 351/2020, assim como o Canal Direto
com o Presidente do Tribunal de Justica, e-mail: daps@tjsp.jus.br.

XXX — contrato n2 000.XxX/XXXX
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4.3.4- A integra da Resolugdo CNJ n2 351/2020 poderd ser obtida no endereco
eletronico: atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3557.

4.3.5- Nos casos de retaliagdo ao funcionario ou a funcionaria, ao estagiario ou a
estagiaria da empresa contratada que tenham noticiado fatos relacionados a
Resolugdo CNJ n2 351/2020, mesmo apds eventual rescisdo do contrato com a
empresa contratada, o Tribunal de Justica do Estado de Sdo Paulo, por meio
Diretoria de Apoio aos Servidores (DAPS), deverd analisar a possibilidade de
representacdo aos Orgaos proprios da instituicdo, ao Ministério Publico do
Trabalho, ao 6rgao do Governo Federal responsdvel pelo Trabalho e Emprego,
a Defensoria Publica e a outros 6rgdos de assisténcia judiciaria gratuita, para as
responsabilizacdes cabiveis.

4.3.6- A Politica de Prevencdo e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e
da Discriminagdo integrara todos os contratos de estagio e de prestacao de
servicos firmados pelos 6rgaos do Poder Judicidrio.

4.4- A CONTRATADA devera contratar as coberturas de seguros relacionados no item 13 do
Anexo | — Termo de Referéncia.

4.5- E admissivel a continuidade do contrato administrativo quando houver fus3o, cis3o,
incorporagdo ou transferéncia de 50% (cinquenta por cento) ou mais do capital social
do Contratado, desde que:

4.5.1- Sejam observados todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitacao original;
4.5.2- Sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; e

4.5.3- N3o haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da
Administragao a continuidade do contrato.

4.6- Na ocorréncia de fusdo, cisdo, incorporagao ou transferéncia de 50% (cinquenta por
cento) ou mais do capital social, a Contratada devera comunicar, de imediato, o
Contratante para conhecimento e analise, em conformidade quanto ao disposto no
subitem anterior e que, se aprovado, devera ser formalizado através de termo aditivo.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

5.1- O CONTRATANTE dard plena e fiel execugao ao presente instrumento, respeitando todas
as suas cldusulas e condi¢cdes do Anexo | — Termo de Referéncia, obrigando-se ainda a:

5.1.1- Proporcionar todas as facilidades necessarias a boa execuc¢do do contrato.

5.1.2- Comunicar a CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, sobre eventual
mudanca do endereco de cobrancga.
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6.1-

6.2-

6.3-

6.4-

6.5-

7.1

7.2-

7.3-

5.1.3- Permitir livre acesso as instalacdes, quando solicitado pela CONTRATADA ou seus
empregados em servigo.

O CONTRATANTE terd o prazo de 120 (cento e vinte) dias para responder eventuais
pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, nos termos do inciso
X, artigo 92 da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA SEXTA — DA GESTAO E FISCALIZACAO

A gestao e fiscalizagdo serao exercidas no interesse exclusivo do CONTRATANTE, nos
termos do capitulo IX, do Provimento CSM n? 2.724/2023, ndo suprimindo a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros por quaisquer
irregularidades previstas na Lei n? 14.133/2021.

Atuardo na fase da gestdo, da fiscalizacdo do recebimento do objeto, os servidores
designados pela(s) Secretaria(s) responsavel(eis) ou, ndo havendo, pela(s) Diretoria(s)
ou Coordenadoria(s), bem como seus suplentes, conforme designacao da Egrégia
Presidéncia do Tribunal de Justica.

Para efeito do disposto nesta cldusula, o CONTRATANTE registrara as deficiéncias
existentes na execuc¢do dos servicos e/ou inobservancia das condi¢Ges pactuadas
comunicando-as a CONTRATADA para imediata correcao, sem prejuizo da aplicagao
das penalidades previstas.

O(a) Gestor(a) do Contrato, a cada seis meses contados da assinatura do contrato,
solicitard a documentacdo de habilitacdo e qualificacdo, constantes do edital de
licitacdo ou do aviso de contratacdo direta, a fim de verificar se a Contratada mantém
as condicOes exigidas na contratacdo inicial.

A Diretoria de Auditoria Interna do Tribunal de Justica do Estado de S3ao Paulo poder3,
a qualquer tempo, solicitar a empresa CONTRATADA seus documentos e escrituragdes
fiscais e/ou contdbeis.

CLAUSULA SETIMA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O recebimento provisdrio e definitivo do objeto contratual dever ser realizado na forma
do art. 140 da Lei n? 14.133/2021, e nos termos do art. 102 do Provimento CSM n¢®
2724/2023.

Os prazos e métodos para o recebimento provisdrio e definitivo estdo definidos no
Anexo | — Termo de Referéncia.

Na auséncia de prazos no Anexo | — Termo de Referéncia, fica estabelecido que:

7.3.1- O recebimento provisério sera realizado em até 10 (dez) dias Uteis; e
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7.4-

7.6-

7.7-

7.8-

7.9-

8.1-

8.2-

7.3.2- O recebimento definitivo em até 30 (trinta) dias Uteis, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

O Recebimento Provisério poderd ser dispensado, quando assim previsto no Anexo | —
Termo de Referéncia.

Os documentos que comprovem o recebimento provisério e definitivo deverdo ser
apresentados ao(a) Fiscal do Contrato e, posteriormente, serdo juntados no processo de
acompanhamento da execugao contratual.

O ateste das notas fiscais, para efeito de pagamento sera efetuado com base no objeto
do contrato e nos servigos efetivamente prestados, cuja avaliagdo levard em conta
aspectos qualitativos e quantitativos dos servicos.

Para efeito do disposto no subitem anterior, o(a) responsavel pela fiscalizacdo deverd
levar em consideracdo, além dos precos contratados, os seguintes aspectos:

a) a qualidade do material e dos produtos empregados;
b) a presteza no atendimento das solicitacdes da Administracao e,
c) o cumprimento das obrigacGes e rotinas estabelecidas no contrato.

Caso os servigcos ndo sejam executados nas formas previstas nos Anexos deste Edital, a
CONTRATADA deverd providenciar a sua regularizacdo imediatamente apds o
recebimento da notificacdo do(a) Fiscal do Contrato, sem prejuizo de eventuais san¢des
administrativas aplicaveis.

O recebimento dos servicos, além das condi¢cbes supramencionadas, dar-se-a em
conformidade com o estabelecido no Anexo | — Termo de Referéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO

Pela execucdo do presente Contrato, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, os
valores discriminados na Planilha de Composi¢ao de Precos — ANEXO IlI.

No preco convencionado, incluem-se todos os gastos inerentes as obrigacoes legais e
recursos indispensaveis a execucao deste Contrato, tais como: impostos, taxas,
emolumentos, ensaios, testes, equipamentos, ferramentas, materiais, instrumentos,
vistorias, medicdes, prospeccdes, avaliacdes, transportes, seguros, mao de obra com
todos os seus insumos, inclusive adicional noturno, projetos, e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execug¢do do objeto.
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9.1

9.2-

9.3-

9.4-

9.6-

CLAUSULA NONA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

O prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do
recebimento definitivo de cada etapa de medicdo e ateste da respectiva Nota
Fiscal/Fatura pela fiscalizagdo do CONTRATATANTE.

Havendo atraso nos pagamentos sobre o valor devido, incidira correcdo monetaria com
base na taxa de variacdo da UFESP (Unidade Fiscal do Estado de Sdo Paulo), nos termos
do art. 74, da lei Estadual n? 6.544/1989, e do Decreto Estadual n232.117/1990, e juros
moratorios, na razdao de 1% (um por cento) ao més, calculados pro rata tempore, em
relagcdo ao atraso verificado.

Caso a CONTRATADA apresente registro no Cadastro Informativo dos Créditos nao
Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL, devera regularizar a
pendéncia junto a Secretaria da Fazenda do Estado de S3o Paulo, devendo a
CONTRATADA comprovar a regularizagao perante a Secretaria de Orgamento e Finangas
— SOF do CONTRATANTE, para efeito de regular pagamento.

Para o pagamento, a CONTRATADA devera apresentar Notas Fiscais/Faturas, constando
o numero da Agéncia e da conta corrente no BANCO DO BRASIL S.A., bem como o
numero da Nota de Empenho respectivo, que serd encaminhada pela Secretaria de
Orgcamento e Finangcas — SOF a CONTRATADA no momento da sua emissao, as quais
serao atestadas definitivamente pelos servidores designados pela E. Presidéncia deste
Tribunal, e, em seguida, encaminhadas a SOF para o efetivo pagamento.

9.4.1- As Notas Fiscais/Faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido na nota
de empenho, neste Contrato ou com qualquer circunstancia que desaconselhe o
pagamento serd devolvida a CONTRATADA e ao(a) Gestor(a) do Contrato para
providéncias cabiveis e, nesse caso, o prazo previsto no subitem 9.1 serd
interrompido.

9.4.2- A contagem do prazo previsto para pagamento no subitem 9.1 serd reiniciada a
partir da respectiva regularizacdo, desconsiderado o prazo anteriormente
decorrido durante a analise das Notas Fiscais/Faturas considerados irregulares.

O recebimento sera sempre integral (ateste da Nota Fiscal/Fatura), ndo se admitindo
ateste parcial. Caso ndo seja possivel atestar o recebimento, por motivo que possa ou
ndo se constituir em inadimpléncia, o Documento Fiscal serd devolvido ao emitente
(CONTRATADA) e ao(a) Gestor(a) do Contrato para providéncias cabiveis.

9.5.1-Durante o tempo que perdurar a apuracdo, ndo incidird a aplicacdo dos termos
constantes do item 9.2, desta clausula.

A CONTRATADA ndo podera apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso do
qualificado no predmbulo deste Contrato.
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9.7- Quando a empresa emitir o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrénica — DANFE, em
substituicdo a nota fiscal/fatura, no ateste do documento pelo setor responsavel devera
ser acrescentado que foi verificada a autenticidade da NF-e.

9.7.1- Para confirmagdo da autenticidade da NF-e, a consulta podera ser feita na
Internet digitando-se os niumeros da chave de acesso no site da Secretaria da
Fazenda do Estado de S3ao Paulo ou Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrénica, os
guais seguem respectivamente, www.fazenda.sp.gov.br = NF-e ou nota fiscal

eletronica ®Consulta de NF-e de mercadorias ou www.nfe.fazenda.gov.br =

Consulta resumo de uma Nota Fiscal Eletronica.

9.7.2- No caso de nota fiscal eletronica, a autenticidade devera ser verificada de acordo
com o regulamento do respectivo Municipio a que se sujeita o recolhimento.

9.8- A empresa prestadora de servicos estd obrigada a destacar nas notas fiscais, nas faturas
ou nos recibos de prestacao de servigos emitidos, o valor da retengao para a Previdéncia
Social, na forma estabelecida nos arts. 121 e 122 (Lei n2 8.212, de 1991, art. 31, § 1¢; e
Regulamento da Previdéncia Social, de 1999, art. 219, § 49).

9.9- Serd realizada a retencdo do Imposto de Renda, nos termos da Instru¢cdo Normativa RFB
n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, ou outra que venha a substitui-la.

9.10- No primeiro faturamento, junto com a Nota Fiscal/fatura, a CONTRATADA estabelecida
fora do municipio do(a) tomador(a) do servico devera apresentar, quando a legislacao
municipal exigir, o cadastro de empresa de que esta estabelecido fora do municipio.

9.10.1- No municipio de S3do Paulo o referido cadastro denomina-se CPOM — Cadastro
de Empresas de Fora do Municipio.

9.11- Para o ultimo pagamento, referente aos servicos executados no més em que o
percentual fisico realizado acumule 100% (cem por cento), o Termo de Recebimento
Definitivo devera ter sido emitido pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA - CRITERIOS DE MEDICAO

10.1- As medic¢Oes serdo mensais, contadas a partir da data de inicio dos servicos, exceto a
ultima, que ocorrerd quando da conclusdo dos servicos e seu recebimento por parte do
CONTRATANTE, incluindo a entrega de toda documentacdo exigida no Anexo 9 do Anexo
| — Termo de Referéncia.

10.1.1- A CONTRATADA devera apresentar as medicOes periddicas dos servicos
executados e dos materiais empregados em até 10 (dez) dias corridos apds o
periodo de medicdo, servindo as mesmas como fundamento da emissdo da
Nota Fiscal de cobranca, a ser emitidos pela CONTRATADA a cada medicao;
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10.1.2- As medicdes mensais dos custos da administracdo local, cujos itens estdo

indicados no Anexo Il — Planilha de Composicao de Precos do presente, serdao
apuradas proporcionalmente a execugao financeira mensal, conforme
recomendacgdes do Tribunal de Contas da Unido — TCE, acérddos n2s 2622/2013
e 2440/2014, ambos do Plenario.

10.2- Os servicos serdao medidos conforme os critérios de medicdo e remuneracao

estabelecidos pelas tabelas oficiais como, por exemplo, os boletins do Sistema Nacional

de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI e da Companhia de

Desenvolvimento Habitacional e Urbano — CDHU, bem como outras formas de

precificacdo nos termos da legislacdo vigente.

10.3- Somente serdo medidos servicos claramente quantificaveis e 100% concluidos.

10.4- A CONTRATADA deverad solicitar as medicdes por escrito a FISCALIZACAO do
CONTRATANTE, considerando as etapas definidas no cronograma fisico-financeiro,

acompanhadas: a) da memoria de calculo, descrevendo a quantificacao dos servicos; b)

do boletim de medi¢do, contendo todos os itens do servigos contratados, as

guantidades, os percentuais e custos executados, acumulados e totais; c) do relatério

fotografico, contendo identificacdo dos servicos e datas demonstrando todas as etapas

de desenvolvimento dos eventos no periodo correspondente a medicao; e d) de outros

documentos relevantes e pertinentes ao assunto.

10.5- Nao sera medido o fornecimento de material em separado da execugdo do respectivo

servigo.

10.6- Apds verificacdo dos servicos efetivamente executados e da documentacdo
apresentada, caso a medicdo ndo seja aceita, a FISCALIZACAO do CONTRATANTE
devolvera a CONTRATADA para emissao da medicao retificada.

10.6.1- A medicdo retificada devera ser apresentada no prazo maximo de 05 (cinco)

dias Uteis contados a partir da notificacdo da FISCALIZACAO do CONTRATANTE;

10.6.2- Caso se verifigue o ndo saneamento das pendéncias apontadas pela

FISCALIZACAO do CONTRATANTE na nova medicdo, caracterizar-se-a atraso a
partir da data estabelecida no subitem anterior.

XXX — contrato n2 000.XxX/XXXX
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10.7- Aprovada a medicdo, serd autorizada a emissdo da Nota Fiscal, cujo ateste sera realizado
pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE.

10.8- Se a medicdao ndo for apresentada no prazo estabelecido, a CONTRATADA incorre
automaticamente em mora.

10.9- Apds o recebimento do equipamento ou sistema e respectivo inicio da manutencao, as
verbas devidas serdo mensais, com quitacdo no més subsequente ao inicio dos servicos,
até se completar o periodo de manutencao previsto de 12 (doze) meses.

10.10-Para tanto, a CONTRATADA devera emitir a respectiva nota fiscal pontual a cada
equipamento e/u sistema, conforme valor estabelecido na Planilha de Composicdo de
Precos.

10.11-0 acompanhamento do trabalho relativo a manutencao preventiva e corretiva cabera
ao servico de Administracdo do Prédio, que terd a responsabilidade pelo ateste da
correspondente nota fiscal.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

11.1- O valor contratado podera ser reajustado, a cada periodo de 1 (um) ano, tendo como
fundamento a data-base vinculada a data do orcamento estimado (§7¢, do art. 25, da
Lei n2 14.133/21), qual seja, 13/05/2025, e como referéncia a variagdo mensal
acumulada IPOP/FIPE-IGE (indice de Precos de Obras Publicas, da Fundag3o Instituto de
Pesquisas Econémicas — Indice Geral de Edificagdes), ocorrida no periodo de 12 (doze)
meses anteriores ao de sua incidéncia.

11.2- O(s) valor(es) contratado(s) referente aos servicos de manutencao do(s) sistema(s)
poderd(ao) ser reajustado(s) a cada periodo de 1 (um) ano, tendo como fundamento a
data-base vinculada a data do orgamento estimado (§79, do art. 25, da Lein2 14.133/21),
qual seja, 13/05/2025, e como referéncia a variagdo mensal acumulada do IPC/FIPE
(indice de Precos ao Consumidor da Fundagdo Instituto de Pesquisas Econdmicas),
ocorrida no periodo de 12 (doze) meses anteriores ao de sua incidéncia.

11.3- Para apuracdo dos valores e saldos de servicos a serem reajustados, deverd ser
observado o periodo de efetiva execucdo dos servicos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO VALOR DO CONTRATO
12.1- O valor total do presente contrato é de RS ( ).

12.2- As despesas com a execucado deste contrato correrdo a conta da classificacdo da despesa
X.X.XX.XX da dotacdo orcamentaria consignada ao Tribunal neste exercicio, no Programa
de Trabalho 303 — Processo Judiciario do Tribunal de Justica. As despesas de exercicios
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futuros correrdo a conta da dotacdo a ser consignada ao Tribunal no orcamento desses
exercicios.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DO PRAZO DE VIGENCIA

A vigéncia do presente contrato é de 830 (oitocentos e trinta)
dias corridos, contados a partir da assinatura do Contrato pelo CONTRATANTE e pela
CONTRATADA, podendo ser automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PRESTAGAO DA GARANTIA

14.1- A Contratada devera apresentar garantia adicional nos termos do § 59, do art. 59, da
Lei n2 14.133/2021, nas contratacdes de obras e servigos de engenharia, quando a
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pelo TISP,
equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis.

14.2- A CONTRATADA devera apresentar garantia no valor de RS ( ),
correspondente a 5% (cinco por cento) referente ao valor total do contrato, com

cobertura para o periodo de vigéncia de 830 (oitocentos e trinta) dias, a titulo de
garantia de execugdo do contrato, com opgao das seguintes modalidades:

14.2.1- Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

14.2.2- seguro-garantia;

14.2.3- fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

14.3- Na hipdétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar
a apodlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela
Administracao.

14.4- O prazo para apresentacdo da garantia ser de 1 (um) més, contado da data de
homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da
garantia quando o contratado optar pela modalidade seguro-garantia.

14.4.1- O prazo para apresentagao das demais modalidades de garantia sera de 10
(dez) dias uteis, contados da assinatura do contrato.
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14.5-

14.6-

14.7-

14.8-

14.9-

O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes
assumidas pelo contratado perante o Contratante, inclusive as multas, os prejuizos e
as indenizagdes decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras:

14.5.1- o prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no
contrato principal e deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia
deste mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

14.5.2- o seguro-garantia continuar em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pagado
o prémio nas datas convencionadas.

Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacgdo ou
de aniversario, desde que mantidas as mesmas condicdes e coberturas da apdlice
vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item
15.4.

A garantia prestada pela Contratada serd liberada ou restituida apds a fiel execugdo do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente.

Na eventual prorrogacdo do contrato ou na ocorréncia de acréscimos quantitativos e
alteracdes de precos, inclusive reajuste, o valor da garantia serd alterado
proporcionalmente, cabendo a Contratada apresentar nova garantia ou complementa-
la, nos termos do subitem anterior, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da assinatura do
respectivo termo ou da notificacdo do apostilamento.

Na hipdtese de evidenciar qualquer impropriedade ou incorrecdo, a Contratante
exigird sua regularizacdo ou substituicdo que devera ser providenciada pela Contratada
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da data de intimacao.

14.10- A falta de atendimento a convocacao para regulariza¢ao ou substituicdo da garantia na

15.1-

forma e prazos previstos, a Contratada ficara sujeita as penalidades cabiveis.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA GARANTIA DOS MATERIAIS E DOS SERVICOS
EXECUTADOS

Nos termos doinc. lll, § 12, art. 40 e § 62, art. 140, da Lei n2 14.133/2021, o recebimento
definitivo pela Administracdo ndo eximira a CONTRATADA, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e
dos servicos executados e pela sua funcionalidade e, em caso de vicio, defeito ou
incorrecdo identificados, a CONTRATADA ficard responsavel pela reparacdo, pela
correcdo, pela reconstrucado ou pelas substituicdes necessarias.

15.2- Os equipamentos novos e/ou que foram objeto de intervengdo nos servigos
contratados deverdo contar com garantia pelo prazo minimo de 1 (um) ano, a contar
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da data de recebimento definitivo, ficando a CONTRATADA responsavel, as suas
expensas, pela reparacdo, correcdo, ou substituicdo necessdrias.

15.2.1- O prazo de garantia por 1 (um) ano estd embasado no disposto na norma ABNT
NBR 17170/2022 - Edificagdes — Garantias — Prazos recomendados e diretrizes;
a qual estabelece diretrizes, condi¢cbes e prazos de garantias, tecnicamente
recomendados, bem como, serve para os agentes envolvidos terem
conhecimento de suas incumbéncias perante as garantias.

15.3- Os servigos de manutengado corretiva, com ou sem substituicdo de pegas, terdo a
garantia de 90 (noventa) dias, contados da finalizagdo da respectiva Ordem de Servico
ou do término da vigéncia contratual.

15.4- Nos servicos que contemplem fornecimento de pecas, havendo garantia especifica na
peca ou equipamento, prevalecerd o prazo de garantia da peca/equipamento, se essa
for superior a 90 (noventa) dias.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS SANGOES EM CASO DE INADIMPLEMENTO

16.1- A ocorréncia de fato ou conduta que, em tese, possa se amoldar as infracoes
administrativas previstas no art. 155 da Lei n? 14.133/2021 sera objeto de Processo
Administrativo Apuratério nos termos do Capitulo XIl — Sangdes Administrativas, do
Provimento CSM n2 2.724/2023.

16.2- Na penalidade de multa, sera aplicado o percentual de:

16.2.1- 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor mensal do Contrato, no caso de
suspensao ou interrupgdo dos servigos contratados, salvo por motivo de forga
maior ou caso fortuito;

16.2.2- 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do Contrato, no caso de permitir
situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou
consequéncia letal nas dependéncias do Tribunal de Justica do Estado de Sao
Paulo;

16.2.3- 0,5% (cinco décimos por cento), por dia, sobre o valor mensal do contrato,
limitado a 5% (cinco por cento), no caso de atraso injustificado na
apresentacdo, renovacao, substituicdo ou complementacdo da garantia do
contrato;

16.2.3.1- O atraso injustificado superior a 20 (vinte) dias corridos na
apresentacdo da garantia do contrato poderd acarretar a rescisdo
unilateral, sem prejuizo da multa prevista no subitem 16.2.3 e demais
cominacOes legais decorrentes da inexecugdo total do ajuste.

16.2.3.2- Em caso de atraso injustificado na apresentacao da complementacao
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da garantia, a penalidade prevista no subitem 16.2.3 poderd ser
ponderada, hipétese em que serda observada a proporcionalidade
existente entre o valor do contrato pendente de cobertura por
garantia e o valor do contrato ja garantido.

16.2.4- 10% (dez por cento) sobre o valor anual do Contrato, no caso de inexecugdo
parcial da obrigacdo assumida;

16.2.5- 20% (vinte por cento) sobre o valor anual do Contrato, no caso de inexecug¢do
total da obrigagao assumida;

16.2.6- 20% (vinte por cento) sobre o valor anual do Contrato, no caso de recusa da
contratada em assinar o contrato, aceitar ou retirar instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pelo Tribunal de Justica ou pelo edital, além do
pagamento correspondente a diferenca de preco decorrente de nova licitacdo
ou contratagdo para o mesmo fim;

16.2.7- 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o valor mensal do Contrato, no
caso de atraso injustificado de até 30 (trinta) dias para assinatura do contrato,
da prestacdo de garantia ou da execucdo do servico, incluindo a assisténcia
técnica em bem ou produto em periodo de garantia, compra ou obra.

16.2.8- 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do Contrato, no caso de
descumprimento de quaisquer outras obrigacdes previstas no Edital e seus
Anexos, que ndo tenham sido objeto de previsao especifica. A penalidade sera
aplicada a partir do segundo registro do acontecimento de mesma natureza,
pela Administracdo, por ocorréncia ou por dia, conforme o caso.

16.3- A CONTRATADA que der causa a inexecucdo total do contrato, que dar causa a
inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo, que deixar de entregar
a documentacdo exigida para o certame, ndo manter a proposta, salvo em decorréncia
de fato superveniente devidamente justificado, ndo celebrar o contrato ou ndo
entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta, e ensejar o retardamento da execucdo ou da
entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado, garantido o direito do devido
processo legal e da prévia e ampla defesa, ficard impedido de licitar e contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado
a sancao, pelo prazo de até 3 (trés) anos.

16.4- A CONTRATADA que apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o
certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato,
fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato, comportar-se
de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, praticar atos ilicitos com

pag. 15 de 18
XXX — contrato n2 000.XXX/XXXX @ www.TIsP.JUS.BR Yy hOOoO@BFM® tisporFiciaL

651

Para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/atendimento/abrirConferenciaDocOriginal.do e informe o processo 2025/00085149 e o cédigo 3UN761QM.

O original deste documento ¢ eletrénico e foi assinado digitalmente por MARCELLO YOSHIKAZU YOKOMISO (29/09/25), RODNEI PINTO FERNANDES (29/09/25).



- —
Q)
1§~ —
- —

TRIBUNAL DE JUSTIGCA DE SAO PAULO

vistas a frustrar os objetivos da licitacdo, praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei
n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, garantido o direito do devido processo legal e da
prévia e ampla defesa, ficard impedido de licitar e contratar, através da Declaragao de
Inidoneidade, no ambito da Administracao Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

16.4.1- Asinfracdes administrativas previstas nos incisos Il, lll, IV, V, VI e VIl do caput
do artigo 156 da lei 14.133/2021, que justifiguem a imposi¢do de penalidade
mais grave que a sangao referida do subitem 16.3, também sofrerao a sangao
mencionada no subitem 16.4.

16.5- E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado, nos termos do artigo 163 da Lei
14.133/2021.

16.6- Independentemente da efetivagdo da rescisdo contratual, fica facultado ao Tribunal de
Justica do Estado de Sao Paulo a retengao de quaisquer importancias devidas ao licitante
contratado para pagamento ou amortizagdo, total ou parcial, das multas aplicadas e/ou
perdas causadas, sem prejuizo da adog¢do das medidas acima e judiciais para cobranga
do remanescente ou mesmo do valor total devido, caso ndo seja possivel a retencdo ora
pactuada ou esta seja insuficiente.

16.7- O Tribunal de Justica suspenderd o pagamento de qualquer fatura quando houver
pendéncia e/ou imperfeicdes no objeto contratado, sendo que nenhum pagamento
isentara o licitante de suas responsabilidades contratuais e civis.

16.8- Os valores referentes a multa e demais importancias, quando ndo ressarcidos pela
CONTRATADA, incidird correcdo monetaria com base na taxa de variacdo da UFESP
(Unidade Fiscal do Estado de S3ao Paulo), nos termos do art. 74, da Lei Estadual n®
6.544/89, e do Decreto Estadual n2 32.117/90, e juros moratérios, na razdo de 1% (um
por cento) ao més, calculados pro rata tempore.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA EXTINCAO

Na hipdtese de inobservancia de qualquer uma de suas clausulas
ou por razdes de interesse do Servico Publico, este contrato poderd ser extinto nos termos
dos artigos 137 a 139, da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICACAO

O presente contrato serd divulgado no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e terd seu extrato publicado no Didrio Eletrénico da Justica do
Estado de S3do Paulo (DEJESP).
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CLAUSULA DECIMA NONA — DAS NORMAS

19.1- As partes Contratadas estdo sujeitas, além das clausulas deste contrato, aos termos do
Instrumento Convocatdério e aos da proposta da CONTRATADA, as normas da Lei
Federaln®14.133/2021, bem como a toda legislacdo que rege a matéria, no que couber
e nao conflitar com a citada lei.

19.2- O Presidente do Tribunal de Justica podera determinar o cancelamento da nota de
empenho que vier a ser emitida em decorréncia desta contratagdo e extinguir o
Contrato celebrado, independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial,
assegurando-se o contraditério e ampla defesa, quando:

19.2.1- A CONTRATADA venha a contratar empregados que sejam conjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcio e de
assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao Tribunal de Justica do
Estado de Sdo Paulo (Resolugdo n2 07/2005, atualizada pela Resolugdo n?
09/2005, n2 21/2006, n2 181/2013 e n2 229/2016 do Conselho Nacional de
Justica — CNJ);

19.2.2- A contratacdo, independentemente da modalidade de licitacdo, de pessoa
juridica que tenha em seu quadro societario conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de dire¢do ou no exercicio
de funcées administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos
de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as
unidades situadas na linha hierdrquica da area encarregada da licitacdo;

19.2.3- A contratac¢do cujo procedimento licitatdrio tenha sido deflagrado quando
os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade estavam no
exercicio dos respectivos cargos e fungdes, assim como as licitacbes iniciadas
até 6 (seis) meses ap6ds a desincompatibilizacdo;

19.2.4- A contratacdo de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor
ndo abrangido pelas hipéteses expressas de nepotismo podera ser vedada
pelo Tribunal de Justica do Estado de S3ao Paulo, quando, no caso concreto,
identificar risco potencial de contaminagdo do processo licitatério.

CLAUSULA VIGESIMA — DA LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS

Para os fins da Lei Geral de Protecdo de Dados, a CONTRATADA
declara ter recebido e concordado com a Politica de Privacidade e Protecdo de Dados do
Tribunal de Justica do Estado de S3o Paulo e que adere as a¢des determinadas no Termo de
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Confidencialidade e Protecdo de Dados, o qual passa a fazer parte integrante deste CONTRATO
como Anexo XI.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

Para dirimir as questdes oriundas deste Contrato, serd
competente o foro da Comarca de S3o Paulo.

NADA MAIS. Lido e achado conforme pelas partes, lavrou-
se este Contrato, por todos assinado, atendidas as formalidades legais.

CONTRATANTE:
[REPRESENTANTE DO TRIBUNAL]

[ cargo do representante ]

(assinado digitalmente)

CONTRATADA:
[REPRESENTANTE DA EMPRESA]
[ cargo do representante ]

(assinado digitalmente)
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