TRIBUNAL DE JUSTICA DE SA0 PAULD

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Servicos de Engenharia

1. OBIJETO

Contratacado de empresa especializada em impermeabilizagcdo e reforma de telhados para a
realizacao de reparos de coberturas da Comarca de Jaguarilna, situado na Rua Santo Anténio de
Posse, n°® 259, Jd. Dom Bosco (Loteamento Prefeitura) - Jaguariina/SP.

2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

O Foérum da Comarca de Jaguariina e constituido por uma edificagcdo principal e uma anexa
(Salao do Juri), interligadas por passarelas cobertas.

A edificagcao principal apresenta cobertura, predominantemente, em laje de concreto armado,
tendo somente o hall de entrada cobertura em estrutura metalica e placas de vidro. Parte desta
laje da cobertura principal, sobre as salas, recebe recobrimento de telhas de barro; e parte, sobre
os corredores de circulacao, recebe camada impermeabilizante em manta asfaltica, que
necessita ser substituida, pois permite percolacao de agua pluvial para a laje durante o periodo
de chuvas, demostrando sua ineficiéncia.

As lajes que recebem recobrimento em telhas de barro possuem, em suas extremidades, vigas-
calhas impermeabilizadas, que recebem o fluxo de aguas pluvial destas coberturas. Verifica-se
que ha percolacdo de agua pluvial pela base da viga-calha, evidenciando a ineficiéncia do
sistema impermeabilizante.

Verifica-se que os rufos metalicos das coberturas se encontram com pintura desgastada,
apresentando pontos de oxidacao, necessitando-se de lixamento e nova pintura.

As esquadrias metalicas, instaladas nas alvenarias acima da laje da cobertura dos corredores,
encontram-se com ressecamento das massas de vedacgao/fixacdo dos vidros, proporcionando
infiltracdo de dgua pluvial para o interior das salas.

As infiltragbes advindas da cobertura ocasionam continua degradacao das estruturas de
concreto armado das lajes, com um comprometimento sensivel de suas vidas Uuteis, além de
perda excessiva de desempenho e funcionalidade causando possiveis paralizagdes,
aumentando excessivamente o custo de manutencao e recuperagéo, caso ndo sejam realizados
os devidos reparos, além de promove desconforto e riscos de acidentes por queda aos (as)
usuarios (as) e Servidores (as).

As passarelas que interligam as edificagdes possuem cobertura em estrutura metalica, com
recobrimento em placas de vidros, algumas destas danificadas (trincadas) e com risco de
desprendimento e queda da estrutura, podendo provocar acidentes aos (as) usuarios (as) e
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Servidores (as), devendo ser substituidas por placas de policarbonato, como ag¢des paliativas,
até afinalizacao da elaboracao de projeto de reforma da cobertura, em andamento.

Portanto, diante da necessidade de célere e eficiente gestdo da coisa publica, observa-se que
0o mais adequado é a contratagcdo de empresa especializada em impermeabilizagcdo, e ao
Tribunal de Justica do Estado de Sdo Paulo imprimir sua forca de trabalho no seu mister principal,
a prestacéo jurisdicional.

3. DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACOES ANUAL

A demanda naoestaprevistano Plano de Obras de 2020 a 2024, aprovado pela Egrégia Presidéncia e
pelo Colendo Orgdo Especial, mas estd inserida no Plano de Contratacdo Anual de 2026
mediante codigo de identificacdo numero 1258.

4. PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

O objeto da contratacao esta alinhado ao Planejamento Estratégico do Tribunal de Justica 2021-
2026, especificamente quanto ao objetivo n® 9 que tem como meta prover as unidades de
infraestrutura fisica adequada, com espacos de trabalho seguros, ergondmicos, confortaveis e
otimizados. Trés metas foram tracadas até o final de 2026, relacionadas a acessibilidade,
condicoes de seguranca dos prédios e reducao de despesas com alguns itens.

O Planejamento Estratégico podera ser consultado no enderecgo: Planejamento Estratégico TISP
2021-2026

5. CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZACAO

Nao se aplica, pois trata-se de servicos comuns de engenharia especificos para o objeto do
estudo, ndo sendo possivel a padronizagao por meio de catalogo eletrénico.

6. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Para se alcancar os objetivos desta contratagao, aempresa entre outras condi¢cdes,devera:
a) Fornecer mao de obra, materiais e equipamentos para a realizagao dos servigos;

b) Terexperiéncia comprovada e profissionais devidamente habilitados;

c) Devera atender as normas e regulamentagdes técnicas relativas a esta execucgao, além das
boas praticas e técnicas recomendadas pelas legislagdes, inclusive dispor de
procedimentos de execugao e controle de avango dos servigos.

Nao havera prejuizo a continuidade da prestagao dos servigos jurisdicionais e administrativos
existentes no prédio, uma vez que os servigos deverao ser executados em dias de semana uteis.
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Para minimizar os impactos dos servigos na edificagao, a CONTRATADA devera sercapaz de
manter, conforme a necessidade, ao longo da execucao dos servigos, profissionais habilitados
(as) para execugao dos mesmos.

O(A) profissional habilitado(a) indicado(a) pela CONTRATADA sera o(a) responsavel por:
e Fazer ainterface com o(a) gestor(a) e fiscal administrativo(a) do CONTRATANTE;

e Acompanhar a execugcado dos servicos e prover a equipe de execugdo com suporte
necessario referente a execugao, planejamento, procedimentos, normas e regulamentacgoes de
seguranca e de saude.

Devera ser observado os recursos materiais e humano necessario a execugao do objeto que esta
sendo contratado:

PELA CONTRATADA:

d) Fornecer mao de obra, provida dos equipamentos de protecao individual necessarios, bem
como toda infraestrutura requerida para que os servicos possam ser prestados em conformidade
com as normastécnicas vigentes. A gestao da equipe de execucao é deresponsabilidade da
CONTRATADA.

e) Manter, conforme a necessidade, ao longo da execucdo dos servigos, profissionais
habilitados(as) para execugao dos mesmos.

PELO CONTRATANTE:

a) Disponibilizar, de acordo com o planejamento, realizado as areas necessarias para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem contratados.

b)  Fiscalizar os servigos e gerir o contrato.
Sustentabilidade
A CONTRATADA devera:

. Obedecer aLei 12300 de 16/03/2006 que institui a politica estadual de residuos sélidos e a
Resolucdo CONAMA n° 307 de 05/07/2002 que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestéo de residuos da construgao civil.

° Empregar procedimentos de gestdo que possibilitem a minimizacao da geragcao dos
residuos, sua reutilizacao, reciclagem ou, em ultimo caso, disposicao em areas licenciadas para
tal finalidade.

. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de procedéncia legal, decorrentes de
desmatamento autorizado ou manejo florestal aprovado por Orgéo ambiental competente
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, conforme disposto no Decreton®
49.674 de 06/06/2005. Os produtos e subprodutos citados deverdo ser adquiridos de pessoas
juridicas que comercializar, no Estado de SaoPaulo, produtos e subprodutos florestais de origem
nativa da flora brasileira, nos termos do Decreto 53.047 de 02/06/2008.
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° Abster-se de utilizar, nos termos do paragrafo 3° do artigo 3° da Lei 12.684 de 2007,
produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbestos ou
outros minerais que, por ventura, o contenham acidentalmente em sua composicao, tais como
talco, vermiculita, pedra sabéo, etc., obrigando-se, ainda, no caso de demolicdo ou substituigéo
de materiais que contenham amianto em suacomposi¢cao, a atender as normas técnicas de
protecao e preservacao da saude do trabalhador e da comunidade.

7. CONDIGOES DE RECEBIMENTO

O encerramento contratual se da com a finalizacdo dos servigos discriminados noobjeto do
contrato e a consequente emissao do Termo de Recebimento Definitivopor parte do TJSP, que
estara vinculado ao recebimento da documentagéao especificada em contrato.

EMISSAO DA OIS | mn))

(ORDEM DE INiCIO
DOS SERVICOS)
Em até 10 dias,

apds a assinatura
do contrato.

EXECUGAO _)

Em até “n” dias
Prazo a ser
estabelecido
futuramente.
RECEBIMENTO | )
PROVISORIO
Em até 15 dias

RECEBIMENTO | Esssnd

DEFINITIVO
Em até 90 dias

PAGAMENTO
Em 30 dias a
partir do ateste
da Nota
Fiscal/Fatura pelo
fiscal do contrato

No que dizrespeito as condi¢cdes de recebimento, a ultima medicéo coincidirda com a emissao do
Termo de Recebimento Definitivo, observando-se:

a) A soma dos valores das faturas emitidas até a ultima medicao nao podera ser superior a
95% (noventa e cinco por cento) do valor global do contrato;

b) O saldo restante s6 podera ser liberado apdés a emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo dos Servigos, ndo podendo seu valor serinferior a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato.

A prestacao dos servicos se dara no Forum da Comarca de Jaguariina, situado na Rua Santo
Antbnio de Posse, n° 259, Jd. Dom Bosco (Loteamento Prefeitura), Jaguariuna/SP.
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8. CONDIGOES DE EXECUGAO E PAGAMENTO

O pagamento sera realizado em 30 dias a partir do ateste da Nota Fiscal/Fatura pelo fiscal do
contrato, apdés a execucao dos servicos conforme critérios estabelecidos no Termo de
Referéncia.

9. GARANTIAS EXIGIDAS E OFERTADAS

No que diz respeito a garantia, os servicos comuns, deverao contar com garantia contratual de
05 (cinco) anos, a partir da data de recebimento definitivo dos servigos.

Para equipamentos, se necessario, devera contar com garantia contratualde 01 (um) ano, a partir
da data de recebimento definitivo do servigo, sendo que empresa devera dispor um canal de
atendimento “0800” ou via “WhatsApp” para suporte e acionamento da garantia parareparosem
caso de problemas no equipamento adquirido.

10. MODALIDADE DE LICITAGAO, CRITERIO DE JULGAMENTO e MODO DE DISPUTA

Considerando que o objeto do presente estudo se trata de servicos comuns de engenharia,
possui padrdes de desempenho, qualidade, e especificagcdes usuais de mercado, a modalidade
de licitagao sera Pregao na forma eletrénica; o critériode julgamento sera o de menor prego; € o
modo de disputa serd o aberto.

11. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAGAO

A estimativa das quantidades previstas para a contratacdo em tela sera consolidada quando da
finalizacao da planilha orgamentaria, memodria de calculo e demais documentos que lhes dao
suporte, documentos estes que integrarao o Termo de Referéncia.

12. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA

Para a presente demanda se aplica pesquisa de mercado para alguns servicos considerando-se
que alguns dos servigos necessarios nao possuem previsao de custos unitarios nas tabelas de
boletins oficiais da SINAPIl e da CDHU.

A solugcao apresentada é a mais indicada, considerando que se tratam de servigcos pontuais de
melhorias com aproveitamento da estrutura existente na edificacdo, sem alteragcdes das
caracteristicas construtivas ou acréscimo/decréscimo de areas construidas da edificagéo,
caracterizando-se como servigos comuns de engenhariaque possuem padrdes de desempenho,
qualidade e especificagdes usuais demercado. Outrossim, além de garantir uma edificacdo em
perfeito funcionamento, apresente contratagcdo tem o objetivo de garantir maior seguranca aos
usuarios(as), maior durabilidade e menor custo de manutencéo.
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Ajustificativa técnica esta baseada no relatdrio ou parecer técnico de engenharia.

13. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAGAO

Ovalor estimado pararealizagdo dos servigos é de R$ 161.961,05 (cento e sessenta e um mil,
novecentos e sessenta e um reais e cinco centavos).

A planilha de pregos unitarios referenciais e demais documentos constardo no Termo de
Referéncia, apéndice deste estudo técnico.

14. DESCRIGAO DA SOLUGAO

A solucao apresentada para as infiltragdes na viga-calha e nas lajes dos corredores contempla a
substituicdo do sistema de impermeabilizagao, inicialmente com a remogdo da camada
impermeabilizante existente e de suas camadas de protecao e regularizacado. Em seguida, deve
ser executada nova camada de regularizagao, aplicagcdo de impermeabilizagcdo em manta
asfalticade 3 mm, com armadura. Apds concluida a aplicagao da manta asfaltica, executar teste
de estanqueidade com agua, pelo periodo minimo de 72 horas, para posterior execugao da
camada de prote¢cdo mecanica.

Também necessario o lixamento e repintura dos rufos metalicos das coberturas, evitando-se
oxidagao e consequente deterioragao, proporcionando maior durabilidade a estas pecgas, e por
fim, efetuar as trocas das massas de vedacdo dos vidros das esquadrias instaladas nas
alvenarias sobre as lajes dos corredores.

A solugcao apresentada em relagcdo a cobertura de vidro consiste na substituicdo das placas de
vidro danificadas por placas de policarbonato transparente, com espessura de 10 mm.

Visando ao atendimento do objeto, serdo necessarios os seguintes servigos:

a) Remocao e recolocacgéao dos rufos das vigas-calhas;

b) Demolicdodacamada de protecdo, camadaimpermeabilizante (manta asfaltica) e camada
de regularizacdo das vigas-calhas e lajes dos corredores;

c) Execugao de camada de regularizacéo;

d) Impermeabilizagcdo em manta asfaltica com armadura, tipo IlI-B, espessura de 3 mm;
e) Teste de estanqueidade das mantas asfalticas;

f) Execucao de camada de protecdo mecanica;

g) Lixamento e pintura de todos os rufos da cobertura;

h)  Substituicdo das massas de vedacao dos vidros das esquadrias metalicas;

i) Retirada de placas de vidro danificadas das coberturas da passarela e hall de entrada;

i) Fornecimento e instalagao de placas de policarbonato, compactas e translucidas, com
espessura de 10 mm, para substituicdo das placas de vidro removidas;
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k) Fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes metalicos;

) Limpeza final de obra.

15. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

Considerando-se a natureza do objeto, nao é possivel o seu parcelamento, uma vez que as
atividades referentes a execugao dos servigcos a serem contratados sdo interdependentes e
devem ser executados por uma Unica empresa, com celeridade.

16. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Preservar o bem publico e otimizar a utilizagdo dos recursos financeiros do erario,mantendo
padrao de qualidade, ou superior, ja empregado na atual edificagdo, em condi¢cdes adequadas
para atividade laboral do Tribunal de Justi¢ca do Estado de Sao Paulo.

Os reparos nas coberturas visam sanar as infiltracdes pertinentes nas lajes das coberturas dos
corredores € nas vigas calhas e eliminar riscos de queda das placas de vidro das coberturas das
passarelas, que ocasionam transtornos no desenvolvimento das atividades e potencializam a
deterioragcao do patriménio.

17. PROVIDENCIAS PREVIAS A CONTRATACAO

O modelo de contratacao ja vem sendo utilizado pelo Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo.

A premissa necessaria para contratagcao € a elaboracao prévia de relatério técnico de vistoria,
efetuada por equipe técnica de apoio a engenharia.

18. CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Para o objeto da contratacdo em tela ndo ha servigos correlatos e/ou interdependentes.

19. IMPACTOS AMBIENTAIS

E previsto que a Contratada atenda a Leis, Decretos, Regulamentos e DispositivosLegais emitidos
pelas autoridades governamentais, em dmbito Municipal, Estadual e Federal pertinentes a
execucdo dos servigos ora contratados. Normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT.

Entre elas a Lei 12300 de 16/03/2006 que institui a politica estadual de residuos sélidos e a
Resolucdo CONAMA n° 307 de 05/07/2002 (Acesso aos 19/out.2023) que estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestdo de residuos daconstrucao civil e o previsto nos critérios

ambientais estabelecidos em normas, no guia nacional de licitagbes sustentaveis disponibilizado
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pela CGU/AGU (Acesso ao0s19/0ut.2023).

20. POSSIBILIDADE DE COMPRA OU DE LOCAGAO DE BENS

Nao aplicavel.

21. PARTICIPACAO EM CONSORCIO

No presente caso, se indica nao permitir a participagdo de consoércio pelos motivosa seguir
expostos:

1. © ndo ocorrera prejuizo a competitividade, pelo contrario, é entendimento de que a proibigao
trara maior gama de interessados.

2. © Segundo tese do Professor MARCAL JUSTEM FILHO, in Comentarios a Lei de Licitagdes e
Contratos Administrativos, 13 ed. 2009, pag. 47 a477 leciona que:

"Em regra, o consdrcio ngo é favorecido ou incentivado pelo nosso Direito. Como instrumento de
atuacdo empresarial, o consércio pode conduzir a resultados indesejaveis. A formagao de
consorcios acarreta riscos da dominagdo do mercado, através de pactos de eliminagdo de
competicdo entre empresarios. No campo de licitagbes, a formagdo de consdrcios poderia
reduzir o universo da disputa. O consdrcio poderia retratar uma composicao entre eventuais
interessados, em vezde estabelecerem disputa entre si, formalizariam acordo para eliminar a
competicao.

Mas o consdrcio também pode prestar-se a resultados positivos e compativeis coma ordem
juridica. Ha hipdteses em que as circunstdncias de mercado e (ou) a complexidade do objeto
tornam problematica a competicdo. [sso se passa quandogrande quantidade de empresas,
isoladamente, ndo dispuserem de condicées para participar de licitagcbes. Nesse caso, a instituto
do consércio é avia adequadapara propiciar ampliacdo do universo de participantes. E usual que
a Administracdo Publica apenas autorize a participacdo de empresas em consdrcio quando as
dimensées ou a complexidade do objeto ou das circunstancias concretas exijam a associagcao
entre os particulares. S40 as hipoteses em que apenas umas poucas empresas estariam aptas a
preencher as condi¢cbes especiaisexigidas para a licitacgo."

3. © Consoante ensinamentos acima, a contratacdo em tela nao apresenta dimensodes,
complexidade ou circunstancias particulares e/ou concretas, assim como situacao
problematica a competicdo, que indiquem a permissao de participacdo de consdrcio, situagao
que nao configura restricdo a competitividade, moralidade e economicidade.

22. VISTORIA/VISITATECNICA

A vistoria ou visita técnica é facultada aos interessados, mediante prévio agendamento no
local.
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23. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGCAO

Identificagcao dos servidores responsaveis pela execucao do planejamento da contratagao.

Servigco de Administragcao do Prédio do Forum

Unidade solicitante L.
de Jaguariuna.

Diretoria Responsavel/Secretaria | SAAB.

Gestor(a) de Planejamento Marcelo Donadon — Coordenador — DARAJ 4.

Igor da Silva Alves — Substituto do
Coordenador do DARAJ 4.

Luiz Fabiano Botelho Lucas — Administrador

Equipe de Planejamento da da Comarca

Contratacao
Gustavo Bornelli— Engenheiro de Apoio

Regional DARAJ 04 -CONCREMAT
ENGENHARIAETECNOLOGIA S.A.

24. AVALIAGAO CONCLUSIVA

A necessidade da presente licitagao encontra amparo no Relatério Indicativo de Servigos n° 04-
104-01-002-CM-RIS-014-R00. O formato é o mais adequado para buscar economia e celeridade
para solugao da demanda e busca reparar a edificacao do Férum da Comarca de Jaguariuna as
suas condig¢des originais ou adequadas as atividades laborais.

Campinas, data registrada no sistema.

(Assinado digitalmente)

MARCELO DONADON
Coordenador - DARAJ 04

GUSTAVO BORNELLI
Apoio Técnico Regional - DARAJ 04
CONCREMAT ENGENHARIA ETECNOLOGIAS.A
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