Instalagédo de DryWall

Instalagdo de pisos

Instalagéo de divisodrias, portas

Execugédo de alvenaria H=2,00M

Reforma de calgadas

OBSERVACOES:
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MADEIRA

PM1- PORTA 0,80x2,10m

PM2- PORTA 0,90x2,10m

PM3- PORTA 1,20x2,10m

PM4- PORTA 0,60x2,10m

FERRO

PF1- PORTA DE FERRO 1,20x2,10m

PF2- PORTA DE FERRO 0,80x2,10m

- Conferir medidas in loco, caso existam diferencas, fazer as devidas compatibilizacdes.

IMPORTANTE:

* Qualguer alteracé@o no Projeto original sé poderd ser feita pelo profissional responsdvel pelo  projeto conforme

artigo 18 dalei 5.194 de 24/12/66.
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PROJETO BASICO

FOLHA:

2/4

OBRA

OBJETO

LOCAL

ESCALA: INDICADA

UNIDADE BASICA DE SAUDE | JOSE ARI DOS SANTOS

REFORMA GERAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO JARDIM
SAO LUCAS

RUA IBIRAPUERA E RUA JABAQUARA, N° 100 - JARDIM SAO LUCAS
VARGEM GRANDE PAULISTA

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA

INSCRICAO CADASTRAL: 13262.51.35.0529.00.000

SITUAGAO SEM ESCALA

(ndo serve para fins de locagao)

PREFEITURA DE VARGEM GRANDE PAULISTA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITACAO E MEIO AMBIENTE

PITER SANTOS
PRFFFITO

ICP
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RELAGAO DE AREAS (m?):

TERRENO 1.681,50 m?

EDIFICAGAO A REFORMAR 397,83 m?

ARQ. ANGELO ADRIANO DO PRADO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
CAU A99624-6

RRT N° 15267802
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ENG. GUSTAVO LOPES MIGUEL

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS
RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZAGAO DA OBRA
CREA: 5069309450

ART N° 28027230231404835
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