
 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 

PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 003/2026 

PROCESSO Nº 112/2026 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 086/2026 

 

A Prefeitura do Município de Vargem Grande Paulista, por seu Departamento de 

Licitações e Contratos Administrativos torna público aos interessados que realizará 

procedimento auxiliar de licitação tem por realizar a habilitação de empresas 

interessadas em participar de futura licitação que tem como o registro de Preços para 

futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, 

materiais e equipamentos, nas unidades e prédios vinculados à Secretaria Municipal 

de Educação de Vargem Grande Paulista/SP, nos termos da Lei Federal n° 

14.133/2021, Decreto Municipal n° 1.581, de 16 de maio de 2025, e demais 

legislações aplicáveis, nas condições estabelecidas neste edital. 

 

UNIDADE(S) REQUISITANTE(S): Secretaria Municipal de Educação. 

 

FINALIDADE: Pré-qualificação de empresas. 

 

LOCAL DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS: Sala de Licitações, sito à Paço 

Municipal, Rua José Pires da Silva, 01 Novo Centro - Vargem Grande Paulista/SP, na 

cidade de Vargem Grande Paulista-SP. 

 

INICIO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 17/06/2026 as 09h00min; 

TÉRMINO DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 17/07/2026 as 09h00min. 

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão disponíveis, na 

íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); no endereço eletrônico: 

www.vargemgrandepaulista.sp.gov.br. Informações sobre esta licitação poderão ser 

obtidas pelo telefone (11) 4158.8800, ramais 238, Extrato de Publicação na Imprensa 

Oficial Eletrônica do Município de Vargem Grande Paulista e Jornal de Grande 

Circulação. 



 

 
 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. A Prefeitura do Município de Vargem Grande Paulista, por seu Departamento de 

Licitações e Contratos Administrativos, por determinação do Senhor Secretário 

Municipal de Educação, nos autos do expediente administrativo de nº 112/2026, 

torna público para conhecimento dos interessados que realizará procedimento auxiliar 

de pré-qualificação de empresas que reúnam condições de habilitação técnica para 

participar de futura licitação de registro de preços para contratação de empresa para 

execução de recapeamento asfáltico no Município de Vargem Grande Paulista/SP, 

nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, Decreto Municipal n° 1.581, de 16 de maio 

de 2025, e demais legislações aplicáveis, nas condições estabelecidas neste edital, 

cujo exame e julgamento dos documentos de habilitação será realizada pela comissão 

de contratação, nos termos do disposto no § 1º do art. 5º do Decreto Municipal n.º 

1081, de 03, de abril de 2023. 

  

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

2.1. O presente procedimento auxiliar de licitação tem por realizar a habilitação de 

empresas interessadas em participar de futura licitação que tem como o registro de 

Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de mão 

de obra, materiais e equipamentos, nas unidades e prédios vinculados à Secretaria 

Municipal de Educação de Vargem Grande Paulista/SP. 

 

3. QUANTITATIVO ESTIMADO 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 
R$ 

PREÇO 
TOTAL R$ 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 87.168,58 

1.1 
01.01.00

1 
RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIÂMETRO 
E RASPAGEM. 

FDE M2 81,00 R$ 4,47 R$ 362,07 

1.2 
01.01.01

0 
CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES 
DIAM>5<15CM 

FDE UN 9,00 R$ 174,53 R$ 1.570,77 

1.3 
01.01.02

1 
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 
15CM 

FDE UN 6,00 R$ 850,76 R$ 5.104,56 

1.4 
01.01.02

2 
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 
30CM 

FDE UN 4,00 R$ 2.844,37 R$ 11.377,48 

1.5 
01.01.02

3 
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 
45CM 

FDE UN 3,00 R$ 4.272,14 R$ 12.816,42 

1.6 
01.01.02

4 
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 
60CM 

FDE UN 2,00 R$ 8.560,74 R$ 17.121,48 

1.7 
01.05.00

1 
ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M FDE M3 21,00 R$ 51,37 R$ 1.078,77 

1.8 
01.05.00

2 
ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M FDE M3 21,00 R$ 67,00 R$ 1.407,00 

1.9 
01.06.00

1 
APILOAMENTO PARA SIMPLES RE ULARIZACAO FDE M2 21,00 R$ 8,93 R$ 187,53 

1.10 
01.06.00

5 
REATERRO INTERNO APILOADO FDE M3 21,00 R$ 78,17 R$ 1.641,57 



 

 
 

1.11 
01.08.03

6 
MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, 
RT 31 

FDE M2 192,00 R$ 31,18 R$ 5.986,56 

1.12 
01.08.04

0 
ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM PEDRA BRITADA FDE M3 120,00 R$ 226,30 R$ 27.156,00 

1.13 
01.07.00

2 
LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM FDE M2 81,00 R$ 11,87 R$ 961,47 

1.14 
01.07.01

0 
LASTRO DE CONCRETO - 5 CM FDE M2 9,00 R$ 44,10 R$ 396,90 

2 INFRA ESTRUTURA R$ 417.617,27 

2.1 
02.02.02

1 
ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA FDE KG 3.430,00 R$ 12,68 R$ 43.492,40 

2.2 
02.02.02

6 
BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 25CM - INCL ARRANQUES FDE M 95,00 R$ 86,67 R$ 8.233,65 

2.3 
02.02.02

7 
BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 30CM - INCL ARRANQUES FDE M 12,00 R$ 126,81 R$ 1.521,72 

2.4 
02.03.00

1 
FORMA DE MADEIRA MACICA FDE M2 81,00 R$ 95,92 R$ 7.769,52 

2.5 
02.04.00

3 
ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA FDE KG 403,00 R$ 13,35 R$ 5.380,05 

2.6 
02.04.00

5 
TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) FDE KG 161,00 R$ 9,84 R$ 1.584,24 

2.7 
02.05.01

4 
CONCRETO DOSADO E LANÇADO CK=20MPA FDE M3 95,00 R$ 559,61 R$ 53.162,95 

2.8 
02.05.01

8 
CONCRETO DOSADO E LANÇADO CK=25MPA FDE M3 95,00 R$ 583,91 R$ 55.471,45 

2.9 
02.05.01

9 
CONCRETO DOSADO E LANÇADO CK=30MPA FDE M3 61,00 R$ 606,47 R$ 36.994,67 

2.10 
02.05.02

4 
CONCRETO DOSADO,BOMBEADO LANÇADO FCK=20MPA FDE M3 61,00 R$ 597,33 R$ 36.437,13 

2.11 
02.05.02

8 
CONCRETO DOSADO,BOMBEADO LANÇADO FCK=25MPA FDE M3 61,00 R$ 618,22 R$ 37.711,42 

2.12 
02.05.02

9 
CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK=30MPA FDE M3 61,00 R$ 642,27 R$ 39.178,47 

2.13 
02.05.05

0 
CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E 
ADENSADO 

FDE M3 61,00 R$ 597,72 R$ 36.460,92 

2.14 
02.06.02

0 
ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 
14X19X39CM CLASSE A 

FDE M2 220,00 R$ 115,05 R$ 25.311,00 

2.15 
01.08.05

0 
CAIXA DE LIGACAO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO 
REVESTIDA 

FDE M2 18,00 R$ 275,37 R$ 4.956,66 

2.16 
01.08.05

1 
CAIXA DE LIGACAO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO 
REVESTIDA 

FDE M2 16,00 R$ 433,49 R$ 6.935,84 

2.17 
02.07.00

2 
IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM- REIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA 
BETUMINOSA 

FDE M2 41,00 R$ 88,18 R$ 3.615,38 

2.18 
02.50.00

1 
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) FDE M3 20,00 R$ 245,66 R$ 4.913,20 

2.19 
02.50.00

2 
DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) FDE M3 20,00 R$ 290,33 R$ 5.806,60 

2.20 
02.50.00

3 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL) FDE M3 20,00 R$ 134,00 R$ 2.680,00 

3 SUPER ESTRUTURA R$ 66.410,49 

3.1 
03.01.00

5 
CIMBRAMENTO DE MADEIRA FDE M3 42,00 R$ 42,67 R$ 1.792,14 

3.2 
03.01.00

1 
FORMAS DE MADEIRA MACICA FDE M2 62,00 R$ 129,45 R$ 8.025,90 

3.3 
03.03.01

9 
LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL 
LT16- 100KGF/M2 

FDE M2 137,00 R$ 187,19 R$ 25.645,03 

3.4 
03.03.11

0 
ESCORAMENTO METÁLICO PARA IGAS ALTURA ATÉ 3,20M 
ESPAÇAMENTO MENOR OU IGUAL 60CM 

FDE M 41,00 R$ 81,22 R$ 3.330,02 

3.5 
03.03.11

1 
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES ALTURA ATÉ 3,20M 
MALHA MENOR OU IGUAL 1,50X1,50 

FDE M2 43,00 R$ 22,04 R$ 947,72 

3.6 
03.04.01

0 
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM 
AÇO NAO PATINAVE (ASTM A36/A570) 

FDE KG 424,00 R$ 26,36 R$ 11.176,64 

3.7 
03.04.03

0 
DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA CDHU M2 403,00 R$ 10,22 R$ 4.118,66 

3.8 
03.05.01

1 
VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PASS GEM COBERTA) FDE M 21,00 R$ 43,57 R$ 914,97 

3.9 
03.05.01

2 
VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASS GEM COBERTA) FDE M 13,00 R$ 59,85 R$ 778,05 

3.10 
03.50.00

1 
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS 
(MANUAL) 

FDE M3 21,00 R$ 446,66 R$ 9.379,86 

3.11 
03.50.00

5 
DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS OU PRÉ-MOLDADAS INCLUINDO 
REVESTIMENTOS (MANUAL) 

FDE M2 9,00 R$ 33,50 R$ 301,50 

4 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS R$ 985.319,35 

4.1 
04.01.00

3 
ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1 TIJOLO FDE M2 207,00 R$ 259,78 R$ 53.774,46 

4.2 
04.01.03

0 
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONC ETO E=9CM CLASSE C FDE M2 1.272,00 R$ 83,97 R$ 106.809,84 

4.3 
04.01.03

3 
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCR TO 14X19X39 CM CLASSE C FDE M2 1.272,00 R$ 99,24 R$ 126.233,28 

4.4 
04.01.03

4 
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCR TO 19X19X39 CM CLASSE C FDE M2 424,00 R$ 121,03 R$ 51.316,72 



 

 
 

4.5 
04.01.04

2 
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO PORTANTE E=14CM FDE M2 424,00 R$ 83,92 R$ 35.582,08 

4.6 
04.01.04

6 
ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE FDE KG 128,00 R$ 12,68 R$ 1.623,04 

4.7 
04.01.04

7 
ARMADURA CA 60 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE FDE KG 43,00 R$ 13,35 R$ 574,05 

4.8 
04.01.04

9 
ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO 
ESTRUTURAL DE 19X19X19CM CLASSE B 

FDE M2 1.060,00 R$ 181,88 R$ 192.792,80 

4.9 
04.01.05

0 
ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO 
ESTRUTURAL DE 14X19X39CM CLASSE B 

FDE M2 612,00 R$ 109,08 R$ 66.756,96 

4.10 
04.01.05

8 
VERGA/CINTA EM BLOCO DE CON RETO CANALETA -14 CM FDE M 41,00 R$ 46,19 R$ 1.893,79 

4.11 
04.01.05

9 
VERGA/CINTA EM BLOCO DE CON RETO CANALETA -19 CM FDE M 41,00 R$ 51,35 R$ 2.105,35 

4.12 
04.01.07

0 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 
10 CM 

FDE M2 424,00 R$ 88,77 R$ 37.638,48 

4.13 
04.01.07

1 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 
12.5 CM 

FDE M2 424,00 R$ 101,81 R$ 43.167,44 

4.14 
04.03.00

1 
DV-01 DIVISÓRIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA FDE M 21,00 R$ 732,32 R$ 15.378,72 

4.15 
04.03.00

2 
DV-02 DIVISÓRIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA FDE M 46,00 R$ 732,32 R$ 33.686,72 

4.16 
04.03.00

3 
DV-03 DIVISÓRIA DE GRANILITE - FRONTAL FDE M 51,00 R$ 1.913,18 R$ 97.572,18 

4.17 
04.03.00

8 
DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO FDE M 41,00 R$ 761,94 R$ 31.239,54 

4.18 
04.03.00

9 
DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE FDE M2 41,00 R$ 250,45 R$ 10.268,45 

4.19 
04.03.02

2 
DIVISÓRIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL/VIDRO/VENTIL 
PERM E=35MM 

FDE M2 40,00 R$ 245,54 R$ 9.821,60 

4.20 
04.03.02

3 
DIVISÓRIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL CEGO 
1,20X2,11M E=35MM 

FDE M2 40,00 R$ 243,28 R$ 9.731,20 

4.21 
04.03.02

5 
DIVISÓRIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL VENT PERM 
1,20X2,11M E=35MM 

FDE M2 40,00 R$ 222,01 R$ 8.880,40 

4.22 
04.03.02

6 
DV-05 DIVISÓRIA PARA SALA DE INFORMÁTICA FDE M2 40,00 R$ 193,24 R$ 7.729,60 

4.23 
04.03.02

9 

DIVISÓRIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 
15MM ESPESSURA 120/90 COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E 
INSTALADA 

FDE M2 61,00 R$ 216,83 R$ 13.226,63 

4.24 
04.50.00

1 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS 
VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS 

FDE M3 41,00 R$ 103,36 R$ 4.237,76 

4.25 
04.50.01

0 
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA INCLUINDO 
ENTARUGAMENTO 

FDE M2 13,00 R$ 6,70 R$ 87,10 

4.26 
04.50.01

1 
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS FDE M2 93,00 R$ 6,70 R$ 623,10 

4.27 
04.50.01

2 
DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE FIBRO CIMENTO FDE M2 5,00 R$ 8,55 R$ 42,75 

4.28 
04.60.01

0 
RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE 
ENTARUGAMENTO 

FDE M2 21,00 R$ 17,09 R$ 358,89 

4.29 
04.60.01

1 
RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPA DE MADEIRA, EXCLUSIVE 
ENTARUGAMENTO 

FDE M2 21,00 R$ 5,70 R$ 119,70 

4.30 
04.60.01

2 
RETIRADA DE PAINÉIS DIVISÓRIAS COM MONTANTES 
METÁLICAS 

FDE M2 9,00 R$ 7,53 R$ 67,77 

4.31 
04.80.00

4 
ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 90 39X39X7CM FDE M2 41,00 R$ 163,86 R$ 6.718,26 

4.32 
04.80.01

1 
DIVISÓRIA CHAPA COMPENSADO =4MM G1-C8 AMBAS FACES 
INCL ENTARUGAMENTO 

FDE M2 41,00 R$ 135,09 R$ 5.538,69 

4.33 
04.80.01

7 
DIVISÓRIAS DE CHAPAS DIVILUX OU SIMILAR FDE M2 40,00 R$ 243,05 R$ 9.722,00 

5 ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS R$ 724.245,33 

5.1 
05.01.00

4 
PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA PI PINT. BAT. 
MADEIRA L=82CM 

FDE UN 58,00 R$ 1.124,44 R$ 65.217,52 

5.2 
05.01.00

5 
PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA PI PINT. BAT. 
MADEIRA L=92CM 

FDE UN 12,00 R$ 1.161,65 R$ 13.939,80 

5.3 
05.01.10

1 
PM-08 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA PI PINT. BAT. 
MADEIRA L=124CM INCLUSIVE REFORÇO FECHADURA 

FDE UN 24,00 R$ 1.801,19 R$ 43.228,56 

5.4 
05.01.01

4 
PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA PI PINT. BAT. 
MADEIRA L=72CM 

FDE UN 12,00 R$ 1.120,60 R$ 13.447,20 

5.5 
05.01.02

9 
PM-74 PORTA SARRAFEADO MACI O P/BOXES L=62CM-
COMPLETA 

FDE UN 26,00 R$ 741,22 R$ 19.271,72 

5.6 
05.02.09

9 
ELEMENTOS DE MADEIRA COM ACESSORIO FDE MV 9,00 R$ 577,26 R$ 5.195,34 

5.7 
05.03.09

9 
FERRAGENS FDE MV 14,00 R$ 577,26 R$ 8.081,64 

5.8 
05.05.03

7 
BS-08 BANCADA PARA FRALDÃRIO FDE M 31,00 R$ 1.155,74 R$ 35.827,94 

5.9 
05.05.04

0 
BS-05 BANCADA PARA COZINHA - RANITO POLIDO 20MM FDE M 43,00 R$ 510,57 R$ 21.954,51 

5.10 
05.05.07

5 
PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM FDE M 20,00 R$ 1.461,65 R$ 29.233,00 

5.11 
05.05.07

8 
GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS FDE UN 3,00 R$ 4.127,79 R$ 12.383,37 

5.12 
05.05.08

0 
ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO FDE M 5,00 R$ 79,41 R$ 397,05 

5.13 
05.05.08

5 
BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO E GRANITO (210X60CM) FDE UN 3,00 R$ 7.925,40 R$ 23.776,20 



 

 
 

5.14 
05.05.08

6 
BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO FDE UN 3,00 R$ 5.659,51 R$ 16.978,53 

5.15 
05.05.08

7 
GS-04 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE CORRER FDE UN 3,00 R$ 5.167,71 R$ 15.503,13 

5.16 
05.05.08

9 
BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM) FDE UN 3,00 R$ 8.468,48 R$ 25.405,44 

5.17 
05.05.09

6 
CC-06 CUBA INOX460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE FDE UN 5,00 R$ 2.539,90 R$ 12.699,50 

5.18 
05.05.09

9 
COMPONENTES FDE MV 5,00 R$ 577,26 R$ 2.886,30 

5.19 
05.05.10

1 
CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA 
AMERICANA- GRANITO 

FDE UN 10,00 R$ 3.281,87 R$ 32.818,70 

5.20 
05.05.10

3 
CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE 
INCL.VÃLVULA AMERICANA-GRANITO 

FDE UN 7,00 R$ 2.864,86 R$ 20.054,02 

5.21 
05.05.10

4 
CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA 
AMERICANA-GRANITO 

FDE UN 7,00 R$ 5.401,75 R$ 37.812,25 

5.22 
05.05.10

5 
CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA 
INCL.VÃLVULA AMERICANA-GRANITO 

FDE UN 9,00 R$ 3.274,90 R$ 29.474,10 

5.23 
05.06.06

1 
RP-02 REFORÇO DE FECHADURAS PARA PORTAS (RP-02) FDE UN 45,00 R$ 94,27 R$ 4.242,15 

5.24 
05.50.01

5 
DEMOLIÇÃO DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD 
INCLUINDO ENTARUGAMENTC 

FDE M2 5,00 R$ 6,70 R$ 33,50 

5.25 
05.60.00

1 
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS FDE UN 171,00 R$ 14,24 R$ 2.435,04 

5.26 
05.60.00

5 
RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA FDE UN 131,00 R$ 59,30 R$ 7.768,30 

5.27 
05.60.01

0 
RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MO DURAS FDE M 1.325,00 R$ 2,00 R$ 2.650,00 

5.28 
05.60.01

7 
RETIRADA DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES FDE M 7,00 R$ 11,40 R$ 79,80 

5.29 
05.60.05

0 
RETIRADA DE FECHADURAS DE E BUTIR FDE UN 130,00 R$ 14,24 R$ 1.851,20 

5.30 
05.60.05

5 
RETIRADA DE CREMONA FECHO DE ALAVANCA DE 
EMBUTIR,TARJETAS E FECHAD SOBREPOR 

FDE UN 41,00 R$ 5,70 R$ 233,70 

5.31 
05.60.06

0 
RETIRADA DE DOBRADIÇAS FDE UN 391,00 R$ 5,70 R$ 2.228,70 

5.32 
05.70.00

1 
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA FDE UN 24,00 R$ 112,82 R$ 2.707,68 

5.33 
05.70.00

5 
RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA FDE UN 25,00 R$ 66,27 R$ 1.656,75 

5.34 
05.70.01

5 
RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR FDE UN 34,00 R$ 81,54 R$ 2.772,36 

5.35 
05.80.02

0 
BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA FDE CJ 13,00 R$ 260,15 R$ 3.381,95 

5.36 
05.80.03

5 
GUARNICAO DE 5 CM PARA PORTA DE 1 FOLHA FDE CJ 31,00 R$ 32,66 R$ 1.012,46 

5.37 
05.80.04

2 
LOUSA QUADRICULADA L=4.61M MOD. LG-01 FDE UN 5,00 R$ 2.911,20 R$ 14.556,00 

5.38 
05.80.04

4 
LOUSA QUADRICULADA L=2.55M MOD. LG-02 FDE UN 5,00 R$ 1.557,53 R$ 7.787,65 

5.39 
05.80.05

0 
LOUSA EM ARGAMASSA L=461 M MOD LG-03 FDE UN 19,00 R$ 2.144,96 R$ 40.754,24 

5.40 
05.80.07

0 
FECHADURA COMPLETA, CILÍNDRICA DE EMBUTIR FDE JG 42,00 R$ 290,39 R$ 12.196,38 

5.41 
05.80.07

1 
FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR FDE JG 42,00 R$ 195,14 R$ 8.195,88 

5.42 
05.80.07

2 
FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR CA/ISOR 
"LIVRE- OCUPADO" 

FDE JG 26,00 R$ 150,22 R$ 3.905,72 

5.43 
05.80.07

3 
FECHADURA DE SOBREPOR CILÍNDRICA PARA PORTOES FDE UN 20,00 R$ 148,43 R$ 2.968,60 

5.44 
05.80.08

0 
DOBRADIÇA DE 3 1/2" X 3" CROMA O, COM EIXO E BOLA DE 
LATAO 

FDE UN 90,00 R$ 49,88 R$ 4.489,20 

5.45 
05.80.08

1 
DOBRADIÇA DE 3 1/2" X 3" EM ACO LAMINADO FDE UN 71,00 R$ 25,15 R$ 1.785,65 

5.46 
05.80.08

2 
DOBRADIÇA FERRO CROMADO COM PINO E BOLAS DE FERRO 
3" X 2 1/2" 

FDE UN 61,00 R$ 38,11 R$ 2.324,71 

5.47 
05.80.08

3 
DOBRADIÇA DE 3" X 2 1/2" EM ACO LAMINADO FDE UN 53,00 R$ 38,11 R$ 2.019,83 

5.48 
05.80.08

5 
FECHADURA TETRA COMPLETA E PELHO REDONDO CROMADO FDE UN 31,00 R$ 144,64 R$ 4.483,84 

5.49 
05.80.08

6 
CREMONA COMPLETO FDE JG 18,00 R$ 481,09 R$ 8.659,62 

5.50 
05.80.08

7 
VARETA PARA CREMONA FDE M 15,00 R$ 54,61 R$ 819,15 

5.51 
05.80.09

1 
FECHO TIPO UNHA DE EMBUTIR D 10 CM FDE UN 45,00 R$ 28,47 R$ 1.281,15 

5.52 
05.80.09

4 
DOBRADIÇA FERRO CROM C/ PINO BOLAS ANEIS FERRO 3 
1/2"X3" 

FDE UN 27,00 R$ 45,78 R$ 1.236,06 

5.53 
05.80.09

5 
FECHADURA CILÍNDRICA COMPLE O (FECHAD ROSETA MACAN) FDE UN 58,00 R$ 290,39 R$ 16.842,62 

5.54 
05.80.09

6 
FECHO UNHA DE EMBUTIR AÇO C OMADO 20CM X 3/4" FDE UN 21,00 R$ 95,61 R$ 2.007,81 

5.55 
05.80.09

9 
SERVIÇOS DE ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES - 
CONSERVACAO 

FDE MV 5,00 R$ 577,26 R$ 2.886,30 

5.56 
05.81.00

1 
PORTA MADEIRA COMPENS LISA PI VERNIZ 72X210CM FDE UN 45,00 R$ 354,79 R$ 15.965,55 

5.57 
05.81.00

2 
PORTA MADEIRA COMPENS LISA PI VERNIZ 82X210CM FDE UN 36,00 R$ 361,24 R$ 13.004,64 



 

 
 

5.58 
06.02.08

8 
PORTÃO DE CORRER EM GRADIL LETROFUNDIDO FDE M2 24,00 R$ 1.255,00 R$ 30.120,00 

5.59 
05.81.08

2 
PORTA CADEADO EM FERRO PINTADO - DE 110MM - PESO MIN 
135G 

FDE UN 13,00 R$ 18,66 R$ 242,58 

5.60 
05.82.01

0 
TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2C FDE M 18,00 R$ 392,93 R$ 7.072,74 

6 ELEMENTOS METALICOS / COMPONENTES ESPECIAIS R$ 1.195.470,45 

6.1 
06.01.02

5 
CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES FDE M2 63,00 R$ 1.427,95 R$ 89.960,85 

6.2 
06.01.02

6 
CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS FDE M2 63,00 R$ 1.297,52 R$ 81.743,76 

6.3 
06.01.02

7 
CAIXILHOS DE FERRO -FIXO COM ENTILACAO PERMANENTE FDE M2 21,00 R$ 925,09 R$ 19.426,89 

6.4 
06.01.07

2 
CAIXILHOS DE ALUMÍNIO -BASCULANTES FDE M2 312,50 R$ 1.476,56 R$ 461.425,00 

6.5 
06.01.07

5 
CAIXILHOS DE ALUMÍNIO -FIXO FDE M2 82,00 R$ 1.093,27 R$ 89.648,14 

6.6 
06.02.00

1 
PC-01 PORTA CORTA-FOGO P90 L=90CM COMPLETA FDE UN 5,00 R$ 1.941,24 R$ 9.706,20 

6.7 
06.02.02

0 
PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) CDHU M3 5,00 R$ 61,32 R$ 306,60 

6.8 
06.02.06

3 
PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO FDE M2 31,00 R$ 1.100,75 R$ 34.123,25 

6.9 
06.02.08

8 
PORTÃO DE CORRER EM GRADIL LETROFUNDIDO FDE M2 24,00 R$ 1.255,00 R$ 30.120,00 

6.10 
06.02.08

9 
PORTÃO BASCULANTE EM GRADIL ELETROFUNDIDO FDE M2 40,00 R$ 3.505,58 R$ 140.223,20 

6.11 
06.02.09

5 
ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS FDE M 40,00 R$ 148,12 R$ 5.924,80 

6.12 
06.02.09

8 
MONTANTE DA PORTA PF-A TUBO AÇO GALVANIZADO 100X100 
MM ESPESSURA 3MM. USO EXCLUSIV PADRAO CRECHE 

FDE M 47,00 R$ 147,15 R$ 6.916,05 

6.13 
06.03.00

3 
AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO FDE UN 14,00 R$ 664,77 R$ 9.306,78 

6.14 
06.03.01

6 
BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES FDE UN 7,00 R$ 668,63 R$ 4.680,41 

6.15 
06.03.03

2 
GR-01 GRADE DE PROTEÇÃO FER O CHATO 1" X 1/4" MALHA 
15CM X15CM 

FDE M2 7,00 R$ 913,07 R$ 6.391,49 

6.16 
06.03.03

9 
TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS FDE M2 9,00 R$ 66,22 R$ 595,98 

6.17 
06.03.04

0 
TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS FDE M2 47,00 R$ 361,66 R$ 16.998,02 

6.18 
06.03.06

0 
BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES M INOX ESCOVADO FDE CJ 7,00 R$ 723,53 R$ 5.064,71 

6.19 
06.03.06

7 
FQ-05 ALAMBRADO PARA QUADRA COBERTA TÉRREA (BROCA) FDE M 40,00 R$ 1.243,12 R$ 49.724,80 

6.20 
06.03.06

9 
QE-36 REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS DE ESPORTES FDE M2 242,00 R$ 35,06 R$ 8.484,52 

6.21 
06.03.07

3 
QE-41 TABELA DE BASQUETE (SO ENTE TRELICA - FIXACAO 
PAREDE/PILAR) 

FDE UN 4,00 R$ 3.744,38 R$ 14.977,52 

6.22 
06.03.07

4 
QE-42 POSTE PARA REDE DE VOL IBOL (FUNDACAO DIRETA) FDE PR 2,00 R$ 1.818,48 R$ 3.636,96 

6.23 
06.03.07

7 
QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) FDE UN 4,00 R$ 1.949,73 R$ 7.798,92 

6.24 
06.03.10

1 
CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO 
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE 

FDE M 21,00 R$ 779,72 R$ 16.374,12 

6.25 
06.03.10

6 
CO-40 GUARDA-CORPO TUBULAR H=15CM SOBRE ALVENARIA 
AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE 

FDE M 12,00 R$ 517,27 R$ 6.207,24 

6.26 
06.03.10

8 
CO-42 GUARDA-CORPO COM CHA A PERFURADA H=130CM AÇO 
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE 

FDE M 12,00 R$ 1.794,47 R$ 21.533,64 

6.27 
06.60.00

1 
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS FDE M2 464,00 R$ 34,59 R$ 16.049,76 

6.28 
06.60.00

2 
RETIRADA DE TELA FDE M2 41,00 R$ 10,78 R$ 441,98 

6.29 
06.60.00

5 
RETIRADA DE BATENTES FDE UN 121,00 R$ 59,30 R$ 7.175,30 

6.30 
06.60.05

0 
RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVAN A FDE UN 41,00 R$ 18,92 R$ 775,72 

6.31 
06.60.05

1 
RETIRADA DE ALAVANCA FDE UN 41,00 R$ 15,14 R$ 620,74 

6.32 
06.60.05

2 
RETIRADA DE PUXADOR DE ENGATE PARA CAIXILHO DE 
CORRER 

FDE UN 9,00 R$ 5,30 R$ 47,70 

6.33 
06.60.06

0 
RETIRADA DE ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO FDE M 12,00 R$ 39,53 R$ 474,36 

6.34 
06.80.02

0 
PORTA DE ENROLAR EM TIRAS ARTICULADAS FDE M2 7,00 R$ 226,27 R$ 1.583,89 

6.35 
06.80.02

3 
PORTÃO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM 
PORTA CADEADO 

FDE M2 7,00 R$ 785,57 R$ 5.498,99 

6.36 
06.80.02

5 
PORTÃO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA GALVANIZADOS COM 
PORTA CADEADO 

FDE M2 5,00 R$ 749,57 R$ 3.747,85 

6.37 
06.80.02

9 
TELA DE PROTEÇÃO P/CAIXILHO C/REQ. DE PERFIL DE FERRO 
E TELA ARAME GALV. 

FDE M2 41,00 R$ 254,82 R$ 10.447,62 

6.38 
06.80.04

3 
BRACO DE ALAVANCA DE FERRO FDE M 41,00 R$ 50,62 R$ 2.075,42 

6.39 
06.80.04

4 
ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE FDE UN 41,00 R$ 44,20 R$ 1.812,20 



 

 
 

6.40 
06.80.04

5 
PUXADORES DE ENGATE EM LATAO CROMADO PARA CAIXILHO 
DE CORRER 

FDE UN 9,00 R$ 107,87 R$ 970,83 

6.41 
06.80.04

9 
LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TR CA DE REBITES FDE M2 202,00 R$ 12,12 R$ 2.448,24 

7 COBERTURA R$ 1.190.420,03 

7.1 
07.01.00

1 
EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS ATE 7.00 M FDE M2 41,00 R$ 173,14 R$ 7.098,74 

7.2 
07.01.01

0 
EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS 
ATE 7,00 M 

CDHU M3 41,00 R$ 15,43 R$ 632,63 

7.3 
07.02.00

4 
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM 
AÇO NAO PATINAVE (ASTM A36/A570) 

FDE KG 21.200,00 R$ 26,36 R$ 558.832,00 

7.4 
07.02.01

6 
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM 
AÇO RESISTENTE A CORROSÃO (ASTM A709/A588) 

FDE KG 424,00 R$ 29,07 R$ 12.325,68 

7.5 
07.03.06

5 
TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H ATE 
40MM) - E=1,2MM 

FDE M2 43,00 R$ 81,59 R$ 3.508,37 

7.6 
07.03.06

7 
TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA CRFS) - E=1,2MM FDE M2 12,00 R$ 97,14 R$ 1.165,68 

7.7 
07.03.13

2 
TELHA GALVALUME / ACO GALV A AB. NATURAL ONDULADA 
CRFS E=0,65MM 

FDE M2 1.696,00 R$ 102,84 R$ 174.416,64 

7.8 
07.03.13

3 
TELHA GALVALUME / ACO GALV A ABAMENTO.NATURAL 
TRAPEZ H=40MM .E=0,65MM 

FDE M2 51,00 R$ 110,19 R$ 5.619,69 

7.9 
07.03.13

4 
TELHAGALVALUME /ACO GALVACABAMENTO.NATURALTRAPEZ 
H=100MM .E=0,65MM 

FDE M2 51,00 R$ 154,14 R$ 7.861,14 

7.10 
07.03.13

5 

TELHAGALVALUME/ACO GALVSANDUÍCHE E=30MM (PUR) / (PIR) 
TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACE E= 0.50MM COM PINT FACES 
APARENTES. 

FDE M2 596,00 R$ 298,19 R$ 177.721,24 

7.11 
07.03.12

1 
TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM FDE M2 487,00 R$ 62,06 R$ 30.223,22 

7.12 
07.04.12

9 
CUMEEIRA ARTICULADA PI TELHA TECNOLOGIA CRFS 
ONDULADA 

FDE M 41,00 R$ 98,22 R$ 4.027,02 

7.13 
07.03.10

6 
TELHACERAMICATIPO PAULISTA FDE M2 25,00 R$ 152,68 R$ 3.817,00 

7.14 
07.03.11

0 
TELHACERAMICATIPO ROMANA FDE M2 41,00 R$ 61,00 R$ 2.501,00 

7.15 
07.03.11

2 
TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL FDE M2 30,00 R$ 103,59 R$ 3.107,70 

7.16 
07.04.00

1 
CUMEEIRA E ESPIGÃO EMBOCADOS PARA TELHA CERAMICA FDE M 21,00 R$ 37,62 R$ 790,02 

7.17 
07.04.04

1 
CUMEEIRA DE ACO NATURAL PER IL ONDUL OU TRAP E=0,65MM 
H ATE 40MM 

FDE M 21,00 R$ 107,22 R$ 2.251,62 

7.18 
07.04.04

2 
CUMEEIRA DE ACO GALV NATURA PERFIL TRAP E=0,5MM 
H=100MM 

FDE M 21,00 R$ 96,37 R$ 2.023,77 

7.19 
07.04.06

1 
DOMO DE ACRÍLICO COM CAIXILH DE ALUMÍNIO FDE M2 5,00 R$ 925,36 R$ 4.626,80 

7.20 
07.04.10

0 
RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 
300MM 

FDE M 40,00 R$ 62,91 R$ 2.516,40 

7.21 
07.04.10

1 
RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 
400MM 

FDE M 40,00 R$ 61,37 R$ 2.454,80 

7.22 
07.04.10

2 
RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 
600MM 

FDE M 40,00 R$ 80,97 R$ 3.238,80 

7.23 
07.04.11

2 
RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 
300MM 

FDE M 40,00 R$ 55,14 R$ 2.205,60 

7.24 
07.04.11

3 
RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 
400MM 

FDE M 40,00 R$ 62,53 R$ 2.501,20 

7.25 
07.04.11

4 
RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 
600MM 

FDE M 40,00 R$ 82,22 R$ 3.288,80 

7.26 
07.05.00

7 

FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / ACO GALV TRAPEZ 
H=40MM E=0,65MM PINT PO 2 FAC S 0 FURO ATE 3,17MM AREA 
PERFURADA ATÉ 40 % 

FDE M2 80,00 R$ 126,27 R$ 10.101,60 

7.27 
07.05.08

0 
SUB-COBERTURACOM MANTA ALUM IN IZADA FDE M2 40,00 R$ 19,69 R$ 787,60 

7.28 
07.50.00

1 
DEMOLIÇÃO DE TELHA FIBRO CIM NTO TRAPEZOIDAL FDE M2 40,00 R$ 6,84 R$ 273,60 

7.29 
07.60.00

1 
RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU 
MISTA P/TELHA BARRO SOBRE LAJE 

FDE M2 40,00 R$ 30,77 R$ 1.230,80 

7.30 
07.60.00

2 
RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA 
TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE 

FDE M2 2.064,00 R$ 43,59 R$ 89.969,76 

7.31 
07.60.05

1 
RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV FDE M2 2.064,00 R$ 5,01 R$ 10.340,64 

7.32 
07.60.05

6 
RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPI ÕES DE BARRO - S/REAPROV FDE M 116,00 R$ 1,68 R$ 194,88 

7.33 
07.60.06

1 
RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU 
ALUM/PLANA PRE FAB -S/REAPROV 

FDE M2 234,00 R$ 6,41 R$ 1.499,94 

7.34 
07.60.06

6 
RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIG ES E RUFOS DE FIBRO-
CIMENTO - S/REAPROV 

FDE M 41,00 R$ 2,85 R$ 116,85 

7.35 
07.80.00

1 
RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6 FDE M 21,00 R$ 8,17 R$ 171,57 

7.36 
07.80.00

2 
CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6 FDE M 21,00 R$ 18,04 R$ 378,84 

7.37 
07.80.00

3 
TABUA DE 12 X 3 CM G1-C6 FDE M 21,00 R$ 29,54 R$ 620,34 

7.38 
07.80.00

4 
VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6 FDE M 21,00 R$ 43,57 R$ 914,97 

7.39 
07.80.00

5 
VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 FDE M 21,00 R$ 59,85 R$ 1.256,85 



 

 
 

7.40 
07.80.00

8 
SARRAFO APARELHADO 10X2,5CM G1-C2 FDE ML 21,00 R$ 9,60 R$ 201,60 

7.41 
07.80.01

9 
PARAFUSO PARA FIXAÇAO DE TELHA ONDULADA CRFS FDE UN 121,00 R$ 6,31 R$ 763,51 

7.42 
07.80.02

0 
PARAFUSO OU GANCHO PI FIXAÇAO TELHA CRFS MODULADA FDE UN 121,00 R$ 6,83 R$ 826,43 

7.43 
07.80.02

2 
CHAPUZ METÁLICO FERRO 2" X 1/4" ENCONTRO 
CUMEEIRA/PENDURAL INCLUSIVE PARAFUSOS 

FDE UN 5,00 R$ 265,61 R$ 1.328,05 

7.44 
07.80.02

3 
ESTRIBO/GRAMPO FERRO REDONDO 1/2" INCLUSO CHAPA E 
PORCAS 

FDE UN 41,00 R$ 77,27 R$ 3.168,07 

7.45 
07.80.02

4 
CHAPUZ METÁLICO 2X40CM FERRO 2" X 1/4" INCLUSIVE 
PARAFUSOS 

FDE UN 7,00 R$ 150,45 R$ 1.053,15 

7.46 
07.80.03

2 
CUMEEIRA E ESPIGÃO EMBOCADOS PARA TELHAS CERAMICA FDE M 121,00 R$ 37,62 R$ 4.552,02 

7.47 
07.80.03

3 
FECHAMENTO DE OITAO EM TABUA DE 10 X 1CM MACHO-
FEMEA P/FORRO G1-C4 

FDE M2 161,00 R$ 116,44 R$ 18.746,84 

7.48 
07.80.03

5 
LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL 
RECOLHIDO 

FDE M2 202,00 R$ 8,93 R$ 1.803,86 

7.49 
07.80.03

7 
TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPE OIDAL 44CM E=8MM FDE M2 21,00 R$ 163,29 R$ 3.429,09 

7.50 
07.80.04

1 
TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM FDE M2 41,00 R$ 62,06 R$ 2.544,46 

7.51 
07.80.04

2 
CUMEEIRA NORMAL P/TELHA TEC OLOGIA CRFS ONDULADA FDE M 41,00 R$ 68,90 R$ 2.824,90 

7.52 
07.80.04

5 
ESPIGÃO NORMAL PI TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA FDE M 41,00 R$ 64,12 R$ 2.628,92 

7.53 
07.80.05

0 
RUFO PI TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA FDE M 41,00 R$ 63,68 R$ 2.610,88 

7.54 
07.80.05

1 
FECHAMENTO DE OITAO Cl TELHA TECNOLOGIA CRFS 
ONDULADA E=8MM 

FDE M2 21,00 R$ 62,45 R$ 1.311,45 

7.55 
07.80.05

5 
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ECNOLOGIA CRFS 
TRAPEZOIDAL 44CM 

FDE M 41,00 R$ 120,17 R$ 4.926,97 

7.56 
07.80.08

7 
PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL Cl 44CM FDE UN 121,00 R$ 6,15 R$ 744,15 

7.57 
07.80.09

1 
EMBOCAMENTO DE BEIRAL EM TELHA CERAMICA FDE M 21,00 R$ 16,28 R$ 341,88 

8 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS R$ 736.443,29 

8.1 
08.01.00

1 
AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM FDE UN 2,00 R$ 1.806,60 R$ 3.613,20 

8.2 
08.01.00

2 
AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" OMPLETO 85X65X30CM FDE UN 1,00 R$ 1.840,65 R$ 1.840,65 

8.3 
08.02.00

1 
AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG FDE UN 2,00 R$ 8.103,53 R$ 16.207,06 

8.4 
08.02.00

2 
AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG FDE UN 1,00 R$ 13.141,09 R$ 13.141,09 

8.5 
08.02.00

5 
AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG FDE UN 3,00 R$ 2.743,67 R$ 8.231,01 

8.6 
08.02.01

6 
PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PAR RAMAIS SOB A TERRA FDE M 21,00 R$ 27,48 R$ 577,08 

8.7 
08.02.01

7 
PROTEÇÃO MECANICA PARA RAM IS SOB ATERRA FDE M 21,00 R$ 13,65 R$ 286,65 

8.8 
08.02.02

1 
VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSÃO DE GAS FDE UN 5,00 R$ 797,92 R$ 3.989,60 

8.9 
08.02.04

0 
TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL 
CONEXOES 

CDHU KG 61,00 R$ 12,22 R$ 745,42 

8.10 
08.02.04

1 
TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL 
CONEXOES 

FDE M 41,00 R$ 207,92 R$ 8.524,72 

8.11 
08.02.04

2 
TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 32MM (1 1/4") 
INCL CONEXOES 

FDE M 41,00 R$ 248,28 R$ 10.179,48 

8.12 
08.02.04

3 
TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 40MM (1 1/2") 
INCL CONEXOES 

FDE M 41,00 R$ 270,47 R$ 11.089,27 

8.13 
08.02.05

0 
ENVOLVIMENTO C/ TUBO DE PVC N 150MM EM TUBULACAO DE 
GAS DE RUA 

CDHU 
M3ME

S 
20,00 R$ 12,13 R$ 242,60 

8.14 
08.02.06

0 
TUBO DE COBRE PI GAS CLASSE A S/COST DN=1/2 (15) SOLDA 
FOSCOPER 

CDHU M3 20,00 R$ 15,56 R$ 311,20 

8.15 
08.02.06

1 
TUBO DE COBRE PI GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA 
FOSCOPER 

FDE M 20,00 R$ 185,92 R$ 3.718,40 

8.16 
08.03.00

6 
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL 
CONEXOES 

FDE M 20,00 R$ 185,52 R$ 3.710,40 

8.17 
08.03.00

7 
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") - 
INCL CONEXOES 

FDE M 13,00 R$ 224,62 R$ 2.920,06 

8.18 
08.03.00

8 
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL 
CONEXOES 

FDE M 9,00 R$ 250,95 R$ 2.258,55 

8.19 
08.03.01

5 
TUBO PVC RlGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES FDE M 41,00 R$ 23,96 R$ 982,36 

8.20 
08.03.01

6 
TUBO PVC RlGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES FDE M 81,00 R$ 26,66 R$ 2.159,46 

8.21 
08.03.01

7 
TUBO PVC RlGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES FDE M 25,00 R$ 35,57 R$ 889,25 

8.22 
08.03.01

8 
TUBO PVC RlGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES FDE M 21,00 R$ 48,92 R$ 1.027,32 

8.23 
08.03.01

9 
TUBO PVC RlGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES FDE M 17,00 R$ 51,65 R$ 878,05 

8.24 
08.03.02

0 
TUBO PVC RlGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES CDHU M3 12,00 R$ 9,06 R$ 108,72 



 

 
 

8.25 
08.03.02

1 
TUBO PVC RlGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES FDE M 9,00 R$ 108,06 R$ 972,54 

8.26 
08.04.00

1 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 15MM (1/2") FDE UN 5,00 R$ 70,36 R$ 351,80 

8.27 
08.04.00

2 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") FDE UN 5,00 R$ 84,59 R$ 422,95 

8.28 
08.04.00

3 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") FDE UN 3,00 R$ 94,53 R$ 283,59 

8.29 
08.04.00

4 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") FDE UN 3,00 R$ 135,67 R$ 407,01 

8.30 
08.04.00

5 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2" FDE UN 3,00 R$ 154,43 R$ 463,29 

8.31 
08.04.00

6 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") FDE UN 3,00 R$ 224,84 R$ 674,52 

8.32 
08.04.00

7 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") FDE UN 2,00 R$ 444,18 R$ 888,36 

8.33 
08.04.00

8 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") FDE UN 2,00 R$ 706,66 R$ 1.413,32 

8.34 
08.04.00

9 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") FDE UN 1,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 

8.35 
08.04.01

5 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE 1/2" FDE UN 6,00 R$ 87,79 R$ 526,74 

8.36 
08.04.01

6 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE 3/4" FDE UN 8,00 R$ 98,70 R$ 789,60 

8.37 
08.04.02

1 
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM 
(1/2") 

FDE UN 5,00 R$ 88,36 R$ 441,80 

8.38 
08.04.02

2 
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM 
(3/4") 

FDE UN 6,00 R$ 84,28 R$ 505,68 

8.39 
08.04.02

3 
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") FDE UN 16,00 R$ 118,61 R$ 1.897,76 

8.40 
08.04.02

4 
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 
1/4") 

FDE UN 5,00 R$ 152,72 R$ 763,60 

8.41 
08.04.02

5 
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 
1/2") 

FDE UN 5,00 R$ 193,28 R$ 966,40 

8.42 
08.04.03

1 
REGISTRO DE PRESSÃO Cl CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") FDE UN 3,00 R$ 90,68 R$ 272,04 

8.43 
08.04.03

2 
REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") FDE UN 3,00 R$ 77,74 R$ 233,22 

8.44 
08.04.04

8 
VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA 
MICTORIO 

FDE UN 3,00 R$ 591,58 R$ 1.774,74 

8.45 
08.04.05

2 
VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") 
C/ACAB SIMPLES 

FDE UN 12,00 R$ 432,80 R$ 5.193,60 

8.46 
08.04.06

0 
ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS FDE M 12,00 R$ 22,20 R$ 266,40 

8.47 
08.06.00

1 

SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR BOILER 1.000L COM 10 
PLACAS COLETORAS 175x100x6,5cm FORN CIDO E INSTALADO 
USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE 

FDE UN 1,00 R$ 39.053,37 R$ 39.053,37 

8.48 
08.08.01

0 
REGISTRO GLOBO ANGULAR AMA ELO 2 1/2" FDE UN 5,00 R$ 327,24 R$ 1.636,20 

8.49 
08.08.01

2 
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) FDE UN 3,00 R$ 1.018,03 R$ 3.054,09 

8.50 
08.08.02

1 
HIDRANTE COM REGISTRO TIPO GLOBO AMARELO DE 2 1/2" FDE UN 5,00 R$ 222,32 R$ 1.111,60 

8.51 
08.08.02

8 
AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE C M MANGUEIRA 1 1/2" E 
ESGUICHO REGULÁVEL 

FDE UN 5,00 R$ 1.778,75 R$ 8.893,75 

8.52 
08.08.03

6 
ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RÁPIDO ORIFÍCIO DE 5/8" FDE UN 9,00 R$ 60,32 R$ 542,88 

8.53 
08.08.04

4 
EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG FDE UN 21,00 R$ 618,68 R$ 12.992,28 

8.54 
08.08.04

6 
EXTINTORES MANUAIS PO QUÍMICO SECO COM CAPACIDADE 
DE 4 KG 

FDE UN 21,00 R$ 167,19 R$ 3.510,99 

8.55 
08.08.05

0 
EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L FDE UN 21,00 R$ 205,51 R$ 4.315,71 

8.56 
08.08.06

0 
MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR. FDE UN 2,00 R$ 557,32 R$ 1.114,64 

8.57 
08.08.06

1 
PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR 
DIAFRAGMA. 

FDE UN 2,00 R$ 3.104,89 R$ 6.209,78 

8.58 
08.08.06

9 
AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCÊNDIO FDE UN 1,00 R$ 3.010,10 R$ 3.010,10 

8.59 
08.08.07

0 
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1/2 HP (3400 L/H -20 MCA) FDE UN 2,00 R$ 1.718,88 R$ 3.437,76 

8.60 
08.08.07

1 
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3/4 HP (7400 L/H - 20 MCA) FDE UN 2,00 R$ 1.913,62 R$ 3.827,24 

8.61 
08.08.07

2 
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP (8500 L/H - 20 MCA) FDE UN 2,00 R$ 2.156,20 R$ 4.312,40 

8.62 
08.08.07

3 
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1.5 HP (10000 L/H - 20 MCA) FDE UN 2,00 R$ 2.473,75 R$ 4.947,50 

8.63 
08.08.07

4 
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H - 20 MCA) FDE UN 1,00 R$ 2.785,28 R$ 2.785,28 

8.64 
08.08.07

5 
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA) FDE UN 1,00 R$ 3.763,06 R$ 3.763,06 

8.65 
08.08.07

6 
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 4 HP (31200 L/H - 20 MCA) FDE UN 1,00 R$ 4.688,81 R$ 4.688,81 

8.66 
08.08.09

0 
TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO 
EQUIPAMENTOS (POF PARTICIPANTE) 

FDE UN 1,00 R$ 144,33 R$ 144,33 

8.67 
08.09.01

5 
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA S LDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL 
CONEXÕES 

FDE M 41,00 R$ 52,88 R$ 2.168,08 



 

 
 

8.68 
08.09.01

6 
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL 
CONEXÕES 

FDE M 41,00 R$ 57,22 R$ 2.346,02 

8.69 
08.09.01

7 
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL 
CONEXÕES 

FDE M 41,00 R$ 71,65 R$ 2.937,65 

8.70 
08.09.01

8 
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL 
CONEXÕES 

FDE M 41,00 R$ 75,52 R$ 3.096,32 

8.71 
08.09.01

9 
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL 
CONEXÕES 

FDE M 41,00 R$ 143,66 R$ 5.890,06 

8.72 
08.09.06

2 
TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL 
CONEXÕES 

FDE M 41,00 R$ 76,84 R$ 3.150,44 

8.73 
08.09.06

3 
TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL 
CONEXÕES 

FDE M 41,00 R$ 96,39 R$ 3.951,99 

8.74 
08.09.06

4 
TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL 
CONEXÕES 

FDE M 41,00 R$ 143,32 R$ 5.876,12 

8.75 
08.10.00

4 
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X 50X50MM C/GRELHAPVC 
CROMADO 

FDE UN 16,00 R$ 83,15 R$ 1.330,40 

8.76 
08.10.00

7 
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X 50X50MM COM GRELHA DE 
PVC CROMADO 

FDE UN 7,00 R$ 120,07 R$ 840,49 

8.77 
08.10.00

8 
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X 50X50MM COM GRELHA DE 
AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO. 

FDE UN 7,00 R$ 62,26 R$ 435,82 

8.78 
08.10.00

9 
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X 50X50MM COM GRELHA DE 
AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO. 

FDE UN 7,00 R$ 82,67 R$ 578,69 

8.79 
08.10.01

0 
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X 00X50MM C/GRELHA PVC 
CROMADO 

FDE UN 7,00 R$ 68,21 R$ 477,47 

8.80 
08.10.01

1 
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X 85X75MM C/GRELHA PVC 
CROMADO 

FDE UN 7,00 R$ 112,74 R$ 789,18 

8.81 
08.10.04

5 
RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC 
CROMADO 

FDE UN 3,00 R$ 95,49 R$ 286,47 

8.82 
08.10.04

9 
RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO FDE UN 3,00 R$ 93,82 R$ 281,46 

8.83 
08.10.05

7 
TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC PI ESGOTO DN 75MM (3") FDE UN 3,00 R$ 32,83 R$ 98,49 

8.84 
08.10.05

8 
TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC PI ESGOTO DN 100MM(4") FDE UN 3,00 R$ 36,96 R$ 110,88 

8.85 
08.12.00

7 
LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO 
N.24 DIÂMETRO DE 3" 

FDE UN 13,00 R$ 83,68 R$ 1.087,84 

8.86 
08.12.00

8 
LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO 
N.24 DIÂMETRO DE 4" 

FDE UN 13,00 R$ 88,62 R$ 1.152,06 

8.87 
08.12.01

5 
CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 
0,33M 

FDE M 21,00 R$ 113,49 R$ 2.383,29 

8.88 
08.12.01

6 
CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 
0,50M 

FDE M 21,00 R$ 155,35 R$ 3.262,35 

8.89 
08.12.01

7 
CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 
1,00M 

FDE M 21,00 R$ 238,01 R$ 4.998,21 

8.90 
08.12.03

1 
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M FDE M 40,00 R$ 49,99 R$ 1.999,60 

8.91 
08.12.03

2 
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M FDE M 40,00 R$ 62,16 R$ 2.486,40 

8.92 
08.12.03

3 
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M FDE M 40,00 R$ 73,69 R$ 2.947,60 

8.93 
08.12.03

4 
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M FDE M 40,00 R$ 103,53 R$ 4.141,20 

8.94 
08.12.03

5 
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M FDE M 40,00 R$ 174,80 R$ 6.992,00 

8.95 
08.12.06

5 
GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") FDE UN 3,00 R$ 13,22 R$ 39,66 

8.96 
08.12.06

6 
GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") FDE UN 3,00 R$ 15,44 R$ 46,32 

8.97 
08.12.06

7 
GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") FDE UN 3,00 R$ 35,80 R$ 107,40 

8.98 
08.14.01

6 
VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1" FDE UN 2,00 R$ 187,35 R$ 374,70 

8.99 
08.14.01

9 
VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2" FDE UN 2,00 R$ 432,15 R$ 864,30 

8.100 
08.14.02

1 
VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3" FDE UN 2,00 R$ 830,92 R$ 1.661,84 

8.101 
08.14.02

2 
VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE DE 4" FDE UN 2,00 R$ 1.429,14 R$ 2.858,28 

8.102 
08.14.02

6 
VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE DE 1" FDE UN 2,00 R$ 133,38 R$ 266,76 

8.103 
08.14.02

9 
VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE DE 2" FDE UN 2,00 R$ 307,70 R$ 615,40 

8.104 
08.14.03

1 
VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE DE 3" FDE UN 2,00 R$ 676,72 R$ 1.353,44 

8.105 
08.14.03

2 
VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE DE 4" FDE UN 2,00 R$ 1.096,88 R$ 2.193,76 

8.106 
08.14.04

5 
TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") FDE UN 5,00 R$ 108,74 R$ 543,70 

8.107 
08.14.04

6 
TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") FDE UN 5,00 R$ 140,40 R$ 702,00 

8.108 
08.14.04

9 
TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2") FDE UN 3,00 R$ 347,17 R$ 1.041,51 

8.109 
08.14.06

4 
LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=15CM PI RESERVATÓRIO FDE UN 2,00 R$ 7.666,82 R$ 15.333,64 

8.110 
08.14.10

1 
CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L 
INCLUSIVE TAMPA 

FDE UN 6,00 R$ 521,50 R$ 3.129,00 

8.111 
08.14.10

3 
CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L 
INCLUSIVE TAMPA 

FDE UN 5,00 R$ 679,17 R$ 3.395,85 



 

 
 

8.112 
08.15.00

2 
BN-01 BANHO BERÇÁRIO FDE UN 12,00 R$ 4.159,40 R$ 49.912,80 

8.113 
08.15.00

3 
BN-02 BANHO INFANTIL FDE CJ 3,00 R$ 1.299,58 R$ 3.898,74 

8.114 
08.15.01

3 
LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO C LETIVO COM TORNEIRA 
ANTIVANDALISMO 

FDE M 3,00 R$ 1.973,02 R$ 5.919,06 

8.115 
08.15.01

6 
BB-01 BEBEDOURO COLETIVO FDE M 3,00 R$ 1.084,77 R$ 3.254,31 

8.116 
08.15.01

7 
BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO 
MINIMA 8MCA -FORNECIDO E INSTALADO 

FDE UN 3,00 R$ 3.326,09 R$ 9.978,27 

8.117 
08.15.01

8 
LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO FDE M 3,00 R$ 2.303,37 R$ 6.910,11 

8.118 
08.15.01

9 
LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- 
SANIT.ADMINISTRAÇÃO 

FDE M 3,00 R$ 2.734,73 R$ 8.204,19 

8.119 
08.15.02

3 
MT-04 MICTORIO COLETIVO FDE M 3,00 R$ 2.145,70 R$ 6.437,10 

8.120 
08.16.00

1 
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) Cl ASSENTO FDE UN 33,00 R$ 315,74 R$ 10.419,42 

8.121 
08.16.00

3 
BACIA SANITÁRIA INFANTIL FDE UN 9,00 R$ 602,48 R$ 5.422,32 

8.122 
08.16.00

4 
BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA 
BRANCA 

FDE UN 15,00 R$ 641,49 R$ 9.622,35 

8.123 
08.16.01

0 
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S M COLUNA Cl TORNEIRA DE 
FECHAM AUTOMATICO 

FDE UN 27,00 R$ 1.069,06 R$ 28.864,62 

8.124 
08.16.02

5 
MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO FDE UN 5,00 R$ 613,45 R$ 3.067,25 

8.125 
08.16.04

5 
TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA FDE UN 3,00 R$ 1.074,44 R$ 3.223,32 

8.126 
08.16.04

6 
TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRA DE C/COLUNA FDE UN 5,00 R$ 1.454,22 R$ 7.271,10 

8.127 
08.16.08

9 
BR-01 BACIA PI SANITARIO ACESSÍVEL FDE CJ 5,00 R$ 2.968,53 R$ 14.842,65 

8.128 
08.16.09

0 
BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSÍVEL FDE CJ 5,00 R$ 1.807,84 R$ 9.039,20 

8.129 
08.16.09

1 
BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E B CIA ACESSÍVEIS FDE CJ 4,00 R$ 3.440,48 R$ 13.761,92 

8.130 
08.16.09

2 
BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL FDE UN 8,00 R$ 401,32 R$ 3.210,56 

8.131 
08.16.09

3 
BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL FDE UN 3,00 R$ 3.271,83 R$ 9.815,49 

8.132 
08.16.09

4 
BR-06 CHUVEIRO ACESSÍVEL FDE CJ 4,00 R$ 2.884,69 R$ 11.538,76 

8.133 
08.17.01

3 
MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDÁVEL FDE M 4,00 R$ 1.326,81 R$ 5.307,24 

8.134 
08.17.03

0 
TAMPO PARA PIA MÁRMORE NACI NAL ESPESSURA DE 3 CM FDE M2 6,00 R$ 1.264,20 R$ 7.585,20 

8.135 
08.17.03

7 
CHUVEIRO ANTIVANDALISMO FDE UN 3,00 R$ 1.330,54 R$ 3.991,62 

8.136 
08.17.03

8 
CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 
15MM (1/2") 

FDE UN 5,00 R$ 194,35 R$ 971,75 

8.137 
08.17.04

1 
CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA FDE UN 2,00 R$ 567,56 R$ 1.135,12 

8.138 
08.17.04

3 
AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTÊNCIA 
BLINDADA 

FDE UN 2,00 R$ 868,44 R$ 1.736,88 

8.139 
08.17.04

9 
PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA FDE UN 3,00 R$ 3.924,28 R$ 11.772,84 

8.140 
08.17.05

0 
BEBEDOURO ELETRICO COM CAP CIDADE DE 40 L FDE UN 4,00 R$ 1.587,04 R$ 6.348,16 

8.141 
08.17.05

1 
BEBEDOURO ELETRICO COM CAP CIDADE DE 80 L FDE UN 3,00 R$ 1.225,92 R$ 3.677,76 

8.142 
08.17.05

5 
FILTRO PRESSÃO CUNO(AQUALAR)C/ELEM FILTR CARVAO 
ATIVADO E CEL 180/L/H 

FDE UN 6,00 R$ 438,93 R$ 2.633,58 

8.143 
08.17.05

6 
FILTRO PRESSÃO CUNO (AQUALA )C/ELEM FILTRANTE CARVAO 
E CEL 360/L/H 

FDE UN 5,00 R$ 621,83 R$ 3.109,15 

8.144 
08.17.05

8 
FT-02 FILTRO PARA AGUA POTÁVEL FDE UN 3,00 R$ 664,79 R$ 1.994,37 

8.145 
08.17.07

7 
RESTRITOR DE VAZAO 12L/MIN PARA CHUVEIRO SIMPLES FDE UN 5,00 R$ 61,22 R$ 306,10 

8.146 
08.17.07

8 
RESTRITOR DE VAZAO 6L/MIN PARA TORNEIRAS E 
MISTURADORES 

FDE UN 5,00 R$ 62,01 R$ 310,05 

8.147 
08.17.08

0 
TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" FDE UN 6,00 R$ 77,52 R$ 465,12 

8.148 
08.17.08

1 
TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM FDE UN 6,00 R$ 597,19 R$ 3.583,14 

8.149 
08.17.08

4 
TORNEIRA ELETRICA - ELETROD. VC 0 25MM AMARELO. FDE UN 5,00 R$ 794,96 R$ 3.974,80 

8.150 
08.17.08

5 
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA FDE UN 9,00 R$ 628,35 R$ 5.655,15 

8.151 
08.17.08

6 
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE FDE UN 40,00 R$ 664,85 R$ 26.594,00 

8.152 
08.50.00

1 
DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO 
CONEXÕES, CAIXAS E RALOS 

FDE M 40,00 R$ 8,93 R$ 357,20 

8.153 
08.50.02

0 
DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS FDE M 40,00 R$ 5,14 R$ 205,60 

8.154 
08.50.02

1 
DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES AP RENTES FDE M 40,00 R$ 3,35 R$ 134,00 



 

 
 

8.155 
08.60.00

5 
RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA FDE UN 28,00 R$ 76,46 R$ 2.140,88 

8.156 
08.60.00

6 
RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO FDE UN 5,00 R$ 30,72 R$ 153,60 

8.157 
08.60.00

7 
RETIRADA DE TORNEIRAS FDE UN 53,00 R$ 7,27 R$ 385,31 

8.158 
08.60.01

0 
RETIRADA DE SIFÕES FDE UN 60,00 R$ 11,18 R$ 670,80 

8.159 
08.60.01

1 
RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO 
ACESSÓRIOS 

FDE UN 119,00 R$ 55,86 R$ 6.647,34 

8.160 
08.60.01

3 
RETIRADA DE RESERVATÓRIOS D FIBRO CIMENTO ATE 1000 
LITROS 

FDE UN 6,00 R$ 152,92 R$ 917,52 

8.161 
08.60.01

4 
RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA FDE UN 6,00 R$ 223,42 R$ 1.340,52 

8.162 
08.60.01

5 
RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO FDE UN 5,00 R$ 83,79 R$ 418,95 

8.163 
08.80.01

0 
CANOPLA PARA REGISTROS FDE UN 33,00 R$ 83,33 R$ 2.749,89 

8.164 
08.80.01

1 
CANOPLA PARA VALVULA DE DES ARGA FDE UN 29,00 R$ 137,00 R$ 3.973,00 

8.165 
08.80.01

2 
VOLANTE CROMADO PARA REGIS RO FDE UN 8,00 R$ 26,85 R$ 214,80 

8.166 
08.80.01

5 
BOTÃO PARA VALVULA DE DESCARGA FDE UN 29,00 R$ 53,28 R$ 1.545,12 

8.167 
08.80.01

8 
ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE 
DESCARGA 

FDE UN 12,00 R$ 311,92 R$ 3.743,04 

8.168 
08.80.01

9 
REPARO PARA CAIXA DE DESCAR A ACOPLADA FDE CJ 6,00 R$ 158,66 R$ 951,96 

8.169 
08.80.02

0 
REPARO DE VALVULA DE DESCARGA FDE UN 29,00 R$ 150,92 R$ 4.376,68 

8.170 
08.80.02

2 
TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO 
(METAL CROMADO) 

FDE UN 25,00 R$ 41,55 R$ 1.038,75 

8.171 
08.80.04

0 
LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES 
DE DISTRIB.DE GÁSI COMBUST.NBR 15526/07 

FDE UN 2,00 R$ 1.894,75 R$ 3.789,50 

8.172 
08.80.09

0 
ABRIGO PARA HIDRANTE CAIXA 0, 0X0,90X0,17M COM CESTO 
MEIA LUA P/MANGUEIRA 

FDE UN 5,00 R$ 443,69 R$ 2.218,45 

8.173 
08.82.02

3 
GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM FDE UN 6,00 R$ 24,75 R$ 148,50 

8.174 
08.82.02

4 
GRELHA METALICA CROMADA DIAM 10 CM FDE UN 6,00 R$ 12,76 R$ 76,56 

8.175 
08.82.03

0 
GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 20X20 CM FDE UN 6,00 R$ 54,96 R$ 329,76 

8.176 
08.82.03

1 
GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 15X15 CM FDE UN 6,00 R$ 33,63 R$ 201,78 

8.177 
08.82.04

0 
SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 2X2" FDE UN 8,00 R$ 241,79 R$ 1.934,32 

8.178 
08.82.04

1 
SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 11/2X1 1/2" FDE UN 8,00 R$ 118,92 R$ 951,36 

8.179 
08.82.04

6 
SIFÃO PVC RlGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2" FDE UN 5,00 R$ 30,93 R$ 154,65 

8.180 
08.82.05

0 
DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO FDE M 20,00 R$ 12,35 R$ 247,00 

8.181 
08.82.05

5 
LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS FDE M 81,00 R$ 4,15 R$ 336,15 

8.182 
08.82.05

6 
LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO FDE M2 1.188,00 R$ 10,05 R$ 11.939,40 

8.183 
08.82.06

0 
LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS FDE M 20,00 R$ 5,58 R$ 111,60 

8.184 
08.82.06

1 
SOLDA E REBITAGEM EM CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA FDE M 5,00 R$ 98,08 R$ 490,40 

8.185 
08.82.06

2 
SOLDA EM CHAPA GALVANIZADA FDE M 5,00 R$ 90,00 R$ 450,00 

8.186 
08.84.00

5 
TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITARIA FDE UN 12,00 R$ 41,78 R$ 501,36 

8.187 
08.84.01

2 
BOLSA PLÁSTICA PARA BACIA SANITARIA FDE UN 3,00 R$ 17,94 R$ 53,82 

8.188 
08.84.03

8 
FILTRO DE PRESSÃO CUNO (AQUALAR) C/ELEM. FILTRANTE 
CARVAO E CEL 360/L/H 

FDE UN 5,00 R$ 456,53 R$ 2.282,65 

8.189 
08.84.04

3 
ELEMENTO FILTRANTE CUNO (AQ ALAR) CARVAO E CELULOSE 
360 L/H 

FDE UN 6,00 R$ 113,49 R$ 680,94 

8.190 
08.84.04

9 
TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA SIMPLES - CH.22 FDE M2 6,00 R$ 2.638,45 R$ 15.830,70 

8.191 
08.84.06

0 
TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20 FDE M2 5,00 R$ 1.384,58 R$ 6.922,90 

8.192 
08.84.07

3 
VALVULA AMERICANA FDE UN 5,00 R$ 91,61 R$ 458,05 

8.193 
08.84.07

6 
VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2" FDE UN 6,00 R$ 99,14 R$ 594,84 

8.194 
08.84.09

0 
MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIA 1 1/2' L=15,00M FDE UN 5,00 R$ 434,76 R$ 2.173,80 

8.195 
08.84.09

1 
MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIA 1 1/2' L=30,00M FDE UN 5,00 R$ 703,56 R$ 3.517,80 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 1.352.458,92 

9.1 
01.06.03

1 

Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica 
junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação 
simplificada e demanda de 75 kVA a 300 kVA 

CDHU UN 1,00 R$ 14.027,58 R$ 14.027,58 



 

 
 

9.2 
09.02.01

1 
AT-01 ENTRADA AEREA PARA TEL FONE FDE UN 1,00 R$ 1.917,86 R$ 1.917,86 

9.3 
09.02.04

2 
DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) FDE UN 2,00 R$ 147,97 R$ 295,94 

9.4 
09.02.04

3 
DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA) FDE UN 2,00 R$ 240,92 R$ 481,84 

9.5 
09.02.05

2 
AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T e E) COM 
LEITURA VOLTADA PARA CALÇAD AES ELETROPAULO 

FDE UN 1,00 R$ 6.078,09 R$ 6.078,09 

9.6 
09.02.08

6 
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG ETICO 2X10A A 2X50A FDE UN 21,00 R$ 105,82 R$ 2.222,22 

9.7 
09.02.08

7 
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG ETICO 2X60A A 2X100A FDE UN 12,00 R$ 136,08 R$ 1.632,96 

9.8 
09.02.08

8 
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A FDE UN 10,00 R$ 119,83 R$ 1.198,30 

9.9 
09.02.08

9 
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A FDE UN 6,00 R$ 148,74 R$ 892,44 

9.10 
09.02.09

1 
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A FDE UN 3,00 R$ 480,02 R$ 1.440,06 

9.11 
09.02.10

2 
CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE 
ENERGIA 

FDE UN 2,00 R$ 641,64 R$ 1.283,28 

9.12 
09.02.10

3 
CONJUNTO PARA ENTRADA DE TEVE A CABO NA ENTRADA DE 
ENERGIA 

FDE UN 2,00 R$ 629,22 R$ 1.258,44 

9.13 
09.03.00

4 
CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLAÇAO FDE M 122,00 R$ 22,67 R$ 2.765,74 

9.14 
09.03.00

5 
CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLAÇAO FDE M 41,00 R$ 37,84 R$ 1.551,44 

9.15 
09.03.00

6 
CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLAÇAO FDE M 41,00 R$ 54,73 R$ 2.243,93 

9.16 
09.03.00

7 
CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLAÇAO FDE M 41,00 R$ 80,33 R$ 3.293,53 

9.17 
09.03.00

8 
CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLAÇAO FDE M 41,00 R$ 105,35 R$ 4.319,35 

9.18 
09.03.00

9 
CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLAÇAO FDE M 41,00 R$ 148,85 R$ 6.102,85 

9.19 
09.03.01

5 
CABO DE 10 MM2 - 750V DE ISOLA ÃO FDE M 122,00 R$ 15,11 R$ 1.843,42 

9.20 
09.03.05

8 
ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE 
CONEXOES 

FDE M 161,00 R$ 29,58 R$ 4.762,38 

9.21 
09.03.05

9 
ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE 
CONEXOES 

FDE M 161,00 R$ 36,14 R$ 5.818,54 

9.22 
09.04.00

6 
CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO FDE M2 8,00 R$ 2.066,17 R$ 16.529,36 

9.23 
09.04.02

1 
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNÉTICO 3X200A FDE UN 8,00 R$ 545,02 R$ 4.360,16 

9.24 
09.80.02

6 
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA PARA 200A/15 KV Cl 
CMD PROLONGADO 

FDE UN 15,00 R$ 2.643,96 R$ 39.659,40 

9.25 
09.04.02

2 
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNÉTICO 3X400A FDE UN 4,00 R$ 1.394,85 R$ 5.579,40 

9.26 
09.04.03

7 
INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 
63A/30MA 

FDE UN 6,00 R$ 528,54 R$ 3.171,24 

9.27 
09.04.04

0 
QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 30 A CDHU M 8,00 R$ 197,52 R$ 1.580,16 

9.28 
09.04.04

1 
QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A FDE M 8,00 R$ 23,74 R$ 189,92 

9.29 
09.04.04

2 
QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A FDE M 8,00 R$ 39,97 R$ 319,76 

9.30 
09.04.04

3 
QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A FDE M 5,00 R$ 51,73 R$ 258,65 

9.31 
09.04.04

4 
QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A FDE M 5,00 R$ 74,09 R$ 370,45 

9.32 
09.04.05

0 
PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTEÇÃO A 
CONTATO ACIDENTAL 

CDHU M 3,00 R$ 228,85 R$ 686,55 

9.33 
09.04.07

8 
QUADRO GERAL - CABO DE COBR NU DE 25 MM2 FDE M 41,00 R$ 37,17 R$ 1.523,97 

9.34 
09.04.07

9 
QUADRO GERAL - CABO DE COBR NU DE 35 MM2 FDE M 41,00 R$ 58,44 R$ 2.396,04 

9.35 
09.04.08

0 
QUADRO GERAL - CABO DE COBR NU DE 50 MM2 FDE M 21,00 R$ 82,69 R$ 1.736,49 

9.36 
09.04.08

5 
TERRA COMPLETO 1 HASTE 0 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO FDE UN 21,00 R$ 389,30 R$ 8.175,30 

9.37 
09.04.08

9 
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMA NETICO 1X35AA 1X50A FDE UN 21,00 R$ 31,31 R$ 657,51 

9.38 
09.04.09

0 
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMA NETICO 1X10A 1X30A FDE UN 41,00 R$ 24,18 R$ 991,38 

9.39 
09.05.00

2 
ELETROD ACO GALV QUENTE (NB 5624) 20 MM (3/4") - INCL 
CONEXOES 

FDE M 41,00 R$ 51,61 R$ 2.116,01 

9.40 
09.05.00

3 
ELETROD ACO GALV QUENTE (NB 5624) 25 MM (1") - INCL 
CONEXOES 

FDE M 41,00 R$ 62,10 R$ 2.546,10 

9.41 
09.05.00

4 
ELETROD ACO GALV QUENTE (NB 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL 
CONEXOES 

FDE M 41,00 R$ 82,10 R$ 3.366,10 

9.42 
09.05.00

5 
ELETROD ACO GALV QUENTE (NB 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL 
CONEXOES 

FDE M 21,00 R$ 94,06 R$ 1.975,26 

9.43 
09.05.00

6 
ELETROD ACO GALV QUENTE (NB 5624) 50 MM (2") - INCL 
CONEXOES 

FDE M 21,00 R$ 111,72 R$ 2.346,12 

9.44 
09.05.04

2 
QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GE AL 30A P/ 4 A 8 DISJS. FDE UN 3,00 R$ 350,93 R$ 1.052,79 



 

 
 

9.45 
09.05.04

5 
QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GE AL 50A P/10 A 12 DISJS. FDE UN 3,00 R$ 411,36 R$ 1.234,08 

9.46 
09.05.04

7 
QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GE AL 60A P114 A 20 DISJS. FDE UN 5,00 R$ 587,26 R$ 2.936,30 

9.47 
09.05.05

1 
QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GE AL 80A PI 22 A 26 DISJS. FDE UN 5,00 R$ 663,42 R$ 3.317,10 

9.48 
09.05.05

4 
QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GE AL 100AP/28A42 DISJS. FDE UN 6,00 R$ 898,00 R$ 5.388,00 

9.49 
09.05.06

9 
INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÔIA FDE UN 6,00 R$ 100,18 R$ 601,08 

9.50 
09.05.07

6 
QUADRO COMANDO PARA CONJU TO MOTOR BOMBA 
TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP 

FDE UN 2,00 R$ 1.781,20 R$ 3.562,40 

9.51 
09.05.07

7 
QUADRO COMANDO PARA CONJU TO MOTOR BOMBA 
TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP 

FDE UN 2,00 R$ 1.790,97 R$ 3.581,94 

9.52 
09.05.08

0 
QUADRO COMANDO PARA CONJU TO MOTOR BOMBA 
TRIFASICO DE 4 A 5 HP 

FDE UN 2,00 R$ 1.788,10 R$ 3.576,20 

9.53 
09.05.08

2 
QUADRO COMANDO PARA CONJU TO MOTOR BOMBA BIFASICO 
DE 3/4 A 1 HP 

FDE UN 2,00 R$ 1.726,89 R$ 3.453,78 

9.54 
09.05.08

3 
QUADRO COMANDO PARA CONJU TO MOTOR BOMBA BIFASICO 
DE 1 1/2 A 2 HP 

FDE UN 2,00 R$ 1.712,87 R$ 3.425,74 

9.55 
09.05.08

4 
QUADRO COMANDO PARA CONJU TO MOTOR BOMBA BIFASICO 
DE 2 A 3 HP 

FDE UN 2,00 R$ 1.749,39 R$ 3.498,78 

9.56 
09.05.08

5 
QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO TRIFASICO DE 
3/4 A 2 HP 

FDE UN 2,00 R$ 913,67 R$ 1.827,34 

9.57 
09.05.08

6 
QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO TRIFASICO DE 
2 A 4 HP 

FDE UN 2,00 R$ 895,06 R$ 1.790,12 

9.58 
09.05.09

0 
QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO BIFASICO DE 
3/4 A 1 HP 

FDE UN 2,00 R$ 907,43 R$ 1.814,86 

9.59 
09.05.09

1 
QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO BIFASICO DE 1 
1/2 A 2 HP 

FDE UN 2,00 R$ 888,82 R$ 1.777,64 

9.60 
09.05.09

6 
CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS FDE UN 2,00 R$ 879,96 R$ 1.759,92 

9.61 
09.05.09

7 
CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS FDE UN 2,00 R$ 1.327,04 R$ 2.654,08 

9.62 
09.06.00

1 
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 
4"X2" 

FDE UN 21,00 R$ 25,15 R$ 528,15 

9.63 
09.06.00

2 
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 
4"X4" 

FDE UN 21,00 R$ 39,80 R$ 835,80 

9.64 
09.06.00

7 
CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAM A PARAFUSADA DE 15X15X8 
CM 

FDE UN 6,00 R$ 45,18 R$ 271,08 

9.65 
09.06.00

9 
CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAM A PARAFUSADA DE 20X20X10 
CM 

FDE UN 6,00 R$ 69,45 R$ 416,70 

9.66 
09.06.02

7 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENA IA DE 0,80X0,80X0,80 M FDE UN 6,00 R$ 851,46 R$ 5.108,76 

9.67 
09.06.03

6 
CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMÍNIO 
15X15X10CM 

FDE UN 21,00 R$ 134,18 R$ 2.817,78 

9.68 
09.06.03

7 
CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMÍNIO 
20X20X10CM 

FDE UN 21,00 R$ 160,19 R$ 3.363,99 

9.69 
09.07.00

3 
FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLAÇAO FDE M 6.391,00 R$ 3,65 R$ 23.327,15 

9.70 
09.07.00

4 
FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLAÇAO FDE M 7.985,00 R$ 5,00 R$ 39.925,00 

9.71 
09.07.00

5 
FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLAÇA FDE M 795,00 R$ 6,62 R$ 5.262,90 

9.72 
09.07.00

6 
FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLAÇA FDE M 403,00 R$ 8,61 R$ 3.469,83 

9.73 
09.07.00

9 
FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS FDE M 81,00 R$ 2,54 R$ 205,74 

9.74 
09.08.00

2 
INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPL S EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO 
GALV.A QUENTE 

FDE UN 17,00 R$ 219,96 R$ 3.739,32 

9.75 
09.08.00

3 
INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-
ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE 

FDE UN 2,00 R$ 301,74 R$ 603,48 

9.76 
09.08.00

4 
INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-
ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE 

FDE UN 2,00 R$ 311,79 R$ 623,58 

9.77 
09.08.00

5 
INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"- 
ELETROD.DE AÇO GALV./ QUENTE 

FDE UN 2,00 R$ 256,96 R$ 513,92 

9.78 
09.08.00

6 
2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BI .SIMPL.CX.4"X4"-ELETR.AÇO 
GALV.A QUENTE 

FDE UN 2,00 R$ 366,48 R$ 732,96 

9.79 
09.08.00

7 
INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.SIMPL.CX.4"X2"-ELETR.AÇO 
GALV.A QUENTE 

FDE UN 2,00 R$ 296,67 R$ 593,34 

9.80 
09.08.00

8 
INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.BIP.CX.4"X2"-ELETR.AÇO 
GALV.A 

FDE UN 2,00 R$ 355,68 R$ 711,36 

9.81 
09.08.01

3 
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-
ELETR. AÇO GALV. A QUENTE 

FDE UN 72,00 R$ 241,83 R$ 17.411,76 

9.82 
09.08.01

6 
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-
ELETR.AÇO GALV.A QUENTE 

FDE UN 5,00 R$ 287,35 R$ 1.436,75 

9.83 
09.08.02

9 
INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELET OD. PVC 0 25MM AMARELO. FDE UN 84,00 R$ 148,41 R$ 12.466,44 

9.84 
09.08.03

0 
INTERRUPTOR DE 2 TECLAS - ELE ROD. PVC 0 25MM AMARELO. FDE UN 7,00 R$ 226,03 R$ 1.582,21 

9.85 
09.08.03

2 
INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELE ROD. PVC 0 25MM AMARELO. FDE UN 8,00 R$ 243,79 R$ 1.950,32 

9.86 
09.08.03

3 
2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA E CAIXA 4"X4" - ELETROD. PVC 
0 25MM AMARELO. 

FDE UN 5,00 R$ 228,00 R$ 1.140,00 

9.87 
09.08.03

4 
3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA E CAIXA 4"X4" - ELETROD. PVC 
0 25MM AMARELO. 

FDE UN 5,00 R$ 277,02 R$ 1.385,10 

9.88 
09.08.03

6 
INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. 
PVC 0 25MM AMARELO. 

FDE UN 5,00 R$ 193,35 R$ 966,75 



 

 
 

9.89 
09.08.03

8 
2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4 - 
ELETROD. PVC 0 25MM AMARELO. 

FDE UN 5,00 R$ 264,87 R$ 1.324,35 

9.90 
09.08.03

9 
3 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4 - 
ELETROD. PVC 0 25MM AMARELO. 

FDE UN 5,00 R$ 318,16 R$ 1.590,80 

9.91 
09.08.04

1 
INTERRUPTOR EM PARALELO EM AIXA 4"X2" - ELETROD. PVC 0 
25MM AMARELO. 

FDE UN 5,00 R$ 226,37 R$ 1.131,85 

9.92 
09.08.04

3 
INTERRUPTOR EM PARALELO BIP LAR EM CAIXA 4"X2" - 
ELETROD. PVC 0 25MM AMARELO. 

FDE UN 5,00 R$ 287,57 R$ 1.437,85 

9.93 
09.08.04

6 
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - 
ELETROD. PVC 0 25MM AMARELO. 

FDE UN 358,00 R$ 166,85 R$ 59.732,30 

9.94 
09.08.04

9 
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - 
ELETROD. PVC 0 25MM AMARELO. 

FDE UN 23,00 R$ 183,57 R$ 4.222,11 

9.95 
09.08.05

0 
TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-
250V - ELETROD. PVC 0 25MM AMARELO. 

FDE UN 5,00 R$ 241,19 R$ 1.205,95 

9.96 
09.08.05

2 
PONTO SECO PARA TELEFONE - ELETROD. PVC 0 25MM 
AMARELO. 

FDE UN 6,00 R$ 230,50 R$ 1.383,00 

9.97 
09.08.05

4 
BOTÃO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC 0 25MM AMARELO. FDE UN 5,00 R$ 359,45 R$ 1.797,25 

9.98 
09.08.05

5 
BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO FDE UN 5,00 R$ 496,75 R$ 2.483,75 

9.99 
09.08.05

6 
CIGARRA - ELETROD. PVC 0 25MM AMARELO. FDE UN 5,00 R$ 377,40 R$ 1.887,00 

9.100 
09.08.05

7 
PONTO SECO PI INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME - ELETROD. 
PVC 0 25MM AMARELO. 

FDE UN 6,00 R$ 175,89 R$ 1.055,34 

9.101 
09.08.08

6 
ACIONADOR DO ALARME DE INCÊ DIO FDE UN 5,00 R$ 273,93 R$ 1.369,65 

9.102 
09.08.08

7 
SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC FDE UN 5,00 R$ 135,99 R$ 679,95 

9.103 
09.08.09

0 
DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO CONVENCIONAL-
ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE 

FDE UN 2,00 R$ 387,98 R$ 775,96 

9.104 
09.08.09

6 
TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V 
ESTANQUE IP65 ELETR AÇO GALV.A QUENTE 

FDE UN 8,00 R$ 945,94 R$ 7.567,52 

9.105 
09.09.02

5 
IL-13 REFLETOR PARA LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 70W FDE UN 6,00 R$ 592,52 R$ 3.555,12 

9.106 
09.09.02

6 
IL-14 REFLETOR COM GRADE PAR LAMPADA DE VAPOR 
METÁLICO 70 W 

FDE UN 6,00 R$ 632,80 R$ 3.796,80 

9.107 
09.09.03

0 
LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBU AR VIDRO 1X18W 
TEMPERATURA DE COR 4000°K 

FDE UN 251,00 R$ 127,33 R$ 31.959,83 

9.108 
09.09.03

6 
IL-57 REFLETOR Cl GRADE PI VAP R MET 150W FDE UN 5,00 R$ 879,13 R$ 4.395,65 

9.109 
09.09.04

4 
IL-05 ARANDELA BLINDADA FDE UN 5,00 R$ 480,39 R$ 2.401,95 

9.110 
09.09.04

5 

LUMINÁRIA DE LED TUBULAR DRIVER INTEGRADO C=594MM 
H=72MM PARA FIXAÇAO NO PERFILADO COM DIFUSOR 
ACRÍLICO TRANSPARENTE - USO EXCLUSIV( SALA DE 
INOVAÇÃO 

FDE UN 291,00 R$ 311,65 R$ 90.690,15 

9.111 
09.09.04

6 
IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM C BERTA E CIRCULAÇÕES FDE UN 6,00 R$ 261,14 R$ 1.566,84 

9.112 
09.09.05

1 
IL-44 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) FDE UN 6,00 R$ 176,59 R$ 1.059,54 

9.113 
09.09.05

2 
IL-45 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) FDE UN 6,00 R$ 254,20 R$ 1.525,20 

9.114 
09.09.05

7 
LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBU AR VIDRO 2X18W 
TEMPERATURA DE COR 4000°K 

FDE UN 540,00 R$ 158,95 R$ 85.833,00 

9.115 
09.09.06

0 
IL-60 LUMINÁRIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS 
P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W) 

FDE UN 476,00 R$ 355,31 R$ 169.127,56 

9.116 
09.09.07

2 
IL-72 LUMINÁRIA PRISMÁTICA TRANSP.P/LAMPADA A VAPOR 
METÁLICO (250W) 

FDE UN 11,00 R$ 483,34 R$ 5.316,74 

9.117 
09.09.08

2 
IL-82 LUMINÁRIA ABERTA C/REFLETOR E PENDENTE 
P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) 

FDE UN 18,00 R$ 598,91 R$ 10.780,38 

9.118 
09.09.08

3 
IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED FDE UN 62,00 R$ 63,79 R$ 3.954,98 

9.119 
09.10.02

1 
CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA FM FDE UN 6,00 R$ 285,85 R$ 1.715,10 

9.120 
09.10.03

0 
SENSOR DE PRESENÇA INTERNO FDE UN 6,00 R$ 96,19 R$ 577,14 

9.121 
41.13.20

0 
Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada 
fluorescentes compacta 

CDHU UN 4,00 R$ 179,61 R$ 718,44 

9.122 
09.11.03

5 
IL-06 LUZ DE OBSTÁCULO COM LÂMPADA FDE UN 4,00 R$ 407,80 R$ 1.631,20 

9.123 
09.11.06

0 
IL-30 LUMINARIA EM POSTE H= 2,5 M C/ LAMPADA VAPOR SÓDIO 
70W 

FDE UN 12,00 R$ 2.655,92 R$ 31.871,04 

9.124 
41.12.21

0 
Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima 
de 125 l/W - 150 W/200 W 

CDHU UN 8,00 R$ 989,83 R$ 7.918,64 

9.125 
09.12.00

1 
EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM FDE UN 3,00 R$ 1.979,03 R$ 5.937,09 

9.126 
09.12.01

0 

EXAUSTOR DN 150MM VAZAO 280 M3HORA COM VENEZIANA 
AUTOFECHANTE INCLUSIVE DUTO EXAUSTAO USO EXCLUSIVO 
PADRAO CRECHE 

FDE UN 3,00 R$ 863,14 R$ 2.589,42 

9.127 
09.13.01

0 
PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 
02" X 3,00M 

FDE UN 3,00 R$ 858,75 R$ 2.576,25 

9.128 
09.13.01

1 
PP-03 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 
02" X 6,00M 

FDE UN 3,00 R$ 1.080,96 R$ 3.242,88 

9.129 
09.13.01

5 
BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR PI PARA 
RAIOS 

FDE M 21,00 R$ 47,64 R$ 1.000,44 

9.130 
09.13.01

8 
BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA PI 
PARA RAIO 

FDE M 21,00 R$ 33,98 R$ 713,58 



 

 
 

9.131 
09.13.02

5 
CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A 
TERRA 

FDE M 21,00 R$ 49,74 R$ 1.044,54 

9.132 
09.13.02

7 
TERRA SIMPLES -1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA 
DE CONCRETO 

FDE UN 9,00 R$ 395,16 R$ 3.556,44 

9.133 
09.13.02

8 
TERRA SIMPLES 1 HASTE COPER ELD DN 19MM X3M SEM CAIXA 
DE INSPEÇÃO 

FDE UN 5,00 R$ 310,89 R$ 1.554,45 

9.134 
09.13.03

0 
CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATER RAMENTO 4"X2" 
POLIPROPILENO 02" 

FDE UN 3,00 R$ 92,14 R$ 276,42 

9.135 
09.13.03

2 
CONEXÃO EXOTERMICACABO/CABO FDE UN 41,00 R$ 58,40 R$ 2.394,40 

9.136 
09.13.03

3 
CONEXÃO EXOTERMICACABO/HASTE FDE UN 41,00 R$ 73,09 R$ 2.996,69 

9.137 
09.13.03

4 
CONEXÃO EXOTERMICA EM ESTR TURA METALICA FDE UN 41,00 R$ 51,43 R$ 2.108,63 

9.138 
09.13.03

5 

RELATORIO DE INSPEÇÃO E MEDI ÃO COM LAUDO TÉCNICO DO 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
CONFORME NBR 5419 

FDE UN 3,00 R$ 2.828,69 R$ 8.486,07 

9.139 
09.13.03

6 
TUBO DE PVC 0 2" X 3,00M PARA PROTEÇÃO DESCIDA DE 
CORDOALHA 

FDE UN 8,00 R$ 129,25 R$ 1.034,00 

9.140 
09.13.04

0 
CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") 
C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO. 

FDE M 21,00 R$ 45,39 R$ 953,19 

9.141 
09.50.00

3 
REMOCAO DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL, INCL GANCHO DE 
SUSPENSÃO OLHAL 

FDE UN 5,00 R$ 8,19 R$ 40,95 

9.142 
09.50.00

4 
REMOCAO DE BUCHA DE PASSAG M INT/EXT, OU DE CHAPA PI 
BUCHA PASS A.T. 

FDE UN 5,00 R$ 21,84 R$ 109,20 

9.143 
09.50.00

5 
REMOCAO DE BUCHA DE PASSAG M PARA NEUTRO EM CABINE 
PRIMARIA 

FDE UN 5,00 R$ 16,39 R$ 81,95 

9.144 
09.50.00

7 
REMOCAO DE CANTONEIRA META ICA FDE M 5,00 R$ 13,66 R$ 68,30 

9.145 
09.50.00

8 
REMOCAO DE ISOLADOR TIPO CA TANHA, INCLUSIVE GANCHO 
DE SUSTENTACAO 

FDE UN 5,00 R$ 2,56 R$ 12,80 

9.146 
09.50.00

9 
REMOCAO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T., INCLUSIVE PINO FDE UN 5,00 R$ 13,66 R$ 68,30 

9.147 
09.50.01

1 
REMOCAO DE VERGALHAO DE COBRE FDE M 5,00 R$ 10,92 R$ 54,60 

9.148 
09.50.01

3 
REMOCAO DE MUFLA EXTERNA TRIPOLAR FDE UN 5,00 R$ 120,31 R$ 601,55 

9.149 
09.50.01

4 
REMOCAO DE MUFLA INTERNA TRIPOLAR FDE UN 5,00 R$ 80,21 R$ 401,05 

9.150 
09.50.01

6 
REMOCAO DE CABO DE A.T. TRI P LAR FDE M 5,00 R$ 40,10 R$ 200,50 

9.151 
09.50.01

8 
REMOCAO CHAVE SECCION TRIP ECA, COMANDO POR 
VARA/ESTRIBO FRONTAL 

FDE UN 5,00 R$ 160,42 R$ 802,10 

9.152 
09.50.02

2 
REMOCAO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO FDE UN 5,00 R$ 197,92 R$ 989,60 

9.153 
09.50.02

3 
REMOCAO DE MANOPLA DE COMANDO DE DISJUNTOR DE 
A.T.(ENGRENAGEM INTERNA) 

FDE UN 5,00 R$ 27,31 R$ 136,55 

9.154 
09.50.02

4 
REMOCAO DE JANELA DE VENTILACAO PADRAO ELETROPAULO FDE UN 5,00 R$ 40,10 R$ 200,50 

9.155 
09.50.02

5 
REMOCAO RELE DE SOBRE-CORRENTE.INFRATENSAO/BOBINA 
MINIMA DO DISJ A.T. 

FDE UN 5,00 R$ 23,22 R$ 116,10 

9.156 
09.50.02

9 
REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO FDE UN 5,00 R$ 273,06 R$ 1.365,30 

9.157 
09.50.03

0 
REMOCAO DE PARA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE EM POSTE 
SINGELO OU ESTALEIRO 

FDE UN 5,00 R$ 109,22 R$ 546,10 

9.158 
09.50.03

1 
REMOCAO DE PARA-RAIO TIPO CRISTAL-VALVE EM CABINE 
PRIMARIA 

FDE UN 5,00 R$ 81,92 R$ 409,60 

9.159 
09.50.03

2 
REMOCAO DE CRUZETA DE MADEIRA FDE UN 5,00 R$ 120,31 R$ 601,55 

9.160 
09.50.03

3 
REMOCAO DE MAO FRANCESA FDE UN 5,00 R$ 25,60 R$ 128,00 

9.161 
09.50.03

4 
REMOCAO DE CHAVE FUSÍVEL INDICADORA TIPO MATHEUS FDE UN 5,00 R$ 81,92 R$ 409,60 

9.162 
09.50.03

7 
REMOCAO CINTA FIXACAO DE ELETRODUTO OU SELA 
P/CRUZETA MAD EM POSTE 

FDE UN 5,00 R$ 12,80 R$ 64,00 

9.163 
09.50.03

9 
REMOCAO DE CAIXAS DE MEDICA OU CAIXAS PI TRANSF. DE 
CORRENTE 

FDE UN 5,00 R$ 65,70 R$ 328,50 

9.164 
09.52.00

1 
REMOCAO DE POSTE ACO GALV. U CAIXA ACO PI ENTRADA 
ENERGIA EM B.T. 

FDE UN 5,00 R$ 218,45 R$ 1.092,25 

9.165 
09.52.00

3 
REMOCAO DE ARMACAO TIPO BRAQUET FDE UN 5,00 R$ 27,31 R$ 136,55 

9.166 
09.52.00

4 
REMOCAO DE CABECOTE TIPO TELEFONICA FDE UN 5,00 R$ 13,66 R$ 68,30 

9.167 
09.52.00

5 
REMOCAO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE PADRAO 
TELEFONICA 

FDE UN 5,00 R$ 109,22 R$ 546,10 

9.168 
09.52.00

7 
REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ATE 2" FDE M 5,00 R$ 13,66 R$ 68,30 

9.169 
09.52.00

8 
REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ACIMA DE 2" FDE M 5,00 R$ 27,31 R$ 136,55 

9.170 
09.52.00

9 
REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" FDE M 8,00 R$ 6,83 R$ 54,64 

9.171 
09.52.01

0 
REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" FDE M 8,00 R$ 13,66 R$ 109,28 

9.172 
09.52.01

5 
REMOCAO DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA INSTALADA EM 
PERFILADOS 

FDE UN 5,00 R$ 27,31 R$ 136,55 

9.173 
09.52.01

6 
REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPAD S FDE UN 5,00 R$ 54,61 R$ 273,05 



 

 
 

9.174 
09.52.01

7 
REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 FDE M 41,00 R$ 1,36 R$ 55,76 

9.175 
09.52.01

8 
REMOCAO DE CABO EMBUTIDO A IMA DE 16 MM2 FDE M 41,00 R$ 2,73 R$ 111,93 

9.176 
09.52.01

9 
REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 FDE M 41,00 R$ 1,64 R$ 67,24 

9.177 
09.52.02

0 
REMOCAO DE CABO APARENTE A IMA DE 16 MM2 FDE M 41,00 R$ 3,28 R$ 134,48 

9.178 
09.52.02

1 
REMOCAO DE TERMINAIS .CONECTORES DE PRESSÃO OU 
ROLDANAS PARA CABOS 

FDE UN 21,00 R$ 10,92 R$ 229,32 

9.179 
09.52.02

2 
REMOCAO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE SOLDA PARA 
CABOS 

FDE UN 21,00 R$ 27,31 R$ 573,51 

9.180 
09.52.02

6 
REMOCAO DE FUNDO OU PORTAS MADEIRA/METAL 
.P/QUADROS OU CAIXAS PASSAGEM 

FDE M2 5,00 R$ 54,61 R$ 273,05 

9.181 
09.52.02

8 
REMOCAO DE FECHADURAS TIPO YALE (Q.DISTRIBUICAO) FDE UN 5,00 R$ 10,92 R$ 54,60 

9.182 
09.52.02

9 
REMOCAO DE CHAVES BASE MÁRMORE,NH UNIPOLAR OU 
DISJUNT.NO- FUSE EM BT 

FDE UN 5,00 R$ 27,31 R$ 136,55 

9.183 
09.52.03

0 
REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE PI FUSÍVEL 
DIAZED EM B.T 

FDE UN 5,00 R$ 6,83 R$ 34,15 

9.184 
09.52.03

4 
REMOCAO DE BASE OU CHAVE PARA FUSÍVEL NH TIPO 
UNIPOLAR 

FDE UN 5,00 R$ 27,31 R$ 136,55 

9.185 
09.52.03

5 
REMOCAO DE CHAVE OU BASE NH TRIPOL. OU CHAVE PACCO 
ROTATIVA EM B.T 

FDE UN 5,00 R$ 40,96 R$ 204,80 

9.186 
09.52.03

7 
REMOCAO DE CHAVE DE ACAO RAPIDA,COMANDO FRONTAL 
MONTADO EM PAINEL B.T 

FDE UN 5,00 R$ 54,61 R$ 273,05 

9.187 
09.52.03

9 
REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE FDE M 21,00 R$ 27,31 R$ 573,51 

9.188 
09.54.00

1 
REMOCAO DE INTERRUPTORES T MADAS BOTOES DE 
CAMPAINHA E CIGARRAS 

FDE UN 576,00 R$ 21,84 R$ 12.579,84 

9.189 
09.54.00

2 
REMOCAO DE CHAVE AUTOMATICA DA BOIA FDE UN 5,00 R$ 32,77 R$ 163,85 

9.190 
09.54.00

3 
REMOCAO DE CONTACTOR MAGNÉTICO PI QUADRO DE 
COMANDO DE BOMBA RECALQUE 

FDE UN 5,00 R$ 54,61 R$ 273,05 

9.191 
09.54.00

4 
REMOCAO DE MOTOR BOMBA DE RECALQUE FDE UN 5,00 R$ 81,92 R$ 409,60 

9.192 
09.54.00

5 
REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND.OU CANOPLA 
PI LUM.PENDENTE 

FDE UN 5,00 R$ 8,19 R$ 40,95 

9.193 
09.54.00

6 
REMOCAO APARELHO ILUMINACA .PLAFONS E PENDENTES 
P/LAMPADAS FLUORESC 

FDE UN 5,00 R$ 8,19 R$ 40,95 

9.194 
09.54.00

7 
REMOCAO DE SOQUETES PI LAMPADAS INCANDES OU DE 
CORRENTES PI PENDENTES 

FDE UN 5,00 R$ 10,92 R$ 54,60 

9.195 
09.54.01

3 
REMOCAO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM POSTES FDE UN 5,00 R$ 54,61 R$ 273,05 

9.196 
09.54.01

4 
REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM 
FACHADAS 

FDE UN 5,00 R$ 81,92 R$ 409,60 

9.197 
09.54.01

6 
REMOCAO DE PROJETORES EM JARDINS OU DE LUZ DE 
OBSTÁCULO 

FDE UN 5,00 R$ 54,61 R$ 273,05 

9.198 
09.54.01

7 
REMOCAO DE ARANDELA EXTERNA EM BRACO DE FERRO FDE UN 5,00 R$ 81,92 R$ 409,60 

9.199 
09.54.01

8 
REMOCAO DO APARELHO A PROVA DE TEMPO, GASES E 
VAPOR 

FDE UN 5,00 R$ 27,31 R$ 136,55 

9.200 
09.54.01

9 
REMOCAO DE CRUZETAS DE FERRO PARA FIXAÇAO DE 
PROJETORES 

FDE UN 5,00 R$ 81,92 R$ 409,60 

9.201 
09.54.02

0 
REMOCAO DE POSTE CURVO, INC UINDO BASES DE FIXAÇAO FDE UN 5,00 R$ 273,06 R$ 1.365,30 

9.202 
09.54.02

1 
REMOCAO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO FDE UN 5,00 R$ 436,90 R$ 2.184,50 

9.203 
09.56.00

1 
REMOCAO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN OU 
RADIATIVO 

FDE UN 5,00 R$ 27,31 R$ 136,55 

9.204 
09.56.00

3 
REMOCAO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIO FDE UN 5,00 R$ 54,61 R$ 273,05 

9.205 
09.56.00

4 
REMOCAO CABOS E ESTICADORE OU DE BRAÇADEIRAS PI 3 
ESTAIS EM P.RAIOS 

FDE M 5,00 R$ 27,31 R$ 136,55 

9.206 
09.56.00

5 
REMOCAO DE CABO DE COBRE NU FDE M 41,00 R$ 10,92 R$ 447,72 

9.207 
09.56.00

6 
REMOCAO DE CABO COBRE NU PARA ATERRAMENTO FDE M 41,00 R$ 13,66 R$ 560,06 

9.208 
09.56.00

7 
REMOCAO DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLDT PARA CABOS DE 
ATERRAMENTO 

FDE UN 5,00 R$ 10,92 R$ 54,60 

9.209 
09.56.00

9 
REMOCAO DE BRAÇADEIRAS PAR PASSAGEM DE CABOS DE 
COBRE NU 

FDE UN 5,00 R$ 21,84 R$ 109,20 

9.210 
09.56.01

2 
REMOCAO DE TUBO DE PROTEÇÃO DE CABO DE COBRE NU 
INCL. FIXAÇÕES 

FDE UN 5,00 R$ 54,61 R$ 273,05 

9.211 
09.60.00

3 
RETIRADA DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL INCL GANCHO DE 
SUSPENSÃO TIPO OLHAL 

FDE UN 5,00 R$ 8,19 R$ 40,95 

9.212 
09.60.00

4 
RETIRADA DE BUCHA DE PASS.INT/EXT, OU DE CHAPA ACO PI 
BUCHA PASSAGEM A.T. 

FDE UN 5,00 R$ 21,84 R$ 109,20 

9.213 
09.60.00

7 
RETIRADA DE CANTONEIRA METÁLICA FDE M 5,00 R$ 13,66 R$ 68,30 

9.214 
09.60.00

8 
RETIRADA DE ISOLADOR TIPO CASTANHA INCL GANCHO DE 
SUSTENTAÇÃO 

FDE UN 5,00 R$ 2,56 R$ 12,80 

9.215 
09.60.00

9 
RETIRADA DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO FDE UN 5,00 R$ 13,66 R$ 68,30 

9.216 
09.60.01

1 
RETIRADA DE VERGALHÃO DE CO RE FDE M 5,00 R$ 10,92 R$ 54,60 

9.217 
09.60.01

2 
RETIRADA DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE 
COBRE 

FDE UN 5,00 R$ 5,12 R$ 25,60 



 

 
 

9.218 
09.60.01

8 
RETIRADA DE CHAVE SECCION TRIP SECA, COMANDO POR 
VARA/ESTRIBO FRONTAl 

FDE UN 5,00 R$ 160,42 R$ 802,10 

9.219 
09.60.02

3 
RETIRADA DE MANOPLA DE COMANDO DO DISJUNTOR DE A.T. 
(ENGRENAGEM INTERNA) 

FDE UN 5,00 R$ 27,31 R$ 136,55 

9.220 
09.60.03

4 
RETIRADA DE CHAVE FUSÍVEL INDICADORA TIPO MATHEUS FDE UN 5,00 R$ 81,92 R$ 409,60 

9.221 
09.62.00

1 
RETIRADA DE POSTE GALVANIZADO DE ENTRADA EM B.T. FDE UN 2,00 R$ 218,45 R$ 436,90 

9.222 
09.62.00

3 
RETIRADA DE ARMACAO T BRAQUET, CONDULETES OU DE 
CX.FUSIV/TOMADAS EM PERFILADO 

FDE UN 5,00 R$ 27,31 R$ 136,55 

9.223 
09.62.00

4 
RETIRADA DE CABECOTE PADRAO TELEFONICA OU DE BASE 
P/DISJUNTOR QUICK LAG 

FDE UN 5,00 R$ 13,66 R$ 68,30 

9.224 
09.62.00

9 
RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" FDE M 21,00 R$ 13,66 R$ 286,86 

9.225 
09.62.01

0 
RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" FDE M 5,00 R$ 27,31 R$ 136,55 

9.226 
09.62.01

2 
RETIRADA DE PERFILADOS FDE M 61,00 R$ 21,84 R$ 1.332,24 

9.227 
09.62.01

4 
RETIRADA DE GANCHOS DE SUST NTACAO DE LUMINÁRIAS EM 
PERFILADOS 

FDE UN 6,00 R$ 10,92 R$ 65,52 

9.228 
09.62.01

7 
RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 6 MM2 FDE M 15.170,00 R$ 2,73 R$ 41.414,10 

9.229 
09.62.01

8 
RETIRADA DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 FDE M 41,00 R$ 5,46 R$ 223,86 

9.230 
09.62.01

9 
RETIRADA DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 FDE M 41,00 R$ 3,28 R$ 134,48 

9.231 
09.62.02

0 
RETIRADA DE CABO APARENTE A IMA DE 16 MM2 FDE M 41,00 R$ 6,56 R$ 268,96 

9.232 
09.62.02

1 
RETIRADA DE TERMINAIS/CONECTORES DE PRESSÃO P/CABOS 
OU DE ROLDANAS 

FDE UN 20,00 R$ 10,92 R$ 218,40 

9.233 
09.62.02

4 
RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM 
OU QD. CHAMADA 

FDE M2 20,00 R$ 109,22 R$ 2.184,40 

9.234 
09.64.00

4 
RETIRADA DE MOTOR DE BOMBA E RECALQUE FDE UN 20,00 R$ 81,92 R$ 1.638,40 

9.235 
09.64.00

5 
RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E 
PENDENTES P/LAMPADAS INCANDESC 

FDE UN 20,00 R$ 5,46 R$ 109,20 

9.236 
09.64.00

6 
RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E 
PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC 

FDE UN 464,00 R$ 3,84 R$ 1.781,76 

9.237 
09.64.01

4 
RETIRADA DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO 
OU PROJET EM FACHADA 

FDE UN 5,00 R$ 81,92 R$ 409,60 

9.238 
09.64.01

6 
RETIRADA DE PROJETORES EM JARDINS FDE UN 5,00 R$ 54,61 R$ 273,05 

9.239 
09.64.01

8 
RETIRADA DE APARELHO A PROV DE TEMPO, GASES E VAPOR FDE UN 5,00 R$ 27,31 R$ 136,55 

9.240 
09.64.02

0 
RETIRADA DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASES DE FIXACAO FDE UN 3,00 R$ 273,06 R$ 819,18 

9.241 
09.64.02

3 
RETIRADA DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO FDE UN 3,00 R$ 273,06 R$ 819,18 

9.242 
09.66.00

1 
RETIRADA DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN FDE UN 5,00 R$ 27,31 R$ 136,55 

9.243 
09.66.00

3 
RETIRADA DE BASE E HASTE,OU DE BRAÇADEIRA C/3 ESTAIS 
EM PARA- RAIOS 

FDE UN 5,00 R$ 54,61 R$ 273,05 

9.244 
09.66.00

4 
RETIRADA DE CABOS DE AÇO E E TICADORES DE PARA-RAIOS FDE M 81,00 R$ 27,31 R$ 2.212,11 

9.245 
09.66.00

5 
RETIRADA DE CABO DE COBRE NU FDE M 81,00 R$ 10,92 R$ 884,52 

9.246 
09.66.00

6 
RETIRADA DE CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO FDE M 81,00 R$ 13,66 R$ 1.106,46 

9.247 
09.66.00

7 
RETIRADA DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABOS DE 
ATERRAMENTO 

FDE UN 5,00 R$ 10,92 R$ 54,60 

9.248 
09.66.00

9 
RETIRADA DE BRAÇADEIRAS PAR PASSAGEM DE CABO DE 
COBRE NU 

FDE UN 5,00 R$ 21,84 R$ 109,20 

9.249 
09.80.00

3 
ISOLADOR TIPO DISCO 15 KV 6" (150 MM) FDE UN 5,00 R$ 167,74 R$ 838,70 

9.250 
09.80.00

4 
CHAPA DE FERRO DE 1,50 X 0,50 M PARA BUCHA DE PASSAGEM FDE UN 5,00 R$ 1.255,34 R$ 6.276,70 

9.251 
09.80.00

5 
BUCHA PARA PASSAGEM INTERNA/EXTERNA COM ISOLAÇAO 
PARA 15 KV 

FDE UN 5,00 R$ 571,87 R$ 2.859,35 

9.252 
09.80.00

6 
BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO FDE UN 5,00 R$ 566,42 R$ 2.832,10 

9.253 
09.80.00

7 
CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" FDE M 5,00 R$ 42,96 R$ 214,80 

9.254 
09.80.01

0 
ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO, INSTALADO 
EM CABINE 

FDE UN 5,00 R$ 81,15 R$ 405,75 

9.255 
09.80.01

1 
ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO, INSTALADO 
EM POSTE 

FDE UN 5,00 R$ 89,34 R$ 446,70 

9.256 
09.80.01

2 
VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10MM) FDE M 5,00 R$ 96,75 R$ 483,75 

9.257 
09.80.01

3 
VERGALHAO DE COBRE DE 1/2" (12,5MM) FDE M 5,00 R$ 164,95 R$ 824,75 

9.258 
09.80.01

4 
TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 
3/8" (10 MM2) 

FDE UN 5,00 R$ 27,70 R$ 138,50 

9.259 
09.80.01

5 
TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 
1/2" (12,5 MM2) 

FDE UN 5,00 R$ 49,82 R$ 249,10 

9.260 
09.80.01

7 
MUFLA TERMINAL UNIPOLAR EXTERNA PI CABO ISOLAÇÃO 
XLPE 15KV ATE 35MM2 

FDE UN 5,00 R$ 557,28 R$ 2.786,40 

9.261 
09.80.01

9 
MUFLA TERMINAL UNIPOLAR INTERNA PI CABO ISOLAÇÃO XLPE 
15KV ATE 35MM2 

FDE UN 5,00 R$ 396,43 R$ 1.982,15 



 

 
 

9.262 
09.80.02

6 
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA PARA 200A/15 KV Cl 
CMD PROLONGADO 

FDE UN 5,00 R$ 2.643,96 R$ 13.219,80 

9.263 
09.80.02

9 
CHAVE FUSÍVEL INDIC 'MATHEUS' P/100 A/15 KV RUPTURA 
1200A POSTE/ESTAL 

FDE UN 5,00 R$ 450,38 R$ 2.251,90 

9.264 
09.80.03

0 
CHAVE FUSÍVEL INDIC 'MATHEUS' P/100A/15 KV RUPTURA 1200A 
EM CABINE 

FDE UN 5,00 R$ 434,34 R$ 2.171,70 

9.265 
09.80.03

9 
RELE FALTA-DE-FASE TRIFASICO TIPO ST 220/110 V PEXTRON 
OU SIMILAR 

FDE UN 5,00 R$ 642,05 R$ 3.210,25 

9.266 
09.80.04

0 
RELE PRIMÁRIO DE SOBRECORRENTE P/DISJ. DE MEDIA 
TENSÃO 

FDE UN 5,00 R$ 3.731,66 R$ 18.658,30 

9.267 
09.80.04

2 
TAPETE DE BORRACHA DE 100 X 100 X 0,5 CM FDE UN 3,00 R$ 619,16 R$ 1.857,48 

9.268 
09.80.04

3 
LUVA DE BORRACHA PARA A.T. 20 KV FDE PR 3,00 R$ 613,88 R$ 1.841,64 

9.269 
09.80.04

4 
VARA MANOPLA DE FENOLITE DE ,70 M PI CHAVE 
SECCIONADORA - 15 KV 

FDE UN 2,00 R$ 284,40 R$ 568,80 

9.270 
09.80.04

8 
SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA FDE UN 2,00 R$ 99,52 R$ 199,04 

9.271 
09.80.05

0 
CRUZETA DE MADEIRA DE 2400 M FDE UN 2,00 R$ 440,81 R$ 881,62 

9.272 
09.80.05

1 
MAO FRANCESA DE 700 MM FDE UN 2,00 R$ 81,61 R$ 163,22 

9.273 
09.80.06

5 
LIMPEZA DE POSTO PRIMÁRIO E PINTURA DOS BARRAMENTOS FDE UN 2,00 R$ 1.199,83 R$ 2.399,66 

9.274 
09.80.09

0 
PLACA DE AVISO EM CABINE PRIMARIA FDE UN 5,00 R$ 80,05 R$ 400,25 

9.275 
09.82.00

1 
POSTE DE ACO GALVANIZADO DE 3 1/2" X 6,00 M FDE UN 2,00 R$ 1.723,18 R$ 3.446,36 

9.276 4.95.67 INSTALAÇÃO DE CABECOTE TIPO TELEFÔNICA 
SP 

Educaçã
o 

UN 2,00 R$ 20,27 R$ 40,54 

9.277 
09.82.00

5 
BRAQUET COM 2 ISOLADORES PARA B.T. FDE UN 2,00 R$ 27,79 R$ 55,58 

9.278 
09.82.00

6 
BRAQUET COM 3 ISOLADORES PARA B.T. FDE UN 2,00 R$ 38,32 R$ 76,64 

9.279 
09.82.00

7 
BRAQUET COM 4 ISOLADORES PARA B.T. FDE UN 2,00 R$ 48,17 R$ 96,34 

9.280 
09.82.01

1 
BRAÇADEIRA PARA FIXAÇAO DE ELETRODUTO FDE UN 21,00 R$ 10,05 R$ 211,05 

9.281 
09.82.02

5 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 10MM FDE UN 41,00 R$ 24,82 R$ 1.017,62 

9.282 
09.82.02

6 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 16MM FDE UN 12,00 R$ 24,89 R$ 298,68 

9.283 
09.82.02

7 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 25MM FDE UN 12,00 R$ 25,58 R$ 306,96 

9.284 
09.82.02

8 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 35MM FDE UN 12,00 R$ 31,43 R$ 377,16 

9.285 
09.82.02

9 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 50MM FDE UN 8,00 R$ 38,31 R$ 306,48 

9.286 
09.82.03

0 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 70MM FDE UN 5,00 R$ 37,55 R$ 187,75 

9.287 
09.82.03

1 
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 95MM FDE UN 5,00 R$ 45,18 R$ 225,90 

9.288 
09.82.04

6 
FECHADURA TIPO YALE FDE UN 5,00 R$ 84,70 R$ 423,50 

9.289 
09.82.09

5 
PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38 38MM FDE M 201,00 R$ 50,99 R$ 10.248,99 

9.290 
09.83.00

1 
CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 
3X100 A PAINEL bl.b.t 

FDE UN 5,00 R$ 453,57 R$ 2.267,85 

9.291 
09.83.00

2 
CH.SECCION. AÇAO RAPIDA SOBRECARGA COMANDO 
FRONTAL 3X250A PAINEL BL.BT 

FDE UN 6,00 R$ 1.956,90 R$ 11.741,40 

9.292 
09.83.00

4 
CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 
3X630 A PAINEL BL.B.T 

FDE UN 3,00 R$ 1.903,60 R$ 5.710,80 

9.293 
09.83.03

3 
BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A FDE UN 5,00 R$ 76,31 R$ 381,55 

9.294 
09.83.03

4 
BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 400 A FDE UN 3,00 R$ 264,06 R$ 792,18 

9.295 
09.83.03

5 
BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 600 A FDE UN 3,00 R$ 186,35 R$ 559,05 

9.296 
09.83.03

6 
BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 30 A FDE UN 21,00 R$ 20,97 R$ 440,37 

9.297 
09.83.03

7 
BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A FDE UN 12,00 R$ 27,41 R$ 328,92 

9.298 
09.83.03

8 
BARRA DE COBRE PARA NEUTRO -100 A FDE UN 8,00 R$ 43,65 R$ 349,20 

9.299 
09.83.05

0 
BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA C MANDO DA BOMBA DE 
RECALQUE 

FDE UN 5,00 R$ 120,53 R$ 602,65 

9.300 
09.83.07

0 
RELE BIMETALICO DE SOBRECOR ENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 
6,3A - 10A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE 

FDE UN 5,00 R$ 285,99 R$ 1.429,95 

9.301 
09.83.07

1 
RELE BIMETALICO DE SOBRECOR ENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 
8,0A - 12,5A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE 

FDE UN 5,00 R$ 290,59 R$ 1.452,95 

9.302 
09.83.07

2 
RELE BIMETALICO DE SOBRECOR ENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 
10A - 16A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE 

FDE UN 5,00 R$ 327,10 R$ 1.635,50 

9.303 
09.83.07

3 
RELE BIMETALICO DE SOBRECOR ENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 
16A - 25A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE 

FDE UN 5,00 R$ 351,21 R$ 1.756,05 

9.304 
09.83.07

7 
CONTACTOR TRIPOLAR ATE 9A PARA QD.COMANDO BOMBA 
RECALQUE 

FDE UN 5,00 R$ 372,93 R$ 1.864,65 



 

 
 

9.305 
09.83.07

8 
CONTACTOR TRIPOLAR ATE 12A PARA QD.COMANDO BOMBA 
RECALQUE 

FDE UN 5,00 R$ 354,32 R$ 1.771,60 

9.306 
09.83.07

9 
CONTACTOR TRIPOLAR ATE 16A PARA QD.COMANDO BOMBA 
RECALQUE 

FDE UN 5,00 R$ 339,37 R$ 1.696,85 

9.307 
09.83.08

0 
CONTACTOR TRIPOLAR ATE 25A PARA QD.COMANDO BOMBA 
RECALQUE 

FDE UN 5,00 R$ 395,59 R$ 1.977,95 

9.308 
09.84.02

0 
ESPELHO DE 4'X2' FDE UN 465,00 R$ 6,68 R$ 3.106,20 

9.309 
09.84.02

1 
ESPELHO 4'X4' FDE UN 111,00 R$ 12,77 R$ 1.417,47 

9.310 
09.84.03

7 
CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 2X32W C/DIFUSOR E 
SOQUETE (IL-42) 

FDE UN 52,00 R$ 177,50 R$ 9.230,00 

9.311 
09.84.03

8 
CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 1X32W C/REFLETOR 
ALUM. E SOQUETE (IL-44) 

FDE UN 51,00 R$ 146,64 R$ 7.478,64 

9.312 
09.84.04

2 

ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 1X32W PARA LED 
TUBULAR POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 
4000°K 

FDE UN 133,00 R$ 42,89 R$ 5.704,37 

9.313 
09.84.04

5 
REATOR ELETRÔNICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 1X32W 
BIVOLT COM PROTEÇÃO 

FDE UN 57,00 R$ 55,53 R$ 3.165,21 

9.314 
09.84.04

6 
REATOR ELETRÔNICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W 
BIVOLT COM PROTEÇÃO 

FDE UN 49,00 R$ 73,57 R$ 3.604,93 

9.315 
09.84.04

9 

ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED 
TUBULAR POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 
4000°K 

FDE UN 111,00 R$ 71,74 R$ 7.963,14 

9.316 4.97.03 
REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 1X32W BIVOLT 
C/PROTECAO 

FDE UN 46,00 R$ 28,23 R$ 1.298,58 

9.317 4.97.07 
REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 2X32W BIVOLT 
C/PROTECAO 

FDE UN 44,00 R$ 46,26 R$ 2.035,44 

9.318 
09.84.09

2 
REATOR PARA LAMPADA HG - 220 /250W FDE UN 22,00 R$ 117,16 R$ 2.577,52 

9.319 
09.84.10

7 
ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 4X16W PARA LED 
TUBULAR VIDRO 10W TEMPERATURA DE COR 4000°K 

FDE UN 132,00 R$ 75,10 R$ 9.913,20 

9.320 
09.85.00

5 
LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W FDE UN 35,00 R$ 26,12 R$ 914,20 

9.321 
09.85.00

6 
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W FDE UN 26,00 R$ 27,06 R$ 703,56 

9.322 
09.85.01

0 
LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W FDE UN 26,00 R$ 52,24 R$ 1.358,24 

9.323 
09.85.01

1 
LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W FDE UN 18,00 R$ 62,00 R$ 1.116,00 

9.324 
09.85.01

2 
LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W FDE UN 15,00 R$ 68,00 R$ 1.020,00 

9.325 
09.85.01

6 
LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W FDE UN 17,00 R$ 13,79 R$ 234,43 

9.326 
09.85.01

7 
LAMPADA VAPOR METÁLICO 70W FDE UN 26,00 R$ 371,62 R$ 9.662,12 

9.327 
09.85.01

8 
LAMPADA VAPOR METÁLICO 150W FDE UN 21,00 R$ 470,48 R$ 9.880,08 

9.328 
09.85.01

9 
LAMPADA VAPOR METÁLICO 250W FDE UN 9,00 R$ 100,43 R$ 903,87 

9.329 
09.85.03

7 
BRACO ACO GALVANIZADO DN 1 1/2" X 2,00 M FDE UN 2,00 R$ 351,52 R$ 703,04 

9.330 
09.85.03

9 
BRACO ACO GALVANIZADO DE 1" 1.00M FDE UN 2,00 R$ 244,18 R$ 488,36 

9.331 
09.85.04

5 
CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 2 PROJETORES FDE UN 9,00 R$ 469,18 R$ 4.222,62 

9.332 
09.85.04

7 
POSTE ACO GALVANIZADO RETO 4" X6.00M P/ILUMIN EXTERNA FDE UN 2,00 R$ 1.661,82 R$ 3.323,64 

9.333 
09.85.04

8 
POSTE DE AÇO GALV.TIPO CURVO,C/JANELAS INSP H=7 M 
ACIMA DO SOLO 

FDE UN 2,00 R$ 2.279,92 R$ 4.559,84 

9.334 
09.85.05

0 
POSTE DE AÇO GALV.TIPO RETO, C/JANELA INSP. H=10M ACIMA 
DO SOLO 

FDE UN 2,00 R$ 4.604,74 R$ 9.209,48 

9.335 
09.85.05

3 
POSTE DE CONCRETO TUBULAR OCO DE 7 M DE COMPR Cl 
JANELA ISNPECAO 

FDE UN 2,00 R$ 1.893,64 R$ 3.787,28 

9.336 
09.85.06

0 
CONDULETE DE 1" FDE UN 41,00 R$ 50,35 R$ 2.064,35 

9.337 
09.85.06

1 
CONDULETE DE 1 1/4" FDE UN 41,00 R$ 70,53 R$ 2.891,73 

9.338 
09.85.06

2 
CONDULETE DE 1 1/2" FDE UN 41,00 R$ 81,38 R$ 3.336,58 

9.339 
09.85.06

3 
CONDULETE DE 2" FDE UN 20,00 R$ 101,07 R$ 2.021,40 

9.340 
09.85.06

4 
CONDULETE DE 3/4" FDE UN 20,00 R$ 45,57 R$ 911,40 

9.341 
09.85.06

5 
CONDULETE DE 1/2" FDE UN 20,00 R$ 49,57 R$ 991,40 

9.342 
09.85.08

2 
MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 1 HP - 220 V BIFASICO FDE UN 2,00 R$ 1.496,40 R$ 2.992,80 

9.343 
09.85.08

3 
MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 2 HP - 220 V TRIFASICO FDE UN 2,00 R$ 1.431,61 R$ 2.863,22 

9.344 
09.85.08

4 
MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 3 HP - 220 V TRIFASICO FDE UN 2,00 R$ 1.686,87 R$ 3.373,74 

9.345 
09.85.08

5 
MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 5 HP - 220 V TRIFASICO FDE UN 2,00 R$ 3.752,09 R$ 7.504,18 

9.346 
09.85.08

7 
LAMPADA LED TUBULAR POLICAR ONATO DE 10W 
C/TEMPERATURA DE COR 4000° K 

FDE UN 480,00 R$ 36,78 R$ 17.654,40 

9.347 
09.85.08

9 
LAMPADA LED TUBULAR POLICAR ONATO DE 18W 
C/TEMPERATURA DE COR 4000° K 

FDE UN 1.400,00 R$ 30,64 R$ 42.896,00 



 

 
 

9.348 
09.86.00

1 
CAPTOR TIPO FRANKLIN, BOUQUET NIQUELADO DE 4 PONTAS- 
CONECTOR GRANDE 

FDE UN 3,00 R$ 308,80 R$ 926,40 

9.349 
09.86.02

0 
SUPORTE SIMPLES COM ROLDAN PARA CABO DE COBRE NU 25 
A 35 MM2 

FDE UN 5,00 R$ 64,19 R$ 320,95 

9.350 
09.86.02

1 
SUPORTE SIMPLES COM ROLDAN PARA CABO DE COBRE NU 70 
A 95 MM2 

FDE UN 5,00 R$ 64,19 R$ 320,95 

9.351 
09.86.02

5 
CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PAR CABO DE 25 MM2 FDE UN 20,00 R$ 20,76 R$ 415,20 

9.352 
09.86.02

6 
CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PAR CABO DE 35 MM2 FDE UN 12,00 R$ 22,53 R$ 270,36 

9.353 
09.86.02

7 
CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PAR CABO DE 95 MM2 FDE UN 3,00 R$ 46,18 R$ 138,54 

10 FORRO R$ 704.923,16 

10.1 
10.01.04

9 
FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA FDE M2 4.990,15 R$ 127,87 R$ 638.090,48 

10.2 
10.01.08

2 
FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM FDE M2 636,00 R$ 39,87 R$ 25.357,32 

10.3 
10.01.08

3 
ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM 
MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC 

FDE M2 604,00 R$ 52,74 R$ 31.854,96 

10.4 
10.50.00

3 
DEMOLIÇÃO DE FORRO EM GESS FDE M2 81,00 R$ 4,92 R$ 398,52 

10.5 
10.50.00

4 
DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO FDE M2 81,00 R$ 1,79 R$ 144,99 

10.6 
10.50.00

5 
DEMOLIÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, EXCLUSIVE 
ENTARUGAMENTO. 

FDE M2 41,00 R$ 1,79 R$ 73,39 

10.7 
10.60.00

2 
RETIRADA DE FORROS EM PLACA APOIADAS FDE M2 41,00 R$ 7,70 R$ 315,70 

10.8 
10.60.00

5 
RETIRADA DE FORRO DE PVC EM AMINAS FDE M2 605,00 R$ 14,36 R$ 8.687,80 

11 IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTA DE DILATAÇÃO R$ 366.005,58 

11.1 
11.01.00

2 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 
HIDR TINTA BETUMINOS/ 

FDE M2 41,00 R$ 98,32 R$ 4.031,12 

11.2 
11.02.02

7 
IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ACRÍLICA - 6 DEMAOS FDE M2 313,00 R$ 51,54 R$ 16.132,02 

11.3 
11.02.03

5 
IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-F BR 4MM ACAB ALUMIN SEM 
PROT MECANICA 

FDE M2 313,00 R$ 166,19 R$ 52.017,47 

11.4 
11.02.04

0 

IMPERMEABIL.EMULSÃO ASFALTICA ELASTOMERICA 
MONOCOMPONENTE. APLICAÇAO 4 DEMÃOS INCLUS.TELA 
ESTRUTURANTE 

CDHU M3 313,00 R$ 730,80 R$ 228.740,40 

11.5 
11.02.06

6 
REGULARIZACAO DE SUPERFÍCIE PI PREPARO IMPERM 1:3 
E=2,5CM 

FDE M2 81,00 R$ 35,17 R$ 2.848,77 

11.6 
11.02.06

7 
ARGAMASSA PARA PROTEÇÃO MECANICA SOBRE SUPERFÍCIE 
IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4 ESPESSURA 3CM 

FDE M2 1.188,00 R$ 36,11 R$ 42.898,68 

11.7 
11.04.04

1 
SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS 
MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZA AO QUADRO 

FDE M 132,00 R$ 33,68 R$ 4.445,76 

11.8 
11.50.00

1 
DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÕES COM 
MULTIMEMBRANAS ASFALT - ELEM SIN' 

FDE M2 1.188,00 R$ 11,17 R$ 13.269,96 

11.9 
11.50.00

2 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE FDE M2 121,00 R$ 13,40 R$ 1.621,40 

12 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE R$ 756.255,88 

12.1 
12.01.00

1 
CHAPISCO FDE M2 18.250,00 R$ 14,09 R$ 257.142,50 

12.2 
12.01.00

6 
EMBOCO DESEMPENADO FDE M2 3.832,00 R$ 48,91 R$ 187.423,12 

12.3 
12.02.00

3 
CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS FDE M2 81,00 R$ 10,42 R$ 844,02 

12.4 
12.02.00

7 
REBOCO FDE M2 494,00 R$ 29,73 R$ 14.686,62 

12.5 
12.02.00

9 
REVESTIMENTO COM GESSO FDE M2 930,00 R$ 24,18 R$ 22.487,40 

12.6 
12.02.01

4 
CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - 
BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA 

FDE M2 41,00 R$ 163,65 R$ 6.709,65 

12.7 
12.02.02

9 
CERAMICA ESMALTADA 20X20CM FDE M2 41,00 R$ 109,10 R$ 4.473,10 

12.8 
12.02.03

6 
REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO 
BRILHANTE 

FDE M2 1.530,00 R$ 115,83 R$ 177.219,90 

12.9 
12.04.00

8 
CHAPISCO FINO PENEIRADO FDE M2 41,00 R$ 9,36 R$ 383,76 

12.10 
12.04.01

9 
REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRÍLICO BRANCO E PINTURA 
ACRÍLICA 

FDE M2 1.248,00 R$ 44,05 R$ 54.974,40 

12.11 
12.04.02

4 
REVESTIMENTO COM PASTILHAS SMALTADAS 5,0X 5,0 CM FDE M2 12,00 R$ 242,82 R$ 2.913,84 

12.12 
12.04.01

4 
REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRÍLICO PIGMENTADO 
(CORES PRONTA) 

FDE M2 217,00 R$ 34,61 R$ 7.510,37 

12.13 
12.50.00

1 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM 
FORRO E PAREDES 

FDE M2 81,00 R$ 12,53 R$ 1.014,93 

12.14 
12.50.00

2 
DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E 
LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO 

FDE M2 558,00 R$ 18,79 R$ 10.484,82 

12.15 
12.50.00

3 
DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO FDE M2 21,00 R$ 6,27 R$ 131,67 

12.16 
12.60.00

1 
RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL 
DEMOLIÇÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO 

FDE M2 21,00 R$ 40,20 R$ 844,20 



 

 
 

12.17 
12.80.00

3 
CHAPISCO RÚSTICO COM PEDRIS O FDE M2 21,00 R$ 14,22 R$ 298,62 

12.18 
12.80.03

0 
REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS FDE M 160,00 R$ 15,47 R$ 2.475,20 

12.19 
12.80.05

1 
CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMÍNIO FDE M 82,00 R$ 51,68 R$ 4.237,76 

13 PISOS INTERNOS / RODAPÉS / PEITORIS R$ 827.997,34 

13.1 
13.01.01

7 
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM FDE M2 226,00 R$ 35,17 R$ 7.948,42 

13.2 
13.01.01

8 
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. 
ESP=2,50CM 

FDE M2 21,00 R$ 36,66 R$ 769,86 

13.3 
13.02.00

5 
CIMENTADO DESEMPENADO ALIS DO E=3,50CM INCL ARG REG FDE M2 21,00 R$ 71,11 R$ 1.493,31 

13.4 
13.02.00

6 
PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO 
E=8CM 

FDE M2 485,00 R$ 94,12 R$ 45.648,20 

13.5 
13.02.01

7 
LADRILHOS HIDRÁULICOS DE 20X20 CM LISOS EM UMA COR FDE M2 85,00 R$ 125,24 R$ 10.645,40 

13.6 
13.02.01

9 
LADRILHO HIDRÁULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA FDE M2 5,00 R$ 152,10 R$ 760,50 

13.7 
13.02.02

0 
LADRILHO HIDRÁULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL FDE M2 5,00 R$ 154,61 R$ 773,05 

13.8 
13.02.02

3 
BORRACHA COLADA - PISO TATIL IRECIONAL FDE M2 45,00 R$ 230,52 R$ 10.373,40 

13.9 
13.02.02

4 
BORRACHA ASSENTADA C/ ARGA ASSA - PISO TATIL 
DIRECIONAL 

FDE M2 45,00 R$ 449,96 R$ 20.248,20 

13.10 
13.02.03

2 
FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE E RESINA EPÓXICA E AREIA 
QUARTZOSA L=4CM 

FDE M 12,00 R$ 17,78 R$ 213,36 

13.11 
13.02.03

4 
GRANILITE CINZA / CIMENTO COM M 8MM C/ POLIMENTO FDE M2 792,00 R$ 211,53 R$ 167.531,76 

13.12 
13.02.05

2 
TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA FDE M2 604,00 R$ 10,44 R$ 6.305,76 

13.13 
13.02.05

3 
BORRACHA COLADA - PISO TATIL E ALERTA FDE M2 5,00 R$ 230,52 R$ 1.152,60 

13.14 
13.02.05

5 
BORRACHA ASSENTADA C/ ARGA ASSA - PISO TATIL DE ALERTA FDE M2 13,00 R$ 449,96 R$ 5.849,48 

13.15 
13.02.06

1 
PISO DE BORRACHA SINT PASTILHADA COR PRETA ESP 7MM 
FIXAVEL C/ARGAMASSA 

FDE M2 20,00 R$ 343,14 R$ 6.862,80 

13.16 
13.02.06

9 
PORCELANATO ESMALTADO FDE M2 833,00 R$ 189,61 R$ 157.945,13 

13.17 
13.02.07

7 
CHAPAS VINILICAS/TRANSITO PESADO (COR ESPECIFICAR) 
ESP 2MM 

FDE M2 20,00 R$ 237,09 R$ 4.741,80 

13.18 
13.02.09

2 
SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM - APLICADO FDE M2 8,00 R$ 166,25 R$ 1.330,00 

13.19 
13.02.09

3 
RASPAGEM COM CALAFETACAO E APLICACAO DE CERA FDE M2 8,00 R$ 55,90 R$ 447,20 

13.20 
13.02.10

0 

CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 
4/5 COEF.ATRITO MÍNIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO 
CRECHE 

FDE M2 1.231,00 R$ 92,93 R$ 114.396,83 

13.21 
13.03.04

2 
PEDRA ARDOSIA40X40CM E=7A10 M FDE M2 6,00 R$ 124,00 R$ 744,00 

13.22 
13.04.00

1 
DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 
ESPESSURA DE 2 CM 

FDE M 8,00 R$ 57,81 R$ 462,48 

13.23 
13.04.00

4 
DEGRAU DE CONCRETO LISO FDE M 8,00 R$ 134,39 R$ 1.075,12 

13.24 
13.04.02

6 
DEGRAUS DE GRANILITE MOLDADOS NO LOCAL FDE M 121,00 R$ 239,58 R$ 28.989,18 

13.25 
13.04.04

0 
DEGRAUS DE CHAPA VINILICA ESPESS 2 MM FDE M 20,00 R$ 217,25 R$ 4.345,00 

13.26 
13.04.05

0 
DEGRAU DE BORRACHA SINTÉTICA COR PRETA C/TESTEIRA 
FIXAVEL C/ARG 

FDE M 5,00 R$ 268,40 R$ 1.342,00 

13.27 
13.05.01

4 
RODAPÉS DE LADRILHO HIDRÁULICO UMA COR COM 10 CM DE 
ALTURA 

FDE M 5,00 R$ 57,07 R$ 285,35 

13.28 
13.05.02

0 
RODAPÉS DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM FDE M 363,00 R$ 67,78 R$ 24.604,14 

13.29 
13.05.02

2 
RODAPÉ PORCELANATO ESMALTADO 7CM FDE M 81,00 R$ 23,50 R$ 1.903,50 

13.30 
13.05.06

8 
RODAPE VINILICO DE 5 CM SIMPLES FDE M 5,00 R$ 35,36 R$ 176,80 

13.31 
13.05.10

0 
RODAPÉ CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM 
(MONOQUEIMA) USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE 

FDE M 403,00 R$ 15,02 R$ 6.053,06 

13.32 
13.06.08

2 
SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) FDE M 40,00 R$ 156,53 R$ 6.261,20 

13.33 
13.06.08

3 
SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) FDE M 40,00 R$ 202,73 R$ 8.109,20 

13.34 
13.50.00

1 
DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO IMPLES CAPEADO FDE M3 20,00 R$ 290,33 R$ 5.806,60 

13.35 
13.50.00

2 
DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRÁULICO, 
CERÂMICO, CACOS, INCLUSIV BASE 

FDE M2 605,00 R$ 35,06 R$ 21.211,30 

13.36 
13.50.00

3 
DEMOLIÇÃO PISO TACOS DE MAD IRA INCLUSIVE ARG 
ASSENTAMENTO 

FDE M2 9,00 R$ 25,65 R$ 230,85 

13.37 
13.50.00

4 
DEMOLIÇÃO PISO SOALHO DE TABUAS INCLUSIVE 
VIGAMENTOS 

FDE M2 9,00 R$ 23,09 R$ 207,81 

13.38 
13.50.00

6 
DEMOLIÇÃO DE SOALHO SOMENT TÁBUAS FDE M2 9,00 R$ 11,54 R$ 103,86 

13.39 
13.50.01

0 
DEMOLIÇÃO DE PISOS VINILICOS E DE BORRACHA INCL ARG 
ASSENT E REGULARIZAÇÃO 

FDE M2 9,00 R$ 8,93 R$ 80,37 



 

 
 

13.40 
13.50.01

5 
DEMOLIÇÃO REVEST DE DEGRAU DE 
ARG/GRANILITE/CACOS/LADRILHOS, INCL ARG ASSENT. 

FDE M2 12,00 R$ 11,17 R$ 134,04 

13.41 
13.50.01

6 
DEMOLIÇÃO RODAPÉS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA 
ASSENTAMENTO 

FDE M 20,00 R$ 2,68 R$ 53,60 

13.42 
13.50.01

7 
DEMOLIÇÃO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA 
ASSENTAMENTO 

FDE M 20,00 R$ 3,35 R$ 67,00 

13.43 
13.50.01

8 
DEMOLIÇÃO PEITORIS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA 
ASSENTAMENTO 

FDE M 5,00 R$ 2,68 R$ 13,40 

13.44 
13.50.01

9 
DEMOLIÇÃO GUARDA-CORPOS EM GERAL INCLUSIVE 
ARGAMASSA ASSENTAMENTO 

FDE M 6,00 R$ 2,68 R$ 16,08 

13.45 
13.60.00

1 
RETIRADA DE PISO VINILICO E BO RACHA FDE M2 20,00 R$ 4,94 R$ 98,80 

13.46 
13.60.00

2 
RETIRADA DE PISO DE BORRACHA ARGAMASSADO FDE M2 20,00 R$ 10,87 R$ 217,40 

13.47 
13.60.00

3 
RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA OU LADRILHOS 
HIDRÁULICOS 

FDE M2 40,00 R$ 33,50 R$ 1.340,00 

13.48 
13.60.00

4 
RETIRADA DE PISO DE TACOS DE MADEIRA FDE M2 5,00 R$ 13,40 R$ 67,00 

13.49 
13.60.00

5 
RETIRADA DE SOALHO INCLUSIVE VIGAMENTO FDE M2 5,00 R$ 30,77 R$ 153,85 

13.50 
13.60.00

6 
RETIRADA DE SOALHO SOMENTE ÁBUAS FDE M2 5,00 R$ 17,95 R$ 89,75 

13.51 
13.60.00

7 
RETIRADA DE PISO DE PEDRA FDE M2 5,00 R$ 29,04 R$ 145,20 

13.52 
13.60.00

8 
RETIRADA DE PISO DE GRANITO OU MÁRMORE FDE M2 5,00 R$ 35,74 R$ 178,70 

13.53 
13.60.00

9 
RETIRADA DE DEGRAUS E ESPELHOS EM PEDRA FDE M 5,00 R$ 22,33 R$ 111,65 

13.54 
13.60.01

0 
RETIRADA DE DEGRAUS E ESP DE GRANITO OU MÁRMORE FDE M 5,00 R$ 26,80 R$ 134,00 

13.55 
13.60.01

1 
RETIRADA DE RODAPÉS DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU 
MÁRMORE 

FDE M 81,00 R$ 4,47 R$ 362,07 

13.56 
13.60.01

2 
RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA INCLUSIVE CORDÃO FDE M 5,00 R$ 3,42 R$ 17,10 

13.57 
13.60.01

3 
RETIRADA DE SOLEIRAS EM GERAL FDE M 40,00 R$ 4,47 R$ 178,80 

13.58 
13.60.01

4 
RETIRADA DE PEITORIS EM GERAL FDE M 5,00 R$ 4,47 R$ 22,35 

13.59 
13.60.01

5 
RETIRADA DE GUARDA-CORPOS EM GERAL FDE M 5,00 R$ 4,47 R$ 22,35 

13.60 
13.80.00

2 
LASTRO DE CONCRETO FDE M3 12,00 R$ 882,03 R$ 10.584,36 

13.61 
13.80.00

3 
LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA 
E=8CM 

FDE M2 12,00 R$ 20,35 R$ 244,20 

13.62 
13.80.00

5 
DEGRAU DE CONCRETO LISO FDE M 20,00 R$ 134,39 R$ 2.687,80 

13.63 
13.80.00

7 
PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM FDE M2 121,00 R$ 32,10 R$ 3.884,10 

13.64 
13.80.01

3 
ISOLAMENTO COM LONA PRETA FDE M2 121,00 R$ 3,02 R$ 365,42 

13.65 
13.80.01

4 
FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO FDE M2 2.976,00 R$ 34,27 R$ 101.987,52 

13.66 
13.80.01

6 
PISO VINILICO DE 3,2MM DE ESPE SURA FDE M2 20,00 R$ 261,20 R$ 5.224,00 

13.67 
13.80.02

1 
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 
E=2,50CM 

FDE M2 202,00 R$ 38,21 R$ 7.718,42 

13.68 
13.80.02

2 
COLAGEM COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO P/ARGAMASSA E 
CHAPISCO 

FDE M2 5,00 R$ 21,03 R$ 105,15 

13.69 
13.80.03

2 
TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO FDE M2 61,00 R$ 13,26 R$ 808,86 

13.70 
13.80.06

0 
DEGRAU DE GRANILITE FDE M 40,00 R$ 110,60 R$ 4.424,00 

13.71 
13.80.06

2 
DEGRAU VINILICO COM TESTEIRA DE BORRACHA FDE M 5,00 R$ 159,44 R$ 797,20 

13.72 
13.80.06

5 
TESTEIRA DE BORRACHA FDE M 5,00 R$ 27,45 R$ 137,25 

13.73 
13.80.06

6 
PISO BORRACHA SINT PASTILHADO PRETO ESPES 4/5MM - 
COLADO 

FDE M2 20,00 R$ 132,40 R$ 2.648,00 

13.74 
13.80.07

5 
ENCHIMENTO DE PISO COM ARGILA EXPANDIDA FDE M3 8,00 R$ 691,13 R$ 5.529,04 

14 VIDROS R$ 20.649,16 

14.1 
14.01.00

2 
VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE MM FDE M2 8,00 R$ 122,07 R$ 976,56 

14.2 
14.01.00

4 
VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE MM FDE M2 41,00 R$ 155,33 R$ 6.368,53 

14.3 
14.02.00

1 
EP-01 ESPELHO FDE UN 20,00 R$ 495,23 R$ 9.904,60 

14.4 
14.60.00

1 
RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU 
RETIRADA DE BAGUETEÍ 

FDE M2 41,00 R$ 13,87 R$ 568,67 

14.5 
14.80.00

1 
ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPID DO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM 
COLAADESIVA. 

FDE M2 8,00 R$ 353,85 R$ 2.830,80 

15 PINTURA R$ 2.258.110,90 

15.1 
15.01.00

6 
ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA FDE M2 2.796,00 R$ 27,08 R$ 75.715,68 



 

 
 

15.2 
15.01.01

3 
ESMALTE A BASE DE ÃGUA SEM APARELHAMENTO E 
EMASSAMENTO PRÉVIOS EM EST UTURA DE MADEIRA 

FDE M2 20,00 R$ 29,04 R$ 580,80 

15.3 
15.01.01

4 
APLICAÇAO DE IMUNIZANTE CUPI ICIDA EM MADEIRA. FDE M2 20,00 R$ 15,92 R$ 318,40 

15.4 
15.01.01

5 
VERNIZ SEM APARELHAMENTO E MAS PRÉVIOS EM ESTRUT DE 
MADEIRA APARENTE 

FDE M2 20,00 R$ 23,39 R$ 467,80 

15.5 
15.01.03

2 
PRIMER PI GALVANIZADOS (GALVITE/SIMILAR) - ESTRUTURAS FDE M2 40,00 R$ 16,20 R$ 648,00 

15.6 
15.01.03

5 
FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS FDE M2 3.196,00 R$ 18,36 R$ 58.678,56 

15.7 
15.02.00

3 
MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR FDE M2 27.550,18 R$ 28,40 R$ 782.425,11 

15.8 
15.02.00

6 
LATEX COM MASSA NIVELADORA ARA INTERIOR FDE M2 40,00 R$ 53,57 R$ 2.142,80 

15.9 
15.02.01

0 
TINTA LÁTEX ECONOMICA EM ELEMENTO VAZADO FDE M2 40,00 R$ 36,87 R$ 1.474,80 

15.10 
15.02.01

8 
ESMALTE A BASE DE AGUA FDE M2 269,00 R$ 41,03 R$ 11.037,07 

15.11 
15.02.02

0 
MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR (ÁREAS MOLHADAS) FDE M2 40,00 R$ 29,53 R$ 1.181,20 

15.12 
15.02.02

5 
TINTA LÁTEX STANDARD FDE M2 21.890,10 R$ 38,54 R$ 843.644,45 

15.13 
15.02.02

6 
TINTA LÁTEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA FDE M2 91,00 R$ 49,57 R$ 4.510,87 

15.14 
15.02.05

3 
ESMALTE A BASE DE AGUA EM FORRO DE MADEIRA FDE M2 40,00 R$ 46,79 R$ 1.871,60 

15.15 
15.02.05

5 
ENVERNIZAMENTO EM FORRO DE MADEIRA FDE M2 20,00 R$ 29,61 R$ 592,20 

15.16 
15.02.06

1 
TINTA LÁTEX STANDARD EM SUPERFÍCIE DE GESSO FDE M2 40,00 R$ 30,33 R$ 1.213,20 

15.17 
15.02.08

0 
TINTA LÁTEX PARA PISO FDE M2 2.926,00 R$ 30,25 R$ 88.511,50 

15.18 
15.03.00

2 
MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE 
MADEIRA 

FDE M2 980,00 R$ 28,68 R$ 28.106,40 

15.19 
15.03.02

5 
ESMALTE A BASE DE AGUA SEM MASSA NIVELADORA EM 
ESQUADRIAS DE MADEIRA 

FDE M2 656,00 R$ 40,70 R$ 26.699,20 

15.20 
15.03.02

6 
ESMALTE A BASE DE AGUA COM MASSA NIVELADORA EM 
ESQUADRIAS DE MADEIRA 

FDE M2 40,00 R$ 69,39 R$ 2.775,60 

15.21 
15.03.02

7 
ESMALTE A BASE DE AGUA EM CERCAS, PORTÕES E GRADIS FDE M2 2.058,00 R$ 20,73 R$ 42.662,34 

15.22 
15.03.02

8 
ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO FDE M2 1.272,00 R$ 47,21 R$ 60.051,12 

15.23 
15.03.03

2 
PRIMER PI GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) - ESQUADRIAS FDE M2 40,00 R$ 39,26 R$ 1.570,40 

15.24 
15.03.03

5 
FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS FDE M2 40,00 R$ 42,17 R$ 1.686,80 

15.25 
15.03.06

0 
FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA 
SINTÉTICA (ESMALTE) 

FDE M 40,00 R$ 17,18 R$ 687,20 

15.26 
15.03.06

1 
FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA FDE M 40,00 R$ 10,73 R$ 429,20 

15.27 
15.03.06

4 
FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM ESMALTE A 
BASE DE AGUA 

FDE M 40,00 R$ 17,53 R$ 701,20 

15.28 
15.04.00

1 
CAIACAO FDE M2 403,00 R$ 11,11 R$ 4.477,33 

15.29 
15.04.00

6 
TINTA LATEX STANDARD FDE M2 503,00 R$ 29,71 R$ 14.944,13 

15.30 
15.04.00

7 
MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR FDE M2 503,00 R$ 29,53 R$ 14.853,59 

15.31 
15.04.00

8 
LATEX EM ELEMENTO VAZADO FDE M2 40,00 R$ 28,05 R$ 1.122,00 

15.32 
15.04.00

9 
TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO FDE M2 8,00 R$ 42,46 R$ 339,68 

15.33 
15.04.01

1 
TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL SEM NATA SELADORA FDE M2 12,00 R$ 16,86 R$ 202,32 

15.34 
15.04.01

5 
ESMALTE EM SUPERFÍCIE REBOC DA SEM MASSA NIVELADORA FDE M2 3.094,00 R$ 30,05 R$ 92.974,70 

15.35 
15.04.02

0 
LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE FDE M2 8,00 R$ 15,92 R$ 127,36 

15.36 
15.04.03

1 
VERNIZ ACRÍLICO BASE AGUAAPLICAÇAO 3 DEMAOS FDE M2 12,00 R$ 12,70 R$ 152,40 

15.37 
15.04.07

8 
SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAU -PINTURA ACRlLICA P/PISOS FDE CJ 6,00 R$ 17,11 R$ 102,66 

15.38 
15.04.08

0 
PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) FDE UN 2,00 R$ 1.505,15 R$ 3.010,30 

15.39 
15.04.08

1 
PINTURA DE LINHAS DEMARCATO IAS DE QUADRA DE 
ESPORTES 

FDE M 691,00 R$ 2,48 R$ 1.713,68 

15.40 
15.04.08

2 
TINTA LATEX PARA PISO FDE M2 403,00 R$ 30,25 R$ 12.190,75 

15.41 
15.50.00

1 
RASPAGEM DE CAIACAO OU TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL FDE M2 40,00 R$ 2,26 R$ 90,40 

15.42 
15.50.00

2 
REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES 
COM LIXAMENTO 

FDE M2 13.479,00 R$ 4,31 R$ 58.094,49 

15.43 
15.50.00

3 
REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA 
C/LIXAMENTO 

FDE M2 202,00 R$ 6,02 R$ 1.216,04 

15.44 
15.50.00

4 
REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE 
FERRO C/LIXAMENT( 

FDE M2 81,00 R$ 7,28 R$ 589,68 



 

 
 

15.45 
15.50.01

0 
REMOÇÃO DE OLEO,ESMALTE,VE NIZ EM RODAPES,BAGUETES 
E MOLD C/LIXAMENTO 

FDE M 20,00 R$ 1,21 R$ 24,20 

15.46 
15.50.01

1 
REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES 
COM PRODUTO QUÍMICO 

FDE M2 20,00 R$ 9,34 R$ 186,80 

15.47 
15.50.01

2 
REMOCAO DE OLEO ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ. DE MADEIRA 
C/PROD QUÍMICO 

FDE M2 20,00 R$ 9,34 R$ 186,80 

15.48 
15.50.01

3 
REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE 
FERRO C/PROD QUII 

FDE M2 20,00 R$ 9,34 R$ 186,80 

15.49 
15.50.01

4 
REMOÇÃO DE OLEO,ESMALTE,VE NIZ EM RODAPÉS,BAGUETES 
E MOLD C/PROD.QUIMICO 

FDE M 20,00 R$ 1,87 R$ 37,40 

15.50 
15.50.03

0 
REMOCAO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM 
LIXAMENTO 

FDE M2 121,00 R$ 27,49 R$ 3.326,29 

15.51 
15.80.01

0 
PINTURA EM AZULEJO FDE M2 40,00 R$ 27,69 R$ 1.107,60 

15.52 
15.80.03

1 
VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCL PREPARO E 
RETOQUE DE MASSA 

FDE M2 200,00 R$ 32,35 R$ 6.470,00 

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 2.269.804,91 

16.1 
16.01.01

5 
FD-15 FECHAMENTO DE DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAP 
FINO H=235CM/SAPATA 

FDE M 133,00 R$ 747,99 R$ 99.482,67 

16.2 
16.01.02

9 
FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO 
/ BROCA (H=235CM) 

FDE M 32,00 R$ 1.472,92 R$ 47.133,44 

16.3 
16.01.09

0 
FE-01 FECHAMENTO PARA SETORIZAÇAO 120 FDE M2 61,00 R$ 662,27 R$ 40.398,47 

16.4 
16.02.00

8 
PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA FDE M2 59,00 R$ 195,92 R$ 11.559,28 

16.5 
16.02.04

1 

PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO 
INTERTRAVADO E=6CM 35 Mpa COLORIDO SOBRE ASE AREIA 
GROSSA 

FDE M2 165,00 R$ 185,57 R$ 30.619,05 

16.6 
16.02.01

5 
PAVIMENTACAO ASFALTICA FDE M2 732,00 R$ 75,07 R$ 54.951,24 

16.7 
16.02.02

5 
GUIAS PRE-MOLDADAS TIPO PMSP FDE M 6,00 R$ 101,59 R$ 609,54 

16.8 
16.02.02

6 
SARJETAS MOLDADAS NO LOCAL IPO PMSP FDE M 4,00 R$ 96,48 R$ 385,92 

16.9 
16.02.02

7 
GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS FDE M 9,00 R$ 54,82 R$ 493,38 

16.10 
16.02.02

8 
GA-02 GUIA E SARJETA FDE M 9,00 R$ 136,24 R$ 1.226,16 

16.11 
16.02.02

9 
GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP FDE M 9,00 R$ 147,58 R$ 1.328,22 

16.12 
16.02.03

1 
DEGRAU DE CONCRETO CAMURC DO FDE M 21,00 R$ 89,87 R$ 1.887,27 

16.13 
16.02.03

3 
PEDRA MIRACEMA FDE M2 6,00 R$ 121,96 R$ 731,76 

16.14 
16.03.00

1 
CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA FDE M2 4.572,00 R$ 1,19 R$ 5.440,68 

16.15 
16.03.00

2 
GRAMA ESMERALDA EM PLACAS FDE M2 456,00 R$ 18,67 R$ 8.513,52 

16.16 
16.04.00

1 
QE-02 POSTE PARA REDE DE VOL IBOL FDE PR 2,00 R$ 1.818,48 R$ 3.636,96 

16.17 
16.04.00

2 
QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) FDE UN 2,00 R$ 1.843,57 R$ 3.687,14 

16.18 
16.04.01

9 
FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - 
BROCA 

FDE M 68,00 R$ 1.404,97 R$ 95.537,96 

16.19 
16.04.02

5 
QE-37 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A 
FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDACAO BROCA 0 25 CM 

FDE UN 2,00 R$ 7.227,84 R$ 14.455,68 

16.20 
16.04.03

1 
FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS 
- BROCA 

FDE M 117,00 R$ 993,31 R$ 116.217,27 

16.21 
16.04.03

4 
FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA FDE M2 42,00 R$ 175,95 R$ 7.389,90 

16.22 
16.04.03

7 
FQ-04 ALAMBRADO COM PERFIL E TELA SOLDADA-
GALVANIZADOS 

FDE M2 1.096,00 R$ 215,83 R$ 236.549,68 

16.23 
16.05.03

2 
CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) FDE M 21,00 R$ 184,49 R$ 3.874,29 

16.24 
16.05.03

6 
CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/AGUAS 
PLUVIAIS 

FDE M 21,00 R$ 70,08 R$ 1.471,68 

16.25 
16.05.04

2 
TC-05 TAMPA DE CONCRETO PI CANALETA AP (35CM) FDE M 21,00 R$ 161,01 R$ 3.381,21 

16.26 
16.05.05

0 
POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL 0 2,50M COM FUNDO 
DE BRITA 

FDE M 5,00 R$ 2.881,57 R$ 14.407,85 

16.27 
16.05.05

2 
TAMPA PRÉ-MOLDADA 0 2,50M PA A POÇO DE RETENÇÃO DE 
A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO 0 0,60M 

FDE UN 5,00 R$ 922,88 R$ 4.614,40 

16.28 
16.05.07

0 
CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM 
APILOAMENTO DO FUNDO 

FDE M3 9,00 R$ 111,66 R$ 1.004,94 

16.29 
16.05.07

1 
CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO FDE M3 9,00 R$ 970,47 R$ 8.734,23 

16.30 
16.05.07

2 
CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE D 1/2 TIJOLO REVESTIDO FDE M2 13,00 R$ 265,70 R$ 3.454,10 

16.31 
16.05.07

3 
CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE D 1 TIJOLO REVESTIDO FDE M2 13,00 R$ 394,85 R$ 5.133,05 

16.32 
16.05.07

4 
CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO FDE M2 13,00 R$ 217,50 R$ 2.827,50 

16.33 
16.06.02

2 
MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS FDE CJ 3,00 R$ 10.194,22 R$ 30.582,66 

16.34 
16.06.02

3 
AL-01 ABRIGO PARA LIXO FDE UN 3,00 R$ 5.811,87 R$ 17.435,61 



 

 
 

16.35 
16.06.04

6 
LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE 
VENTILAÇÃO. 

FDE M2 85,00 R$ 70,29 R$ 5.974,65 

16.36 
16.06.04

7 
LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS 
SANITÁRIOS, 1 LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV. 

FDE M2 85,00 R$ 136,21 R$ 11.577,85 

16.37 
16.06.05

8 
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX 
FACE EXTERNA COM LOGOTIPO 

FDE M 212,00 R$ 105,22 R$ 22.306,64 

16.38 
16.06.06

5 
ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL FDE M2 212,00 R$ 25,44 R$ 5.393,28 

16.39 
16.06.06

6 
ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL FDE M 212,00 R$ 28,25 R$ 5.989,00 

16.40 
16.06.07

7 
MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA FDE M2 21,00 R$ 4,27 R$ 89,67 

16.41 
16.06.07

8 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO D PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 
DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. 

FDE M2 21,00 R$ 430,37 R$ 9.037,77 

16.42 
16.06.09

0 
INSTALAÇÃO DE LOUSA (LG-07) FDE UN 6,00 R$ 50,82 R$ 304,92 

16.43 
16.06.10

1 
INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE AREDE VN-02 FDE UN 26,00 R$ 13,66 R$ 355,16 

16.44 
16.07.01

5 
AM-01 AMARELINHA FDE UN 5,00 R$ 246,35 R$ 1.231,75 

16.45 
16.07.03

1 
CR-01 CARACOL FDE UN 5,00 R$ 980,60 R$ 4.903,00 

16.46 
16.08.02

6 
CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO FDE UN 13,00 R$ 1.367,75 R$ 17.780,75 

16.47 
16.08.02

7 
CG-01 CAIXA DE GORDURA EM AL ENARIA FDE UN 13,00 R$ 1.786,03 R$ 23.218,39 

16.48 
16.08.03

4 
FS-05 FOSSA SÉPTICA ANEIS CONCR. DN=1,4M H=1,5M FDE UN 2,00 R$ 5.815,01 R$ 11.630,02 

16.49 
16.08.05

1 
FA-02 FILTRO ANAEROBICO DN=2, 0M H=2,00M FDE UN 2,00 R$ 11.640,59 R$ 23.281,18 

16.50 
16.09.00

3 
SM-03 SUMIDOURO - TAMPA DE C NCRETO DN=2,40M FDE UN 2,00 R$ 1.137,49 R$ 2.274,98 

16.51 
16.09.00

7 
SM-03 SUMIDOURO - POCO FDE M 2,00 R$ 2.560,32 R$ 5.120,64 

16.52 
16.11.00

5 
LIMPEZA DA OBRA FDE M2 11.887,00 R$ 15,63 R$ 185.793,81 

16.53 
16.11.01

2 
LIMPEZA DE APARELHOS SANITÁRIOS FDE UN 85,00 R$ 17,87 R$ 1.518,95 

16.54 
16.11.01

4 
LIMPEZA DE VIDROS FDE M2 1.200,00 R$ 16,75 R$ 20.100,00 

16.55 
16.11.02

0 
LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO FDE M2 1.250,00 R$ 8,99 R$ 11.237,50 

16.56 
16.11.02

5 
REMOÇÃO DE RESÍDUOS ( PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE 
TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT) 

FDE M3 424,00 R$ 227,64 R$ 96.519,36 

16.57 
16.11.03

0 
TRANSPORTE POR CAMINHÃO PA AÃREA DE TRANSBORDO DE 
RESÍDUOS DE OBRA 

FDE KM 4.240,00 R$ 2,82 R$ 11.956,80 

16.58 
16.13.00

1 
ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M FDE M3 13,00 R$ 89,33 R$ 1.161,29 

16.59 
16.13.00

2 
ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M FDE M3 5,00 R$ 100,50 R$ 502,50 

16.60 
16.13.00

7 
ESCORAMENTO PONTALETADO FDE M2 6,00 R$ 93,87 R$ 563,22 

16.61 
16.13.01

0 
APILOAMENTO PARA SIMPLES RE ULARIZACAO FDE M2 42,00 R$ 8,93 R$ 375,06 

16.62 
16.13.01

5 
REATERRO INTERNO APILOADO FDE M3 11,00 R$ 78,17 R$ 859,87 

16.63 
16.13.02

5 
LASTRO DE CONCRETO - 5CM FDE M2 85,00 R$ 44,10 R$ 3.748,50 

16.64 
16.13.02

6 
LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM FDE M2 85,00 R$ 11,87 R$ 1.008,95 

16.65 
16.13.03

0 
ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO ATé 2,00M FDE M2 9,00 R$ 124,45 R$ 1.120,05 

16.66 
16.13.03

5 
ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTÍNUO ATé 2,00M FDE M2 9,00 R$ 82,29 R$ 740,61 

16.67 
16.14.00

6 
FORMAS DE MADEIRA MACICA FDE M2 170,00 R$ 129,45 R$ 22.006,50 

16.68 
16.14.00

9 
FORMAS PLANAS PLASTIFICADAS PARA CONCRETO APARENTE FDE M2 42,00 R$ 154,52 R$ 6.489,84 

16.69 
16.14.09

9 
SERVIÇOS EM CONCRETO ARMADO - MUROS DE ARRIMO FDE MV 89,00 R$ 577,26 R$ 51.376,14 

16.70 
16.20.11

3 
ELETRODUTO CORRUGADO ESPIRAL ENTERRADO PEAD D=100 
CABINE PRIMÁRIA NBR 13897 

FDE M 13,00 R$ 88,85 R$ 1.155,05 

16.71 
16.30.01

0 
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX 
FACE EXTERNA COM LOGOTIPO 

FDE M 198,00 R$ 105,22 R$ 20.833,56 

16.72 
16.30.01

2 
CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20 FDE M2 103,00 R$ 437,13 R$ 45.024,39 

16.73 
16.30.01

3 
CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3,30 FDE M2 85,00 R$ 521,83 R$ 44.355,55 

16.74 
16.30.01

6 
ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL FDE M2 43,00 R$ 25,44 R$ 1.093,92 

16.75 
16.30.01

7 
ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL FDE M 43,00 R$ 28,25 R$ 1.214,75 

16.76 
16.35.00

1 
DEFINIÇÃO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO 
DE CORTE 

FDE M 71,00 R$ 5,89 R$ 418,19 

16.77 
16.35.00

2 
ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE 
PROFUNDIDADE 

FDE M2 43,00 R$ 223,33 R$ 9.603,19 



 

 
 

16.78 
16.35.00

5 
DEMOLIÇÃO C/MARTELETES PNEUMÁTICOS ATE 5,0CM DE 
PROFUNDIDADE 

FDE M2 43,00 R$ 325,87 R$ 14.012,41 

16.79 
16.35.00

6 
ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE CONCRETO 
C/REBARBADORES ELETR ATE 5,0CI 

FDE M2 85,00 R$ 246,00 R$ 20.910,00 

16.80 
16.35.01

3 
FREZAMENTO MECÂNICO COM MAQUINA DE DESBASTE FDE M2 127,00 R$ 37,19 R$ 4.723,13 

16.81 
16.35.01

4 
LIMPEZA DO SUBSTRATO COM AP ICACAO DE JATO DE AGUA 
FRIA 

FDE M2 212,00 R$ 11,70 R$ 2.480,40 

16.82 
16.35.01

6 
LIMPEZA DO SUBSTRATO, LAVAGEM COM SOLUCOES ACIDAS, 
PISOS E PAREDES 

FDE M2 127,00 R$ 12,34 R$ 1.567,18 

16.83 
16.35.01

8 
LIMPEZA PARA REMOCAO DE OLEOS E GRAXAS IMPREGNADOS 
SUPERFICIALMENTE 

FDE M2 85,00 R$ 19,44 R$ 1.652,40 

16.84 
16.35.02

2 
PREPARACAO DO SUBSTRATO POR APICOAMENTO MANUAL DA 
SUPERFÍCIE 

FDE M2 212,00 R$ 55,83 R$ 11.835,96 

16.85 
16.47.00

1 
PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO 
ACRÍLICO 

FDE M2 21.200,00 R$ 18,86 R$ 399.832,00 

16.86 
16.47.00

2 
PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO BASE 
EPOXI 

FDE M2 42,00 R$ 101,27 R$ 4.253,34 

16.87 
16.48.00

1 
LIXAMENTO MANUAL FDE M2 848,00 R$ 12,81 R$ 10.862,88 

16.88 
16.48.00

2 
LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA FDE M2 424,00 R$ 18,70 R$ 7.928,80 

16.89 
16.48.00

3 
APLICACAO MANUAL DE ESTUQUE E PREPARO DE PASTA FDE M2 42,00 R$ 20,32 R$ 853,44 

16.90 
16.48.00

4 
POLIMENTO DO ESTUQUE, LIXAMENTO MANUAL FDE M2 42,00 R$ 7,23 R$ 303,66 

16.91 
16.48.00

9 
APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ EPOXI 
BICOMPONENTE 

FDE M2 42,00 R$ 45,53 R$ 1.912,26 

16.92 
16.48.01

5 
APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS SITEMA DUPLO 
EPOXI POLIURETANO 

FDE M2 42,00 R$ 75,50 R$ 3.171,00 

16.93 
16.50.00

1 
DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/S ST DE TELAALAMBR INCL 
BASE FIXAÇÃO 

FDE UN 9,00 R$ 29,04 R$ 261,36 

16.94 
16.50.00

2 
DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FDE M2 42,00 R$ 2,47 R$ 103,74 

16.95 
16.80.01

0 
TELA DE ARAME GALVANIZADO N. 2 MALHA 2" FDE M2 212,00 R$ 78,61 R$ 16.665,32 

16.96 
16.80.01

2 
TUBO DE F.G. 2" PI SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE- 
MONTANTE 

FDE M 9,00 R$ 96,39 R$ 867,51 

16.97 
16.80.01

4 
LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA 
E=8CM 

FDE M2 424,00 R$ 20,35 R$ 8.628,40 

16.98 
16.80.08

6 
LIMPEZA DE APARELHOS SANITÁRIOS FDE UN 42,00 R$ 17,87 R$ 750,54 

16.99 
16.80.08

7 
LIMPEZA DE REVESTIMENTOS HIDRÁULICOS FDE M2 212,00 R$ 13,40 R$ 2.840,80 

16.10
0 

16.80.08
9 

LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA ATE 1000 LITROS FDE UN 11,00 R$ 67,00 R$ 737,00 

16.10
1 

16.80.09
3 

LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO FDE UN 85,00 R$ 6,70 R$ 569,50 

16.10
2 

16.80.09
4 

LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA FDE M3 21,00 R$ 198,53 R$ 4.169,13 

16.10
3 

16.80.09
5 

LIMPEZA DE SUMIDOURO POR VIAGEM DE 7 M3 FDE VG 11,00 R$ 1.456,82 R$ 16.025,02 

16.10
4 

16.80.09
7 

CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRAD DE ENTULHO FDE UN 142,00 R$ 758,41 R$ 107.694,22 

16.10
5 

16.80.09
8 

RETIRADA DE ENTULHO FDE M3 568,00 R$ 94,70 R$ 53.789,60 

     
VALOR BDI TOTAL: R$ 3.572.185,03 

     
VALOR ORÇAMENTO: R$ 13.959.300,64 

     
VALOR TOTAL: R$ 17.531.485,67 

 

Os valores referências para elaboração do orçamento estimado teve como base as tabelas 

oficiais fornecidas pelo FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação (Governo do 

Estado de São Paulo) e CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano).  

 
4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar do processo de pré-qualificação, as empresas interessadas 

pertencentes ao ramo de atividade pertinente ao da futura licitação, que atendam 

comprovadamente a todas as condições impostas por este edital e seus anexos.   



 

 
 

4.2.  É vedada a participação no processo de pré-qualificação de pessoa física ou 

jurídica que: 

I - esteja impedida de licitar ou contratar com a administração pública federal; ou 

II - mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do Município de Vargem Grande Paulista ou com 

agente público que desempenhe função no processo de contratação ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

 

5. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

5.1. Para a pré-qualificação de licitantes no âmbito da administração pública do 

Município de Vargem Grande Paulista, serão exigidos os documentos necessários e 

suficientes para demonstrar a capacidade do interessado de realizar o da contratação, 

nos termos do disposto nos, conforme Anexo II deste Edital. 

  

6. ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

6.1. Os fornecedores interessados em participar do procedimento de pré−qualificação 

deverão encaminhar a documentação em envelope único opaco, fechado e 

indevassável no Departamento de Licitações e Contratos Administrativos, sito à Paço 

Municipal, Rua José Pires da Silva, 01 Novo Centro - Vargem Grande Paulista/SP, 

contendo em sua parte externa o seguinte: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA 

PRÉ- QUALIFICAÇÃO Nº 003/2026. 

“HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA” 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

 

7. PRAZO PARA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

7.1. Os documentos de qualificação serão analisados pela Comissão de contratação 

em até 10 (dez) dias, a qual deverá promover a análise dos documentos e decidir 

motivadamente sobre a qualificação ou não dos licitantes ou bens, formalizando sua 



 

 
 

decisão nos autos do processo administrativo, devendo o resultado ser divulgado na 

Imprensa Oficial do Município de Vargem Grande Paulista; 

7.2. Após a apresentação dos documentos de habilitação, em sede de diligência, 

poderá a comissão de contratação requisitar: 

I. a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados 

pelos licitantes, desde que necessária para apurar fatos existentes à época da 

abertura do certame; ou 

II. a atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 

recebimento da documentação. 

7.2. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá 

sanar erros ou falhas que não alterarem sua substância ou validade jurídica, 

atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação. 

 

8. FORMA E PRAZOS DE INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS, IMPUGNAÇÃO E 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

8.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de pré-qualificação por 

irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos. 

8.2. A comissão de contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos ou à 

impugnação no prazo de três dias úteis, contado da data de recebimento do pedido. 

8.3. Em caso de acolhimento da impugnação, o edital retificado será publicado no 

PNCP. 

8.4. A impugnação não terá efeito suspensivo e a decisão da comissão de contratação 

será motivada nos autos. 

8.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas 

no Portal da Transparência do Município. 

8.6. Após a decisão da administração sobre a habilitação, o interessado poderá, 

conforme definido em edital, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de 

preclusão. 

8.6.1. O interessado poderá interpor recurso, no prazo de três dias úteis, contado da 

data de publicação da decisão. 

8.6.2. O recurso será dirigido à comissão de contratação, que, se não reconsiderar o 

ato ou a decisão no prazo de três dias úteis, encaminhará o recurso com a sua 

motivação à autoridade superior. 



 

 
 

8.6.3. A autoridade superior deverá proferir a sua decisão no prazo máximo de dez 

dias úteis, contado da data de recebimento dos autos. 

 

9. RESULTADO DA PRÉ - QUALIFICAÇÃO 

9.1. Finalizada a análise pela Comissão de Contratação, os resultados possíveis são: 

I. Fornecedor pré-qualificado: Este pretendente atende, de forma preliminar, as 

condições exigidas neste instrumento; 

II. Fornecedor não pré-qualificado: Este pretendente não atende, de forma 

preliminar, as condições determinadas neste edital; 

9.2. O resultado será divulgado na Imprensa Oficial Eletrônica do Município; 

9.3. A condição de pré-qualificado considera que o fornecedor possui os requisitos 

mínimos de habilitação técnica para participar da futura licitação, deste Edital, mas 

não garante direito à contratação. 

 

10. DO PROCEDIEMENTO DE LICITAÇÃO: 

10.1. A participação no procedimento licitatório Concorrência Pública poderá será 

restrita aos licitantes pré-qualificados. 

10.1.1. A licitação que trata o item “10.1” ocorrerá quando houver, no mínimo 3 (três) 

licitantes pré-qualificados. 

  

10.2. A publicação do aviso da licitação restrita aos pré-qualificados, somente ocorrerá 

após decorrido o prazo mínimo 30 (trinta) dias a contar da publicação do edital de pré-

qualificação no Portal Nacional de Contratações Públicas. 

10.2.1. No caso de realização de licitação restrita a licitantes pré-qualificados, será 

encaminhado comunicado por meio eletrônico a todos os pré-qualificados não 

obstante a obrigação de atendimento aos requisitos de publicidade do instrumento 

convocatório.  

 

11. DA DURAÇÃO DOS CONTRATOS 

11.1. A vigência dos contratos decorrentes do procedimento de pré-qualificação será 

estabelecida no edital, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021.  

11.2. Os contratos decorrentes do procedimento de pré-qualificação poderão ser 

alterados, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021. 



 

 
 

12. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

12.1. O edital de pré-qualificação poderá ser anulado, a qualquer tempo, em caso de 

vício de legalidade, ou revogado, por motivos de conveniência e de oportunidade da 

administração. 

12.2. Na hipótese de anulação do edital de pré-qualificação, os instrumentos que dele 

resultaram ficarão sujeitos ao disposto nos art. 147 ao art. 150 da Lei nº 14.133, de 

2021. 

12.3. A revogação do edital de pré-qualificação não repercutirá nos instrumentos já 

celebrados que dele resultaram.  

 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

13.1. A lista de pré-qualificados de acordo com o critério estabelecido no edital será 

publicada e estará permanentemente disponível e atualizado no PNCP e Portal da 

Transparência do Município de Vargem Grande Paulista. 

13.2. Será divulgada ata da sessão pública no Portal da Transparência do Município. 

13.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 

a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, 

desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação. 

13.4. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília - DF. 

13.5. A condição de “pré-qualificado” não implicará direito à contratação. 

13.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

13.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação dos 

documentos e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

13.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-

á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 



 

 
 

13.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado 

os princípios da isonomia e do interesse público. 

13.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico 

www.vargemgrandepaulista.sp.gov.br. Informações sobre esta licitação poderão ser 

obtidas pelo telefone (11) 4158.8800, Ramal 238 - Extrato de Publicação na Imprensa 

Oficial Eletrônica do Município de Vargem Grande Paulista e Diário de Grande 

Circulação. 

13.11. Constitui parte integrante deste edital: 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Documentos para Habilitação; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vargem Grande Paulista, 16 de junho de 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA PRADO 

Diretor de Licitações e Contratos Administrativos 

 

 

 



 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 

PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 003/2026 

PROCESSO Nº 112/2026 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 086/2026 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO E ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES DA CONTRATAÇÃO 

1.1. DO  

1.1.1. Constitui deste Termo de Referência “Registro de Preços para futura e eventual 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 

predial preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, materiais e 

equipamentos, nas unidades e prédios vinculados à Secretaria Municipal de Educação 

do município de Vargem Grande Paulista/SP, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas a seguir. 

1.2. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES DA CONTRATAÇÃO 

1.2.1. As quantidades estimadas foram projetadas a partir das demandas de anos 

anteriores, prevendo, contudo, uma margem de segurança para não haver escassez 

dos materiais e/ou mão de obra, provocando a descontinuidade dos serviços. 

 
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 01.01.001 RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIÂMETRO E RASPAGEM. FDE M2 81,00 

1.2 01.01.010 CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM>5<15CM FDE UN 9,00 

1.3 01.01.021 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 15CM FDE UN 6,00 

1.4 01.01.022 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 30CM FDE UN 4,00 

1.5 01.01.023 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 45CM FDE UN 3,00 

1.6 01.01.024 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 60CM FDE UN 2,00 

1.7 01.05.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M FDE M3 21,00 

1.8 01.05.002 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M FDE M3 21,00 

1.9 01.06.001 APILOAMENTO PARA SIMPLES RE ULARIZACAO FDE M2 21,00 

1.10 01.06.005 REATERRO INTERNO APILOADO FDE M3 21,00 

1.11 01.08.036 MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, RT 31 FDE M2 192,00 

1.12 01.08.040 ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM PEDRA BRITADA FDE M3 120,00 

1.13 01.07.002 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM FDE M2 81,00 

1.14 01.07.010 LASTRO DE CONCRETO - 5 CM FDE M2 9,00 

2 INFRA ESTRUTURA 



 

 
 

2.1 02.02.021 ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA FDE KG 3.430,00 

2.2 02.02.026 BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 25CM - INCL ARRANQUES FDE M 95,00 

2.3 02.02.027 BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 30CM - INCL ARRANQUES FDE M 12,00 

2.4 02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA FDE M2 81,00 

2.5 02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA FDE KG 403,00 

2.6 02.04.005 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) FDE KG 161,00 

2.7 02.05.014 CONCRETO DOSADO E LANÇADO CK=20MPA FDE M3 95,00 

2.8 02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANÇADO CK=25MPA FDE M3 95,00 

2.9 02.05.019 CONCRETO DOSADO E LANÇADO CK=30MPA FDE M3 61,00 

2.10 02.05.024 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO LANÇADO FCK=20MPA FDE M3 61,00 

2.11 02.05.028 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO LANÇADO FCK=25MPA FDE M3 61,00 

2.12 02.05.029 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK=30MPA FDE M3 61,00 

2.13 02.05.050 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO FDE M3 61,00 

2.14 02.06.020 
ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM 
CLASSE A 

FDE M2 220,00 

2.15 01.08.050 CAIXA DE LIGACAO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO REVESTIDA FDE M2 18,00 

2.16 01.08.051 CAIXA DE LIGACAO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO REVESTIDA FDE M2 16,00 

2.17 02.07.002 IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM- REIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA FDE M2 41,00 

2.18 02.50.001 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) FDE M3 20,00 

2.19 02.50.002 DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) FDE M3 20,00 

2.20 02.50.003 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL) FDE M3 20,00 

3 SUPER ESTRUTURA 

3.1 03.01.005 CIMBRAMENTO DE MADEIRA FDE M3 42,00 

3.2 03.01.001 FORMAS DE MADEIRA MACICA FDE M2 62,00 

3.3 03.03.019 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT16- 100KGF/M2 FDE M2 137,00 

3.4 03.03.110 
ESCORAMENTO METÁLICO PARA IGAS ALTURA ATÉ 3,20M ESPAÇAMENTO MENOR 
OU IGUAL 60CM 

FDE M 41,00 

3.5 03.03.111 
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES ALTURA ATÉ 3,20M MALHA MENOR OU 
IGUAL 1,50X1,50 

FDE M2 43,00 

3.6 03.04.010 
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVE 
(ASTM A36/A570) 

FDE KG 424,00 

3.7 03.04.030 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA CDHU M2 403,00 

3.8 03.05.011 VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PASS GEM COBERTA) FDE M 21,00 

3.9 03.05.012 VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASS GEM COBERTA) FDE M 13,00 

3.10 03.50.001 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) FDE M3 21,00 

3.11 03.50.005 
DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS OU PRÉ-MOLDADAS INCLUINDO REVESTIMENTOS 
(MANUAL) 

FDE M2 9,00 

4 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS 

4.1 04.01.003 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1 TIJOLO FDE M2 207,00 

4.2 04.01.030 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONC ETO E=9CM CLASSE C FDE M2 1.272,00 

4.3 04.01.033 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCR TO 14X19X39 CM CLASSE C FDE M2 1.272,00 

4.4 04.01.034 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCR TO 19X19X39 CM CLASSE C FDE M2 424,00 

4.5 04.01.042 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO PORTANTE E=14CM FDE M2 424,00 

4.6 04.01.046 ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE FDE KG 128,00 

4.7 04.01.047 ARMADURA CA 60 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE FDE KG 43,00 

4.8 04.01.049 
ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X19CM 
CLASSE B 

FDE M2 1.060,00 

4.9 04.01.050 
ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM 
CLASSE B 

FDE M2 612,00 

4.10 04.01.058 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CON RETO CANALETA -14 CM FDE M 41,00 



 

 
 

4.11 04.01.059 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CON RETO CANALETA -19 CM FDE M 41,00 

4.12 04.01.070 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM FDE M2 424,00 

4.13 04.01.071 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 12.5 CM FDE M2 424,00 

4.14 04.03.001 DV-01 DIVISÓRIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA FDE M 21,00 

4.15 04.03.002 DV-02 DIVISÓRIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA FDE M 46,00 

4.16 04.03.003 DV-03 DIVISÓRIA DE GRANILITE - FRONTAL FDE M 51,00 

4.17 04.03.008 DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO FDE M 41,00 

4.18 04.03.009 DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE FDE M2 41,00 

4.19 04.03.022 DIVISÓRIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL/VIDRO/VENTIL PERM E=35MM FDE M2 40,00 

4.20 04.03.023 DIVISÓRIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL CEGO 1,20X2,11M E=35MM FDE M2 40,00 

4.21 04.03.025 DIVISÓRIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL VENT PERM 1,20X2,11M E=35MM FDE M2 40,00 

4.22 04.03.026 DV-05 DIVISÓRIA PARA SALA DE INFORMÁTICA FDE M2 40,00 

4.23 04.03.029 
DIVISÓRIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 
120/90 COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA 

FDE M2 61,00 

4.24 04.50.001 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL 
REVESTIMENTOS 

FDE M3 41,00 

4.25 04.50.010 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO FDE M2 13,00 

4.26 04.50.011 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS FDE M2 93,00 

4.27 04.50.012 DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE FIBRO CIMENTO FDE M2 5,00 

4.28 04.60.010 RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO FDE M2 21,00 

4.29 04.60.011 RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPA DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO FDE M2 21,00 

4.30 04.60.012 RETIRADA DE PAINÉIS DIVISÓRIAS COM MONTANTES METÁLICAS FDE M2 9,00 

4.31 04.80.004 ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 90 39X39X7CM FDE M2 41,00 

4.32 04.80.011 
DIVISÓRIA CHAPA COMPENSADO =4MM G1-C8 AMBAS FACES INCL 
ENTARUGAMENTO 

FDE M2 41,00 

4.33 04.80.017 DIVISÓRIAS DE CHAPAS DIVILUX OU SIMILAR FDE M2 40,00 

5 ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS 

5.1 05.01.004 PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA PI PINT. BAT. MADEIRA L=82CM FDE UN 58,00 

5.2 05.01.005 PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA PI PINT. BAT. MADEIRA L=92CM FDE UN 12,00 

5.3 05.01.101 
PM-08 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA PI PINT. BAT. MADEIRA L=124CM 
INCLUSIVE REFORÇO FECHADURA 

FDE UN 24,00 

5.4 05.01.014 PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA PI PINT. BAT. MADEIRA L=72CM FDE UN 12,00 

5.5 05.01.029 PM-74 PORTA SARRAFEADO MACI O P/BOXES L=62CM-COMPLETA FDE UN 26,00 

5.6 05.02.099 ELEMENTOS DE MADEIRA COM ACESSORIO FDE MV 9,00 

5.7 05.03.099 FERRAGENS FDE MV 14,00 

5.8 05.05.037 BS-08 BANCADA PARA FRALDÃRIO FDE M 31,00 

5.9 05.05.040 BS-05 BANCADA PARA COZINHA - RANITO POLIDO 20MM FDE M 43,00 

5.10 05.05.075 PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM FDE M 20,00 

5.11 05.05.078 GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS FDE UN 3,00 

5.12 05.05.080 ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO FDE M 5,00 

5.13 05.05.085 BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO E GRANITO (210X60CM) FDE UN 3,00 

5.14 05.05.086 BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO FDE UN 3,00 

5.15 05.05.087 GS-04 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE CORRER FDE UN 3,00 

5.16 05.05.089 BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM) FDE UN 3,00 

5.17 05.05.096 CC-06 CUBA INOX460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE FDE UN 5,00 

5.18 05.05.099 COMPONENTES FDE MV 5,00 

5.19 05.05.101 CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA- GRANITO FDE UN 10,00 



 

 
 

5.20 05.05.103 
CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÃLVULA AMERICANA-
GRANITO 

FDE UN 7,00 

5.21 05.05.104 
CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-
GRANITO 

FDE UN 7,00 

5.22 05.05.105 
CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA INCL.VÃLVULA AMERICANA-
GRANITO 

FDE UN 9,00 

5.23 05.06.061 RP-02 REFORÇO DE FECHADURAS PARA PORTAS (RP-02) FDE UN 45,00 

5.24 05.50.015 
DEMOLIÇÃO DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO 
ENTARUGAMENTC 

FDE M2 5,00 

5.25 05.60.001 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS FDE UN 171,00 

5.26 05.60.005 RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA FDE UN 131,00 

5.27 05.60.010 RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MO DURAS FDE M 1.325,00 

5.28 05.60.017 RETIRADA DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES FDE M 7,00 

5.29 05.60.050 RETIRADA DE FECHADURAS DE E BUTIR FDE UN 130,00 

5.30 05.60.055 
RETIRADA DE CREMONA FECHO DE ALAVANCA DE EMBUTIR, TARJETAS E FECHAD 
SOBREPOR 

FDE UN 41,00 

5.31 05.60.060 RETIRADA DE DOBRADIÇAS FDE UN 391,00 

5.32 05.70.001 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA FDE UN 24,00 

5.33 05.70.005 RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA FDE UN 25,00 

5.34 05.70.015 RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR FDE UN 34,00 

5.35 05.80.020 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA FDE CJ 13,00 

5.36 05.80.035 GUARNICAO DE 5 CM PARA PORTA DE 1 FOLHA FDE CJ 31,00 

5.37 05.80.042 LOUSA QUADRICULADA L=4.61M MOD. LG-01 FDE UN 5,00 

5.38 05.80.044 LOUSA QUADRICULADA L=2.55M MOD. LG-02 FDE UN 5,00 

5.39 05.80.050 LOUSA EM ARGAMASSA L=461 M MOD LG-03 FDE UN 19,00 

5.40 05.80.070 FECHADURA COMPLETA, CILÍNDRICA DE EMBUTIR FDE JG 42,00 

5.41 05.80.071 FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR FDE JG 42,00 

5.42 05.80.072 FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR CA/ISOR "LIVRE- OCUPADO" FDE JG 26,00 

5.43 05.80.073 FECHADURA DE SOBREPOR CILÍNDRICA PARA PORTOES FDE UN 20,00 

5.44 05.80.080 DOBRADIÇA DE 3 1/2" X 3" CROMA O, COM EIXO E BOLA DE LATAO FDE UN 90,00 

5.45 05.80.081 DOBRADIÇA DE 3 1/2" X 3" EM ACO LAMINADO FDE UN 71,00 

5.46 05.80.082 DOBRADIÇA FERRO CROMADO COM PINO E BOLAS DE FERRO 3" X 2 1/2" FDE UN 61,00 

5.47 05.80.083 DOBRADIÇA DE 3" X 2 1/2" EM ACO LAMINADO FDE UN 53,00 

5.48 05.80.085 FECHADURA TETRA COMPLETA E PELHO REDONDO CROMADO FDE UN 31,00 

5.49 05.80.086 CREMONA COMPLETO FDE JG 18,00 

5.50 05.80.087 VARETA PARA CREMONA FDE M 15,00 

5.51 05.80.091 FECHO TIPO UNHA DE EMBUTIR D 10 CM FDE UN 45,00 

5.52 05.80.094 DOBRADIÇA FERRO CROM C/ PINO BOLAS ANEIS FERRO 3 1/2"X3" FDE UN 27,00 

5.53 05.80.095 FECHADURA CILÍNDRICA COMPLE O (FECHAD ROSETA MACAN) FDE UN 58,00 

5.54 05.80.096 FECHO UNHA DE EMBUTIR AÇO C OMADO 20CM X 3/4" FDE UN 21,00 

5.55 05.80.099 SERVIÇOS DE ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES - CONSERVACAO FDE MV 5,00 

5.56 05.81.001 PORTA MADEIRA COMPENS LISA PI VERNIZ 72X210CM FDE UN 45,00 

5.57 05.81.002 PORTA MADEIRA COMPENS LISA PI VERNIZ 82X210CM FDE UN 36,00 

5.58 06.02.088 PORTÃO DE CORRER EM GRADIL LETROFUNDIDO FDE M2 24,00 

5.59 05.81.082 PORTA CADEADO EM FERRO PINTADO - DE 110MM - PESO MIN 135G FDE UN 13,00 

5.60 05.82.010 TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2C FDE M 18,00 

6 ELEMENTOS METALICOS / COMPONENTES ESPECIAIS 

6.1 06.01.025 CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES FDE M2 63,00 

6.2 06.01.026 CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS FDE M2 63,00 



 

 
 

6.3 06.01.027 CAIXILHOS DE FERRO -FIXO COM ENTILACAO PERMANENTE FDE M2 21,00 

6.4 06.01.072 CAIXILHOS DE ALUMÍNIO -BASCULANTES FDE M2 312,50 

6.5 06.01.075 CAIXILHOS DE ALUMÍNIO -FIXO FDE M2 82,00 

6.6 06.02.001 PC-01 PORTA CORTA-FOGO P90 L=90CM COMPLETA FDE UN 5,00 

6.7 06.02.020 PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) CDHU M3 5,00 

6.8 06.02.063 PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO FDE M2 31,00 

6.9 06.02.088 PORTÃO DE CORRER EM GRADIL LETROFUNDIDO FDE M2 24,00 

6.10 06.02.089 PORTÃO BASCULANTE EM GRADIL ELETROFUNDIDO FDE M2 40,00 

6.11 06.02.095 ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS FDE M 40,00 

6.12 06.02.098 
MONTANTE DA PORTA PF-A TUBO AÇO GALVANIZADO 100X100 MM ESPESSURA 
3MM. USO EXCLUSIV PADRAO CRECHE 

FDE M 47,00 

6.13 06.03.003 AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO FDE UN 14,00 

6.14 06.03.016 BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES FDE UN 7,00 

6.15 06.03.032 GR-01 GRADE DE PROTEÇÃO FER O CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM X15CM FDE M2 7,00 

6.16 06.03.039 TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS FDE M2 9,00 

6.17 06.03.040 TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS FDE M2 47,00 

6.18 06.03.060 BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES M INOX ESCOVADO FDE CJ 7,00 

6.19 06.03.067 FQ-05 ALAMBRADO PARA QUADRA COBERTA TÉRREA (BROCA) FDE M 40,00 

6.20 06.03.069 QE-36 REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS DE ESPORTES FDE M2 242,00 

6.21 06.03.073 QE-41 TABELA DE BASQUETE (SO ENTE TRELICA - FIXACAO PAREDE/PILAR) FDE UN 4,00 

6.22 06.03.074 QE-42 POSTE PARA REDE DE VOL IBOL (FUNDACAO DIRETA) FDE PR 2,00 

6.23 06.03.077 QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) FDE UN 4,00 

6.24 06.03.101 
CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM 
PINTURA ESMALTE 

FDE M 21,00 

6.25 06.03.106 
CO-40 GUARDA-CORPO TUBULAR H=15CM SOBRE ALVENARIA AÇO GALVANIZADO 
COM PINTURA ESMALTE 

FDE M 12,00 

6.26 06.03.108 
CO-42 GUARDA-CORPO COM CHA A PERFURADA H=130CM AÇO GALVANIZADO COM 
PINTURA ESMALTE 

FDE M 12,00 

6.27 06.60.001 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS FDE M2 464,00 

6.28 06.60.002 RETIRADA DE TELA FDE M2 41,00 

6.29 06.60.005 RETIRADA DE BATENTES FDE UN 121,00 

6.30 06.60.050 RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVAN A FDE UN 41,00 

6.31 06.60.051 RETIRADA DE ALAVANCA FDE UN 41,00 

6.32 06.60.052 RETIRADA DE PUXADOR DE ENGATE PARA CAIXILHO DE CORRER FDE UN 9,00 

6.33 06.60.060 RETIRADA DE ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO FDE M 12,00 

6.34 06.80.020 PORTA DE ENROLAR EM TIRAS ARTICULADAS FDE M2 7,00 

6.35 06.80.023 PORTÃO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO FDE M2 7,00 

6.36 06.80.025 PORTÃO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO FDE M2 5,00 

6.37 06.80.029 TELA DE PROTEÇÃO P/CAIXILHO C/REQ. DE PERFIL DE FERRO E TELA ARAME GALV. FDE M2 41,00 

6.38 06.80.043 BRACO DE ALAVANCA DE FERRO FDE M 41,00 

6.39 06.80.044 ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE FDE UN 41,00 

6.40 06.80.045 PUXADORES DE ENGATE EM LATAO CROMADO PARA CAIXILHO DE CORRER FDE UN 9,00 

6.41 06.80.049 LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TR CA DE REBITES FDE M2 202,00 

7 COBERTURA 

7.1 07.01.001 EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS ATE 7.00 M FDE M2 41,00 

7.2 07.01.010 EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS ATE 7,00 M CDHU M3 41,00 

7.3 07.02.004 
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVE 
(ASTM A36/A570) 

FDE KG 21.200,00 



 

 
 

7.4 07.02.016 
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE 
A CORROSÃO (ASTM A709/A588) 

FDE KG 424,00 

7.5 07.03.065 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H ATE 40MM) - E=1,2MM FDE M2 43,00 

7.6 07.03.067 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA CRFS) - E=1,2MM FDE M2 12,00 

7.7 07.03.132 TELHA GALVALUME / ACO GALV A AB. NATURAL ONDULADA CRFS E=0,65MM FDE M2 1.696,00 

7.8 07.03.133 
TELHA GALVALUME / ACO GALV A ABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=40MM 
.E=0,65MM 

FDE M2 51,00 

7.9 07.03.134 
TELHAGALVALUME /ACO GALVACABAMENTO.NATURALTRAPEZ H=100MM 
.E=0,65MM 

FDE M2 51,00 

7.10 07.03.135 
TELHAGALVALUME/ACO GALVSANDUÍCHE E=30MM (PUR) / (PIR) TRAPEZ H=40MM 
NAS DUAS FACE E= 0.50MM COM PINT FACES APARENTES. 

FDE M2 596,00 

7.11 07.03.121 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM FDE M2 487,00 

7.12 07.04.129 CUMEEIRA ARTICULADA PI TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA FDE M 41,00 

7.13 07.03.106 TELHACERAMICATIPO PAULISTA FDE M2 25,00 

7.14 07.03.110 TELHACERAMICATIPO ROMANA FDE M2 41,00 

7.15 07.03.112 TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL FDE M2 30,00 

7.16 07.04.001 CUMEEIRA E ESPIGÃO EMBOCADOS PARA TELHA CERAMICA FDE M 21,00 

7.17 07.04.041 CUMEEIRA DE ACO NATURAL PER IL ONDUL OU TRAP E=0,65MM H ATE 40MM FDE M 21,00 

7.18 07.04.042 CUMEEIRA DE ACO GALV NATURA PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM FDE M 21,00 

7.19 07.04.061 DOMO DE ACRÍLICO COM CAIXILH DE ALUMÍNIO FDE M2 5,00 

7.20 07.04.100 RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM FDE M 40,00 

7.21 07.04.101 RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM FDE M 40,00 

7.22 07.04.102 RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM FDE M 40,00 

7.23 07.04.112 RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM FDE M 40,00 

7.24 07.04.113 RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM FDE M 40,00 

7.25 07.04.114 RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM FDE M 40,00 

7.26 07.05.007 
FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / ACO GALV TRAPEZ H=40MM E=0,65MM 
PINT PO 2 FAC S 0 FURO ATE 3,17MM AREA PERFURADA ATÉ 40 % 

FDE M2 80,00 

7.27 07.05.080 SUB-COBERTURACOM MANTA ALUM IN IZADA FDE M2 40,00 

7.28 07.50.001 DEMOLIÇÃO DE TELHA FIBRO CIM NTO TRAPEZOIDAL FDE M2 40,00 

7.29 07.60.001 
RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA 
BARRO SOBRE LAJE 

FDE M2 40,00 

7.30 07.60.002 
RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE 
VAO LIVRE 

FDE M2 2.064,00 

7.31 07.60.051 RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV FDE M2 2.064,00 

7.32 07.60.056 RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPI ÕES DE BARRO - S/REAPROV FDE M 116,00 

7.33 07.60.061 
RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB -
S/REAPROV 

FDE M2 234,00 

7.34 07.60.066 RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIG ES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV FDE M 41,00 

7.35 07.80.001 RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6 FDE M 21,00 

7.36 07.80.002 CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6 FDE M 21,00 

7.37 07.80.003 TABUA DE 12 X 3 CM G1-C6 FDE M 21,00 

7.38 07.80.004 VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6 FDE M 21,00 

7.39 07.80.005 VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 FDE M 21,00 

7.40 07.80.008 SARRAFO APARELHADO 10X2,5CM G1-C2 FDE ML 21,00 

7.41 07.80.019 PARAFUSO PARA FIXAÇAO DE TELHA ONDULADA CRFS FDE UN 121,00 

7.42 07.80.020 PARAFUSO OU GANCHO PI FIXAÇAO TELHA CRFS MODULADA FDE UN 121,00 

7.43 07.80.022 
CHAPUZ METÁLICO FERRO 2" X 1/4" ENCONTRO CUMEEIRA/PENDURAL INCLUSIVE 
PARAFUSOS 

FDE UN 5,00 

7.44 07.80.023 ESTRIBO/GRAMPO FERRO REDONDO 1/2" INCLUSO CHAPA E PORCAS FDE UN 41,00 

7.45 07.80.024 CHAPUZ METÁLICO 2X40CM FERRO 2" X 1/4" INCLUSIVE PARAFUSOS FDE UN 7,00 

7.46 07.80.032 CUMEEIRA E ESPIGÃO EMBOCADOS PARA TELHAS CERAMICA FDE M 121,00 



 

 
 

7.47 07.80.033 FECHAMENTO DE OITAO EM TABUA DE 10 X 1CM MACHO-FEMEA P/FORRO G1-C4 FDE M2 161,00 

7.48 07.80.035 LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO FDE M2 202,00 

7.49 07.80.037 TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPE OIDAL 44CM E=8MM FDE M2 21,00 

7.50 07.80.041 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM FDE M2 41,00 

7.51 07.80.042 CUMEEIRA NORMAL P/TELHA TEC OLOGIA CRFS ONDULADA FDE M 41,00 

7.52 07.80.045 ESPIGÃO NORMAL PI TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA FDE M 41,00 

7.53 07.80.050 RUFO PI TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA FDE M 41,00 

7.54 07.80.051 FECHAMENTO DE OITAO Cl TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM FDE M2 21,00 

7.55 07.80.055 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM FDE M 41,00 

7.56 07.80.087 PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL Cl 44CM FDE UN 121,00 

7.57 07.80.091 EMBOCAMENTO DE BEIRAL EM TELHA CERAMICA FDE M 21,00 

8 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

8.1 08.01.001 AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM FDE UN 2,00 

8.2 08.01.002 AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" OMPLETO 85X65X30CM FDE UN 1,00 

8.3 08.02.001 AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG FDE UN 2,00 

8.4 08.02.002 AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG FDE UN 1,00 

8.5 08.02.005 AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG FDE UN 3,00 

8.6 08.02.016 PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PAR RAMAIS SOB A TERRA FDE M 21,00 

8.7 08.02.017 PROTEÇÃO MECANICA PARA RAM IS SOB ATERRA FDE M 21,00 

8.8 08.02.021 VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSÃO DE GAS FDE UN 5,00 

8.9 08.02.040 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES CDHU KG 61,00 

8.10 08.02.041 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES FDE M 41,00 

8.11 08.02.042 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES FDE M 41,00 

8.12 08.02.043 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES FDE M 41,00 

8.13 08.02.050 ENVOLVIMENTO C/ TUBO DE PVC N 150MM EM TUBULACAO DE GAS DE RUA CDHU M3MES 20,00 

8.14 08.02.060 TUBO DE COBRE PI GAS CLASSE A S/COST DN=1/2 (15) SOLDA FOSCOPER CDHU M3 20,00 

8.15 08.02.061 TUBO DE COBRE PI GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER FDE M 20,00 

8.16 08.03.006 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES FDE M 20,00 

8.17 08.03.007 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") - INCL CONEXOES FDE M 13,00 

8.18 08.03.008 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES FDE M 9,00 

8.19 08.03.015 TUBO PVC RlGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES FDE M 41,00 

8.20 08.03.016 TUBO PVC RlGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES FDE M 81,00 

8.21 08.03.017 TUBO PVC RlGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES FDE M 25,00 

8.22 08.03.018 TUBO PVC RlGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES FDE M 21,00 

8.23 08.03.019 TUBO PVC RlGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES FDE M 17,00 

8.24 08.03.020 TUBO PVC RlGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES CDHU M3 12,00 

8.25 08.03.021 TUBO PVC RlGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES FDE M 9,00 

8.26 08.04.001 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 15MM (1/2") FDE UN 5,00 

8.27 08.04.002 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") FDE UN 5,00 

8.28 08.04.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") FDE UN 3,00 

8.29 08.04.004 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") FDE UN 3,00 

8.30 08.04.005 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2" FDE UN 3,00 

8.31 08.04.006 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") FDE UN 3,00 

8.32 08.04.007 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") FDE UN 2,00 



 

 
 

8.33 08.04.008 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") FDE UN 2,00 

8.34 08.04.009 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") FDE UN 1,00 

8.35 08.04.015 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE 1/2" FDE UN 6,00 

8.36 08.04.016 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE 3/4" FDE UN 8,00 

8.37 08.04.021 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") FDE UN 5,00 

8.38 08.04.022 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") FDE UN 6,00 

8.39 08.04.023 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") FDE UN 16,00 

8.40 08.04.024 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") FDE UN 5,00 

8.41 08.04.025 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") FDE UN 5,00 

8.42 08.04.031 REGISTRO DE PRESSÃO Cl CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") FDE UN 3,00 

8.43 08.04.032 REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") FDE UN 3,00 

8.44 08.04.048 VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO FDE UN 3,00 

8.45 08.04.052 VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ACAB SIMPLES FDE UN 12,00 

8.46 08.04.060 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS FDE M 12,00 

8.47 08.06.001 
SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR BOILER 1.000L COM 10 PLACAS COLETORAS 
175x100x6,5cm FORN CIDO E INSTALADO USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE 

FDE UN 1,00 

8.48 08.08.010 REGISTRO GLOBO ANGULAR AMA ELO 2 1/2" FDE UN 5,00 

8.49 08.08.012 REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) FDE UN 3,00 

8.50 08.08.021 HIDRANTE COM REGISTRO TIPO GLOBO AMARELO DE 2 1/2" FDE UN 5,00 

8.51 08.08.028 AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE C M MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULÁVEL FDE UN 5,00 

8.52 08.08.036 ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RÁPIDO ORIFÍCIO DE 5/8" FDE UN 9,00 

8.53 08.08.044 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG FDE UN 21,00 

8.54 08.08.046 EXTINTORES MANUAIS PO QUÍMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG FDE UN 21,00 

8.55 08.08.050 EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L FDE UN 21,00 

8.56 08.08.060 MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR. FDE UN 2,00 

8.57 08.08.061 PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA. FDE UN 2,00 

8.58 08.08.069 AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCÊNDIO FDE UN 1,00 

8.59 08.08.070 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1/2 HP (3400 L/H -20 MCA) FDE UN 2,00 

8.60 08.08.071 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3/4 HP (7400 L/H - 20 MCA) FDE UN 2,00 

8.61 08.08.072 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP (8500 L/H - 20 MCA) FDE UN 2,00 

8.62 08.08.073 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1.5 HP (10000 L/H - 20 MCA) FDE UN 2,00 

8.63 08.08.074 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H - 20 MCA) FDE UN 1,00 

8.64 08.08.075 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA) FDE UN 1,00 

8.65 08.08.076 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 4 HP (31200 L/H - 20 MCA) FDE UN 1,00 

8.66 08.08.090 
TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS 
(POF PARTICIPANTE) 

FDE UN 1,00 

8.67 08.09.015 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA S LDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES FDE M 41,00 

8.68 08.09.016 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES FDE M 41,00 

8.69 08.09.017 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES FDE M 41,00 

8.70 08.09.018 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES FDE M 41,00 

8.71 08.09.019 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES FDE M 41,00 

8.72 08.09.062 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES FDE M 41,00 

8.73 08.09.063 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES FDE M 41,00 

8.74 08.09.064 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES FDE M 41,00 

8.75 08.10.004 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X 50X50MM C/GRELHAPVC CROMADO FDE UN 16,00 



 

 
 

8.76 08.10.007 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X 50X50MM COM GRELHA DE PVC CROMADO FDE UN 7,00 

8.77 08.10.008 
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X 50X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM 
FECHO ROTATIVO. 

FDE UN 7,00 

8.78 08.10.009 
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X 50X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM 
FECHO ROTATIVO. 

FDE UN 7,00 

8.79 08.10.010 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X 00X50MM C/GRELHA PVC CROMADO FDE UN 7,00 

8.80 08.10.011 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X 85X75MM C/GRELHA PVC CROMADO FDE UN 7,00 

8.81 08.10.045 RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO FDE UN 3,00 

8.82 08.10.049 RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO FDE UN 3,00 

8.83 08.10.057 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC PI ESGOTO DN 75MM (3") FDE UN 3,00 

8.84 08.10.058 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC PI ESGOTO DN 100MM(4") FDE UN 3,00 

8.85 08.12.007 LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIÂMETRO DE 3" FDE UN 13,00 

8.86 08.12.008 LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIÂMETRO DE 4" FDE UN 13,00 

8.87 08.12.015 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M FDE M 21,00 

8.88 08.12.016 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M FDE M 21,00 

8.89 08.12.017 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M FDE M 21,00 

8.90 08.12.031 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M FDE M 40,00 

8.91 08.12.032 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M FDE M 40,00 

8.92 08.12.033 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M FDE M 40,00 

8.93 08.12.034 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M FDE M 40,00 

8.94 08.12.035 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M FDE M 40,00 

8.95 08.12.065 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") FDE UN 3,00 

8.96 08.12.066 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") FDE UN 3,00 

8.97 08.12.067 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") FDE UN 3,00 

8.98 08.14.016 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1" FDE UN 2,00 

8.99 08.14.019 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2" FDE UN 2,00 

8.100 08.14.021 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3" FDE UN 2,00 

8.101 08.14.022 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE DE 4" FDE UN 2,00 

8.102 08.14.026 VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE DE 1" FDE UN 2,00 

8.103 08.14.029 VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE DE 2" FDE UN 2,00 

8.104 08.14.031 VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE DE 3" FDE UN 2,00 

8.105 08.14.032 VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE DE 4" FDE UN 2,00 

8.106 08.14.045 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") FDE UN 5,00 

8.107 08.14.046 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") FDE UN 5,00 

8.108 08.14.049 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2") FDE UN 3,00 

8.109 08.14.064 LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=15CM PI RESERVATÓRIO FDE UN 2,00 

8.110 08.14.101 CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA FDE UN 6,00 

8.111 08.14.103 CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA FDE UN 5,00 

8.112 08.15.002 BN-01 BANHO BERÇÁRIO FDE UN 12,00 

8.113 08.15.003 BN-02 BANHO INFANTIL FDE CJ 3,00 

8.114 08.15.013 LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO C LETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO FDE M 3,00 

8.115 08.15.016 BB-01 BEBEDOURO COLETIVO FDE M 3,00 

8.116 08.15.017 
BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MINIMA 8MCA -
FORNECIDO E INSTALADO 

FDE UN 3,00 

8.117 08.15.018 LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO FDE M 3,00 

8.118 08.15.019 LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- SANIT.ADMINISTRAÇÃO FDE M 3,00 



 

 
 

8.119 08.15.023 MT-04 MICTORIO COLETIVO FDE M 3,00 

8.120 08.16.001 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) Cl ASSENTO FDE UN 33,00 

8.121 08.16.003 BACIA SANITÁRIA INFANTIL FDE UN 9,00 

8.122 08.16.004 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA FDE UN 15,00 

8.123 08.16.010 
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S M COLUNA Cl TORNEIRA DE FECHAM 
AUTOMATICO 

FDE UN 27,00 

8.124 08.16.025 MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO FDE UN 5,00 

8.125 08.16.045 TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA FDE UN 3,00 

8.126 08.16.046 TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRA DE C/COLUNA FDE UN 5,00 

8.127 08.16.089 BR-01 BACIA PI SANITARIO ACESSÍVEL FDE CJ 5,00 

8.128 08.16.090 BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSÍVEL FDE CJ 5,00 

8.129 08.16.091 BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E B CIA ACESSÍVEIS FDE CJ 4,00 

8.130 08.16.092 BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL FDE UN 8,00 

8.131 08.16.093 BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL FDE UN 3,00 

8.132 08.16.094 BR-06 CHUVEIRO ACESSÍVEL FDE CJ 4,00 

8.133 08.17.013 MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDÁVEL FDE M 4,00 

8.134 08.17.030 TAMPO PARA PIA MÁRMORE NACI NAL ESPESSURA DE 3 CM FDE M2 6,00 

8.135 08.17.037 CHUVEIRO ANTIVANDALISMO FDE UN 3,00 

8.136 08.17.038 CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") FDE UN 5,00 

8.137 08.17.041 CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA FDE UN 2,00 

8.138 08.17.043 AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTÊNCIA BLINDADA FDE UN 2,00 

8.139 08.17.049 PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA FDE UN 3,00 

8.140 08.17.050 BEBEDOURO ELETRICO COM CAP CIDADE DE 40 L FDE UN 4,00 

8.141 08.17.051 BEBEDOURO ELETRICO COM CAP CIDADE DE 80 L FDE UN 3,00 

8.142 08.17.055 FILTRO PRESSÃO CUNO(AQUALAR)C/ELEM FILTR CARVAO ATIVADO E CEL 180/L/H FDE UN 6,00 

8.143 08.17.056 FILTRO PRESSÃO CUNO (AQUALA) C/ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H FDE UN 5,00 

8.144 08.17.058 FT-02 FILTRO PARA AGUA POTÁVEL FDE UN 3,00 

8.145 08.17.077 RESTRITOR DE VAZAO 12L/MIN PARA CHUVEIRO SIMPLES FDE UN 5,00 

8.146 08.17.078 RESTRITOR DE VAZAO 6L/MIN PARA TORNEIRAS E MISTURADORES FDE UN 5,00 

8.147 08.17.080 TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" FDE UN 6,00 

8.148 08.17.081 TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM FDE UN 6,00 

8.149 08.17.084 TORNEIRA ELETRICA - ELETROD. VC 0 25MM AMARELO. FDE UN 5,00 

8.150 08.17.085 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA FDE UN 9,00 

8.151 08.17.086 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE FDE UN 40,00 

8.152 08.50.001 DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS FDE M 40,00 

8.153 08.50.020 DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS FDE M 40,00 

8.154 08.50.021 DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES AP RENTES FDE M 40,00 

8.155 08.60.005 RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA FDE UN 28,00 

8.156 08.60.006 RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO FDE UN 5,00 

8.157 08.60.007 RETIRADA DE TORNEIRAS FDE UN 53,00 

8.158 08.60.010 RETIRADA DE SIFÕES FDE UN 60,00 

8.159 08.60.011 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS FDE UN 119,00 

8.160 08.60.013 RETIRADA DE RESERVATÓRIOS D FIBRO CIMENTO ATE 1000 LITROS FDE UN 6,00 

8.161 08.60.014 RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA FDE UN 6,00 

8.162 08.60.015 RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO FDE UN 5,00 



 

 
 

8.163 08.80.010 CANOPLA PARA REGISTROS FDE UN 33,00 

8.164 08.80.011 CANOPLA PARA VALVULA DE DES ARGA FDE UN 29,00 

8.165 08.80.012 VOLANTE CROMADO PARA REGIS RO FDE UN 8,00 

8.166 08.80.015 BOTÃO PARA VALVULA DE DESCARGA FDE UN 29,00 

8.167 08.80.018 ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA FDE UN 12,00 

8.168 08.80.019 REPARO PARA CAIXA DE DESCAR A ACOPLADA FDE CJ 6,00 

8.169 08.80.020 REPARO DE VALVULA DE DESCARGA FDE UN 29,00 

8.170 08.80.022 TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO) FDE UN 25,00 

8.171 08.80.040 
LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE DISTRIB.DE GÁSI 
COMBUST.NBR 15526/07 

FDE UN 2,00 

8.172 08.80.090 
ABRIGO PARA HIDRANTE CAIXA 0, 0X0,90X0,17M COM CESTO MEIA LUA 
P/MANGUEIRA 

FDE UN 5,00 

8.173 08.82.023 GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM FDE UN 6,00 

8.174 08.82.024 GRELHA METALICA CROMADA DIAM 10 CM FDE UN 6,00 

8.175 08.82.030 GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 20X20 CM FDE UN 6,00 

8.176 08.82.031 GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 15X15 CM FDE UN 6,00 

8.177 08.82.040 SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 2X2" FDE UN 8,00 

8.178 08.82.041 SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 11/2X1 1/2" FDE UN 8,00 

8.179 08.82.046 SIFÃO PVC RlGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2" FDE UN 5,00 

8.180 08.82.050 DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO FDE M 20,00 

8.181 08.82.055 LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS FDE M 81,00 

8.182 08.82.056 LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO FDE M2 1.188,00 

8.183 08.82.060 LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS FDE M 20,00 

8.184 08.82.061 SOLDA E REBITAGEM EM CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA FDE M 5,00 

8.185 08.82.062 SOLDA EM CHAPA GALVANIZADA FDE M 5,00 

8.186 08.84.005 TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITARIA FDE UN 12,00 

8.187 08.84.012 BOLSA PLÁSTICA PARA BACIA SANITARIA FDE UN 3,00 

8.188 08.84.038 FILTRO DE PRESSÃO CUNO (AQUALAR) C/ELEM. FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H FDE UN 5,00 

8.189 08.84.043 ELEMENTO FILTRANTE CUNO (AQ ALAR) CARVAO E CELULOSE 360 L/H FDE UN 6,00 

8.190 08.84.049 TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA SIMPLES - CH.22 FDE M2 6,00 

8.191 08.84.060 TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20 FDE M2 5,00 

8.192 08.84.073 VALVULA AMERICANA FDE UN 5,00 

8.193 08.84.076 VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2" FDE UN 6,00 

8.194 08.84.090 MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIA 1 1/2' L=15,00M FDE UN 5,00 

8.195 08.84.091 MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIA 1 1/2' L=30,00M FDE UN 5,00 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

9.1 01.06.031 
Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, 
com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda de 75 kVA a 300 kVA 

CDHU UN 1,00 

9.2 09.02.011 AT-01 ENTRADA AEREA PARA TEL FONE FDE UN 1,00 

9.3 09.02.042 DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) FDE UN 2,00 

9.4 09.02.043 DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA) FDE UN 2,00 

9.5 09.02.052 
AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T e E) COM LEITURA VOLTADA 
PARA CALÇAD AES ELETROPAULO 

FDE UN 1,00 

9.6 09.02.086 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG ETICO 2X10A A 2X50A FDE UN 21,00 

9.7 09.02.087 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG ETICO 2X60A A 2X100A FDE UN 12,00 

9.8 09.02.088 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A FDE UN 10,00 

9.9 09.02.089 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A FDE UN 6,00 



 

 
 

9.10 09.02.091 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A FDE UN 3,00 

9.11 09.02.102 CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA FDE UN 2,00 

9.12 09.02.103 CONJUNTO PARA ENTRADA DE TEVE A CABO NA ENTRADA DE ENERGIA FDE UN 2,00 

9.13 09.03.004 CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLAÇAO FDE M 122,00 

9.14 09.03.005 CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLAÇAO FDE M 41,00 

9.15 09.03.006 CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLAÇAO FDE M 41,00 

9.16 09.03.007 CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLAÇAO FDE M 41,00 

9.17 09.03.008 CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLAÇAO FDE M 41,00 

9.18 09.03.009 CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLAÇAO FDE M 41,00 

9.19 09.03.015 CABO DE 10 MM2 - 750V DE ISOLA ÃO FDE M 122,00 

9.20 09.03.058 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES FDE M 161,00 

9.21 09.03.059 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES FDE M 161,00 

9.22 09.04.006 CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO FDE M2 8,00 

9.23 09.04.021 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNÉTICO 3X200A FDE UN 8,00 

9.24 09.80.026 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA PARA 200A/15 KV Cl CMD PROLONGADO FDE UN 15,00 

9.25 09.04.022 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNÉTICO 3X400A FDE UN 4,00 

9.26 09.04.037 INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA FDE UN 6,00 

9.27 09.04.040 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 30 A CDHU M 8,00 

9.28 09.04.041 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A FDE M 8,00 

9.29 09.04.042 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A FDE M 8,00 

9.30 09.04.043 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A FDE M 5,00 

9.31 09.04.044 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A FDE M 5,00 

9.32 09.04.050 
PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTEÇÃO A CONTATO 
ACIDENTAL 

CDHU M 3,00 

9.33 09.04.078 QUADRO GERAL - CABO DE COBR NU DE 25 MM2 FDE M 41,00 

9.34 09.04.079 QUADRO GERAL - CABO DE COBR NU DE 35 MM2 FDE M 41,00 

9.35 09.04.080 QUADRO GERAL - CABO DE COBR NU DE 50 MM2 FDE M 21,00 

9.36 09.04.085 TERRA COMPLETO 1 HASTE 0 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO FDE UN 21,00 

9.37 09.04.089 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMA NETICO 1X35AA 1X50A FDE UN 21,00 

9.38 09.04.090 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMA NETICO 1X10A 1X30A FDE UN 41,00 

9.39 09.05.002 ELETROD ACO GALV QUENTE (NB 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES FDE M 41,00 

9.40 09.05.003 ELETROD ACO GALV QUENTE (NB 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES FDE M 41,00 

9.41 09.05.004 ELETROD ACO GALV QUENTE (NB 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES FDE M 41,00 

9.42 09.05.005 ELETROD ACO GALV QUENTE (NB 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES FDE M 21,00 

9.43 09.05.006 ELETROD ACO GALV QUENTE (NB 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES FDE M 21,00 

9.44 09.05.042 QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GE AL 30A P/ 4 A 8 DISJS. FDE UN 3,00 

9.45 09.05.045 QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GE AL 50A P/10 A 12 DISJS. FDE UN 3,00 

9.46 09.05.047 QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GE AL 60A P114 A 20 DISJS. FDE UN 5,00 

9.47 09.05.051 QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GE AL 80A PI 22 A 26 DISJS. FDE UN 5,00 

9.48 09.05.054 QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GE AL 100AP/28A42 DISJS. FDE UN 6,00 

9.49 09.05.069 INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÔIA FDE UN 6,00 

9.50 09.05.076 QUADRO COMANDO PARA CONJU TO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP FDE UN 2,00 

9.51 09.05.077 QUADRO COMANDO PARA CONJU TO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP FDE UN 2,00 

9.52 09.05.080 QUADRO COMANDO PARA CONJU TO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 4 A 5 HP FDE UN 2,00 

9.53 09.05.082 QUADRO COMANDO PARA CONJU TO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 3/4 A 1 HP FDE UN 2,00 



 

 
 

9.54 09.05.083 QUADRO COMANDO PARA CONJU TO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP FDE UN 2,00 

9.55 09.05.084 QUADRO COMANDO PARA CONJU TO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 2 A 3 HP FDE UN 2,00 

9.56 09.05.085 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO TRIFASICO DE 3/4 A 2 HP FDE UN 2,00 

9.57 09.05.086 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP FDE UN 2,00 

9.58 09.05.090 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO BIFASICO DE 3/4 A 1 HP FDE UN 2,00 

9.59 09.05.091 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP FDE UN 2,00 

9.60 09.05.096 CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS FDE UN 2,00 

9.61 09.05.097 CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS FDE UN 2,00 

9.62 09.06.001 CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" FDE UN 21,00 

9.63 09.06.002 CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" FDE UN 21,00 

9.64 09.06.007 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAM A PARAFUSADA DE 15X15X8 CM FDE UN 6,00 

9.65 09.06.009 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAM A PARAFUSADA DE 20X20X10 CM FDE UN 6,00 

9.66 09.06.027 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENA IA DE 0,80X0,80X0,80 M FDE UN 6,00 

9.67 09.06.036 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMÍNIO 15X15X10CM FDE UN 21,00 

9.68 09.06.037 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMÍNIO 20X20X10CM FDE UN 21,00 

9.69 09.07.003 FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLAÇAO FDE M 6.391,00 

9.70 09.07.004 FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLAÇAO FDE M 7.985,00 

9.71 09.07.005 FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLAÇA FDE M 795,00 

9.72 09.07.006 FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLAÇA FDE M 403,00 

9.73 09.07.009 FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS FDE M 81,00 

9.74 09.08.002 INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPL S EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE FDE UN 17,00 

9.75 09.08.003 INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE FDE UN 2,00 

9.76 09.08.004 INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE FDE UN 2,00 

9.77 09.08.005 
INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"- ELETROD.DE AÇO 
GALV./ QUENTE 

FDE UN 2,00 

9.78 09.08.006 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BI .SIMPL.CX.4"X4"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE FDE UN 2,00 

9.79 09.08.007 INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.SIMPL.CX.4"X2"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE FDE UN 2,00 

9.80 09.08.008 INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.BIP.CX.4"X2"-ELETR.AÇO GALV.A FDE UN 2,00 

9.81 09.08.013 
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A 
QUENTE 

FDE UN 72,00 

9.82 09.08.016 
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A 
QUENTE 

FDE UN 5,00 

9.83 09.08.029 INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELET OD. PVC 0 25MM AMARELO. FDE UN 84,00 

9.84 09.08.030 INTERRUPTOR DE 2 TECLAS - ELE ROD. PVC 0 25MM AMARELO. FDE UN 7,00 

9.85 09.08.032 INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELE ROD. PVC 0 25MM AMARELO. FDE UN 8,00 

9.86 09.08.033 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA E CAIXA 4"X4" - ELETROD. PVC 0 25MM AMARELO. FDE UN 5,00 

9.87 09.08.034 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA E CAIXA 4"X4" - ELETROD. PVC 0 25MM AMARELO. FDE UN 5,00 

9.88 09.08.036 
INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC 0 25MM 
AMARELO. 

FDE UN 5,00 

9.89 09.08.038 
2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4 - ELETROD. PVC 0 25MM 
AMARELO. 

FDE UN 5,00 

9.90 09.08.039 
3 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4 - ELETROD. PVC 0 25MM 
AMARELO. 

FDE UN 5,00 

9.91 09.08.041 INTERRUPTOR EM PARALELO EM AIXA 4"X2" - ELETROD. PVC 0 25MM AMARELO. FDE UN 5,00 

9.92 09.08.043 
INTERRUPTOR EM PARALELO BIP LAR EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC 0 25MM 
AMARELO. 

FDE UN 5,00 

9.93 09.08.046 
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC 0 25MM 
AMARELO. 

FDE UN 358,00 

9.94 09.08.049 
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD. PVC 0 25MM 
AMARELO. 

FDE UN 23,00 

9.95 09.08.050 
TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD. PVC 0 
25MM AMARELO. 

FDE UN 5,00 

9.96 09.08.052 PONTO SECO PARA TELEFONE - ELETROD. PVC 0 25MM AMARELO. FDE UN 6,00 



 

 
 

9.97 09.08.054 BOTÃO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC 0 25MM AMARELO. FDE UN 5,00 

9.98 09.08.055 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO FDE UN 5,00 

9.99 09.08.056 CIGARRA - ELETROD. PVC 0 25MM AMARELO. FDE UN 5,00 

9.100 09.08.057 
PONTO SECO PI INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME - ELETROD. PVC 0 25MM 
AMARELO. 

FDE UN 6,00 

9.101 09.08.086 ACIONADOR DO ALARME DE INCÊ DIO FDE UN 5,00 

9.102 09.08.087 SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC FDE UN 5,00 

9.103 09.08.090 DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO CONVENCIONAL-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE FDE UN 2,00 

9.104 09.08.096 
TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65 ELETR AÇO 
GALV.A QUENTE 

FDE UN 8,00 

9.105 09.09.025 IL-13 REFLETOR PARA LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 70W FDE UN 6,00 

9.106 09.09.026 IL-14 REFLETOR COM GRADE PAR LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 70 W FDE UN 6,00 

9.107 09.09.030 LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBU AR VIDRO 1X18W TEMPERATURA DE COR 4000°K FDE UN 251,00 

9.108 09.09.036 IL-57 REFLETOR Cl GRADE PI VAP R MET 150W FDE UN 5,00 

9.109 09.09.044 IL-05 ARANDELA BLINDADA FDE UN 5,00 

9.110 09.09.045 
LUMINÁRIA DE LED TUBULAR DRIVER INTEGRADO C=594MM H=72MM PARA 
FIXAÇAO NO PERFILADO COM DIFUSOR ACRÍLICO TRANSPARENTE - USO 
EXCLUSIVO (SALA DE INOVAÇÃO 

FDE UN 291,00 

9.111 09.09.046 IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM C BERTA E CIRCULAÇÕES FDE UN 6,00 

9.112 09.09.051 IL-44 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) FDE UN 6,00 

9.113 09.09.052 IL-45 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) FDE UN 6,00 

9.114 09.09.057 LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBU AR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 4000°K FDE UN 540,00 

9.115 09.09.060 
IL-60 LUMINÁRIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE 
(2X32W) 

FDE UN 476,00 

9.116 09.09.072 IL-72 LUMINÁRIA PRISMÁTICA TRANSP.P/LAMPADA A VAPOR METÁLICO (250W) FDE UN 11,00 

9.117 09.09.082 IL-82 LUMINÁRIA ABERTA C/REFLETOR E PENDENTE P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) FDE UN 18,00 

9.118 09.09.083 IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED FDE UN 62,00 

9.119 09.10.021 CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA FM FDE UN 6,00 

9.120 09.10.030 SENSOR DE PRESENÇA INTERNO FDE UN 6,00 

9.121 41.13.200 Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpadas fluorescentes compacta CDHU UN 4,00 

9.122 09.11.035 IL-06 LUZ DE OBSTÁCULO COM LÂMPADA FDE UN 4,00 

9.123 09.11.060 IL-30 LUMINARIA EM POSTE H= 2,5 M C/ LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W FDE UN 12,00 

9.124 41.12.210 
Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 
W 

CDHU UN 8,00 

9.125 09.12.001 EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM FDE UN 3,00 

9.126 09.12.010 
EXAUSTOR DN 150MM VAZAO 280 M3HORA COM VENEZIANA AUTOFECHANTE 
INCLUSIVE DUTO EXAUSTAO USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE 

FDE UN 3,00 

9.127 09.13.010 PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M FDE UN 3,00 

9.128 09.13.011 PP-03 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 6,00M FDE UN 3,00 

9.129 09.13.015 BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR PI PARA RAIOS FDE M 21,00 

9.130 09.13.018 BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA PI PARA RAIO FDE M 21,00 

9.131 09.13.025 CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA FDE M 21,00 

9.132 09.13.027 TERRA SIMPLES -1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO FDE UN 9,00 

9.133 09.13.028 TERRA SIMPLES 1 HASTE COPER ELD DN 19MM X3M SEM CAIXA DE INSPEÇÃO FDE UN 5,00 

9.134 09.13.030 CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATER RAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO 02" FDE UN 3,00 

9.135 09.13.032 CONEXÃO EXOTERMICACABO/CABO FDE UN 41,00 

9.136 09.13.033 CONEXÃO EXOTERMICACABO/HASTE FDE UN 41,00 

9.137 09.13.034 CONEXÃO EXOTERMICA EM ESTR TURA METALICA FDE UN 41,00 

9.138 09.13.035 
RELATORIO DE INSPEÇÃO E MEDI ÃO COM LAUDO TÉCNICO DO SISTEMA DE 
PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS CONFORME NBR 5419 

FDE UN 3,00 

9.139 09.13.036 TUBO DE PVC 0 2" X 3,00M PARA PROTEÇÃO DESCIDA DE CORDOALHA FDE UN 8,00 



 

 
 

9.140 09.13.040 CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO. FDE M 21,00 

9.141 09.50.003 
REMOCAO DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL, INCL GANCHO DE SUSPENSÃO 
OLHAL 

FDE UN 5,00 

9.142 09.50.004 REMOCAO DE BUCHA DE PASSAG M INT/EXT, OU DE CHAPA PI BUCHA PASS A.T. FDE UN 5,00 

9.143 09.50.005 REMOCAO DE BUCHA DE PASSAG M PARA NEUTRO EM CABINE PRIMARIA FDE UN 5,00 

9.144 09.50.007 REMOCAO DE CANTONEIRA META ICA FDE M 5,00 

9.145 09.50.008 REMOCAO DE ISOLADOR TIPO CA TANHA, INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTACAO FDE UN 5,00 

9.146 09.50.009 REMOCAO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T., INCLUSIVE PINO FDE UN 5,00 

9.147 09.50.011 REMOCAO DE VERGALHAO DE COBRE FDE M 5,00 

9.148 09.50.013 REMOCAO DE MUFLA EXTERNA TRIPOLAR FDE UN 5,00 

9.149 09.50.014 REMOCAO DE MUFLA INTERNA TRIPOLAR FDE UN 5,00 

9.150 09.50.016 REMOCAO DE CABO DE A.T. TRI P LAR FDE M 5,00 

9.151 09.50.018 REMOCAO CHAVE SECCION TRIP ECA, COMANDO POR VARA/ESTRIBO FRONTAL FDE UN 5,00 

9.152 09.50.022 REMOCAO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO FDE UN 5,00 

9.153 09.50.023 
REMOCAO DE MANOPLA DE COMANDO DE DISJUNTOR DE A.T. (ENGRENAGEM 
INTERNA) 

FDE UN 5,00 

9.154 09.50.024 REMOCAO DE JANELA DE VENTILACAO PADRAO ELETROPAULO FDE UN 5,00 

9.155 09.50.025 REMOCAO RELE DE SOBRE-CORRENTE.INFRATENSAO/BOBINA MINIMA DO DISJ A.T. FDE UN 5,00 

9.156 09.50.029 REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO FDE UN 5,00 

9.157 09.50.030 REMOCAO DE PARA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE EM POSTE SINGELO OU ESTALEIRO FDE UN 5,00 

9.158 09.50.031 REMOCAO DE PARA-RAIO TIPO CRISTAL-VALVE EM CABINE PRIMARIA FDE UN 5,00 

9.159 09.50.032 REMOCAO DE CRUZETA DE MADEIRA FDE UN 5,00 

9.160 09.50.033 REMOCAO DE MAO FRANCESA FDE UN 5,00 

9.161 09.50.034 REMOCAO DE CHAVE FUSÍVEL INDICADORA TIPO MATHEUS FDE UN 5,00 

9.162 09.50.037 REMOCAO CINTA FIXACAO DE ELETRODUTO OU SELA P/CRUZETA MAD EM POSTE FDE UN 5,00 

9.163 09.50.039 REMOCAO DE CAIXAS DE MEDICA OU CAIXAS PI TRANSF. DE CORRENTE FDE UN 5,00 

9.164 09.52.001 REMOCAO DE POSTE ACO GALV. U CAIXA ACO PI ENTRADA ENERGIA EM B.T. FDE UN 5,00 

9.165 09.52.003 REMOCAO DE ARMACAO TIPO BRAQUET FDE UN 5,00 

9.166 09.52.004 REMOCAO DE CABECOTE TIPO TELEFONICA FDE UN 5,00 

9.167 09.52.005 REMOCAO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE PADRAO TELEFONICA FDE UN 5,00 

9.168 09.52.007 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ATE 2" FDE M 5,00 

9.169 09.52.008 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ACIMA DE 2" FDE M 5,00 

9.170 09.52.009 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" FDE M 8,00 

9.171 09.52.010 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" FDE M 8,00 

9.172 09.52.015 REMOCAO DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA INSTALADA EM PERFILADOS FDE UN 5,00 

9.173 09.52.016 REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPAD S FDE UN 5,00 

9.174 09.52.017 REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 FDE M 41,00 

9.175 09.52.018 REMOCAO DE CABO EMBUTIDO A IMA DE 16 MM2 FDE M 41,00 

9.176 09.52.019 REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 FDE M 41,00 

9.177 09.52.020 REMOCAO DE CABO APARENTE A IMA DE 16 MM2 FDE M 41,00 

9.178 09.52.021 REMOCAO DE TERMINAIS, CONECTORES DE PRESSÃO OU ROLDANAS PARA CABOS FDE UN 21,00 

9.179 09.52.022 REMOCAO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE SOLDA PARA CABOS FDE UN 21,00 

9.180 09.52.026 
REMOCAO DE FUNDO OU PORTAS MADEIRA/METAL. P/QUADROS OU CAIXAS 
PASSAGEM 

FDE M2 5,00 

9.181 09.52.028 REMOCAO DE FECHADURAS TIPO YALE (Q.DISTRIBUICAO) FDE UN 5,00 

9.182 09.52.029 
REMOCAO DE CHAVES BASE MÁRMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO- FUSE EM 
BT 

FDE UN 5,00 

9.183 09.52.030 REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE PI FUSÍVEL DIAZED EM B.T FDE UN 5,00 



 

 
 

9.184 09.52.034 REMOCAO DE BASE OU CHAVE PARA FUSÍVEL NH TIPO UNIPOLAR FDE UN 5,00 

9.185 09.52.035 REMOCAO DE CHAVE OU BASE NH TRIPOL. OU CHAVE PACCO ROTATIVA EM B.T FDE UN 5,00 

9.186 09.52.037 
REMOCAO DE CHAVE DE ACAO RAPIDA, COMANDO FRONTAL MONTADO EM PAINEL 
B.T 

FDE UN 5,00 

9.187 09.52.039 REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE FDE M 21,00 

9.188 09.54.001 REMOCAO DE INTERRUPTORES T MADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS FDE UN 576,00 

9.189 09.54.002 REMOCAO DE CHAVE AUTOMATICA DA BOIA FDE UN 5,00 

9.190 09.54.003 
REMOCAO DE CONTACTOR MAGNÉTICO PI QUADRO DE COMANDO DE BOMBA 
RECALQUE 

FDE UN 5,00 

9.191 09.54.004 REMOCAO DE MOTOR BOMBA DE RECALQUE FDE UN 5,00 

9.192 09.54.005 REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND.OU CANOPLA PI LUM.PENDENTE FDE UN 5,00 

9.193 09.54.006 
REMOCAO APARELHO ILUMINACA. PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS 
FLUORESC 

FDE UN 5,00 

9.194 09.54.007 
REMOCAO DE SOQUETES PI LAMPADAS INCANDES OU DE CORRENTES PI 
PENDENTES 

FDE UN 5,00 

9.195 09.54.013 REMOCAO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM POSTES FDE UN 5,00 

9.196 09.54.014 REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS FDE UN 5,00 

9.197 09.54.016 REMOCAO DE PROJETORES EM JARDINS OU DE LUZ DE OBSTÁCULO FDE UN 5,00 

9.198 09.54.017 REMOCAO DE ARANDELA EXTERNA EM BRACO DE FERRO FDE UN 5,00 

9.199 09.54.018 REMOCAO DO APARELHO A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR FDE UN 5,00 

9.200 09.54.019 REMOCAO DE CRUZETAS DE FERRO PARA FIXAÇAO DE PROJETORES FDE UN 5,00 

9.201 09.54.020 REMOCAO DE POSTE CURVO, INC UINDO BASES DE FIXAÇAO FDE UN 5,00 

9.202 09.54.021 REMOCAO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO FDE UN 5,00 

9.203 09.56.001 REMOCAO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN OU RADIATIVO FDE UN 5,00 

9.204 09.56.003 REMOCAO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIO FDE UN 5,00 

9.205 09.56.004 REMOCAO CABOS E ESTICADORE OU DE BRAÇADEIRAS PI 3 ESTAIS EM P. RAIOS FDE M 5,00 

9.206 09.56.005 REMOCAO DE CABO DE COBRE NU FDE M 41,00 

9.207 09.56.006 REMOCAO DE CABO COBRE NU PARA ATERRAMENTO FDE M 41,00 

9.208 09.56.007 REMOCAO DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLDT PARA CABOS DE ATERRAMENTO FDE UN 5,00 

9.209 09.56.009 REMOCAO DE BRAÇADEIRAS PAR PASSAGEM DE CABOS DE COBRE NU FDE UN 5,00 

9.210 09.56.012 REMOCAO DE TUBO DE PROTEÇÃO DE CABO DE COBRE NU INCL. FIXAÇÕES FDE UN 5,00 

9.211 09.60.003 
RETIRADA DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL INCL GANCHO DE SUSPENSÃO TIPO 
OLHAL 

FDE UN 5,00 

9.212 09.60.004 
RETIRADA DE BUCHA DE PASS.INT/EXT, OU DE CHAPA ACO PI BUCHA PASSAGEM 
A.T. 

FDE UN 5,00 

9.213 09.60.007 RETIRADA DE CANTONEIRA METÁLICA FDE M 5,00 

9.214 09.60.008 RETIRADA DE ISOLADOR TIPO CASTANHA INCL GANCHO DE SUSTENTAÇÃO FDE UN 5,00 

9.215 09.60.009 RETIRADA DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO FDE UN 5,00 

9.216 09.60.011 RETIRADA DE VERGALHÃO DE CO RE FDE M 5,00 

9.217 09.60.012 RETIRADA DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE FDE UN 5,00 

9.218 09.60.018 
RETIRADA DE CHAVE SECCION TRIP SECA, COMANDO POR VARA/ESTRIBO 
FRONTAL 

FDE UN 5,00 

9.219 09.60.023 
RETIRADA DE MANOPLA DE COMANDO DO DISJUNTOR DE A.T. (ENGRENAGEM 
INTERNA) 

FDE UN 5,00 

9.220 09.60.034 RETIRADA DE CHAVE FUSÍVEL INDICADORA TIPO MATHEUS FDE UN 5,00 

9.221 09.62.001 RETIRADA DE POSTE GALVANIZADO DE ENTRADA EM B.T. FDE UN 2,00 

9.222 09.62.003 
RETIRADA DE ARMACAO T BRAQUET, CONDULETES OU DE CX.FUSIV/TOMADAS EM 
PERFILADO 

FDE UN 5,00 

9.223 09.62.004 
RETIRADA DE CABECOTE PADRAO TELEFONICA OU DE BASE P/DISJUNTOR QUICK 
LAG 

FDE UN 5,00 

9.224 09.62.009 RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" FDE M 21,00 

9.225 09.62.010 RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" FDE M 5,00 

9.226 09.62.012 RETIRADA DE PERFILADOS FDE M 61,00 

9.227 09.62.014 RETIRADA DE GANCHOS DE SUST NTACAO DE LUMINÁRIAS EM PERFILADOS FDE UN 6,00 



 

 
 

9.228 09.62.017 RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 6 MM2 FDE M 15.170,00 

9.229 09.62.018 RETIRADA DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 FDE M 41,00 

9.230 09.62.019 RETIRADA DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 FDE M 41,00 

9.231 09.62.020 RETIRADA DE CABO APARENTE A IMA DE 16 MM2 FDE M 41,00 

9.232 09.62.021 RETIRADA DE TERMINAIS/CONECTORES DE PRESSÃO P/CABOS OU DE ROLDANAS FDE UN 20,00 

9.233 09.62.024 RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA FDE M2 20,00 

9.234 09.64.004 RETIRADA DE MOTOR DE BOMBA E RECALQUE FDE UN 20,00 

9.235 09.64.005 
RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS 
INCANDESC 

FDE UN 20,00 

9.236 09.64.006 
RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS 
FLUORESC 

FDE UN 464,00 

9.237 09.64.014 
RETIRADA DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJET EM 
FACHADA 

FDE UN 5,00 

9.238 09.64.016 RETIRADA DE PROJETORES EM JARDINS FDE UN 5,00 

9.239 09.64.018 RETIRADA DE APARELHO A PROV DE TEMPO, GASES E VAPOR FDE UN 5,00 

9.240 09.64.020 RETIRADA DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASES DE FIXACAO FDE UN 3,00 

9.241 09.64.023 RETIRADA DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO FDE UN 3,00 

9.242 09.66.001 RETIRADA DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN FDE UN 5,00 

9.243 09.66.003 RETIRADA DE BASE E HASTE,OU DE BRAÇADEIRA C/3 ESTAIS EM PARA- RAIOS FDE UN 5,00 

9.244 09.66.004 RETIRADA DE CABOS DE AÇO E E TICADORES DE PARA-RAIOS FDE M 81,00 

9.245 09.66.005 RETIRADA DE CABO DE COBRE NU FDE M 81,00 

9.246 09.66.006 RETIRADA DE CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO FDE M 81,00 

9.247 09.66.007 RETIRADA DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABOS DE ATERRAMENTO FDE UN 5,00 

9.248 09.66.009 RETIRADA DE BRAÇADEIRAS PAR PASSAGEM DE CABO DE COBRE NU FDE UN 5,00 

9.249 09.80.003 ISOLADOR TIPO DISCO 15 KV 6" (150 MM) FDE UN 5,00 

9.250 09.80.004 CHAPA DE FERRO DE 1,50 X 0,50 M PARA BUCHA DE PASSAGEM FDE UN 5,00 

9.251 09.80.005 BUCHA PARA PASSAGEM INTERNA/EXTERNA COM ISOLAÇAO PARA 15 KV FDE UN 5,00 

9.252 09.80.006 BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO FDE UN 5,00 

9.253 09.80.007 CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" FDE M 5,00 

9.254 09.80.010 ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO, INSTALADO EM CABINE FDE UN 5,00 

9.255 09.80.011 ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO, INSTALADO EM POSTE FDE UN 5,00 

9.256 09.80.012 VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10MM) FDE M 5,00 

9.257 09.80.013 VERGALHAO DE COBRE DE 1/2" (12,5MM) FDE M 5,00 

9.258 09.80.014 TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10 MM2) FDE UN 5,00 

9.259 09.80.015 TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 1/2" (12,5 MM2) FDE UN 5,00 

9.260 09.80.017 MUFLA TERMINAL UNIPOLAR EXTERNA PI CABO ISOLAÇÃO XLPE 15KV ATE 35MM2 FDE UN 5,00 

9.261 09.80.019 MUFLA TERMINAL UNIPOLAR INTERNA PI CABO ISOLAÇÃO XLPE 15KV ATE 35MM2 FDE UN 5,00 

9.262 09.80.026 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA PARA 200A/15 KV Cl CMD PROLONGADO FDE UN 5,00 

9.263 09.80.029 CHAVE FUSÍVEL INDIC 'MATHEUS' P/100 A/15 KV RUPTURA 1200A POSTE/ESTAL FDE UN 5,00 

9.264 09.80.030 CHAVE FUSÍVEL INDIC 'MATHEUS' P/100A/15 KV RUPTURA 1200A EM CABINE FDE UN 5,00 

9.265 09.80.039 RELE FALTA-DE-FASE TRIFASICO TIPO ST 220/110 V PEXTRON OU SIMILAR FDE UN 5,00 

9.266 09.80.040 RELE PRIMÁRIO DE SOBRECORRENTE P/DISJ. DE MEDIA TENSÃO FDE UN 5,00 

9.267 09.80.042 TAPETE DE BORRACHA DE 100 X 100 X 0,5 CM FDE UN 3,00 

9.268 09.80.043 LUVA DE BORRACHA PARA A.T. 20 KV FDE PR 3,00 

9.269 09.80.044 VARA MANOPLA DE FENOLITE DE ,70 M PI CHAVE SECCIONADORA - 15 KV FDE UN 2,00 

9.270 09.80.048 SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA FDE UN 2,00 

9.271 09.80.050 CRUZETA DE MADEIRA DE 2400 M FDE UN 2,00 



 

 
 

9.272 09.80.051 MAO FRANCESA DE 700 MM FDE UN 2,00 

9.273 09.80.065 LIMPEZA DE POSTO PRIMÁRIO E PINTURA DOS BARRAMENTOS FDE UN 2,00 

9.274 09.80.090 PLACA DE AVISO EM CABINE PRIMARIA FDE UN 5,00 

9.275 09.82.001 POSTE DE ACO GALVANIZADO DE 3 1/2" X 6,00 M FDE UN 2,00 

9.276 4.95.67 INSTALAÇÃO DE CABECOTE TIPO TELEFÔNICA 
SP 

Educação 
UN 2,00 

9.277 09.82.005 BRAQUET COM 2 ISOLADORES PARA B.T. FDE UN 2,00 

9.278 09.82.006 BRAQUET COM 3 ISOLADORES PARA B.T. FDE UN 2,00 

9.279 09.82.007 BRAQUET COM 4 ISOLADORES PARA B.T. FDE UN 2,00 

9.280 09.82.011 BRAÇADEIRA PARA FIXAÇAO DE ELETRODUTO FDE UN 21,00 

9.281 09.82.025 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 10MM FDE UN 41,00 

9.282 09.82.026 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 16MM FDE UN 12,00 

9.283 09.82.027 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 25MM FDE UN 12,00 

9.284 09.82.028 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 35MM FDE UN 12,00 

9.285 09.82.029 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 50MM FDE UN 8,00 

9.286 09.82.030 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 70MM FDE UN 5,00 

9.287 09.82.031 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 95MM FDE UN 5,00 

9.288 09.82.046 FECHADURA TIPO YALE FDE UN 5,00 

9.289 09.82.095 PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38 38MM FDE M 201,00 

9.290 09.83.001 CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X100 A PAINEL bl.b.t FDE UN 5,00 

9.291 09.83.002 
CH.SECCION. AÇAO RAPIDA SOBRECARGA COMANDO FRONTAL 3X250A PAINEL 
BL.BT 

FDE UN 6,00 

9.292 09.83.004 CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X630 A PAINEL BL.B.T FDE UN 3,00 

9.293 09.83.033 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A FDE UN 5,00 

9.294 09.83.034 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 400 A FDE UN 3,00 

9.295 09.83.035 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 600 A FDE UN 3,00 

9.296 09.83.036 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 30 A FDE UN 21,00 

9.297 09.83.037 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A FDE UN 12,00 

9.298 09.83.038 BARRA DE COBRE PARA NEUTRO -100 A FDE UN 8,00 

9.299 09.83.050 BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA C MANDO DA BOMBA DE RECALQUE FDE UN 5,00 

9.300 09.83.070 
RELE BIMETALICO DE SOBRECOR ENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 6,3A - 10A PARA 
QD.COMANDO BOMBA RECALQUE 

FDE UN 5,00 

9.301 09.83.071 
RELE BIMETALICO DE SOBRECOR ENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 8,0A - 12,5A PARA 
QD.COMANDO BOMBA RECALQUE 

FDE UN 5,00 

9.302 09.83.072 
RELE BIMETALICO DE SOBRECOR ENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 10A - 16A PARA 
QD.COMANDO BOMBA RECALQUE 

FDE UN 5,00 

9.303 09.83.073 
RELE BIMETALICO DE SOBRECOR ENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 16A - 25A PARA 
QD.COMANDO BOMBA RECALQUE 

FDE UN 5,00 

9.304 09.83.077 CONTACTOR TRIPOLAR ATE 9A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE FDE UN 5,00 

9.305 09.83.078 CONTACTOR TRIPOLAR ATE 12A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE FDE UN 5,00 

9.306 09.83.079 CONTACTOR TRIPOLAR ATE 16A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE FDE UN 5,00 

9.307 09.83.080 CONTACTOR TRIPOLAR ATE 25A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE FDE UN 5,00 

9.308 09.84.020 ESPELHO DE 4'X2' FDE UN 465,00 

9.309 09.84.021 ESPELHO 4'X4' FDE UN 111,00 

9.310 09.84.037 CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 2X32W C/DIFUSOR E SOQUETE (IL-42) FDE UN 52,00 

9.311 09.84.038 
CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 1X32W C/REFLETOR ALUM. E SOQUETE 
(IL-44) 

FDE UN 51,00 

9.312 09.84.042 
ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 1X32W PARA LED TUBULAR 
POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 4000°K 

FDE UN 133,00 

9.313 09.84.045 REATOR ELETRÔNICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 1X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO FDE UN 57,00 

9.314 09.84.046 REATOR ELETRÔNICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO FDE UN 49,00 



 

 
 

9.315 09.84.049 
ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR 
POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 4000°K 

FDE UN 111,00 

9.316 4.97.03 REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 1X32W BIVOLT C/PROTECAO FDE UN 46,00 

9.317 4.97.07 REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 2X32W BIVOLT C/PROTECAO FDE UN 44,00 

9.318 09.84.092 REATOR PARA LAMPADA HG - 220 /250W FDE UN 22,00 

9.319 09.84.107 
ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 4X16W PARA LED TUBULAR VIDRO 
10W TEMPERATURA DE COR 4000°K 

FDE UN 132,00 

9.320 09.85.005 LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W FDE UN 35,00 

9.321 09.85.006 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W FDE UN 26,00 

9.322 09.85.010 LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W FDE UN 26,00 

9.323 09.85.011 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W FDE UN 18,00 

9.324 09.85.012 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W FDE UN 15,00 

9.325 09.85.016 LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W FDE UN 17,00 

9.326 09.85.017 LAMPADA VAPOR METÁLICO 70W FDE UN 26,00 

9.327 09.85.018 LAMPADA VAPOR METÁLICO 150W FDE UN 21,00 

9.328 09.85.019 LAMPADA VAPOR METÁLICO 250W FDE UN 9,00 

9.329 09.85.037 BRACO ACO GALVANIZADO DN 1 1/2" X 2,00 M FDE UN 2,00 

9.330 09.85.039 BRACO ACO GALVANIZADO DE 1" 1.00M FDE UN 2,00 

9.331 09.85.045 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 2 PROJETORES FDE UN 9,00 

9.332 09.85.047 POSTE ACO GALVANIZADO RETO 4" X6.00M P/ILUMIN EXTERNA FDE UN 2,00 

9.333 09.85.048 POSTE DE AÇO GALV.TIPO CURVO,C/JANELAS INSP H=7 M ACIMA DO SOLO FDE UN 2,00 

9.334 09.85.050 POSTE DE AÇO GALV.TIPO RETO, C/JANELA INSP. H=10M ACIMA DO SOLO FDE UN 2,00 

9.335 09.85.053 POSTE DE CONCRETO TUBULAR OCO DE 7 M DE COMPR Cl JANELA ISNPECAO FDE UN 2,00 

9.336 09.85.060 CONDULETE DE 1" FDE UN 41,00 

9.337 09.85.061 CONDULETE DE 1 1/4" FDE UN 41,00 

9.338 09.85.062 CONDULETE DE 1 1/2" FDE UN 41,00 

9.339 09.85.063 CONDULETE DE 2" FDE UN 20,00 

9.340 09.85.064 CONDULETE DE 3/4" FDE UN 20,00 

9.341 09.85.065 CONDULETE DE 1/2" FDE UN 20,00 

9.342 09.85.082 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 1 HP - 220 V BIFASICO FDE UN 2,00 

9.343 09.85.083 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 2 HP - 220 V TRIFASICO FDE UN 2,00 

9.344 09.85.084 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 3 HP - 220 V TRIFASICO FDE UN 2,00 

9.345 09.85.085 MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 5 HP - 220 V TRIFASICO FDE UN 2,00 

9.346 09.85.087 
LAMPADA LED TUBULAR POLICAR ONATO DE 10W C/TEMPERATURA DE COR 4000° 
K 

FDE UN 480,00 

9.347 09.85.089 
LAMPADA LED TUBULAR POLICAR ONATO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° 
K 

FDE UN 1.400,00 

9.348 09.86.001 
CAPTOR TIPO FRANKLIN, BOUQUET NIQUELADO DE 4 PONTAS- CONECTOR 
GRANDE 

FDE UN 3,00 

9.349 09.86.020 SUPORTE SIMPLES COM ROLDAN PARA CABO DE COBRE NU 25 A 35 MM2 FDE UN 5,00 

9.350 09.86.021 SUPORTE SIMPLES COM ROLDAN PARA CABO DE COBRE NU 70 A 95 MM2 FDE UN 5,00 

9.351 09.86.025 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PAR CABO DE 25 MM2 FDE UN 20,00 

9.352 09.86.026 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PAR CABO DE 35 MM2 FDE UN 12,00 

9.353 09.86.027 CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PAR CABO DE 95 MM2 FDE UN 3,00 

10 FORRO 

10.1 10.01.049 FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA FDE M2 4.990,15 

10.2 10.01.082 FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM FDE M2 636,00 

10.3 10.01.083 
ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M 
P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC 

FDE M2 604,00 



 

 
 

10.4 10.50.003 DEMOLIÇÃO DE FORRO EM GESS FDE M2 81,00 

10.5 10.50.004 DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO FDE M2 81,00 

10.6 10.50.005 DEMOLIÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO. FDE M2 41,00 

10.7 10.60.002 RETIRADA DE FORROS EM PLACA APOIADAS FDE M2 41,00 

10.8 10.60.005 RETIRADA DE FORRO DE PVC EM AMINAS FDE M2 605,00 

11 IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTA DE DILATAÇÃO 

11.1 11.01.002 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 HIDR TINTA 
BETUMINOS/ 

FDE M2 41,00 

11.2 11.02.027 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ACRÍLICA - 6 DEMAOS FDE M2 313,00 

11.3 11.02.035 IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-F BR 4MM ACAB ALUMIN SEM PROT MECANICA FDE M2 313,00 

11.4 11.02.040 
IMPERMEABIL.EMULSÃO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. 
APLICAÇAO 4 DEMÃOS INCLUS.TELA ESTRUTURANTE 

CDHU M3 313,00 

11.5 11.02.066 REGULARIZACAO DE SUPERFÍCIE PI PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM FDE M2 81,00 

11.6 11.02.067 
ARGAMASSA PARA PROTEÇÃO MECANICA SOBRE SUPERFÍCIE IMPERMEABILIZADA 
TRAÇO 1:4 ESPESSURA 3CM 

FDE M2 1.188,00 

11.7 11.04.041 
SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZA AO 
QUADRO 

FDE M 132,00 

11.8 11.50.001 
DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÕES COM MULTIMEMBRANAS ASFALT - ELEM 
SIN' 

FDE M2 1.188,00 

11.9 11.50.002 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE FDE M2 121,00 

12 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 

12.1 12.01.001 CHAPISCO FDE M2 18.250,00 

12.2 12.01.006 EMBOCO DESEMPENADO FDE M2 3.832,00 

12.3 12.02.003 CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS FDE M2 81,00 

12.4 12.02.007 REBOCO FDE M2 494,00 

12.5 12.02.009 REVESTIMENTO COM GESSO FDE M2 930,00 

12.6 12.02.014 CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO, AREIA, BEGE, OCRE, CINZA FDE M2 41,00 

12.7 12.02.029 CERAMICA ESMALTADA 20X20CM FDE M2 41,00 

12.8 12.02.036 REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE FDE M2 1.530,00 

12.9 12.04.008 CHAPISCO FINO PENEIRADO FDE M2 41,00 

12.10 12.04.019 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRÍLICO BRANCO E PINTURA ACRÍLICA FDE M2 1.248,00 

12.11 12.04.024 REVESTIMENTO COM PASTILHAS SMALTADAS 5,0X 5,0 CM FDE M2 12,00 

12.12 12.04.014 REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRÍLICO PIGMENTADO (CORES PRONTA) FDE M2 217,00 

12.13 12.50.001 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES FDE M2 81,00 

12.14 12.50.002 
DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG 
ASSENTAMENTO 

FDE M2 558,00 

12.15 12.50.003 DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO FDE M2 21,00 

12.16 12.60.001 
RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLIÇÃO ARGAMASSA 
ASSENTAMENTO 

FDE M2 21,00 

12.17 12.80.003 CHAPISCO RÚSTICO COM PEDRIS O FDE M2 21,00 

12.18 12.80.030 REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS FDE M 160,00 

12.19 12.80.051 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMÍNIO FDE M 82,00 

13 PISOS INTERNOS / RODAPÉS / PEITORIS 

13.1 13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM FDE M2 226,00 

13.2 13.01.018 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM FDE M2 21,00 

13.3 13.02.005 CIMENTADO DESEMPENADO ALIS DO E=3,50CM INCL ARG REG FDE M2 21,00 

13.4 13.02.006 PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM FDE M2 485,00 

13.5 13.02.017 LADRILHOS HIDRÁULICOS DE 20X20 CM LISOS EM UMA COR FDE M2 85,00 

13.6 13.02.019 LADRILHO HIDRÁULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA FDE M2 5,00 

13.7 13.02.020 LADRILHO HIDRÁULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL FDE M2 5,00 



 

 
 

13.8 13.02.023 BORRACHA COLADA - PISO TATIL IRECIONAL FDE M2 45,00 

13.9 13.02.024 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGA ASSA - PISO TATIL DIRECIONAL FDE M2 45,00 

13.10 13.02.032 FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE E RESINA EPÓXICA E AREIA QUARTZOSA L=4CM FDE M 12,00 

13.11 13.02.034 GRANILITE CINZA / CIMENTO COM M 8MM C/ POLIMENTO FDE M2 792,00 

13.12 13.02.052 TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA FDE M2 604,00 

13.13 13.02.053 BORRACHA COLADA - PISO TATIL E ALERTA FDE M2 5,00 

13.14 13.02.055 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGA ASSA - PISO TATIL DE ALERTA FDE M2 13,00 

13.15 13.02.061 
PISO DE BORRACHA SINT PASTILHADA COR PRETA ESP 7MM FIXAVEL 
C/ARGAMASSA 

FDE M2 20,00 

13.16 13.02.069 PORCELANATO ESMALTADO FDE M2 833,00 

13.17 13.02.077 CHAPAS VINILICAS/TRANSITO PESADO (COR ESPECIFICAR) ESP 2MM FDE M2 20,00 

13.18 13.02.092 SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM - APLICADO FDE M2 8,00 

13.19 13.02.093 RASPAGEM COM CALAFETACAO E APLICACAO DE CERA FDE M2 8,00 

13.20 13.02.100 
CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO 
MÍNIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE 

FDE M2 1.231,00 

13.21 13.03.042 PEDRA ARDOSIA40X40CM E=7A10 M FDE M2 6,00 

13.22 13.04.001 DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM FDE M 8,00 

13.23 13.04.004 DEGRAU DE CONCRETO LISO FDE M 8,00 

13.24 13.04.026 DEGRAUS DE GRANILITE MOLDADOS NO LOCAL FDE M 121,00 

13.25 13.04.040 DEGRAUS DE CHAPA VINILICA ESPESS 2 MM FDE M 20,00 

13.26 13.04.050 DEGRAU DE BORRACHA SINTÉTICA COR PRETA C/TESTEIRA FIXAVEL C/ARG FDE M 5,00 

13.27 13.05.014 RODAPÉS DE LADRILHO HIDRÁULICO UMA COR COM 10 CM DE ALTURA FDE M 5,00 

13.28 13.05.020 RODAPÉS DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM FDE M 363,00 

13.29 13.05.022 RODAPÉ PORCELANATO ESMALTADO 7CM FDE M 81,00 

13.30 13.05.068 RODAPE VINILICO DE 5 CM SIMPLES FDE M 5,00 

13.31 13.05.100 
RODAPÉ CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO 
EXCLUSIVO PADRAO CRECHE 

FDE M 403,00 

13.32 13.06.082 SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) FDE M 40,00 

13.33 13.06.083 SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) FDE M 40,00 

13.34 13.50.001 DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO IMPLES CAPEADO FDE M3 20,00 

13.35 13.50.002 
DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRÁULICO, CERÂMICO, CACOS, 
INCLUSIV BASE 

FDE M2 605,00 

13.36 13.50.003 DEMOLIÇÃO PISO TACOS DE MAD IRA INCLUSIVE ARG ASSENTAMENTO FDE M2 9,00 

13.37 13.50.004 DEMOLIÇÃO PISO SOALHO DE TABUAS INCLUSIVE VIGAMENTOS FDE M2 9,00 

13.38 13.50.006 DEMOLIÇÃO DE SOALHO SOMENT TÁBUAS FDE M2 9,00 

13.39 13.50.010 
DEMOLIÇÃO DE PISOS VINILICOS E DE BORRACHA INCL ARG ASSENT E 
REGULARIZAÇÃO 

FDE M2 9,00 

13.40 13.50.015 
DEMOLIÇÃO REVEST DE DEGRAU DE ARG/GRANILITE/CACOS/LADRILHOS, INCL 
ARG ASSENT. 

FDE M2 12,00 

13.41 13.50.016 DEMOLIÇÃO RODAPÉS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO FDE M 20,00 

13.42 13.50.017 DEMOLIÇÃO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO FDE M 20,00 

13.43 13.50.018 DEMOLIÇÃO PEITORIS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO FDE M 5,00 

13.44 13.50.019 
DEMOLIÇÃO GUARDA-CORPOS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA 
ASSENTAMENTO 

FDE M 6,00 

13.45 13.60.001 RETIRADA DE PISO VINILICO E BO RACHA FDE M2 20,00 

13.46 13.60.002 RETIRADA DE PISO DE BORRACHA ARGAMASSADO FDE M2 20,00 

13.47 13.60.003 RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA OU LADRILHOS HIDRÁULICOS FDE M2 40,00 

13.48 13.60.004 RETIRADA DE PISO DE TACOS DE MADEIRA FDE M2 5,00 

13.49 13.60.005 RETIRADA DE SOALHO INCLUSIVE VIGAMENTO FDE M2 5,00 

13.50 13.60.006 RETIRADA DE SOALHO SOMENTE ÁBUAS FDE M2 5,00 



 

 
 

13.51 13.60.007 RETIRADA DE PISO DE PEDRA FDE M2 5,00 

13.52 13.60.008 RETIRADA DE PISO DE GRANITO OU MÁRMORE FDE M2 5,00 

13.53 13.60.009 RETIRADA DE DEGRAUS E ESPELHOS EM PEDRA FDE M 5,00 

13.54 13.60.010 RETIRADA DE DEGRAUS E ESP DE GRANITO OU MÁRMORE FDE M 5,00 

13.55 13.60.011 RETIRADA DE RODAPÉS DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU MÁRMORE FDE M 81,00 

13.56 13.60.012 RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA INCLUSIVE CORDÃO FDE M 5,00 

13.57 13.60.013 RETIRADA DE SOLEIRAS EM GERAL FDE M 40,00 

13.58 13.60.014 RETIRADA DE PEITORIS EM GERAL FDE M 5,00 

13.59 13.60.015 RETIRADA DE GUARDA-CORPOS EM GERAL FDE M 5,00 

13.60 13.80.002 LASTRO DE CONCRETO FDE M3 12,00 

13.61 13.80.003 LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM FDE M2 12,00 

13.62 13.80.005 DEGRAU DE CONCRETO LISO FDE M 20,00 

13.63 13.80.007 PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM FDE M2 121,00 

13.64 13.80.013 ISOLAMENTO COM LONA PRETA FDE M2 121,00 

13.65 13.80.014 FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO FDE M2 2.976,00 

13.66 13.80.016 PISO VINILICO DE 3,2MM DE ESPE SURA FDE M2 20,00 

13.67 13.80.021 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM FDE M2 202,00 

13.68 13.80.022 COLAGEM COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO P/ARGAMASSA E CHAPISCO FDE M2 5,00 

13.69 13.80.032 TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO FDE M2 61,00 

13.70 13.80.060 DEGRAU DE GRANILITE FDE M 40,00 

13.71 13.80.062 DEGRAU VINILICO COM TESTEIRA DE BORRACHA FDE M 5,00 

13.72 13.80.065 TESTEIRA DE BORRACHA FDE M 5,00 

13.73 13.80.066 PISO BORRACHA SINT PASTILHADO PRETO ESPES 4/5MM - COLADO FDE M2 20,00 

13.74 13.80.075 ENCHIMENTO DE PISO COM ARGILA EXPANDIDA FDE M3 8,00 

14 VIDROS 

14.1 14.01.002 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE MM FDE M2 8,00 

14.2 14.01.004 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE MM FDE M2 41,00 

14.3 14.02.001 EP-01 ESPELHO FDE UN 20,00 

14.4 14.60.001 RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETEÍ FDE M2 41,00 

14.5 14.80.001 ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPID DO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLAADESIVA. FDE M2 8,00 

15 PINTURA 

15.1 15.01.006 ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA FDE M2 2.796,00 

15.2 15.01.013 
ESMALTE A BASE DE ÃGUA SEM APARELHAMENTO E EMASSAMENTO PRÉVIOS EM 
EST UTURA DE MADEIRA 

FDE M2 20,00 

15.3 15.01.014 APLICAÇAO DE IMUNIZANTE CUPI ICIDA EM MADEIRA. FDE M2 20,00 

15.4 15.01.015 
VERNIZ SEM APARELHAMENTO E MAS PRÉVIOS EM ESTRUT DE MADEIRA 
APARENTE 

FDE M2 20,00 

15.5 15.01.032 PRIMER PI GALVANIZADOS (GALVITE/SIMILAR) - ESTRUTURAS FDE M2 40,00 

15.6 15.01.035 FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS FDE M2 3.196,00 

15.7 15.02.003 MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR FDE M2 27.550,18 

15.8 15.02.006 LATEX COM MASSA NIVELADORA ARA INTERIOR FDE M2 40,00 

15.9 15.02.010 TINTA LÁTEX ECONOMICA EM ELEMENTO VAZADO FDE M2 40,00 

15.10 15.02.018 ESMALTE A BASE DE AGUA FDE M2 269,00 

15.11 15.02.020 MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR (ÁREAS MOLHADAS) FDE M2 40,00 

15.12 15.02.025 TINTA LÁTEX STANDARD FDE M2 21.890,10 



 

 
 

15.13 15.02.026 TINTA LÁTEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA FDE M2 91,00 

15.14 15.02.053 ESMALTE A BASE DE AGUA EM FORRO DE MADEIRA FDE M2 40,00 

15.15 15.02.055 ENVERNIZAMENTO EM FORRO DE MADEIRA FDE M2 20,00 

15.16 15.02.061 TINTA LÁTEX STANDARD EM SUPERFÍCIE DE GESSO FDE M2 40,00 

15.17 15.02.080 TINTA LÁTEX PARA PISO FDE M2 2.926,00 

15.18 15.03.002 MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA FDE M2 980,00 

15.19 15.03.025 ESMALTE A BASE DE AGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA FDE M2 656,00 

15.20 15.03.026 
ESMALTE A BASE DE AGUA COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE 
MADEIRA 

FDE M2 40,00 

15.21 15.03.027 ESMALTE A BASE DE AGUA EM CERCAS, PORTÕES E GRADIS FDE M2 2.058,00 

15.22 15.03.028 ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO FDE M2 1.272,00 

15.23 15.03.032 PRIMER PI GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) - ESQUADRIAS FDE M2 40,00 

15.24 15.03.035 FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS FDE M2 40,00 

15.25 15.03.060 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTÉTICA (ESMALTE) FDE M 40,00 

15.26 15.03.061 FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA FDE M 40,00 

15.27 15.03.064 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM ESMALTE A BASE DE AGUA FDE M 40,00 

15.28 15.04.001 CAIACAO FDE M2 403,00 

15.29 15.04.006 TINTA LATEX STANDARD FDE M2 503,00 

15.30 15.04.007 MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR FDE M2 503,00 

15.31 15.04.008 LATEX EM ELEMENTO VAZADO FDE M2 40,00 

15.32 15.04.009 TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO FDE M2 8,00 

15.33 15.04.011 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL SEM NATA SELADORA FDE M2 12,00 

15.34 15.04.015 ESMALTE EM SUPERFÍCIE REBOC DA SEM MASSA NIVELADORA FDE M2 3.094,00 

15.35 15.04.020 LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE FDE M2 8,00 

15.36 15.04.031 VERNIZ ACRÍLICO BASE AGUAAPLICAÇAO 3 DEMAOS FDE M2 12,00 

15.37 15.04.078 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAU -PINTURA ACRlLICA P/PISOS FDE CJ 6,00 

15.38 15.04.080 PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) FDE UN 2,00 

15.39 15.04.081 PINTURA DE LINHAS DEMARCATO IAS DE QUADRA DE ESPORTES FDE M 691,00 

15.40 15.04.082 TINTA LATEX PARA PISO FDE M2 403,00 

15.41 15.50.001 RASPAGEM DE CAIACAO OU TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL FDE M2 40,00 

15.42 15.50.002 REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO FDE M2 13.479,00 

15.43 15.50.003 REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO FDE M2 202,00 

15.44 15.50.004 
REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO 
C/LIXAMENT( 

FDE M2 81,00 

15.45 15.50.010 
REMOÇÃO DE OLEO,ESMALTE,VE NIZ EM RODAPES,BAGUETES E MOLD 
C/LIXAMENTO 

FDE M 20,00 

15.46 15.50.011 
REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM PRODUTO 
QUÍMICO 

FDE M2 20,00 

15.47 15.50.012 REMOCAO DE OLEO ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ. DE MADEIRA C/PROD QUÍMICO FDE M2 20,00 

15.48 15.50.013 
REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/PROD 
QUII 

FDE M2 20,00 

15.49 15.50.014 
REMOÇÃO DE OLEO,ESMALTE,VE NIZ EM RODAPÉS,BAGUETES E MOLD 
C/PROD.QUIMICO 

FDE M 20,00 

15.50 15.50.030 REMOCAO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO FDE M2 121,00 

15.51 15.80.010 PINTURA EM AZULEJO FDE M2 40,00 

15.52 15.80.031 VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCL PREPARO E RETOQUE DE MASSA FDE M2 200,00 

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

16.1 16.01.015 
FD-15 FECHAMENTO DE DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAP FINO 
H=235CM/SAPATA 

FDE M 133,00 

16.2 16.01.029 FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM) FDE M 32,00 

16.3 16.01.090 FE-01 FECHAMENTO PARA SETORIZAÇAO 120 FDE M2 61,00 



 

 
 

16.4 16.02.008 PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA FDE M2 59,00 

16.5 16.02.041 
PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E=6CM 35 Mpa 
COLORIDO SOBRE ASE AREIA GROSSA 

FDE M2 165,00 

16.6 16.02.015 PAVIMENTACAO ASFALTICA FDE M2 732,00 

16.7 16.02.025 GUIAS PRE-MOLDADAS TIPO PMSP FDE M 6,00 

16.8 16.02.026 SARJETAS MOLDADAS NO LOCAL IPO PMSP FDE M 4,00 

16.9 16.02.027 GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS FDE M 9,00 

16.10 16.02.028 GA-02 GUIA E SARJETA FDE M 9,00 

16.11 16.02.029 GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP FDE M 9,00 

16.12 16.02.031 DEGRAU DE CONCRETO CAMURC DO FDE M 21,00 

16.13 16.02.033 PEDRA MIRACEMA FDE M2 6,00 

16.14 16.03.001 CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA FDE M2 4.572,00 

16.15 16.03.002 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS FDE M2 456,00 

16.16 16.04.001 QE-02 POSTE PARA REDE DE VOL IBOL FDE PR 2,00 

16.17 16.04.002 QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) FDE UN 2,00 

16.18 16.04.019 FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA FDE M 68,00 

16.19 16.04.025 
QE-37 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA 
ESMALTE FUNDACAO BROCA 0 25 CM 

FDE UN 2,00 

16.20 16.04.031 FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA FDE M 117,00 

16.21 16.04.034 FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA FDE M2 42,00 

16.22 16.04.037 FQ-04 ALAMBRADO COM PERFIL E TELA SOLDADA-GALVANIZADOS FDE M2 1.096,00 

16.23 16.05.032 CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) FDE M 21,00 

16.24 16.05.036 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/AGUAS PLUVIAIS FDE M 21,00 

16.25 16.05.042 TC-05 TAMPA DE CONCRETO PI CANALETA AP (35CM) FDE M 21,00 

16.26 16.05.050 POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL 0 2,50M COM FUNDO DE BRITA FDE M 5,00 

16.27 16.05.052 
TAMPA PRÉ-MOLDADA 0 2,50M PA A POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE 
INSPEÇÃO 0 0,60M 

FDE UN 5,00 

16.28 16.05.070 CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO FDE M3 9,00 

16.29 16.05.071 CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO FDE M3 9,00 

16.30 16.05.072 CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE D 1/2 TIJOLO REVESTIDO FDE M2 13,00 

16.31 16.05.073 CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE D 1 TIJOLO REVESTIDO FDE M2 13,00 

16.32 16.05.074 CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO FDE M2 13,00 

16.33 16.06.022 MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS FDE CJ 3,00 

16.34 16.06.023 AL-01 ABRIGO PARA LIXO FDE UN 3,00 

16.35 16.06.046 LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO. FDE M2 85,00 

16.36 16.06.047 
LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 1 LAVABO, 1 
MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV. 

FDE M2 85,00 

16.37 16.06.058 
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM 
LOGOTIPO 

FDE M 212,00 

16.38 16.06.065 ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL FDE M2 212,00 

16.39 16.06.066 ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL FDE M 212,00 

16.40 16.06.077 MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA FDE M2 21,00 

16.41 16.06.078 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO D PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO 
SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. 

FDE M2 21,00 

16.42 16.06.090 INSTALAÇÃO DE LOUSA (LG-07) FDE UN 6,00 

16.43 16.06.101 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE AREDE VN-02 FDE UN 26,00 

16.44 16.07.015 AM-01 AMARELINHA FDE UN 5,00 

16.45 16.07.031 CR-01 CARACOL FDE UN 5,00 

16.46 16.08.026 CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO FDE UN 13,00 



 

 
 

16.47 16.08.027 CG-01 CAIXA DE GORDURA EM AL ENARIA FDE UN 13,00 

16.48 16.08.034 FS-05 FOSSA SÉPTICA ANEIS CONCR. DN=1,4M H=1,5M FDE UN 2,00 

16.49 16.08.051 FA-02 FILTRO ANAEROBICO DN=2, 0M H=2,00M FDE UN 2,00 

16.50 16.09.003 SM-03 SUMIDOURO - TAMPA DE C NCRETO DN=2,40M FDE UN 2,00 

16.51 16.09.007 SM-03 SUMIDOURO - POCO FDE M 2,00 

16.52 16.11.005 LIMPEZA DA OBRA FDE M2 11.887,00 

16.53 16.11.012 LIMPEZA DE APARELHOS SANITÁRIOS FDE UN 85,00 

16.54 16.11.014 LIMPEZA DE VIDROS FDE M2 1.200,00 

16.55 16.11.020 LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO FDE M2 1.250,00 

16.56 16.11.025 
REMOÇÃO DE RESÍDUOS ( PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E 
TRIAGEM (ATT) 

FDE M3 424,00 

16.57 16.11.030 TRANSPORTE POR CAMINHÃO PA AÃREA DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS DE OBRA FDE KM 4.240,00 

16.58 16.13.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M FDE M3 13,00 

16.59 16.13.002 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M FDE M3 5,00 

16.60 16.13.007 ESCORAMENTO PONTALETADO FDE M2 6,00 

16.61 16.13.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES RE ULARIZACAO FDE M2 42,00 

16.62 16.13.015 REATERRO INTERNO APILOADO FDE M3 11,00 

16.63 16.13.025 LASTRO DE CONCRETO - 5CM FDE M2 85,00 

16.64 16.13.026 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM FDE M2 85,00 

16.65 16.13.030 ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO ATé 2,00M FDE M2 9,00 

16.66 16.13.035 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTÍNUO ATé 2,00M FDE M2 9,00 

16.67 16.14.006 FORMAS DE MADEIRA MACICA FDE M2 170,00 

16.68 16.14.009 FORMAS PLANAS PLASTIFICADAS PARA CONCRETO APARENTE FDE M2 42,00 

16.69 16.14.099 SERVIÇOS EM CONCRETO ARMADO - MUROS DE ARRIMO FDE MV 89,00 

16.70 16.20.113 
ELETRODUTO CORRUGADO ESPIRAL ENTERRADO PEAD D=100 CABINE PRIMÁRIA 
NBR 13897 

FDE M 13,00 

16.71 16.30.010 
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM 
LOGOTIPO 

FDE M 198,00 

16.72 16.30.012 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20 FDE M2 103,00 

16.73 16.30.013 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3,30 FDE M2 85,00 

16.74 16.30.016 ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL FDE M2 43,00 

16.75 16.30.017 ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL FDE M 43,00 

16.76 16.35.001 DEFINIÇÃO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE FDE M 71,00 

16.77 16.35.002 ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE FDE M2 43,00 

16.78 16.35.005 DEMOLIÇÃO C/MARTELETES PNEUMÁTICOS ATE 5,0CM DE PROFUNDIDADE FDE M2 43,00 

16.79 16.35.006 
ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE CONCRETO C/REBARBADORES ELETR ATE 
5,0CI 

FDE M2 85,00 

16.80 16.35.013 FREZAMENTO MECÂNICO COM MAQUINA DE DESBASTE FDE M2 127,00 

16.81 16.35.014 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM AP ICACAO DE JATO DE AGUA FRIA FDE M2 212,00 

16.82 16.35.016 LIMPEZA DO SUBSTRATO, LAVAGEM COM SOLUCOES ACIDAS, PISOS E PAREDES FDE M2 127,00 

16.83 16.35.018 
LIMPEZA PARA REMOCAO DE OLEOS E GRAXAS IMPREGNADOS 
SUPERFICIALMENTE 

FDE M2 85,00 

16.84 16.35.022 PREPARACAO DO SUBSTRATO POR APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFÍCIE FDE M2 212,00 

16.85 16.47.001 PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO ACRÍLICO FDE M2 21.200,00 

16.86 16.47.002 PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO BASE EPOXI FDE M2 42,00 

16.87 16.48.001 LIXAMENTO MANUAL FDE M2 848,00 

16.88 16.48.002 LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA FDE M2 424,00 

16.89 16.48.003 APLICACAO MANUAL DE ESTUQUE E PREPARO DE PASTA FDE M2 42,00 

16.90 16.48.004 POLIMENTO DO ESTUQUE, LIXAMENTO MANUAL FDE M2 42,00 



 

 
 

16.91 16.48.009 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ EPOXI BICOMPONENTE FDE M2 42,00 

16.92 16.48.015 APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS SITEMA DUPLO EPOXI POLIURETANO FDE M2 42,00 

16.93 16.50.001 DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/S ST DE TELAALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO FDE UN 9,00 

16.94 16.50.002 DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FDE M2 42,00 

16.95 16.80.010 TELA DE ARAME GALVANIZADO N. 2 MALHA 2" FDE M2 212,00 

16.96 16.80.012 TUBO DE F.G. 2" PI SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE- MONTANTE FDE M 9,00 

16.97 16.80.014 LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM FDE M2 424,00 

16.98 16.80.086 LIMPEZA DE APARELHOS SANITÁRIOS FDE UN 42,00 

16.99 16.80.087 LIMPEZA DE REVESTIMENTOS HIDRÁULICOS FDE M2 212,00 

16.100 16.80.089 LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA ATE 1000 LITROS FDE UN 11,00 

16.101 16.80.093 LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO FDE UN 85,00 

16.102 16.80.094 LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA FDE M3 21,00 

16.103 16.80.095 LIMPEZA DE SUMIDOURO POR VIAGEM DE 7 M3 FDE VG 11,00 

16.104 16.80.097 CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRAD DE ENTULHO FDE UN 142,00 

16.105 16.80.098 RETIRADA DE ENTULHO FDE M3 568,00 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. As unidades escolares do Município apresentam necessidade de intervenções, 

sob pena de eventuais interrupções das atividades letivas, o que acarretaria prejuízos 

ao calendário pedagógico.  

2.2. Entre essas unidades, há casos de escolas que não receberam qualquer tipo de 

manutenção ou reforma nos últimos anos, razão pela qual se faz indispensável a 

realização de obras e serviços de conservação para garantir o adequado 

funcionamento da Rede de Ensino. 

2.3. O interesse da Administração Pública na aquisição do presente justifica-se pela 

necessidade de assegurar a continuidade administrativa obedecendo ao princípio da 

transparência, da boa-fé, da probidade administrativa e da supremacia do interesse 

público e ainda visando resguardar atendimento dos serviços públicos essenciais, pois 

trata-se de educação. 

2.4. A requalificação dessas edificações mostra-se essencial para fortalecer a 

qualidade do ensino, ao garantir ambientes adequados tanto para a aprendizagem 

quanto para o exercício das atividades profissionais, contribuindo para a efetiva 

valorização da educação neste Município. 

2.5. A necessidade da manutenção dos próprios se faz importante e necessária por 

diversas razões.  

2.6. Abaixo, listamos os principais motivos:  



 

 
 

2.7. Segurança: A manutenção de edifícios ajuda a garantir a segurança dos 

ocupantes e visitantes, uma vez que previne acidentes, como incêndios, vazamentos 

de gás, quedas e outros incidentes que podem ser causados por problemas não 

resolvidos. 

2.8. Conforto: Manter sistemas ventilação em bom estado de funcionamento ajuda a 

manter um ambiente interior confortável. Isso é importante para a saúde e bem-estar 

dos ocupantes. 

2.9. Conformidade com a lei: Existem diversas normas regulamentadoras, como 

a NR 10, que exigem inspeções e manutenções em edifícios a fim de manter a 

segurança e a saúde dos trabalhadores. Manter-se em dia com essas legislações é 

essencial para evitar multas e penalizações. 

2.10. Conservação: A manutenção adequada prolonga a vida útil do edifício e de 

seus componentes. Isso implica em uma economia monetária a longo prazo, uma vez 

que a substituição de estruturas ou sistemas inteiros é muito mais cara do que a 

manutenção preventiva. 

2.11. De forma geral, a manutenção predial desempenha um papel fundamental na 

preservação de ativos, na segurança e no bem-estar dos ocupantes e na eficiência 

operacional. Ignorar essa prática pode levar a custos significativos e riscos para a 

saúde e a segurança. Portanto, é uma prática essencial em qualquer tipo de edifício 

ou instalação. 

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS PRELIMINARES E NOMAS DE 

EXECUÇÃO: 

3.1. A placa de obra deverá ser instalada logo após a Ordem de Serviço, antes de 

iniciar qualquer serviço de manutenção. A instalação da placa de obra é uma etapa 

inicial essencial para comunicar à comunidade e aos transeuntes que a área está 

passando por intervenções de recapeamento.  

 
3.2. A placa deve conter informações relevantes, como o nome da empresa executora, 

prazos estimados e demais dados pertinentes ao projeto. 

 
3.3. A execução dos serviços deverá ser realizada de acordo com as Normas da 

Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista/SP. Durante a execução da obra, 

devem ser atendidas as exigências de: Normas Técnicas da ABNT, atualizada. Em 



 

 
 

caso de dúvida, deverá ser observadas as normas contidas nos demais manuais de 

normas, tais como DNER, DNIT ou DER. 

 
3.4. A Contratada deverá garantir o armazenamento adequado dos produtos a serem 

utilizados, seguindo as recomendações dos fabricantes, para evitar perda de material. 

Se os serviços forem realizados de forma grosseira ou em desacordo com a norma 

da Prefeitura, ela determinará que sejam refeitos, e o ônus será de responsabilidade 

da Contratada.  

 
3.5. Além disso, é fundamental manter a obra limpa e segura, com um mestre de obra 

presente diariamente no local. A Contratada deve fornecer todos os materiais e 

equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários, e é 

responsável por quaisquer acidentes de trabalho que ocorram durante a execução 

dos serviços.  

 
4. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

4.1. Execução de serviços de recuperação de edifícios e dos componentes 

danificados, especificados no Projeto Básico e Planilhas Orçamentárias, 

relativamente aos Edifícios da Rede de Ensino do Município de Vargem Grande 

Paulista, no sentido de corrigir as deficiências das instalações dos referidos edifícios. 

Neste tipo de intervenção não ocorrerá aumento de áreas e as especificações 

existentes não deverão ser alteradas; tal como não haverá reforma completa de 

prédios e construção ou instalação de equipamentos complementares tais como, 

quadra de esportes, zeladoria, etc.; visando somente realizar reparos nas edificações.  

 
4.2. Para a execução dos serviços constantes neste Memorial Descritivo, deverão ser 

observadas as normas especificadas na ABNT - Associação Brasileira de Normas 

Técnicas e especificações constantes no Manual de Serviços e de Componentes do 

FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação (Governo do Estado de São 

Paulo), bem como a Tabela de Serviços do Contrato e sua respectiva Planilha 

Orçamentária.  

 



 

 
 

4.3. No caso deste Memorial Descritivo apresentar alguma discrepância ou omissão, 

deverá ser observado às normas da boa técnica, sem que isso dê origem a aditamento 

contratual.  

4.4. Este Memorial Descritivo será parte integrante do Contrato. 

4.5. INFORMAÇÕES GERAIS 

4.5.1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.5.2. INFRAESTRUTURA 

4.5.2.1. Os trabalhos constantes neste não contemplam qualquer serviço de 

infraestrutura; 

 
4.6. CONCRETO E FORMAS 

4.6.1. FORMA DE TABUA DE PINHO PARA CONCRETO ARMADO EM 

FUNDAÇÃO, UTILIZAÇÃO 5 (CINCO) VEZES 

4.6.2. Execução de formas para fundação utilizando tábuas de pinho com 30 cm nas 

laterais da viga do tipo “Viga Baldrame”. Os painéis laterais da forma deverão ser 

formados por tábuas de pinho pregadas sobre travessas. As travessas deverão ser 

escoradas na parte superior e na parte inferior, apoiando-se em estacas cravadas no 

solo. 

4.7. ARMADURA 

4.7.1. ARMADURA DE AÇO CA — 50 e CA — 60 

Confecção das armaduras e colocação nas formas. Os ferros deverão ser estendidos, 

estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio conforme os 

desenhos do projeto estrutural. A armação será executada sobre as próprias formas 

no caso de vigas e lajes usando-se afastadores adequados. No caso de pilares será 

executada previamente. A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame 

recozido N.O 18. Os ferros deverão ser bem amarrados mantendo-se os 

espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural. 

4.8. CONCRETO 

4.8.1. CONCRETO USINADO, BRITA 1 E 2, FCK 30 MPA         

4.8.2. O concreto usinado deve apresentar resistência à compressão aos 28 (vinte e 

oito) dias DE 30 MPa. SLUMP convencional: 5 ± 1 cm. 

4.8.3. O fornecimento do concreto usinado deverá efetuar-se considerando o que 

segue: disposição dos materiais em caminhão tipo “betoneira”, em suas quantidades 



 

 
 

necessárias para atingir os parâmetros de resistência e plasticidade exigidos; Mistura 

dos materiais em caminhão tipo “betoneira”, respeitados os limites de tempo de pega 

até a descarga na obra O tempo de aplicação contado a partir do momento da 

dosagem do concreto na Usina, até o final da aplicação no local de entrega, não 

poderá ser superior a 02:30’ (duas horas e trinta minutos). Por motivos técnicos, a 

adição de água ao concreto usinado após a sua dosagem, somente será permitida 

mediante autorização por escrito do responsável técnico designado pela Prefeitura.  

4.8.4. A unidade de medida a ser utilizada será a de metros cúbicos (m³). Deverá ser 

anexado ao diário da obra ensaios laboratoriais atualizados (prazo não superior a 30 

(trinta) dias dos materiais componentes do concreto (cimento, pedra e areia) em 

conformidade com as normas da ABNT. Para cada remessa, deverá ser verificado o 

“SLUMP” (abatimento) do concreto usinado. 4.8.5. Para cada remessa, a contratada 

deverá colher “corpos de prova” do concreto usinado antes da concretagem e 

providenciar, às suas expensas, a realização de ensaios laboratoriais de resistências 

à compressão aos 07 (sete) e 28 (vinte e oito) dias corridos. Deverão ser observadas 

as normas da ABNT, em especial as NBR 7212 (“Execução de Concreto Dosado em 

Central”), 12655 (“Concreto – Preparo, Controle e Recebimento), 6118, 7183, 6120, 

6122 e 7223”. 

5. LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 

5.1. Normas técnicas -NBR 6118 - Projeto e execução de obras de concreto armado; 

5.2. Os concretos deverão ser lançados imediatamente após o recebimento e não 

poderá ser utilizado o concreto depois de iniciada a pega. Os concretos deverão ser 

lançados sem interrupção de trabalho. O concreto deverá ser lançado o mais perto 

possível de sua posição final, evitando-se incrustação de argamassa nas paredes das 

formas e nas armaduras. Deverão ser tomadas precauções para manter a 

homogeneidade do concreto. A altura de queda livre não poderá ultrapassar 2m. Para 

pecas estreitas e altas, o concreto deverá ser lançado por janelas abertas na parte 

lateral, ou por meio de tubos. 

6. EMBASAMENTO 

6.1. Alvenaria de fundação e embasamento com blocos de concreto estrutural (14 x 

14 x 39 cm), devendo ser assentados com argamassa mista de cimento, areia e cal 

hidratado no traço 1:2:8, garantindo-se alinhamento e prumo e de acordo com as boas 

técnicas e normas da ABNT. 



 

 
 

7. SUPERESTRUTURA 

7.1. Análoga ao item anterior; 

7.2. ALVENARIAS E OUTROS ELEMENTOSDIVISÓRIOS 

7.3. Assentamento de blocos de concreto em alvenaria. 

7.4. NBR 7173 da ABNT NBR 8545 da ABNT. 

7.5. O serviço será iniciado preferencialmente pelos cantos, com os blocos 

assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhada pelo 

seu comprimento. A largura do bloco correspondera à espessura da alvenaria. Caso 

as dimensões dos blocos a empregar obrigarem a pequena alteração desta 

espessura, as modificações nas plantas serão feitas pelo empreiteiro, sujeitas à 

aprovação da fiscalização, não implicando, porém, qualquer alteração no valor do 

contrato.  

7.6. Quando os blocos tiverem a face de assentamento vazada, a argamassa para 

assentamento da fiada seguinte deverá ser colocada com auxílio de uma régua com 

que se cobrira o furo dos blocos e se impedira que escorra por eles. As nervuras 

transversais não levarão argamassa. 

7.7. Os blocos da fiada seguinte serão assentados fazendo-se coincidir os furos com 

os da fiada inferior e tendo o cuidado de desencontrar as juntas verticais de modo a 

garantir a amarração dos blocos. Deverá ser utilizado o prumo de pedreiro para o 

alinhamento vertical da alvenaria; entre dois cantos ou extremos já levantados esticar-

se-á uma linha que servira de guia, garantindo-se o prumo e horizontalidade da fiada. 

7.8. As juntas entre os blocos deverão ser uniformes com espessura de 10 mm. 

7.9. As alvenarias de vedação a serem executadas ou demolidas, deverão obedecer 

a orientação do técnico da Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista, sendo 

que os materiais a aplicar deverão sempre acompanhar ao existente ou de melhor 

qualidade. Outros elementos, tais como divisórias, seja em laminado, aglomerado, 

granilite ou painéis provisórios, deverão seguir o mesmo critério; 

8. REVESTIMENTOS 

8.1. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 

8.2. Chapisco será de camada de argamassa constituída de cimento, areia, pedrisco 

e água e, eventualmente, aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover 



 

 
 

maior aderência entre a base e a camada de revestimento. 

8.3. NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, 

preparo, aplicação e manutenção. As bases de revestimento deverão atender as 

condições de planeza, prumo e nivelamento fixados pela especificação da norma 

brasileira. Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, 

óleos, eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar 

a aderência; 

8.4. Emboço será com argamassa de cimento cal hidratada, areia s/pen. 1:3/12 e=20 

mm. Camada de argamassa de revestimento constituída de cimento, cal, areia, água 

e, eventualmente, aditivo, destinada à regularização da base, podendo constituir-se 

no acabamento final. 

NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, 

aplicação e manutenção. 

8.5. O emboço deverá ser iniciado somente depois de concluído o respectivo projeto 

do sistema de revestimento. A espessura máxima admitida para o emboco e de 15 

mm, se for receber reboco, e de 20 mm, caso seja camada única. 

8.6. O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências, 

dispostos de forma tal que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da 

desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos deverão ser fixados taliscas de 

madeira ou cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto, argamassa 

idêntica à que será empregada no revestimento. Uma vez definido o plano de 

revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas, 

empregando-se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou mestras. 

Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada à argamassa, lançando 

- a vigorosamente sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro 

ou por meio de processo mecânico, até preencher a área desejada.  

8.7. Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso 

e a regularização da superfície pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as 

depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa nos 

pontos necessários, repetindo-se a operação até conseguir uma superfície cheia e 

homogênea. Para revestimento de camada única, deverá ser executado o 

acabamento, conforme especificado para a superfície. 



 

 
 

8.8. Azulejos assentados com argamassa pré-fabricada tipo cimento cola e pré-

fabricada de rejuntamento. Revestimento cerâmico de paredes internas, com juntas 

aprumadas, executadas sobre emboco, que se constitui no acabamento final. 

8.9. O assentamento deverá ser realizado de baixo para cima, uma fiada de cada vez, 

a partir de dois azulejos colocados em pontos estratégicos, num mesmo plano e nível. 

9. REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS 

9.1. Chapisco, camada de argamassa constituída de cimento, areia, pedrisco e água 

e, eventualmente, aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover maior 

aderência entre a base e a camada de revestimento. 

9.2. NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, 

preparo, aplicação e manutenção. As bases de revestimento deverão atender as 

condições de planeza, prumo e nivelamento fixados pela especificação da norma 

brasileira. Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, 

óleos, eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar 

a aderência; 

9.3. O emboço deverá ser iniciado somente depois de concluído o respectivo projeto 

do sistema de revestimento. A espessura máxima admitida para o emboco e de 15 

mm, se for receber reboco, e de 20 mm, caso seja camada única. 

9.4. O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências, 

dispostos de forma tal que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da 

desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos deverão ser fixados taliscas de 

madeira ou cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto, argamassa 

idêntica à que será empregada no revestimento.  

9.5. Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de 

faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa que será sarrafeada, constituindo 

as guias ou mestras. Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada à 

argamassa, lançando - a vigorosamente sobre a superfície a ser revestida, com auxílio 

da colher de pedreiro ou por meio de processo mecânico, até preencher a área 

desejada. Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do 

excesso e a regularização da superfície pela passagem da desempenadeira. Em 

seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de 

argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até conseguir uma 



 

 
 

superfície cheia e homogênea. Para revestimento de camada única, deverá ser 

executado o acabamento, conforme especificado para a superfície. 

10. ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS 

10.1. Manutenção dos elementos de madeira, com substituição das partes 

danificadas, como portas, fechaduras, dobradiças, batentes, em todos os casos, 

deverão sempre ser compatíveis, assim quando os trabalhos estiverem concluídos, 

terão que manter igualdade nas peças de forma a manter a homogeneidade do 

edifício, ou seja manter o padrão existente; 

11. ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS 

11.1. Manutenção dos elementos metálicos, com a substituição das partes 

danificadas, observando, sempre o padrão existente; 

12. COBERTURA 

12.1. Revisão e manutenção na cobertura visando a eliminação de vazamentos e 

falhas. As telhas cumeeiras, águas furtadas, rufos, condutores, calhas e estruturas 

(madeira ou metálica) que estiverem danificados ou faltantes, deverão ser repostos, 

substituídos e/ou tratados adequadamente. 

12.2. A estrutura da cobertura deverá ser convenientemente reforçada ou reparada 

quando apresentar deformações; 

13. INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E SANITÁRIAS 

13.1. Reparos nas instalações hidráulicas conforme segue: 

14. REDE DE ÁGUA FRIA 

14.1. Eliminação de vazamentos em tubulações e aparelhos, Verificação de cavalete, 

Alimentação dos reservatórios, Substituição de velas e filtro; 

15. REDE DE ESGOTOS 

15.1. Desobstrução de ramais entupidos, Limpeza de caixas de inspeção, Verificação 

geral do escoamento das águas servidas, Verificação dos fechos hídricos; 

16. REDE DE GÁS 

16.1. Eliminação de vazamentos existentes, Verificação dos registros, Limpeza do 

sifão; 

17. COMBATE Á INCÊNDIO 



 

 
 

17.1. Verificação das tubulações, Verificação dos registros, Verificação dos registros 

de recalque no passeio, Revisão dos hidrantes; 

18. APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 

18.1. Substituição de peças danificadas; 

18.2. NOTA: A execução de serviços e substituição de materiais deve atender as 

exigências das Normas Técnicas vigentes e especificações do Manual de 

Especificações da FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação (Governo 

do Estado de São Paulo). 

19. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

19.1. As instalações elétricas, pela importância e perigo que podem gerar quando mal 

utilizada e instalada, deverá estar sempre em perfeitas condições de uso e de 

manutenção. 

19.2. Os critérios adotados deverão ser os mais rigorosos e precisos, principalmente 

devido ao tipo de usuários a que se destina. Portanto os atendimentos à Norma 

Técnica dos Manuais do FDE e às Normas Técnicas estabelecidas pela ABNT são 

imprescindíveis na execução da reforma ou execução destas instalações. 

20. ENTRADA DE ENERGIA 

20.1. Verificar as condições gerais de entrada de energia (caixa, poste, tubulações, 

alvenarias, tampas, etc.); 

20.2. QUADRO GERAL,  Verificar o quadro geral e as condições de manutenção do 

mesmo; 

20.3. QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 

20.4. Atentar para as condições de manutenção do quadro de distribuição, 

principalmente na existência de tampa e sobre tampa, sendo que mesma deverá ser 

de metal e alanceamento dos circuitos; 

21. ENFIAÇÃO E TUBULAÇÕES 

21.1. Verificar se os fios/cabos atendem à carga e a perda considerando a distância 

dos quadros, e dos quadros aos pontos de luz; 

22.  APARELHOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

22.1. Verificar o funcionamento e substituir partes danificadas ou faltantes. 



 

 
 

23. FORRO 

23.1. Todo forro deverá ser revisado e reparado conforme o seu revestimento, 

podendo ser substituído, parcialmente ou em sua totalidade conforme situação 

encontrada; 

24. IMPERMEABILIZAÇÃO 

24.1. As lajes, vigas-calhas e rodapés de paredes que estiverem apresentando 

vazamentos e infiltrações, deverão ser impermeabilizados de acordo com as 

especificações constantes dos Manuais do FDE; 

25. PISOS 

25.1. Os pisos danificados, de acordo com a orientação da Fiscalização, deverão ser 

demolidos e refeitos, total ou parcialmente, segundo as necessidades; 

26. VIDROS 

26.1. Deverão ser substituídos os vidros quebrados ou faltantes, no mesmo padrão 

existente. 

27. PINTURA 

27.1. Deverá ser removida a existente que apresentar falhas ou soltura, com posterior 

retoque de massa e recobrimento com duas ou mais demãos, conforme a 

necessidade. 

27.2. Para caso de pinturas especiais, deverão ser seguidas as especificações do 

fabricante. 

27.3. As esquadrias de madeira deverão ser lixadas e emassadas com massa própria 

para a sua adequada regularização e posterior pintura a óleo, esmalte ou verniz, 

segundo a orientação da Fiscalização. 

27.4. As esquadrias de ferro deverão ser lixadas e tratadas com tinta anti ferruginosa 

para a posterior pintura em óleo, grafite ou esmalte, segundo orientação da 

Fiscalização. 

28. SERVIÇOS COMPLEMENTARES/ EXECUÇÃO DE MURO DE FECHO 

28.1. Deverá ser executado muro de fecho, quando necessário, nos limites da área 

de divisa do terreno deste. O muro deverá ser em tijolo aparente e elemento de 

concreto MF. 01. A fundação será com brocas. Neste muro deverá ser afixado um 



 

 
 

portão em ferro perfilado com chapa, de duas folhas. 

29.  LIMPEZA GERAL DA OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHO; 

29.1. Após a limpeza da obra proceder-se-á cuidadosamente, a retirada dos detritos 

da construção, como restos de areia, pedra britada, argamassas, cacos de blocos e 

tijolos, latas, pregos, etc. A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e 

conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as instalações, 

equipamentos e aparelhos. Os pisos serão lavados com solução de ácido muriático, 

salpicos e aderências serão removidos com espátulas e palha de aço, procedendo-se 

finalmente à lavagem água. 

30. ÁGUAS PLUVIAIS 

30.1. O sistema de águas pluviais da Cobertura consistirá da confecção e instalação 

de Calhas em chapa galvanizada número 24, com desenvolvimento de 100 cm. No 

perfil ou seção da calha deverá ser evitada emenda. As descidas serão de tubo de 

PVC de 3” de diâmetro; 

31. SEGURANÇA 

31.1. Estabelece a obrigatoriedade e responsabilidade do empregador quanto à 

aquisição, fornecimento, orientação e treinamento para o Equipamento de Proteção 

Individual (EPI) procurando atender as peculiaridades de cada atividade profissional 

conforme a proteção à qual são destinadas. (NR 6 – Equipamento de Proteção 

Individual – EPI). 

31.2. Caberá ao contratado a sinalização do local de modo a evitar acidentes. 

32. REQUISITOS 

32.1. A contratada deverá possuir 2 equipes para plantão de ocorrências no horário 

dás 06:00 às 20:00 horas, cada equipe devendo conter no mínimo: 

a) 1 Veículo; 

b) 1 Encanador; 

c) 1 Eletricista; 

d) 1 Pedreiro; 

e) 1 Ajudante geral; 

32.2. Materiais para pequenos reparos urgências. 



 

 
 

33. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

33.1. A execução dos serviços deverá ser conduzida utilizando materiais de primeira 

qualidade e mão de obra especializada para cada situação específica. 

33.2. Após a conclusão dos serviços, a empresa contratada se obrigará a executar 

todos os retoques e arremates necessários, apontados pela Fiscalização do 

município.  

33.3. A realização da manutenção de vias públicas será acompanhada por técnicos 

da Prefeitura que fornecerão o aceite para cada etapa do processo. A execução deve 

estar em estrita conformidade com as Leis Federais, Estaduais e Municipais, Normas 

Técnicas e Regulamentações aplicáveis a cada escopo técnico. 

33.4. O aceite da conclusão dos trabalhos será concedido pela Prefeitura, podendo 

ela solicitar complementação de informações, se julgar necessário. 

33.5. Ressaltamos que a executora dos trabalhos, na qualidade de contratada, deverá 

apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica ou Registro Responsabilidade 

Técnica – ART/RRT referente a presente ata de registro de preço, em conformidade 

com a Lei Vigente, devidamente expedida pelo CREA/CAU. 

 
34. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

34.1 A execução se dará de forma parcelada, pelo período de até 12 (doze) meses, 

em atendimento às requisições periódicas expedidas pela Unidade Compradora, 

acompanhada da respectiva Ordem de Serviços. 

 
34.1.1. A Ordem de Serviços será emitida pela Secretaria de Obras e Serviços 

Municipais. 

 
34.1.2. Eventuais pedidos de prorrogação deverão ser protocolados, antes do 

vencimento do prazo de entrega, devidamente justificados pela CONTRATADA, para 

serem submetidos à apreciação superior. 

 
34.2. O recebimento dos serviços será efetuado pela Secretaria de Obras e Serviços 

Municipais juntamente com a Secretaria de Educação, que poderá solicitar junto 

ao fornecedor a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas 

na entrega dos mesmos, ou até mesmo substituí-los por outros novos, no prazo 



 

 
 

máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir do recebimento daqueles que forem 

devolvidos. 

34.3. O recebimento provisório ou definitivo do  contrato não exclui a responsabilidade 

civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato. 

 
34.4. Os serviços deverão ser realizados nos locais e horários previamente definidos 

pela Secretaria de Obras e Serviços Municipais. 

 
34.5. Caberá à CONTRATADA: 

 
34.5.1. Arcar com as despesas de carga, descarga e frete referentes à entrega dos 

produtos e serviços; 

 
34.5.2. Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, 

oriundos de sua culpa ou dolo durante o fornecimento do deste Termo, os quais não 

serão excluídos ou reduzidos em decorrência do acompanhamento exercido pelo 

Município de Vargem Grande Paulista; 

 
34.5.3. Atender a toda a legislação vigente (no âmbito federal, estadual e municipal), 

durante o fornecimento do deste instrumento; 

 
34.5.4.  Disponibilizar pessoal suficiente e adequado para a realização dos serviços, 

para o Município de Vargem Grande Paulista; 

 
35. DO ACOMPANHAMENTO 

35.1. O acompanhamento será feito pela Secretaria de Obras e Serviços 

Municipais e Secretaria de Educação. 

 
36. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

02.11.07.12.365.2001.2112.3.3.90.39.00 – Ficha 718 - Fonte de Recursos 01 

02.11.08.12.365.2001.2112.3.3.90.39.00 – Ficha 740 - Fonte de Recursos 01 

02.11.09.12.361.2001.2112.3.3.90.39.00 – Ficha 763 - Fonte de Recursos 01 

 
37. DO FATURAMENTO 

37.1. A CONTRATADA emitirá a Nota Fiscal/Fatura, na data da entrega dos produtos, 

devendo a mesmo ser entregue junto ao servidor responsável pelo recebimento para 



 

 
 

regular conferência, o qual encaminhará ao Departamento de Finanças, para 

processamento. 

 
37.2. Verificando qualquer irregularidade na emissão da Nota Fiscal, o órgão 

responsável fará sua devolução ou solicitará Termo de Correção, ficando o prazo de 

pagamento prorrogado proporcionalmente a sua regularização, sem qualquer custo 

adicional à PREFEITURA. 

 
38.  DOS PREÇOS E DA FORMA DE PAGAMENTO 

38.1. Deverão estar contidos nos preços: tributos, impostos, taxas, emolumentos, 

contribuições fiscais e parafiscais, encargos sociais e trabalhistas, despesas de 

transporte, fretes, seguro, pedágio, etc. 

 
38.2. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias, da entrega das Notas 

Fiscais/Faturas na Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista, o que se dará 

após a efetiva conferência por parte do órgão municipal requisitante; 

 
38.3. Verificado o atraso no pagamento das Notas Fiscais/Faturas por ato da 

Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista, estará ela sujeita ao pagamento de 

juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor de cada fatura; 

 
38.4. O Município de Vargem Grande Paulista poderá reter o pagamento dos valores 

devidos, na hipótese de a Contratada não apresentar, quando solicitada pelo Órgão 

municipal requisitante, a comprovação do recolhimento dos Impostos incidentes sobre 

o contratual, nos termos da legislação vigente. 

 

 

Vargem Grande Paulista, 04 de maio de 2026. 

 

 

EDUARDO DA SILVA PRADO 

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 



 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 
PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 003/2026 

PROCESSO Nº 112/2026 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 086/2026 

ANEXO II – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 
1. DECLARAÇÕES DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

1.1. Declaração de que atendem aos requisitos de habilitação, e de que o declarante 

responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei; 

1.2. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras 

normas específicas; 

 
2. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

2.1. A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos 

e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à 

comprovação de existência jurídica da pessoa através do Ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, ou registro empresarial devidamente registrado; 

2.1.1. Em se tratando de sociedade por ações, o estatuto social deverá vir 

acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores. 

 
3. HABILITAÇÃO TÉCNICA 

Serão exigidos para fins de comprovação de habilitação técnica: 

3.1.1. Registro ou inscrição de Pessoa Jurídica na entidade profissional competente; 

3.1.2. A licitante deverá apresentar atestado, emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, atestando que a licitante executou, em qualidade satisfatória e 

quantidade estimada de no mínimo 50% do previsto a serem contratados, nos moldes 

do artigo 67 § 2º da Lei 14.133/2021, dos seguintes itens de maior relevância: 

Item  Itens de relevância  Und.  
Quantidade mínima 

(50%)  

1  TINTA LÁTEX STANDARD  M2  10.945,05 

2  MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR   M2  13.775,09 

3  FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA  M2  10.600 

4 FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA  M2 2.450,08 



 

 
 

3.1.2.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) estar(em) necessariamente em nome da licitante 

e indicar quantidade(s) suficiente(s) que comprove(m) no mínimo 50% (cinquenta por 

cento) do quantitativo das aquisições/serviços pretendidos, conforme Súmula nº 24 do 

Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

3.2. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações da licitação. 

3.3. Qualificação Técnico-Profissional: 

3.3.1. apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional 

competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de 

serviço de características semelhantes, cujas parcelas de relevância seguem 

relacionadas abaixo: 

Item  Itens de relevância  

1  TINTA LÁTEX STANDARD  

2  MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR   

3  FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA  

4 FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA  

4. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos 

seguintes requisitos: 

4.1. Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

4.2. Inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o  

contratual;  

4.3. Regularidade perante a Fazenda Federal, através da Certidão Conjunta Negativa 

de Débito referente a Tributos Federais e Dívida Ativa da União e da Seguridade 

Social - INSS, expedida pela Receita Federal do Brasil, com prazo de validade em 

vigor; 

4.4. Regularidade perante a Fazenda Estadual, relativo aos tributos relacionados ao  

desta licitação, cuja comprovação se faz através de certidão negativa de débitos 

emitida pelo órgão fazendário competente da sede da licitante, que demonstre sua 

regularidade até a data de realização do certame. 

4.5. Regularidade perante a Fazenda Municipal através de Certidão Negativa de 

Débitos referentes a Tributos Mobiliários relacionados ao  desta licitação, expedidos 



 

 
 

pelo órgão Municipal da sede da licitante, que demonstre sua regularidade até a data 

de realização do certame.  

4.6. Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (CRF do FGTS), dentro de sua 

validade; 

4.7. Regularidade perante a Justiça do Trabalho, através da Certidão negativa de 

Débitos Trabalhistas (CNDT); 

4.8. Declaração de que a empresa licitante não tem, em seu quadro funcional, menor 

de 18 (dezoito) anos cumprindo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 

16 (dezesseis) anos desempenhando qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, destinada ao cumprimento do disposto no 

inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

 
5. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

5.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante. 

5.2. Balanço patrimonial e demonstração de resultado de exercício dos últimos dois 

exercícios sociais exigíveis, apresentados na forma da lei. 

5.2.1. Serão considerados na forma da lei o balanço patrimonial e as demonstrações 

contábeis assim apresentados:  

a) publicados em Diário Oficial da União; ou 

b) publicados em jornal de grande circulação; ou 

c) por cópia registrada no Órgão de Registro Público competente da sede ou domicílio 

da licitante; ou 

d) por cópia extraída do Livro Diário – devidamente autenticado no Órgão de Registro 

Público competente da sede ou domicílio da licitante – inclusive com os Termos de 

Abertura e de Encerramento, quando a sede da licitante estiver localizada no Estado 

de São Paulo, o órgão de registro competente é a JUCESP; ou 

e) Para as empresas que efetuarem a escrituração digital através do Sistema Público 

de Escrituração Digital – SPED (Decreto Federal n° 6.022/2007), deverão ser 

apresentados o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis extraídos 

do sistema, juntamente com o recibo de entrega e requerimento de autenticação de 

livro digital, nos termos da Instrução Normativa DNRC nº 107/2008. 



 

 
 

5.3. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), 

iguais ou superiores a “1”, Índice de Endividamento (IE) igual ou inferior a “0,50”, dos 

últimos dois exercícios sociais exigíveis, conforme fórmulas a seguir: 

 

LG = 
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

resultado> ou = 1 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

SG= 
ATIVO TOTAL 

resultado> ou = 1 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

LC = 
ATIVO CIRCULANTE 

resultado> ou = 1 
PASSIVO CIRCULANTE 

IE = 
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Resultado< ou = 

0,50 ATIVO TOTAL 

5.3. Declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o 

atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital (Art. 69, I - §1º, 

Lei 14.133/2021). 

 
5.4. Os documentos referidos no item 5.2. e 5.3. limitar-se-ão ao último exercício 

no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 

 
5.5. Comprovação de capital social integralizado ou patrimônio líquido mínimo 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, na importância 

de: 

  
Valor estimado do Lote 

(12 meses) 
Capital Social 

Mínimo 
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de manutenção predial 
preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, materiais e 
equipamentos, nas unidades e prédios vinculados à Secretaria 
Municipal de Educação do município de Vargem Grande Paulista/SP. 

R$ 17.531.485,67  R$1.753.148,57  

 


