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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO  

1.1 Objeto do Pedido: 

Contratação de Serviços de Engenharia para uma obra de troca do telhado e calhas no 

prédio onde se situa a Secretaria de Educação e a Camara Municipal, na Rua Belmiro Pereira, 

O-58, no Bairro Centro, localizado no município de Pederneiras- SP. 

Os serviços de execução dessa obra são objetivamente padronizáveis em termos de 

desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação, com preservação 

das características originais dos bens, sendo assim essa obra não se trata de alta 

heterogeneidade ou complexidade, conforme o artigo 6º, inciso XII, da Lei nº 14.133/21. O 

objeto se trata de obra comum de engenharia.  

Item Especificação Quant. Estimado - BDI 

1 Contratação de obras de troca do telhado e calhas no prédio 

da Secretaria de Educação e da Camara Municipal, conforme 

memorial descritivo, planilha orçamentária e cronogramas 

anexos. 

1 R$ 316.295,02 

 

 

1.2 Prazo de vigência: 

O prazo de execução da obra será de 03 (três) meses, contados da data de emissão da Ordem 

de Serviços. 

O prazo de vigência do contrato será de 05 (cinco) meses, tendo em vista que no prazo de 30 

dias após o término da obra a empresa contratada deverá apresentar a CND. 

 

1.3 Possibilidade de Prorrogação de Prazo: 

O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado caso comprovada a ocorrência de caso 

de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, fato da administração ou em decorrência de fatos 

imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do 

contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco 

estabelecida no contrato. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 
2.1 Necessidade de contratação: 

Contratação de obras necessária para solucionar os problemas de infiltração constantes em 

todo o prédio, bem como fazer a troca de calhas, telhas e madeiramento danificados, que 

podem acabar trazendo risco a segurança dos que permanecem no local. 

 

2.2 Adequação: 

Os serviços a serem realizados estão no projeto e memorial descritivo em anexo, sendo que a 

contração de uma empresa especializada permite a realização dos serviços de forma mais 

eficiente e de melhor qualidade, pois ela detém os equipamentos e conhecimentos técnicos 

para realização da obra. Além de que com a manutenção do local, proporcionará melhores 

condições de trabalho aos colaboradores. 

 

2.3 Proporcionalidade: 

A contratação contempla a troca do telhado e calhas no prédio da Secretaria de Educação e 

Camara Municipal, resolvendo os problemas de infiltração de prédio e trazendo mais segurança 

para todos que frequentam o local. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO  

A obra se dará de conformidade com o previsto no projeto executivo, memoriais descritivos, 

especificações técnicas, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro. 

As quantidades dos serviços estão detalhadas na planilha orçamentária e a previsão para a 

conclusão e entrega da mesma é de três meses corridos, contados a partir da data de 

assinatura do contrato. A obra será executada dentro do perímetro urbano, facilitando os 

deslocamentos, ligações provisórias e outros empecilhos que poderia haver, devido à 

localização geográfica. Há espaço, no complexo, para mobilização do canteiro, dentro da 

edificação existente. 

Perante a fiscalização, a empresa contratada será representada por seu Arquiteto ou 

Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirão todos os operários e a execução dos 
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serviços. Este Mestre deverá prontamente atender às comunicações que lhe forem feitas pela 

Fiscalização pertinente a essas Especificações Técnicas. 

É de inteira responsabilidade da empresa contratada a observância e aplicação das Normas de 

Segurança do Trabalho nas atividades de Construção Civil, em conformidade com a Portaria n.º 

15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho, com a NR-

18 e as Normas subsequentes. 

A Executante se obrigará, às suas expensas, a corrigir quaisquer vícios ou defeitos na 

execução das obras e serviços, bem como será a única responsável por danos causados a 

terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão, ainda que ocorridos em via 

pública, até o Recebimento Definitivo da obra por parte desta Secretaria. 

A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de cinco anos, contados a partir do 

recebimento da obra, a reparar às suas custas, qualquer defeito quando decorrente de falha 

técnica devidamente comprovada na execução da obra, sendo responsável pela segurança e 

solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o art. 618 do Código Civil Brasileiro. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

É solicitado que a empresa participante do processo licitatório apresente acervo técnico 

compatível a 50% (cinquenta por cento) de execução de serviços de cobertura em telhas 

metálicas acima de 336,05 m2 de área construída, uma vez que, será necessária a troca de 

todas as telhas, revisão do madeiramento e construção de novas tesouras para essas 

dimensões. Sendo obrigatória a visita ao local, uma vez que as empresas interessadas 

deverão ter pleno conhecimento das especificidades do local, de possíveis barreiras físicas e 

localização do canteiro, uma vez que são informações imprescindíveis para a elaboração de 

propostas condizentes com os serviços necessários para a plena execução do objeto. Os 

demais documentos necessários serão inseridos no edital da licitação. 

A visita técnica é OBRIGATÓRIA e deverá ser agendá-la pelo telefone (14) 3252-3100, na 

Secretaria de Educação. 

Da subcontratação 

As obras e serviços que poderão ser subcontratados: 
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- Execução das Calhas e descidas de água 

- Execução de reforços em estrutura metalica 

Perante a fiscalização, a empresa vencedora será representada por seu Arquiteto ou 

Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirão todos os operários e a execução dos 

serviços. Este representante deverá prontamente atender às comunicações que lhe forem 

feitas pela Fiscalização, pertinentes às Especificações Técnicas, contidas neste memorial. 

Todos os materiais especificados serão fornecidos pela Executante. Para uma boa 

compreensão do Projeto e conhecimento das condições em que se desenvolverá a obra, é 

exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade não aceitará, em hipótese alguma, 

alegações da empresa referente ao desconhecimento, incompreensão, dúvida ou 

esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua responsabilidade qualquer 

ônus dali decorrente. 

São de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observância das Normas de 

Segurança do Trabalho nas atividades de Construção Civil, em conformidade com a Portaria 

nº 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho, com a 

NR-18 e as Normas subsequentes em vigência. 

Os equipamentos, ferramentas, instalações e a mão-de-obra para a execução da obra 

deverão assegurar progresso e técnica satisfatórios, compatíveis com a natureza e volume 

de cada serviço, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a obtenção de um 

bom padrão de construção. Reserva-se à Fiscalização o direito de interromper a obra quando 

constatada a utilização de profissionais incapacitados, ferramentas impróprias ou técnicas 

construtivas que prejudiquem a qualidade da obra. 

Toda a mão-de-obra a ser empregada nas Obras e Serviços será de 1ª qualidade, atuando 

de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificações; serão exigidos qualidade e 

acabamento nos serviços a serem executados. Todos os serviços deverão respeitar, 

rigorosamente, as normas técnicas brasileiras – NBRs em vigor, específicas de cada 

atividade, que será instrumento da fiscalização para aceite e verificação dos serviços. 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
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segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

Será fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Diário da Obra, contendo todas as 

anotações pertinentes à obra, em duas vias (Obra e Fiscalização), devidamente rubricadas 

pelo Responsável Técnico e pela Fiscalização, a qual receberá uma das vias de suas 

páginas. 

A construtora manterá na obra tantos operários quantos forem necessários para o perfeito 

andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que prejudique o 

cumprimento do Cronograma, a Fiscalização poderá exigir o aumento do efetivo de pessoal, 

de modo a compensar o atraso. Esta Secretaria poderá exigir a substituição ou vetar 

qualquer empregado no interesse do bom andamento dos serviços. 

A interdição de Vias Públicas deverá ser requerida com antecedências de 2 dias para 

Secretaria Municipal de Trânsito. 

 
 

4.1. Garantia: 

A empresa deverá garantir seus serviços por prazo não inferior a 5 anos, devendo ser refeitos as 

suas expensas os trechos que por ventura apresentem qualquer deficiência. 

 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

O prazo de execução deve ser de 3 meses. 

Está descrito no projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-

financeiro e demais requisitos que deverão constar no edital de licitação. 

O prazo para início dos da execução dos serviços será imediato, a partir da expedição da ordem 

de serviço. 

Ao recebimento do objeto, aplica-se, no que couber, o Decreto Municipal nº 5.762/2025. 

 

5.1. Local de Execução: 

RUA BELMIRO PEREIRA, N° O-58 – CENTRO PEDERNEIRAS/SP 
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6. DA MATRIZ DE RISCO 

Matriz de Risco: 

1.1 – A Contratada deverá arcar por sua conta e risco os seguintes riscos decorrentes da 

execução contratual: 

1.1.1 – Refazimento de eventuais serviços executados em decorrência da má qualidade 

da mão-de-obra ou dos materiais empregados. 

1.1.2 – Manutenção da segurança da obra até o seu recebimento provisório, no que se 

refere a roubos, furtos e depredação/vandalismo, respondendo integralmente por eventuais 

prejuízos decorrentes desses eventos. 

1.1.3 – As chuvas que eventualmente ocorrerão no período de dezembro a janeiro, 

independentemente de sua intensidade, não ensejarão motivos para eventual prorrogação 

contratual. As chuvas ocorridas nos demais meses do ano poderão ensejar prorrogação de 

prazo contratual, desde que comprovadamente tenham prejudicado o andamento dos trabalhos, 

a critério do Fiscal do contrato.  

1.1.4 – A Câmara Municipal não responderá, em hipótese nenhuma, por eventual 

inadimplência da contratada com fornecedores. Caso tal situação de inadimplência ocorra, a 

contratada pode ser penalizada com advertência ou multa por infração à cláusula contratual. 

1.1.5 – A Câmara Municipal não responderá, em hipótese nenhuma, por despesas 

decorrentes de eventuais ações trabalhistas ajuizadas durante ou posteriormente a conclusão 

das obras, podendo a contratada ser penalizada com advertência ou multa por infração à 

cláusula contratual caso o Município seja acionado judicialmente para a cobrança dessas 

verbas. 

1.1.6 – A Câmara Municipal de Pederneiras não responderá, em hipótese nenhuma, por 

desastres decorrentes de força maior ou caso fortuito. 

1.1.7 – A eventuais quantitativos excedentes àqueles previstos na planilha orçamentária 

constante do Anexo III que venham a ser apurados no decorrer das obras, mediante a 

apresentação pela contratada de projeto executivo e memória de cálculo, aplicar-se-ão as 

seguintes regras: 

1.1.7.1 – Caso a diferença seja inferior ou igual a 10% (dez por cento), não fará jus a 

contratada a qualquer recomposição, reajuste ou reequilíbrio contratual. 

1.1.7.2 – Caso a diferença seja superior a 10% (dez por cento) e inferior a 25% (vinte e 

cinco por cento), fará jus a contratada ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato na exata 

medida dos valores excedentes com os quais comprovadamente tiver que arcar. 

1.1.7.3 – Caso a diferença seja igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento), o 

contrato será rescindido no estado em que se encontrar e será efetuada nova licitação prevendo 

os quantitativos corretos na planilha. 

1.1.7.4 – Na hipótese prevista pela cláusula anterior, a contratada poderá optar por 

concluir a execução do contrato, mas nesse caso fará jus à recomposição, reajuste ou 

reequilíbrio contratual no percentual máximo de 25% (vinte e cinco por cento), abrindo mão do 

excedente. 
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1.1.7.5 – Aplicam-se as regras e os percentuais previstos nas cláusulas 1.1.7.1 e 1.1.7.2 

caso a quantidade de material necessária à realização da obra seja inferior à inicialmente 

prevista, devendo a contratada, caso identifique tal situação, comunicar imediatamente a 

Câmara para que seja apurada a diferença percentual de material utilizado a menor, sob pena 

de aplicação de penalidade de multa por infração à cláusula contratual. 

1.1.8 - Excetuam-se das regras previstas nas cláusulas 1.1.7.1 a 1.1.7.4 eventuais 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras obedecendo às disposições contidas no 

artigo 125 da lei nº 14.133/21. 

 

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

Responsável pela fiscalização da obra: 

Fiscal do Contrato – Felipe Augusto Fonseca Barcellos – Eng. Civil – CREA/SP Nº 5070351790 

A fiscalização não exime a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a totalidade 

da obra ou sobre terceiros, em virtude de mão-de-obra, materiais, equipamentos, dispositivos ou 

outros elementos aplicados à obra ou ao serviço contratado. 

Aplicam-se, no que couber, o artigo 117 da Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 5.762/2025.  

Nos termos do Decreto nº 5.609/2025, que institui o sistema Sei/Cidades no Município de Pederneiras, 

os requerimentos e outras comunicações formuladas por fornecedores devem ser apresentadas através 

de processo geral, através do peticionamento eletrônico do sistema mencionado. O cadastro no sistema 

pode ser realizado através do link:  

https://cidades.sei.sp.gov.br/validar_cadastro/acesso?cidade=pederneiras. 

 

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

As medições deverão ser realizadas mensalmente após a apresentação da planilha de medição 

pela empresa contratada e aferida pela fiscalização. Não serão medidos itens cujos serviços não 

forem efetivamente realizados, sendo que o simples armazenamento de material in-loco não 

constitui parte da medição executada. 

Os pagamentos serão efetuados conforme Cronograma Físico - Financeiro, em até 30 (trinta) 

dias corridos após a apresentação ao Setor de Compras, da Nota Fiscal ou Fatura, 

acompanhada do relatório de medição devidamente atestado pelo fiscal do contrato da da 

Câmara Municipal de Pederneiras, bem como de toda a documentação constante no edital, 

mediante crédito em conta corrente da empresa contratada, sendo que, do último pagamento a 
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ser efetuado, será assegurado à Administração, reter 10% (dez por cento) do valor total do 

contrato, que será restituído à CONTRATADA quando da apresentação da Certidão Negativa de 

Débitos do INSS relativa à referida obra. A fiscalização terá um prazo de até 15 (quinze) dias, a 

contar da data de protocolização do pedido, para liberar a medição dos serviços realizados para 

emissão da Nota Fiscal. 

 

 

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

Concorrência Pública – Regime de Empreitada Por Preço Global, do Tipo Menor Preço Global. 

 

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

O valor estimado da contratação é de R$ 316.295,02 (Trezentos e dezesseis mil, duzentos e 

noventa e cinco reais e dois centavos), alcançado através de pesquisa com base na tabela de 

preços da CDHU, SINAPI e SEINFRA, conforme planilha orçamentária anexa. 

 

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta contratação, correrão por conta da dotação orçamentária 
constante da dotação 4.4.90.51.00. 

  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

ADRIANO PEREIRA ALVES 

Presidente da Camara Municipal 
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