. Governo do Estado de Sdo Paulo
Secretaria da Cultura, Economia e Industria Criativas
Departamento de Aquisi¢cGes e Contratacoes

EDITAL

N° do Processo: 010.00002250/2026-94
Interessado: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGCAO
Assunto: Prestagéo de servicos especializados em manutengdo e monitoramento do Data Center e da Infraestrutur

PREGAO ELETRONICO N. 90003/2026

CONTRATANTE (UASG): 990168

OBJETO: Contratacdo de empresa para prestacéo de servigos especializados para a manutencdo e monitoramento do data center e da
infraestrutura do CPD da Secretaria da Cultura, Economia e Industria Criativas do Estado de Sao Paulo.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO: Orcamento Sigiloso.

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 01/07/2026 as 10h (horario de Brasilia)

Critério de Julgamento: Menor preco

Modo de disputa: Aberto

PREFERENCIA ME/EPP: SIM

SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDUSTRIA CRIATIVAS
PREGAO ELETRONICO N° 90003/2026
(Processo Administrativo n°010.00002250/2026-94)

Torna-se plblico que o(a) SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDUSTRIA CRIATIVAS, por meio do(a) COORDENADORIA DE ADMINISTRAGAO  sediado(a) Rua
Maué n° 51, Luz, S&o Paulo/SP realizara licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 , do Decreto estadual n® 67.608
de 27 de marco de 2023, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022, e demais normas da legislacéo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigcdes
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se as subdivisGes subsequentes na forma de itens que comp&em este instrumento.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a contratacdo de servicos especializados em manutencdo e monitoramento do Data Center e da
Infraestrutura do CPD, conforme condi¢Ges, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.2. Alicitagdo sera realizada em Gnico item.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. A disciplina deste item 2 n&o se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo para registro de precos.
3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que atuarem em atividade compativel com o objeto da licitagdo e que estiverem
previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢Bes exigidas no cadastramento no Sicaf até o 3° (terceiro) dia Util anterior a data prevista para
recebimento das propostas.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgéo ou entidade promotora da licitagcdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados na subdivisdo anterior e
manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, & corre¢do ou a alteracédo dos registros tédo logo
identifique incorrecé@o ou aqueles se tornem desatualizados.

3.3. A néo observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagéo.

3.4. Nos limites previstos no art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, serdo observadas,
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caso aplicaveis, as regras de tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte.

3.5. Em relagéo as regras aplicaveis a presente licitagdo concernentes a tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno
porte e equiparadas, observa-se que:

3.5.1.1. O tratamento favorecido a que se refere a subdivisdo acima fica limitado as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no
ano-calendario de realizagdo da licitacédo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragéo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta méaxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.2. Para o item Unico, a participacdo é ampla, sendo aplicaveis as regras de tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, observado o disposto no § 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. N&o poderao disputar esta licitacéo:

3.6.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servi¢os ou
fornecimento de bens a ele relacionados, observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragédo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o
autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico
ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios, observado o disposto nos §8 2° e 4° do art. 14 da Lei
n®14.133, de 2021;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangdo que
Ihe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em
julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos
casos vedados pela legislacéo trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.6.9. aquele que ndo tenha representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou
judicialmente.

3.7. Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade licitante ou
contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7.1. Avedagao de participagéo de agente publico do 6rgéo ou entidade licitante ou contratante de que trata a subdivisdo acima estende-se a
terceiro que auxilie a condugdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3.8. O impedimento decorrente de imposigdo de sancéo de que trata o item 3.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicéo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang&o a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde
gue devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.10. Nao poderao disputar esta licitagdo sociedades cooperativas, tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021, e no art. 5°
da Lein®12.690, de 2012.

3.11. Nao poderéao disputar esta licitagdo pessoas juridicas reunidas em consércio.
4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento .

4.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego, até a data e o horario estabelecidos
para abertura da sesséo publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus Anexos, bem como que a proposta apresentada compreendera a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos,
salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢édo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo Federal;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos 1l e 1V do art. 1° e no inciso Ill
do art. 5° da Constituicdo Federal,

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021, excetuada a hipétese de se verificar uma
das excegdes dos 88§ 1° ao 3° do art. 4° supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e 4.4.2 subsequentes.

4.4.1. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 2006, na hipétese em que o objeto
tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos 8§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em
subdivisdo do item 3.5.

4.4.2. Nao tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 2006, as microempresas ou as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagéo da licitagdo, tenham celebrado contratos com a Administragcdo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do § 2° do art. 4° da Lei n°®
14.133, de 2021.

4.4.3. Na hipotese de se verificar uma das exceg8es especificadas no item 4.4.1 ou no item 4.4.2, ou de ndo cumprimento de outro requisito
legal para tratamento favorecido, o licitante devera assinalar o campo “ndo”, por ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°®
123, de 2006.

4.4.4. Na hipétese de item para participagdo exclusiva de microempresas ou empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “néo”
impedira o prosseguimento no certame, para aquele item.
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4.4.5. Na hipétese de itens em que a participagdo ndo seja exclusiva para microempresas ou empresas de pequeno porte, a assinalagéo do
campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que
microempresa ou empresa de pequeno porte.

4.5. A falsidade da declaragdo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste

Edital.
4.6. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sesséo publica.

4.7. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta pelo licitante, 0 que ocorrerd somente apés os procedimentos
de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

4.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de
propostas, apos a fase de envio de lances.

4.9. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletrdnico durante o processo licitatério e
se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a
seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
5.1.1. Valor mensal e total do item

5.2. Todas as especificag@es do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacéo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinacgao legal de retengdo de tributo, no pagamento
serdo retidos na fonte os percentuais que sejam estabelecidos na legislacéo vigente.

5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as vedagcBes previstas na Lei
Complementar n° 123, de 2006, n&o poder&o aplicar os beneficios decorrentes desse regime tributério diferenciado em sua proposta, devendo elaboréa-la de
acordo com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situagéo descrita na subdivisdo acima devera requerer ao 6rgéo fazendario
competente a sua exclusdo do Simples Nacional até o Ultimo dia util do més subsequente aquele em que ocorrida a situagédo de vedacao, nos termos do art.
30, caput, inc. 1, e 8 1°, inc. Il, da Lei Complementar n°® 123, de 2006, apresentando a Administracdo a comprovagdo da excluséo ou o seu respectivo
protocolo.

5.6.2. Se o Contratado ndo realizar espontaneamente o requerimento de que trata a subdivisdo acima, cabera ao ente publico contratante
comunicar o fato ao érgéo fazendario competente, solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. |, da
Lei Complementar n°® 123, de 2006.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas, em conformidade com o que
dispde a documentacao que integra este Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar
0s materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas & perfeita execugdo contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituicao.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagéao.

5.9. Os licitantes devem respeitar 0os pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de
licitagBes publicas.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas
competente e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessérias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. IX, da Constituicdo Federal, e do art. 33, inc. X, da Constituicdo do Estado de S&o Paulo; ou condenag&o dos
agentes publicos responséaveis e do Contratado ao pagamento de indenizagdo pelos prejuizos ao eréario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobrepre¢o na execugédo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletrdnico, na data, horéario e local
indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessédo publica.
6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sessédo e as regras estabelecidas neste
Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidir4 tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto em relagéo a
proposta que cobrir a melhor oferta, devera ser de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos ap0s o registro no sistema, na
hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio deste Edital.

6.11. Sera adotado para o envio de lances no pregéo eletrénico o modo de disputa “aberto”, segundo o qual os licitantes apresentaréo lances
publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema
qguando houver lance ofertado nos Gltimos 2 (dois) minutos do periodo de duracéo da sesséo publica.

6.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata a subdiviséo acima, serd de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediérios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisdes anteriores, a sessdo publica encerrar-se-4 automaticamente, e o
sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem de classificacéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por
cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.
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6.11.5. Apos o reinicio previsto na subdivisdo acima, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nas subdivisdes anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem
crescente de valores.

6.13. N&o seréo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificagdo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregéo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel
aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera
suspensa e reiniciada somente apds decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicagdo do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulgagao.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relagdo a hipotese de itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a
etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo ndo se enquadre
nas vedacgdes dos 88§ 1° e 2° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021. O sistema identificar4 em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006 .

6.18.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por
cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos da subdiviséo acima tera o direito de encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente
em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagéo automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido na subdivisdo acima.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nas subdivises anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

6.18.5. N&do se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, na hip6tese em que o
objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos 8§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver,
em subdivisdo do item 3.5.

6.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado (se adotado esse modo de disputa no inicio deste Edital e no item 6.11).

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate serdo aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei n°
14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificacéo;

6.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais
para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos na Lei n® 14.133, de 2021, conforme regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientag8es dos 6rgdos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do § 1° do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens
e servigos produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado de Sao Paulo;

6.19.2.2. empresas brasileiras;

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19.3. Caso persista 0 empate apds obedecido o disposto no caput e no § 1° do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, o desempate ocorrera por
sorteio, a ser realizado em local, data e horario que serdo divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a presenca a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

6.19.4. Ser& observado o disposto no § 2° do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, e no inciso lll do art. 41 c/c o inciso | do art. 58 da Lei
Complementar n°® 225, de 2026, quando for o caso.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessédo publica, na hipétese de a proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego
maximo definido para a contratagéo, o pregoeiro podera negociar condi¢des mais vantajosas, ap6s definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro
colocado, mesmo ap6s a negociagado, for desclassificado em razéo de sua proposta permanecer acima do orgamento estimado definido pela Administragao.

6.20.2. A negociacéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.20.3. O resultado da negociacéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

6.20.4. O pregoeiro solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance
ofertado apos a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos
neste Edital e j& apresentados.

6.20.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante antes de findo o
prazo, ou de oficio, a critério do pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido néo é suficiente para o envio da documentacgéo exigida.

6.21. Ap6s a negociacdo do prego, o pregoeiro iniciaré a fase de aceitag¢éo e julgamento da proposta.
7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagao, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢bes
de participacédo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021, na legislagao correlata, e no item 3.6 deste Edital, especialmente quanto
a existéncia de sancéo que impeca a participa¢éo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sicaf;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da Unigdo

(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);
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7.1.4. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade — CNCIAI, do Conselho Nacional de
Justica (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

7.1.5. Sistema Eletronico de Aplicacdo e Registro de San¢des Administrativas — e-Sang¢es ( http://www.esancoes.sp.gov.br);

7.1.6. Relacéo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo ( https://www.tce.sp.gov.br/apenados); e

7.1.7. Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal — Cadin, de que trata a Lei n® 10.522, de 2002, no que concerne a
medida prevista no inciso |, alineas “b” e “c”, do art. 13 da Lei Complementar n°® 225, de 2026.

7.2. Em relagdo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI ser4 realizada também quanto a seu s6cio majoritario, por forca do
art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o pregoeiro diligenciara para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018
art. 29, caput, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros ( Instrucéo
Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 1°, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.2. O licitante ser& convocado para manifestagéo previamente a uma eventual desclassificagdo ( Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de
2018, art. 29, § 2°, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera considerado inabilitado, por falta de condicéo de participagdo.

7.4. Caso atendidas as condi¢6es de participacéo, prosseguira a andlise da fase de julgamento da proposta classificada em primeiro lugar.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido a microempresas e
empresas de pequeno porte, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

7.6. Verificadas as condigGes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacé@o ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao méaximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus
Anexos.

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o pregoeiro examinara a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo.

7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata o item 7.6, o pregoeiro passara a verificagdo
da documentacéo de habilitag&o do licitante conforme disposi¢Ges do item 8.

7.7. Seré& desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vicios insanaveis;

7.7.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos;

7.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do orgamento estimado definido para a contratacéo;

7.7.4. nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus Anexos, desde que insanavel.

7.8. Serdo considerados indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela
Administracéo.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata a subdiviséo acima, s6 sera considerada apés diligéncia do pregoeiro, que comprove:
7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderéo
ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo
fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os
custos da contratagao.

7.10.1. O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita ao saneamento de erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas.

7.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de recolhimento de impostos e contribuigdes na
forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

7.11. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagéo escrita do setor
requisitante ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitagdo estéo especificados no Anexo | deste Edital, consistindo na documentacdo
necessaria e suficiente para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagéo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021 .

8.1.1. A documentacéo exigida para fins de habilitacéo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-financeira podera ser substituida pelo
registro cadastral no Sicaf.

8.1.2. Considerando que na presente licitagdo a avaliagdo prévia do local de execucgdo é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢Ges de realizacdo
do objeto da licitacdo, assegurado a ele o direito de realizacéo de vistoria prévia, ou de apresentar declaragdo de conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratacéo, observando-se o disposto na documentagéo que integra este Edital como Anexo.

8.1.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos
deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original ou por cépia.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica,
desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133, de 2021.

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela
veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracéo de que cumpre as exigéncias de reserva de
cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengées
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. A habilitacéo sera verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele abrangidos.
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8.7.1. Somente havera a necessidade de comprovacéo do preenchimento de requisitos mediante apresentacéo dos documentos originais néo-
digitais quando houver davida em relagéo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n°
3. de 2018, art. 4°, § 1°, e art. 6°, § 4°, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgdos
responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, & correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se
tornem desatualizados (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, caput, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.8.1. A ndo observancia do disposto na subdivisdo acima podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitacdo ( Instrucdo Normativa
SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, paragrafo Unico, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

8.9. A verificagéo pelo pregoeiro, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para
fins de habilitagéo.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que néo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do pregoeiro.

8.10. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele néo contidos somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentacéo que integra este Edital como Anexo somente serdo
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.11. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentagéo de novos documentos, salvo em
sede de diligéncia, para (Lei n® 14.133, de 2021, art. 64):

8.11.1. complementacéo de informagdes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e desde que necesséria para apurar fatos
existentes a época da abertura do certame; e

8.11.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas.

8.12. Na andlise dos documentos de habilitagdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia dos documentos e sua
validade juridica, mediante decisédo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagao.

8.13. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinard a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracédo de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.

8.14. Somente seréo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitag&o do licitante cuja proposta atenda ao Edital de licitagao,
apos concluidos os procedimentos de que trata a subdivisdo anterior.

8.15. A comprovacéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para
efeito de contratacdo, e ndo como condigdo para participacdo na licitagdo, exceto na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite
estabelecido nos 8§88 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o licitante habilitado nas condiges da subdiviséo acima
devera comprovar sua regularizagdo sob pena de decadéncia, sem prejuizo da aplicagdo das sancdes cabiveis, mediante a apresentacdo das competentes
certiddes negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir do momento em que o licitante for
declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragdo.

8.16. A disciplina da adjudicag&o e da homologag&o encontra-se no item 14 deste Edital.
9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo para registro de precos.

10. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA
10.1. A disciplina deste item 10 n&o se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagao para registro de precos.
11. DOS RECURSOS

11.1. Alinterposicéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de licitantes, a anulagéo ou revogacéo da
licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagéo ou inabilitagao do licitante:

11.3.1. a intengéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

11.3.2. o prazo para a manifestagdo da intengao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos;

11.3.3. o prazo para apresentagéo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacéo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacéo.
11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no
prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentagdo de contrarraz8es ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimagao
pessoal ou da divulgagédo da interposigédo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados pelo meio eletrdnico abner.silva@sp.gov.br.
12. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

12.1. Comete infragcéo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com dolo ou culpa:

12.1.1. der causa & inexecucao parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecugdo total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame, inclusive ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo
pregoeiro durante o certame;

12.1.5. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:
12.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;
12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
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12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.6. nao celebrar o contrato ou nédo entregar a documentagdo exigida para a contrata¢édo, quando convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratagdo no prazo e condi¢Ges estabelecidos pela Administragao;
12.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

12.1.8. apresentar declarac@o ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo falsa durante a licitagdo ou a execucéo do
contrato;

12.1.9. fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo ;

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

12.2. Com fundamento na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, apés regular processo administrativo, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou Contratado as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.3. Na aplicacéo das san¢des serdo considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica;

12.3.5. aimplantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢es dos érgéos de controle.

12.4. A sangdo de multa sera calculada em conformidade com a documentagao que integra este instrumento, e aplicada apds regular processo
administrativo.

12.4.1. A sang&o de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021, calculada na forma deste Edital, ndo podera ser
inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (§ 3° do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a penalidade de multa, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa.

12.6. Antes da aplicagdo da sangao de multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
sua intimagé&o.

12.7. A sancéo de adverténcia sera aplicada, ap6s regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia da infragcdo administrativa
relacionada no item 12.1.1, quando néo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave.

12.8. A sancéo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada, apds regular processo administrativo, ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais
grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administragcdo Publica direta e indireta do Estado de S&o Paulo, pelo prazo méaximo de 3
(trés) anos.

12.9. A sancgéo de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada, apds regular processo administrativo, ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das infracdes administrativas
previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave que a san¢ao de impedimento de
licitar e contratar, cuja extensédo e duracdo observara o disposto no art. 156, § 5°, da Lei n® 14.133, de 2021 .

12.10. A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratagdo no prazo e condi¢des estabelecidos pela Administracdo, descrita no
item 12.1.6.1, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, § 5°, da Lei n°
14.133, de 2021).

12.11. A apuragédo de responsabilidade relacionada as san¢6es de impedimento de licitar e contratar e de declaragédo de inidoneidade para
licitar ou contratar demandara a instauragéo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comisséo composta nos termos do art. 158 da Lei n°®
14.133, de 2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante, o adjudicatario ou o Contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias
(teis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.12. As sangdes sd@o autdbnomas e a aplicacdo de uma néo exclui a de outra.

12.13. Da aplicacéo das san¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data da intimagao, observando-se o disposto no art. 166 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.14. Da aplicagdo da sangédo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, cabera pedido de reconsideracdo no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, observando-se o disposto no art. 167 da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.15. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha deciséo final da
autoridade competente.

12.16. A aplicacéo das sangOes previstas neste Edital no exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de reparacéo integral dos danos causados
a Administragéo Publica.

12.17. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao
Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacdo que integra o Edital, ou, quando
for o caso, sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.18. Os atos previstos como infragdes administrativas na lei de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade
competente definidos na referida Lei.

12.19. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
prética dos atos ilicitos previstos na Lei n°® 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracédo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacéo de coligacédo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.
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12.20. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangéo, informar e manter atualizados
os dados relativos as sangdes por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n°® 14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n® 14.133, de 2021, ou para solicitar
esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar a impugnagéo ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

13.2. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo(s) seguinte(s) meio(s):
compras.cultura@sp.gov.br

13.3. As impugnag0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

13.3.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional, e, caso ocorra, serd motivada nos autos do processo de
licitagéo.

13.4. A decis&o da impugnag&o ou a resposta ao pedido de esclarecimento seréo divulgadas em sitio eletrdnico oficial conforme especificado
na subdivisdo subsequente, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

13.4.1. As decisdes das impugnagdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento serdo juntadas aos autos do processo licitatério, ficardo
disponiveis para consulta por qualquer interessado, e serdo publicadas , sem informar a identidade do responséavel pela impugnagdo ou pelo pedido de
esclarecimento.

13.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realiza¢éo do certame, exceto quando a alteragdo ndo comprometer a
formulacéo das propostas.

13.6. A auséncia de impugnacéo implicara na aceitagdo tacita, pelo licitante, das condi¢des previstas neste Edital e em seus Anexos.

13.7. A auséncia de pedido de esclarecimento implicard na presuncéo de que os interessados néo tiveram dlvidas a respeito da presente
licitagdo, razéo pela qual ndo serdo admitidos questionamentos extemporaneos.

14. DAS DISPOSIGOES GERAIS
14.1. Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicard o objeto da licitagdo ao licitante vencedor e
homologaréa o procedimento licitatério.

14.2. A disciplina da formalizacéo da contratacédo observaré o disposto nas subdivisdes deste item 14.2.

14.2.1. Ap6s a homologagéo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sua formalizagdo ocorrer4d mediante a assinatura de Termo de
Contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo.

14.2.1.1. Se, por ocasido da formalizacdo da contrata¢éo, algum dos documentos apresentados pelo adjudicatario para fins de comprovacéo
das condicdes de habilitagdo estiver com o prazo de validade expirado, a Administragdo verificara a situacdo por meio eletronico habil de informacées e
certificara a regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatérios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2. Se ndo for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo acima por meio eletrénico habil de informacdes, o adjudicatério
sera notificado para, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, comprovar a sua situacédo de regularidade mediante a apresentagdo das certiddes respectivas com
prazos de validade em plena vigéncia, sob pena de a contratagdo néo se realizar.

14.2.1.3. Constitui condicé@o para a celebragdo da contratagdo, bem como para a realizagdo dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia
de registros em nome do adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Créditos n&o Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais — Cadin estadual”, de que trata
a Lei estadual n°® 12.799, de 2008 . Esta condigdo seré considerada cumprida se o devedor comprovar que 0s respectivos registros se encontram suspensos,
nos termos do art. 8°, 88 1° e 2°, da Lei estadual n® 12.799, de 2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condigfes de participagdo no certame, serdo novamente consultados,
previamente a celebracéo da contratagéo, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(em), igualmente, condigdo(des) para a celebragdo da contratagao:

14.2.1.5.1. a apresentagdo do(s) documento(s) que deva(m) ser exibido(s) pelo adjudicatario anteriormente ou por ocasiéo da celebragdo da
contratacdo, caso exigida em disposicdo(des) ou declaracdo(des) especifica(s) que esteja(m) prevista(s) neste instrumento ou na documentacdo que o
integra como Anexo;

14.2.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocagao, para assinar o Termo de Contrato, sob
pena de decadéncia do direito, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

14.2.2.1. O contrato sera assinado com a utilizagéo de meio eletrénico, nos termos da legislagéo aplicavel.

14.2.2.2. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera ser prorrogado por igual periodo, por solicitacdo justificada do
interessado e aceita pela Administracéo.

14.2.2.3. Seré considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio eletrdnico em datas diferentes, na data da Ultima assinatura
eletronica das partes do termo contratual.

14.3. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

14.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sesséo sera
automaticamente transferida para o 1° (primeiro) dia Util subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que nédo haja comunicagdo em
contrario, pelo pregoeiro.

14.5. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de Brasilia - DF.
14.6. A homologagao do resultado desta licitagdo n&o implicara direito & contratacéo.

14.7. As normas disciplinadoras da licitagcdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que nédo
comprometam o interesse publico, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

14.8. Os casos omissos serdo solucionados pelo pregoeiro.

14.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacéo de suas propostas e a Administragdo néo sera, em nenhum caso,
responsavel por esses custos, independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatoério.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracéo.

14.11. No julgamento das propostas e da habilitacéo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas,
dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins
de habilitagéo e classificago.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentagdo apresentada pelo licitante sédo aquelas cujo contetdo retrate situagéo fatica ou
juridica ja existente na data da abertura da sesséo publica deste Pregéo.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico, nos termos do inc. lll do art. 12 da Lei n® 14.133, de 2021.
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14.12. Em relagdo a disciplina acerca de programas de integridade, serd observado o disposto no Decreto estadual n°® 69.861, de 11 de
setembro de 2025, e na Resolucdo CGE n° 4, de 27 de fevereiro de 2026, quando for o caso.

14.13. Caso seja vencedor da licitacdo, o licitante a ser contratado estard sujeito a assinatura de Termo de Ciéncia e de Notificagdo, quando
prevista a sua apresentagdo em ato normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, conforme a disciplina aplicavel.

14.14. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP).

14.15. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagcdo, ndo resolvidas na esfera administrativa, sera competente o foro da Comarca
da Capital do Estado de S&o Paulo.

14.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
14.16.1. ANEXO | - Termo de Referéncia;

14.16.2. ANEXO Il - Estudo Técnico Preliminar;

14.16.3. ANEXO Ill — Minuta de Termo de Contrato

14.16.4. ANEXO IV — Cépia do ato normativo sobre sangdes aplicavel;
14.16.5. ANEXO V — Modelos(s) referente(s) a planilha de proposta;

14.16.6. ANEXO VI — Modelo(s) de Declaracédo(des);

Sé&o Paulo, na data da assinatura digital.
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratagdo de solucdo integrada para garantia da continuidade operacional do Data Center e da infraestrutura do CPD da Secretaria da
Cultura, Economia e Industria Criativas, compreendendo locagdo de grupo gerador, locagdo de nobreak, fornecimento de quadro geral totalizador com
sistema de transferéncia automatica (ATS), manutencéo da infraestrutura elétrica associada, manutencéo dos equipamentos de climatizacéo existentes no
ambiente, monitoramento remoto 24x7, suporte técnico especializado, instalacéo, testes, operagdo assistida e fornecimento dos insumos necessarios, nos
termos e condig6es estabelecidos neste Termo de Referéncia. de acordo com as subdivisGes na forma de itens que compdem este instrumento.

LOTE UNICO

Valor
Forma de lee' Unitario

remuneragao Mensal
M
eses R9)

Valor
total
(R9)

Item Servico

Prestacéo de servigos
continuados para
garantia da continuidade
operacional do Data
Center e da
infraestrutura do CPD,
compreendendo locacdo
de grupo gerador,
locacéo de nobreak,
fornecimento de quadro
1 geral totalizador com Valor fixo
ATS, manutengao da mensal
infraestrutura elétrica
associada, manutengao
dos equipamentos de
climatizagéo existentes,
monitoramento remoto
24x7, suporte técnico,
instalacéo, testes,
operacéo assistida e
fornecimento dos
inSUMOoSs necessarios.

48 - -

1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descrigdo do item do catdlogo do sistema Compras.gov.br e as disposi¢cdes deste Termo de
Referéncia, prevalecem as disposi¢des deste Termo de Referéncia.

1.1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n° 68.185, de 11 de dezembro de 2023.

1.1.3. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como servigos de luxo, observando o disposto no Decreto estadual n° 67.985, de 27 de
setembro de 2023. 1.2. Os servigos objeto desta contratacdo sd@o caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual n°® 68.017, de 11 de outubro de 2023

1.3. O prazo de vigéncia da contratacédo é de 48 (quarenta e oito) meses., contados da assinatura do contrato, prorrogavel por até 10 (dez)
anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O servigo é enquadrado como servico continuo, sem regime de dedicagdo exclusiva de mao de obra, 1.5.0 contrato estabelece a disciplina
que sera aplicada em relacéo a vigéncia da contratagao.

Subcontratacao
1.6. O Contratado ndo podera subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.
2. FUNDAMENTACAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE

2.1. A fundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar,
apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacéo esta previsto no Plano de Contratagcdes Anual 2025, nos termos do Decreto estadual n° 67.689, de 3 de maio de
2023, conforme consta das informagdes béasicas deste Termo de Referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO

3.1. A solucéo objeto da presente contratagdo compreende, de forma integrada, o fornecimento, instalacdo, operacdo, monitoramento e


http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/4201d5c4ff937e1603258d030047d877?OpenDocument&Highlight=0,69.861
https://www.controladoriageral.sp.gov.br/cge/normasLegislacao/resolucoes

manutengdo dos componentes necessarios a continuidade operacional do Data Center da SCEIC.

3.1.1. Fornecimento de 01 (um) QUADRO GERAL TOTALIZADORES projetado para receber 01 GERADOR e 01 QUADRO DE
TRANSFERENCIA AUTOMATICA (ATS).

3.1.2. Fornecimento de 01 (um) equipamento GERADOR a DIESEL, TRIFASICO, poténcia minima de 220V/110V. 12 KVA e tenséo de saida

3.1.3. Integracéo de 01 (um) aparelho de ar-condicionado de 24.000 BTU a solucéo de contingéncia energética, para acionamento automatico
em caso de falta de energia

3.1.4. Prestacdo dos servicos de manutengdo preventiva e corretiva de 05 (cinco) aparelhos de ar-condicionado existentes no data Center,
modelos 03 Splits Traine de 48.000 Btus, 01 Split Springer de 12.000 Btus e 01 Traine de 24.000 Btus.

3.1.5. Fornecimento de 01 (um) equipamento NoBreak 10 KVA

3.1.6. Prestagdo dos servicos com o monitoramento remoto de todos os ativos na modalidade 24x7 do ambiente da infraestrutura do data
Center pelo periodo de 48 (quarenta e 0ito) meses.

3.1.7. Prestacao de servicos com fornecimento de todos os insumos envolvidos com a instala¢é@o, operacéo, monitoramento e manutengéo dos
equipamentos, bem como da infraestrutura elétrica associada ao objeto, pelo periodo de 48 (quarenta e oito) meses.

3.2. DESCRIGAO DOS EQUIPAMENTOS PARA A PRESTAGAO DE SERVICOS

3.2.1. Para o fornecimento dos itens, deve-se atentar para a descricdo detalhada de cada equipamento, levando em consideracdo que estas
caracteristicas sdo as minimas a serem atendidas, ndo obstando que equipamentos que oferecam itens mais vantajosos tecnicamente, sejam ofertados. O
equipamento devera novo, estar em linha e que ndo seja modelo cuja producdo tenha sido encerrada, ou que esteja com tecnologia sabidamente
ultrapassada.

3.3. CARACTERISTICAS GERAIS DOS EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS

3.3.1. Gerador: TRIFASICO 220 v, poténcia de, pelo menos, 12 KVA, silenciado, equipado com AVR. Equipado com o painel de automac&o
(ATS).

3.3.2. Motor do gerador: motor estacionario de combusté&o interna por ciclo diesel. Deve estar incluso, voltimetro protetor de sobrecargas (Saida
CA) carregador de bateria (Saida CC), alerta do nivel de 6leo, indicador do nivel de combustivel e equipamento com rodas;

3.3.3. Autonomia minima, na poténcia nominal, de 8 (oito horas e meia) ;

3.3.4. Numero de Fases: TRIFASICO e frequéncia 60 Hz;

3.3.5. Estrutura: cabinado, com baixo nivel de ruido;

3.3.6. Quadro Geral Totalizadores dos dispositivos. de energia automatizado (CLP-Comutador) / ATS para receber o TRIFASICO e a
distribui¢do.

3.4.DA INSTALAQZ\O E OS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

3.4.1. Para a prestagdo dos servicos serd necessario o fornecimento de 01 (um) QUADRO TOTALIZADORES projetado para receber 01
GERADOR e 01 QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA composto por disjuntores tripolares, com (ATS), para instalagdo junto CPD Central e o
QUARDO GERAL com a automatizagdo de todos os servigos, balanceamento de carga dos AR-Condicionados e o seu gerenciamento remoto.

3.4.2. Prestacéo dos servigos incluindo o fornecimento de 01 (um) equipamento GERADOR & DIESEL, TRIFASICO, poténcia minima de 12
KVA, tensdo de saida 220 v/110 v, 60hz, com QUADRO DE COMANDO e CONTROLADOR microprocessado automatico, montado na base do gerador,
acessorios, base para fixagédo do gerador, cabos elétricos até o CPD e todos os acessdrios para a sua perfeita instalagdo e exaustio de gases do escape
para a atmosfera.

3.4.3. Prestagédo dos servigos de manutencédo de 05 (cinco) aparelhos de ar-condicionado existentes no Data Center, modelos 03 Splits Traine
de 48.000 Btus, 01 Split Springer de 12.000 Btus e 01 Traine de 24.000 Btus, inclusos limpeza periédicas, troca de pegas, componentes, compressores,
resfriador em caso de defeito ou mau funcionamento.

3.4.4. Prestacdo de servicos de manutencdo da infraestrutura elétrica do data Center pelo periodo de 48 (quarenta e oito) meses e o
fornecimento de todos os insumos envolvidos com a instalagéo e operagéo dos equipamentos fornecidos.

3.4.5. O fornecedor deveréa considerar TODOS 0s acess0rios e insumos:
Para a locagdo dos equipamentos objeto deste Termo de Referéncia; Instalagdo dos equipamentos no DATACENTER;
Transporte vertical dos equipamentos objeto deste termo ao local de instalagdo e montagem dos equipamentos no local destinado;

Ajustes e Execucdo dos servicos de instalagfes elétrica, tubulacdo de gas do ar-condicionado, mecanica, acUstica e todos 0s servicos
necessarios para a operagao dos equipamentos;

Execugdo da primeira partida do Gerador (Startup); Testes no sistema de protecéo e aterramento do Gerador;
Realizacéo dos testes operacionais do conjunto e manobras de carga;

Prestacdo de Manutencdo Mensal de todo o sistema; Incluso todos os insumos para o funcionamento do gerador durante toda a vigéncia
contratual;

Incluso todos os insumos para o funcionamento do nobreak durante toda a vigéncia contratual;

Monitoramento eletrénico do gerador e temperatura do ambiente do data Center; Fornecimentos e instalagdo e cabeamento fisico e toda a
infraestrutura da prestacéo dos servigos.

Fornecimento de 2(dois) extintores CO2 6 kilos.
3.5. ATENDIMENTO AO NiVEL DE SERVICO E SUPORTE:

3.5.1. Para o atendimento a CONTRATADA devera cumprir 0os niveis de servigo que estabelecem o prazo maximo, em horas, para o
atendimento;

A) Para os servigos de manutencéo e chamados de suporte

Nivel Descrigéo dos servigos ANS
Em até 02 horas do
1 Atendimento - Suporte no Local do Equipamento chamado via sistema ou
telefone

Em até 08 horas do
chamado via sistema ou
telefone

Reparo dos equipamentos e manutengdo na
CONTRATADA ou assisténcia técnica especializada

3.6. LOCAL E DAS CONDIGCOES DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

| Local ‘ Dias ‘ Horérios




De segunda a sexta

Rua feira e nos dias de O horério de atendimento e
Maug, 51 expediente Gtil na disponibilizacéo dos servigos sera de
- CEP p 12 (doze) horas dias por dia e 05

01028- SCEC.AEmAcasos (cinco) por semana (12x5), com
excepcionais, nos

900 — feriados e finais de disponibilidade diaria entre 08h00min
Séo semana, previamente (oito horas) e 19h00min (dezenove
Paulo/SP. ! horas), das segundas as sextas feiras
programados
NOC e Todos os dias da 24(vinte e quatro) horas por dia, 7
Suporte. semana, todos 0s (sete) dias na semana

dias do ano.

3.7. CONSIDERAGOES FINAIS

3.7.1. A licitante deveréa efetuar a manutencéo periédica de 05 aparelhos de ar-condicionado atualmente instalados no data Center da SCEC,
mediante visita mensal. Trata-se dos equipamentos atuais, os quais a LICITANTE devera obter os detalhes técnicos em visita técnica, que ndo estardo
ligados ao grupo gerador.

3.7.2. Manutencéo do Grupo Gerador e demais dispositivos da prestacédo dos servigos no modelo 7 x 24 x 365 dias por ano.

3.7.3. Prestacgéo de servigos e locagdo dos equipamentos a serem contratados aqui especificados, é de responsabilidade da CONTRATADA e
devem atender as normas especificadas neste Termo de Referéncia e as normas pertinentes da NBR ABNT e NR-10 do Ministério do Trabalho.

3.7.4. A CONTRATADA devera emitir ART de um Eng. Eletricista e um ART de um Eng. Mecanico ou Técnico profissional responsavel pela
instalagéo dos equipamentos Geradores e Dispositivos relacionados.

3.7.5. A CONTRATADA devera proceder aos ajustes de infraestrutura elétrica para a instalagéo e automagao do grupo gerador ligado ao atual
quadro de distribui¢cdo do data Center. Incluindo todos os materiais e insumos necessarios.

3.7.6. Todos os insumos, combustivel, sensores elétricos e de temperatura, software e hardware necessérios para o atendimento do objeto
relacionado da infraestrutura elétrica e de ar-condicionado da prestagdo dos servigos especificada neste Termo de Referéncia, e na adequagao com a atual
infraestrutura do data Center deverédo estar previstos pela LICITANTE, e ndo devera gerar nenhum énus adicional ao CONTRATANTE.

3.7.7. A prestagdo dos servigos deverd absorver a manutengdo da infraestrutura elétrica atual do data Center da SCEC, uma vez que tal
prestagdo de servicos enquadra-se na conglobagdo de servicos de mesma natureza e que se complementam ao conjunto diversificado de atividades
integradas de prestacdo de servigos que se aglutinam em um Unico complexo para ndo haver prejuizos aos resultados esperados no objeto da contratagao.
padrées usuais do mercado

3.7.8. Em observancia ao art. 3°, inciso Il, da Lei n® 10.520/2002, as especifica¢es técnicas do objeto a ser contratado atendem aos para o
Objeto desejado e ndo contém mindcias excessivas, irrelevantes ou desnecessarias que limitem a competigéo.

3.7.9. As normas disciplinadoras desta licitagao serdo interpretadas em favor da ampliacéo da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade
entre as LICITANTES, desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da contratagao.

3.7.10. O objeto desta contratacdo deverd incluir todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos e impostos incidentes, encargos
sociais, previdenciarios, trabalhistas e comerciais, materiais e mao de obra a empregados, seguros, frete, embalagens e quaisquer outros obrigatérios ou
necessarios deverdo estar inclusos & composic¢éo do prego do presente objeto.

3.8. TREINAMENTO

3.8.1. A CONTRATADA devera oferecer treinamento referente ao objeto deste termo para no minimo 02 (dois) colaboradores indicados. Este
treinamento deverd ter carga horaria minima de 04 (quatro) horas, incluindo a orientacdes e as verificages praticas sobre o funcionamento. O treinamento
devera abranger aspectos fundamentais de conceitos, funcionamento, operacéo, seguranca do sistema Grupo Gerador.

3.8.2. A CONTRATADA devera comprovar e possuir suporte 7 x 24 para a operagdo do sistema implantado / gerador e ar-condicionado
instalado, inclusive o atualmente em producéao.

3.9. COMPROVAGAO TECNICA
3.9.1. Comprovagao técnica a ser fornecida pela LICITANTE devera:

3.9.1.1. Comprovar sua aptidéo, apresentando, juntamente com a proposta, 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, emitidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem a execucdo anterior de servicos compativeis com as parcelas de maior relevancia técnica do
objeto desta licitacédo, assim entendidas a implantacéo, instalacéo, operagdo assistida, manutencéo e suporte de solugdo de contingéncia energética em
ambiente critico, contemplando, no minimo, gerador, nobreak, sistema de transferéncia automatica (ATS) ou solucé@o equivalente, monitoramento remoto e
manutencgéo da infraestrutura elétrica associada, em quantitativo compativel com, pelo menos, 50% da parcela tecnicamente relevante licitada.

3.9.1.2. Apresentar, pelo menos, dois profissionais com CREA valido, sendo um Engenheiro Eletricista que se responsabilizara pela prestagéo
dos servicos e um especialista em equipamentos que se responsabilizaré pela instalagdo do grupo gerador e sua automacgdo deste. No caso em que o
instalador seja o Engenheiro ou outro, este sera responsavel pela instalagéo fisica dos equipamentos:

3.9.1.3. Os ARTs (Atestados de Responsabilidade Técnica) deverdo ser emitidos em nome dos profissionais indicados, na ocasido da
execucdo da prestacdo dos servicos.

4. REQUISITOS DA CONTRATAQIT\O
Sustentabilidade

4.1. Na execugdo do objeto, a contratada devera observar praticas voltadas ao uso racional de energia, a redugédo de desperdicios e a
adequada destinacdo ambientalmente correta de residuos gerados na manutencéo e operacdo da solucdo, especialmente 6leos, filtros, baterias, fluidos,
componentes elétricos e eletronicos, em conformidade com a legislacéo aplicavel.

Indicacdo de marcas ou modelos

4.2. Na presente contrata¢do ndo sera admitida indicagdo de marca ou modelo especifico, devendo a solugéo ofertada atender integralmente
as especificagdes técnicas minimas, requisitos de desempenho, instalagdo, manutencdo, monitoramento e suporte definidos neste Termo de Referéncia e
no Estudo Técnico Preliminar.

Da vedacdo de utilizacdo de marcal/produto na execucdo do servico

4.3. Diante das caracteristicas do objeto, ndo ha vedacéo prévia de marca especifica, desde que os equipamentos e materiais ofertados sejam
novos, estejam em linha de fabricagdo e atendam integralmente as especificagcdes deste Termo de Referéncia. N&o serdo aceitos:

a) equipamentos usados, recondicionados, remanufaturados, fora de linha ou com produgéo encerrada;

b) equipamentos, materiais ou componentes que ndo atendam as normas técnicas aplicaveis, a NR-10 e aos requisitos minimos estabelecidos
neste Termo de Referéncia.; Garantia da Contratacéo

4.4. Nao havera exigéncia da garantia da contratagdo dos arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, pelas razdes constantes do Estudo
Técnico Preliminar. Visita Técnica

4.5. A LICITANTE podera realizar vistoria técnica as dependéncias da CONTRATANTE para aferir as condicdes de instalacdo dos
equipamentos, além das condigdes e locais dos equipamentos e da instalagéo atual, que integraréo a prestagédo dos servigos.

4.5.1. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal de seu representante legal de que conhece o local e as



condicdes da realizacdo do objeto, ou declaracdo formal assinada por seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratag&o.

4.5.2. O representante da LICITANTE designado para realizar a vistoria técnica devera apresentar & Secretaria, no momento da visita,
documento oficial de identificagdo, bem como autorizagdo emitida pela LICITANTE para a realiza¢éo da vistoria.

4.5.3. Ao final da vistoria técnica, sera entregue a LICITANTE Termo Comprobatério de Vistoria assinado pelo representante da LICITANTE e
pelo representante da Secretaria.

4.5.4. Para fins de habilitagdo, a LICITANTE devera apresentar ou o Termo Comprobatério de Vistoria, quando tiver realizado a visita técnica,
declaracéo formal prevista no item 4.4.2, quando optar por ndo realiza-la. ou a

4.5.5. A vistoria técnica, quando realizada, ocorrera no periodo compreendido entre a data da publicacéo do Edital e o Ultimo dia atil anterior &
sesséo publica, das 09h30 as 12h e das 14h as 17h, mediante prévio agendamento, devendo a Administragdo disponibilizar datas e horarios distintos aos
interessados.

5. MODELO DE EXECU(;Z\O DO OBJETO

Condicdes de execugdo

5.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execucéo do objeto: 30 (trinta) dias corridos a contar da assinatura do contrato .

5.1.2. A execugdo compreendera vistoria inicial, apresentagdo do plano de implantacéo, transporte, instalagdo dos equipamentos, adequagdes
de infraestrutura elétrica e mecanica, instalacdo do quadro totalizador e do quadro de transferéncia automética (ATS), instalacdo do gerador e do nobreak,
testes de partida e transferéncia, testes de aterramento e protecéo, entrada em operacao assistida, monitoramento remoto 24x7, manutengdo preventiva
mensal de todo o sistema, manutencéo preventiva e corretiva dos 05 (cinco) aparelhos de ar-condicionado do Data Center, fornecimento de insumos,
substituicdo de pecas e atendimento aos chamados nos prazos de nivel de servico previstos neste Termo de Referéncia.

5.1.3. Os servigos deverdo observar cronograma contendo, no minimo, as etapas de vistoria técnica e levantamento inicial, apresentacéo do
plano de implantagdo, mobilizacédo e transporte dos equipamentos, instalagdo e adequagfes necessérias, testes operacionais e entrada em operagao,
manutengédo mensal, monitoramento continuo e suporte técnico durante toda a vigéncia contratual;

5.1.4. Etapas:

Etapa 1 - vistoria técnica e planejamento: até 05 (cinco) dias corridos da assinatura do contrato;
Etapa 2 - mobilizacéo, entrega e instalacdo dos equipamentos: até 20 (vinte) dias corridos;
Etapa 3 - testes, startup e entrada em operagao: até 30 (trinta) dias corridos;

Etapa 4 - manutencéo, monitoramento e suporte técnico: durante toda a vigéncia contratual.
Local e horario da prestacao dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte endere¢o e horarios:

Local Dias Horérios
SECRETARIA
DA CULTURA,
ECONOMIA E De segunda a Atendimento presencial para

sexta-feira e nos

INDUSTRIA ; h instalagéo, manutencao, testes e
CRIATIVAS cgsnsnieseégfglegﬁ suporte técnico local em regime
DO EST~ADO casos exce ciénais de 12 (doze) horas por dia e 05
DE SAO >Xcepclonals, (cinco) dias por semana (12x5),
nos feriados e finais ! e o
PAULO d com disponibilidade diaria entre
! e semana, b )
Rua Maua, 51 : 08h00min e 19h00min, de
previamente )
— CEP 01028- rooramados segunda a sexta-feira.
900 — S#o prog
Paulo/SP.

Monitoramento
remoto (NOC)
e suporte
técnico remoto

Todos os dias da
semana, todos os
dias do ano.

24(vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias na semana

5.4. A execugdo contratual observara as rotinas abaixo: 24(vinte e quatro) horas por dia, 7(sete) dias na semana.

5.4.1. monitoramento remoto 24x7 do gerador e da temperatura do ambiente do Data Center;

5.4.2. manutencao preventiva mensal do sistema de contingéncia energética e da infraestrutura elétrica vinculada ao objeto;
5.4.3. manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos de climatizacéo indicados neste Termo de Referéncia;

5.4.4. realizagdo de testes operacionais, manobras de carga, startup e atendimento aos chamados dentro dos prazos de ANS estabelecidos.
Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execucdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas neste Termo de Referéncia, promovendo sua substituicdo quando necesséario,
incluindo, no minimo:

5.5.1. gerador a diesel trifasico, nobreak, quadro geral totalizador, quadro de transferéncia automatica (ATS), cabeamento e demais
dispositivos necessarios a perfeita instalagédo da solugao;

5.5.2. ferramentas, instrumentos e materiais necessarios a instalagdo, startup, testes operacionais, aterramento, exaustdo, tubulagao,
infraestrutura elétrica, mecanica e acustica;

5.5.3. pegas, sensores, filtros, baterias, fluidos, combustivel, software, hardware e demais insumos necessarios a operagao, monitoramento e
manutencéo durante toda a vigéncia contratual. Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6. A demanda do 6rgéo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.6.1. prestagdo dos servigos no Data Center da SCEIC, localizado na Rua Maua, 51, Sdo Paulo/SP, mediante visita técnica obrigatéria para
afericéo das condi¢es do ambiente;

5.6.2. fornecimento, instalacdo, operacdo, monitoramento e manutengdo de 01 (um) gerador, 01 (um) nobreak, 01 (um) quadro geral totalizador
com ATS e manutengdo de 05 (cinco) aparelhos de ar-condicionado existentes no Data Center; 5.6.3. atendimento presencial em regime 12x5 e
monitoramento/NOC em regime 24x7, com manutencdo mensal e atendimento aos chamados conforme niveis de servigo estabelecidos.

Especificacao da garantia do servico

5.7. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cdédigo de Defesa do
Consumidor).

Procedimentos de transicao e finalizagao do contrato



5.8 Né&o serdo necessarios procedimentos de transigéo e finalizagéo do contrato devido as caracteristicas do objeto.
Da instalacdo e os servicos a serem executados:

5.9. Para a prestagdo dos servigcos serd necessario o fornecimento de 01 (um) QUADRO GERAL TOTALIZADOR projetado para receber 01
GERADOR e 01 QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA composto por disjuntores tripolares, com (ATS), para instalagdo junto CPD Central e 0
QUARDO GERAL com a automatizac¢ao de todos os servigos, balanceamento de carga dos Ares-condicionados e 0 seu gerenciamento remoto.

5.9.1. Prestacdo dos servicos incluindo o fornecimento de 01 (um) equipamento GERADOR a DIESEL, TRIFASICO, poténcia minima de 12
KVA, tenséo de saida 220 v/110 v, 60hz, com QUADRO DE COMANDO e CONTROLADOR microprocessado automatico, montado na necessarios base do
gerador, acessorios, base para fixagdo do gerador, cabos elétricos até o CPD e todos 0s acessorios necessarios para a sua perfeita instalagdo e exaustdo
de gases do escape para a atmosfera.

5.9.2. Prestacgdo dos servi¢cos de manutengdo de 05 (cinco) aparelhos de ar-condicionado existentes no data Center, modelos 03 Splits Traine
de 48.000 Btus, 01 Split Springer de 12.000 Btus e 01 Traine de 24.000 Btus, inclusos limpeza periddicas, troca de pegas, componentes, compressores,
resfriador em caso de defeito ou mau funcionamento.

5.9.3. Prestacéo de servicos de manutengdo da infraestrutura elétrica associada a solucéo implantada do data Center pelo periodo de 48
(quarenta e oito) meses e incluindo o fornecimento de todos os insumos envolvidos com a instalagéo e operagdo dos equipamentos fornecidos.

5.9.4. O fornecedor devera considerar TODOS o0s acess0rios e insumos: para a loca¢éo dos equipamentos objeto deste Termo de Referéncia:
Instalacé@o dos equipamentos no DATACENTER;
Transporte vertical dos equipamentos objeto deste termo ao local de instalagéo e montagem dos equipamentos no local destinado;

Ajustes e Execucdo dos servicos de instalagfes elétrica, tubulagdo de gas do ar-condicionado, mecéanica, acUstica e todos 0s servicos
necessarios para a operagao dos equipamentos;

Execugao da primeira partida do Gerador (Startup); Testes no sistema de protec&o e aterramento do Gerador;
Realizacéo dos testes operacionais do conjunto e manobras de carga;

Prestagdo de Manutengéo Mensal de todo o sistema; Incluso todos os insumos necessarios para o funcionamento do gerador durante toda a
vigéncia contratual;

Incluso todos os insumos necessarios para o funcionamento do nobreak durante toda a vigéncia contratual;

Monitoramento eletrénico do gerador e temperatura do ambiente do Data Center; Fornecimentos e instalagcdo e cabeamento fisico e toda a
infraestrutura da prestacao dos servigos;

Fornecimento de 2(dois) extintores CO2 6 Kg.
Atendimento ao nivel de servigo e suporte:

5.10. Para o atendimento a CONTRATADA devera cumprir os niveis de servico que estabelecem o prazo méaximo, em horas, para o
atendimento;

A) Para os servigos de manutencéo e chamados de suporte

Nivel Descrigdo dos servigos ANS
Em até 02 horas do
1 Atendimento - Suporte no Local do Equipamento chamado via sistema ou
telefone

Em até 08 horas do
chamado via sistema ou
telefone

Reparo dos equipamentos e manutencao na
CONTRATADA ou assisténcia técnica especializada

5.11. A licitante devera efetuar a manutencéo periédica de 05 aparelhos de ar-condicionado atualmente instalados no Data Center da SCEC,
mediante visita mensal. Trata-se dos equipamentos atuais, os quais a LICITANTE devera obter os detalhes técnicos em visita técnica.

5.11.1. Manutengao do Gerador e demais dispositivos da prestacdo dos servicos no modelo 7 x 24 x 365 dias por ano.

5.11.2. Prestag&o de servicos e locagdo dos equipamentos a serem contratados aqui especificados, é de responsabilidade da CONTRATADA
e devem atender as normas especificadas neste Termo de Referéncia e as normas pertinentes da NBR ABNT e NR-10 do Ministério do Trabalho. 5.11.3. A
CONTRATADA devera emitir ART de um Eng. Eletricista e um ART de um Eng. Mecéanico ou Técnico profissional responsavel pela instalacdo dos
equipamentos Geradores e Dispositivos relacionados.

5.11.4. A CONTRATADA devera proceder aos ajustes de infraestrutura elétrica para a instalagdo e automacgdo do gerador ligado ao atual
quadro de distribui¢do do data Center. Incluindo todos os materiais e insumos necessarios.

5.11.5. Todos os insumos, combustivel, sensores elétricos e de temperatura, software e hardware necessarios para o atendimento do objeto
relacionado da infraestrutura elétrica e de ar-condicionado da prestagdo dos servigos especificada neste Termo de Referéncia, e na adequagao com a atual
infraestrutura do data Center deveréo estar previstos pela LICITANTE, e ndo devera gerar nenhum énus adicional ao CONTRATANTE.

5.11.6. A prestacédo dos servicos deverd absorver a manutengdo da infraestrutura elétrica atual do data Center da SCEC, uma vez que tal
prestacdo de servicos enguadra-se na conglobacdo de servicos de mesma natureza e que se complementam ao conjunto diversificado de atividades
integradas de prestacéo de servigos que se aglutinam em um Gnico complexo para ndo haver prejuizos aos resultados esperados no objeto da contratagao.

5.11.7. Em observancia ao art. 3°, inciso Il, da Lei n® 10.520/2002, as especificagdes técnicas do objeto a ser contratado atendem aos padrdes
usuais do mercado para o Objeto desejado e ndo contém mindcias excessivas, irrelevantes ou desnecessarias que limitem a competi¢éo.

5.11.8. As normas disciplinadoras desta licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da disputa, respeitada a igualdade de
oportunidade entre as LICITANTES, desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

5.11.9. O objeto desta contratagdo devera incluir todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos e impostos incidentes, encargos
sociais, previdenciarios, trabalhistas e comerciais, materiais e mao de obra a empregados, seguros, frete, embalagens e quaisquer outros obrigatérios ou
necessarios deverdo estar inclusos a composigao do prego do presente objeto. Treinamento

5.12. A CONTRATADA devera oferecer treinamento referente ao objeto deste termo para no minimo 02 (dois) colaboradores indicados. Este
treinamento devera ter carga horaria minima de 04 (quatro) horas, incluindo a orientacdes e as verificagdes praticas sobre o funcionamento. O treinamento
devera abranger aspectos fundamentais de conceitos, funcionamento, operacéo, seguranca do sistema do Gerador.

5.12.1. A CONTRATADA devera comprovar e possuir suporte 7 x 24 para a operagdo do sistema implantado / gerador e ar-condicionado
instalado, inclusive o atualmente em producao.

Comprovacao Técnica

5.13. Comprovagao técnica a ser fornecida pela LICITANTE devera:

5.13.1. Comprovar sua aptiddo, apresentando, juntamente com a proposta, 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, emitidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem a execugéo anterior de servicos compativeis com as parcelas de maior relevancia técnica do

objeto desta licitacdo, assim entendidas a implantacéo, instalacdo, operagéo assistida, manutencéo e suporte de solu¢do de contingéncia energética em
ambiente critico, contemplando, no minimo, gerador, nobreak, sistema de transferéncia automatica (ATS) ou solucéo equivalente, monitoramento remoto e



manutencgéo da infraestrutura elétrica associada, em quantitativo compativel com, pelo menos, 50% da parcela tecnicamente relevante licitada.

5.13.2. Apresentar, pelo menos, dois profissionais com CREA valido, sendo um Engenheiro Eletricista que se responsabilizara pela prestagéo
dos servigos e um especialista em equipamentos que se responsabilizard pela instalacdo do gerador e sua automacéo deste. No caso em que o instalador
seja 0 Engenheiro ou outro, este sera responsavel pela instalagéo fisica dos equipamentos:

5.13.3. Os ARTs (Atestados de Responsabilidade Técnica) deverdo ser emitidos em nome dos profissionais indicados, na ocasido da execugao
da prestacdo dos servicos. Descrigdo dos equipamentos para prestacdo dos servigos

5.14. Para o fornecimento dos itens, deve-se atentar para a descricdo detalhada de cada equipamento, levando em consideracéo que estas
caracteristicas sdo as minimas a serem atendidas, ndo obstando que equipamentos que oferegam itens mais vantajosos tecnicamente, sejam ofertados. O
equipamento devera novo, estar em linha e que ndo seja modelo cuja producdo tenha sido encerrada, ou que esteja com tecnologia sabidamente
ultrapassada.

Caracteristicas gerais dos equipamentos a serem instalados

5.15. Gerador: TRIFASICO 220 v, poténcia de, pelo menos, 12 KVA, silenciado, equipado com AVR. Equipado com o painel de automacéo
(ATS).

5.15.1. Motor do gerador: motor estacionario de combustdo interna por ciclo diesel,. Deve estar incluso, voltimetro protetor de sobrecargas
(Saida CA) carregador de bateria (Saida CC), alerta do nivel de 6leo, indicador do nivel de combustivel e equipamento com rodas;

5.15.2. Autonomia minima, na poténcia nominal, de 8 (oito horas e meia) ;

5.15.3. Numero de Fases: TRIFASICO e frequéncia 60 Hz;

5.15.4. Estrutura: cabinado, com baixo nivel de ruido;

5.15.5. Quadro Geral Totalizadores de energia automatizado (CLP-Comutador) / ATS para receber o TRIFASICO e a distribuicdo dos
dispositivos.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e
cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspenséo do contrato, o cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicag6es entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-
se 0 uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O Contratante podera convocar representante do Contratado para adogéo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a celebragéo da contratacédo, o Contratante poderd convocar o representante do Contratado para reunido inicial para apresentagao
do plano de fiscalizagdo, que contera informagGes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscaliza¢éo, das estratégias para execucéo do
objeto, do plano complementar de execugéo do Contratado, quando houver, do método de aferi¢éo dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestagdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e
deveres em relagdo & execugdo do objeto contratado.

6.7. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagcdo ou a manutencéo do preposto do Contratado, hipétese em que o
Contratado designara outro para o exercicio da atividade. Fiscalizagdo

6.8. A execucgdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, caput). Fiscalizagdo Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢cGes estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17).

6.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato,
com a descrigdo do que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, § 1° e Decreto estadual
n° 68.220, de 2023, art. 17, inciso I).

6.11. O fiscal técnico realizard, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medi¢es dos servigos executados e aprovara a planilha
de medicdo emitida pelo Contratado (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, inciso IlI).

6.12. O fiscal técnico adotard medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a necessidade de suspensdo da
execucgédo do objeto (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, inciso V).

6.13. O fiscal técnico do contrato informaré ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo que demandar decisdo ou adocéo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso (Lei federal n°® 14.133, de 2021, art. 117, § 2°).

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucéo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o
fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, inciso ).

6.15. A fiscalizagao técnica do contrato deve avaliar constantemente a execucéo dos servigos com base nos relatérios e nos niveis de servigo
e nos registros de atendimento, manutengdo, monitoramento e disponibilidade previstos neste Termo de Referéncia, para afericdo da qualidade da
prestagdo dos servigos, podendo acarretar o redimensionamento do pagamento conforme os indicadores estabelecidos.

6.16. Durante a execucgdo do objeto, fase do recebimento provisério, o fiscal técnico designado deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer ao Contratado a corre¢do das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

6.17. O fiscal técnico do contrato devera apresentar ao preposto do Contratado a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

6.18. O preposto devera apor assinatura no documento, tomando ciéncia da avaliagao realizada.

6.19. O Contratado podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo
fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do
prestador.

6.20. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servico em relacédo a qualidade exigida, bem como quando
esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores que sejam previstos na documentagéo que compde a
contratacdo, devem ser aplicadas san¢Ges ao Contratado de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

6.21. E vedada a atribuicso ao Contratado da avaliagio de desempenho e qualidade da prestagédo dos servigos por ele realizada.

6.22. O fiscal técnico podera realizar a avaliagdo diéria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se
for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacao dos servigos.

6.23. Afiscaliza¢é@o do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugéo
do servigo, devera comunicar & autoridade responsavel para que esta promova a adequacéo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-
se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos na Lei n® 14.133, de 2021 (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, artigo 17, paragrafo Unico, 6).



6.24. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser verificada juntamente com o
documento do Contratado que contenha a relacdo detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando
as respectivas quantidades e especificagfes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso (art. 47, § 2°, Instru¢cdo Normativa SEGES/MPDG n° 05,
de 2017, c/c a Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 98, de 2022, e o artigo 1°, VII, do Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

6.25. A fiscalizagdo da execucéo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

a) verificagdo do cumprimento das manutengdes preventivas mensais, dos testes operacionais, do monitoramento remoto 24x7 e da emissdo
dos relatérios técnicos;

b) acompanhamento dos chamados, do atendimento aos prazos de ANS, da substituicdo de pecas e componentes e da corregdo das falhas
identificadas..

6.26. A fiscalizagdo de que trata este item 7 ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cBes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante.

6.27. As disposi¢des previstas neste Termo de Referéncia quanto a fiscalizacdo técnica ndo excluem a incidéncia de outras regras da
legislagdo que disciplina a fiscalizagéo contratual.

6.28. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo mensal, o fiscal técnico do contrato deverd apurar o resultado das
avaliagcdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado, registrando em relatério a
ser encaminhado ao gestor do contrato. Fiscalizagdo Administrativa

6.29. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condi¢Ses de habilitagdo do Contratado, acompanhara o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
caso necessario (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, incisos Il e 1l1).

6.30. Caso ocorra descumprimento das obriga¢@es contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solugdo do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto estadual n°® 68.220, de
2023, art. 18, inciso 1V).

6.31. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado deverd comprovar o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas,
com a indicacédo dos empregados que preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo Gnico do art. 116 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Gestor do Contrato

6.32. O gestor do contrato exercera a atividade de coordenacédo dos atos de fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e dos atos
preparatérios a instrugéo processual visando, entre outros, a prorrogagéo, a alteragdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicagdo de sancdes e
extin¢cdo do contrato (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, inciso Il do art. 2°).

6.33. O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condiges de habilitagdo do Contratado, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidac&o e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais (Decreto estadual
n° 68.220, de 2023, art. 16, inciso IX).

6.34. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencédo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes
(Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, inciso VI).

6.35. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacéo de processo administrativo de responsabilizacéo para fins de aplicacéo de
sancdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme
o caso (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, inciso VIII).

6.36. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugédo dos objetivos que tenham justificado a
contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16,
inciso VII e paragrafo Gnico).

6.37. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidagc&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscaliza¢&o e gestao nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
Do recebimento

7.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dia s, pelo(s) fiscal(is) técnico e administrativo, mediante termo (s)
detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo (Art. 140, |, ‘a’, da Lei n® 14.133 2021 e arts. 17, X, e 18,
VI, do Decreto estadual n°® 68.220, de 2023).

7.2. O prazo da disposicéo acima serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do Contratado com a comprovagéo da
prestacdo dos servigos a que se refere a parcela a ser paga.

7.3. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico (Art. 17, X, Decreto estadual n® 68.220, de 2023).

7.4. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo (Art. 18, VI, Decreto estadual n° 68.220, de 2023).

7.5. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizar& o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.6. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, que observara a periodicidade mensal, O fiscal técnico do
contrato devera apurar o resultado das avaliagGes da execugéo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao
Contratado, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.6.1. Ser& considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito,
com a entrega do Ultimo.

7.6.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo & fiscalizagdo néo atestar a Ultima e/ou Unica
medigao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.6.3. Afiscalizagdo néo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14.133, de 2021).

7.6.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagfes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplica¢éo das penalidades cabiveis.

7.7. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a concluséo acerca das
ocorréncias na execugéo do contrato, em relagdo a fiscalizacéo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.



7.8. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisoério, por servidor ou comissdo
designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.8.1. Emitir documento comprobatério da avaliagédo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento
de obrigagGes assumidas pelo Contratado, com mencéo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des, conforme regulamento (Decreto
estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, inciso VI); 7.8.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizacéo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidacéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as
respectivas correcdes; 7.8.3.. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentacOes apresentadas;

7.8.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao; e

7.8.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizag&o e gestao.

7.9. No caso de controvérsia sobre a execucéo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, com a comunicacdo ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa, para efeito de liquidac@o e pagamento.

7.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucéo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na execugéo do
objeto ou no instrumento de cobranca.

7.11. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

Liquidacao
7.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de liquidacéo, a contar de
seu recebimento pela Administragdo, na forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias

para a aferi¢do do atendimento das exigéncias contratuais (art. 7°, I, e 88 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022, c/c
o Decreto estadual n° 67.608, de 2023).

7.13. Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como, caso aplicaveis:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugéo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.14. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficar sobrestada até
gue o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacéo da regularizagdo da situacéo, sem 6nus ao Contratante.
on-line

7.15. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagéo mencionada no
art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.16. A Administragéo devera realizar consulta ao Sicaf para:
a) verificar a manutencao das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, tais como proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 26 de abril de 2018 . c/c Decreto estadual n®
67.608, de 2023.

7.17. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situacéo de irregularidade do Contratado, ser& providenciada sua notificacéo, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢éo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério do Contratante.

7.18. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela
fiscalizac@o da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.19. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverda adotar as medidas necessarias a extingdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.20. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se decida pela extingédo do contrato, caso
o Contratado n&o regularize sua situacéo junto ao Sicaf. Prazo de pagamento

7.21. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentacéo da nota fiscal ou documento de cobranga equivalente,
desde que tenha sido finalizada a liquidag&o da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos do art. 2°, inciso Il, do Decreto estadual n® 67.608, de 2023.

7.22. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado seréo atualizados monetariamente na forma da legislagéo aplicavel
(art. 2°, inciso Ill, do Decreto estadual n°® 67.608, de 2023, c/c o art. 1° do Decreto estadual n® 32.117, de 1990), bem como incidirdo juros moratérios, a
razdo de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados pro rata temporis Forma de pagamento , em relagé@o ao atraso verificado.

7.23. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depésito em conta corrente bancaria em nome do Contratado no Banco
do Brasil S/A.

7.23.1. Constitui condi¢do para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do Contratado no “Cadastro Informativo dos
Créditos n&o Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais— CADIN ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por ocasido da realizagéo de cada pagamento.
O cumprimento desta condi¢éo podera se dar pela comprovagéo, pelo Contratado, de que os registros estdo suspensos, nos termos do art. 8° da Lei
estadual n° 12.799, de 2008.

7.24. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.25. O Contratante podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencédo de tributos determinada por lei, ainda que nédo haja indicagéo de
retengdo na nota fiscal apresentada ou que se refira a reten¢des ndo realizadas em meses anteriores.

7.26. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legisla¢éo vigente.

7.27. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006 , ndo sofrera a retencédo
tributéria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado & apresentacdo de
comprovacéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.



8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma
ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execugéo
8.2. O regime de execugédo do contrato sera Exigéncias de habilitagdo GLOBAL .

8.3. Para fins de habilitacéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos das se¢des subsequentes deste item 8, que serdo exigidos
conforme sua natureza juridica: Habilitagcdo juridica

8.4. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara
condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

8.6. Sociedade empreséria: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.7. Sociedade empresaria estrangeira : portaria de autorizagéo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada
na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual ser& considerada como sua sede, conforme
Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020;

8.8. Sociedade simples : inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

8.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria : inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empreséaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Plblico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagdo no Registro onde tem sede a matriz; 8.10. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragBes ou da
consolidagdo respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista
8.10. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.11 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.12. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.13. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho, mediante a apresentacéo de certiddo negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.14. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.15. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital [quanto ao Imposto sobre operacdes relativas a Circulagdo de Mercadorias e
sobre prestagfes de Servicos de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicacéo - ICMS, e, nos termos da Lei Complementar n°® 214, de 2025,
guanto ao Imposto sobre Bens e Servigos — IBS, e/ou de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer
Natureza - ISSQN, do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.16. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relagdo aos quais seja exigida
regularidade fiscal neste instrumento, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacédo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.17. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na
, estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagdo Econdmico-Financeira

8.18. Certidéo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica (art. 5°,
inciso Il, alinea “c”, da Instru¢cdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021 c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023), ou de sociedade simples;

8.19. Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, caso se trate de empresério individual ou sociedade
empresaria; 8.15. Caso o fornecedor esteja em recuperagao judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o acolhimento do plano de recuperagéo judicial
ou a homologacéo do plano de recuperagéo extrajudicial, conforme o caso;

8.20. Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais,
comprovando:

8.21. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.22. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contébeis pelo balango de abertura ( Lei n°® 14.133, de 2021 , art. 65, § 1°).

8.23. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida h4 menos de 2 (dois)
anos.

8.24. Os documentos referidos acima dever&@o ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmisséo da
Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped, quando for o caso, ou outro limite estabelecido pela legislagdo aplicavel. 8.21. O atendimento dos indices
econdmicos previstos nesta secdo devera ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contébil, apresentada pelo
fornecedor.

Outras comprovagoes
8.25. Declaracéo subscrita por representante legal do licitante, atestando que:
a) cumpre as normas relativas a salide e seguranga no trabalho, nos termos do art. 117, paragrafo Unico, da Constituigcdo Estadual;

b) atenderd, na data da contratacéo, ao disposto no art. 5°-C e se compromete a n&o disponibilizar empregado que incorra na vedagéo prevista
no art. 5°-D, ambos da Lei n°® 6.019, de 1974, com redagdo dada pela Lei n® 13.467, de 2017, quando o caso;

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O valor estimado da contratagdo tem carater sigiloso e ndo serd tornado publico antes de definido o resultado do julgamento das
propostas. O valor estimado da contratagdo foi definido com observancia do disposto no Decreto estadual n° 67.888, de 17 de agosto de 2023

10. ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢camento do Estado. No
presente exercicio, a contratacéo sera atendida pela seguinte dotacéo:

Gestdo/Unidade: 00001;
Fonte de Recursos: 150010001;



Programa de Trabalho: 13.392.1223.5727.0000;
Elemento de Despesa: 33.90.39.80;
Plano Interno: [...];

Quando a execugdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagdo relativa ao(s) exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera
indicada apds aprovacéo da Lei Orgamentaria respectiva e liberacéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. RESPONSAVEIS
Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do 2020
Sao Paulo, na data da assinatura digital.

MARCELO GOMES DOS SANTOS
Chefe de Departamento

ANEXO Il - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INFORMAGOES BASICAS
NUmero do processo: 010.000022502026-94
2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A presente demanda decorre da necessidade de assegurar a continuidade operacional do Data Center da SCEIC, ambiente que concentra
infraestrutura critica de tecnologia da informacéo, incluindo servidores, equipamentos de armazenamento, ativos de rede e mecanismos de seguranga
responsaveis pelo suporte aos sistemas institucionais, a conectividade e ao acesso aos servigos digitais. O problema identificado esta relacionado a
necessidade de contingéncia em situagdes de eventual interrupcdo no fornecimento de energia elétrica, uma vez que a auséncia de gerador, nobreak e
manutencdo adequada da climatizagdo pode comprometer o funcionamento seguro do ambiente, provocar elevagdo da temperatura interna, ocasionar
desligamentos ndo planejados e impactar a disponibilidade dos sistemas e servicos.

Diante desse cenario, faz-se necessaria a contratacdo de solugdo que contemple locagdo de gerador, nobreak e manutencédo dos
equipamentos de ar condicionado, com suporte técnico compativel com a criticidade do ambiente, de modo a reduzir riscos operacionais, preservar a
infraestrutura instalada e garantir condigdes minimas de continuidade e seguranca aos servi¢cos mantidos pela DTI.

Com a contratagdo, busca-se assegurar autonomia energética, suporte a climatizacdo e maior confiabilidade na operagdo do Data Center,
reduzindo a possibilidade de interrupgdes e preservando a disponibilidade dos servigos essenciais da SCEIC.

3. AREA REQUISITANTE

Area Requisitante: Departamento de Tecnologia da Informagéo
Responsavel: Marcelo Gomes dos Santos

4. DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A solugdo a ser contratada deverd contemplar, de forma integrada, a locacdo de gerador, locacdo de nobreak e a manutengdo dos
equipamentos de climatiza¢do do Data Center da SCEIC, com fornecimento de todos 0os componentes, acessorios, servigos e suporte técnico necessarios
ao pleno funcionamento da solugdo, de modo a atender a necessidade de continuidade operacional da infraestrutura critica de tecnologia da informacéo.

Como requisitos indispensaveis, a contratagdo devera prever equipamentos e servigos compativeis com a carga critica do ambiente, com
capacidade adequada para sustentar a operagdo segura dos ativos de Tl e das condicdes minimas de climatizacdo do Data Center em situagdes de
eventual interrupgdo do fornecimento de energia elétrica. O gerador devera possuir sistema de acionamento e transferéncia compativel com a operagao do
ambiente, incluindo automac&o e integragdo com a infraestrutura elétrica existente, de forma a permitir resposta adequada em situagdes de contingéncia. O
nobreak devera atuar como solugdo complementar de sustentagdo temporaria da carga critica, assegurando transicdo segura entre a fonte principal e a
fonte de contingéncia, sem prejuizo a integridade dos equipamentos conectados.

A contratacdo devera incluir instalagdo, configuracdo, testes, comissionamento, entrada em operagéo assistida, manutencéo preventiva e
corretiva, além do fornecimento de insumos, materiais, pecas, componentes e mao de obra necessarios & execu¢do dos servi¢os, sem prejuizo da
responsabilidade da contratada pela plena funcionalidade da solugdo. Os servigos de manutengéo dos aparelhos de ar-condicionado deverdo abranger, no
minimo, inspecéo periddica, limpeza, ajustes, corre¢des, reposicdo de componentes e demais rotinas necessarias a preservacéo da estabilidade térmica do
ambiente.

A contratagdo devera contemplar, ainda, treinamento operacional para, no minimo, 02 (dois) colaboradores indicados pela Administragdo, com
carga horaria minima de 04 (quatro) horas, abrangendo orientac8es tedricas e verificages praticas sobre funcionamento, operacéo e seguranca da solugéo
implantada, de modo a assegurar o adequado acompanhamento e uso do sistema pela equipe da DTI.

Os equipamentos e servigos deverdo observar padroes minimos de qualidade, seguranca, confiabilidade e compatibilidade com a infraestrutura
existente, devendo ser entregues em plenas condi¢es de operagdo, acompanhados da documentacéo técnica pertinente, manuais, certificados aplicaveis e
orientagBes de uso. A contratada devera dispor de equipe técnica qualificada para instalacéo, operagao assistida e manutengdo da solugéo, bem como
assegurar atendimento técnico dentro de prazos compativeis com a criticidade do ambiente, de modo a reduzir riscos de indisponibilidade.

A solugdo contratada devera ainda contemplar rotinas de testes periédicos, emissé@o de relatérios de manutencéo e registro das ocorréncias,
permitindo o acompanhamento da execugdo contratual e a verificagdo das condigBes de funcionamento dos equipamentos ao longo da vigéncia do contrato.

Quanto aos critérios e praticas de sustentabilidade, deveréo ser observadas medidas que promovam o uso racional de energia, a redugéo de
desperdicios e a adequada destinagdo ambiental de materiais e residuos eventualmente gerados na execugdo contratual, incluindo éleos, baterias, filtros,
componentes eletronicos, pecas substituidas e insumos relacionados a climatizagdo, em conformidade com a legislacdo aplicavel. Sempre que
tecnicamente viavel, os equipamentos ofertados deverdo apresentar caracteristicas de eficiéncia operacional, menor nivel de emisséo de ruido e facilidade
de manuteng&o, contribuindo para maior durabilidade da solugéo e reducdo de impactos ambientais.

Os requisitos aqui descritos representam condi¢cdes minimas necessarias ao atendimento da demanda, devendo orientar a selecdo da proposta
mais vantajosa para a Administragdo, sem restringir indevidamente a competitividade, desde que preservadas a qualidade, a seguranca e a confiabilidade
esperadas para a operacdo do Data Center da SCEIC

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Nos termos do art. 7° da IN n° 40/2020, o levantamento de mercado deve consistir na prospeccédo e andlise das alternativas possiveis de
solugdo para atendimento da necessidade administrativa. O TCU também orienta que essa etapa busca identificar as solugdes disponiveis e conhecer as
condi¢des usuais de aquisi¢éo ou execugao do objeto.

Para atendimento da necessidade relacionada a continuidade operacional do Data Center da SCEIC, especialmente em situagdes de eventual
interrupgdo no fornecimento de energia elétrica e necessidade de preservacédo da climatizacdo do ambiente, foram consideradas, em tese, as seguintes
alternativas:

a) Manutengdo do cenario atual, sem nova contratacdo. Essa alternativa ndo se mostra adequada, pois ndo resolve a necessidade de
continuidade da cobertura operacional da solugcdo de contingéncia energética e da manutencdo associada a climatizagdo, mantendo a Administracdo
exposta ao risco de indisponibilidade dos servicos, desligamentos ndo planejados e comprometimento da infraestrutura critica.



b) Aquisicdo definitiva de gerador, nobreak e estrutura acessoéria, com manutengdo sob responsabilidade da Administragdo ou por contratagéo
apartada. Embora essa alternativa possa, em tese, atender a necessidade, ela tende a exigir maior desembolso inicial, além de demandar estrutura
administrativa e contratual prépria para instalagéo, operacéo assistida, manutencéo preventiva e corretiva, reposicdo de pecas, testes periddicos e suporte
técnico especializado, o que pode aumentar a complexidade da gestéo da solucéo.

c¢) Contratacédo de solugdo integrada para garantia da continuidade operacional do Data Center e da infraestrutura do CPD, compreendendo
locagdo de gerador, locagdo de nobreak, fornecimento de quadro geral totalizador com sistema de transferéncia automatica (ATS), manutencéo da
infraestrutura elétrica associada, manutencdo dos equipamentos de climatizacdo, monitoramento remoto 24x7, suporte técnico e fornecimento dos insumos
necessarios.

Essa alternativa mostra-se mais aderente a necessidade identificada, pois viabiliza a disponibilizagdo continua dos equipamentos e servigcos
necessarios ao funcionamento do Data Center, com previsibilidade contratual, suporte técnico especializado e transferéncia a contratada da
responsabilidade pela manutencao da solugéo, reduzindo riscos operacionais e simplificando a gestéo do objeto.

Do ponto de vista mercadoldgico, trata-se de solugdo usualmente disponibilizada por empresas especializadas em energia de contingéncia,
nobreaks, automagao elétrica e manutencgéo correlata, néo se tratando, em principio, de objeto singular ou sem oferta no mercado. Nessa linha, a definicdo
dos requisitos da contratagdo devera observar apenas as exigéncias estritamente necessarias ao atendimento da demanda, evitando restricdes indevidas a
competitividade, em conformidade com a orientagéo da prépria IN n° 40/2020.

Diante das alternativas analisadas, entende-se que a solugdo mais vantajosa para a Administracdo consiste na contratagdo de solucédo
integrada para garantia da continuidade operacional do Data Center e da infraestrutura do CPD, compreendendo locacdo de gerador e nobreak,
fornecimento de quadro geral totalizador com sistema de transferéncia automatica (ATS), manutengédo da infraestrutura elétrica associada, manutencédo dos
equipamentos de climatizagdo, monitoramento remoto 24x7, suporte técnico e fornecimento insumos necessarios, por se mostrar mais compativel com a
criticidade do ambiente, com a necessidade de continuidade operacional e com a busca por maior seguranc¢a, disponibilidade e confiabilidade dos servigos
mantidos pela DTI.

6. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solugdo mais aderente & necessidade identificada consiste na contratacdo de solugdo integrada para garantia da continuidade operacional
do Data Center e da infraestrutura do CPD da SCEIC, estruturada em lote Unico e com execucao continuada ao longo de 48 meses. A solugéo deve reunir,
de forma integrada, a locagdo de 01 gerador a diesel trifasico, com poténcia minima de 12 KVA, a locacédo de 01 nobreak de 10 KVA, o fornecimento de
quadro geral totalizador com sistema de transferéncia automatica (ATS), 0 monitoramento remoto dos ativos e da temperatura do ambiente, a manutencao
da infraestrutura elétrica associada ao sistema implantado e a manutencéo periddica de 05 aparelhos de ar-condicionado existentes no local.

Nao se trata apenas da disponibilizagéo isolada de equipamentos. A solugéo precisa abranger todas as etapas necessarias ao seu pleno
funcionamento, incluindo vistoria técnica, transporte, instalagcdo, montagem, adequacgdes elétricas, mecanicas e de tubulagdo associadas ao ambiente,
cabeamento, exaustdo, primeira partida do gerador, testes de protecéo e aterramento, testes operacionais do conjunto, manobras de carga, entrada em
operagdo e suporte continuado. Também devem estar compreendidos todos 0s insumos necessarios a instalagcao, operagao e manutengdo da solucédo, sem
geragao de 6nus adicional para a Administracéo durante a vigéncia contratual.

A solucédo deve ainda contemplar requisitos permanentes de manutengéo e assisténcia técnica, com atendimento preventivo e corretivo,
manutencdo mensal do sistema, substituicdo de pecas e componentes, fornecimento de combustivel, sensores, software, hardware e demais itens
indispenséaveis ao funcionamento regular dos equipamentos. Para o suporte operacional, deve ser assegurado monitoramento remoto 24x7, atendimento no
local em prazo compativel com a criticidade do ambiente e reparo em prazo reduzido, de modo a restabelecer rapidamente as condi¢bes de funcionamento
em caso de falha. Esse modelo é necessério porque o Data Center abriga infraestrutura critica e ndo comporta longos periodos de indisponibilidade ou
atuacdo exclusivamente reativa.

No tocante a climatizacdo, a solucdo deve considerar a manutengdo continuada dos equipamentos existentes, com limpeza, revisao,
substituicdo de pegas, compressores e demais componentes, bem como a reposi¢éo por equipamento de mesma capacidade quando néo houver viabilidade
técnica de reparo. O controle térmico do ambiente faz parte da propria solugdo, porque a continuidade do fornecimento de energia, por si s6, ndo garante a
preservagdo dos servidores, storages e ativos de rede se a temperatura interna ndo for mantida em niveis adequados. A integragédo entre contingéncia
energética e climatizacéo é, portanto, essencial para que o ambiente permaneca estavel em situacdes de falta de energia.

Sob o aspecto técnico, a escolha por uma solugédo integrada se justifica porque a necessidade administrativa ndo é apenas manter energia por
curto periodo, mas assegurar condicdes minimas de operacéo segura do Data Center como um todo. O gerador atende a eventos de maior duragdo; o
nobreak sustenta a carga critica na transigéo e evita desligamentos abruptos; o quadro com ATS automatiza a transferéncia; a manutencgao elétrica preserva
a confiabilidade da infraestrutura associada; e a climatizagdo mantém o ambiente apto ao funcionamento dos ativos de TI. A contratagdo fragmentada
desses elementos comprometeria a coordenagéo da solugdo, aumentaria o risco de incompatibilidades e dificultaria a definicdo de responsabilidades em
caso de falha.

Sob o aspecto econdmico, a solugédo por locacdo com manutengdo, assisténcia técnica, monitoramento e insumos incluidos mostra-se mais
adequada do que a aquisi¢éo isolada dos equipamentos seguida de contratagdes apartadas para instalagdo, manutengdo e suporte. Esse modelo evita
investimento inicial elevado, reduz a necessidade de mdltiplos contratos para itens que sao interdependentes, amplia a previsibilidade dos custos e transfere
ao contratado a responsabilidade pela disponibilidade operacional da solu¢cdo. Em ambiente critico, isso representa melhor relacéo entre custo e beneficio,
além de simplificar a gestéo contratual e reduzir o risco de descontinuidade dos servigos essenciais mantidos pela DTI.

Em sintese, a solugdo considerada mais adequada é a contratacédo de um servi¢o continuado e integrado de contingéncia energética, suporte a
climatizagédo, manutengéo elétrica, monitoramento remoto e assisténcia técnica, concebido para manter o Data Center em operagdo segura, reduzir riscos
de parada, preservar os equipamentos instalados e assegurar maior continuidade, estabilidade e confiabilidade aos servigos criticos da SCEIC.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A estimativa das quantidades a serem contratadas foi definida com base na configuragdo atual do ambiente do Data Center da SCEIC, na
necessidade de cobertura integral da infraestrutura critica ali instalada e na provavel utilizagéo da solugdo durante a vigéncia contratual.

Considerando que a demanda se destina ao atendimento de um Unico ambiente de Data Center, a contratacdo deverda contemplar e
manutengé@o continuada de 05 aparelhos de ar-condicionado , 01 gerador 01 nobreak existentes no local. As quantidades foram fixadas a partir da
necessidade de atendimento completo do ambiente, ndo havendo fracionamento da solugédo sem prejuizo a sua efetividade.

A memoria de célculo decorre do levantamento do ambiente atualmente existente, composto por um Unico Data Center a ser protegido, com
necessidade de solugédo integrada de contingéncia energética e suporte a climatizagdo. Assim, a previsdo de 01 gerador emergencial de energia para o
ambiente; a de 01 nobreak decorre da necessidade de suprimento , da necessidade de sustentacé@o temporaria da carga critica e transicdo segura em caso
de interrupcdo do fornecimento; e a de 05 aparelhos de ar-condicionado que demandam manutencdo preventiva e corretiva. , da quantidade de
equipamentos de climatizagcdo atualmente instalados no local e que demandam manutencéo preventiva e corretiva.

A estimativa tem como suporte o levantamento fisico do ambiente, a identificagdo dos equipamentos atualmente instalados e a necessidade de
protecdo integral da infraestrutura critica mantida pela DTI. Os itens sdo interdependentes e complementares entre si, razéo pela qual a estimativa foi
estruturada de forma conjunta, buscando assegurar funcionamento continuo, seguranca operacional e economia de escala na contratagéo.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAQIT\O
Valor em R$: Orcamento sigiloso.
9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLU(;AO

No presente caso, ndo se mostra tecnicamente recomendavel o parcelamento da solugdo, tendo em vista que o objeto envolve a locagdo de
gerador, a locagdo de nobreak e a manutencédo dos equipamentos de climatizacdo do Data Center da SCEIC, componentes que sdo operacionalmente
interdependentes e que precisam funcionar de forma coordenada para assegurar a continuidade do ambiente critico.

A solugéo pretendida possui hatureza integrada, uma vez que o gerador, o nobreak, os mecanismos de transferéncia de carga e a manutengéo



da climatizagcao atuam de forma complementar na protecé@o da infraestrutura de tecnologia da informacao instalada no Data Center. A efetividade da solugao
depende da compatibilidade entre os elementos, da integracdo com a infraestrutura existente e da atuacéo centralizada da contratada, de modo a garantir
resposta adequada em situagGes de eventual interrupgdo no fornecimento de energia elétrica.

O eventual parcelamento do objeto em contratacdes distintas poderd gerar risco de incompatibilidade entre equipamentos e servigos,
indefinicdo de responsabilidades em caso de falha, maior complexidade na gestdo contratual e dificuldades na execugdo das rotinas de instalacéo, testes,
operagéo assistida, manutengéo preventiva e corretiva e suporte técnico.

Além disso, a divisdo da solugédo tende a comprometer a economicidade e a eficiéncia da execugao contratual, uma vez que 0s servigcos serao
prestados no mesmo ambiente, sobre a mesma infraestrutura e com necessidade de atuacéo articulada entre todos os componentes da solucéo.

Para esta contratagcdo, ndo se recomenda o parcelamento da solugdo, por ndo se mostrar técnica nem economicamente vantajoso a
Administracdo, sendo a contratacdo em lote Unico a alternativa mais adequada para assegurar compatibilidade operacional, definicdo clara de
responsabilidades e continuidade dos servigos criticos mantidos pela DTI.

A adocao do regime de execugdo por prego global mostra-se a mais adequada ao objeto, uma vez que 0os componentes da solugdo possuem
guantitativos previamente definidos, destinam-se a um Unico ambiente critico e ndo se prestam a medi¢éo fracionada sem prejuizo a efetividade do objeto, &
responsabilizagdo contratual e & economia de escala. A remuneracdo global da solucdo integrada permite melhor controle da execugdo, maior
previsibilidade de custos e adequada vinculagdo do pagamento ao resultado esperado pela Administracéo.

10. CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A presente contrata¢éo possui relagdo com o contrato atualmente vigente que atende a solugéo de contingéncia energética do Data Center da
SCEIC, cuja vigéncia se encontra em fase final, sendo necessaria nova contratagdo para assegurar a continuidade dos servigos.

Também ha correlagdo com a infraestrutura elétrica e de climatizagdo existente no Data Center, com a qual a solugdo devera operar de forma
integrada.

Nao foram identificadas contrata¢des interdependentes autdnomas cuja formalizagéo seja condi¢éo para a execugao do objeto, uma vez que a
prépria contratacdo abrange os elementos necessarios a instalagdo, operacdo, manutengdo e suporte da solucéo.

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A presente contratacdo esta alinhada ao planejamento institucional da SCEIC, uma vez que se destina a continuidade operacional do Data
Center e a preservacdo da infraestrutura critica de tecnologia da informagao mantida pela DTI.

A contratagdo encontra-se prevista no Plano Anual de Contratagdes, conforme DFD n° 38/2025 , demonstrando aderéncia ao planejamento
administrativo do 6rgéo e a necessidade de manutengdo da continuidade, seguranca e disponibilidade dos servigos criticos suportados pelo Data Center.

12. BENEFICIOS A SEREM ALCANGADOS COM A CONTRATAGAO

A contratagdo busca garantir maior continuidade operacional ao Data Center da SCEIC, reduzindo os riscos de interrupgdo dos servicos de
tecnologia da informacéo em situacdes de eventual falta de energia elétrica ou falha na climatizagdo do ambiente.

Como beneficios diretos, espera-se maior disponibilidade dos sistemas, da conectividade e dos servicos digitais, além de redugdo do risco de
desligamentos nédo planejados, danos a infraestrutura e indisponibilidades prolongadas.

Como beneficios indiretos, a solugdo tende a melhorar a eficiéncia administrativa, reduzir a necessidade de atuagdo emergencial da equipe
técnica, evitar retrabalho e proporcionar melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis.

Sob o aspecto da economicidade, a contratagdo contribui para reduzir custos decorrentes de paralisacdes, falhas operacionais, recuperacéo
de ambientes e substituicdo de componentes danificados, além de proporcionar maior previsibilidade na gestao contratual.

No aspecto da sustentabilidade, a solug¢éo favorece a manutencdo preventiva, 0 uso mais racional dos recursos e a redugdo de desperdicios e
substituicdes prematuras de componentes.

A contratagdo pretende ampliar a segurancga, a disponibilidade, a eficiéncia e a confiabilidade da infraestrutura critica mantida pela DTI, com
reflexos positivos na continuidade dos servigos da SCEIC.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Previamente a celebragdo do contrato, deverdo ser adotadas as providéncias administrativas e operacionais necessarias a adequada
implantacdo da solugéo, especialmente a validacdo das condi¢des do ambiente onde os equipamentos serdo instalados, a conferéncia da infraestrutura
elétrica existente e a verificacdo dos pontos de integragdo com os sistemas de contingéncia e climatizagdo do Data Center.

Também deverdo ser formalmente indicados os servidores responsaveis pela fiscalizagdo e gestdo contratual, de modo a assegurar o
acompanhamento da execucdo, dos testes, das manutencGes e do atendimento técnico previsto no objeto. Caso necesséario, a Administracdo devera
promover o alinhamento interno entre as areas envolvidas, inclusive quanto ao acesso ao ambiente, cronograma de implantacdo e acompanhamento da
entrada em operacéo da solugdo.

Nao ha, neste momento, necessidade de capacitagdo especifica adicional, além das orientagcdes operacionais a serem prestadas pela propria
contratada durante a implantagao e a entrada em funcionamento da solucao.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratagdo podera gerar impactos ambientais relacionados a operacdo do gerador e & manutengdo do nobreak e dos equipamentos de
climatizacéo, especialmente quanto a emisséo de ruidos, consumo de combustivel, energia e insumos de manutengéo, além do manuseio de 6leos, filtros,
baterias, fluidos e demais componentes sujeitos a substituicdo.

Também hé& possibilidade de geracéo de residuos decorrentes da manutengdo preventiva e corretiva, incluindo pecas, componentes elétricos e
eletrénicos, baterias e materiais utilizados nos servigos.

Para mitigagdo desses impactos, a contratada devera adotar procedimentos adequados de operagdo e manutengdo, realizar o
acondicionamento correto dos materiais utilizados e promover a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos gerados, em conformidade com a
legislacéo aplicavel.

Deverao ser observadas, ainda, boas praticas voltadas a prevengdo de vazamentos, a redugdo de desperdicios e a manutencéo eficiente dos
equipamentos, de modo a minimizar impactos ambientais durante a execug&o contratual.

15. DECLARA(;I'-'\O DE VIABILIDADE

Esta equipe de planejamento declara viavel.

15.1. Justificativa da Viabilidade esta contratacdo

Com base nas informagdes levantadas nos Estudos Técnicos Preliminares, declara-se viavel e razoavel a contratagdo de solugcdo composta
por locagédo de gerador, locagé@o de nobreak e manuteng&o dos equipamentos de climatizagdo do Data Center da SCEIC. A solu¢cdo mostra-se tecnicamente
adequada a necessidade identificada, operacionalmente compativel com a infraestrutura existente e economicamente justificavel, considerando os
beneficios esperados quanto & continuidade dos servigos, a redugdo de riscos operacionais e a preservagdo da infraestrutura critica mantida pela DTI.
Dessa forma, conclui-se pela viabilidade da contratagéo, por se mostrar apta a atender ao interesse publico e a necessidade administrativa que motivou o
presente estudo.

16. RESPONSAVEIS

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de
novembro de do 2020.



Sao Paulo, na data da assinatura digital.

MARCELO GOMES DOS SANTOS
Chefe de Departamento

ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDUSTRIA CRIATIVAS DO ESTADO DE SAO PAULO

Processo Administrativo n® 010.000022502026-94

CONTRATO
ADMINISTRATIVO N¢
........ Luwey

CELEBRADO ENTRE
O(A) ESTADO DE
SAO PAULO, POR
INTERMEDIO DA
SECRETARIA DA

CULTURA,
ECONOMIA E
INDUSTRIA

CRIATIVAS E

O Estado de Sao Paulo, por intermédio do(a) Secretaria da Cultura, Economia e Industria Criativas do Estado de Sdo Paulo, com sede no(a)
Rua Maug, 51 — Luz, na cidade de Sé&o Paulo, Estado de S&o Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o n°® 51.531.051/0001-80, neste ato representado(a) pelo(a)
Flavia Cristina da Silva, nomeado(a) pela Portaria SO n° 27, de 10 de novembro de 2025, inscrito(a) no CPF sob o n° 134.866.268-92, no uso da
competéncia conferida pela legislacéo aplicavel, doravante denominado(a) CONTRATANTE, € 0(Q) .eeereesreesuessuesseessessaes , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
............................ , sediado(a) NA ..eccveeseesneaieesieeneenneenne, doravante designado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a) POr Leeeieeeeeseseesseesseesnenee (NOME
e fun¢@o no Contratado), inscrito(a) no CPF sob o n°.......... , conforme atos constitutivos da fornecedora OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em
vista 0 que consta no Processo n° 010.00002250/2026-94. e em observancia as disposi¢es da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas da
legislagéo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregédo Eletronico n° .../..._mediante as condi¢fes a seguir enunciadas,
de acordo com as subdivis6es subsequentes na forma de clausulas e respectivos itens que compdem este instrumento.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92,1 e ll)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratagdo de servicos especializados para a manutencdo e monitoramento do data center e da
infraestrutura do CPD da Secretaria da Cultura, Economia e industria Criativas do Estado de S&o Paulo, conforme detalhamento e especificacdes técnicas
deste instrumento, do Termo de Referéncia, da proposta do Contratado e demais documentos da contratacdo constantes do processo administrativo em
epigrafe.

1.2. Objeto da contratagao:

. UNIDADE
ITEM ESPECIFICACAO | CATSER DE
MEDIDA

QUANTIDADE VALOR VALOR
TOTAL MENSAL | TOTAL

Prestacéo de
servigos
especializados
para a manutengéo
e monitoramento
do datacenter e da
infraestrutura do
CPD

230650 MENSAL 48

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentacdo, que se considera parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcri¢éo:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacéo;

1.3.3. A Proposta do Contratado; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugdo deste contrato é o de empreitada por preco global.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACIT\O

2.1. O prazo de vigéncia da contratacéo é de 48 (quarenta e oito) meses, contados do(a) assinatura do contrato, prorrogavel por até 10 (dez)
anos, a critério do Contratante, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O Contratado podera se opor & prorrogacdo de que trata a subdivisdo acima, desde que o faca mediante documento escrito,
recepcionado pelo Contratante em até 90 (noventa) dias antes do vencimento do contrato ou de cada uma das prorrogac¢des do prazo de vigéncia.

2.1.2. Dentre outras exigéncias, a prorrogagao de que trata a subdivisdo acima é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que
as condicdes e 0s precos permanecem vantajosos para a Administracdo e em harmonia com os precos do mercado, conforme pesquisa a ser realizada a
época do aditamento pretendido, permitida a negociagdo com o Contratado, observando-se, ainda, os seguintes requisitos:

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestacdo dos servigos tem natureza continuada;

b) Seja juntado relatério que discorra sobre a execugéo do contrato, com informagdes de que os servigos tenham sido prestados regularmente;
¢) Seja juntada justificativa, por escrito, de que a Administracdo mantém interesse na realizacéo do servico;

d) Haja manifestac&@o expressa do Contratado informando o interesse na prorrogacao;

e) Seja comprovado que o Contratado mantém as condigdes iniciais de habilitagéo.

2.1.3. O Contratado nédo tem direito subjetivo a prorrogagéo contratual, e ndo podera pleitear qualquer espécie de indenizagdo em razéo da nédo
prorrogagao do prazo de vigéncia contratual por conveniéncia do Contratante.

2.1.4. Eventuais prorrogacdes de contrato serdo formalizadas mediante celebracéo de termo aditivo, respeitadas as condi¢es prescritas na


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art106

Lei n°®14.133, de 2021.

2.1.5. Nas eventuais prorrogacdes contratuais, custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados no ambito da contratacédo, quando houver,
deverdo ser eliminados como condi¢do para a prorrogacao.

2.1.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o Contratado tiver sido penalizado com as san¢@es de declaracdo de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacao.

2.1.7. Ndo obstante o prazo estipulado nesta clausula, a vigéncia nos exercicios subsequentes ao da celebragao do contrato estara sujeita a
condicdes resolutivas consubstanciadas:

| - na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis Orcamentarias de cada exercicio para atender as respectivas despesas,
acarretando a extincdo do contrato a partir de sua ocorréncia; ou

Il - na auséncia de vantagem para o Contratante na manutengdo do contrato, desde que o Contratante comunique ao Contratado a opgao pela
extingdo do contrato com ao menos 2 (dois) meses de antecedéncia em relagdo a préxima data de aniversario do contrato, acarretando a extingdo do
contrato a partir da referida data de aniversario contratual.

2.1.8. Ocorrendo a resolugdo do contrato, com base em uma das condi¢Bes resolutivas estipuladas na subdiviséo acima desta clausula, o
Contratado néo tera direito a qualquer espécie de indenizagéo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, 1V, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestio e de execucéo, assim como os prazos e condi¢des de inicio, concluséo, entrega,
observacgéo e recebimento do objeto, e critérios de medicéo, constam no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1 N&o sera admitida a subcontrata¢éo, cesséo ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual.
5. CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)

5.1 O valor mensal da contratacdo é de R$ .......... (.....), perfazendo o valor total de R$ ....... (o).

5.2 No valor acima estéo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execuc¢do do objeto, inclusive tributos
e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragéo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacéo.

5.3 Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratacéo, perca as condigdes de enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em
alguma das vedacdes previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo poder& deixar de cumprir as obrigacdes avencadas perante a Administracéo,
tampouco requerer o reequilibrio econdmico-financeiro, com base na alegagéo de que a sua proposta levou em consideracédo as vantagens daquele regime
tributério diferenciado.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condi¢bes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, que
constitui parte integrante deste Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 Os precos inicialmente ajustados s&o fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do orgamento estimado, que
corresponde a 01/04/2026.

7.2 E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execucédo do objeto contratual ultrapasse a data
em que se configure 1 (um) ano a contar da data do orcamento estimado, e independentemente de pedido do Contratado, os precgos iniciais seréo
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo Contratante, do indice IPC-FIPE, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da
anualidade.

7.3 No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do
Gltimo reajuste.

7.4 No caso de atraso ou ndo divulgacao do(s) indice(s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela
Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente téo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5 Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(éo), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s),
sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste serd realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAQ6ES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1 S&o obriga¢des do Contratante:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e a documentagéo que o integra;
8.1.2 Receber o objeto no prazo e condigBes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido,
reparado ou corrigido, no total ou em parte, a expensas do Contratado;

8.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.1.5 Comunicar ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal em relagdo a parcela incontroversa, para efeito de liquidagdo e pagamento, se
houver parcela incontroversa no caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto & dimenséo, qualidade e quantidade, observando-se o art. 143 da
Lein®14.133, de 2021;

8.1.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condi¢cGes estabelecidos no
presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7 Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8 Cientificar o 6rgdo de representacgéo judicial da Procuradoria Geral do Estado para adogdo das medidas cabiveis quando necesséria
medida judicial diante do descumprimento de obrigag6es pelo Contratado;

8.1.9 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamages relacionadas & execucdo do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste, observado o prazo de 1
(um) més para deciséo, a contar da concluséo da instrugdo do requerimento, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo, e excepcionada a hipétese
de disposicéo legal ou clausula contratual que estabelecga prazo especifico;

8.1.10 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 1
(um) més, contado a partir da concluséo da instrucdo do requerimento, sendo admitida a prorrogagdo motivada desse prazo por igual periodo, e observado
o disposto no paragrafo Gnico do art. 131 da Lei n°® 14.133, de 2021;
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8.1.11 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais;

8.1.12 Comunicar ao Contratado na hip6tese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, se o caso estiver enquadrado na situacdo
disciplinada pelo art. 93, § 3°, da Lei n® 14.133, de 2021 ;

8.1.13 Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, administradores e/ou socios do Contratado, a que
tenha acesso durante a execuc¢do do objeto a que se refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis, em especial, a
Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas altera¢es subsequentes.

8.2 O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro ndo se iniciara enquanto o Contratado néo
cumprir os atos ou apresentar a documentacgéo solicitada pelo Contratante para adequada instru¢cdo do requerimento.

8.3 A Administracéo nédo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugéo
do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO ( art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste Contrato e da documentacdo que o
integra, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execug¢éo do objeto, observando, ainda, as obrigages
a seguir dispostas:

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na execugéo do contrato;

9.1.1.1 A indicagdo ou a manutengdo do preposto do Contratado podera ser recusada pelo Contratante, desde que devidamente justificada,
hipétese em que o Contratado devera designar outro para o exercicio da atividade;

9.1.2 Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il, da Lei n°® 14.133, de 2021) e
prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

9.1.3 Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados,
utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes
de boa técnica e a legislacéo de regéncia;

9.1.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

9.1.5 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado diretamente a Administracéo ou a terceiros em razdo da execucéo do contrato, ndo excluindo
nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalizag&o ou o0 acompanhamento da execugéo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida na documentagao que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6 N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, de dirigente do Contratante, de agente publico que desempenhe(ou) fungdo na licitacéo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48
paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.1.7 Quando n&o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf ou em outros
meios eletrdnicos habeis de informag6es, o Contratado devera atender a notificagdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo do contrato, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, os seguintes documentos: 1) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 2) certiddes que
comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do domicilio ou sede do Contratado que tenham sido exigidas
para fins de habilitacdo na documentagdo que integra este instrumento; 3) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 4) Certiddo Negativa, ou positiva
com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas;

9.1.8 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigages previstas em Acordo, Convencao, ou Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias
abrangidas pelo contrato, e por todas as obriga¢es e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em legislacédo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante, nos termos do art. 121 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.9 Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucédo dos
Servicos;

9.1.10 Prestar todo esclarecimento ou informagédo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucéo do objeto;

9.1.11 Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nédo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

9.1.12 Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucédo do objeto, durante a
vigéncia do contrato;

9.1.13 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos,
mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢cdes de seguranca, higiene e disciplina;

9.1.14 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para anélise e aprovagdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam
as especificagées do Termo de Referéncia, observando-se o disposto no Capitulo VII do Titulo Ill da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.1.15 N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de 14
(quatorze) anos, nem permitir a utilizag&o do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.16 Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacéo e
qualificacéo exigidas na licitagao;

9.1.17 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n® 14.133, de
2021);

9.1.18 Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere a subdivisdo acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a
indicacédo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021);

9.1.19 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato, respondendo, administrativa, civil e
criminalmente por sua indevida divulgacéo e incorreta ou inadequada utilizacéo;

9.1.20 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade;

9.1.21 Cumprir as disposi¢Oes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que interfiram na execugéo do objeto, bem como as
normas de seguranca do Contratante;

9.1.22 Realizar os servigos de manutengéo e assisténcia técnica no(s) local(is) indicados no termo de referéncia.
9.1.22.1 O técnico devera se deslocar ao local da repartigao.

9.1.23 Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado
em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagéo do Contratado.

9.2 Em atendimento a Lei n°® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n° 69.588, de 2025, o Contratado se compromete a conduzir 0s seus
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negdcios de forma a coibir fraudes, corrupgdo e quaisquer outros atos lesivos a Administragéo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado
ndo podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta
prépria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagéo, compensacéo, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de
forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso
permitida a subcontratag&o.

9.2.1 O descumprimento das obrigagdes previstas na subdiviséo acima poderd submeter o Contratado a extingéo unilateral do contrato, a
critério do Contratante, sem prejuizo da aplica¢édo das sanc¢des penais e administrativas cabiveis e, também, da instauracdo do processo administrativo de
responsabilizacdo de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n°® 69.588, de 2025.

9.3 O Contratado obriga-se a ndo admitir a participacdo, na execucao deste contrato, de:

9.3.1 agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a conducdo da contratagdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 1° e
2°do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.2 pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizagédo ou na gestédo do contrato, ou que deles
seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV do art. 14 e/ou paragrafo Gnico
do art. 48 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.3 pessoas que se enquadrem nas demais vedacdes previstas no art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.4 O Contratado devera observar a vedagao constante do Decreto estadual n® 68.829, de 4 de setembro de 2024 .
10 CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD

10.1 Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da execucéo do objeto deste contrato, as partes
deverdo observar as normas previstas na Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Prote¢éo de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteraces
subsequentes, e as demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.1 A contratagé@o conta com garantia de execugao prestada pelo Contratado, nos moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133, de 2021, na modalidade
XXXXXX, no valor de R$ , correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, observando-se para a definigdo e aplicacéo desse
percentual, quando o caso, o disposto no paragrafo Unico do art. 98 do referido diploma legal.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1 Comete infrago administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao
interesse coletivo;

c) der causa a inexecugéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execug&o ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacgéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 Garantida a prévia defesa, seréo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sancdes:

i) Adverténcia, se o Contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, quando néo se justificar a imposicédo de penalidade mais grave ( art.
156, § 2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” da subdivisdo anterior desta clausula,
quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” da subdivisdo
anterior desta clausula, bem como nas alineas “b”, “c” e “d” da referida subdiviséo, que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da
Lein®14.133, de 2021).

iv) Multa: Calculada em conformidade com a documentagéo que integra este instrumento.

iv.1) A sancéo de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021, calculada na forma deste Contrato, ndo podera ser
inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (§ 3° do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.3 A aplicagdo das san¢@es previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo de reparacéo integral do dano causado ao
Contratante (art. 156, § 9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4 A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sang8es previstas neste Contrato ( art. 156, § 7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimagao (art. 157 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.2 Se a multa aplicada e as indenizag6es cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao
Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada, caso exigida na documentacédo que integra este instrumento, ou,
quando for o caso, seré cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5 A aplicacdo das sangOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado,
observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6 Na aplicacéo das sancdes serdo considerados (art. 156, § 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021 ):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgéos de controle.
12.7 As sangOes sd@o autdbnomas e a aplicagdo de uma ndo exclui a de outra.

12.8 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacdes e contratos da Administragéo
Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.9 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/c16827e9a893352a03258ca500572875?OpenDocument&Highlight=0,69.588
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/ea9d2eda599cebe503258b8f005389f5?OpenDocument&Highlight=0,68.829
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A75
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A79
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art159
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm

dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos na Lei n°® 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracéo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.10 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancdo, informar e manter
atualizados os dados relativos as san¢@es por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.11 As sanc¢8es de impedimento de licitar e contratar e declarac@o de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na
forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1 O contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias previstos nos artigos 137 a 139 e 155 a 163 da Lei n°
14.133, de 2021.

13.1.1 O Contratado reconhece desde ja os direitos do Contratante nos casos de extingdo por ato unilateral da Administragéo, prevista no
artigo 138 da Lei n° 14.133, de 2021.

13.1.2 O contrato podera ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133, de 2021, devendo a extingédo ser
formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.1.3 A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a extingdo contratual se ndo restringir sua
capacidade de concluir o contrato.

13.1.3.1 Se a operacéo societaria de que trata a subdivisdo acima implicar mudanga em pessoa juridica contratada, devera ser formalizada
alteracdo subjetiva por termo aditivo.

13.2 O termo de extin¢do, sempre que possivel, sera precedido da indicacéo de:
13.2.1 Balango dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2 Relagédo dos pagamentos j& efetuados e ainda devidos;

13.2.3 Indenizagbes e multas.

13.3 A extingéo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento de eventual desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera
concedida indenizag&o por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.4 Se for constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel o saneamento, a deciséo
pelo Contratante sobre a suspensdo da execug¢do ou sobre a declaracdo de nulidade do contrato somente sera adotada na hipotese em que se revelar
medida de interesse publico, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei n® 14.133, de 2021, conferindo-se ao Contratado oportunidade para prévia
manifestagao e participacédo na instrucéo.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGCAO ORGCAMENTARIA (art. 92, ViIl)

14.1 No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contrata¢&o correrdo a conta de recursos especificos consignados no respectivo
Orcamento do Estado, na dotag&o abaixo discriminada:

I. Gestdo/Unidade: 00001

1. Fonte de Recursos: 150010001

11l. Programa de Trabalho: 13.392.1223.5727.0000
V. Elemento de Despesa: 33.90.39.80

V. Plano Interno:

V1. Nota de Empenho:

14.2 Quando a execugdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagdo relativa ao(s) exercicio(s) financeiro(s) subsequente(s) sera
indicada ap6s aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lll)

15.1 Aplicam-se aos casos omissos as disposicdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e disposicdes regulamentares pertinentes, e,
subsidiariamente, as disposigdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES
16.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ado pela disciplina dos arts. 124 e seqguintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

16.2 O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes gque se fizerem necessarios no
objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3 Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para servi¢os cujo aditamento se fizer necessario, esses serédo fixados por meio da
aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orcamento-base da Administragdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na
data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16.4 Eventuais altera¢des contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracédo de termo aditivo, respeitadas as disposi¢cdes da Lei n°®
14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada necessidade de antecipacéo de seus efeitos, a formalizacéo do aditivo ocorra no prazo méaximo
de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.5 Caso haja alteracéo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o equilibrio econémico-financeiro inicial
seré restabelecido no mesmo termo aditivo.

16.6 Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo
aditivo, na forma do art. 136 da Lein® 14.133, de 2021.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1 Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratages Publicas (PNCP), na forma prevista no art.
94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengéo ao art. 91, caput, da Lei n°® 14.133, de 2021, e ao art. 8°, § 2°, da Lei
n° 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1 Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo para dirimir quaisquer questées que decorrerem deste Termo de
Contrato, que ndo puderem ser resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92, § 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01 (uma) via, que, lido e achado conforme pelo
Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para que produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo
identificadas.
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Sé&o Paulo, na data da assinatura digital.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2-

ANEXO IV - COPIA DO ATO NORMATIVO SOBRE SANGOES APLICAVEL
PORTARIA N° 52 SCEIC, DE 14 DE MAIO DE 2024.

Regulamenta a forma de aplicacdo das san¢des administrativas previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.

O Chefe de Gabinete da Secretaria da Cultura, Economia e Industria Criativas do Estado de S&o Paulo, no uso das atribuicdes que lhe sdo
conferidas por intermédio da Resolugdo n° 18 SCEIC, de 02 de maio de 2024, que dispde sobre delegacdo de competéncias a Chefia de Gabinete, e em
face do disposto nos Art.s 90, §5°, 156 e 162 da Lei Federal 14.133/2021, RESOLVE:

Capitulo | - DA DISPOSIGAO INICIAL

Art. 1° - Esta Portaria regulamenta o procedimento de apuragdo de infragdes e aplicagdo de sancdes administrativas aos fornecedores, nos
termos da Lei Federal no 14.133, de 1° de abril de 2021, no ambito da Secretaria da Cultura, Economia e IndUstria Criativas do Estado de Sdo Paulo.

Capitulo Il - DAS DEFINIGOES
Art. 2° - Para os efeitos do disposto nesta Portaria, considera-se:

| — multa contratual: aplicada nas hipdteses de descumprimento de obrigacdes contratuais, sendo estabelecida em razdo do grau de
importancia da obrigacéo desatendida, na forma prevista em instrumento convocatério ou contrato e em consonancia com o disposto nesta Portaria;

Il — multa de mora: aplicada nas hipéteses de atraso injustificado na execugdo do contrato, na forma prevista em instrumento convocatério ou
contrato e em consonancia com o disposto nesta Portaria;

Il — entrega imediata: aquela com prazo de entrega ou execugdo de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento ou de execugao;

IV — valor infimo ou insuficiente: aquele cuja apuracédo para aplicagcdo da multa se revele incapaz de fazer frente aos custos administrativos
despendidos para operacionalizagdo do procedimento sancionatério, inferior a 03 (trés) Unidades Fiscais do Estado de S&o Paulo — UFESP;

V —instrumento equivalente: instrumento contratual simplificado avengado sob a forma de Carta-Contrato ou Nota de Empenho (NE).

Capitulo Ill - DAS INFRAGOES
Art. 3° - O licitante, fornecedor ou contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracées:
| - dar causa a inexecugao parcial do contrato;

Il - dar causa & inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

11l - dar causa a inexecugao total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;
V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente comprovado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagcdo, quando convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta;

VIl - ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo comprovado;

VIII - apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a licitacdo ou a execucéo do
contrato;

IX - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugédo do contrato;
X - comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei no 12.846, de 1° de agosto de 2013 que dispde sobre a responsabilizacdo administrativa e civil
de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a administragéo publica, nacional ou estrangeira e da outras providéncias;

XIII - atrasar injustificadamente a execugao do contrato ou instrumento equivalente.

Capitulo IV - DAS SANGCOES

Art. 4° - Ser&o aplicadas ao responséavel pelas infragdes administrativas previstas nesta Portaria as seguintes sangoes:
| - adverténcia;

Il — multa contratual;

IIl — multa de mora;

IV - impedimento de licitar e contratar;

V - declaracdo de idoneidade para licitar ou contratar.

§1° - Na aplicagéo das sancdes serdo considerados:

| - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

Il - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V - a implementagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgéos de controle.



§2° - A sangdo prevista no inciso | do caput deste artigo serd aplicada exclusivamente pela inexecugdo parcial do contrato, quando ndo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave.

§3° - A sangdo prevista no inciso Il do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou do contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta e serd aplicada ao
responsavel por qualquer infragdo administrativa.

84° - Para a apuragdo da multa contratual tratada no paragrafo anterior, serd utilizado como base de célculo o valor correspondente a parte
inexecutada da obrigacéo, exceto na hipétese em que a parcela ndo entregue do objeto contratual tornar inviavel o aproveitamento ou utilizagéo da parcela
ja entregue, caso em que o percentual da multa a ser aplicada incidira sobre o valor total e atualizado do objeto contratual em questéo.

§ 5° - A sancdo prevista no inciso IV do caput deste artigo sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos |l,
IIl, IV, V, VI e VII do caput do Artigo 3°, quando ndo se justificar a imposigao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administragédo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangéo, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

8 6° - A sancgéo prevista no inciso V do caput deste artigo sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos
VIII, IX, X, XI e XII do caput do Art. 3°, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos Il, lll, 1V, V, VI e VII do caput do Art. 3° que justifiquem
a imposigdo de penalidade mais grave que a sangao referida no §5° deste artigo e impedira o responséavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos.

§7° - As sancdes previstas nos incisos |, IV e V do caput deste artigo poderdo ser aplicadas cumulativamente com a prevista nos incisos Il e |1l
do caput deste artigo, sem prejuizo da resciséo unilateral do contrato pela Administragao.

§ 8° - A sancdo prevista no inciso Ill do caput deste artigo podera ser aplicada cumulativamente com quaisquer outras previstas nos demais
incisos.

§ 9° - Se a multa contratual aplicada e as indenizagfes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

§ 10° - A aplicagdo das sancdes previstas no caput deste artigo ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo de reparacéo integral do dano
causado a Administragéo Publica.

Art. 5° - A aplicacéo da penalidade de multa de mora prevista no inciso Il do Art. 4° ser& calculada progressivamente, por dia de atraso, sobre
o valor da obrigagdo ndo cumprida, observando-se o §8° do mesmo artigo, a relacéo proporcional dos dias de atraso com o prazo de entrega ou execugao
contratualmente estabelecido, na forma a seguir disposta:

| - Para atraso de até 25% (vinte e cinco por cento) do prazo estipulado para o cumprimento da obrigacédo: multa de 0,15% (quinze décimos por
cento) por dia de atraso;

Il - Para atraso entre 25,01 (vinte e cinco inteiros e um décimo por cento) e 50% (cinquenta por cento) do prazo estipulado para o cumprimento
da obrigacéo: multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso;

Il - Para atraso entre 50,01 (cinquenta inteiro e um décimo por cento) e 75% (setenta e cinco por cento) do prazo estipulado para o
cumprimento da obrigagdo: multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso;

IV - Para atraso superior a 75% (setenta e cinco por cento) do prazo estipulado para o cumprimento da obrigagdo: multa de 0,4% (quatro
décimos por cento) por dia de atraso.

81° - O percentual de atraso serd obtido por meio da divisdo do nimero de dias de atraso pelo prazo contratualmente estabelecido e,
posteriormente, multiplicado por 100 (cem), com arredondamento em duas casas decimais.

§2° - A multa de mora calculada na forma deste artigo ndo podera exceder 30% (trinta por cento) sobre o valor da obriga¢&o ndo cumprida.

§3° - Nos casos em que o atraso incorrido pela contratada for inferior a 1% (um por cento) do prazo previsto para o cumprimento da obrigacéo,
bem como naqueles em que o valor da multa apurada se revele infimo ou néo seja suficiente para fazer frente aos custos administrativos despendidos para
a operacionalizacdo do procedimento sancionatério, podera a autoridade competente, em despacho escrito e fundamentado no processo, dispensar a
aplicagdo da multa moratdria.

84° - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, que
sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou, se for o caso, cobrada judicialmente, sem prejuizo da inscrigdo do débito
no CADIN Estadual — Cadastro Informativo de Créditos n&o Quitados do Setor Publico Estadual.

Art. 6° - Nos termos do inciso VI do art. 3°, a recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizarda o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades
estabelecidas nesta Portaria e a imediata perda da garantia proposta em favor da Secretaria.

Art. 7° - Na hipétese da infragdo prevista no inciso VIl do art. 3°, com o atraso injustificado na execugao do contrato ou instrumento equivalente
ou da entrega do objeto sujeitara o contratado, sem prejuizo das demais san¢des, a multa de mora, aplicada na forma prevista nesta Resolugéo.

§ 1° - A contagem dos prazos de execugdo dos contratos serd prescricional, utilizando-se dias corridos, iniciando-se a partir do inicio da
vigéncia do contrato ou do instrumento equivalente.

§ 2° - A contagem do periodo de atraso na execugdo dos ajustes sera realizada a partir do encerramento do prazo estabelecido para o
cumprimento da obrigagao.

Art. 8° - Independentemente da aplicagdo das sancdes estabelecidas no Art. 4°, o contratado ficara sujeito, ainda, a composicédo das perdas e
danos causados a Administracdo decorrentes de sua inadimpléncia, bem como arcar4 com a correspondente diferenca de precos, verificada numa nova
contratagao feita no mercado, hipétese em que serdo descontados os valores correspondentes as multas ja aplicadas e efetivamente pagas.

Art. 9° - No caso de haver recusa do material ou do servico, por parte desta Pasta, a contratada devera, no prazo determinado, por ocasido da
comunicacéo da recusa, substituir, reparar, corrigir, remover, reconstruir, as suas custas, no todo ou em parte, o objeto viciado com defeitos ou incorrecdes
na execugao, sob pena de caracterizagdo de inexecucao total ou parcial do objeto contratado, com a consequente aplicagdo das sangOes previstas nesta
Portaria.

Capitulo V - DA APLICAGAO DAS SANGOES E FASE RECURSAL

Art. 10 - Na aplicagdo das sang8es previstas nos incisos Il e Il do caput do artigo 4° desta Portaria, sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data de sua intimag&o.

Art. 11 — A aplicacdo das sangdes previstas nos incisos IV e V do caput do Art. 4° desta Portaria requererd a instauragéo de processo de
responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo composta por 02 (dois) ou mais Servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimar& o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

§ 1° - Na hipétese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensaveis pela comisséo, o
licitante ou o contratado podera apresentar alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias UGteis, contados da data da intimag&o.

8§ 2° - Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou
intempestivas.

§ 3° - A prescrigdo ocorrera em 05 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela Administracéo, e sera:
| - interrompida pela instauracéo do processo de responsabilizacéo a que se refere o caput deste artigo;



Il - suspensa pela celebracé@o de acordo de leniéncia previsto na Lei no 12.846, de 1° de agosto de 2013;
11l - suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusédo da apura¢éo administrativa.

Art. 12 - A Secretaria devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contados da data de aplicagdo das sang8es previstas nos incisos IV e V
do caput do artigo 4°, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Banco de Sanc¢des através
do Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (CEIS) e do Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder
Executivo federal.

Paragrafo Gnico - As san¢des aplicadas por esta Secretaria serdo publicadas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) em atengédo
ao artigo 174, inciso | da Lei n.° 14.133/2021.

Art. 13 - A aplicacéo das sancdes de multa contratual, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade serdo publicados no
Diario Oficial do Estado de S&o Paulo.

§1° - No caso das sancOes de adverténcia e multa de mora, a comunicagdo realizar-se-a por meio de correspondéncia devidamente
formalizada a contratada, dispensada a sua publicagéo no Diério Oficial do Estado de S&o Paulo.

§2° - No primeiro dia Gtil subsequente ao da publicagdo da multa, observar-se-a o seguinte procedimento:

a) na inexecugdo parcial do contrato, o valor apurado sera descontado por ocasido do pagamento correspondente aos créditos a que o
contratado tiver direito;

b) na inexecuc&o total do contrato, o contratado devera, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, efetuar o recolhimento do valor apurado, por meio de
deposito na Conta Corrente desta Secretaria, que serd indicada na comunicagéo a contratada.

§3° - Caso ndo seja efetuado o recolhimento do valor da multa na forma prevista na alinea "b" do paragrafo anterior, esta Pasta providenciara a
inscricdo do débito no CADIN — Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Estadual e a sua cobranca judicial.

Art. 14 - As sancdes previstas nesta Portaria deverdo ser aplicadas pelas autoridades competentes, formalmente designadas, observados os
limites das competéncias que lhes foram delegadas.

Art. 15 - A competéncia para aplicagdo da sangao prevista no inciso V do caput do artigo 4° é exclusiva do Chefe de Gabinete, que podera
aplica-la precedida de andlise juridica da Procuradoria Geral da Secretaria.

Art. 16 - Da aplicagéo das sang8es previstas nos incisos I, Il, 1ll e IV do caput do artigo 4° desta Resolugéo, cabera recurso no prazo de 15 dias
(Uteis contado da data da intimagao.

Art. 17 - Da aplicagdo da sancdo prevista no inciso V do artigo 4° desta Resolugdo caberd pedido de reconsideracdo, que devera ser
apresentado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

Art. 18 - O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha deciséo final da
autoridade competente.

Capitulo VI - DAS DISPOSICOES FINAIS
Art. 19 - Os instrumentos convocatérios deverdo fazer referéncia a presente Portaria.

Paragrafo Unico - Todos os contratos e instrumentos administrativos equivalentes deverdo mencionar expressamente a presente Portaria,
inclusive nas hipéteses de dispensa ou inexigibilidade de licitagdo.

Art. 20 - Para a sancao prevista no inciso Il do caput do Art. 4° desta Portaria, a critério da autoridade competente, poderédo ser estipuladas
clausulas sancionatérias especificas no instrumento convocatério e no contrato, visando atender as especificidades do objeto, desde que respeitadas as
regras previstas na Lei Federal n° 14.133/2021.

Art. 21 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacéo.

Sao Paulo, na data da assinatura digital.

DANIEL S. RODRIGUES
Chefia de Gabinete
Chefe de Gabinete

ANEXO V - MODELOS REFERENTE A PLANILHA DE PROPOSTA

Orcamento n® XXXXXXX

DATA DA EMISSAO DA PROPOSTA: I I

Ao Governo do Estado de Sao Paulo
Secretaria da Cultura, Economia e Industria Criativas

A BIMPIESA oottt ettt , inscrita N0 CNPJ SOb 0 N% .ccocevveeviiiiiiiiiiiiiinn, , estabelecida na
............................................................................................. , Cidade ........ccccceeevvviesvenenneenn.., Estado , por intermédio
de seu representante legal portador do RG N° ......cccceeveieieiiiiieiieienis e do CPF n° ...

apresenta proposta em conformidade com o Edital e demais anexos, com os seguintes valores:

Item DESCRICAO DO OBJETO QTDE. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Prestacéo de servigos continuados para garantia da continuidade
operacional do Data Center e da infraestrutura do CPD, compreendendo
locagédo de grupo gerador, locacdo de nobreak, fornecimento de quadro
1 geral totalizador com ATS, manutencéo da infraestrutura elétrica 48 R$ R$

associada, manutengdo dos equipamentos de climatizagéo existentes,
monitoramento remoto 24x7, suporte técnico, instalagéo, testes, operagao
assistida e fornecimento dos insumos necessarios.

Telefone: (XX) -
E-mail: @___.com




VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data da apresentacao da proposta.

DADOS BANCARIOS: A empresa devera informar dados bancarios (nome do banco, o cédigo da agéncia e o niimero da conta
corrente) da empresa.

- Banco do Brasil (Obrigatério): 001

- Agéncia (com digito): -
- Conta Corrente (com digito): -

ASSINATURA DO RESPONSAVEL LEGAL
NOME COMPLETO:
CPF:

CARIMBO DA EMPRESA

ANEXO VI - MODELO(S) DE DECLARAGAO(OES)

DECLARAGAO EXIGIDA PARA HABILITAGAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condicdo de representante legal de
(nome empresarial ou denominagéo), interessado em participar do Pregdo Eletrénico n® __ / , Processo n° __ [/,
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a saide e seguranga no trabalho, nos termos do paragrafo Gnico do artigo 117 da Constituicdo Estadual; e

b) atenderd, na data da contratacéo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a ndo disponibilizar empregado que incorra na vedacédo
prevista no artigo 5°-D, ambos da Lei n® 6.019, de 1974, com redagéo dada pela Lein® 13.467, de 2017, quando o caso.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DA REALIZAGAO DO OBJETO DA LICITAGAO PRECEDIDA DE VISTORIA
(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condicdo de representante legal de
(nome empresarial ou denominagéo), interessado em participar do Pregdo Eletrénico n® ___/ , Processo n° /

DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das condi¢8es da realizagdo do objeto da licitagéo, e que realizou V|st0r|a prévia no(s) Iocal(ls)
em que serd realizado o objeto da licitacédo, colhendo todas as informacdes e subsidios necessarios para a elaboracéo da sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera pleitear em nenhuma hipétese modificagdes
nos precos, prazos ou condigdes ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de
dados ou informag@es sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagdo.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DA REALIZAGAO DO OBJETO DA LICITAGAO

Eu , , portador do CPF n° , ha condicdo de representante legal de
(nome empresarial ou denominagéo), interessado em participar do Pregdo Eletrénico n° /___, Processo n° I,

DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das condi¢cdes da realiza¢&o do objeto da licitagdo, que ndo realizou a vistoria prévia prevista



http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/legislacao/constituicao_estadual.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6019.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm

no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria
prévia que lhe havia sido facultada. O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera pleitear em nenhuma
hipétese modificagcdes nos pregos, prazos ou condigdes ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagéo
de insuficiéncia de dados ou informag8es sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitag&o.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)

SEiI a Documento assinado eletronicamente por Flavia Cristina da Silva, Coordenadora, em 16/06/2026, as 18:30, conforme horario oficial de Brasilia, com
assinatura g fundamento no Decreto Estadual n° 67.641, de 10 de abril de 2023.

¢ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https:/sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
¢ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o codigo verificador 0110849210 e o codigo CRC 25A57048.



https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-67641-10.04.2023.html
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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