MEMORIAL DESCRITIVO

CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA -PROJETO

1. IDENTIFICAQI\O DA OBRA

Obra:

1. Reforma dos Banheiros (Masculino e Feminino) - 15,84 m2

2. Construgao do Banheiro Unisexx-6,61 m2

3. Construcao do Banheiro da Sala da Presidente — 10,32 m2

4. Construgao do Predio Novo (Arquivo morto, Escritério) - 61,60 m2

5. Reforma dos Estacionamento - 74,11 m2

Local: Camara Municipal de Aparecida

Contratante: CAmara Municipal de Aparecida

2. OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as condigdes técnicas
para a execug¢ao das obras mencionadas destinadas ao atendimento exclusive da
Camara Municipal de Aparecida.

Os servigos deverdo ser executados conforme os projetos executivos, memorial
descritivo, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos técnicos integrantes do processo, observando rigorosamente as
normas técnicas vigentes, as boas praticas da engenharia e as determinagodes da
fiscalizacdo.



3. DOCUMENTOS INTEGRANTES

Constituem parte integrante deste Memorial Descritivo os seguintes documentos
técnicos:

e Anexo | - Planilha Orgamentaria elaborada com base no SINAPI/ CDHU

e Anexo Il - Relacao de Materiais e Especificagdes Técnicas.

e Anexo lll - Projeto Arquiteténico, Projeto Hidrossanitario. Projeto Elétrico.
e Anexo IV -Cronograma Fisico-Financeiro.

e AnexoV -ART/RRT do Responsavel Técnico.

Em caso de divergéncia entre os documentos técnicos, prevalecerao as
determinacdes constantes dos projetos executivos, seguidas deste Memorial
Descritivo e da Planilha Orgamentaria, mediante analise da fiscalizagéo.

4. DESCRICAO DOS SERVIGCOS

Os servigos objeto deste Memorial Descritivo serdo executados conforme os projetos
executivos, especificacdes técnicas e a Planilha Orcamentaria elaborada com base
nas composicdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construcao Civil - SINAPI, integrante deste processo.

As quantidades, unidades de medicao e especificacdes deverdo obedecer
rigorosamente ao disposto na planilha orgamentaria.

Guia resumida Obra: Reforma dos Banheiros (Masculino e Feminino), os servigos
compreenderao:

e Mobilizagao e protecao da area de trabalho.

e Remocao das lougas sanitarias existentes (vasos sanitarios, lavatorios,
torneiras e acessorios).

e Remocao da bancada existente, quando aplicavel.

e Remocao da porta de madeira existente, incluindo batente, ferragens e
guarnicoes.
e Demoligao das divisorias sanitarias em alvenaria existentes.

e Demoligao e retirada do revestimento ceramico existente (pisos e
paredes).

e Remocao dos entulhos e destinagcdao adequada dos residuos da
demolicao.

e Regularizacao e preparagcao das superficies (pisos e paredes) para
recebimento dos novos revestimentos.



e Execucao das adequacgodes hidraulicas, quando necessarias, mantendo ou
adaptando os pontos existentes.

e Execucao das adequacgoes elétricas, incluindo passagem de eletrodutos e
cabos, quando necessario.

e Assentamento do novo revestimento ceramico no piso.
e Assentamento do novo revestimento ceramico nas paredes.
e Execucao do rejuntamento de todos os revestimentos ceramicos.

e Instalacao das novas divisérias sanitarias em TS, incluindo portas,
ferragens, perfis e acessorios.

e Instalagao da bancada do lavatdrio.
¢ Instalacao da cuba de embutir.
¢ Instalacao da torneira, valvula, sifao e engates flexiveis do lavatério.

¢ Instalacao dos vasos sanitarios, incluindo anel de vedacgéo, ligagao flexivel,
assento e acessorios.

e Instalagao do chuveiro, utilizando o ponto hidraulico existente.

e Instalacao dajanela de vidro/aluminio, conforme projeto.

e Instalacao do espelho do banheiro.

¢ Instalagao das luminarias, interruptores e demais dispositivos elétricos.
o Testes de funcionamento das instalagoes hidraulicas e elétricas.

e Pintura das paredes e do teto (nas areas sem revestimento cerdmico).

e Limpezafinal da obra, retirada dos residuos remanescentes e entrega do
ambiente em condig¢des de uso.

Guia resumida Obra: Construcao do Banheiro Unisexx, 0s servicos compreenderao:

e Retirada do piso existente;

e Regularizacao e nivelamento do contrapiso;

e Execucao dos rasgos parainstalagao das tubulagoes sanitarias do vaso
sanitario;

e Execucdo daviga de apoio para levantamento da nova parede;

e Execucgao dos rasgos destinados a passagem da infraestrutura elétrica e
hidraulica da torneira;

e Interligacdo do vaso sanitario a rede de esgoto existente;

e Interligacdo da torneira a caixa sifonada;

e Execucao da alvenaria, incluindo o assentamento dos blocos ceramicos.
e |Instalacao da parede em drywall para fechamento do ambiente;

e Execucgédo do chapisco, embogo e reboco interno e externo das paredes;
e Assentamento dos pisos e revestimentos;

e Execucgéo do rejuntamento;



e Pintura das paredes externas e do teto;

e Instalacao daJanela;

e Instalacao das lougas sanitarias, metais e acessorios;
e Instalacao dos equipamentos elétricos previstos;

o Testes de funcionamento das instalacdes;

e Limpeza final e entrega da obra.

Guia resumida Obra : Construcao do Banheiro da Sala da Presidente, os servigos
compreenderao:

e Abertura da porta de acesso ao banheiro a partir da Sala da Presidéncia;

e Retirada do piso existente;

e Regularizacao e nivelamento do contrapiso;

e Execucgao dos rasgos para instalagao das tubulagdes sanitarias do vaso
sanitario;

e Execucéo daviga de apoio para levantamento da nova parede;

e Execucao dos rasgos destinados a passagem da infraestrutura elétrica e
hidraulica do chuveiro e da torneira;

e Interligacdo do vaso sanitario a rede de esgoto existente;
e Interligacdo do ralo e da torneira a caixa sifonada;

e Execugao da alvenaria, incluindo o assentamento dos blocos cerémicos e
instalagéo dos tijolos de vidro;

e Instalacdo da parede em drywall para fechamento do ambiente;
e Execucgdo do chapisco, embogo e reboco interno e externo das paredes;
e Acabamento e requadramento da nova porta de acesso;

e Assentamento dos pisos e revestimentos;

e Execucgéo do rejuntamento;

e Pintura das paredes externas e do teto;

e Instalacao da porta de Vidro e Janela;

e Instalacao das lougas sanitarias, metais e acessorios;

e Instalacado dos equipamentos elétricos previstos;

e Testes de funcionamento das instalacdes;

e Limpeza final e entrega da obra.



Guia resumida Obra : Construgao do Predio Novo (Arquivo morto, Escritério), os
servicos compreenderao:

Item Servigos
1 Remocao da vegetacgao existente.
2 Remocao de blocos e materiais existentes no local.
3 Locacdo da obra e marcacdo do prédio.
4 Perfuragdo das fundagdes.
5 Execucdo das sapatas/blocos de fundagéo.
6 Montagem das ferragens das fundacgdes.
7 Concretagem das fundagdes com concreto usinado.
8 Execu¢do do baldrame/radier (estrutura de base).
9 Impermeabilizagdo da fundagdo com Neutrol.
10 Preparagdo da base do piso.
11 Execucdo do piso de concreto usinado em toda a area do prédio (14,00 m x 4,40 m).
12 Montagem das ferragens das colunas.
Execugdo das 10 colunas de sustentagdo em concreto armado (aproximadamente 13 x 15 cm com ferro
13 3/8").
14 Concretagem das colunas.
15 Execucdo das vigas de amarracao.
16 Levantamento das paredes de alvenaria com lajota 14 x 19 x 29 cm.
17 Divisdo interna do prédio em duas salas (escritério e arquivo morto).
18 Execugdo dos vaos para portas e janelas.
19 Posicionamento dos eletrodutos elétricos.
20 Instalagdo das caixas elétricas para tomadas, interruptores e iluminagdo.
21 Montagem da estrutura da laje.
22 Montagem das ferragens da laje.
23 Concretagem da laje com concreto usinado.
24 Chapisco das paredes internas e externas.
25 Reboco interno de todas as paredes.
26 Reboco externo de todas as paredes.
27 Instalacdo das janelas (11 unidades de 1,00 m x 0,60 m).
28 Instalagdo das portas de vidro (2 unidades de 0,70 m x 2,10 m).




29 Passagem da fiacdo elétrica.

30 Instalagdo das tomadas, interruptores e luminarias.
31 Assentamento do piso ceramico.

32 Aplicacdo de rejunte.

33 Instalagdo dos rodapés.

34 Preparagdo das superficies para pintura.

35 Pintura interna completa do prédio.

36 Pintura externa completa do prédio.

37 Pintura da laje/teto.

38 Limpeza final da obra.

39 Retirada de residuos e entrega do prédio concluido.

Guia resumida Obra: Reforma dos Estacionamento, 0s servicos compreenderao:

Servigos

Remogdo de telhas metélicas existentes

Fornecimento e instalagdo de telhas metalicas
galvanizadas

Fixagdo, arremates e acabamentos das telhas metalicas

Revisdo e execugdo de soldas na estrutura metalica
existente

Fornecimento e instalagao de calha metalica
Instalagdo de tubos de descida de aguas pluviais

Remogao do pavimento em blocos de concreto
(paver/paralelepipedo)

Regularizag3o e compactagdo do subleito
Fornecimento e instalagdo de malha de ago para piso

Concretagem do piso com concreto usinado (10 cm de
espessura)

Corte de piso para execugao da canaleta de drenagem
frontal

Escavagao da canaleta de drenagem

Execugado de canaleta de concreto para captagao de
aguas pluviais

Quant.

7412

7412

7412

18,3

Conforme projeto

7412

7412

7412

741

18,3

18,3

18,3

Unidade

un




Guia resumida Obra: Reforma dos Estacionamento, 0s servicos compreenderdo

5. MATERIAIS

Todos os materiais empregados deverao ser novos, de primeira qualidade, sem
defeitos de fabricagdo e atender integralmente as normas da Associagao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT.

Arelagcao completa dos materiais, especificagdes, marcas de referéncia (Qquando
aplicavel) e quantitativos encontra-se apresentada no Anexo Il - Relagao de
Materiais, integrante deste Memorial Descritivo.

Nao sera permitida a substituicdo de materiais sem autorizacao formal da
fiscalizagéo.

6. EXECUGAO DOS SERVIGOS

A execucao dos servigos devera ser realizada exclusivamente por profissionais
gualificados, capacitados e legalmente habilitados, sob a responsabilidade técnica
do profissional responsavel pela obra, observando rigorosamente os projetos
executivos, este Memorial Descritivo, a Planilha Orgamentaria, o Cronograma Fisico-
Financeiro, as especificagdes técnicas dos materiais e as normas técnicas vigentes,
em especial as Normas Brasileiras (ABNT), legislagdes municipais, estaduais e
federais aplicaveis.

Todos os servigos deverdo ser executados de acordo com as recomendacdes e
especificagdes dos fabricantes dos materiais e equipamentos empregados,
respeitando os procedimentos executivos adequados, as boas praticas da
engenharia e da construgao civil, bem como os critérios de qualidade, seguranca,
desempenho e durabilidade exigidos para cada etapa da obra.

Durante toda a execucgao dos servigos, a contratada devera preservar integralmente
as instalagoes existentes da Camara Municipal, evitando danos as estruturas,
sistemas elétricos, hidraulicos, sanitarios, de dados, climatizagdo e demais
elementos construtivos que ndo fagcam parte do escopo da interveng¢éo. Caso ocorra
gualquer dano decorrente da execucao dos servigos, este devera ser imediatamente
reparado ou substituido, sem qualquer 6nus para a contratante.



A empresa executora devera manter o canteiro de obras permanentemente
organizado, limpo e sinalizado, providenciando a remocao periédica dos residuos
gerados, conforme a legislacdo ambiental vigente. Todos os materiais removidos
deverao receber destinagdo ambientalmente adequada, observando as normas
aplicaveis para transporte, armazenamento e descarte de residuos da construgao
civil.

Deverao ser adotadas todas as medidas necessarias para garantir a seguranca dos
trabalhadores, servidores, visitantes e demais usuarios das dependéncias da
Camara Municipal, atendendo integralmente as Normas Regulamentadoras (NRs) do
Ministério do Trabalho, especialmente aquelas relacionadas a segurancga na
construcgao civil, uso de Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) e EQuipamentos
de Protecédo Coletiva (EPCs).

Ao término dos servigos, a obra devera ser entregue completamente limpa, em
perfeitas condi¢cdes de funcionamento, com todos os sistemas testados, ajustados e
em pleno funcionamento, cabendo a contratada realizar todas as verificagdes finais,
ensaios, testes operacionais e corregdes eventualmente necessarias antes da
entrega definitiva da obra.

7. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

As instalagOes hidrossanitarias deveréo ser executadas em estrita conformidade
com os projetos executivos, especificagdes técnicas e normas da ABNT aplicaveis,
contemplando o fornecimento e a instalacao de todos os materiais, conexoes,
registros, valvulas, tubulagdes, pecas de fixagdo e demais acessorios necessarios ao
perfeito funcionamento do sistema.

Os servicos compreenderao a execucao das redes de alimentacgao de agua fria,
esgotamento sanitario, ventilagao, instalagcao de caixas sifonadas, ralos, ligacoes
para vasos sanitarios, lavatérios, chuveiros, torneiras, registros e demais
equipamentos previstos em projeto. Todas as tubulacdes deverao ser corretamente
fixadas, alinhadas, niveladas e protegidas contra esforgos mecénicos, assegurando
perfeito escoamento, estanqueidade e durabilidade das instalagdes.

As conexoes deverao ser executadas conforme recomendacdes dos fabricantes,
garantindo total vedacéo e evitando vazamentos. Antes da entrega da obra, deverdo
ser realizados ensaios de estanqueidade, testes hidraulicos de pressao e
funcionamento de todos os pontos de consumo e esgotamento, sendo corrigidas
quaisquer irregularidades identificadas durante os testes.



8. INSTALACOES ELETRICAS

As instalacoes elétricas deverdo ser executadas integralmente de acordo com o
projeto elétrico, Memorial Descritivo, normas da ABNT, concessionaria local de
energia e demais legislacdoes aplicaveis, garantindo seguranca, funcionalidade e
confiabilidade ao sistema.

Os servigcos compreenderédo a instalagao da infraestrutura elétrica, incluindo
eletrodutos, caixas de passagem, caixas de derivacado, conduletes, quadros de
distribui¢éo, disjuntores, dispositivos de prote¢io, barramentos, condutores
elétricos, interruptores, tomadas, luminarias, alimentagcao do chuveiro elétrico e
demais equipamentos previstos.

Todos os condutores deverao possuir identificagcao adequada, bitolas compativeis
com o projeto e instalagdo conforme os critérios estabelecidos pela ABNT NBR 5410.
Os dispositivos de protecao deverao ser devidamente dimensionados e instalados,
garantindo protecdo contra sobrecorrentes, curtos-circuitos e choques elétricos.

Ao término da execugao deverdo ser realizados testes de continuidade, resisténcia
de isolamento, funcionamento dos circuitos, polaridade, aterramento e demais
verificagcdes necessarias para assegurar o perfeito funcionamento das instalagoes
elétricas.

9. REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

Os servicos de revestimentos e acabamentos compreenderdo o assentamento de
pisos e revestimentos cerdmicos, aplicagao de argamassas, rejuntamentos,
instalacao de esquadrias, portas, vidros, loucas sanitarias, metais, acessorios,
pintura e demais elementos previstos nos projetos.

Todos os materiais deverdo ser de primeira qualidade, livres de defeitos de
fabricacao e instalados conforme as recomendacgodes dos respectivos fabricantes. O
assentamento deverd apresentar perfeito alinhamento, nivelamento, prumo,
esquadro, uniformidade das juntas e excelente acabamento superficial.

N&o serdo aceitos revestimentos com pegas quebradas, lascadas, desalinhadas,
manchas, bolhas, fissuras, desniveis, falhas de pintura ou quaisquer imperfeicoes
gue comprometam a estética, a funcionalidade ou a durabilidade da obra.



10. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Concluidos todos os servigos, devera ser executada limpeza geral e completa da
obra, removendo integralmente residuos de materiais, entulhos, argamassas, poeira,
embalagens, sobras de materiais, manchas de tinta, adesivos e demais elementos
provenientes da execucéao.

Todos 0s ambientes deverao ser entregues em perfeitas condi¢cdes de uso, limpos,
organizados e livres de qualguer material remanescente da obra. A obra somente
sera considerada concluida apds inspecgéo final da fiscalizagdo e comprovacao do
perfeito funcionamento de todos os sistemas instalados.

11. CONTROLE DE QUALIDADE

Todos o0s servigos executados estardo sujeitos ao acompanhamento permanente da
fiscalizagdo da Camara Municipal de Aparecida, que podera realizar inspecdes
durante qualguer etapa da execugao.

Sempre que forem constatadas ndo conformidades, a fiscalizacdo podera
determinar corregoes, substituicdes de materiais, ajustes ou até mesmo a
reexecucgao de servigos que ndo atendam aos projetos, especificagdes técnicas,
normas da ABNT ou as boas praticas da engenharia, sem qualquer 6nus adicional
para a contratante.

A empresa executora devera manter rigoroso controle de qualidade dos materiais
empregados e dos servigos executados, assegurando o atendimento aos padrdes
técnicos exigidos.

12. SEGURANCA DO TRABALHO

A empresa executora devera cumprir integralmente todas as Normas
Regulamentadoras (NRs) aplicaveis as atividades desenvolvidas, adotando todas as
medidas necessarias para garantir a seguranca dos trabalhadores, servidores,
visitantes e demais usuarios das dependéncias da Camara Municipal.

Sera obrigatéria a utilizagdo de Equipamentos de Protecéo Individual (EPIs),
Equipamentos de Protecao Coletiva (EPCs), sinalizacdo adequada da area de



trabalho, isolamento das areas de risco, organizagcao do canteiro de obras e adocéao
de procedimentos seguros durante toda a execugdo dos servigos.

A contratada sera integralmente responsavel pela prevencgao de acidentes, bem
como pelo cumprimento das exigéncias legais relativas a saude e seguranca
ocupacional.

a prevengao de acidentes.

13. NORMAS TECNICAS

A execucgao da obra devera observar rigorosamente as normas técnicas vigentes da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as exigéncias dos
drgaos competentes e concessionarias de servigos publicos, destacando-se, entre
outras, as seguintes:

ABNT NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto;

ABNT NBR 6122 - Projeto e Execugao de Fundacoes;

ABNT NBR 6492 — Representacao de Projetos de Arquitetura;
ABNT NBR 5410 - Instalacdes Elétricas de Baixa Tensé&o;
ABNT NBR 5626 - Sistemas Prediais de Agua Fria;

ABNT NBR 8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario;
ABNT NBR 15575 - Edificacbes Habitacionais — Desempenho;

Demais normas técnicas da ABNT, legislacOes federais, estaduais, municipais
e recomendacgobes dos fabricantes dos materiais empregados.

14. FISCALIZACAO DA OBRA

Afiscalizacdo dos servicos sera exercida pela Camara Municipal de Aparecida ou por
profissional formalmente designado para essa finalidade.

Compete a fiscalizagdo acompanhar todas as etapas da execugao da obra, verificar a
conformidade dos servicos com os projetos executivos, Memorial Descritivo, Planilha
Orgcamentaria, especificagdes técnicas e normas vigentes, podendo solicitar
esclarecimentos, determinar correcdes, rejeitar materiais inadequados e exigir a
reexecucao de servicos executados em desacordo com as exigéncias técnicas.

A atuacdo dafiscalizagdo ndo exime a empresa executora de sua total
responsabilidade pela qualidade, seguranca e perfeita execug¢éo da obra



15. MEDICAO DOS SERVICOS

As medicdes dos servigos serdo realizadas com base nos quantitativos efetivamente
executados, conferidos e aprovados pela fiscalizagao, observando-se os critérios
estabelecidos na Planilha Orgcamentaria, nas composicdes de custos do SINAPI, nas
especificagoes técnicas e nas condigdes contratuais.

Somente serdo considerados para fins de medicdo e pagamento o0s servigos
executados em conformidade com os projetos e devidamente aprovados pela
fiscalizagéo.

16. DISPOSICOES FINAIS

A empresa executora sera integralmente responsavel pela qualidade técnica dos
servigos executados, pela guarda e conservacdo da obra durante sua execucgao, pelo
fornecimento dos materiais previstos, pela segurancga do local de trabalho e pela
reparagao de quaisquer danos eventualmente causados as instalagdes existentes ou
a terceiros.

Quaisquer alteracdes de projeto ou de especificagbes somente poderao ser
executadas mediante autorizagdo formal da fiscalizagdo e da contratante.

Ao término da obra, todos os ambientes deverao ser entregues completamente
limpos, organizados e em perfeitas condi¢des de uso, com todos os sistemas
elétricos, hidrossanitarios e demais instalagdes testados, funcionando
adequadamente e aprovados pela fiscalizagdo, observando integralmente os
projetos executivos, este Memorial Descritivo, a Planilha Orgamentaria e todos os
documentos técnicos que compdem 0 processo.

Ilustragcdo: Reforma dos Banheiros (Masculino e Feminino)
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